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1. INTRODUCCION

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y en articulos 2.2.1.1.1.6.1.y 2.2.1.1.2.1.1.
del decreto 1082 de 2015, norma que desarrolla lo sefialado en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80
de 1993, la Coordinacion del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, elaboro los estudios y documentos previos que a continuacién se desarrollan teniendo en cuenta el
articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, los cuales serviran de soporte para estructurar el proyecto de
pliego de condiciones del concurso de méritos abierto para CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 001
DE 2017, CUYO OBJETO ES: "MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE
RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIASD.T.y C"

El objetivo de estos estudios es precisar a todos los proponentes el alcance de las actividades a contratar, teniendo
en cuenta la necesidad de la entidad de llevar a cabo la interventoria descrita anteriormente.

Este estudio contiene el analisis y condiciones para adelantar el proceso de contratacion Concurso de méritos
abierto cuyo objeto se describe anteriormente, realizado por la Coordinacion del Grupo Interno de Trabajo de
Servicios Generales. Dichos estudios estaran a disposicion de los oferentes interesados y en general para quien
manifieste interés en ellos, en el Portal Unico de Contratacion SECOP, y en la carrera 5 No. 9-03 oficina OH 211,
Grupo de Licitaciones y Contratos de la Oficina Juridica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogota
D.C.
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2. ESTUDIO PREVIO

2.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES - SECRETARIA GENERAL PRETENDE SATISFACER CON EL CONTRATO DE LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE
LA LICITACION PUBLICA 001 DE 2017, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES
DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE
PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS
CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.T.y C’

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio estad conformado por la siguiente estructura
organizacional:

1. Despacho del Ministro

1.1. Direccién del Protocolo

1.2. Direccion de Asuntos Juridicos Internacionales

1.3. Direccién de la Academia Diplomética

1.4. Oficina Asesora de Planeacion y Desarrollo Organizacional
1.5 Direccion de Gestion de Informacion y Tecnologia

1.6 Direccion para el Desarrollo y la Integracion Fronteriza

2. Despacho del Viceministro de Relaciones Exteriores

2.1. Direccion de Soberania Territorial y Desarrollo Fronterizo.
2.2. Direccion de Asia, Africa y Oceania

2.3. Direccion de América.

2.4. Direccién de Europa.

3. Despacho del Viceministro de Asuntos Multilaterales
3.1. Direccion de Derechos Humanos y DIH.

3.2. Direccion de Asuntos Economicos Multilaterales

3.3. Direccion de Cooperacién Internacional.

3.4. Direccion de Asuntos Politicos Multilaterales.

3.5. Direccion de Asuntos Culturales.

3.6 Direccion de Mecanismos de Concertacion e Integracion Regionales
4. Secretaria General

4.1. Direccion de Talento Humano

4.2. Direccion Administrativa y Financiera

4.3. Direccion de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
4 4, Oficina Asesora Juridica Interna

4.5. Oficina de Control Disciplinario Interno
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Las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio estan conformadas por las

siguientes edificaciones propias:

EDIFICIO UBICACION Mo os | CONSTAIDOS
PALACIO DE SAN CARLOS Calle 10 No. 5 -51 4 9519
EDIFICIO LUIS LOPEZ DE MESA Carrera 6 No. 9-46 5 2525
D O e e~ MANUEL Carrera 5 No. 9-03 4-5 7.30
EDIFICIO MARCO FIDEL SUAREZ Carrera 5 No. 9-03 2 5425
ACADEMIA DIPLOMATICA Calle 10 No. 5-27 2 841
CASA LOMA Carrera 5 No. 9 -75 2 9775
CASA REPUBLICANA RIVAS SACONI Calle 10 No. 5 -51 2 586
VALDENOYOS EN CARTAGENADE | Cll dela Factorta No. 36-57 3 2,400
INDIAS D.T. Y C.

Asi mismo, se tienen los siguientes inmuebles arrendados para la prestacion del servicio en otras ubicaciones:

INMUEBLE / DESTINACION UBICACION ';fs'gg W2 °‘;’:,§§,? IDos
o o SEDE NORTE -VISAS B avenida 19 No. 9803 4(1-4) 1,600
?%’;X% Integral de Atencién al Ciudadano Avenida 19 No. 98 -03 1(7) 300
LEGALIZACIONES - APOSTILLA Avenida 19 No. 98 -03 3(56y8) 900
géﬁ;r\;()RTEs SEDE CALLE 53 y Archivo Calle 53 No. 10-60 3 2166

Con el fin de garantizar la normalidad en la prestacion de servicios a través de los inmuebles del Ministerio de
Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio o por los cuales es legalmente responsable en Bogota D.C. y
Cartagena de Indias D.T y C, se hace necesario adelantar un proceso de seleccion por Licitacion Piblica para el
mantenimiento y adecuacion integral incluido mano de obra, materiales, herramientas, elementos e insumos, y en
virtud al contrato de obra que salga adjudicado, se hace necesario llevar a cabo el proceso de seleccion por
concurso de méritos abierto para realizar el seguimiento técnico, administrativo y financiero de la obra.

Ahora bien, la Casa del Marques de Valdehoyos es un bien de Interés Patrimonial de tipo Monumento Nacional de
conservacion Integral pertenece al Patrimonio Historico y arquitectonico de Cartagena, es una Casa tipica
Cartagenera construida en 1765, propiedad de la Nacion — Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue objeto de
un proceso de Restauracion integral y adecuacion funcional.
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En este bien se atienden las reuniones bilaterales y multilaterales como Sede Altema de la Cancilleria, esta
conformado por 10 habitaciones dotadas , salones de reuniones en la primera y segunda planta, dos terrazas,
mirador, salon comedor en primer piso, tres patios, piscina, casa baja de servicios donde se encuentra ubicada la
subestacion eléctrica y planta de emergencia, cocina principal, baterias de bafios en cada zona y oficina de
administracion, alli se alojaran a ilustres visitantes como Jefes de Estado, Cancilleres, Ministros, Embajadores
entre otros, en las reuniones de carécter oficial programadas con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

En esta Sede durante la vigencia 2016 se efectuaron los siguientes mantenimientos y adecuaciones que fueron
contemplados como prioritarios para la Casa:

- Ampliacién de la cocina principal y disposicion de zona de lavado

- Mejoramiento y dotacion de equipos de cocina fria, cocina principal y zona de lavado.

- Instalacion de ventanas correderas y puerta de vaivén en PVC y vidrio templado, cerramiento de la
zona e instalacion de techo plano en drywall, e iluminacién ahorradora de sobreponer.

- Instalacion de sistema de aire acondicionado en las dos cocinas y sistema de inyeccion y extraccion
de aire en la cocina principal para el normal funcionamiento de la campana.

- para el cerramiento e insonorizacion de las habitaciones y salones de reuniones.

- Pintura general de fachada principal con formulacion anti hongos y de alta durabilidad en climas con
alto nivel de safinidad.

- Pintura de patios internos incluyendo las barandas, balaustres y balconada.

Dentro de los trabajos que se tienen previstos como adecuaciones para la vigencia 2017 ademas de los
mantenimientos periodicos de pintura de fachadas y retoques en habitaciones, equipos y zonas comunes que
tienen un desgaste natural por su uso y las condiciones climaticas de la Ciudad, se tienen las siguientes actividades
para el contrato resultante del proceso de seleccion:

- Pintura general de puertas y ventanas en madera recia natural.
- Pintura general de patio piscina, salon multiple, habitaciones, terrazas y mirador.

A manera ilustrativa a continuacién se presenta un registro fotografico del estado actual de la Casa del Marques
de Valdehoyos:
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En la Sede central de la Cancilleria durante la vigencia 2016 se efectuaron los mantenimientos integrales y
adecuaciones de oficinas en las siguientes dependencias:

- Direccion de Asuntos Politicos Multilaterales y sus Grupos de Trabajo

- Adecuacion de zona de bodega del archivo central del Ministerio de Relaciones Exteriores
ubicado en el 3 piso del edificio Calle 53.

- Adecuacion de oficina de archivo para 5 puestos de trabajo en la Sede Central.

- Grupo de Trabajo de la Direccién de Asuntos Econdmicos, Sociales y Ambientales.

- Zona de atencion al piblico para el Grupo de determinacion condicion de refugiado.

- Mantenimiento general, adecuacion y renovacion de las zonas de cafeterias 2 y 3 piso del
edificio Olaya Herrera.

- Cerramiento ingreso edificio torre 100.

Se presenta un registro fotografico de los mantenimientos y adecuaciones de oficinas en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y sus Sedes en Bogota D.C.:
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Se requiere continuar en la vigencia 2017 con el proceso de mantenimiento integral y adecuaciones en algunas
zonas que evidencian deterioros de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y
su Fondo Rotatorio o por los cuales sea legalmente responsable y que aun no han sido remodeladas por
limitaciones de recursos asignados en las vigencias anteriores. Dentro de los mantenimientos y adecuaciones
dentro del contrato que resulte del proceso de seleccion, se tienen los siguientes:

- Direccion de Asuntos Juridicos Internacionales
- Direccidn de América

- Direccion de Asia, Africa y Oceania

- Direccién Academia Diplomatica

- Oficina de Control Disciplinario Interno

- Grupo de Mecanismos de Concertacion

- Grupo de Correspondencia

- Pasaportes Diplomaticos

- Baterias de bafios Academia Diplomética

- Bateria de bafios San Carlos 1, 3y 4 piso.

- Pisos en patrio de la Palma

- Piso sétano San Carlos - servicios generales

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores teniendo en cuenta las actividades a desarrollar y con
el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucién del mantenimiento y adecuacion de oficinas en Bogotéd D.C., y
Cartagena de Indias D.T y C por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, requiere contratar la
interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de obra publica que resulte del proceso de seleccién
por Licitacion Pablica.

Asi mismo en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 numeral 1 segundo inciso, se establece que para los contratos
de obra que se deriven de un proceso de contratacion por licitacion publica, la interventoria debe contratarse con
/ una persona independiente de la entidad contratante y del contratista de obra por lo tanto es conveniente y
? oportuno adelantar el proceso a través de un concurso de méritos, el cual solo se adjudicara si la obra objeto de

interventoria se adjudica.

2.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR.

El Fondo Rotatorio Ministerio de Relaciones Exteriores — Secretaria General requiere contratar la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE
LA LICITACION PUBLICA 001 DE 2017, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES
DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE
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PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS
CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIASD.T.y C”

2.21 ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

1. Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el niimero, formacion profesional, la experiencia
y dedicacién de dicho personal debera corresponder como minimo al establecido en los pliegos de condiciones del
concurso de méritos. Si durante la ejecucion del contrato se hace necesario el cambio de alguno de los profesionales,
el interventor debera solicitarlo al supervisor designado para el Contrato, mediante escrito formal en el que exponga
los motivos y proponga al profesional, quien debera acreditar igual o mejores condiciones de idoneidad y experiencia,
exigidas en el proceso y sera aprobado o rechazado por dicho supervisor.

2. Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacion del contrato y al pago por su cuenta, de todos
los salarios y prestaciones sociales de Ley relacionados con su personal.

3. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes en el pais.

4. Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo si llegaren a presentarse al supervisor que sea
asignado por La Entidad.

5. Una vez dado inicio al contrato de Interventoria, el oferente favorecido debera evaluar la documentacion presentada
por el contratista que realizara la obra, en especial la documentacion relacionada con el personal minimo requerido en
el proceso de Licitacion Pablica. Si el contratista de obra no cumple con ef personal conforme a lo establecido en el
pliego de condiciones y su oferta, el interventor debera solicitar la documentacion soporte (hojas de Vida, certificaciones
laborales, certificaciones académicas, copia de titulos profesionales, etc.) del personal de la obra, que cumpla con lo
exigido en el pliego de condiciones y su oferta, validando que la idoneidad y experiencia de cada uno de los integrantes
del equipo de trabajo, sea igual o superior a las exigidas y una vez realizada la verificacion del caso, debera presentar
dicha documentacion al supervisor con el fin de que autorice o rechace dicho personal.

Nota: Si durante la ejecucion del contrato de obra, es necesario cambiar algun integrante del personal de trabajo
ofrecido, el interventor debera proceder conforme al procedimiento descrito anteriormente.

6. Revisar y conocer el contrato y demas documentos soporte del proceso de Licitacion Publica sobre el cual se va a
gjercer la interventoria.

7. Cumplir estrictamente con todas las obligaciones relacionadas con el cumplimiento del pago de seguridad social y
aportes parafiscales, asi como lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012 relacionado con la seguridad del trabajo. También
debera suministrar al supervisor la informacion que éste requiera al respecto.

8. Cumplir las disposiciones legales sobre contratacion del personal colombiano y extranjero.

9. Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrato de obra previendo no exceder el presupuesto oficial.

10. Elcontratista adjudicatario deberan prever la contribucién de estampiila pro Universidad Nacional de Colombia y demas
universidades estatales de Colombia, segln lo establecido en la Ley 1697 de 2013.

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA:

11. Elinterventor debera adelantar las acciones inherentes al manejo y tramite del contrato, y que estan reguladas en la
normatividad interna y externa a la Entidad. Son parte de estas funciones, las que tienen que ver con la presentacion
de informes, intercambio de correspondencia, reuniones, actas y tramite de documentos.

12. Exigir al Contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el anexo técnico del contrato de
mantenimiento y adecuacion integral en Bogota D.C y Cartagena de Indias D.T Y C.

Elaboré Jacquelin Cordero Casallas Fv: 14/02/14

TS ——
—_— T e T ———

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

S e
e




Ministerio de Relaciones Exteriores
Republica de Colombia

Ubermy Orden
TIPO DE DOCUMENTO: : FORMATO CODIGO: GC-FO-44
NOMBRE: GESTION QONTRACTUAL/ ESTUDIO DOCUMENTOS FfREVIOS VERSION: 2
LICITACION SELECCION ABREVIADA CONCURSO MERITOS '
RESPONSABILIDAD POR APLICACION: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Pagina 15 de 38

13. Verificar que fa ejecucion de las actividades se realice de acuerdo con el alcance y conforme a los pliegos de
condiciones y a las propuestas técnica y econdmica, metodologia y especificaciones pactadas en el contrato.

14. Informar al supervisor designado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en forma oportuna
todas las determinaciones sobre cambios en el desarrollo del contrato y enviar copia de todas las comunicaciones u
drdenes dirigidas al contratista de obra.

15. En caso que ocurra falencias e inexactitudes en la obra, el futuro contratista de interventoria deberé allegar al contratista
de obra las respectivas recomendaciones por escrito y hacer seguimiento a las acciones y correctivos que a ello
corresponda, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecucion, personal y rendimientos.
Nota: Si como consecuencia de lo anterior, se presentan posibles incumplimientos que puedan llegar a generar
sanciones o multas a cargo del contratista de obra, el INTERVENTOR remitira al supervisor, un informe técnico
detallado donde se evidencien las obligaciones en mora o incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasacién de
las mismas, con el fin de permitir a la Entidad iniciar las medidas juridicas a que haya lugar.

16. Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo aquellas que sean
de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

17. Conocer la organizacion y las disposiciones normativas internas del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
YIO SU FONDO ROTATORIO para su aplicacion dentro de los procedimientos contractuales. Asi mismo tramitar la
correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en
circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se relacionen con el gjercicio de la Interventoria.

18. Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista que realizara fa obra,
que guarden relacion con el presente proceso de seleccion y el contrato.

19. Impartir instrucciones y directrices al contratista que realizar4 fa obra sobre asuntos de responsabilidad de éste, las
cuales deberan constar por escrito. Todas las comunicaciones del Interventor al Contratista, seran expedidas o
ratificadas por escrito.

20. Indicar al contratista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfaccion todos los errores de obra
detectados de conformidad con las especificaciones del contrato.

21. Revisar el cronograma de ejecucidn de las actividades de mantenimiento y adecuacion integral asi como los
presupuestos entregados por el contratista de obra, verificar su cumplimiento, recibir las cantidades y obras ejecutadas
y dar framite de pago al contratista a través del supervisor designado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores anexando los soportes de ejecucion y registro fotografico.

22. Presentar al supervisor designado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, un detallado informe
de ejecucion mensual o cuando asi se requiera.

23. Elaborar todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos alos que se refiere para los contratos
de obra e Interventoria, enfre las cuales se cuentan:

- Acta de iniciacion.

- Acta de recibo parcial de obra ejecutada.

- Acta de Recibo Final.

- Acta de reuniones.

- Acta de Suspension.

- Acta de reiniciacion.

- Acta de aprobacion de items no previstos.

- Acta de cambio de especificaciones.

- Acta de recibo definitivo de los mantenimientos realizados y adecuaciones de oficinas.

- Acta ge Liquidacion de la Obra. (Formato suministrado por el supervisor designado por el Fondo)
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24. Consignar en la respectiva acta todos los acuerdos que sean necesarios y convenientes para el normal desarrollo de
las actividades contratadas y en defensa de los intereses de fa Entidad.

25. Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el contratista en las diferentes etapas
de ejecucion del contrato de obra.

26. Velar por que la Entidad se mantenga indemne de cualquier reclamacion de terceras personas, subcontratistas,
proveedores y demés servicios que de forma indirecta hayan intervenido con la ejecucion de las obras. Para lo cual
debera exigir al contratista cumplir con las obligaciones derivadas de dichos pagos y presentar al supervisor designado
por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores los soportes respectivos que acrediten el cumplimiento
de las obligaciones.

INTERVENTORIA TECNICA:

27. El interventor velard por que el contrato de obra se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones y las
especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor debera conocer los procedimientos técnicos, normas
y estandares de mantenimiento y adecuacién de oficinas.

28. Tener conocimiento completo v detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta técnica y economica del
contratista, y cualquier otro documento que haga parte del contrato de obra. Para el efecto, la Interventoria debera
revisar y verificar previamente a la iniciacién del Contrato todos los documentos inherentes al mismo.

29. Garantizar y verificar para que se cumpla la méxima obligacion del contratista que es ejecutar las obras de acuerdo
con los disefios suministrados por la Entidad para la adecuacion de oficinas y los requisitos de calidad, especificados
en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado. ,

30. Verificar que los materiales suministrados sean de optima calidad, cifiéndose a las normas técnicas exigidas y realizar
pruebas de control de calidad cuando la Entidad lo solicite.

31. Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, asi como de los materiales en ellas utilizados, y
al finalizar recibirla de acuerdo a las condiciones contractuales.

32. Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad para el
almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante el contrato de obra.

33.¢ Recibir los registros de entrada de escombros a las escombreras autorizadas.

34. Cumplir y hacer cumplir al contratista que desarrollara la obra con todas las normas sobre seguridad industrial a su
cargo.

35. Realizar seguimiento a los programas de ejecucion del contrato de obra y exigir su cumplimiento

36. Rechazar los materiales, suministros, equipos y demas elementos empleados por el contratista durante la ejecucion
del contrato cuando estos no cumplan con las calidades especificas en el contrato.

37. Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y disefios por parte del contratista de la
obra contratada.

38. Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los items ejecutados por el contratista.

39. Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el
contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneracion distinta a la que hubiere demandado la ejecucion correcta
de las obras, de acuerdo con las especificaciones vy disefios aprobados, los planos y deméas condiciones del contrato.

40. Controlar y vigilar y garantizar la correcta localizacion y medidas de las obras de acuerdo a los disefios aprobados por
la Entidad, en el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o excedan las dimensiones indicadas en los
planos y especificaciones, estas no deberan ser reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor
debera exigir su remocion, el restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con
procedimientos aprobados por é; en ninglin caso el exceso no autorizado dara lugar a la aceptaciéon de obra ni el pago
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de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las demoliciones o utilizacion de materiales no
autorizados.

41.

Ordenar la suspension de los mantenimientos 0 adecuaciones; si por parte del Contratista existe un incumplimiento
sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del Interventor a este respecto, sin que el
Contratista tenga derecho a reclamo y/o ampliacion del plazo de ejecucion 6 pagos adicionales. Previo al agotamiento
del procedimiento juridico pertinente por parte de la Entidad o el acompafiamiento por parte del Grupo Intemo de
Trabajo de Licitaciones y Contratos.

42.

Exigir al Contratista el cambio de procedimientos o equipos y la disposicion de medidas que considere necesarias por
razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion de las

obras.

43.

Las demas que le requiera el supervisor designado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
relacionados con el objeto del presente contrato.

s

INTERVENTORIA FINANCIERA:

44.

Las obligaciones de la interventoria financiera son las que se refieren al manejo financiero del contrato en cuanto a la
vigilancia de los recursos del mismo, y a su contabilidad, en tal sentido el contratista debera verificar el valor del
presupuesto para cada mantenimiento o adecuacion de oficinas y el valor efectivamente ejecutado para el tramite de
pago, solicitando al contratista y verificando las diferencias de mayores y menores cantidades, asi como los nuevos
APU's gue se deban aprobar durante la ejecucion del contrato.

45.

Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el contratista y darles tramite
dentro de la entidad en el plazo estipulado por la Entidad y cumpliendo los requisitos establecidos para su tramite.

46.

Mantener al dia la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por invertir con el fin
tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios al presupuesto y ejecucion de obras complementarias de manera
oportuna dentro del plazo del contrato.

47.

Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por mano de obra, suministros de materiales,
alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del Contratista sean oportunos, de acuerdo con la propuesta y el
analisis de precios unitarios (APUs) presentados por el contratista.

48.

Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada uno de los mantenimientos y adecuaciones de
oficinas en proceso de ejecucion con el fin de establecer en cualquier momento saldos, remanentes, faltantes y o
sobrantes del contrato. Ademas de verificar los imprevistos pactados en el contrato de obra (AlU).

REUNIONES DE SEGUIMIENTO:

oy

49.

El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento técnico, de los mantenimientos y
adecuacion de oficinas en Bogota D.C. y Cartagena de Indias D.T y C. como minimo una reunion al mes, a partir de la

firma del acta de inicio de actividades.

50.

El Representante legal de la firma interventora deberé asistir a los comités de obra que sean programados por el
supervisor del contrato designado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

51.

El Contratista, el Interventor y el supervisor del Contrato, sin perjuicio que participen otros funcionarios de las diferentes
areas del Ministerio de Relfaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, estableceran reuniones periédicas, con el fin de
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el contrato y de llevar un adecuado control
al desarrollo, ejecucion y cumplimiento del mismo. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se
vayan realizando o los demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada
por los participantes las cuales deben obrar en el expediente contractual correspondiente.

52.

El Interventor debera asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas que cite el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ao
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NOTA: Los gastos que impliquen el desplazamiento para llevar a cabo las reuniones descritas seran asumidos por cada

uno de los participantes.

INFORMES:

53. La Interventoria debera presentar informes mensuales, un informe frimestral y el informe final que incluya una relacion
detallada de los aspectos més relevantes de la ejecucion del contrato de obra como; avance de los trabajos de
mantenimiento y adecuacion de oficinas, novedades presentadas durante el petiodo, comunicaciones, requerimientos
efectuados al contratista, valor ejecutado y saldos. Y entregarlos en forma impresa en original al supervisor del Contrato
designado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.2.2  IDENTIFICACION DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

CLASIFICACION DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), DE LA CAMARA DE COMERCIO.
(Cédigo UNSPSC)

EGMEN
80. Servicios de gestion, 15
servicios profesionales de | 10. Servicio de Asesoria de ‘
empresa Yy  servicios | Gestion.
administrativos.
80. Servicios de gestion,
servicios profesionales de | 10. Servicio de Asesoria de
empresa y  servicios | Gestion.
administrativos.
81. Servicios basados en
Ingenieria, Investigacion y
Tecnologia.

Servicios de
Consultoria de negocios y | 80101500
administracion corporativa.

16. Gerencia de Proyectos 80101600

10. Servicio profesionales de | 15. Ingenieria  Civil y

Ingenieria y Arquitectura. Arquitectura. 81101500

223  VERIFICACION EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:
El proponente acreditara su experiencia en el Registro Unico de Proponentes - RUP-, de la siguiente manera:

A) EL PROPONENTE DEBERA ACREDITAR EN EL RUP QUE MINIMO TRES (3) Y MAXIMO CINCO (5)
CONTRATOS SE ENCUENTREN CLASIFICADOS EN DOS O MAS DE LOS SIGUIENTES CODIGOS:

80. Servicios de gestion,
servicios profesionales de | 10. Servicio de Asesoria de
empresa Yy  servicios | Gestion.

administrativos.
80. Servicios de gestion, | 10. Servicio de Asesoria de | 16. Gerencia de Proyectos | 80101600

15. Servicios de
Consultoria de negocios y | 80101500
administracion corporativa.
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servicios profesionales de | Gestidn.
empresa y  servicios
administrativos.

81. Servicios basados en
Ingenieria, Investigacion y
Tecnologia.

10. Servicio profesionales de | 15. Ingenieria Civil y 81101500
Ingenieria y Arquitectura. Arquitectura.

B) LA SUMATORIA EN SM.LM.V. DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS EN EL RUP, SEGUN LITERAL A),
DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL 100% DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL
PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

NOTA: Cuando se trate de Consorcios 0 Uniones Temporales se requiere que al menos uno de sus integrantes
cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia exigida en el numeral anterior. En todo caso, la sumatoria de los
porcentajes de acreditacion de la experiencia de los integrantes deberé ser igual o superior al 100% de la
experiencia exigida.

2.3 FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La ley 80 de 1993 en su articulo 32 numeral 2 establece:

20. Contrato de Consultoria

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
gjecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, pre factibilidad o factibilidad para programas o
proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la inferventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de diserios, planos, anteproyectos y proyectos.

oy,

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por
escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.
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El articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, ha establecido que: “... la escogencia del contratista se efectuaréa con arreglo
a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y contratacion
directa, ...... :

El articulo 2.2.1.2.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015. Procedencia del concurso de méritos.
Las Entidades Estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de
servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de

arquitectura.

Por lo anterior, dada la materia objeto de esta contratacion, y el hecho de su naturaleza el proceso de seleccion
debera efectuarse por concurso de méritos.

2.4 JUSTIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO - ANALISIS DE MERCADO Y DEL SECTOR DE

CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2.2.1.1.1.6.1. DEL DECRETO 1082 DE 2015 “CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE
LA LICITACION PUBLICA 001 DE 2017, CUYO OBJETO ES: “MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LOS
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO
O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIAS
DT.yC”

ANALISIS DEL SECTOR
ANALISIS DE LA DEMANDA

De acuerdo a consultas realizadas en la pagina www.colombiacompra.gov.co, el andlisis de la demanda de las
Entidades Estatales se realizé teniendo en cuenta la naturaleza a contratar, como el objeto, valor del contrato,
plazo de ejecucion y forma de pago del mismo.

CONTRATO No. 081-2016 SUSCRITO ENTRE CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA Y
ORGANIZACION GARZON & ASOCIADOS LTDA.

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y
FINANCIERA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATA POR SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS Y CANTIDAD DE OBRA REALMENTE EJECUTADA, LA REMODELACION Y
ADECUACION DE LA OFICINA DE COPNIA SEDE NACIONAL, UBICADA EN LA CARRERA 7 No. 64-19 LOCAL
6, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y
LOS DISENOS ARQUITECTONICOS EXTISTENTES.

gt
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PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion seré de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalizacién, perfeccionamiento y ejecucion.

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE. ($37.625.760) INCLUIDO IVA y todos los costos directos e indirectos que se deriven
del contrato, asi como cualquier obligacion tributaria.

FORMA DE PAGO: EI COPNIA realizara el pago del objeto contratado de la siguiente manera: 1). Cuatro pagos
correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de la Interventoria de Obra, contra la entrega del acta parcial
de obra, previa presentacion de la factura. 2). Un tltimo pago correspondiente al veinte por ciento (20%) restante
del valor de la interventoria de Obra, a la liquidacion del contrato de obra de adecuacion, contra la entrega del acta
de liquidacion del contrato de obra y planos definitivos de acomedidas o modificaciones, previa presentacion de la
factura.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 482 DE 2015, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE
GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER Y RODRIGO ANTONIO ARIAS CHAUSTRE.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS AL IDIGER PARA LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS
DE ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ELEMENTOS Y EQUIPOS
REQUERIDOS PARA LA PLANTA FISICA DEL IDIGER.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion de la Interventoria seré de tres (3) meses, contados a partir de la
firma del acta de iniciacion, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y gjecucion del contrato.
Este plazo podré ser prorrogado, pero no implicara una adicién en valor, a menos que se establezca mayores
cantidades de obra, que implique una adicion en valor y prérroga del contrato de obra, previa aprobacion del
supervisor del contrato.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA
Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($39.161.832) incluido IVA., ...

FORMA DE PAGO: PAGO POR AVANCE DE OBRA: Un noventa por ciento (90%) del valor total de la Interventoria
de construccion, sera pagados mes vencido en el mismo porcentaje de avance registrado en la obra. Estos pagos
se realizaran tras cumplimiento de la programacion de las actividades y la aprobacion del informe mensual.

TERMINACION Y LIQUIDACION: El diez por ciento (10%) restante, cuando se cumpla el plan de terminacion y
liquidacion del contrato asi: ...

CONTRATO No. CL-164-2016, CELEBRADO ENTRE LA BOGOTA D.C. - ALCALDIA LOCAL DE SAN
CRISTOBAL Y UNION TEMPORAL INTERJARDINES 2016
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OBJETO: " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES ;CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS, NO REAJUSTABLES, LA ADECUACION Y/O REMODELACION DE LOS ESPACIOS DETERMINADOS
DE EQUIPAMENTOS DEL DISTRITO DESTINADOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA (AIPI), UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL".

PLAZO DE EJECUCION: Por seis (6) meses.

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato es por valor de OCHENTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. ($86.914.970) incluido IVA..

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelara asi: Un diez por ciento (10%) del valor del contrato por
concepto de pago anticipado. Se cancelara al contratista dicho valor, previa legalizacion del contrato, suscripcion
y aprobacién del cronograma de los contratos de obra. 2. El cuarenta y ocho por ciento (48%) se cancelara
mediante el pago mensual del 8% del valor de la obra. 3. El treinta y dos por ciento (32%) se cancelara mediante
pago mensual de actas parciales de obra. 4. El diez (10%) restante previa suscripcion del acta de liquidacion por
parte del contratista y del Fondo....

Datos Historicos

CONTRATO No. 221-2015 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CONSORCIO GAP

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENT,ORfA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 005 DE 2015 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO
INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO
ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., Y CARTAGENA
DE INDIASD.T.Y C.

PLAZO DE EJECUCION: hasta el 31 de diciembre de 2015, contando a partir de la suscripcion de acta de inicio,
previa expedicion del registro presupuestal y aprobacién de la garantia exigida.

VALOR DEL CONTRATO: El valor es por la suma de CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL PESOS M/CTE. ($104.835.000), equivalentes a 162,698 S.M.M.L.V.

FORMA DE PAGO: El Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagara al
CONTRATISTA, por corte mensual atendiendo el porcentaje de avance de Obra. Cada pago se cancelara dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacion del acta mensual de ejecucion, factura correspondiente
y la certificacion de cumplido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, y demas tramites administrativo
a que haya lugar.
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Los pagos de los servicios que se realicen después del 16 de diciembre de 2015 se constituyen cuentas por pagar
y seran cancelados al contratista adjudicatario dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles de la siguiente
vigencia.

CONTRATO No. 144-2016 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CONSORCIO PANIVI DIEZ

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA 005 DE 2015 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO
INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO
ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN BOGOTA D.C., Y CARTAGENA
DEINDIASD.T.Y C.

PLAZO DE EJECUCION: hasta el 31 de diciembre de 2016, contando a partir de la suscripcion de acta de inicio,
previa expedicion del registro presupuestal y aprobacion de la garantia exigida.

VALOR DEL CONTRATO: El valor es por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTO
OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($57.482.000), equivalentes a 83,373 S.M.M.L.V.

FORMA DE PAGO: El Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagara al
CONTRATISTA, por corte mensual atendiendo el porcentaje de avance de Obra. Cada pago se cancelara dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacion del acta mensual de ejecucion, factura correspondiente
y la certificacion de cumplido a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, y demas tramites administrativo
a que haya lugar.

Los pagos de los servicios que se realicen después del 16 de diciembre de 2016 se constituyen cuentas por pagar
y seran cancelados al contratista adjudicatario dentro de los cuarenta y cinco (45) dias hébiles de la siguiente
vigencia.

ANALISIS DEL ENTORNO
Aspectos Generales del Mercado en Colombia
En 2016 once de los quince subsectores de los servicios registraron variacion positiva en los ingresos nominales.

Se destacan las categorias Actividades administrativas con 11,1 %, Servicios de salud humana privada con 10,0%
y Educacion superior privada con 9,9 %. En 2016 las variaciones del personal ocupado en estos servicios fueron

6,1% 2,7%y24%.
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Fuente: DANE-MTS

En 2015 las variaciones de los ingresos nominales fueron: 12,1 % en Actividades administrativas®, 11,5% en
Servicios de salud humana privada y 8,9 % Educacion superior privada. Las variaciones en el personal ocupado
en estos servicios en 2015 fueron 14,6 %, 8,5 %y 7,0 %.

En 2016 los servicios de Produccion de peliculas cinematogréficas y programas de television registraron la mayor
variacion en personal ocupado con 16,2 %, Almacenamiento y actividades complementarias al transporte con 7,5
% y Actividades administrativas con 6,1 %. En 2015 estas variaciones fueron 22,6 %, 3,1 %, 14,6 %
respectivamente.

Anual (IV trimestre de 2016/ 1V trimestre de 2015)

En el trimestre octubre — diciembre de 2016 los servicios de Educacion superior privada registraron la mayor
variacion en los ingresos nominales con 8,7 %, seguido de Otros servicios de entretenimiento y otros servicios con
8,4 % y Salud humana privada con 7,3 %. En el trimestre octubre — diciembre de 2015 las variaciones fueron 9,3
%, 3,3 % y 11,0 % respectivamente.

En el trimestre octubre — diciembre de 2016 los servicios de Produccién de peliculas cinematogréficas y programas
de television presentaron la mayor variacion en personal ocupado con 9,5 %, seguido de Almacenamiento y
actividades complementarias al transporte con 7,5 % y Actividades administrativas con 6,5 %. En el trimestre
octubre — diciembre de 2015 las variaciones fueron 25,8 %, 2,9 % y 13,9 % respectivamente.

*Comprende las actividades administrativas, apoyo de oficina y otras actividades
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Aspectos Generales del Mercado en Bogota

El DANE en conjunto con la Secretaria Distrital de Desarrollo Econémico, han unido fuerzas para hacer un debido
andélisis econbémico en las actividades que hacen referencia al sector Servicios por medio de una herramienta que
se llama la Muestra Trimestral de Servicios de Bogota — MTSB. Se acordo realizar las actividades necesarias para
la recopilacion, produccién, anélisis y divulgacion de informacion contenido del presente analisis.

Teniendo en cuenta que existen diferencias importantes entre la cobertura de uno y ofro subsector de servicios,
derivada del tamafio de las empresas investigadas, se presentan los resultados independientes para cada uno de
los 15 subsectores de servicios investigados y no se genera un total de los mismos.

Los resultados del Il trimestre de 2016 se presentan en ClIU revisién 4 A.C. Es preciso aclarar que las actividades
inmobiliarias se presentan en la seccion L y las de alquiler de maquinaria y equipo en la seccion N1. Enrazon a la
baja cobertura de estas actividades en la MTSB se presentan agregadas. A partir del Il trimestre de 2014 para el
subsector de educacion superior privada se entregan los resultados de personal docente hora catedra.

ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTIFICAS Y TECNICAS

En el tercer trimestre de 2016, los servicios de actividades profesionales cientificas y técnicas registraron un
crecimiento de 2,7% en los ingresos nominales y una disminucion de 4,4% en el personal ocupado respecto al
mismo periodo de 2015. En lo corrido del afio, hasta el tercer trimestre de 2016, el crecimiento de los ingresos
nominales fue de 0,7% y la disminucién de 5,1% en el personal ocupado. En los ultimos doce meses, hasta el
tercer trimestre de 2016 los ingresos crecieron 2,4% y el personal ocupado descendi6 7,5%, respecto al afio
precedente.

.
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Variacién anual, afio corrido y doce meses de fos ingresos nominales y el personal ocupado
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La variacion de 2,7% en los ingresos totales, se explica por el incremento de 2,1% de los ingresos por servicios, y

de 35,2% de la venta de mercancias.

ANALISIS DE LA OFERTA

Para la determinar el valor del presupuesto oficial para el presente proceso de seleccion se analizaron los valores
de los contratos de interventoria ejecutados en los dos Ultimos afios por La Entidad. Para realizar el debido calculo
se tomaron los valores base mensual y se tuvo en cuenta la complejidad de las obras a intervenir para definir los

mismos. En este orden de ideas, para el presente proceso de

seleccion el residente de interventoria que va a

trabajar en la ciudad de Cartagena, no sera un requisito tener especializacion en Restauracion o a fines como se
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contemplaba en las anteriores intervenciones, por esta razon, se redujo el valor base para el profesional residente
de interventoria para esta sede.

Por otro lado, para analizar los costos directos e indirectos (datos historicos), se encontré una gran variacion entre
los valores base. Por esta razon, La Entidad analizé la demanda en otras Entidades Publicas y de acuerdo a esto
se determinaron los valores base. Una vez hecha la operacion anteriormente descrita se procedio a realizar el
incremento del IPC del 5,75%, el incremento del IVA del 19% y un tiempo de ejecucién de 8 meses tanto para los
costos directos e indirectos y servicios profesionales.

En consecuencia, el valor estimado del presupuesto para la interventoria del contrato que resulte del proceso para
el MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIONES DE OFICINAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EN
BOGOTA D.C., y CARTAGENA DE INDIAS D.T.y C’, a través de un Concurso de Méritos Abierto, ES HASTA
LA SUMA DE NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE

PESOS MI/CTE. ($91.789.520,00) INCLUIDO IVA.

2.5 PLAN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y DE OBRA PUBLICA: INCLUIDO EN EL PLAN DE
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PUBLICA SIXNO __

2.6 JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE

En el Concurso de Méritos Abierto, la oferta mas favorable a la entidad sera aquella que presente fa mejor calidad,
de acuerdo con los criterios establecidos en el presente estudio previo, pliego de condiciones del proceso y lo
sefialado en el 2.2.1.2.1.3.1, Decreto No. 1082 de 2015, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1150 de 2007,
articulo 5° numeral 4°:

“4. En los procesos para la seleccion de consultores se haré uso de factores de calificacion destinados a valorar
los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, se
podran utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.
En ninguin caso se podra incluir el precio, como factor de escogencia para la seleccion de consultores. (...)"

DOCUMENTOS Y CRITERIOS TECNICOS OBJETO DE VERIFICACION:
La verificacion técnica versara sobre los siguientes aspectos:
0] Cumplimiento Especificaciones Técnicas Minimas.

(if) Cumplimiento de las condiciones de experiencia minima del proponente.
Cumplimiento de las condiciones de experiencia minima del equipo de trabajo

3
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La ponderacion técnica versara sobre los siguientes aspectos:

(i) Experiencia especifica adicional del proponente
(i) Experiencia especifica adicional del equipo de trabajo
(i) Formacion Académica adicional del equipo de Trabajo

ASPECTOS DE VERIFICACION TECNICA:
) VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Los aspectos técnicos minimos son todos aquellos que por su especial caracteristica requieren de una exigencia
particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de caracter obligatorio.

El proponente acreditara que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas minimas
exigidas en el Anexo No. 2. “Anexo Técnico’ del pliego de condiciones, con la suscripcion del Anexo No. 1 “Carta
de Presentacion de la Oferta”.

ES IMPORTANTE ANOTAR, QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO No. 2, SE ENTIENDE
ACEPTADA EN SU TOTALIDAD POR EL PROPONENTE Y POR TANTO ES DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO.

(ii) EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE (Numeral 2.2.3 DEL PRESENTE ESTUDIO
PREVIO)

(i)  EXPERIENCIA MINIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

Profesion: Ingeniero civil 6 Arquitecto con matricula profesional vigente.
Experiencia: Tres (3) afios como Director de Interventoria.

Tiempo de Dedicacion: Cinco (5) dias habiles al mes.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA BOGOTA D.C.:

Profesion: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente.
Experiencia: Dos (2) afios como Residente de Interventoria.

Tiempo de Dedicacién: Tiempo Completo.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA CARTAGENAD. T.y C.:
Profesion: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente.
Experiencia: Dos (2) afios minimo como Residente de Interventoria.

Elaboré Jacquelin Cordero Casallas FvV: 14/02/14
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Tiempo de Dedicacion: Tiempo completo durante dos (2) meses, de acuerdo con la disponibilidad de la Casa del
Marquez de Valdehoyos.

CARTA DE INTENCION DEL EQUIPO DE TRABAJO: Para todos los integrantes del equipo de trabajo se debera
adjuntar una carta de intencion, mediante la cual se comprometen a trabajar o prestar sus servicios al proponente
con el que participan en el proceso de seleccion, en caso de que este sea favorecido con la adjudicacion del
contrato de interventoria.

Nota Uno: El proponente debera adjuntar todos los soportes académicos y de experiencia del personal propuesto,
como lo es el titulo profesional, matricula profesional, certificacion del COPNIA o CPNAA, segin el caso, y las
certificaciones de experiencia de donde se puedan establecer claramente los reguisitos solicitados.

El contratista debera presentar las certificaciones que acrediten la experiencia especifica del personal solicitado
de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones; si el contratista es quien certifica al profesional, ademas
de la certificacion de experiencia, debe presentar la copia del respectivo contrato de interventoria como soporte
para acreditar dicha experiencia del profesional.

Nota Dos: El proponente debera diligenciar el Anexo “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL EQUIPO DE
TRABAJO’, para efectos de la evaluacion por parte de la entidad.

Nota Tres: En caso de que las certificaciones que acreditan la experiencia del equipo de trabajo propuesto se
crucen en tiempo (traslapen), solo se tendra en cuenta la que permita acreditar el mayor tiempo.

PONDERACION TECNICA (1.200 PUNTOS)

1) Experiencia especifica adicional del proponente (400 puntos)
2) Experiencia especifica adicional del equipo de trabajo (500 puntos)
3) Formacién Académica adicional del equipo de Trabajo (300 puntos)

2.6.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (MAXIMO 400 PUNTOS)

De la experiencia acreditada en el RUP adicional a la minima establecida en el numeral 2.2.3. EXPERIENCIA
MiINIMA DEL PROPONENTE, relacionada con el objeto del presente proceso de seleccion, que cumpla con dos
o més de los codigos exigidos, se otorgara el mayor puntaje equivalente a CUATROCIENTOS (400) PUNTOS, al
oferente que reina en TRES (3) CONTRATOS adicionales, el mayor valor ejecutado en SMMLV.

Para los deméas oferentes, la puntuacion sera proporcional al proponente que se le haya otorgado mayor
puntuacion.

Nota: En este criterio de ponderacion NO se tendran en cuenta los contratos que acrediten la experiencia
habilitante del proponente.

@boré Jacquelin Cordero Casallas FV: 14/02/14
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2.6.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (MAXIMO 500 PUNTOS)

Una vez efectuada la verificacion de la experiencia minima del equipo de trabajo, fa Entidad procedera a evaluar
la experiencia adicional otorgando una calificacion méxima hasta de QUINIENTOS (500) PUNTOS de acuerdo a
los criterios expresados en la siguiente tabla:

NUMERO
DE
RECURSOS

CARGO

REQUISITOS ADICIONALES

PUNTAJE

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Participacion . como . Director  de
Interventoria en un proyecto de
mantenimiento y/o adecuacién de
inmuebles.

150

Dos (2) afios adicionales de experiencia
como Director de Interventoria

50

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
BOGOTA

Participacion - como Residente  de
Interventoria en un proyecto de
mantenimiento  y/o adecuacién . de
inmuebles.

100

Dos (2) afios adicionales de experiencia
como Residente de Interventoria

50

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CARTAGENA

Participacion como Residente  de
Interventoria en un proyecto de
mantenimiento y/o adecuacion de
inmuebles.

100

Dos (2) afios adicionales de experiencia
como Residente de Interventoria.

50

2.6.3. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (MAXIMO 300 PUNTOS)

Una vez efectuada la verificacion académica minima del equipo de trabajo, la Entidad procedera a evaluar la
formacion académica adicional del equipo de trabajo, aplicando la siguiente tabla:

T e e —— e ———— e rirrenmeeiood

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

S

CRITERIO DE EVALUACION TITULO PUNTAJE
DIRECTOR DE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS O 200
INTERVENTORIA GERENCIA Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION O

INTERVENTORIA DE OBRAS O RESTAURACION O
CONSERVACION ARQUITECTONICA
RESIDENTE DE ESPECIALIZACION INTERVENTORIA DE OBRAS O 100
INTERVENTORIA BOGOTA GERENCIA DE OBRAS O RESTAURACION O
CONSERVACION ARQUITECTONICA Y AFINES.
Elaboré Jacquelin Cordero Casallas FV: 14/02/14
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Nota: En ejercicio de lo sefialado en el articulo 26 de la Constitucion Politica de Colombia, los proponentes que
presenten dentro de su equipo de frabajo personas que hayan cursado carreras profesionales o postgrados en
el exterior, deberan presentar los titulos debidamente convalidados de acuerdo con lo establecido en la Ley 30
de 1992, Decreto 019 de 2012, Resolucion 21707 de 2014, modificada por la Resolucion 06950 de 2015 del
Ministerio de Educacion Nacional. Para la profesion de Ingeniero en cualquiera de sus ramas se aplicara lo
dispuesto en el articulo 7° de la Ley 842 de 2003.

26.4. APOYO A LAINDUSTRIA NACIONAL

De acuerdo a lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80 de 1993 y el paragrafo del
articulo 1o de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia
con el art. 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los
oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en
los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados
con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado
que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y
comparacion de la normativa en materia de compras y contratacion pablica de dicho Estado; y (c) a los servicios
prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulacion andina
aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situacion
mencionada en el literal (b) anterior en relacion con un Estado en particular, lo cual no es requerido para acreditar
las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c) anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes
y Servicios Nacionales gozan de trato nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar
y comparar la normativa en materia de compras y contratacion plblica del respectivo Estado para lo cual puede
solicitar el apoyo técnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente, dentro
de sus competencias legales.

Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido importados y cuentan
con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.

El minimo exigido de componente nacional sera el 10% del valor del bien en fabrica ofertado y para los servicios
el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos.

Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicara como consecuencia de la proteccion a la industria
nacional, sera efectuado después de la sumatoria del puntaje técnico econémico de la siguiente forma:

CONDICION PUNTAJE
; Bienes y servicios 100% nacionales 20%
K)Iaboré Jacquelin Cordero Casallas FV: 14/02/14
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NOMBRE:

Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales
Bienes y servicios con trato nacional

Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad
Andina de Naciones

Bienes y servicios con componente nacional, sin aplicacion 5%
del principio de reciprocidad
Bienes y servicios extranjeros sin reciprocidad 0%

NOTA UNO: CONSIDERANDO QUE EL PORCENTAJE ASIGNADO POR LA ACREDITACION DE LOS
BIENES TIENE EL CARACTER DE COMPARACION DE PROPUESTAS, EL ANEXO DEBIDAMENTE
DILIGENCIADO Y SUSCRITO, SE PRESENTARA CON LA OFERTA, SO PENA DE NO OTORGARSE EL
RESPECTIVO PUNTAJE.

NOTA DOS: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar el
origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos
(itimos debidamente acreditados.

NOTA TRES: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendré la obligacion
cumplir con el mismo durante la ejecucion del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.

NOTA CUATRO: En el evento de que todos los bienes y/o servicios ofertados puedan ser calificados como
bienes o servicios nacionales no habra lugar al otorgamiento de puntaje alguno por este numeral.

Para efectos de la evaluacion del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciara el Anexo “Origen
de los Bienes y/o Servicios”.

Sobre los aspectos y documentos sefialados para la asignacion del puntaje técnico, el Ministerio o su Fondo
Rotatorio, NO REALIZARA ningin tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor
de escogencia de las ofertas.

CUADRO RESUMEN PUNTAJE FINAL DE LAS PROPUESTAS CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

El puntaje final de la(s) propuesta(s) sera la sumatoria del puntaje técnico y el puntaje por origen de los bienes
ylo servicios, segln corresponda, constituyéndose en el determinante para el orden de elegibilidad.

RIENCIA
PROPONENTE

Elaboré Jacquelin Cordero Casallas FV: 14/02/14
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EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE 500 PUNTOS
TRABAJO
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE 300 PUNTOS
TRABAJO
PUNTAJE TOTAL 1.200 PUNTOS
Hasta un 20% del
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL puntaje total

27  ANALISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS:

En desarrollo del articulo 2.2,1.1.1.6.3. del Decrefo 1082 de 2015, que establece que la entidad debe evaluar el
riesgo que €l proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con
los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, se realiza el siguiente analisis de
riesgo, a partir del Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion

{Version 1) publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co

Matriz de Riesgos

o) p Q
o @) o &}
= S = L Mayores valores de los
o = [&] =
1 9 515 e Estlm;tgg?einn;:ii:g;l::a gg elg: a(i,g:;oessde fos presupuestados para las 4 | Medio | Medio
51 z|%]| 8 y : intervenciones.
(e o e
5 e ] 8 Reduccion del presupuesto de
Q = . _
2 w & Lé < Nuevos rm?u::;?: (ﬁzztg ;;o:g::;:;):es que se inversion y menores 2 | 4| Medio | Medio
u 5 wl 8 pre 1 ’ mantenimientos atendidos
(17 ] .
» = g Disminucion de la calidad del
g e 8 e} Falta de capacitacion del personal técnico del servicio requerido por la Entidad .
3 u i 3 ‘é’ contrafista desconocimiento del alcance'y para suplir sus necesidadesde | 2 | 2 | bajo | bajo
) 5 w & condiciones minimas del contrato. mantenimiento integral y
L ) adecuacion de oficinas.
P e J 2 .
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No hay lugar a la contratacion de
Declaratorio desierta de la Licitacion Publica No. 001 | la Interventoria, toda vez que el 313 At | Medio

de 2017, obra a intervenir.

~
ESPECIFICO
EXTERNO
SELECCION
OPERACIONAL

origen de la misma decay6
juridicamente.

(1] —
:5 = o 8 >.§ L ¢ 3
g8 §-ET & o
o E o8 e SSERS e
< ] T oo o ‘8‘ @0
2 3 |gsg| H88%¢ 8 ¢
. .. S ; - © 2
= Verificacion actual del mercado y ® - '§ §: L g 3 “35; B § - g
@ | anslisis de las cotizacionesrecibidas | § | o | o < g 528 w988t £3
1 § | para establecer el presupuestooficial | 8 | 8 | B 2 "§ g ‘5 Jé- 3 SEES 8 ‘g 2
§ | del proceso de seleccion de acuerdoa | g = | = & 3 =23 § g E.ﬂ £ B e o
los requerimientos de la Entidad. = 2 s 3% ° 2 5 % T3 g §
- 2 |EFE| ©S8 2 s
] ] S @ 3 @ =
o -5 2 g 8 2 ©
< =] 28% c=2 00 o
2 |28 % £258 3
= o Q
< | < £°8 o
@ (0] @
° — == SO —
2 | 2 2852 g%
. . . . - g QN8 =
© Verificada la existencia efectiva del @ 5 §_ :§ SEE o g §
8 riesgo, realizado el andlisisdefcaso | 8 | o | o & 55 22 58 P §§ 2 g%
2 & | porparte dela entidad, de verificarse | 8 | 8 | 8 2 ° b g EE §' 5SeE S
§ | el desequilibrio economico, realizar los | & = | E s | 2gg | 238 2SS g<'s M g
ajustes pertinentes en el contrato. - i e = g E g ° £
s | 8 ER8S g3
(] = ]
g £7¢°% °

Elaboré Jacquelin Cordero Casallas

FV: 14/02/14

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

S



o,
PN

Ministerio de Relaciones Exteriores

Republica de Colombia

libertad y Orden
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO CODIGO: GCFO-44
NOMBRE: GESTION ?ONTRACTU'AL/ ESTUDIO DOCUMENTOS FfREVIOS VERSION: 2

' LICITACION SELECCION ABREVIADA CONCURSO MERITOS ’
RESPONSABILIDAD POR APLICACION: GRUPQ INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS Pagina 35 de 38

(=] ©
s O . 88 =
= S5 g o k]
g | 2 g 85855 | &
© it c3g8 23 50
voluar laidonei 2| e | 8 |Sg8zE2 | 2§
s Evaluar la idoneidad del personal ® £ s 5 BEELBS g *‘g“
& | ofrecidoy realizar oportunamenteel | & | o | o 3 3 ] 835 Seg 39
3 £ | cambio de algiin integrante delequipo, | 8 | 8 | 8 g > 2 8 28s £ g = o3
5 seglin el caso, atendiendo a los g1 == 2 E o 83 gg 29 % §
requisitos establecidos en el pliego - [ o = 28865283 33
=% =] S S8c=§>5 N -2
3 2 - SE82. i)
a 2 EocsEFN >
= T 2c 8 N [0+]
< L509o% °
= L] S o [+
a g [
K 2 Q 2
85 | & 883 g
28 | & 282 g
-5 | Teniendo en cuenta las observaciones = g e 5 g8 =
| quesedenen desarollo del proceso | = 8E =5 2584 ° 8
4 u de Licitacion Publica 001-2016 = - = ° i g2 88 5 g 58
B declarado desierto, estructurar lo gl 8| 2| 2 B les| %3 g228 g3
S ! ) ) & = 3 &8 [ 2559 ]
‘£ | nuevos términos para la convocatoria 2 Eg Eg £8%° S0
- iblica werse | 3 §5 T
p - @ 8 K. o3 £
: 38 ] E o0 5]
82| 8 2238 g
g1 T s a

2.8 GARANTIAS Y AMPAROS EXIGIBLES.

SE SOLICITAN GARANTIAS: SIX NO___

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato EL CONTRATISTA se obliga a constituir
a favor del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NIT 860.511.071-6, UNA
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO que ampare:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

APLICA |
NO APLICA

AMPAROS

PORCENTAJE

VIGENCIA

DESCRIPCION

APLICA | OBLIGACIONES

CUMPLIMIENTO DE

LAS

Este amparo se
hara por una suma
igual al veinte por
ciento (20%) del
valor total  del
presente contrato

Con una vigencia
igual al plazo de
gjecucion del
contrato y cuatro
(4) meses mas y
sus prorrogas si a
ello hubiere lugar.

El amparo de cumplimiento del contrato
cubrira a la entidad estatal contratante de los
perjuicios  direcios  derivados  del
incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, asi como
de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado.

APLICA

CALIDAD DEL SERVICIO

Para garantizar la
calidad del servicio,
se debera constituir
una garantia
equivalente al

El amparo de calidad del servicio cubre a la
entidad estatal contratante de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que
surjan con posterioridad a la terminacion del
contrato y que se deriven de (i) la mala

Jacquelin Cordero Casallas
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veinte por ciento
(20%) del valor del
contrato.

Con una vigencia
igual al plazo de
ejecucion del
contrato y cuatro
(4) meses mas y
sus prorrogas si a
eflo hubiere lugar.

calidad o insuficiencia de los productos
entregados con ocasion de un contrato de
consultoria, o (i) de la mala calidad del
servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el confrato. El
amparo de calidad y correcto
funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios imputables al
contratista garantizado, (i) derivados de la
mala calidad o deficiencias técnicas de los
bienes o equipos por él suministrados, de
acuerdo con las especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, o (i) por el
incumplimiento de los pardmetros o normas
técnicas establecidas para el respectivo bien
0 equipo.

APLICA PRESTACIONES SOCIALES

Este amparo se
hara en cuantia
equivalente al cinco
por ciento (5%) del
valor del contrato

Con una vigencia
igual al plazo de
ejecucion del
contrato y tres (3)
afios mas y sus
prorrogas si a ello
hubiere lugar.

Este amparo debe cubrir a la Entidad
Estatal de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista derivadas de la
contratacion del personal utilizado en el
territorio nacional para la ejecucion del
contrato amparado.

NO RESPONSABILIDAD CiviL
APLICA EXTRACONTRACTUAL

No podra ser
inferior al cinco por
ciento (5%) del
valor del contrato, y
en ningin caso
inferior a 200
SMLMV al
momento de la
expedicion . de la
péliza.

Con vigencia igual
al plazo de
ejecucion del
contrato y de las
prorrogas  si las
hubiere

Esta Garantia ampara la responsabilidad
extracontractual que se pudiera llegar a
atribuir a la administracion con ocasion de
las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas, esta garantia
es independiente y exclusiva de la Garantia
General Unica de Cumplimiento.

2.9 DEMAS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion: Hasta el 31 de diciembre de 2017, a partir de la suscripcion por el supervisor designado y
el contratista adjudicatario del acta de inicio del contrato, previa aprobacion de las garantias y expedicion del

registro presupuestal correspondiente.

El lugar de ejecucion del contrato: El lugar de ejecucion del contrato resultante del proceso de seleccion sera
en las Sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la Ciudad de Bogota D.C. y la Casa
del Marques de Valdehoyos ubicada en el Centro Histérico de Cartagena de Indias D. T y C.

Forma de pago:

Elaboré
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FV: 14/02/14
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El Fonde Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagara al CONTRATISTA, con corte
mensual atendiendo el porcentaje de avance de Obra. Cada pago se cancelara dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la presentacion del acta mensual de ejecucion, factura correspondiente v la certificacion de cumplido
a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, y demas tramites administrativo a que haya lugar.

Los pagos producto del presente proceso de seleccion seran consignados en la cuenta que el futuro contratista
acredite como propia. El proponente que resulte adjudicatario del presente proceso deberé aportar certificacion
original reciente expedida por la entidad bancaria donde conste el nimero de la cuenta, persona natural o juridica.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafan los documentos requeridos para el pago
ylo se presentan de manera incorrecta, el término para éste s6lo empezara a contarse desde la fecha en que se
aporte el Ultimo de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por estos
conceptos, seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

Anexo con la factura de los servicios de consultoria efectivamente prestados en cada mes se deberéa presentar la
certificacion(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el
representante legal, segln corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un consorcio
o union temporal durante el periodo de ejecucion contractual respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al
Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, Administradora de Riesgos Laborales) y parafiscales
(Cajas de Compensacion Familiar, ICBF Y SENA), de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de
2002 y en la Ley 1150 de 2007.

2.7. ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA

Los Acuerdos Comerciales son los tratados internacionales vigentes celebrados por el Estade Colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas. Es deber de la Entidad realizar un analisis
acerca de la aplicacion de los Acuerdos Comerciales al presente proceso de contratacion, para lo cual se debera
diligenciar el siguiente cuadro, a partir de lo establecido en el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion, publicado por Colombia Compra Eficiente en su pagina Web.

CANADA S No Si* No

CHILE S No Si* No

ESTADOS UNIDOS Si No Si* No
( laboré Jacquelin Cordero Casallas FV: 14/02/14
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ESTADOS AELC S No Si* No
UNION EUROPEA Si No Si* No
EL SALVADOR S Si Si* No
GUATEMALA S Si Si* No
HONDURAS S Si Si* No
MEXICO Si No Si* No
COMUNIDAD ANDINA Si Si o "
DE NACIONES

* Excepcion establecida en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion M-MACPC-
06 expedido por la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente asi: “14. Las convocatorias limitadas a Mipyme.”, la
cual tendra aplicacion siempre y cuando el proceso se llegue a limitar a Mipyme.

3 ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO PREVIO

- Solicitud de contratacion.

- Anexo especificaciones minimas

- Anexo propuesta econémica Concurso de Méritos
- Anexo formacion académica equipo de trabajo

- Anexo experiencia equipo de Trabajo

- Estudio de precios de mercado en valores unitarios
- Pre cotizaciones
- CDP No. 64417 del 13 de marzo 2017

Bogota, D.C., 14 de marzo de 2017
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