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(Numeral 3 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 
 

Secretaría o Dirección Requirente SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
Secretaría o Dirección Responsable SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 
1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN: 
 
El artículo 209 de la Constitución Política de 1991, consagra que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, asimismo las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Que el articulo 305 ibidem consagra como atribuciones de los gobernadores, entre otras, las siguientes: 
 
“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 
Departamentales. 
 
2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del 
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. 
(…)  
 
La Ley 80 de 1993 en su artículo 40, establece que las entidades podrán celebrar contratos y acuerdos en ejercicio 
de la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales, siempre que las 
obligaciones de este tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. 
 
La contratación de bienes, obras y servicios es la principal actuación administrativa en virtud de la cual las entidades 
territoriales dan cumplimiento a su función pública y social, garantizando su adecuado funcionamiento y materializan 
los proyectos de inversión socioeconómica contenidos en sus respectivos Planes de Desarrollo.  
 
En consideración a ello, las entidades estatales tienen el deber de garantizar que sus procesos de selección de 
contratista, la celebración y ejecución de sus contratos, se ciñan a los principios generales del Derecho y 
especialmente de la contratación estatal, estén en armonía con los postulados que orientan la Función Pública y 
cumplan con lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación Administrativa y las demás disposiciones 
normativas que regulan la materia.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, la Secretaría de 
Infraestructura, en ejercicio de las facultades delegadas mediante Decreto Departamental N° 00150 del 14 de febrero 
de 2024, expedido por el Gobernador “Por medio del cual se delegan y desconcentran funciones en materia 
contractual”, realiza el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad para la contratación del asunto de la 
referencia.    
 
A saber, el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Gobernación del Departamento de 
Córdoba, adoptado mediante Decreto No. 00608 del 30 de noviembre de 2023, establece como propósito de la 
Secretaría de Infraestructura, entre otras, las siguientes: Dirigir y coordinar los planes y programas de inversión en 
obras públicas, con el fin de lograr altos estándares de competitividad, alcanzar un desarrollo más equitativo y una 
mejor calidad de vida en el Departamento de Córdoba, a través de la realización de acciones en materia de 
infraestructura y servicios públicos, acordes con el Plan de Desarrollo Departamental. 
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En este contexto, el Departamento de Córdoba elaboró el proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, el cual se encuentra inscrito en el Banco de 
Proyectos del Departamento Administrativo de planeación con el código BPIN No. 202500000032810 y el proyecto: 
“APOYO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICAS EN ZONAS PRIORIZADAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, el cual se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Departamento 
Administrativo de planeación con el código BPIN No. 202500000048587, de conformidad con certificación que hace 
parte integral de este estudio. 
 
La intervención propuesta tiene como finalidad mejorar las condiciones de acceso, circulación y uso del espacio 
público en la zona urbana del municipio de Ciénaga de Oro, particularmente en la ribera del Caño Aguas Prietas y 
el Parque Santa Teresa, mediante la ejecución de obras de urbanismo, adecuación de superficies, construcción de 
zonas duras y blandas, implementación de mobiliario urbano, señalización, iluminación y demás elementos que 
garanticen condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y aprovechamiento del espacio público. 
 
En consecuencia, se evidencia la conveniencia y oportunidad de adelantar la presente contratación, toda vez que el 
proyecto responde de manera directa a la necesidad pública de fortalecer la infraestructura urbana y turística del 
municipio de Ciénaga de Oro, mejorar la competitividad territorial, dinamizar la economía local y garantizar 
condiciones seguras y adecuadas para la población y visitantes, en concordancia con el Plan de Desarrollo 
Departamental “Córdoba lo tiene todo para estar a otro nivel 2024-2027” y los fines esenciales del Estado orientados 
al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:   
 
El presente estudio previo se elabora en cumplimiento del principio de planeación de la contratación estatal, y en 
observancia de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla lo previsto en los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como sustento de la necesidad de adelantar un proceso de 
selección para la escogencia de un contratista. 
 
En este sentido, el Departamento de Córdoba proyecta la contratación de una obra cuyo objeto es: 
“MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE 
ORO – CÓRDOBA”, para lo cual la Administración Departamental, a través de la Secretaría de Infraestructura, 
adelantará un proceso de selección mediante la modalidad de Licitación Pública, conforme a la naturaleza del objeto 
contractual. 
 
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que define los contratos de 
obra como aquellos que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación o 
realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, independientemente de su modalidad de ejecución 
y forma de pago. 
 
En desarrollo de sus funciones, la Administración Departamental debe propender por el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, a través de la ejecución de programas y proyectos que contribuyan al desarrollo social, 
económico y territorial. En este marco, el Plan de Desarrollo Departamental 2024 – 2027 “Córdoba lo tiene todo para 
estar a otro nivel” contempla, dentro del Eje de Transformación A: Córdoba Equitativa e Incluyente, el Componente 
Catalizador A3: Hábitat Integral, y el Programa 4002: Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, el cual proyecta 
la adecuación de 20.000 m² de espacio público, orientado a mejorar las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad 
del territorio. 
 
En la actualidad, el municipio de Ciénaga de Oro presenta serias limitaciones en el acceso y la circulación hacia la 
ribera del Caño Aguas Prietas y el Parque Santa Teresa, principales espacios de interés colectivo y turístico ubicados 
en la zona urbana. A pesar de que estos sectores concentran una alta relevancia histórica, cultural y paisajística 
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para el municipio, las condiciones urbanísticas existentes no son adecuadas para garantizar una movilidad segura, 
ordenada y accesible para residentes y visitantes. 
 
El área de influencia del Caño Aguas Prietas carece de espacios públicos debidamente acondicionados, 
evidenciándose ausencia de infraestructura peatonal continua, deficiente estado de los recorridos existentes, falta 
de señalización turística, insuficiente iluminación y carencia de mobiliario urbano apropiado. Estas condiciones 
limitan el disfrute del entorno, especialmente en horarios nocturnos, y generan riesgos para la seguridad de los 
usuarios. 
 
Adicionalmente, se identifica una deficiente planificación urbanística en la zona, asociada a la inexistencia de 
criterios técnicos de movilidad y accesibilidad universal, así como a una escasa regulación del uso del espacio 
público por parte de actores privados y comerciales. Esta situación ha propiciado el deterioro progresivo de la 
infraestructura existente y el desaprovechamiento del potencial turístico y recreativo que ofrece el caño y sus áreas 
adyacentes. 
 
Como consecuencia, el municipio registra bajos niveles de afluencia turística durante la mayor parte del año, 
concentrándose la visita de turistas principalmente en temporadas específicas como la Semana Santa. La limitada 
infraestructura de soporte para el turismo ha desincentivado la inversión pública y privada, reduciendo las 
oportunidades de desarrollo económico local y la generación de ingresos para los negocios asociados a esta 
actividad. En términos cuantitativos, se identifican aproximadamente 6.285,10 m² de espacio público en el área de 
estudio, de los cuales el 0 % se encuentra en condiciones técnicas adecuadas para la prestación de servicios 
turísticos de manera segura y sostenible. 
 

  

Foto 01: Estado actual del sector a intervenir Foto 02: Estado actual del sector a intervenir 
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Foto 03: Estado actual del sector a intervenir Foto 04: Estado actual del sector a intervenir 

 
Para atender esta problemática, se ha definido como alternativa la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO 
URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA”, 
que contempla la intervención integral del espacio público mediante obras de urbanismo en el Caño Aguas Prietas 
(2.350,58 m²) y el mejoramiento del Parque Santa Teresa (3.934,52 m²), incluyendo la construcción de zonas duras 
y blandas, pavimentos, módulos comerciales, mobiliario urbano, zonas verdes y espacios para la integración 
comunitaria. 
 

Caño aguas prietas 
 

 
 

Parque Santa Teresa 
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Con la ejecución del proyecto se beneficiarán aproximadamente 64.223 habitantes del municipio de Ciénaga de 
Oro, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida, fortalecimiento del turismo local y dinamización de 
la economía del territorio. 
 
En consecuencia, el Departamento de Córdoba, en cumplimiento de las disposiciones legales y en atención a la 
necesidad identificada, considera procedente adelantar la contratación de la obra antes descrita, la cual se encuentra 
incluida en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2026, conforme al certificado correspondiente que hace 
parte integral del presente estudio previo. 
 
En virtud de lo anterior, se concluye que la presente contratación es necesaria, conveniente y oportuna para el 
cumplimiento de los fines del Estado. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL 
CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 
 
OBJETO: MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA. 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto denominado “MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL 
MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA” tiene como propósito la intervención integral del espacio público 
en la zona urbana del municipio, específicamente en la ribera del Caño Aguas Prietas y el Parque Santa Teresa, 
con el fin de mejorar las condiciones de accesibilidad, movilidad, seguridad y aprovechamiento turístico de estos 
sectores estratégicos. 
 
La intervención contempla el desarrollo de obras de urbanismo orientadas a la adecuación funcional y estética del 
entorno, mediante la construcción y mejoramiento de superficies peatonales, zonas verdes, áreas de estancia, 
infraestructura complementaria y elementos que garanticen el uso adecuado del espacio público por parte de la 
comunidad y visitantes. 
 
El proyecto se desarrollará sobre un área total aproximada de 6.285,10 m², distribuida en dos zonas principales de 
intervención, así: 
 
a) Obras de urbanismo en el Caño Aguas Prietas (2.350,58 m²): 
 
Incluyen la construcción de zonas duras mediante la instalación de pisos en loseta prefabricada en concreto, loseta 
granítica y adoquines, así como la ejecución de plataformas, sardineles y bordillos de confinamiento. 
Adicionalmente, se contempla la construcción de zonas blandas con áreas verdes, así como la ejecución de 
pavimento en concreto rígido para mejorar la transitabilidad y durabilidad de las superficies. 
 
b) Mejoramiento y adecuación del Parque Santa Teresa (3.934,52 m²): 
 
Comprende la construcción de zonas duras con diferentes tipos de acabados (losetas en concreto, graníticas, 
adoquines y superficies en caucho), la implementación de zonas blandas con áreas verdes, la construcción de zonas 
cubiertas como módulos comerciales, módulos de emprendimiento y estructuras complementarias, así como la 
adecuación de pavimentos y bahías de parqueo. 
 
De manera transversal, el proyecto incorpora criterios de accesibilidad, seguridad y funcionalidad, incluyendo la 
organización del espacio público, mejoramiento de la movilidad peatonal, generación de áreas de integración social 
y fortalecimiento del entorno urbano con vocación turística. 
 
Asimismo, se prevé la implementación de elementos de urbanismo que contribuyan al ordenamiento del territorio, 
la recuperación del espacio público y la generación de condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades 
económicas asociadas al turismo, promoviendo la sostenibilidad y el uso eficiente de los espacios intervenidos. 
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La ejecución del proyecto permitirá consolidar estos sectores como puntos de referencia para el turismo local y 
regional, mejorar la calidad del entorno urbano y fomentar la apropiación del espacio público por parte de la 
comunidad, en concordancia con las políticas de desarrollo territorial y los objetivos de competitividad del 
Departamento de Córdoba. 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:  

 
De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versión 14 del UNSPSC, consultado 
en la página web, www.colombiacompra.gov.co/clasificación, la obra objeto del contrato está codificada hasta el 
tercer nivel, como se indica en la tabla: 
 
Clasificación UNSPSC Descripción 

72141300 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 
72141500 Servicios de preparación de tierras 
72153100 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 

 
2.4. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO 
 
El contratista se comprometerá y obligará a cumplir con las siguientes especificaciones en desarrollo y ejecución del 
objeto contractual: 
 

ÍTEM. ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
OBRAS DE URBANISMO EN CAÑO AGUAS PRIETAS  

1 ESP100 PRELIMINARES     
1,01 ESP102 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO GENERAL Y NIVELACIÓN. m² 5704,73 

1,02 ESP103 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO O LOSAS ENTRE 18 CM Y 30 
CM CON CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 5 
KM.  

m³ 250,72 

1,03 ESP104 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA MECÁNICA.  m 374,15 

1,04 ESP105 DEMOLICIÓN DE PLANTILLA, PISOS Y ANDENES DE 10 CM DE 
ESPESOR, TALUD INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO.  m² 317,04 

1,05 ESP106 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, VIGAS, 
COLUMNAS, GRADAS, RAMPAS  Y ESCALERAS. m³ 37,08 

1,06 ESP112 DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (LETREROS, BANCAS, 
BASUREROS, ILUMINARIAS, ETC..) Unidad 13,00 

1,07 ESP116 LIMPIEZA Y DESCAPOTE DE TERRENO. m² 5704,73 
1,08 ESP122 MANTENIMIENTO DE SELLO DE ARENA m² 1229,78 

2 ESP200 EXCAVACIONES      

2,01 ESP201 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, PROFUNDIDAD ≤ 2.0 
M, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 
5 KM.  

m³ 170,00 

2,02 ESP202 EXCAVACIÓN A MÁQUINA PROFUNDIDAD < 2.0 M, INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM. m³ 1158,45 

2,03 ESP203 EXCAVACIÓN LINEAL PARA BORDILLOS, SARDINELES, VIGAS DE 
JARDINERAS, Y VIGAS DE CONFINAMIENTO. m 518,09 

3 ESP300 RELLENOS     

3,01 ESP301 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CRUDO (AFIRMADO)  CON 
PROCTOR MODIFICADO ≥85%. m³ 1363,48 

3,02 ESP302 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR CON PROCTOR MODIFICADO ≥95%. m³ 479,33 

3,03 ESP304 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PIEDRA RAJÓN. m³ 230,03 
4 ESP400 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

4,01 ESP401 BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 5 CM (BAJO 
ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y SARDINELES). m² 115,31 
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4,02 ESP403-1 
PAVIMENTO RÍGIDO CON MR. (40 KG/CM²); INCLUYE CORTE DE 
JUNTAS E=3 MM Y H= 8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE 
RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y MATERIAL SELLANTE.   

m³ 335,25 

4,03 ESP406 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO DE FY= 420 MPA. Kg  33565,69 

4,04 ESP408-1 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA 
MUROS DE CONTENCIÓN  (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m³ 109,01 

4,05 ESP410-1 

SUMINISTRO TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES EN TUBERÍA DE 
12" X 5/16 DE ACERO AL CARBONO DE SEGUNDA, CON O SIN 
COSTURA, API 51 GRADO X52 RECUBIERTA UTILIZADA COMO 
CAMISA, NO INCLUYE CONCRETO NI REFUERZO. 

m  504,00 

4,06 ESP411 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA 
PILOTES. m³ 36,77 

4,07 ESP412 

LOSA COMPUESTA METALDECK, CANTO 12,5 CM, CON LÁMINA 
COLABORANTE DE ACERO GALVANIZADO DE 0,75 MM DE 
ESPESOR, 44 MM DE CANTO Y 172 MM DE INTEREJE, Y CONCRETO 
ARMADO REALIZADO CON CONCRETO F'C=280 KG/CM² (28 MPA), Y 
MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 50. 

m² 86,69 

4,08 ESP422 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI PARA MURO 
DE REALCE ANCHO 30 CM, ALTURA  40 CM PARA LLEGAR A NIVEL.  m³ 21,66 

5 ESP500 ESTRUCTURAS METÁLICAS     

5,01 ESP504 

ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN 
ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3, 
ANTICORROSIVO EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES, 
ESMALTE EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES.  

Kg 5147,77 

5,02 ESP505 ANCLAJE EN ACERO 1/2" - PERF @20 CM. Unidad 1808,00 
6 ESP600 PISOS Y ACABADOS     

6,01 ESP601 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO.  m² 230,61 

6,02 ESP602 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL ACHAFLANADO TIPO 
IDU A10 -A=50-B=20-L=80.  m 425,48 

6,03 ESP604 PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 8 CM, INCLUYE 
REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM. m² 211,77 

6,04 ESP605 
PISO EN LOSETA LISA CONCRETO DE 40X40X6 CM - COLOR GRIS, 
NARANJA Y AMARILLO, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO; SE INSTALARÁ 
SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M. 

m² 327,08 

6,05 ESP606 
PISO EN LOSETA TÁCTIL GUÍA EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN PARA 
LIMITADOS VISUALES DE 40X40X6 CM COLOR AMARILLO, SE 
INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE E= 4 CM. 

m² 236,46 

6,06 ESP607 
PISO EN LOSETA CONCRETO TÁCTIL ALERTA PEATONAL 40X40X6 
CM - COLOR AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE 
ARENA DE  E = 0.05 M. 

m² 23,05 

6,07 ESP611 
PISO EN LOSETA GRANÍTICA CUADRICULADA DE 40X40 CM 
PREPULIDA DE COLOR HABANA GRANO DANTA Y GRIS, SEGÚN 
PATRÓN DE DISEÑO. 

m² 205,49 

6,08 ESP612 VIGA DE REALCE EN CONCRETO DE 3000 PSI FUNDIDO EN SITIO, 
30X40 CM, PARA APOYO DE BARANDAS.  m³ 66,60 

6,09 ESP629 
BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI 
FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.20 M (EL 
REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO). 

m 92,61 

6,10 ESP630 
ADOQUÍN PEATONAL EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN DE 10*20*6 
COLOR AMARILLO -SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 
5CM, SEGÚN DISEÑO. 

m 632,10 

7 ESP700 RED DE TUBERÍAS PARA  MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS     
    TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA LLUVIA     

7,01 ESP721 
SUMIDERO LATERAL O DE VENTANA DE ANCHO = 4.0M, H= 0.30M, 
VENTANA CON DIMENSIONES L= 3.5M, H=0.15M, INCLUYE TAPA DE 
REGISTRO 

Unidad 6,00 

7,02 ESP726 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA NOVAFORT 8” PVC m 27,00 
8 ESP800 REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO      
    CANALIZACIONES, REGISTRO Y PEDESTALES     
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8,01 ESP801 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO ELÉCTRICO 
PREFABRICADA O FUNDIDA EN CONCRETO REFORZADO, CON 
DIMENSIONES INTERIORES DE 0,40 m X 0,40 m X 0,40 m, PARA 
ALOJAR EMPALMES O DERIVACIONES ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA 
DE CONCRETO CON MARCO, FONDO IMPERMEABILIZADO, 
PERFORACIONES PARA TUBERÍAS SEGÚN DISEÑO, LECHO DE 
APOYO, NIVELACIÓN, RELLENO, LIMPIEZA DEL ÁREA. 

Unidad 19,00 

8,02 ESP802 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO PVC CONDUIT 
1x1"  PARA ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE EXCAVACIÓN, 
COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

m 750,00 

8,03 ESP803 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO 
REFORZADO DE DIMENSIONES 0,30 X 0,30 X 0,90 m, PARA FIJACIÓN 
DE POSTE METÁLICO DE LUMINARIA. INCLUYE INSTALACIÓN DE 
CANASTILLA METÁLICA CON PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS, 
FORMALETA, REFUERZO EN ACERO, FUNDIDA CON CONCRETO 
F'C=210 KG/CM², CURADO, NIVELACIÓN, RELLENO COMPACTADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DEL ÁREA. 

Unidad 19,00 

    POSTES METÁLICOS PARA ALUMBRADO     

8,04 ESP804 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 
8 m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN 
ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO SENCILLO PARA 
SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN 
PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE VERTICALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL 
RETIE Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 5,00 

8,05 ESP805 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 
6 m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN 
ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO SENCILLO PARA 
SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN 
PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE VERTICALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL 
RETIE Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 9,00 

8,06 ESP806 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 
6 m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN 
ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO DOBLE PARA SOPORTE 
DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, 
PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN, 
PRUEBAS DE VERTICALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y 
NORMAS TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 4,00 

8,07 ESP807 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 
8 m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN 
ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO DOBLE A 8m Y 6m PARA 
SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN 
PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE VERTICALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL 
RETIE Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 3,00 

    ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES     

8,08 ESP808 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUBTERRANEA PARA 
ALUMBRADO EXTERIOR 2X6F + 1X6T THHN/THWN AL S8000 90°C 
600V. INCLUYE TENDIDO, FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, 
CONECTORES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO. 
INSTALACIÓN CONFORME A RETIE Y NORMAS TÉCNICAS 
VIGENTES. 

m 750,00 

8,09 ESP810 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AEREA PARA ALUMBRADO 
EXTERIOR 2X6F + 1X6T THHN/THWN  CONCENTRICO AL S8000 90°C 
600V. INCLUYE TENDIDO, FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, 
CONECTORES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO. 
INSTALACIÓN CONFORME A RETIE Y NORMAS TÉCNICAS 
VIGENTES. 

m 40,00 

    ILUMINACION EXTERIOR     

8,10 ESP813 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 35 W PARA 
ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON FLUJO LUMINOSO DE 5.425 LM, Unidad 20,00 
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TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, EFICIENCIA LUMINOSA 
=155 LM/W, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) >70, VIDA 
ÚTIL =100.000 HORAS (L70), GRADO DE PROTECCIÓN IP66, CUERPO 
EN ALUMINIO INYECTADO, ÓPTICA ANTIDESLUMBRANTE Y 
DIFUSOR EN POLICARBONATO. CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS 
DE ENCENDIDO Y CUMPLIMIENTO DE RETILAP Y RETIE. 

8,11 ESP814 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60 W PARA 
ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON FLUJO LUMINOSO DE 9300 LM, 
TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, EFICIENCIA LUMINOSA 
=155 LM/W, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC) >70, VIDA 
ÚTIL =100.000 HORAS (L70), GRADO DE PROTECCIÓN IP66, CUERPO 
EN ALUMINIO INYECTADO, ÓPTICA ANTIDESLUMBRANTE Y 
DIFUSOR EN POLICARBONATO. CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS 
DE ENCENDIDO Y CUMPLIMIENTO DE RETILAP Y RETIE. 

Unidad 8,00 

    SISTEMA PUESTA A TIERRA (SPT)     

8,12 ESP824 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
CONFORME A DISEÑO APROBADO, INCLUYENDO CONDUCTOR DE 
COBRE DESNUDO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ELECTRODOS, 
CONECTORES, REGISTROS, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJAS 
DE INSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, 
INSTALACIÓN, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, Y 
CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. 

Unidad 1,00 

9 ESP900 MOBILIARIO URBANO     

9,01 ESP901 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA AEERO TIPO 
KONKRETUS O SIMILAR.  Unidad 1,00 

9,02 ESP903 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PREFABRICADA EN 
CONCRETO A LA VISTA TIPO TROQUEL, SEGÚN DETALLES Y 
ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑO.  

m  554,99 

9,03 ESP909 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE 
PLANOS Y DISEÑOS. 

Unidad 10,00 

9,04 ESP913 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCORQUE EN CONCRETO DE 
0.60X0.60 M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE 
PLANOS Y DISEÑOS. 

Unidad 5,00 

9,05 ESP935 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONUMENTO EN LAMINA DE 
HIERRO DE 9MM, LAMINA PROTEGIDA CON ANTICORROSIVA 
SOBRE PEDESTAL EN CEMENTO ESMALTADO PULIDO, INCLUYE 
TODO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN.  

Unidad 1,00 

10 ESP1000 ZONAS VERDES     

10,01 ESP1001 
CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA MURO Y 
VIGA, INCLUYE REFUERZO Y PERFORACIONES  SEGÚN DETALLES 
Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS.  

m³ 15,50 

10,02 ESP1002 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COBERTURA EN 
GRAMA. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO 
LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO. 

m² 56,01 

10,03 ESP1003 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y  SIEMBRA DE ARBOLES H≥2.0M- TIPO 
REINA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO. 

Unidad 17,00 

12 ESP1200 SEÑALIZACIÓN     

12,01 ESP1206 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA 
DEMARCACIÓN  HORIZONTAL TIPO TRÁFICO CON ESFERAS 
REFLECTIVAS (ANCHO 10 A 40 CM). 

m 682,33 

12,02 ESP1208 
SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO 
TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE FLECHAS 
DIRECCIONALES. 

Unidad 13,00 

12,03 ESP1209 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO VIAL O REDUCTOR DE 
VELOCIDAD EN PVC. Unidad  12,00 

12,04 ESP1210 PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR VERDE/AZUL PARA PAVIMENTO.  m² 133,02 

12,05 ESP1201 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  Unidad 12,00 
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MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE SANTA TERESA 
13 ESP100 PRELIMINARES     

13,01 ESP102 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO GENERAL Y NIVELACIÓN. m² 3869,01 

13,02 ESP103 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO O LOSAS ENTRE 18 CM Y 30 
CM CON CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE ESCOMBROS HASTA 5 
KM.  

m³ 132,30 

13,03 ESP104 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA MECÁNICA.  m 96,37 

13,04 ESP105 DEMOLICIÓN DE PLANTILLA, PISOS Y ANDENES DE 10 CM DE 
ESPESOR, TALUD INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO.  m² 2399,03 

13,05 ESP106 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, VIGAS, 
COLUMNAS, GRADAS, RAMPAS  Y ESCALERAS. m³ 39,08 

13,06 ESP111 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA. m² 4143,05 

13,07 ESP112 DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE (LETREROS, BANCAS, 
BASUREROS, ILUMINARIAS, ETC..) Unidad 52,00 

13,08 ESP113-1 DESMONTE Y RETIRO DE PISO EN ADOQUÍN PEATONAL EXISTENTE.  m² 1002,98 
13,09 ESP116 LIMPIEZA Y DESCAPOTE DE TERRENO. m² 1491,95 
13,10 ESP117 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE.  m² 12,90 

  ESP200 EXCAVACIONES      

13,11 ESP201 
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, PROFUNDIDAD ≤ 2.0 
M, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 
5 KM.  

m³ 781,88 

13,12 ESP202 EXCAVACIÓN A MÁQUINA PROFUNDIDAD < 2.0 M, INCLUYE CARGUE 
Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 5 KM. m³ 201,33 

13,13 ESP203 EXCAVACIÓN LINEAL PARA BORDILLOS, SARDINELES, VIGAS DE 
JARDINERAS, Y VIGAS DE CONFINAMIENTO. m 1517,71 

  ESP300 RELLENOS     

13,14 ESP301 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CRUDO (AFIRMADO)  CON 
PROCTOR MODIFICADO ≥85%. m³ 2044,45 

13,15 ESP302 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE 
GRANULAR CON PROCTOR MODIFICADO ≥95%. m³ 536,51 

  ESP400 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

13,16 ESP401 BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 5 CM (BAJO 
ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y SARDINELES). m² 307,09 

13,17 ESP402 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS DE 
CIMENTACIÓN (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO). m³ 4,05 

13,18 ESP406 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO DE FY= 420 MPA. Kg  9114,67 

13,19 ESP403-1 
PAVIMENTO RÍGIDO CON MR. (40 KG/CM²); INCLUYE CORTE DE 
JUNTAS E=3 MM Y H= 8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE 
RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y MATERIAL SELLANTE.   

m³ 14,09 

13,20 ESP403 

PAVIMENTO RÍGIDO ESTAMPADO EN VERDE INTEGRAL CON MR. (38 
KG/CM²); INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3 MM Y H= 8 CM Y SELLO 
DE JUNTA CORDÓN DE RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y 
MATERIAL SELLANTE.   

m³ 17,26 

13,21 ESP421 CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM 
2.95X1.05 M CRISTAL. m² 51,47 

13,22 ESP408-1 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA 
MUROS DE CONTENCIÓN  (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m³ 19,95 

  ESP500 ESTRUCTURAS METÁLICAS     

13,23 ESP501 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA 
ZONA DE JUEGOS INFANTILES, EN TUBO METÁLICO AGUA NEGRA 
TIPO PESADO DE Φ = 2" Y PLATINA METÁLICA CORRIDA CALIBRE 
5/16".  

m  471,92 

13,24 ESP504 

ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN 
ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3, 
ANTICORROSIVO EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES, 
ESMALTE EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES.  

Kg 4666,03 

  ESP600 PISOS Y ACABADOS     

13,25 ESP602 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL ACHAFLANADO TIPO 
IDU A10 -A=50-B=20-L=80.  m 404,74 
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13,26 ESP604 PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 8 CM, INCLUYE 
REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM. m² 1021,64 

13,27 ESP605 
PISO EN LOSETA LISA CONCRETO DE 40X40X6 CM - COLOR GRIS, 
OCRE, AMARILLO Y BLANCO ARENA, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO; 
SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 M. 

m² 1519,43 

13,28 ESP606 
PISO EN LOSETA TÁCTIL GUÍA EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN PARA 
LIMITADOS VISUALES DE 40X40X6 CM COLOR AMARILLO, SE 
INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE E= 4 CM. 

m² 138,39 

13,29 ESP607 
PISO EN LOSETA CONCRETO TÁCTIL ALERTA PEATONAL 40X40X6 
CM - COLOR AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE 
ARENA DE  E = 0.05 M. 

m² 37,98 

13,30 ESP611 
PISO EN LOSETA GRANÍTICA CUADRICULADA DE 40X40 CM 
PREPULIDA DE COLOR HABANA GRANO DANTA Y GRIS, SEGÚN 
PATRÓN DE DISEÑO. 

m² 813,87 

13,31 ESP631 
BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI 
FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.10 M, H=0.20 M (EL 
REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO). 

m 372,39 

13,32 ESP625 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INSITU FLEX SBR: 2 CM PISO 
ELABORADO CON LLANTAS RECICLADAS. BACKING - CAUCHO SBR 
SIN PIGMENTAR, CON 1 CM DE ESPESOR. SUPERFICIE - CAUCHO 
SBR DOBLE PIGMENTACIÓN, CON 1 CM DE ESPESOR COLORES: 
VARIOS. 

m² 207,77 

13,33 ESP629 
BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI 
FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.20 M (EL 
REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO). 

m 703,19 

13,34 ESP630 
ADOQUÍN PEATONAL EN LÍNEA DE DEMARCACIÓN DE 10*20*6 
COLOR AMARILLO -SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 
5CM, SEGÚN DISEÑO. 

m 402,43 

13,35 ESP632 
BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI 
FUNDIDO EN EL SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.40 M (EL 
REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO). 

m 37,39 

  ESP700 RED DE TUBERÍAS PARA DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS     

    TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA POTABLE      

13,36 ESP701 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA 
PRESION  m 279,28 

13,37 ESP702 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1/2” PVC RDE 9, 
PARA SOLDAR m 58,16 

13,38 ESP703 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3/4” PVC, RDE 
21, PARA SOLDAR m 41,96 

13,39 ESP704 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 1” PVC, RDE 21, 
PARA SOLDAR m 11,50 

13,40 ESP705 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 2” PVC, RDE 21, 
PARA SOLDAR m 161,16 

13,41 ESP706 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PRESIÓN 3” PVC, RDE 21, 
PARA SOLDAR m 6,50 

13,42 ESP708 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO 1/2" Unidad 40,00 

13,43 ESP733 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  CODO HD Ø3" PARA 
RESPIRADEROS TANQUE SEMI-ENTERRADO (INCLUYE NIPLE PASA 
MURO) 

Unidad 4,00 

13,44 ESP710 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 
Ø3/4" PVC PESADA Unidad 8,00 

13,45 ESP709 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 
Ø1/2" PVC PESADA Unidad 18,00 

13,46 ESP732 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR Ø1/2" 
(REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO) Unidad 10,00 

13,47 ESP707 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDOR Ø1" 
(REFERENCIAS APROBADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIO) Unidad 1,00 

    TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED SANITARIA      

13,48 ESP711 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA 
SANITARIA m 191,36 
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13,49 ESP712 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 2” PVC, PARA 
SOLDAR m 124,51 

13,50 ESP714 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 3” PVC, PARA 
SOLDAR m 3,00 

13,51 ESP713 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4” PVC, PARA 
SOLDAR m 66,85 

13,52 ESP717 PUNTO SANITARIO 2"  Unidad 44,00 
13,53 ESP718 PUNTO SANITARIO 4"  Unidad 12,00 
13,54 ESP716 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 80X80 HASTA 1.5M Unidad 10,00 

13,55 ESP734 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIA DE 
ALCANTARILLADO EN Ø6" DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE 
PRESTADOR DE SERVICIO 

Unidad 10,00 

    REDES DE AGUAS LLUVIAS     

13,56 ESP711 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL DE TUBERIA 
SANITARIA m 36,00 

13,57 ESP713 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA 4” PVC, PARA 
SOLDAR m 36,00 

13,58 ESP719 REJILLA TRAGANTE PISO Ø5X4" Unidad 10,00 
13,59 ESP720 SOPORTE TUBERÍA Ø4" PARA VERTICALES Unidad 33,00 

    APARATOS SANITARIOS     

13,60 ESP722 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO TANQUE 
INSTITUCIONAL Unidad 12,00 

13,61 ESP728 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE SOBREPONER TIPO 
INSTITUCIONAL Unidad 12,00 

13,62 ESP724 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO 
INOXIDABLE Unidad 10,00 

13,63 ESP725 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO GRIFO JARDIN 
(INCLUYE CAJILLA DE SEGURIDAD METALICA PARA PROTECCION 
DE PUNTO) 

Unidad 6,00 

13,64 ESP723 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGÜE 
Ø3X2" Unidad 22,00 

13,65 ESP727 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DESAGÜE 
DE CASETA DE BOMBEO B=20CM m 3,50 

    EQUIPOS DE BOMBEO     

13,66 ESP735 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO 3P 
Q=2.97L/S HDT=28MCA Unidad 2,00 

13,67 ESP736 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO HIDROACUMULADOR 
HIDROFLO 86GAL Unidad 1,00 

13,68 ESP737 SUMINISTRO E INSTALACIÓN KPI REGULADOR DE TANQUE 
HIDROACUMULADOR (GRADUADO A 30-50PSI) Unidad 1,00 

13,69 ESP738 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PIE CON COLADERA Ø3" Unidad 1,00 
13,70 ESP739 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK VERTICAL Ø2" Unidad 2,00 
13,71 ESP740 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA CHECK HORIZONTAL Ø3" Unidad 2,00 
13,72 ESP741 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CORTE EN BRONCE Ø2" Unidad 2,00 

  ESP800 REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO      
    INSTALACIONES ALUMBRADO     

13,73 ESP830 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X#6F + 
1X#6T SERIE 8000 (LUMINARIAS) m 619,00 

13,74 ESP831 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X#6F + 
1X#6N + 1X#6T SERIE 8000 (LOCALES + TAP + TDZC) m 407,00 

13,75 ESP832 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN CABLE 2X#4F + 
1X#4N + 1X#6T SERIE 8000 (LOCALES) m 205,00 

13,76 ESP833 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE DERIVACION EN 
GEL PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS  Unidad 165,00 

13,77 ESP834 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 
2" PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y 
RELLENO 

m 1109,00 

13,78 ESP835 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACION EN TUBERIA PVC 
3/4" PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE EXCAVACIÓN Y 
RELLENO 

m 825,00 

13,79 ESP836 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 80X80CM Unidad 3,00 
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13,80 ESP837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO DE 50X50CM Unidad 33,00 

13,81 ESP838 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 
THWN m 825,00 

13,82 ESP839 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO RECTO 5M 
GALVANIZADO EN CALIENTE, SIN BRAZO        Unidad 51,00 

13,83 ESP807 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO REDONDO DE 
8 m DE ALTURA, EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO SEGÚN 
ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO TIPO ARCO DOBLE A 8m Y 6m PARA 
SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA ANCLAJE EN 
PEDESTAL, PERNOS, TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE VERTICALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL 
RETIE Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 1,00 

13,84 ESP803 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO 
REFORZADO DE DIMENSIONES 0,30 X 0,30 X 0,90 m, PARA FIJACIÓN 
DE POSTE METÁLICO DE LUMINARIA. INCLUYE INSTALACIÓN DE 
CANASTILLA METÁLICA CON PERNOS DE ANCLAJE GALVANIZADOS, 
FORMALETA, REFUERZO EN ACERO, FUNDIDA CON CONCRETO 
F'C=210 KG/CM², CURADO, NIVELACIÓN, RELLENO COMPACTADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DEL ÁREA. 

Unidad 52,00 

    LUMINARIAS      

13,85 ESP840 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 40W, 220V, 
ALUMBRADO DE ANDENES, SENDEROS, PLAZOLETAS Unidad 51,00 

13,86 ESP841 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE PISO 9W, 220V, 
MONUMENTO Unidad 2,00 

    SUBESTACION Y TABLEROS     

13,87 ESP842 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN ACEITE 
MONOFÁSICO 25 KVA  13.200/240-120V, INCLUYE PROTECCIONES, 
DPS, HERRAJES 

Unidad 1,00 

13,88 ESP843 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE 
DISTRIBUCION Y MEDIDA TDGR, CON TOTALIZADOR DE 150A, TIPO 
EXTERIOR IP65, ESPACIO PARA 11 MEDIDORES DE ENERGÍA 
DIRECTA, PROTECCIONES PARCIALES, DPS, SEGÚN DIAGRAMA 
UNIFILAR 

Unidad 1,00 

13,89 ESP844 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO CON PROTECCIONES PARCIALES, TIPO EXTERIOR, 2 
TEMPORIZADORES PARA PROGRAMACIÓN HORARIA, 
CONTACTORES, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR 

Unidad 1,00 

13,90 ESP845 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA IMC DE 3", 
INCLUYE ACCESORIOS Unidad 1,00 

13,91 ESP846 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN A RED 
PRIMARIA, INCLUYE PUENTES PRIMARIOS, CONECTORES, 
CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS Y HERRAJES. 

Unidad 1,00 

13,92 ESP847 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN 
ALUMINIO S.8000 2X#4/0 FASES + 1X#4/0 NEUTRO m 25,00 

13,93 ESP824 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
CONFORME A DISEÑO APROBADO, INCLUYENDO CONDUCTOR DE 
COBRE DESNUDO SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ELECTRODOS, 
CONECTORES, REGISTROS, SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJAS 
DE INSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, 
INSTALACIÓN, MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, Y 
CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. 

Unidad 1,00 

13,94 ESP848 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE ENERGÍA CONEXIÓN 
DIRECTA 2F-3H Unidad 11,00 

  ESP900 MOBILIARIO URBANO     

13,95 ESP901 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA AEERO TIPO 
KONKRETUS O SIMILAR.  Unidad 4,00 

13,96 ESP902 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 MÁQUINAS MECÁNICAS 
BIOSALUDABLES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  

Unidad 1,00 

13,97 ESP905 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS UNIDADES DINÁMICAS CON 
LAS SIGUIENTE CARACTERÍSTICAS:  
1.  UNIDAD DINÁMICA DE DIVERSION INFANTIL CON CAPACIDAD 

Unidad 1,00 
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MÍNIMA PARA 10 USUARIOS ENTRE 3 - 12 AÑOS, ÁREA DE JUEGO 
5.3X3.4X4.1 M, ESTRUCTURA EN ACERO HOT ROLLED O 
GALVANIZADO, INCLUYE (1 TOBOGÁN SENCILLO, 1 TOBOGÁN 
DOBLE, 1 TOBOGÁN TUBULAR EN ESPIRAL) 
2.  UNIDAD DINÁMICA DE DIVERSION INFANTIL CON CAPACIDAD 
MÍNIMA PARA 8 USUARIOS ENTRE 3 - 10 AÑOS, ÁREA DE JUEGO 
4.3X3.4X3.8 M, ESTRUCTURA EN ACERO HOT ROLLED O 
GALVANIZADO, INCLUYE (1 TOBOGÁN DOBLE, 1 TUBO DE 
BOMEBROS, COLUMPIO 2 PUESTOS) 

13,98 ESP906 
BANCA JARDINERA ELEVADA EN CONCRETO A LA VISTA VACIADA 
EN SITIO H= 0.45 M CON SENTADERA EN MADERA (INCLUYE ACERO 
DE REFUERZO) 

Unidad 1,00 

13,99 ESP909 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE 
PLANOS Y DISEÑOS. 

Unidad 40,00 

14,00 ESP910 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CON ESPALDAR 
PREFABRICADA EN CONCRETO A LA VISTA DE ANCHO 60 CM, 
ALTURA 45 CM Y LARGO 180 CM, ESPALDAR EN LISTONES DE 
MADERA CON SOPORTE EN ESTRUCTURA METÁLICA.  INCLUYE 
RECUBRIMIENTO EN MÁRMOL CREMA MARFIL. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SEGÚN 
DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS. 

Unidad 5,00 

14,01 ESP916 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS COMERCIALES 
PEQUEÑOS EN COLUMNAS VERTICAL - PERFIL C DOBLE CAJÓN 
220X80X2.00MM, VIGAS PERIMETRAL - PERFIL C DOBLE CAJÓN 
160X60X2.00MM, TUBERÍA ESTRUCTURAL RECTANGULAR 
60X40X1.5MM. 

Unidad 6,00 

14,02 ESP936 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONUMENTO CASABERAS: 
INCLUYE ESTRUCTURAS EN BRONCE, SOPORTE EN CONCRETO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. 

Unidad 1,00 

14,03 ESP935 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONUMENTO EN LAMINA DE 
HIERRO DE 9MM, LAMINA PROTEGIDA CON ANTICORROSIVA 
SOBRE PEDESTAL EN CEMENTO ESMALTADO PULIDO, INCLUYE 
TODO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN.  

Unidad 1,00 

  ESP1000 ZONAS VERDES     

14,04 ESP1001 
CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE 2500 PSI PARA MURO Y 
VIGA, INCLUYE REFUERZO Y PERFORACIONES  SEGÚN DETALLES 
Y ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y DISEÑOS.  

m³ 61,10 

14,05 ESP1002 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE COBERTURA EN 
GRAMA. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y TODO 
LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO. 

m² 531,47 

14,06 ESP1003 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y  SIEMBRA DE ARBOLES H≥2.0M- TIPO 
REINA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO. 

Unidad 51,00 

14,07 ESP1004 
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y  SIEMBRA DE ARBOLS TIPO 
PALMERAS. INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y 
TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL PRENDIMIENTO. 

Unidad 16,00 

  ESP1200 SEÑALIZACIÓN     

14,08 ESP1206 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA 
DEMARCACIÓN  HORIZONTAL TIPO TRÁFICO CON ESFERAS 
REFLECTIVAS (ANCHO 10 A 40 CM). 

m 524,54 

14,09 ESP1208 
SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ALTO 
TRÁFICO PARA SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE FLECHAS 
DIRECCIONALES. 

Unidad 10,00 

14,10 ESP1209 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO VIAL O REDUCTOR DE 
VELOCIDAD EN PVC. Unidad  66,00 

    MODULOS DE VENTAS     
  ESP1500 FACHADAS Y MUROS     

14,11 ESP1501 MAMPOSTERÍA A LA VISTA EN BLOQUE SEMIESTRUCTURAL EN 
CONCRETO DE 15X20X40 CM m² 153,12 

14,12 ESP1503 FACHADA SUPERIOR EN LÁMINA SUPERBOARD E = 1 CM. m² 131,89 
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14,13 ESP1504 ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA PARA PISO Y PARED. m² 153,12 

14,14 ESP1505 
CIELO FALSO EN DRYWALL, (INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA) 
COMPRENDE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. 

m² 152,48 

  ESP400 ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

14,15 ESP401 BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 5 CM (BAJO 
ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y SARDINELES). m² 112,38 

14,16 ESP402 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS DE 
CIMENTACIÓN (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO). m³ 33,71 

14,17 ESP406 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE 
REFUERZO DE FY= 420 MPA. Kg  6152,38 

14,18 ESP418 

PANEL METALICO PARA CUBIERTA INYECTADO EN LINEA 
CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD - 
AMBAS LAMINAS DE ALUMINIO PREPINTADO CALIBRE 24/24, 
ESPESOR 30MM. 

m² 152,48 

14,19 ESP419 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CARA VISTA ACABADO 
LISO (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO). m³ 7,69 

14,20 ESP420 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CARA VISTA ACABADO 
LISO (EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE ACERO). m³ 8,08 

14,21 ESP504 

ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON ANTICORROSIVO EN 
ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA SSPC-SP3, 
ANTICORROSIVO EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES, 
ESMALTE EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 MICRONES.  

Kg 2556,38 

14,22 ESP604 PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 8 CM, INCLUYE 
REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM. m² 155,14 

  ESP1400 CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA, VIDRIERÍA      

14,23 ESP1402 

PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, MARCO 
EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 1.10X2.10M 
HOJA SENCILLA, INCLUYE CERRADURA, ACCESORIOS BISARA Y 
MANIJA.  

UNIDAD 3,00 

14,24 ESP1403 

PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, MARCO 
EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.85X2.10M 
HOJA SENCILLA, INCLUYE CERRADURA, ACCESORIOS BISARA Y 
MANIJA.  

UNIDAD 10,00 

14,25 ESP1404 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN LÁMINA ACERO 
INOXIDABLE 304 CALIBRE 20  ACABADO SATINADO. UNIDAD 10,00 

14,26 ESP1405 
VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF 7-44, VIDRIO 8MM 
CON PELÍCULA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS DIMENSIONES 
0.80X0.40M PISAVIDRIO ALUMINIO COLOR NATURAL. 

UNIDAD 6,00 

14,27 ESP1407 
VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF 7-44, REJILLA 
PERSIANA TRADICIONAL TIPO ZETA EN ALUMINIO NATURAL 
1.90X1.10M PISAVIDRIO ALUMINIO COLOR NATURAL. 

UNIDAD 2,00 

14,28 ESP1409 
VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL REF 7-44, REJILLA 
PERSIANA TRADICIONAL TIPO ZETA EN ALUMINIO NATURAL 
2.57X1.10M PISAVIDRIO ALUMINIO COLOR NATURAL. 

UNIDAD 8,00 

14,29 ESP1410 

PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, MARCO 
EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 0.70X2.10M 
HOJA SENCILLA, INCLUYE CERRADURA, ACCESORIOS BISARA Y 
MANIJA.  

UNIDAD 2,00 

  ESP800 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     
    INSTALACIONES INTERNAS     

14,30 ESP849 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN 
TUBERIA EMT, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERIA, 
ACCESORIOS. 

Unidad 54,00 

14,31 ESP850 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR 
SENCILLO, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERIA PVC, 
ACCESORIOS. 

Unidad 10,00 

14,32 ESP851 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR 
DOBLE, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERIA PVC, ACCESORIOS. Unidad 10,00 

14,33 ESP852 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE EN 
MURO EN TUBERIA PVC, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERIA, 
ACCESORIOS. 

Unidad 30,00 
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14,34 ESP853 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI 
EN MURO EN TUBERIA PVC, INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, 
TUBERIA, ACCESORIOS. 

Unidad 10,00 

14,35 ESP854 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDA 
18W, 4000K, IP20 Unidad 10,00 

14,36 ESP855 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA APLIQUE LED 10W Unidad 10,00 

14,37 ESP856 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA 40W LED, 
4000K IP44 Unidad 35,00 

14,38 ESP857 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA 
Y CHAPA PLÁSTICA DE 8 CIRCUITOS 240V Unidad 11,00 

14,39 ESP858 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 
ENCHUFABLE 1X20 A Unidad 54,00 

 
2.5. OBLIGACIONES  

 
2.5.1. Obligaciones Generales del Contratista: 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas 
en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la 
Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo 
caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos 
el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la 
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla 
el contrato. 

 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 

 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje de mínimo el cinco por ciento (5 %), la provisión de 

bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos 
mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 

 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante 
toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento 
contractual. 

 
 El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución 
del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 
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contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y 
la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio. 

 
 Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, 
adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 
o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima 
de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en 
el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 

 
 La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta 
cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la 
jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 

de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 
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18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

19. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, establecerá 
los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se 
haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

20. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: [La 
entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante 
el Formato 12 – Criterios socio ambientales presentado con su oferta.] 

21. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y 
que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución 
de la obra contratada por la entidad. 

22. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80 %), de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

23. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo 
y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

24. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de grupos étnicos 
deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo 
con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo modifiquen, complementen o 
sustituyan. 
 

2.5.2. Obligaciones Específicas del Contratista: 
 
2.5.2.1. Obligaciones específicas frente al componente de obras. 
 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, LOS CONTRATISTAS responderán civil y penalmente por 
sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los consorcios y uniones temporales 
responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta Ley. 
 

A. Obligaciones administrativas, legales y de coordinación 
 

1. Cumplir cabalmente el objeto contractual, ejecutando las obras conforme a los estudios, diseños, 
especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, cronograma 
aprobado, pliegos de condiciones, estudios previos, anexo técnico y demás documentos que integren el 
proceso contractual.  

2. Ejecutar el contrato dentro del plazo establecido, garantizando el cumplimiento de los hitos, metas parciales 
y entregables previstos para cada etapa, sin trasladar a la entidad las consecuencias derivadas de 
deficiencias de planeación, logística, programación o gestión propias del contratista.  

3. Acatar las instrucciones impartidas por la interventoría, la supervisión y la entidad contratante, siempre que 
se encuentren dentro del marco contractual y legal, y suscribir oportunamente las actas, informes, memorias, 
comités, requerimientos y demás documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato.  

4. Obrar con buena fe, lealtad contractual, diligencia y colaboración armónica con la entidad, la interventoría, 
las autoridades y las comunidades del área de influencia del proyecto.  

5. Responder integralmente por la adecuada organización administrativa del contrato, incluyendo la dirección, 
coordinación, programación, control, custodia documental, correspondencia, archivo técnico, trazabilidad de 
decisiones y gestión de cambios.  
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6. Mantener en absoluta reserva la información técnica, financiera, jurídica, predial, social, ambiental y 
contractual del proyecto, sin perjuicio de los deberes de entrega de información a la entidad, la interventoría 
y los organismos de control.  

7. Responder por toda reclamación, demanda, queja, proceso o controversia promovida por subcontratistas, 
trabajadores, proveedores o terceros con ocasión de la ejecución contractual, manteniendo indemne a la 
entidad contratante.  

8. Conocer, verificar y asumir las condiciones geográficas, climáticas, topográficas, logísticas, sociales, 
prediales, ambientales, de acceso, abastecimiento y operación del proyecto, sin que ello dé lugar a 
reclamaciones posteriores por hechos previsibles.  
 

B. Obligaciones financieras, tributarias y de manejo de recursos 
 

9. Invertir de forma directa, exclusiva e inequívoca los recursos del contrato en el objeto contractual, conforme 
al plan de inversión aprobado y a la destinación presupuestal de cada componente.  

10. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía, el flujo de 
inversión mensual en obra, cuando haya lugar.  

11. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la adjudicación o a la suscripción del contrato, 
según lo defina la entidad, el listado de precios de insumos y la totalidad de los análisis de precios unitarios, 
idénticos a los presentados en la propuesta, debidamente firmados y discriminados.  

12. Verificar mensualmente con la interventoría el flujo de inversión del contrato y efectuar el análisis financiero 
del avance físico y económico, identificando oportunamente desviaciones, necesidades de reprogramación, 
ajustes de flujo o medidas de mitigación.  

13. Radicar oportunamente las cuentas de cobro, facturas, actas parciales, informes de soporte y demás 
documentos exigidos para trámite de pago, cumpliendo el procedimiento definido por la entidad y la 
interventoría.  

14. Acreditar, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, el artículo 
182 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 510 de 2003, el pago mensual de los aportes de sus empleados a 
los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda.  

15. Cancelar, por su cuenta y riesgo, todos los impuestos, tasas, estampillas, contribuciones, gravámenes, 
derechos, tarifas, contribuciones ambientales, costos de legalización y demás cargas económicas derivadas 
de la celebración, ejecución, modificación, suspensión, liquidación y cierre del contrato.  

16. Asumir, sin reconocimiento adicional, todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución del 
proyecto, incluyendo administración de obra, campamentos, cerramientos provisionales, ensayos, gestión 
documental, oficinas, desplazamientos, logística, sostenimiento de personal, vigilancia, planes de manejo, 
equipos, suministros y demás gastos necesarios.  

17. Suscribir oportunamente el acta de liquidación, allegando paz y salvos, soportes de pago, cierre 
administrativo, técnico y financiero, y demás documentos exigidos para la terminación integral del vínculo 
contractual.  
 

C. Obligaciones de personal, organización y capacidad operativa 
 

18. Suministrar y mantener durante la ejecución y hasta la entrega final del proyecto el personal profesional, 
técnico, administrativo, ambiental, social, SST, de laboratorio, operativo y auxiliar ofrecido en la propuesta 
y exigido en los pliegos, con la dedicación y permanencia requeridas.  

19. Mantener al frente de las obras el personal mínimo exigido y aprobado. Cualquier sustitución deberá contar 
con autorización previa de la interventoría y aprobación o visto bueno de la entidad, debiendo el reemplazo 
acreditar perfil igual o superior.  

20. Asumir el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, seguridad social, 
parafiscales, dotaciones, viáticos, alojamiento, transporte, alimentación, recargos y demás emolumentos del 
personal a su cargo, sin que exista vínculo laboral alguno con la entidad contratante.  
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21. Presentar, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato o dentro del término que se fije 
en la minuta, las hojas de vida y soportes del personal mínimo requerido para aprobación de la interventoría.  

22. Presentar, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía, el organigrama 
general del proyecto, con niveles de mando, funciones, responsables, líneas de reporte, tipo de vinculación 
y políticas de manejo de personal.  

23. Contar con una oficina principal y con el soporte administrativo, jurídico, contable, financiero y técnico 
suficiente para atender integralmente el proyecto durante toda su ejecución.  

24. Vincular mano de obra no calificada de la región en el porcentaje mínimo establecido en los documentos del 
proceso para la ejecución del proyecto.  

25. Procurar la vinculación prioritaria de personal de la región para la ejecución del proyecto y, cuando la entidad 
así lo considere pertinente, incorporar criterios de participación local ampliada y de primer empleo, sin 
afectar la idoneidad técnica mínima exigida.  

26. Incorporar acciones afirmativas de inclusión laboral, de manera que, cuando sea técnica y materialmente 
viable, se promueva la vinculación de mujeres, jóvenes, población vulnerable y perfiles de primer empleo, 
en armonía con la normativa vigente y con lo previsto en los documentos del proceso.  

27. Mantener a todo el personal debidamente identificado mediante carné, escarapela, uniforme, chaleco o 
prenda distintiva, conforme a las instrucciones de la entidad y de la interventoría.  

28. Garantizar que el director de obra, residentes, especialistas y responsables de cada componente cuenten 
con autonomía de gestión suficiente para tomar decisiones técnicas y administrativas inmediatas en obra, 
sin perjuicio de las autorizaciones contractuales que correspondan.  

29. Cumplir las normas de seguridad industrial, incluyendo:  
• Elementos de seguridad para todo el personal.  
• Manipulación segura de equipos, herramientas y combustibles.  
• Observancia de la normativa vigente en seguridad industrial.  
• Identificación visible del personal mediante escarapela o uniforme.  
30. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados.  

 
D. Obligaciones previas al inicio de la ejecución 

 
31. Constituir y mantener vigentes las garantías contractuales exigidas, incluyendo sus modificaciones, 

ampliaciones, prórrogas, restablecimientos y reposiciones cuando haya lugar.  
32. Presentar antes del inicio de actividades la metodología constructiva y operativa para cada etapa, frente de 

trabajo y actividad, junto con su programación detallada.  
33. Presentar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del contrato, el plan de calidad del 

proyecto conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 o las normas que las 
modifiquen o sustituyan.  

34. Presentar el programa de obra, cronograma detallado, ruta crítica, programación de equipos, plan de 
abastecimiento de materiales, curva S, flujo de caja, y demás instrumentos de planeación y control exigidos 
por la entidad o la interventoría.  

35. Presentar el plan de aseguramiento de calidad, el plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan de 
contingencia, el plan de manejo ambiental, el plan de gestión social y demás planes y programas que 
resulten exigibles para la ejecución del proyecto.  

36. Presentar la propuesta económica discriminada, los análisis de precios unitarios, el desglose del AIU, la 
programación de inversiones y los formatos técnicos y administrativos exigidos como condición de inicio.  

37. Obtener o tramitar, por su cuenta y riesgo, las aprobaciones previas, permisos, autorizaciones, pólizas 
especiales y coordinaciones interinstitucionales necesarias para el inicio de la ejecución.  

38. Instalar el número de vallas informativas del proyecto de conformidad con lo establecido en los documentos 
técnicos del proyecto, las cuales deberán mantenerse en buen estado durante la ejecución del proyecto, 
debiendo repararse cada vez que presenten algún grado de deterioro a criterio de la Interventoría y 
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DEPARTAMENTO. La ubicación, información, dimensiones y modelo a seguir deberá corresponder a lo 
indicado por EL DEPARTAMENTO en sus disposiciones vigentes.  

39. Realizar la construcción del o los campamentos de obra que requiera para la ejecución de las obras. El o 
los campamentos se ubicarán en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación con 
aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente 
conectados a los sistemas disponibles o mediante baños móviles, de acuerdo con lo que salud ocupacional 
y seguridad industrial determine para el proyecto. Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o 
demolerá y se restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, 
si a ello hay lugar. El contratista deberá tener en cuenta en la distribución del campamento lavamanos, baño, 
zona de cambio de ropa, zona de alimentación, descanso, entre otras, y lo que determine la normatividad 
vigente. Realizar el cerramiento provisional de las obras o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el 
diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los sitios de construcción del acceso de 
personas ajenas a los trabajos y minimice incomodidades a la comunidad en general. Deberá contar con la 
totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, comunidad, 
vecinos y terceros. De igual forma el CONTRATISTA debe realizar el mantenimiento del campamento y de 
su cerramiento durante toda la ejecución de las obras.  

40. Mantener personal de vigilancia y medidas de seguridad en las áreas de intervención durante la ejecución 
de la obra.  
 

E. Obligaciones técnicas de estudios, ajustes y complementaciones, cuando apliquen 
 

41. Revisar, ajustar, actualizar, modificar, complementar o elaborar, cuando corresponda, los estudios, diseños, 
especificaciones particulares, presupuestos, memorias, cantidades de obra, cronogramas y demás 
productos técnicos requeridos para asegurar la correcta ejecución del proyecto.  

42. Realizar los ajustes técnicos que resulten necesarios para garantizar la viabilidad constructiva, funcional, 
estructural, hidráulica, geotécnica, ambiental, social y de seguridad del proyecto, sin desnaturalizar el 
alcance contratado.  

43. Elaborar y entregar los productos técnicos parciales y finales con la firma y responsabilidad de los 
especialistas competentes y con aprobación previa de la interventoría.  

44. Adelantar las visitas de campo, verificaciones topográficas, inventarios, levantamientos, ensayos, consultas 
y coordinaciones requeridas para validar los estudios y diseños y garantizar que correspondan a las 
condiciones reales del proyecto.  

45. Realizar los trámites necesarios para la radicación y obtención de permisos, licencias o autorizaciones 
derivados de los estudios y diseños, incluyendo intervenciones de espacio público, conexiones o 
adecuaciones de redes y demás requerimientos técnicos, cuando aplique.  

46. Coordinar semanalmente con la interventoría y la entidad los avances de los componentes técnicos, 
presentando soportes, registros audiovisuales y socializaciones cuando sean requeridas.  

47. Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de las instalaciones del 
proyecto durante los cuatro (4) meses posteriores a la entrega física y recibo a satisfacción.  
 

F. Obligaciones técnicas de ejecución de obra 
 

48. Ejecutar las obras con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales, insumos, laboratorios y 
personal necesarios, garantizando oportunidad, calidad, seguridad, continuidad y suficiencia operativa en 
todos los frentes de trabajo.  

49. Implementar los frentes de trabajo simultáneos que resulten necesarios para cumplir el plazo contractual y 
la ruta crítica del proyecto, así como las jornadas extendidas o especiales que se requieran, cuando ello sea 
técnica y contractualmente procedente.  

50. Realizar el transporte, despacho, almacenamiento, manejo y entrega oportuna de materiales, equipos y 
elementos en el sitio de la obra, incluyendo los trasiegos internos, cargues, descargues y sobreacarreos 
necesarios.  
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51. Construir, operar, mantener y desmontar los campamentos de obra, patios de almacenamiento, zonas de 
acopio, cerramientos provisionales y demás instalaciones temporales requeridas para la ejecución.  

52. Suministrar los servicios públicos provisionales y definitivos que sean necesarios para la ejecución del 
proyecto y asumir los pagos derivados del consumo y de las adecuaciones de redes correspondientes.  

53. Ejecutar la obra conforme al programa general aprobado, sin modificarlo unilateralmente. Todo ajuste de 
programación deberá contar con sustento técnico, aprobación escrita de la interventoría y verificación de la 
entidad.  

54. En caso de requerirse, realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por el CONTRATISTA, 
INTERVENTORÍA y propietario o habitante de los predios aledaños que correspondan en desarrollo del 
contrato. En compañía de la INTERVENTORÍA, se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 
audiovisuales las estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de materiales y el estado 
actual de estas áreas. Al final de la ejecución se deberá levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, 
en donde se dejará consignado según las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y correcciones 
realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar a paz y salvo. En todo caso EL 
CONTRATISTA deberá subsanar las posibles afectaciones que se generen en las estructuras vecinas, vías 
de acceso y trasiego para ingreso de materiales, derivadas del proceso constructivo.  

55. Demoler, corregir, reconstruir o reemplazar, por su cuenta y riesgo y dentro del plazo fijado por la 
interventoría, toda actividad que resulte defectuosa, no conforme o incumpla las especificaciones técnicas.  

56. Entregar las áreas intervenidas limpias, libres de materiales sobrantes, residuos, escombros, estructuras 
temporales y elementos ajenos al servicio final del proyecto.  

57. Elaborar y entregar los planos récord, memorias finales, inventarios de obra ejecutada, actas de entrega y 
soportes técnicos completos del proyecto.  

58. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo establecido.  
59. Ejecutar la obra en calidad, cantidad y tiempo pactados, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 

materiales y demás elementos necesarios.  
60. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra en funcionamiento y con el 

debido cumplimiento de calidad acorde a las obligaciones contractuales adquiridas.  
61. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas o contiguas que presenten deterioro.  
62. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el INTERVENTOR, y/o EL 

CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no 
cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de 
obra.  

63. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto, así como las 
especificaciones técnicas y anexos propios del mismo.  

64. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su 
durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.  

65. Cumplir con las especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del proyecto indicadas en el anexo 
técnico y las que surjan de la “Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o 
elaboración de estudios y diseños”.  

66. Solicitar y justificar ante la INTERVENTORÍA, con la debida antelación, la prórroga necesaria para la 
terminación de la obra, cuando así se requiera.  

67. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL CONTRATISTA deberá remitir con la 
suficiente antelación a la INTERVENTORÍA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de 
que la INTERVENTORÍA emita concepto de aprobación o rechazo y este a su vez informe a LA 
CONTRATANTE para su aval o rechazo. En caso afirmativo, el CONTRATISTA, el INTERVENTOR y la 
ENTIDAD deberán suscribir el acta de suspensión para el contrato de obra y remitirla a LA CONTRATANTE 
debidamente suscrito, acogiendo el procedimiento para la suspensión definido en el manual operativo que 
aplique. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión del contrato, el CONTRATISTA y el 
INTERVENTOR y remitirán comunicación a la CONTRATANTE para proceder con las correspondientes 
actas de reinicio, junto con la modificación de las pólizas.  
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68. En caso de que se requieran actividades de obra no previstas el CONTRATISTA presentará los Análisis de 
Precios Unitarios No Previstos correspondientes a la INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación, para 
posteriormente presentarlos al CONTRATANTE y de esta manera se dé la continuación del trámite 
pertinente.  
 

G. Obligaciones de calidad, laboratorio, metrología y estabilidad 
 

69. Responder por la buena calidad de los materiales, mezclas, elementos, equipos e insumos empleados en 
la ejecución de la obra.  

70. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de calidad, verificaciones de 
desempeño, controles de producción, pruebas de funcionamiento y demás actividades necesarias para 
verificar la conformidad de los materiales y de las obras ejecutadas.  

71. Acreditar ante la interventoría la calibración, verificación y plan metrológico de los equipos de medición, 
laboratorio y control de calidad utilizados en el proyecto.  

72. Implementar y mantener actualizado el plan de aseguramiento de la calidad de la obra, con procedimientos 
de inspección, puntos de parada, formatos, responsables y registros verificables.  

73. Efectuar, durante el término de estabilidad que se pacte, las reparaciones necesarias por defectos, fallas, 
asentamientos, deterioros o patologías atribuibles a la ejecución contractual en las áreas intervenidas o 
contiguas.  

74. Prever y ejecutar, dentro del presupuesto contractual, la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas 
posteriores a la entrega, en los términos definidos por la entidad.  

75. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas 
para su explotación. El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad suficiente de materiales para no 
retrasar el avance de los trabajos.  

76. Garantizar para la obra la señalización y la seguridad en la misma. Para ello deberá mantener los frentes 
de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con 
soportes tubulares.  

77. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demás pruebas que se 
requieran o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la 
obra. En cumplimiento de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los 
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las 
siguientes capacidades: I) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado 
con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan 
tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. II) Ajustar o reajustarse, 
según sea necesario. III) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. IV) Protegerse contra 
los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.  

78. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que apliquen de acuerdo 
con el proyecto, que se soliciten por parte del INTERVENTOR o la CONTRATANTE para verificar la calidad 
de las obras, así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra, de conformidad con 
las normas vigentes.  
 

H. Obligaciones de seguridad industrial, SST y contingencias 
 

79. Cumplir integralmente las normas de seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo, señalización 
temporal de obra, manejo de combustibles, bioseguridad, atención de emergencias y prevención de 
accidentes vigentes durante toda la ejecución.  

80. Dotar al personal con los elementos de protección personal, equipos de seguridad, señalización individual 
y colectiva, ropa de trabajo, dispositivos reflectivos y demás implementos exigidos por la normatividad y por 
la naturaleza de las actividades.  
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81. Implementar y mantener la señalización preventiva, informativa y reglamentaria, los dispositivos de 
aislamiento, cierres parciales y controles operativos necesarios para la segura circulación de trabajadores y 
terceros, cuando aplique.  

82. Mantener personal de vigilancia, control de accesos y medidas de seguridad física en las áreas de 
intervención, campamentos, acopios y frentes de trabajo.  

83. Adoptar las medidas de contingencia necesarias frente a lluvias, emergencias, accidentes, fallas 
constructivas o cualquier evento que comprometa la estabilidad, seguridad o continuidad del proyecto.  

84. Responder por los daños causados a bienes, personas, trabajadores, usuarios y terceros con ocasión de la 
ejecución del contrato, y adoptar de inmediato las acciones correctivas y de mitigación correspondientes.  
 

I. Obligaciones ambientales, sociales y de sostenibilidad 
 

85. Adoptar y ejecutar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para 
no poner en riesgo a las personas, los bienes, los recursos naturales o el entorno del proyecto.  

86. Tramitar, obtener, mantener y cumplir, cuando resulten necesarios, los permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos ambientales requeridos para la ejecución, en caso de aplicar.  

87. Ejecutar los planes, programas, fichas, medidas, compensaciones y obligaciones derivados de los actos 
administrativos ambientales y de los anexos ambientales del proceso, cuando a ello haya lugar.  

88. Elaborar, presentar y ejecutar el plan de gestión social, incluyendo socialización con la comunidad y de 
influencia del proyecto, atención a peticiones, manejo de conflictividades, canales de información, alertas 
tempranas y registro de compromisos.  

89. Socializar el desarrollo del proyecto con la comunidad beneficiaria, previa coordinación con la supervisión o 
la interventoría, y garantizar acompañamiento social permanente durante la ejecución.  

90. Ejecutar el componente de sostenibilidad del proyecto, incorporando medidas técnicas, ambientales, 
sociales y de eficiencia que minimicen impactos negativos y potencien beneficios para el territorio.  

91. Destinar el porcentaje de bienes o servicios requerido por la entidad a población en pobreza extrema, 
desplazados, víctimas, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas con discapacidad o 
comunidades étnicas, conforme a la normativa vigente y en los términos previstos en la minuta contractual, 
cuando así se haya establecido en los documentos del proceso.  

92. Igualmente, el CONTRATISTA es el responsable del pago de multas y otras medidas impuestas y 
ejecutoriadas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009. 
Estos pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará a su costa, en ningún concepto se 
aceptará que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del 
no acatamiento de la normatividad social o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la 
autoridad competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo 
que las imponga, en caso de aplicar para este contrato.  

93. Cumplir las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución 
de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.  
 

J. Obligaciones de información, seguimiento, comités y cierre documental 
 

94. Presentar informes mensuales de avance físico, financiero, administrativo, ambiental, social, SST, calidad, 
laboratorio, atención de contingencias y demás componentes que exija la entidad o la interventoría.  

95. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la INTERVENTORÍA y contener como 
mínimo: a) informe ejecutivo del avance de actividades programadas, análisis y recomendaciones; b) copia 
de la bitácora de obra del mes reportado; c) cantidades de obra ejecutadas con sus soportes de medidas; 
d) registros fotográficos, donde se observe el antes y después de las actividades, y tomas aéreas cuando 
se requieran; e) resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, al igual que su 
concepto de aceptación por parte de la interventoría; f) informe de seguridad industrial; g) informe de 
implementación de los protocolos de bioseguridad, si aplica; h) informe de manejo ambiental; i) informe de 
gestión social; j) informe de atención de emergencias; k) informe de calidad; l) análisis del avance de obra 
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conforme al programa de obra; m) relación de la correspondencia, anexando los respectivos anexos y 
soportes; n) acreditación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.  

96. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener como mínimo: resumen 
de actividades y desarrollo de la obra; documentación técnica y administrativa, entre ella, bitácora de obra, 
libro de medidas, informe técnico final del desarrollo y ejecución del contrato en todas sus actividades, 
planos récord de obra aprobados por la INTERVENTORÍA y debidamente firmados, en medio impreso y 
magnético, acreditación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
al SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda, póliza de estabilidad de la obra y 
actualización de las garantías que lo requieran, paz y salvo por todo concepto de proveedores y 
subcontratistas, actualización final de cada uno de los programas requeridos en el contrato y documentos 
anexos, registro fotográfico definitivo, acta de inventario de las obras ejecutadas, pólizas del contrato 
debidamente actualizadas y aprobadas por la CONTRATANTE, e informe de las obras ejecutadas aprobado 
por la interventoría.  

97. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual de obra, de entrega 
final de obra y de cierre y liquidación.  

98. Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos vigentes, los cuales son requisito para 
la liquidación del contrato, así como los informes relacionados en las obligaciones de información, con la 
debida aprobación de la interventoría. La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos 
de presentación de informes, planos, dibujos y demás contenidos en la normatividad vigente.  

99. Presentar los informes semanales, mensuales, especiales y finales que le sean requeridos, junto con 
registros fotográficos, tomas aéreas, soportes de ensayo, bitácora, actas, correspondencia, mediciones, 
memorias y anexos técnicos.  

100. Llevar una memoria o bitácora diaria de actividades, decisiones, instrucciones, visitas, novedades y frentes 
de trabajo, debidamente foliada y firmada por el director de obra, con acceso a la entidad y a la interventoría.  

101. Participar en comités semanales de seguimiento, comités de obra, comités técnicos, mesas 
interinstitucionales y reuniones de coordinación convocadas por la entidad, la interventoría o las autoridades 
competentes.  

102. Elaborar y presentar conjuntamente con la interventoría las actas parciales, acta final de obra, acta de 
entrega y recibo a satisfacción, acta de liquidación y demás documentos de cierre requeridos.  

103. Entregar, en medio físico y digital, la totalidad de la documentación final del proyecto, incluyendo planos 
récord, libro de medidas, informe técnico final, informe financiero final, inventario de obras ejecutadas, paz 
y salvos de proveedores y subcontratistas, garantías actualizadas, cierre de planes y programas y soportes 
de pago de aportes.  

104. Utilizar herramientas tecnológicas y software compatibles para el seguimiento y control del proyecto, 
permitiendo el acceso compartido de la interventoría y de la entidad cuando así se requiera.  

105. Atender de forma oportuna los requerimientos de la interventoría, la supervisión, la entidad y los organismos 
de control, allegando la información solicitada dentro de los términos que se indiquen.  

106. Presentar de inmediato un plan de acción cuando se evidencien atrasos, incumplimientos, desviaciones de 
costo, problemas de suministro, contingencias técnicas o cualquier circunstancia que ponga en riesgo el 
cumplimiento del objeto contractual.  
 

K. Cláusula de cierre 
 

107. Cumplir las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, las previstas en la ley, en los 
estudios previos, en el pliego de condiciones, en el anexo técnico, en la propuesta presentada, en los planes 
y programas aprobados, y en todos los documentos que integren el proceso contractual.  

108. Efectuar las reparaciones necesarias por defectos de estabilidad o deterioro en áreas intervenidas o 
contiguas durante el periodo de garantía de la obra contado desde la entrega.  

109. Suscribir el acta de terminación una vez finalizado el plazo contractual.  
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110. Realizar la entrega de las obras objeto del presente proceso de acuerdo con lo estipulado contractualmente 
y suscribir la respectiva acta de entrega y recibo a satisfacción.  

111. Realizar la entrega de los documentos exigidos para la liquidación del contrato y suscribir la respectiva.  
112. Entregar el plan de sostenibilidad de la obra contratada. 

 
L. Obligaciones específicas asociadas al componente de ejecución del PGIO 

 
113. El CONTRATISTA deberá formular, implementar, ejecutar, mantener actualizado y acreditar durante toda la 

vigencia del contrato el PGIO, con cargo a los recursos previstos en el presupuesto del proyecto, como 
instrumento operativo de gestión integral de obra en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo, 
ambiente, orden, aseo, atención de emergencias, gestión social asociada al frente de obra y control 
operativo del proyecto. 

114. La ejecución del PGIO no se entenderá agotada con la compra de elementos o insumos. El CONTRATISTA 
deberá demostrar su implementación real, continua, suficiente y eficaz en campamentos, frentes de obra, 
zonas de acopio, áreas de almacenamiento, puntos de atención a la comunidad y demás espacios asociados 
a la ejecución contractual. 

115. El CONTRATISTA deberá suministrar, reponer, controlar y exigir el uso permanente de los elementos de 
protección personal requeridos para cada actividad, conforme a la matriz de riesgos, el tipo de labor 
ejecutada y la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los equipos especiales 
para soldadura, alturas, protección auditiva, respiratoria, ocular, manual y podal que correspondan. 

116. El CONTRATISTA deberá garantizar la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, 
periódicos, de egreso y específicos para trabajo en alturas o para actividades de riesgo, de acuerdo con la 
normativa vigente y con los perfiles ocupacionales vinculados al proyecto. 

117. El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal expuesto a trabajo en alturas cuente con formación, 
reentrenamiento, certificación vigente y aptitud médica ocupacional correspondiente, así como con los 
equipos de protección contra caídas requeridos para la actividad, en caso de aplicar. 

118. El CONTRATISTA deberá disponer, mantener operativos y reponer oportunamente los kits de emergencia 
y antiderrame, botiquines, camillas, extintores, señalización de sustancias químicas, elementos 
absorbentes, estibas y demás recursos de primera respuesta contemplados en el presupuesto del PGIO. 

119. El CONTRATISTA deberá instalar y mantener la señalización interna del sistema de gestión de obra, 
incluyendo señalización preventiva, informativa y de emergencia en campamentos y frentes de trabajo, 
puntos de encuentro, rutas de evacuación, áreas de almacenamiento, residuos peligrosos y demás espacios 
que lo requieran. 

120. El CONTRATISTA deberá implementar integralmente el manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, 
escombros y RCD, incluyendo segregación en la fuente, almacenamiento temporal, señalización de áreas 
de acopio, recipientes diferenciados, bolsas, cubrimiento del material y disposición conforme a la normativa 
aplicable. 

121. El CONTRATISTA deberá garantizar las condiciones mínimas de orden, aseo, limpieza, cerramiento, 
higiene, baños portátiles, hidratación y mantenimiento en campamentos y frentes de trabajo, durante toda 
la ejecución del proyecto. 

122. El CONTRATISTA deberá ejecutar, con cargo a este componente, las actividades mínimas de gestión social 
operativa asociada a la obra, tales como mecanismos de recepción de PQRS, puntos o elementos de 
atención a la comunidad y jornadas de socialización del proyecto, de avances y de cierre, cuando estas se 
encuentren previstas en el presupuesto del PGIO o en los documentos del proceso. 

123. El CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría, antes del inicio de actividades, el plan detallado de 
ejecución del PGIO, indicando programas, responsables, recursos, cronograma, frentes cubiertos, 
protocolos de reposición, mecanismos de control, indicadores de cumplimiento y soportes de seguimiento. 

124. La ejecución del PGIO deberá articularse con el plan de calidad, el plan de seguridad y salud en el trabajo, 
el plan de manejo ambiental, el plan de contingencia, el plan de gestión social y los demás programas 
obligatorios del contrato, sin superposiciones ni vacíos operativos. 
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125. El CONTRATISTA deberá llevar registro actualizado y verificable de la ejecución del PGIO, incluyendo como 
mínimo: entrega y reposición de EPP, inspecciones, capacitaciones, exámenes ocupacionales, incidentes, 
reportes de seguridad, control de residuos, mantenimiento de baños, control de hidratación, atención de 
emergencias, socializaciones, evidencias fotográficas y soportes de disposición final. 

126. El CONTRATISTA deberá presentar dentro de sus informes mensuales un capítulo específico de ejecución 
del PGIO, con indicadores de cumplimiento, soportes documentales, inventario de elementos suministrados, 
novedades presentadas, medidas correctivas adoptadas y estado de cumplimiento por frente de obra. 

127. La interventoría deberá verificar en campo la implementación efectiva del PGIO y dejar constancia de su 
cumplimiento o incumplimiento en comités, informes, requerimientos y actas de obra. 

128. La no ejecución, ejecución parcial o ejecución deficiente del PGIO constituirá incumplimiento contractual, 
aun cuando los recursos del componente hayan sido ejecutados financieramente, y facultará a la entidad 
para requerir correctivos inmediatos, imponer medidas contractuales y exigir la reposición, implementación 
o ajuste de los elementos y actividades omitidos. 

129. El CONTRATISTA responderá por todos los daños, incidentes, afectaciones laborales, ambientales, 
operativas o comunitarias derivados de la falta de implementación o de la implementación deficiente del 
PGIO, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, ambientales o laborales a que haya 
lugar. 

130. El cumplimiento del PGIO será requisito para el recibo satisfactorio de las actividades asociadas a los frentes 
de obra, para la aprobación de informes y para la validación del adecuado desempeño del contratista en 
materia de gestión integral del proyecto. 

131. La ejecución técnica, administrativa y financiera de este componente deberá estar debidamente soportada 
por el contratista. 

 
2.5.3. Obligaciones del Departamento 

 
1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, así como proporcionar la información al 

contratista que considere necesaria para el desarrollo de este.  
2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el contratista si a ello hubiere 

lugar.  
3. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento del 

contrato.  
4. Pagar cumplidamente los honorarios al contratista por los servicios prestados. 
5. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante la INTERVENTORÍA contratada y el supervisor designado 

por el Departamento para el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través del Interventor 
del contrato.  

6. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento remitidas por la 
interventoría y la supervisión. 

7. Hacer vigilancia efectiva sobre los recursos entregados al contratista. 
 
2.6. LICENCIAS, PERMISOS, PREDIOS Y AUTORIZACIONES: 
 
2.6.1. LICENCIAS:  El proyecto “MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN 

EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA” cuenta con Licencia de Construcción en la modalidad 
de Obra Nueva, otorgada por la Secretaría de Planeación del Municipio de Ciénaga de Oro, mediante 
Resolución No. 23189-030-2025 de fecha 20 de noviembre de 2025, debidamente ejecutoriada. 

 
2.6.2. PERMISOS: El proyecto denominado “MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL 

TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA”, de conformidad con la revisión de los 
componentes técnicos, jurídicos y ambientales, no requiere permisos adicionales de carácter especial 
distintos a la licencia de construcción ya otorgada, en razón a la naturaleza de las actividades a ejecutar. 
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla sobre áreas de uso público en zona urbana y 
contempla principalmente la intervención y mejoramiento de infraestructura existente, sin que se generen 
afectaciones que impliquen la necesidad de tramitar permisos ambientales, concesiones, ocupación de 
cauce u otras autorizaciones ante autoridades competentes. 
 
En este sentido, el Secretario de Infraestructura y Medio Ambiente del Municipio de Ciénaga de Oro certificó 
que las actividades del proyecto corresponden a la intervención de estructuras existentes, por lo cual no 
aplica la exigencia de requisitos adicionales asociados a permisos o chequeos técnicos especiales, 
conforme consta en certificación expedida el 9 de septiembre de 2025 . 
 
No obstante, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones normativas vigentes en 
materia ambiental, urbanística y de manejo del espacio público durante la ejecución del contrato, así como 
tramitar oportunamente cualquier permiso o autorización que eventualmente llegue a requerirse en 
desarrollo de las actividades constructivas.. 

 
2.6.3. PREDIOS: Los predios donde se ejecutarán las obras son de carácter público, tal y como consta en el 

certificado expedido por el Secretario de Planeación Municipal (Anexo). 
 
2.6.4. AUTORIZACIONES: La Asamblea del Departamento de Córdoba mediante ordenanza No. 0021 de fecha 

15 de noviembre de 2025, faculta al Gobernador del Departamento de Córdoba para adelantar los trámites 
precontractuales y celebrar todo tipo de contratos y convenios desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 
2026. 

 
El Gobernador del Departamento de Córdoba, mediante el Decreto N° 00150 de 14 de febrero de 2024, 
artículos primero y segundo delegó competencia y desconcentró funciones en varias secretarias entre ellas 
en la Secretaría de Infraestructura para la realización de todas las actuaciones precontractuales, 
contractuales y post- contractuales de cualquier modalidad de contratación. 

 
2.7. PLAZO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
del contrato, previo cumplimiento de los requisititos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Para todos los 
efectos legales la vigencia será por el término de duración del contrato y seis (6) meses más para efectos de 
liquidación; siempre y cuando el DEPARTAMENTO así lo requiera y solicite al CONTRATISTA. 
 
2.8. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
La obra se ejecutará en el Municipio de Ciénaga de Oro, Departamento de Córdoba, específicamente en la zona 
urbana, en los sectores correspondientes a la ribera del Caño Aguas Prietas y el Parque Santa Teresa. 
 

Departamento Municipio Centro Poblado/ 
Resguardo Localización específica Latitud / Longitud 

Córdoba Ciénaga de Oro  Municipio de Ciénaga de 
Oro, Zona urbana 

Latitud: 8°52’26,75647” 
Longitud: -75°37’25,35519” 

 
Localización en el mapa - Georreferenciación del proyecto 
 
A continuación, se muestra la localización georreferenciada del predio: 
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Mapa de localización de la alternativa 

Figura 1.1. 
 
2.9. DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 

● Estudio Topográfico 
● Estudio de Tránsito 
● Estudio y Diseño Geométrico 
● Estudio de Geología. 
● Estudio Geotécnico. 
● Estudio de Señalización 
● Estudio de Plan de Gestión Integral de Obra 
● Estudio de Riesgos 
● Diseño de Pavimento 
● Diseño Arquitectónico  
● Diseño Estructural 
● Diseño Eléctrico 
● Diseño Hidráulico e Hidrosanitario 
● Plan de Manejo de Tránsito 
● Proceso Constructivo 
● Especificaciones Técnicas 
● Presupuesto 
● Análisis de precios unitarios  
● Desglose de AIU  
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● Memorias de cantidades 
 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
3.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 
2015, el contrato resultado del proceso que aquí se adelanté se denominará: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. 
 
“…Son contratos de obra; los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación 
y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago”. 
 
3.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Esta contratación se hará a través de la modalidad de Licitación Pública, toda vez que supera el valor de la Menor 
Cuantía de la entidad. 
 
En consideración a las siguientes disposiciones: 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone: “La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con 
base en las siguientes reglas: 
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con 
las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. (…) 
 
Este procedimiento se encuentra reglado en el Decreto 1082 de 2015. 
 
De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección pertinente para contratar el “MEJORAMIENTO 
URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - 
CÓRDOBA”, corresponde a: 
 
a) Licitación Pública ___X___ 
 
b) Selección Abreviada: 
 

I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por subasta Inversa____ 
II. Para la adquisición de bienes y servicios de características Técnicas Uniformes por compra de catálogo 

derivado de la celebración de acuerdos marco de precios____ 
III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de productos___ 
IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía____ 
V. Prestación de servicio de salud ____ 
VI. Declaratoria de desierta de la licitación. ____ 
VII. Productos de origen o destinación agropecuarios____ 

 
c) Concurso de méritos: 

 
I. Abierto ___ 
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II. Con precalificación____ 
III. Escogencia de intermediarios de seguros____  

 
d) Contratación Directa: 

I. Urgencia manifiesta. ____ 
II. Contratación de empréstitos____ 
III. Contratos interadministrativos ____ 
IV. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas ____ 
V. Encargo fiduciario ____ 
VI. Inexistencia de pluralidad de oferentes. ___ 
VII. Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles. ____ 
VIII. Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. ___ 
 
e) Mínima cuantía ______ 

 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 
4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con los estudios y diseños fase III elaborados para el proyecto “MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA 
EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA”, así como con las 
visitas técnicas realizadas, diagnósticos de campo, levantamientos topográficos, estudios de suelos, análisis de 
cantidades de obra y evaluación de las condiciones actuales del área de intervención, se estructuró el presupuesto 
oficial del proyecto. 
 
El valor estimado del contrato se fundamenta en el análisis detallado de las actividades requeridas para la ejecución 
de las obras de urbanismo en la ribera del Caño Aguas Prietas y el Parque Santa Teresa, incluyendo la construcción 
de zonas duras y blandas, pavimentos, estructuras complementarias, mobiliario urbano, zonas verdes, módulos 
comerciales y demás componentes necesarios para garantizar la funcionalidad del proyecto. 
 
Para la determinación del presupuesto, se elaboraron Análisis de Precios Unitarios (APU) para cada una de las 
actividades, los cuales incluyen costos directos e indirectos, tales como mano de obra, materiales, equipos, 
transporte, herramientas, administración, imprevistos y utilidad (AIU), conforme a las condiciones del mercado 
regional y a las especificaciones técnicas del proyecto. 
 
Así mismo, se tuvieron en cuenta estudios de mercado y cotizaciones de materiales e insumos en la región, así 
como referencias de precios de proyectos similares ejecutados en el Departamento de Córdoba y zonas aledañas, 
garantizando que los valores adoptados reflejen condiciones reales y actuales del sector de la construcción. 
 
El presupuesto oficial del proceso se realizó teniendo en cuenta los componentes, ítems, actividades y cantidades 
requeridas para la ejecución de las obras. 
 
Nota: Para el presente proceso contractual se elaboró y aplica el análisis del sector, el cual se adjunta como anexo, 
junto con el estudio de cotizaciones, la determinación del valor estimado del contrato, el presupuesto detallado y los 
análisis de precios unitarios (APU). 
 
En consecuencia, el presupuesto oficial fue determinado con base en las cotizaciones del mercado, el salario mínimo 
legal vigente, la tabla de honorarios adoptada por la entidad y el comportamiento histórico de procesos contractuales 
de similar naturaleza y alcance. 
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4.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.  
 
El valor estimado para la celebración del presente contrato es la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL VEINTIÚN PESOS M/CTE. ($ 
9.496.288.021,00), incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, 
a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente 
proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se elaboró 
un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las necesidades propias 
en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se determinó el presupuesto oficial para este proceso 
de selección luego de un análisis detallado de todas las actividades a ejecutar y los APU. 
 
En atención al valor del presente proceso de contratación este no es susceptible de ser limitado a MiPymes. 
 
4.3. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:  
 
El valor se ha establecido teniendo en cuenta el presupuesto oficial el cual hace parte integral de este documento. 
 
NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO de los insumos incluye los impuestos estipulados por la entidad 
contratante. 
    
El valor se ha establecido teniendo en cuenta el presupuesto oficial en formato Excel el cual hace parte integral de 
este documento. 
 
Así las cosas, el presupuesto oficial corresponde al siguiente: 
 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL                                 

GEN PART      

        OBRAS DE URBANISMO EN CAÑO AGUAS 
PRIETAS         

1     ESP100 PRELIMINARES         

1,01     ESP102 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO GENERAL Y 
NIVELACIÓN. m² 5.704,73 $ 3.151,20  $ 17.976.745,00  

1,02     ESP103 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO O 
LOSAS ENTRE 18 CM Y 30 CM CON 
CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE 
ESCOMBROS HASTA 5 KM.  

m³ 250,72 $ 67.576,60  $ 16.942.805,00  

1,03     ESP104 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA 
MECÁNICA.  m 374,15 $ 20.623,20  $ 7.716.170,00  

1,04     ESP105 
DEMOLICIÓN DE PLANTILLA, PISOS Y 
ANDENES DE 10 CM DE ESPESOR, TALUD 
INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO.  

m² 317,04 $ 56.179,50  $ 17.811.149,00  

1,05     ESP106 
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES, VIGAS, COLUMNAS, 
GRADAS, RAMPAS  Y ESCALERAS. 

m³ 37,08 $ 92.166,10  $ 3.417.519,00  

1,06     ESP112 
DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE 
(LETREROS, BANCAS, BASUREROS, 
ILUMINARIAS, ETC..) 

Unidad 13,00 $ 86.470,80  $ 1.124.120,00  

1,07     ESP116 LIMPIEZA Y DESCAPOTE DE TERRENO. m² 5.704,73 $ 11.785,80  $ 67.234.807,00  
1,08     ESP122 MANTENIMIENTO DE SELLO DE ARENA m² 1.229,78 $ 61.206,60  $ 75.270.653,00  

Subtotal             $ 207.493.968,00 
2     ESP200 EXCAVACIONES          

2,01     ESP201 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN, PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M, INCLUYE 
CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE 
SOBRANTES HASTA 5 KM.  

m³ 170,00 $ 53.149,20  $ 9.035.364,00  
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2,02     ESP202 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PROFUNDIDAD 
< 2.0 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES HASTA 5 KM. 

m³ 1.409,16 $ 34.599,50  $ 48.756.231,00  

2,03     ESP203 
EXCAVACIÓN LINEAL PARA BORDILLOS, 
SARDINELES, VIGAS DE JARDINERAS, Y 
VIGAS DE CONFINAMIENTO. 

m 518,09 $ 26.991,90  $ 13.984.233,00  

Subtotal             $ 71.775.828,00 
3     ESP300 RELLENOS         

3,01     ESP301 
RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
CRUDO (AFIRMADO)  CON PROCTOR 
MODIFICADO ≥85%. 

m³ 1.363,48 $ 190.607,30  $ 259.889.241,00  

3,02     ESP302 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 
CON PROCTOR MODIFICADO ≥95%. 

m³ 479,33 $ 337.460,50  $ 161.754.941,00  

3,03     ESP304 SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE PIEDRA RAJÓN. m³ 230,03 $ 333.901,10  $ 76.807.270,00  

Subtotal             $ 498.451.452,00 
4     ESP400 ESTRUCTURAS EN CONCRETO         

4,01     ESP401 
BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 
5 CM (BAJO ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y 
SARDINELES). 

m² 115,31 $ 56.126,20  $ 6.471.912,00  

4,02     ESP403-1 

PAVIMENTO RÍGIDO CON MR. (40 KG/CM²); 
INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3 MM Y H= 
8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE 
RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y 
MATERIAL SELLANTE.   

m³ 335,25 $ 1.548.515,80  $ 519.139.922,00  

4,03     ESP406 
SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E 
INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
DE FY= 420 MPA. 

Kg  33.181,18 $ 13.907,40  $ 461.463.943,00  

4,04     ESP408-1 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE 
CONTENCIÓN  (EL REFUERZO SE PAGA 
EN EL ÍTEM DE ACERO). 

m³ 109,01 $ 1.465.054,50  $ 159.705.591,00  

4,05     ESP410-1 

SUMINISTRO TRANSPORTE E HINCADO 
DE PILOTES EN TUBERÍA DE 12" X 5/16 DE 
ACERO AL CARBONO DE SEGUNDA, CON 
O SIN COSTURA, API 51 GRADO X52 
RECUBIERTA UTILIZADA COMO CAMISA, 
NO INCLUYE CONCRETO NI REFUERZO. 

m  504,00 $ 808.785,90  $ 407.628.094,00  

4,06     ESP411 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONCRETO DE 3000 PSI PARA PILOTES. m³ 36,77 $ 1.217.769,80  $ 44.777.396,00  

4,07     ESP412 

LOSA COMPUESTA METALDECK, 
CANTO 12,5 CM, CON LÁMINA 
COLABORANTE DE ACERO GALVANIZADO 
DE 0,75 MM DE ESPESOR, 44 MM DE 
CANTO Y 172 MM DE INTEREJE, Y 
CONCRETO ARMADO REALIZADO 
CON CONCRETO F'C=280 KG/CM² (28 
MPA), Y MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 
50. 

m² 86,69 $ 397.582,90  $ 34.466.462,00  

4,08     ESP422 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CONCRETO 3000 PSI PARA MURO DE 
REALCE ANCHO 30 CM, ALTURA  40 CM 
PARA LLEGAR A NIVEL.  

m³ 21,66 $ 1.332.606,60  $ 28.864.259,00  

Subtotal             $ 1.662.517.579,00 
5     ESP500 ESTRUCTURAS METÁLICAS         

5,01     ESP504 

ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON 
ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA 
METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA 
SSPC-SP3, ANTICORROSIVO EPOXICO EN 
UN ESPESOR DE 75 MICRONES, ESMALTE 
EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 
MICRONES.  

Kg 5.147,77 $ 32.675,50  $ 168.205.959,00  

5,02     ESP505 ANCLAJE EN ACERO 1/2" - PERF @20 CM. Unidad 1.808,00 $ 26.280,80  $ 47.515.686,00  
Subtotal             $ 215.721.645,00 

6     ESP600 PISOS Y ACABADOS         

6,01     ESP601 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL TEJIDO.  m² 230,61 $ 15.332,20  $ 3.535.759,00  
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6,02     ESP602 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SARDINEL ACHAFLANADO TIPO IDU A10 -
A=50-B=20-L=80.  

m 425,48 $ 146.420,30  $ 62.298.909,00  

6,03     ESP604 
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 
8 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA 
ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM. 

m² 211,77 $ 189.889,70  $ 40.212.942,00  

6,04     ESP605 

PISO EN LOSETA LISA CONCRETO DE 
40X40X6 CM - COLOR GRIS, NARANJA Y 
AMARILLO, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO; 
SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE 
ARENA DE E = 0.05 M. 

m² 327,08 $ 173.842,50  $ 56.860.405,00  

6,05     ESP606 

PISO EN LOSETA TÁCTIL GUÍA EN LÍNEA 
DE DEMARCACIÓN PARA LIMITADOS 
VISUALES DE 40X40X6 CM COLOR 
AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA 
CAPA DE MORTERO 1:4 DE E= 4 CM. 

m² 236,46 $ 242.092,50  $ 57.245.193,00  

6,06     ESP607 

PISO EN LOSETA CONCRETO TÁCTIL 
ALERTA PEATONAL 40X40X6 CM - COLOR 
AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA 
CAPA DE ARENA DE  E = 0.05 M. 

m² 23,05 $ 242.092,50  $ 5.580.232,00  

6,07     ESP611 

PISO EN LOSETA GRANÍTICA 
CUADRICULADA DE 40X40 CM PREPULIDA 
DE COLOR HABANA GRANO DANTA Y 
GRIS, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO. 

m² 205,49 $ 288.382,90  $ 59.259.802,00  

6,08     ESP612 
VIGA DE REALCE EN CONCRETO DE 3000 
PSI FUNDIDO EN SITIO, 30X40 CM, PARA 
APOYO DE BARANDAS.  

m³ 69,83 $ 1.228.797,70  $ 85.806.943,00  

6,09     ESP629 

BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE 
EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL 
SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.20 M 
(EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m 92,61 $ 120.976,70  $ 11.203.652,00  

6,10     ESP630 

ADOQUÍN PEATONAL EN LÍNEA DE 
DEMARCACIÓN DE 10*20*6 COLOR 
AMARILLO -SE INSTALARÁ SOBRE UNA 
CAPA DE ARENA DE 5CM, SEGÚN DISEÑO. 

m 632,10 $ 53.075,10  $ 33.548.771,00  

Subtotal             $ 415.552.608,00 

7     ESP700 RED DE TUBERÍAS PARA  MANEJOS DE 
AGUAS LLUVIAS         

        TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA 
LLUVIA         

7,01     ESP721 

SUMIDERO LATERAL O DE VENTANA DE 
ANCHO = 4.0M, H= 0.30M, VENTANA CON 
DIMENSIONES L= 3.5M, H=0.15M, INCLUYE 
TAPA DE REGISTRO 

Unidad 6,00 $ 2.308.707,70  $ 13.852.246,00  

7,02     ESP726 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
NOVAFORT 8” PVC m 27,00 $ 196.894,10  $ 5.316.141,00  

Subtotal             $ 19.168.387,00 

8     ESP800 REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO PÚBLICO          

        CANALIZACIONES, REGISTRO Y 
PEDESTALES         

8,01     ESP801 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADA O 
FUNDIDA EN CONCRETO REFORZADO, 
CON DIMENSIONES INTERIORES DE 
0,40 m X 0,40 m X 0,40 m, PARA ALOJAR 
EMPALMES O DERIVACIONES 
ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA DE 
CONCRETO CON MARCO, FONDO 
IMPERMEABILIZADO, PERFORACIONES 
PARA TUBERÍAS SEGÚN DISEÑO, LECHO 
DE APOYO, NIVELACIÓN, RELLENO, 
LIMPIEZA DEL ÁREA. 

Unidad 19,00 $ 926.632,20  $ 17.606.012,00  

8,02     ESP802 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO 
SUBTERRANEO PVC CONDUIT 1x1"  PARA 
ALUMBRADO EXTERIOR. INCLUYE 
EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

m 750,00 $ 54.548,00  $ 40.911.000,00  
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8,03     ESP803 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO 
DE DIMENSIONES 0,30 X 0,30 X 0,90 m, 
PARA FIJACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 
LUMINARIA. INCLUYE INSTALACIÓN DE 
CANASTILLA METÁLICA CON PERNOS DE 
ANCLAJE GALVANIZADOS, FORMALETA, 
REFUERZO EN ACERO, FUNDIDA CON 
CONCRETO F'C=210 KG/CM², CURADO, 
NIVELACIÓN, RELLENO COMPACTADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DEL ÁREA. 

Unidad 19,00 $ 631.142,20  $ 11.991.702,00  

        POSTES METÁLICOS PARA ALUMBRADO         

8,04     ESP804 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
METÁLICO REDONDO DE 8 m DE ALTURA, 
EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO 
SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO 
TIPO ARCO SENCILLO PARA SOPORTE DE 
LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA 
ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, 
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE VERTICALIDAD 
Y CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y NORMAS 
TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 5,00 $ 4.018.275,30  $ 20.091.377,00  

8,05     ESP805 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
METÁLICO REDONDO DE 6 m DE ALTURA, 
EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO 
SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO 
TIPO ARCO SENCILLO PARA SOPORTE DE 
LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA 
ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, 
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE VERTICALIDAD 
Y CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y NORMAS 
TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 9,00 $ 2.989.784,20  $ 26.908.058,00  

8,06     ESP806 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
METÁLICO REDONDO DE 6 m DE ALTURA, 
EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO 
SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO 
TIPO ARCO DOBLE PARA SOPORTE DE 
LUMINARIA. INCLUYE BASE PARA 
ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, 
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE VERTICALIDAD 
Y CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y NORMAS 
TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 4,00 $ 3.129.075,30  $ 12.516.301,00  

8,07     ESP807 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
METÁLICO REDONDO DE 8 m DE ALTURA, 
EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO 
SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO 
TIPO ARCO DOBLE A 8m Y 6m PARA 
SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE 
PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, 
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE VERTICALIDAD 
Y CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y NORMAS 
TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 3,00 $ 4.163.875,30  $ 12.491.626,00  

        ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES         

8,08     ESP808 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED 
SUBTERRANEA PARA ALUMBRADO 
EXTERIOR 2X6F + 1X6T THHN/THWN AL 
S8000 90°C 600V. INCLUYE TENDIDO, 
FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, 
CONECTORES, PRUEBAS DE 
CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO. 
INSTALACIÓN CONFORME A RETIE Y 
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. 

m 750,00 $ 98.212,40  $ 73.659.300,00  

8,09     ESP810 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED 
AEREA PARA ALUMBRADO EXTERIOR 
2X6F + 1X6T THHN/THWN  CONCENTRICO 
AL S8000 90°C 600V. INCLUYE TENDIDO, 
FIJACIÓN, IDENTIFICACIÓN, 
CONECTORES, PRUEBAS DE 

m 40,00 $ 108.157,40  $ 4.326.296,00  
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CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO. 
INSTALACIÓN CONFORME A RETIE Y 
NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. 

        ILUMINACION EXTERIOR         

8,1     ESP813 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED DE 35 W PARA 
ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON FLUJO 
LUMINOSO DE 5.425 LM, TEMPERATURA 
DE COLOR 4000 K, EFICIENCIA LUMINOSA 
=155 LM/W, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN 
CROMÁTICA (IRC) >70, VIDA ÚTIL =100.000 
HORAS (L70), GRADO DE PROTECCIÓN 
IP66, CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO, 
ÓPTICA ANTIDESLUMBRANTE Y DIFUSOR 
EN POLICARBONATO. CONEXIÓN 
ELÉCTRICA, PRUEBAS DE ENCENDIDO Y 
CUMPLIMIENTO DE RETILAP Y RETIE. 

Unidad 20,00 $ 2.349.002,50  $ 46.980.050,00  

8,11     ESP814 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED DE 60 W PARA 
ILUMINACIÓN EXTERIOR, CON FLUJO 
LUMINOSO DE 9300 LM, TEMPERATURA 
DE COLOR 4000 K, EFICIENCIA LUMINOSA 
=155 LM/W, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN 
CROMÁTICA (IRC) >70, VIDA ÚTIL =100.000 
HORAS (L70), GRADO DE PROTECCIÓN 
IP66, CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO, 
ÓPTICA ANTIDESLUMBRANTE Y DIFUSOR 
EN POLICARBONATO. CONEXIÓN 
ELÉCTRICA, PRUEBAS DE ENCENDIDO Y 
CUMPLIMIENTO DE RETILAP Y RETIE. 

Unidad 8,00 $ 2.447.542,50  $ 19.580.340,00  

        SISTEMA PUESTA A TIERRA (SPT)         

8,12     ESP824 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA 
DE PUESTA A TIERRA CONFORME A 
DISEÑO APROBADO, INCLUYENDO 
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 
SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ELECTRODOS, 
CONECTORES, REGISTROS, 
SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJAS DE 
INSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE 
EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, MEDICIÓN 
DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, Y 
CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y NORMAS 
TÉCNICAS VIGENTES. 

Unidad 1,00 $ 3.365.644,10  $ 3.365.644,00  

Subtotal             $ 290.427.706,00 
9     ESP900 MOBILIARIO URBANO         

9,01     ESP901 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PAPELERA AEERO TIPO KONKRETUS O 
SIMILAR.  

Unidad 1,00 $ 3.199.647,10  $ 3.199.647,00  

9,02     ESP903 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BARANDA PREFABRICADA EN CONCRETO 
A LA VISTA TIPO TROQUEL, SEGÚN 
DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE 
PLANOS Y DISEÑO.  

m  581,94 $ 797.677,28  $ 464.200.318,00  

9,03     ESP909 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SEGÚN 
DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE 
PLANOS Y DISEÑOS. 

Unidad 10,00 $ 502.011,90  $ 5.020.119,00  

9,04     ESP913 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALCORQUE EN CONCRETO DE 0.60X0.60 
M. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
SEGÚN DETALLES Y ESPECIFICACIONES 
DE PLANOS Y DISEÑOS. 

Unidad 5,00 $ 642.060,90  $ 3.210.305,00  

9,05     ESP935 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MONUMENTO EN LAMINA DE HIERRO DE 
9MM, LAMINA PROTEGIDA CON 
ANTICORROSIVA SOBRE PEDESTAL EN 
CEMENTO ESMALTADO PULIDO, INCLUYE 
TODO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN.  

Unidad 1,00 $ 
146.272.492,60  $ 146.272.493,00  
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Subtotal             $ 621.902.882,00 
10     ESP1000 ZONAS VERDES         

10,01     ESP1001 

CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE 
2500 PSI PARA MURO Y VIGA, INCLUYE 
REFUERZO Y PERFORACIONES  SEGÚN 
DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE 
PLANOS Y DISEÑOS.  

m³ 15,50 $ 1.196.566,80  $ 18.546.785,00  

10,02     ESP1002 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE COBERTURA EN GRAMA. 
INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU 
TOTAL PRENDIMIENTO. 

m² 56,01 $ 50.354,20  $ 2.820.339,00  

10,03     ESP1003 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y  SIEMBRA 
DE ARBOLES H≥2.0M- TIPO REINA SEGÚN 
DISEÑO. INCLUYE CONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO 
NECESARIO HASTA SU TOTAL 
PRENDIMIENTO. 

Unidad 17,00 $ 929.064,50  $ 15.794.097,00  

Subtotal             $ 37.161.221,00 
12     ESP1200 SEÑALIZACIÓN         

12,01     ESP1206 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
DE ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN  
HORIZONTAL TIPO TRÁFICO CON 
ESFERAS REFLECTIVAS (ANCHO 10 A 40 
CM). 

m 682,33 $ 28.821,00  $ 19.665.433,00  

12,02     ESP1208 

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA 
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE 
FLECHAS DIRECCIONALES. 

Unidad 13,00 $ 102.969,10  $ 1.338.598,00  

12,03     ESP1209 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO 
VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN 
PVC. 

Unidad  12,00 $ 308.011,60  $ 3.696.139,00  

12,04     ESP1210 PINTURA ALTO TRÁFICO COLOR 
VERDE/AZUL PARA PAVIMENTO.  m² 133,02 $ 114.630,10  $ 15.248.096,00  

12,05     ESP1201 

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES 
VERTICALES. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO.  

Unidad 12,00 $ 968.633,90  $ 11.623.607,00  

Subtotal         $ 51.571.873,00 

        MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL 
PARQUE SANTA TERESA         

13     ESP100 PRELIMINARES         

13,01     ESP102 LOCALIZACIÓN, REPLANTEO GENERAL Y 
NIVELACIÓN. m² 3.869,01 $ 3.151,20  $ 12.192.024,00  

13,02     ESP103 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO O 
LOSAS ENTRE 18 CM Y 30 CM CON 
CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE 
ESCOMBROS HASTA 5 KM.  

m³ 132,30 $ 67.576,60  $ 8.940.384,00  

13,03     ESP104 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA 
MECÁNICA.  m 96,37 $ 20.623,20  $ 1.987.458,00  

13,04     ESP105 
DEMOLICIÓN DE PLANTILLA, PISOS Y 
ANDENES DE 10 CM DE ESPESOR, TALUD 
INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO.  

m² 2.399,03 $ 56.179,50  $ 134.776.306,00  

13,05     ESP106 
DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES, VIGAS, COLUMNAS, 
GRADAS, RAMPAS  Y ESCALERAS. 

m³ 39,08 $ 92.166,10  $ 3.601.851,00  

13,06     ESP111 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA. m² 4.143,05 $ 118.491,10  $ 490.914.552,00  

13,07     ESP112 
DESMONTE DE MOBILIARIO EXISTENTE 
(LETREROS, BANCAS, BASUREROS, 
ILUMINARIAS, ETC..) 

Unidad 52,00 $ 86.470,80  $ 4.496.482,00  

13,08     ESP113-1 DESMONTE Y RETIRO DE PISO EN 
ADOQUÍN PEATONAL EXISTENTE.  m² 1.002,98 $ 16.981,90  $ 17.032.506,00  

13,09     ESP116 LIMPIEZA Y DESCAPOTE DE TERRENO. m² 1.491,95 $ 11.785,80  $ 17.583.824,00  
13,10     ESP117 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE.  m² 12,90 $ 60.522,80  $ 780.744,00  

      ESP200 EXCAVACIONES          

13,11     ESP201 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 
COMÚN, PROFUNDIDAD ≤ 2.0 M, INCLUYE 
CARGUE MECÁNICO Y RETIRO DE 
SOBRANTES HASTA 5 KM.  

m³ 773,72 $ 53.149,20  $ 41.122.599,00  
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13,12     ESP202 
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PROFUNDIDAD 
< 2.0 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE 
SOBRANTES HASTA 5 KM. 

m³ 694,65 $ 34.599,50  $ 24.034.543,00  

13,13     ESP203 
EXCAVACIÓN LINEAL PARA BORDILLOS, 
SARDINELES, VIGAS DE JARDINERAS, Y 
VIGAS DE CONFINAMIENTO. 

m 1.517,71 $ 26.991,90  $ 40.965.877,00  

      ESP300 RELLENOS         

13,14     ESP301 
RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 
CRUDO (AFIRMADO)  CON PROCTOR 
MODIFICADO ≥85%. 

m³ 1.928,34 $ 190.607,30  $ 367.555.681,00  

13,15     ESP302 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 
CON PROCTOR MODIFICADO ≥95%. 

m³ 458,63 $ 337.460,50  $ 154.769.509,00  

      ESP400 ESTRUCTURAS EN CONCRETO         

13,16     ESP401 
BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 
5 CM (BAJO ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y 
SARDINELES). 

m² 307,09 $ 56.126,20  $ 17.235.795,00  

13,17     ESP402 

CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS, 
PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 
(EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m³ 4,05 $ 1.266.307,90  $ 5.128.547,00  

13,18     ESP406 
SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E 
INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
DE FY= 420 MPA. 

Kg  9.114,67 $ 13.907,40  $ 126.761.362,00  

13,19     ESP403-1 

PAVIMENTO RÍGIDO CON MR. (40 KG/CM²); 
INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3 MM Y H= 
8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE 
RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y 
MATERIAL SELLANTE.   

m³ 16,20 $ 1.548.515,80  $ 25.085.956,00  

13,20     ESP403 

PAVIMENTO RÍGIDO ESTAMPADO EN 
VERDE INTEGRAL CON MR. (38 KG/CM²); 
INCLUYE CORTE DE JUNTAS E=3 MM Y H= 
8 CM Y SELLO DE JUNTA CORDÓN DE 
RESPALDO POLIETILENO DE 10 MM Y 
MATERIAL SELLANTE.   

m³ 17,26 $ 4.095.005,20  $ 70.679.790,00  

13,21     ESP421 
CUBIERTA EN LÁMINA DE 
POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM 
2.95X1.05 M CRISTAL. 

m² 51,47 $ 131.016,60  $ 6.743.424,00  

13,22     ESP408-1 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE 
CONTENCIÓN  (EL REFUERZO SE PAGA 
EN EL ÍTEM DE ACERO). 

m³ 19,95 $ 1.465.054,50  $ 29.227.837,00  

      ESP500 ESTRUCTURAS METÁLICAS         

13,23     ESP501 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA ZONA 
DE JUEGOS INFANTILES, EN TUBO 
METÁLICO AGUA NEGRA TIPO PESADO DE 
Φ = 2" Y PLATINA METÁLICA CORRIDA 
CALIBRE 5/16".  

m  471,92 $ 187.163,60  $ 88.326.246,00  

13,24     ESP504 

ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON 
ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA 
METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA 
SSPC-SP3, ANTICORROSIVO EPOXICO EN 
UN ESPESOR DE 75 MICRONES, ESMALTE 
EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 
MICRONES.  

Kg 4.666,03 $ 32.675,50  $ 152.464.863,00  

      ESP600 PISOS Y ACABADOS         

13,25     ESP602 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SARDINEL ACHAFLANADO TIPO IDU A10 -
A=50-B=20-L=80.  

m 404,74 $ 146.420,30  $ 59.262.152,00  

13,26     ESP604 
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 
8 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA 
ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM. 

m² 1.021,64 $ 189.889,70  $ 193.998.913,00  

13,27     ESP605 

PISO EN LOSETA LISA CONCRETO DE 
40X40X6 CM - COLOR GRIS, OCRE, 
AMARILLO Y BLANCO ARENA, SEGÚN 
PATRÓN DE DISEÑO; SE INSTALARÁ 
SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE E = 0.05 
M. 

m² 1.519,43 $ 173.842,50  $ 264.141.510,00  

13,28     ESP606 PISO EN LOSETA TÁCTIL GUÍA EN LÍNEA 
DE DEMARCACIÓN PARA LIMITADOS m² 138,39 $ 242.092,50  $ 33.503.181,00  
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VISUALES DE 40X40X6 CM COLOR 
AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA 
CAPA DE MORTERO 1:4 DE E= 4 CM. 

13,29     ESP607 

PISO EN LOSETA CONCRETO TÁCTIL 
ALERTA PEATONAL 40X40X6 CM - COLOR 
AMARILLO, SE INSTALARÁ SOBRE UNA 
CAPA DE ARENA DE  E = 0.05 M. 

m² 37,98 $ 242.092,50  $ 9.194.673,00  

13,30     ESP611 

PISO EN LOSETA GRANÍTICA 
CUADRICULADA DE 40X40 CM PREPULIDA 
DE COLOR HABANA GRANO DANTA Y 
GRIS, SEGÚN PATRÓN DE DISEÑO. 

m² 813,87 $ 288.382,90  $ 234.706.191,00  

13,31     ESP631 

BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE 
EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL 
SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.10 M, H=0.20 M 
(EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m 372,39 $ 112.096,40  $ 41.743.578,00  

13,32     ESP625 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN INSITU FLEX 
SBR: 2 CM PISO ELABORADO CON 
LLANTAS RECICLADAS. BACKING - 
CAUCHO SBR SIN PIGMENTAR, CON 1 CM 
DE ESPESOR. SUPERFICIE - CAUCHO SBR 
DOBLE PIGMENTACIÓN, CON 1 CM DE 
ESPESOR COLORES: VARIOS. 

m² 207,77 $ 352.289,60  $ 73.195.210,00  

13,33     ESP629 

BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE 
EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL 
SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.20 M 
(EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m 703,19 $ 120.976,70  $ 85.069.606,00  

13,34     ESP630 

ADOQUÍN PEATONAL EN LÍNEA DE 
DEMARCACIÓN DE 10*20*6 COLOR 
AMARILLO -SE INSTALARÁ SOBRE UNA 
CAPA DE ARENA DE 5CM, SEGÚN DISEÑO. 

m 402,43 $ 53.075,10  $ 21.359.012,00  

13,35     ESP632 

BORDILLO DE CONFINAMIENTO Y AJUSTE 
EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN EL 
SITIO, ANCHO PROMEDIO 0.15 M, H=0.40 M 
(EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m 37,39 $ 150.436,00  $ 5.624.802,00  

      ESP700 RED DE TUBERÍAS PARA DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 
MANEJOS DE AGUAS LLUVIAS   

        TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED AGUA 
POTABLE          

13,36     ESP701 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO 
MANUAL DE TUBERIA PRESION  m 279,28 $ 2.960,10  $ 826.697,00  

13,37     ESP702 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
PRESIÓN 1/2” PVC RDE 9, PARA SOLDAR m 58,16 $ 40.830,40  $ 2.374.696,00  

13,38     ESP703 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
PRESIÓN 3/4” PVC, RDE 21, PARA SOLDAR m 41,96 $ 42.900,00  $ 1.800.084,00  

13,39     ESP704 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
PRESIÓN 1” PVC, RDE 21, PARA SOLDAR m 11,50 $ 43.352,40  $ 498.553,00  

13,40     ESP705 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
PRESIÓN 2” PVC, RDE 21, PARA SOLDAR m 161,16 $ 61.880,00  $ 9.972.581,00  

13,41     ESP706 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE 
PRESIÓN 3” PVC, RDE 21, PARA SOLDAR m 6,50 $ 95.535,70  $ 620.982,00  

13,42     ESP708 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO 
HIDRAULICO 1/2" Unidad 40,00 $ 36.199,80  $ 1.447.992,00  

13,43     ESP733 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  CODO 
HD Ø3" PARA RESPIRADEROS TANQUE 
SEMI-ENTERRADO (INCLUYE NIPLE PASA 
MURO) 

Unidad 4,00 $ 201.793,80  $ 807.175,00  

13,44     ESP710 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 
DE CIERRE RAPIDO DE Ø3/4" PVC PESADA Unidad 8,00 $ 51.382,50  $ 411.060,00  

13,45     ESP709 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 
DE CIERRE RAPIDO DE Ø1/2" PVC PESADA Unidad 18,00 $ 80.694,90  $ 1.452.508,00  

13,46     ESP732 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MICROMEDIDOR Ø1/2" (REFERENCIAS 
APROBADAS POR EL PRESTADOR DE 
SERVICIO) 

Unidad 10,00 $ 1.179.410,70  $ 11.794.107,00  

13,47     ESP707 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MICROMEDIDOR Ø1" (REFERENCIAS 
APROBADAS POR EL PRESTADOR DE 
SERVICIO) 

Unidad 1,00 $ 907.609,30  $ 907.609,00  
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        TUBERÍAS Y ACCESORIOS RED 
SANITARIA          

13,48     ESP711 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO 
MANUAL DE TUBERIA SANITARIA m 191,36 $ 2.960,10  $ 566.445,00  

13,49     ESP712 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
SANITARIA 2” PVC, PARA SOLDAR m 124,51 $ 45.279,00  $ 5.637.688,00  

13,50     ESP714 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
SANITARIA 3” PVC, PARA SOLDAR m 3,00 $ 99.447,40  $ 298.342,00  

13,51     ESP713 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
SANITARIA 4” PVC, PARA SOLDAR m 66,85 $ 76.009,70  $ 5.081.248,00  

13,52     ESP717 PUNTO SANITARIO 2"  Unidad 44,00 $ 30.478,50  $ 1.341.054,00  
13,53     ESP718 PUNTO SANITARIO 4"  Unidad 12,00 $ 36.708,10  $ 440.497,00  

13,54     ESP716 CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 
80X80 HASTA 1.5M Unidad 10,00 $ 1.811.269,20  $ 18.112.692,00  

13,55     ESP734 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EN 
Ø6" DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES 
DE PRESTADOR DE SERVICIO 

Unidad 10,00 $ 118.423,50  $ 1.184.235,00  

        REDES DE AGUAS LLUVIAS         

13,56     ESP711 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO 
MANUAL DE TUBERIA SANITARIA m 36,00 $ 2.960,10  $ 106.564,00  

13,57     ESP713 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA 
SANITARIA 4” PVC, PARA SOLDAR m 36,00 $ 76.009,70  $ 2.736.349,00  

13,58     ESP719 REJILLA TRAGANTE PISO Ø5X4" Unidad 10,00 $ 144.956,50  $ 1.449.565,00  

13,59     ESP720 SOPORTE TUBERÍA Ø4" PARA 
VERTICALES Unidad 33,00 $ 44.041,40  $ 1.453.366,00  

        APARATOS SANITARIOS         

13,60     ESP722 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 
TIPO TANQUE INSTITUCIONAL Unidad 12,00 $ 1.748.627,40  $ 20.983.529,00  

13,61     ESP728 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 
DE SOBREPONER TIPO INSTITUCIONAL Unidad 12,00 $ 674.967,80  $ 8.099.614,00  

13,62     ESP724 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE Unidad 10,00 $ 277.754,10  $ 2.777.541,00  

13,63     ESP725 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE 
TIPO GRIFO JARDIN (INCLUYE CAJILLA DE 
SEGURIDAD METALICA PARA 
PROTECCION DE PUNTO) 

Unidad 6,00 $ 116.160,20  $ 696.961,00  

13,64     ESP723 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
DE PISO PARA DESAGÜE Ø3X2" Unidad 22,00 $ 20.260,50  $ 445.731,00  

13,65     ESP727 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 
DE PISO PARA DESAGÜE DE CASETA DE 
BOMBEO B=20CM 

m 3,50 $ 114.496,20  $ 400.737,00  

        EQUIPOS DE BOMBEO         

13,66     ESP735 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE 
BOMBEO CENTRIFUGO 3P Q=2.97L/S 
HDT=28MCA 

Unidad 2,00 $ 9.467.064,10  $ 18.934.128,00  

13,67     ESP736 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO 
HIDROACUMULADOR HIDROFLO 86GAL Unidad 1,00 $ 9.157.664,10  $ 9.157.664,00  

13,68     ESP737 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN KPI 
REGULADOR DE TANQUE 
HIDROACUMULADOR (GRADUADO A 30-
50PSI) 

Unidad 1,00 $ 2.776.289,10  $ 2.776.289,00  

13,69     ESP738 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE 
PIE CON COLADERA Ø3" Unidad 1,00 $ 2.039.298,30  $ 2.039.298,00  

13,70     ESP739 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 
CHECK VERTICAL Ø2" Unidad 2,00 $ 1.447.725,50  $ 2.895.451,00  

13,71     ESP740 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA 
CHECK HORIZONTAL Ø3" Unidad 2,00 $ 2.388.920,30  $ 4.777.841,00  

13,72     ESP741 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE 
CORTE EN BRONCE Ø2" Unidad 2,00 $ 1.604.127,20  $ 3.208.254,00  

      ESP800 REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO PÚBLICO          

        INSTALACIONES ALUMBRADO         

13,73     ESP830 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR EN CABLE 2X#6F + 1X#6T 
SERIE 8000 (LUMINARIAS) 

m 619,00 $ 27.344,20  $ 16.926.060,00  

13,74     ESP831 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR EN CABLE 2X#6F + 1X#6N + 
1X#6T SERIE 8000 (LOCALES + TAP + 
TDZC) 

m 407,00 $ 27.344,20  $ 11.129.089,00  
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13,75     ESP832 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ALIMENTADOR EN CABLE 2X#4F + 1X#4N + 
1X#6T SERIE 8000 (LOCALES) 

m 205,00 $ 33.001,80  $ 6.765.369,00  

13,76     ESP833 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CONECTOR DE DERIVACION EN GEL PARA 
ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS  

Unidad 165,00 $ 64.199,20  $ 10.592.868,00  

13,77     ESP834 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACION EN TUBERIA PVC 2" PARA 
ACOMETIDAS ELECTRICAS, INCLUYE 
EXCAVACIÓN Y RELLENO 

m 1.109,00 $ 110.039,80  $ 122.034.138,00  

13,78     ESP835 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
CANALIZACION EN TUBERIA PVC 3/4" 
PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS, 
INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 

m 825,00 $ 105.166,10  $ 86.762.033,00  

13,79     ESP836 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
REGISTRO DE 80X80CM Unidad 3,00 $ 1.462.541,60  $ 4.387.625,00  

13,80     ESP837 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
REGISTRO DE 50X50CM Unidad 33,00 $ 1.089.869,30  $ 35.965.687,00  

13,81     ESP838 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
ENCAUCHETADO 3X14 THWN m 825,00 $ 20.205,90  $ 16.669.868,00  

13,82     ESP839 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
METALICO RECTO 5M GALVANIZADO EN 
CALIENTE, SIN BRAZO        

Unidad 51,00 $ 2.050.958,00  $ 104.598.858,00  

13,83     ESP807 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE 
METÁLICO REDONDO DE 8 m DE ALTURA, 
EN ACERO GALVANIZADO Y PINTADO 
SEGÚN ESPECIFICACIÓN, CON BRAZO 
TIPO ARCO DOBLE A 8m Y 6m PARA 
SOPORTE DE LUMINARIA. INCLUYE BASE 
PARA ANCLAJE EN PEDESTAL, PERNOS, 
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
NIVELACIÓN, PRUEBAS DE VERTICALIDAD 
Y CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y NORMAS 
TÉCNICAS APLICABLES. 

Unidad 1,00 $ 4.163.875,30  $ 4.163.875,00  

13,84     ESP803 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO 
DE DIMENSIONES 0,30 X 0,30 X 0,90 m, 
PARA FIJACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 
LUMINARIA. INCLUYE INSTALACIÓN DE 
CANASTILLA METÁLICA CON PERNOS DE 
ANCLAJE GALVANIZADOS, FORMALETA, 
REFUERZO EN ACERO, FUNDIDA CON 
CONCRETO F'C=210 KG/CM², CURADO, 
NIVELACIÓN, RELLENO COMPACTADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DEL ÁREA. 

Unidad 52,00 $ 631.142,20  $ 32.819.394,00  

        LUMINARIAS          

13,85     ESP840 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED 40W, 220V, ALUMBRADO 
DE ANDENES, SENDEROS, PLAZOLETAS 

Unidad 51,00 $ 1.581.524,10  $ 80.657.729,00  

13,86     ESP841 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA LED DE PISO 9W, 220V, 
MONUMENTO 

Unidad 2,00 $ 401.454,30  $ 802.909,00  

        SUBESTACION Y TABLEROS         

13,87     ESP842 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADOR EN ACEITE 
MONOFÁSICO 25 KVA  13.200/240-120V, 
INCLUYE PROTECCIONES, DPS, 
HERRAJES 

Unidad 1,00 $ 
13.456.089,40  $ 13.456.089,00  

13,88     ESP843 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
PRINCIPAL DE DISTRIBUCION Y MEDIDA 
TDGR, CON TOTALIZADOR DE 150A, TIPO 
EXTERIOR IP65, ESPACIO PARA 11 
MEDIDORES DE ENERGÍA DIRECTA, 
PROTECCIONES PARCIALES, DPS, SEGÚN 
DIAGRAMA UNIFILAR 

Unidad 1,00 $ 
42.240.274,70  $ 42.240.275,00  

13,89     ESP844 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
DE ALUMBRADO PÚBLICO CON 
PROTECCIONES PARCIALES, TIPO 
EXTERIOR, 2 TEMPORIZADORES PARA 
PROGRAMACIÓN HORARIA, 

Unidad 1,00 $ 
10.661.665,30  $ 10.661.665,00  
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CONTACTORES, SEGÚN DIAGRAMA 
UNIFILAR 

13,90     ESP845 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 
EN TUBERIA IMC DE 3", INCLUYE 
ACCESORIOS 

Unidad 1,00 $ 1.411.087,60  $ 1.411.088,00  

13,91     ESP846 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO 
DE CONEXIÓN A RED PRIMARIA, INCLUYE 
PUENTES PRIMARIOS, CONECTORES, 
CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS Y 
HERRAJES. 

Unidad 1,00 $ 1.411.087,60  $ 1.411.088,00  

13,92     ESP847 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACOMETIDA PRINCIPAL EN ALUMINIO 
S.8000 2X#4/0 FASES + 1X#4/0 NEUTRO 

m 25,00 $ 88.699,00  $ 2.217.475,00  

13,93     ESP824 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA 
DE PUESTA A TIERRA CONFORME A 
DISEÑO APROBADO, INCLUYENDO 
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO 
SEGÚN ESPECIFICACIÓN, ELECTRODOS, 
CONECTORES, REGISTROS, 
SOLDADURAS EXOTÉRMICAS, CAJAS DE 
INSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN. INCLUYE 
EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, MEDICIÓN 
DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, Y 
CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y NORMAS 
TÉCNICAS VIGENTES. 

Unidad 1,00 $ 3.365.644,10  $ 3.365.644,00  

13,94     ESP848 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR 
DE ENERGÍA CONEXIÓN DIRECTA 2F-3H Unidad 11,00 $ 1.607.557,90  $ 17.683.137,00  

      ESP900 MOBILIARIO URBANO         

13,95     ESP901 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PAPELERA AEERO TIPO KONKRETUS O 
SIMILAR.  

Unidad 4,00 $ 3.199.647,10  $ 12.798.588,00  

13,96     ESP902 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 
MÁQUINAS MECÁNICAS BIOSALUDABLES. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.  

Unidad 1,00 $ 
36.746.786,70  $ 36.746.787,00  

13,97     ESP905 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS 
UNIDADES DINÁMICAS CON LAS 
SIGUIENTE CARACTERÍSTICAS:  
1.  UNIDAD DINÁMICA DE DIVERSION 
INFANTIL CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA 
10 USUARIOS ENTRE 3 - 12 AÑOS, ÁREA 
DE JUEGO 5.3X3.4X4.1 M, ESTRUCTURA 
EN ACERO HOT ROLLED O GALVANIZADO, 
INCLUYE (1 TOBOGÁN SENCILLO, 1 
TOBOGÁN DOBLE, 1 TOBOGÁN TUBULAR 
EN ESPIRAL) 
2.  UNIDAD DINÁMICA DE DIVERSION 
INFANTIL CON CAPACIDAD MÍNIMA PARA 8 
USUARIOS ENTRE 3 - 10 AÑOS, ÁREA DE 
JUEGO 4.3X3.4X3.8 M, ESTRUCTURA EN 
ACERO HOT ROLLED O GALVANIZADO, 
INCLUYE (1 TOBOGÁN DOBLE, 1 TUBO DE 
BOMEBROS, COLUMPIO 2 PUESTOS) 

Unidad 1,00 $ 
44.930.164,50  $ 44.930.165,00  

13,98     ESP906 

BANCA JARDINERA ELEVADA EN 
CONCRETO A LA VISTA VACIADA EN SITIO 
H= 0.45 M CON SENTADERA EN MADERA 
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO) 

Unidad 1,00 $ 1.649.228,10  $ 1.649.228,00  

13,99     ESP909 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BOLARDO EN HIERRO FUNDIDO. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SEGÚN 
DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE 
PLANOS Y DISEÑOS. 

Unidad 40,00 $ 502.011,90  $ 20.080.476,00  

14,00     ESP910 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA 
CON ESPALDAR PREFABRICADA EN 
CONCRETO A LA VISTA DE ANCHO 60 CM, 
ALTURA 45 CM Y LARGO 180 CM, 
ESPALDAR EN LISTONES DE MADERA 
CON SOPORTE EN ESTRUCTURA 
METÁLICA.  INCLUYE RECUBRIMIENTO EN 
MÁRMOL CREMA MARFIL. INCLUYE TODO 

Unidad 5,00 $ 
11.919.450,40  $ 59.597.252,00  
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LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO. SEGÚN DETALLES Y 
ESPECIFICACIONES DE PLANOS Y 
DISEÑOS. 

14,01     ESP916 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MÓDULOS COMERCIALES PEQUEÑOS EN 
COLUMNAS VERTICAL - PERFIL C DOBLE 
CAJÓN 220X80X2.00MM, VIGAS 
PERIMETRAL - PERFIL C DOBLE CAJÓN 
160X60X2.00MM, TUBERÍA ESTRUCTURAL 
RECTANGULAR 60X40X1.5MM. 

Unidad 6,00 $ 7.562.452,30  $ 45.374.714,00  

14,02     ESP936 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MONUMENTO CASABERAS: INCLUYE 
ESTRUCTURAS EN BRONCE, SOPORTE EN 
CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU INSTALACIÓN. 

Unidad 1,00 $ 
442.355.080,70  $ 442.355.081,00  

14,03     ESP935 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
MONUMENTO EN LAMINA DE HIERRO DE 
9MM, LAMINA PROTEGIDA CON 
ANTICORROSIVA SOBRE PEDESTAL EN 
CEMENTO ESMALTADO PULIDO, INCLUYE 
TODO PARA SU CORRECTO INSTALACIÓN.  

Unidad 1,00 $ 
146.272.492,60  $ 146.272.493,00  

      ESP1000 ZONAS VERDES         

14,04     ESP1001 

CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE 
2500 PSI PARA MURO Y VIGA, INCLUYE 
REFUERZO Y PERFORACIONES  SEGÚN 
DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE 
PLANOS Y DISEÑOS.  

m³ 61,10 $ 1.196.566,80  $ 73.110.231,00  

14,05     ESP1002 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE COBERTURA EN GRAMA. 
INCLUYE CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, 
ABONO Y TODO LO NECESARIO HASTA SU 
TOTAL PRENDIMIENTO. 

m² 531,47 $ 50.354,20  $ 26.761.747,00  

14,06     ESP1003 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y  SIEMBRA 
DE ARBOLES H≥2.0M- TIPO REINA SEGÚN 
DISEÑO. INCLUYE CONFORMACIÓN, 
NIVELACIÓN, ABONO Y TODO LO 
NECESARIO HASTA SU TOTAL 
PRENDIMIENTO. 

Unidad 51,00 $ 929.064,50  $ 47.382.290,00  

14,07     ESP1004 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y  SIEMBRA 
DE ARBOLS TIPO PALMERAS. INCLUYE 
CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, ABONO Y 
TODO LO NECESARIO HASTA SU TOTAL 
PRENDIMIENTO. 

Unidad 16,00 $ 2.505.948,90  $ 40.095.182,00  

      ESP1200 SEÑALIZACIÓN         

14,08     ESP1206 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA 
DE ALTO TRÁFICO PARA DEMARCACIÓN  
HORIZONTAL TIPO TRÁFICO CON 
ESFERAS REFLECTIVAS (ANCHO 10 A 40 
CM). 

m 524,54 $ 28.821,00  $ 15.117.767,00  

14,09     ESP1208 

SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE 
PINTURA DE ALTO TRÁFICO PARA 
SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE 
FLECHAS DIRECCIONALES. 

Unidad 10,00 $ 102.969,10  $ 1.029.691,00  

14,10     ESP1209 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO 
VIAL O REDUCTOR DE VELOCIDAD EN 
PVC. 

Unidad  66,00 $ 308.011,60  $ 20.328.766,00  

        MODULOS DE VENTAS         
      ESP1500 FACHADAS Y MUROS         

14,11     ESP1501 
MAMPOSTERÍA A LA VISTA EN BLOQUE 
SEMIESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 
15X20X40 CM 

m² 153,12 $ 158.462,20  $ 24.263.732,00  

14,12     ESP1503 FACHADA SUPERIOR EN LÁMINA 
SUPERBOARD E = 1 CM. m² 131,89 $ 359.635,90  $ 47.432.379,00  

14,13     ESP1504 ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA PARA 
PISO Y PARED. m² 153,12 $ 128.983,40  $ 19.749.938,00  

14,14     ESP1505 

CIELO FALSO EN DRYWALL, (INCLUYE 
ESTRUCTURA METÁLICA) COMPRENDE 
TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

m² 152,48 $ 201.500,00  $ 30.724.720,00  

      ESP400 ESTRUCTURAS EN CONCRETO         
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14,15     ESP401 
BASE EN CONCRETO POBRE 2000 PSI, E = 
5 CM (BAJO ESTRUCTURAS, BORDILLOS Y 
SARDINELES). 

m² 112,38 $ 56.126,20  $ 6.307.462,00  

14,16     ESP402 

CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS, 
PEDESTALES Y VIGAS DE CIMENTACIÓN 
(EL REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m³ 33,71 $ 1.266.307,90  $ 42.687.239,00  

14,17     ESP406 
SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN E 
INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 
DE FY= 420 MPA. 

Kg  6.152,38 $ 13.907,40  $ 85.563.610,00  

14,18     ESP418 

PANEL METALICO PARA CUBIERTA 
INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON 
POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA 
DENSIDAD - AMBAS LAMINAS DE 
ALUMINIO PREPINTADO CALIBRE 24/24, 
ESPESOR 30MM. 

m² 152,48 $ 577.866,90  $ 88.113.145,00  

14,19     ESP419 

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 
PSI, CARA VISTA ACABADO LISO (EL 
REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m³ 7,69 $ 1.381.445,00  $ 10.623.312,00  

14,20     ESP420 

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 
CARA VISTA ACABADO LISO (EL 
REFUERZO SE PAGA EN EL ÍTEM DE 
ACERO). 

m³ 8,08 $ 1.448.166,20  $ 11.701.183,00  

14,21     ESP504 

ACERO ESTRUCTURAL, PINTURA CON 
ANTICORROSIVO EN ESTRUCTURA 
METÁLICA, INCLUYE LIMPIEZA MECÁNICA 
SSPC-SP3, ANTICORROSIVO EPOXICO EN 
UN ESPESOR DE 75 MICRONES, ESMALTE 
EPOXICO EN UN ESPESOR DE 75 
MICRONES.  

Kg 2.556,38 $ 32.675,50  $ 83.530.995,00  

14,22     ESP604 
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 
8 CM, INCLUYE REFUERZO EN MALLA 
ELECTROSOLDADA 15 X 15 CM - 4MM. 

m² 155,14 $ 189.889,70  $ 29.459.488,00  

      ESP1400 CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA, 
VIDRIERÍA          

14,23     ESP1402 

PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 16, MARCO EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 
1.10X2.10M HOJA SENCILLA, INCLUYE 
CERRADURA, ACCESORIOS BISARA Y 
MANIJA.  

UNIDAD 3,00 $ 3.153.857,20  $ 9.461.572,00  

14,24     ESP1403 

PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 16, MARCO EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 
0.85X2.10M HOJA SENCILLA, INCLUYE 
CERRADURA, ACCESORIOS BISARA Y 
MANIJA.  

UNIDAD 10,00 $ 2.863.794,70  $ 28.637.947,00  

14,25     ESP1404 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN 
EN LÁMINA ACERO INOXIDABLE 304 
CALIBRE 20  ACABADO SATINADO. 

UNIDAD 10,00 $ 3.322.027,80  $ 33.220.278,00  

14,26     ESP1405 

VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL 
REF 7-44, VIDRIO 8MM CON PELÍCULA DE 
SEGURIDAD DE 4 MICRAS DIMENSIONES 
0.80X0.40M PISAVIDRIO ALUMINIO COLOR 
NATURAL. 

UNIDAD 6,00 $ 797.717,70  $ 4.786.306,00  

14,27     ESP1407 

VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL 
REF 7-44, REJILLA PERSIANA 
TRADICIONAL TIPO ZETA EN ALUMINIO 
NATURAL 1.90X1.10M PISAVIDRIO 
ALUMINIO COLOR NATURAL. 

UNIDAD 2,00 $ 1.453.307,70  $ 2.906.615,00  

14,28     ESP1409 

VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL 
REF 7-44, REJILLA PERSIANA 
TRADICIONAL TIPO ZETA EN ALUMINIO 
NATURAL 2.57X1.10M PISAVIDRIO 
ALUMINIO COLOR NATURAL. 

UNIDAD 8,00 $ 1.855.007,70  $ 14.840.062,00  

14,29     ESP1410 

PUERTA CUERPO EN LÁMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 16, MARCO EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 16 DIMENSIONES 
0.70X2.10M HOJA SENCILLA, INCLUYE 

UNIDAD 2,00 $ 2.488.585,20  $ 4.977.170,00  
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CERRADURA, ACCESORIOS BISARA Y 
MANIJA.  

      ESP800 INSTALACIONES ELÉCTRICAS         
        INSTALACIONES INTERNAS         

14,30     ESP849 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE ILUMINACIÓN EN TUBERIA EMT, 
INCLUYE: CABLE THHN NO. 12, TUBERIA, 
ACCESORIOS. 

Unidad 54,00 $ 181.539,80  $ 9.803.149,00  

14,31     ESP850 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE: 
CABLE THHN NO. 12, TUBERIA PVC, 
ACCESORIOS. 

Unidad 10,00 $ 87.491,30  $ 874.913,00  

14,32     ESP851 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE: 
CABLE THHN NO. 12, TUBERIA PVC, 
ACCESORIOS. 

Unidad 10,00 $ 113.094,80  $ 1.130.948,00  

14,33     ESP852 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE TOMACORRIENTE EN MURO EN 
TUBERIA PVC, INCLUYE: CABLE THHN NO. 
12, TUBERIA, ACCESORIOS. 

Unidad 30,00 $ 135.389,80  $ 4.061.694,00  

14,34     ESP853 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 
DE TOMACORRIENTE GFCI EN MURO EN 
TUBERIA PVC, INCLUYE: CABLE THHN NO. 
12, TUBERIA, ACCESORIOS. 

Unidad 10,00 $ 386.392,50  $ 3.863.925,00  

14,35     ESP854 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA PANEL LED REDONDA 18W, 
4000K, IP20 

Unidad 10,00 $ 60.525,40  $ 605.254,00  

14,36     ESP855 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA APLIQUE LED 10W Unidad 10,00 $ 139.565,40  $ 1.395.654,00  

14,37     ESP856 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIA HERMETICA 40W LED, 4000K 
IP44 

Unidad 35,00 $ 177.525,40  $ 6.213.389,00  

14,38     ESP857 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 
BIFÁSICO CON PUERTA Y CHAPA 
PLÁSTICA DE 8 CIRCUITOS 240V 

Unidad 11,00 $ 288.025,40  $ 3.168.279,00  

14,39     ESP858 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 
ENCHUFABLE 1X20 A 

Unidad 54,00 $ 34.785,40  $ 1.878.412,00  

Subtotal             $ 5.285.057.306,00 
SUBTOTAL 
OBRAS              $ 9.376.802.455,00 

         
    RETIE Y RETILAP (REDES ELÉCTRICAS)  $ 36.542.681,00  
    PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO        $ 17.282.540,00  
    PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA        $ 65.660.345,00  
    VALOR TOTAL        $ 9.496.288.021,00  

 
NOTA: Los precios unitarios incluyen el valor del AUI, el cual está desglosado de la siguiente manera:  
 
DESCRIPCIÓN  PORCENTAJE  
ADMINISTRACIÓN  A=  23,00% 
IMPREVISTO  I=  2,00% 
UTILIDAD  U=  5,00% 
TOTAL, A.I.U  A.I.U.=  30,00% 

 
Nota: Ver presupuesto detallado en formato Excel adjunto al presente documento. 
 
COSTOS Y/O GASTOS INDIRECTOS: Para la estimación de los costos y/o gastos indirectos se tienen en cuenta 
la incidencia de: 
 
ADMINISTRACIÓN: Personal profesional, técnico y administrativo, basado en sus perfiles, dedicación y tiempo del 
proyecto, costos y/o gastos de oficina, costos y/o gastos directos de administración: Equipos, vehículos, transportes 
(aéreo/terrestre), transportes y trasiegos que se requieran desde el punto de acceso o ingreso hasta el lugar de las 
obras, así como la señalización, viáticos, campamento, baños móviles, obras provisionales, celaduría, pruebas 
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psicotécnicas en caso de requerirse, radios de comunicación, servicio médico colectivo en caso de requerirse, 
fotografías y videos aéreos con dron, cerramiento de obras, vallas, trámites, arriendos de oficina principal, 
computadores, muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, comunicaciones, cargos de conexión de 
servicios públicos, implementación de plan de gestión de calidad, implementación del plan de trabajo SISO, 
implementación del plan de gestión social, señalización (incluyendo cinturones de seguridad, cintas de seguridad, 
vallas de seguridad), trámite y obtención de permisos ambientales, dotación, pruebas y ensayos de laboratorio, 
copias, costos y/o gastos de pólizas e impuestos, tasas y tributos aplicables, y los demás costos y/o gastos que se 
establezcan en los anexos (ambiental, social, predial y de sostenibilidad), entre otros. 
 
IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia del Departamento de Córdoba, adquirida a través de la 
ejecución de proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. Así mismo, se tiene en 
cuenta los imprevistos que pueden surgir con base en la matriz de riesgos del presente proceso, adicionalmente, 
con este imprevisto el CONTRATISTA debe solventar todas aquellas dificultades técnicas que surjan durante la 
ejecución del proyecto (excavación – cimentación estructuras – concretos – entre otros). 
 
UTILIDAD: El proponente la establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país, las condiciones 
económicas y su experticia. 
 
IMPUESTOS: El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos y/o gastos correspondientes a 
impuestos, tasas, contribuciones, estampillas o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución 
y liquidación del contrato y demás a que haya lugar del orden nacional y/o territorial. Adicionalmente tendrá en 
cuenta, los costos y/o gastos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente documento y todos 
los demás impuestos que se generen por la celebración del contrato. Es responsabilidad exclusiva del 
PROPONENTE realizar las averiguaciones, cálculos y estimaciones que considere necesarios para elaborar su 
propuesta económica y, por ende, le asiste la obligación de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras 
qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario. 
 
PERSONAL EL CONTRATISTA deberá suministrar y mantener para la ejecución del objeto contractual el personal 
mínimo solicitado, y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias para la ejecución del contrato, y hasta 
la entrega del proyecto dentro del plazo establecido, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas profesionales 
y la experiencia general y específica exigida en el presente documento. 
 
PERSONAL MÍNIMO Y DEDICACIONES El contratista dentro de los TRES (3) días siguientes a la suscripción del 
contrato, deberá presentar al Interventor y/o Supervisor, según corresponda, previo a la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio, las hojas de vida y demás soportes correspondientes del personal necesario que 
acrediten las calidades y la experiencia general y específica de este personal, para el desarrollo del contrato. Lo 
anterior, deberá ser aprobado por el interventor y/o supervisor, según corresponda e informado al departamento. 
Así mismo el CONTRATISTA deberá mantener durante la ejecución del proyecto EL PERSONAL MÍNIMO 
REQUERIDO, so pena de inicio de procedimiento de la aplicación de la cláusula penal de apremio establecida en 
el contrato por este concepto. Los perfiles se encuentran detallados en documento anexo al presente estudio. 
 
CANTIDADES DE OBRA Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en el Formato de oferta 
económica, estas son aproximadas; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de 
la obra o como producto de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración 
de estudios y diseños; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. El contratista está obligado a ejecutar 
las mayores cantidades de obra que resulten bajo las condiciones contractuales establecidas en el presente 
documento, dentro de las restricciones presupuestales previa aprobación de la INTERVENTORÍA. Si durante la 
ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras establecidas en el Formato de oferta 
económica, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formato, de 
acuerdo con el respectivo documento de modificación o acta de mayores y menores cantidades que corresponda, 
de conformidad con el manual de Interventoría del DEPARTAMENTO. Para los fines de pago regirán las cantidades 
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de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la interventoría; en todo caso el valor de las obras ejecutadas no 
podrá superar el valor determinado en el contrato. 
 
ÍTEMS NO PREVISTOS. Se entiende por ítem no previsto aquel ítem que no está incluido en las condiciones 
originales del contrato y por esta razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo, sin embargo, es necesario 
para ejecutar esta obra o protegerla. Los ítems no previstos deben someterse a la revisión y aprobación por parte 
de la Interventoría atendiendo las particularidades de la obra objeto del contrato. En el caso que no se encuentre 
precio de referencia aplicable, se debe realizar la entrega de mínimo tres cotizaciones (acorde con los precios 
actuales del mercado a la fecha de la presentación), y el análisis de precios unitarios APU de cada uno de los ítems 
junto con los esquemas y memorias de cálculo que haya lugar, dichos documentos deberán ser entregados por el 
CONTRATISTA y aprobados por la INTERVENTORÍA y APOYO A LA SUPERVISIÓN DESIGNADO. 
 
La inclusión de ítems no previstos se realizará mediante documento modificatorio del contrato, el cual deberá estar 
soportado con los siguientes documentos: 
 
• Informe presentado por el contratista de obra donde justifique la necesidad de incluir ítems no previstos dentro del 
proyecto junto con los respectivos soportes. 
 
• Aprobación por parte de la interventoría, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que soportan 
la decisión, remitiendo bajo oficio al supervisor del departamento. 
 
• Suscripción del acta de fijación de precios para ítems no previstos (formato definido por las partes) firmado por 
Contratista de obra, Interventoría, Apoyo a la supervisión y Supervisor. El DEPARTAMENTO se reserva el derecho 
de revisar y/u objetar los precios que considere conveniente y solicitar documentos adicionales, con el fin de ser 
recibidos a satisfacción por la Entidad. 
 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA: En caso de que el contratista y la interventoría identifiquen la necesidad de 
ejecución de mayores cantidades de obra necesarias para cumplir el objeto contractual, el contratista de obra remitirá 
el acta de mayores cantidades (se debe presentar la columna donde se evidencie las mayores cantidades de obra, 
sin superar el valor del presupuesto oficial) con la respectiva justificación, para la evaluación técnica, económica y 
la aprobación por parte de la Interventoría. Para este procedimiento no será necesaria la suscripción de un acta y/o 
modificación del contrato; sin embargo, se debe presentar el balance de obra, acta de cobro parcial, memorias de 
cálculo de cantidades y esquemas a que haya lugar en el informe mensual para pago del periodo correspondiente, 
suscrita y aprobada por el contratista de obra, el interventor y validado por el supervisor y/o apoyo a la supervisión 
designado por la Entidad. 
 
Nota: Para los procedimientos relacionados con (adición, prórroga y/o modificatorias al contrato), se debe presentar 
con una antelación de por lo menos quince (15) días calendario a la fecha en que se pretenda suscribir el documento 
(aprobado por la interventoría), diligenciando para el efecto, la correspondiente justificación de la misma. Se deberá 
tener en cuenta lo establecido en el Manual de contratación de la entidad. Si las mayores cantidades de obra implican 
la incorporación de recursos al contrato, se deberá adelantar y tramitar la respectiva modificación al contrato, en los 
términos descritos en el párrafo anterior y contar con las respectivas apropiaciones presupuestales. 
 
4.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto está amparado con el siguiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal:   
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Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

26000297 02/03/2026 $ 9.000.000.000,00 
26000300 02/03/2026 $ 496.288.021,00 

 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
 
4.5. FORMA DE PAGO: 
 
El Departamento de Córdoba entregará un ANTICIPO equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
contrato, el cual será entregado, una vez se haya suscrito el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución, legalización del contrato y constitución de la fiducia o el patrimonio autónomo. 
 
El Departamento de Córdoba cancelará el valor del presente contrato de la siguiente manera:  
 
1.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 95% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución, para 
amortizar el anticipo. PARÀGRAFO PRIMERO: Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido 
por el Interventor y/o supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, 
resultados de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de obra, entre otras cosas  
 
2.- PAGO FINAL, equivalente al 5% del valor del contrato, que será pagado una vez se haya cumplido a cabalidad 
el objeto contractual, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
PARÁGRAFO PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de 
Ley, al interventor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto contractual. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. - Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar las actas parciales, debidamente firmadas por las partes 
y por el interventor. Los pagos se efectuarán previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a 
facturar.   En el caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa 
presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las labores 
desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los comprobantes y 
documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la consultoría durante el período de las actas. 
PARÁGRAFO TERCERO. Para efectos del último pago deberá presentarse el Acta de Liquidación del contrato. 
PARÁGRAFO CUARTO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002. El CONTRATISTA deberá anexar con la factura el certificado de pago de aportes al sistema 
de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. PARÁGRAFO QUINTO: El 
CONTRATISTA deberá acreditar previo a cada pago que, respecto de sus obligaciones en materia laboral, frente al 
personal utilizado para la ejecución del contrato, se encuentra al día a la fecha de presentación de cada factura. 
NOTA: EL DEPARTAMENTO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 
4.6. POSIBILIDAD DE LIMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 
En virtud del artículo 5 del decreto 1860 de 2021 que modifica el artículo 2.2.1.2.4.2.2 de la Subsección 2 de la 
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el 
presupuesto del proyecto el cual es mayor a $125.000 dólares, la presente convocatoria no se limitará a MiPymes: 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO UMBRAL MIPYMES COLOMBIA* 
$248.280.992.323 $511.708.497 
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*Liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 
 
5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente pliego de 
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos 
se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los 
proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con 
base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
 
La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
5.1. GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los 
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizará 
de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes extranjeros sin 
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben aportar 
certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

 
5.2. CAPACIDAD JURÍDICA 
 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando 
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas nacionales 
o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

 
Los proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés 

o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
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D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría 
General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e integrantes de un proponente 
plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en 
el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM 
F. [En este espacio, la entidad podrá incluir otros documentos que sean necesarios y/o obligatorios en la 

verificación de la capacidad jurídica de los proponentes, amparados en criterios normativos de tipo 
constitucional, legal o reglamentario] 

 
La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el 
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 
5.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
5.3.1. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 

autoridad competente. 
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
5.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente, en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre 
de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por 
parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
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f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio 
nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 

abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es 
una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida 
en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la 
presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y 
representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición 
de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal 
tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o 
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo 
establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 

en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación 
legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una 
persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad 
u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y 
iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como 
de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
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NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, 
tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en 
el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      calendario anteriores a la fecha de cierre del 
proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos 
de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren 
la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral 

“1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación” del Pliego de Condiciones.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 
documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que 
no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir 
como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 
2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información 
adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 
conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 
(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 
de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta 
de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural.  
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D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes 
de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de 
efecto. 

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes plurales en el 
SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente 
Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde 
una cuenta diferente. 
 
5.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
5.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos 
por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe 
indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
5.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
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La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la 
afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión 
tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de 
salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
5.4.3. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los 
numerales anteriores. 
 
5.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes 
legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de 
juramento. 
 
5.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda.  
 
5.5. EXPERIENCIA 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para aquellos 
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno 
de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones, cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades 
estatales.  
 
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su 
matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de acuerdo con el estudio de sector 
es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz como en los casos de contratos de franquicia, 
la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de 
condiciones la forma de acreditar la experiencia que no aparece en el RUP. 
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5.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – 

EXPERIENCIA  
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a:  
 
Área para construir/intervenir: 6.285,10 m².  
Presupuesto Oficial: $ 9.496.288.021,00 (5.423,65 SMMLV). 
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las obras a 
realizar y los aspectos técnicos particulares. 
 
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA 
Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: Mayor o igual a 3,501 SMMLV  

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

2.3. PROYECTOS 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCIÓN 
DE SENDEROS EN 
PARQUES 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE SENDEROS EN 
PARQUES, ALAMEDAS Y/O SENDEROS 
PEATONALES Y/O PLAZAS Y/O 
PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS. 
 
Nota 1: En el caso en el cual el proceso de 
selección contemple actividades de dotación 
de mobiliario, la experiencia válida aportada 
deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los 
contratos actividades de suministro e 
instalación de mobiliario.  

ESPECIFICA 

Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos 
(2) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general deben contemplar un área 
sea igual o superior al (50%) del total de 
metros cuadrados o lineales del proceso de 
selección, el cual corresponde a: 6.285,10 m².  
 
Area por acreditar: 3.142,55 m². 

 
5.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 

EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 

2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA 
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Acreditación de la 
EXPERIENCIA: 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: Mayor o igual a 3,501 SMMLV  

Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

2.3. PROYECTOS 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCIÓN 
DE SENDEROS EN 
PARQUES 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DE SENDEROS EN 
PARQUES, ALAMEDAS Y/O SENDEROS 
PEATONALES Y/O PLAZAS Y/O 
PLAZOLETAS Y/O PLAZUELAS. 
 
Nota 1: En el caso en el cual el proceso de 
selección contemple actividades de dotación 
de mobiliario, la experiencia válida aportada 
deberá acreditar en por lo menos uno (1) de los 
contratos actividades de suministro e 
instalación de mobiliario.  

ESPECIFICA 

Con la sumatoria de uno o hasta máximo dos 
(2) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general deben contemplar un área 
sea igual o superior al (50%) del total de 
metros cuadrados o lineales del proceso de 
selección, el cual corresponde a: 6.285,10 m².  
 
Area por acreditar: 3.142,55 m². 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en 
el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 

 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del 
numeral 1.6 del Pliego de Condiciones. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 
evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los 
requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para 
la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto 
de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con 
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, 
los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así 
como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de 
mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 
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1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 
cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia 
solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 
demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un 
máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando 
otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la 
condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
  
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica requerida en la 
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de 
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra pública de 
infraestructura social. 
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
 

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su 
ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-
98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá haber 

iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 
 
G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este deberá 

haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de julio de 2010, 
fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes de la fecha de cierre 
del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecución 

con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y terminado antes de 
la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  
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I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del territorio 
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el 
proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los estándares y 
normativa establecida para Colombia. 

 
J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años 

de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. 
La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades 
con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta 
experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten 
contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos integrantes, de manera 
que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia una sola vez. 

 
L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los documentos 

establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 
 
M. Cuando el objeto contractual incluya obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de 

infraestructura social y de manera excepcional se requiere incluir experiencia adicional para evaluar la 
idoneidad respecto de dichas obras, bienes o servicios, la Entidad verificará si estos están incorporados 
en otros Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observará las reglas de combinación de experiencia 
definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no podrá definir requisitos de experiencia 
distintos a los determinados por esta Agencia. En todo caso, si el objeto contractual contempla bienes 
o servicios ajenos que no están regulados en los Documentos Tipo, la Entidad aplicará los parámetros 
del artículo 4 de la Resolución 539 de 2025. 

 
N. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 

ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación expresamente lo 

determine como válido. Infraestructura social, salvo que el Proceso de Contratación implique el 
mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento). 
 
Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan 
a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, bienes o 
servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las actividades secundarias. Para 
esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el 
presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar 
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más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de la actividad principal, 
deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedimiento establecido 
para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del 
literal A del presente numeral. 
 
Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que incluya volúmenes o 
cantidades de obra específica expresada en SMMLV. 
 

O. La Entidad tampoco puede exigir requisitos de experiencia general o específica, adicionales a los 
establecidos en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, relacionados con el cumplimiento 
de Planes de Manejo Ambiental, Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental, porque estas actividades no son ajenas a la obra pública de infraestructura social. 

 
Nota: Lo anterior sin perjuicio de la obligación que tienen las entidades de cumplir con unos requisitos mínimos 
frente a las “obras ajenas a la infraestructura social”, los cuales deben ser claramente consignados en los estudios 
previos, en caso que se considere su pertinencia y con fundamento en aspectos de conveniencia técnicos y 
económicos suficientes que determinen que la experiencia incluida en documentos tipo existentes es insuficiente de 
cara a la complejidad o grado de especialidad que comporta el objeto a contratar.  
  
La Entidad debe demostrar que la experiencia adicional, “obra ajena a la infraestructura Social”, no se encuentra 
incluida en las matrices de los sectores adoptados por la Agencia y adicionalmente, que esta experiencia requerida 
responde a las condiciones de mercado, específicamente a las características del proceso de selección a contratar, 
las cuales deberían estar consignadas en el respectivo estudio de sector y con la consideración de usar los 
Documentos Tipo. 
 
5.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia 
es el segmento 72.  

 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos 
de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor 
valor. 

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con domicilio 
en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso 
de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar 
como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
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uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, 
el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 
superar el diez por ciento (10 %). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que 
acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor 
mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.5.8 del Pliego de Condiciones. Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten 
contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de 
longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 
acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 
temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de 
los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a 
tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante 
no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de 

dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la 
Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se 
afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar 
el documento de conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 
NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión o magnitud 
requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo 
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de 
dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, 
y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron 
el contrato y que están participando en el presente proceso. 

 
I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en atención 
al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que 
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida dentro del proceso de 
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selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en 
el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los 
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 
ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se 
procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13 del Pliego de condiciones. Para 
este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de 
fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13 del Pliego de Condiciones, para lo cual se emplearán los 
valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación 
de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para 
que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento aportado 
por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno 
de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a 
que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura social. 
 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede 
constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. 
Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo 
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para 
demostrar su propia experiencia. 
 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia 
requerida.  

 
5.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE 

LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno 
de los siguientes códigos: 
 
Clasificación UNSPSC Descripción 

72141300 Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas 
72141500 Servicios de preparación de tierras 
72153100 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los códigos de 
clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos 
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación de la 
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 
 
5.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno o 
algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  
 
A. Contratante 
 
B. Objeto del contrato 
 
C. Principales actividades ejecutadas 
 
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia establecidas en la 

Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
 
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, 

a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones de forma expresa así se 
determine.  

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 
suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega 

y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones de forma expresa así se determine.     

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de 
terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 
5.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la 
contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a 
continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente 
diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de existir 
discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se 
tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 
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A. Acta de liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que 

conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad 
u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito 

y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la 
acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 
5.5.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno 
de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional.  

 
5.5.8. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales, el Proponente 
deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, 
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

 
B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del contrato principal la siguiente:  
  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco del contrato 

principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato 
o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal suscrito con la 
Entidad Estatal.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán hasta el 
primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se 
realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
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Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un 
particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, la 
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el 
contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación 
de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera certificado 
que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en 
cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, 
mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de ninguna 
manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la 
Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como 
un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, aplicará 
la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.   
 
5.5.9. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
 

Número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 
Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la 
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, 
estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se 
tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los 
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de 
los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 
5.6. CAPACIDAD FINANCIERA 
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Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores 
financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10 del Pliego de Condiciones: 
 

Indicador Fórmula 
Liquidez 

Activo	Corriente
Pasivo	Corriente

 

Nivel de Endeudamiento 
 

Pasivo	Total
Activo	Total

 
 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad	Operacional

Gastos	Interes
 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, 
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad financiera de 
acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente 
acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Ver matriz anexa. 
 
5.7. CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
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Capital de trabajo demandado (requerido): 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado] 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente	plural =9CT!

"

!#$

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
5.8. PATRIMONIO 
 
De conformidad con lo establecido en los documentos tipo de Colombia Compra Eficiente para procesos de obra 
pública, el indicador de patrimonio únicamente será exigible cuando el presupuesto oficial del proceso sea igual o 
superior a cuatro mil (4.000) SMMLV y el plazo de ejecución sea igual o superior a veinticuatro (24) meses. 
 
Para el presente proceso de contratación, si bien el valor estimado supera los 4.000 SMMLV, el plazo de ejecución 
previsto es de nueve (9) meses, razón por la cual no se cumple de manera concurrente la totalidad de las condiciones 
exigidas para la aplicación de este indicador. 
 
En consecuencia, no se exigirá a los proponentes la acreditación del indicador de patrimonio (P = AT – PT ≥ Pd) 
dentro de los requisitos habilitantes financieros del presente proceso. 
 
5.9. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- Indicadores 
financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) Utilidad	Operacional
Patrimonio  

Rentabilidad del Activo (Roa) Unidad	Operacional
Activo	Total  

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. 
El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
5.10. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
5.10.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el 
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la 
información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la 
verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
5.10.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación 
propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de 
cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con 
traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 
Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A corresponden a 31 de diciembre de 2025, según 
corresponda. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, 
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de 
origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
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Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los 
Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13 del 
Pliego de Condiciones. 
 
5.11. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación 
(CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃	 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por 
parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la 
oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona 
(s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
5.11.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜	𝑦/𝑜	𝑝𝑎𝑔𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜	 
Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo	y/o	pago	anticipado

Plazo	estimado	(meses) ∗ 12 

 
5.11.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ X
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 ] − 𝑆𝐶𝐸 
 
En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
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La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta 
el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto 
para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno 
de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 
Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera (CF)  40  
Capacidad técnica (CT)  40  
Total  200  

 
Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra Eficiente, 
disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ 
así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es 
en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información financiera  Capacidad de organización (CO)  
Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 
de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
 
i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 

el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal 
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre 
del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/


 

FORMATO CÓDIGO: CO-P1-F2 

ESTUDIOS PREVIOS  
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17/04/2024 

PROCESO CONTRATACIÓN PÁGINA 71 de 104 

 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de 
Gestión de la red. 

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar 
el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en 
el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo 
siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado 
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de 
condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público 
colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal 
o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar 
este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: 
i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente 
en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del 
proceso de contratación. 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del 
proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa 
así: 
 

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)
Presupuesto	total	estimado	(COP) 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)

(Presupuesto	total	estimado	 ∗ %	de	participación) 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en 
cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente 
no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 
10 Mayores 120 
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Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene los 
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar 
copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción 
de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como 
mínimo los contratos relacionados por el  Proponente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 
– Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre 
el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del pliego de 
condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 
Índice de liquidez = %&'!()	+),,!-"'-

./0!()	+),,!-"'-
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual a Menor o igual a Puntaje 
0 0,50 20 
0,51 0,75 25 
0,76 1,00 30 
1,01 1,50 35 
1,51 Mayores 40 
Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para 
tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta 
los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para 
el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los 
requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 
indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual 
vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
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Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
- 0 0 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor 
fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista 
de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo 
del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un 
consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si 
el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente 
si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 
factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan 
al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen 
las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos 
en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo 
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. 
Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 
del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 
de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 
5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de 
condiciones. 
 
5.12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
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Concepto Puntaje máximo 
Oferta económica 48,50 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con discapacidad 1 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les 
haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que hayan 
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas 
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
5.12.1. OFERTA ECONÓMICA  
 
La forma de pago es por precios unitarios.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la 
corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
  
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 
e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración 
de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que 
la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye 
una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis 
de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer 
dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 
La entidad estatal a continuación discriminará los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de 
contratación. Los oferentes tendrán en cuenta está información al presentar su oferta: 
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Impuesto Contribución especial 5,00% 
Estampilla Pro-Universidad 2,00% 
Estampilla Pro-Ancianato 3,00% 
Tasa Pro-Deporte 2,50% 
Estampilla Pro-Desarrollo 2,00% 
Estampilla Pro-Cultura 0,50% 
Timbre nacional 0,00% 
Rete fuente 2,0% 

 
5.12.1.1. AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor 
para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir 
por la ejecución del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje 
(%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el Proponente puede 
configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda 
el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente 
proceso de contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 del Pliego de Condiciones. 
 
5.12.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja 
de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del 
numeral 4.1.4 del Pliego de Condiciones. 
 
5.12.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar 
una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 
particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  
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La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad con posterioridad a la 
apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas económicas, para ello la 
entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus 
justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la entidad o esta determine 
que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en 
consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso.  
 
5.12.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes 
alternativas: 
 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa 
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6 del Pliego de Condiciones. Después, la 
entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las 
correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, 
la entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3 del Pliego de Condiciones. 
Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las siguientes 
reglas:  
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas que han 
sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la 
entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se 
dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día hábil siguiente. 

 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá 
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 
Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando la entidad 
deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad deberá verificar que el día 
hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, 
con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas 
se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta 
económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, 
la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta 
económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, 
la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación de la oferta 
económica. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se 
entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del 
siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana será el 
promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉$; 𝑉1. . ; …𝑉2) 
Donde: 

• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 
que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = Xj1 − k
𝑀𝑒 − 𝑉3
𝑀𝑒 kl ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑉3: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 

se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente 
fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = Xj1 − k
𝑉45 − 𝑉3
𝑉45

kl ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 
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Donde: 
• 𝑉45: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• 𝑉3: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = q𝑉$ ∗ 𝑉1 ∗ 𝑉6 ∗ …∗ 𝑉7
!  

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de 
la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para 
el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ r1 − s
|𝑀𝐺 − 𝑉3|
𝑀𝐺 uv 

 
Donde: 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• 𝑉3: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada una de las 
propuestas. 
 

C. Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas 
hábiles para calificación económica. 
 

X8xxxx =
(V9!" + Xy)

2  
Donde: 

• V9!": Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Xy: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• X8xxxx: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ r1 − s

𝑋:xxxx − 𝑉3
𝑋:xxxx

uv 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑜	𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑎	𝑋:xxxx
	
	
	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ r1 − s
|	𝑋:xxxx − 𝑉3 	|

𝑋:xxxx
uv 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑎	𝑋:xxxx

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 
• X8xxxx: Es la media aritmética baja. 
• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋:xxxx, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre 
la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 
 

D. Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 

𝑉237 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜	(𝑉$; 𝑉1. . ; …𝑉2) 
Donde: 

• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• V9!": Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉237

𝑉3
 

Donde: 
• V9!": Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• V!: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
5.12.2. FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  
(II) DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA 
MAQUINARIA DE OBRA 10 
(III) PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD;  
(I) CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES   20 
Total 30 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten 
con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la 
sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  
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En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el Proponente no 
oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta 
circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  
 
5.12.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
No aplica. 
 
5.12.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a 
veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria 
de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de 
repotenciación de la máquina.  
 
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca 
sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud de lo 
anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las 
condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 
5.12.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico 
para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC 
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, o la que las modifique o complemente, mediante la suscripción del Formato 
7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin 
requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar 
ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las 
normas técnicas señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 
5.12.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno 
de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este concepto, como se 
desarrolla a continuación:   
 

• CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los 
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del Formato 12 A - 
Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento 
realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes que producto del análisis hecho se 
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encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 
12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendrán 
el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en la ejecución del 
Contrato de obra. 
 
Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán asumidos por 
el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  
 
III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en 

obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al Contratista a su 
cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecución del 

Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, 
licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento 
territorial, para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 12 A– 
Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido 
asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 3: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en el quinto y último rango 
establecido en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 

Subsector Rango De Cuantía  
Educativo Mayor o igual a 5.001 SMMLV 
Salud Mayor o igual a 8.001 SMMLV 
Cultura, recreación y deporte Mayor o igual a 3.501 SMMLV 
Institucional de Servicio Público Mayor o igual a 10.001 SMMLV 
Institucional de Seguridad Pública - (Inc. 
Sitios de reclusión) 

Mayor o igual a 20.001 SMMLV 

Vivienda Mayor o igual a 5.001 SMMLV 
 

I. SIEMBRA DE ESPECÍMENES ARBÓREOS NATIVOS DE LA ZONA 
 
Se entiende por una especie nativa aquella que se encuentra en una determinada zona de forma natural, es decir, 
su presencia en una región conocida como su hábitat natural, no se debe a la intervención humana directa o 
indirecta, ni presente o pasada. 
 
A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arbóreas nativas de la zona: 
 

- Campano (Samanea saman) 
- Caracolí (Anacardium excelsum) 
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- Ceiba (Ceiba pentandra) 
- Roble (Tabebuia rosea) 
- Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus) 
- Matarratón (Gliricidia sepium) 
- Totumo (Crescentia cujete) 
- Cañaguate (Handroanthus billbergii) 
- Algarrobo (Hymenaea courbaril) 
- Mango criollo (Mangifera indica) – de uso tradicional en la región 

 
Las especies anteriormente mencionadas se señalan a título enunciativo, por lo que no implica una limitación directa 
o restrictiva que las reduzca a las aquí relacionadas, ya que será el Contratista con aval de la entidad, quien decida 
las especies nativas a sembrar, así como el tamaño de estos, el cual se encontrará entre los 30 cm y 1 m de altura, 
y será autonomía del Contratista definir la altura según el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el 
requisito sembrando árboles de una altura mayor.  
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en función del área de intervención y/o disponibilidad de zonas verdes 
para siembra de especímenes arbóreos, establecerá la cantidad de árboles según la siguiente tabla: 
 

Alternativa 
M2 del área de 

intervención de la obra a 
ejecutar 

Cantidad de especies endémicas a 
sembrar 

2 Entre 2.001 y 8.000 3 unidades 
 
La ubicación, el mantenimiento, poda y conservación de los especímenes nativos sembrados será responsabilidad 
de la Entidad, o de quien esta designe, y no del Contratista. Así mismo, no constituye una actividad de compensación 
o reposición forestal producto de la ejecución del proyecto de infraestructura social. 
 
Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba.  
 
De igual forma para la cantidad de las especies a sembrar definidas en virtud del área del proyecto, esta condición, 
está relacionada claramente con un porcentaje adicional a lo indicado en las obligaciones ambientales en caso de 
aplicar. 
 
Lo anterior, aplica para el área de intervención de la obra, para el caso de siembra en áreas diferentes como, por 
ejemplo, espacio público o zonas de reserva ambiental tendrá que coordinar la especie y el número de especímenes 
con la entidad contratante y las entidades ambientales correspondientes. 
 

II. INSTALACIÓN DE CICLO-PARQUEADEROS 
 
El Proponente que se comprometa a través del Formato 12A – Criterio ambiental a instalar por cuenta propia una 
(1) estación de ciclo-parqueaderos con techo, empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma 
horizontal o vertical, según la disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual será adelantado el proyecto 
de infraestructura social.  
 
Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, definirá la ubicación, de acuerdo con el área del predio y disponibilidad 
de un espacio para la ubicación de bicicletas, definirá la cantidad de bicicletas que se podrán ubicar en los ciclo-
parqueaderos teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
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Alternativa 
M2 del predio 
del proyecto a 

ejecutar 

Cantidad de bicicletas que se permitirá 
ubicar en el ciclo parqueaderos  

2 Entre 2.001 y 
8.000 10 unidades 

 
Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material 
reciclado; sin embargo, en caso de no ser posible la implementación del ciclo-parqueadero en materiales reciclados, 
será válida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.  
 
El mantenimiento y conservación de los ciclo-parqueaderos será responsabilidad de la Entidad, o a quien esta 
designe y no del Contratista. 
 
Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento será: el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba.  
 

Alternativa M2 del predio proyecto a 
ejecutar 

M2 del jardín 
horizontal 

M2 del jardín 
vertical 

2 Entre 2.001 y 8.000 4 2 
 

III. Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en 
el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 
Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
 
Nota 18: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan 
de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones 
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 

IV. Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de 
energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación LED, 
entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.  
  

V. Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a través 
de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 
posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y promover 
opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
 

VI. Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, orgánicos, 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a 
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su 
adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de 
reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de 
reciclaje. 
 

VII. Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de consultoría en el marco de la 
normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la ejecución 
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del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada 
durante la ejecución del contrato. 

 
• CRITERIO SOCIAL 

 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución del 
contrato al menos dos (2) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se listan en este 
numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual bajo la gravedad de 
juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan a uno o 
algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 

cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la fuerza pública 

comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, 

libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 

Subsector Rango De Cuantía Número de 
personas 

   
Educativo, Salud, Cultura, recreación y deporte, 

Institucional de Servicio Público y vivienda Entre 1.501 y 18.000 SMMLV 2 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o supervisor, el 
cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la vinculación y planillas 
de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en los 
numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del Pliego de 
Condiciones, para el caso de la persona o personas listadas en el numeral 6 deberá aportar certificación emitida por 
autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la calidad en la que se encuentra la persona.  
 
Nota 19: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta del Contrato. 
Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una obligación adicional y 
diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.   
 
Nota 20: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional son 
aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción positiva 
estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva.  Serán sujetos de especial protección constitucional los 
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
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Nota 21: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en este 
documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia 
de norma aplicable. 
 
Nota 22: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por ejemplo, 
obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 4.4 del Pliego de 
Condiciones y a su vez, vincular a personas en condición de discapacidad por ser sujetos de especial protección 
constitucional y obtener de esa forma el puntaje por el criterio social.  
 
5.12.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso 
otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
5.12.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  
 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una 
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad 
con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato 
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra 
o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la 
legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un 
residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de 
personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de 
manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas 
en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable 
al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 
del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la 
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
Del ejercicio realizado en el Documento de Análisis del Sector del presente proceso, se tiene que los bienes 
nacionales relevantes son: 
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No. 
Bien 

nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual 
de cada 

bien  
1. CONCRETO  2026-09-24 2523290000 26,64 9,70 

2. ESTRUCTURAS EN 
BRONCE 

   14,89 5,42 

3 Acero de Refuerzo   2026-08-12 7214999000 13,41 4,88 

 
Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes 
para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a 
condicionamientos. 
 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del 
presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los 
Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al 
cumplimiento del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos. 
 
C. Cuando la Entidad haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje 
de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a 
incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los 
términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra pública del sector de infraestructura social: 
 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo 
con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula. 
 

𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛	(%)3 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛	(%)7
3

 

Donde: 
 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ Participación	(%)"
! : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 
Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. 
  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo 
de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para 
la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente fórmula. 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 	9𝑃3

3

;#<

 

Donde: 
 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  
∑ P!!
=#< : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el proponente 

 
Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. 
En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos. 
 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o 
algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de 
Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente 
con el apoyo de la industria nacional.  
 
Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de 
origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:  
 

No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente 

nacional en servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 
5.12.3.2. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del Formato 9 
A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según 
corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del 
objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por 
alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son 
originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso 
de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del 
Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, 
allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de 
existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá 
subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente 
alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente 
Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o 
varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 
5.12.3.3. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, 
que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este 
sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del 
Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el 



 

FORMATO CÓDIGO: CO-P1-F2 

ESTUDIOS PREVIOS  
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17/04/2024 

PROCESO CONTRATACIÓN PÁGINA 89 de 104 

 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de 
Gestión de la red. 

cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por 
ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario 
del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los 
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento 
que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no 
habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 
 
5.12.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de 
acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona 
natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso 
de selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso 
de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, 
sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para 
el proceso de contratación.  
 
5.12.5. TARJETA DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA “OCCRE” 
 
No aplica. 
 
5.12.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho 
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al 
requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin 
embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento 
(10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
5.12.7. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de 
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del 
puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 
 
NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica que la 
fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la información allegada por 
el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o actualización de 
fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este 
criterio. 
 
5.12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con 
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando 
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato 
nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El 

Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 del 
Pliego de Condiciones y con los documentos señalados en la sección 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por 
tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de 
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apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán 
demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta 
se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación 
debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 
1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición 
de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe 
impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o 
promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa 
naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la 
condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen 
el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 

que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo 
cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a 
seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en 
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no 
beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores 
que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 
edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones 
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la 
fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en 
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes 
a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea 
inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10C – Vinculación de 
personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante 
el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los 
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas 
no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la 
gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de 
pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, 
por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor 
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 

nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual 
la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, 
diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y 
el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
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Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad 
igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de 
la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes 
a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los 
trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo 
menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la 
nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la 
Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual 

presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas 
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 
entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del 
inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 
de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 
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personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los 
documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes 

literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 
y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que 
más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 
por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar 
la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo 
previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) 
en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, 
socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos 
sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o 
sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
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Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el 
caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 
empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas 
o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 
2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre 
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 

empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 
de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación.  
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 
Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto 
de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y 
contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas 
por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará 
bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del numeral 8; 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y  
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(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos 
anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan 
la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas 
o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 

BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el 
que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 
o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de la persona 
natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre 
se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, 
le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le 
corresponda el 1. 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM 
que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes 
en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre el número 
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor 
número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos 
por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo 
Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de 
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa 
comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad 
garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores 
de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación 
y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con los factores 
de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público 
conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia 
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad principal, 
expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
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6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 en 
concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos 
previsibles en la contratación. 
 
Se anexa matriz de riesgos en documento adjunto al presente estudio previo. (Matriz 3) 
 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

 
El contratista deberá constituir a favor de la entidad Garantía de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y 
el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato, 
dicha garantía deberá constituirse con los siguientes amparos1: 
 
7.1. GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, 
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable 
y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT 800.103.935 - 6 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 
de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección   

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 

tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo Contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta. 
 
NOTA: La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta no será subsanable; En caso de no allegar la 
garantía de seriedad de la oferta en el cierre del presente proceso de selección, la Oferta será RECHAZADA. 
 
La garantía se expedirá con el cumplimiento de los siguientes requisitos metodológicos:  
 
a. La garantía de seriedad de la Oferta deberá ser incluida en la PROPUESTA, de conformidad con lo previsto en 
el Decreto 1082 de 2015.  
 
b. Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración. 
 
7.2. GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO: 
 
7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
Contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio 
autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan. 

Con vigencia igual al 
plazo del contrato y 
seis (6) meses más. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
Contrato. 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

el ciento por ciento (100%) 
de la suma establecida 
como anticipo, ya sea este 
en dinero o en especie. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
Contrato. 
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Característica Condición  
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Estabilidad y calidad de la obra. 

Cinco (5) años, 
contados a partir del 
acta de recibo final 
de la obra. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del 
contrato. 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de 
fabricaciones, replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga 
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos 
dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de 
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
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7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT 800.103.935 - 6 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
500 SMLMV (Decreto 1082 de 2015, ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.17. Suficiencia del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil 
(5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con   NIT 
800.103.935 – 6 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.  
 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
El CONTRATISTA se obliga a contratar y mantener vigente durante la ejecución del 
contrato un seguro de responsabilidad civil extracontractual bajo la modalidad de 
ocurrencia, en el cual deberán señalarse de manera expresa en la carátula de la póliza 
todos los amparos exigidos por la normativa vigente, en especial los previstos en el artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1510 de 2013. En consecuencia, la póliza deberá incluir 
expresamente en la caratula de manera individualizada los siguientes amparos: (i) 
cobertura por perjuicios por daño emergente y lucro cesante; (ii) cobertura por perjuicios 
extrapatrimoniales; (iii) cobertura de la responsabilidad derivada de actos de contratistas y 
subcontratistas; (iv) amparo patronal; (v) cobertura de vehículos propios y no propios y (vi) 
Predios, labores y operaciones. La ausencia de la consignación expresa de estos amparos 
en la carátula de la póliza será causal para rechazar su aprobación por parte de la 
ENTIDAD. 
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Característica Condición 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
8. LA INDICACIÓN DE SÍ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL. 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

Acuerdo Comercial Entidad 
incluida Umbral Excepción aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 

Alianza 
Pacifico 

Chile SI $27.295.106.607 Ninguna NO 

México NO N. A 
No aplica por exclusión del 

acuerdo para nivel 
subcentral 

NO 

Perú SI $27.295.106.607 Ninguna NO 

Canadá NO N. A 
No aplica por exclusión del 

acuerdo para nivel 
subcentral 

NO 

Chile SI $27.276.479.385 Ninguna NO 
Corea SI $81.880.000.000 Ninguna NO 

Costa Rica SI $27.357.983.079 Ninguna NO 
Estados Unidos SI $27.357.983.079 Ninguna NO 
Estados AELC SI $28.280.689.315 Ninguna NO 

Israel SI 

5.000.000 DEG, convertidos 
a pesos con la TRM del día 

anterior al aviso de 
convocatoria 

Ninguna NO 

Mexico NO N.A N.A NO 

Triángulo 
del Norte 

 

El salvador SI Aplica desde el límite inferior 
de la menor cuantía Excepción 38 NO 

Guatemala SI Aplica desde el límite inferior 
de la menor cuantía Ninguna SI 
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Acuerdo Comercial Entidad 
incluida Umbral Excepción aplicable 

Proceso de 
Contratación 

cubierto 
Honduras NO N.A N.A NO 

Union europea SI $28.280.689.315 NO NO 
Reino Unido e Irlanda 

del Norte SI $27.276.479.385 NO NO 

Decisión 439 de 1998 
de la Comisión de la 
CAN – Comunidad 

Andina 
SI N.A 

Ninguna aplicable al 
presente proceso. La única 

exclusión expresa es el 
transporte aéreo. 

SI 

 
• En Triángulo Norte – El Salvador aplica la excepción 38: “servicios de construcción”, por eso el proceso no 

queda cubierto por ese acuerdo, aunque la entidad y el valor sí cumplan. 
 

• En Comunidad Andina (Decisión 439) no hay umbral ni listado de excepciones para este nivel; por eso se 
consigna N/A en las dos columnas intermedias y “Sí” en la columna de proceso cubierto. 

• Nota aclaratoria sobre el Acuerdo Comercial con los Estados Unidos: En el caso de las entidades del 
nivel departamental, el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales prevé una regla especial de trato 
nacional frente a proveedores de los Estados Unidos. En efecto, los 32 departamentos de Colombia deben 
otorgar trato nacional a los proveedores de ese país que: (i) tengan como lugar principal de negocios los 
Estados de Arkansas, Colorado, Florida, Illinois, Mississippi, New York, Puerto Rico, Texas o Utah; (ii) sean 
propiedad o estén controlados por empresas cuyo lugar principal de negocios se encuentre en alguno de 
dichos Estados; o (iii) ofrezcan bienes o servicios producidos sustancialmente, esto es, por lo menos en un 
cincuenta y uno por ciento (51 %) del valor de los bienes o servicios, en los Estados antes señalados. No 
obstante, esta última regla no aplica para los servicios de construcción. En los demás casos, el 
departamento puede otorgar o no trato nacional a proveedores de los Estados Unidos que no cumplan dichas 
condiciones. 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un 
Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales 
el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato 
 
9. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.  

 
9.1. SUPERVISIÓN. 
 
La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el funcionario de la Gobernación de Córdoba, que 
para el efecto estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura, la cual vigilará el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA y vigilará al 
correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del convenio. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 83 y 84 de la Ley 
1474 de 2011, y el artículo 33 del Decreto 00618 del 05 de diciembre de 2023 “por medio del cual se actualiza el 
manual de contratación, supervisión e interventoría del Departamento de Córdoba”. 
 
9.2 INTERVENTORÍA. 
 



 

FORMATO CÓDIGO: CO-P1-F2 

ESTUDIOS PREVIOS  
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17/04/2024 

PROCESO CONTRATACIÓN PÁGINA 103 de 104 

 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del Sistema Integrado de 
Gestión de la red. 

De acuerdo al objeto a contratar, especificaciones técnicas y su cuantía, la entidad contará con interventoría externa 
para este proyecto. 
 

 
Las estampillas departamentales que se causen con la suscripción del Contrato o con la Orden de Compra que se 
genere a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de conformidad con lo estipulado en la Ordenanza No° 
4 de fecha 28 de diciembre de 20202, Ordenanza No. 0029 de fecha 28 de diciembre de 20213 y en la Resolución 
N° 05810 de fecha 30 de diciembre de 20214, los cuales deberán pagarse por el adjudicatario y/o oferente del 
presente contrato u orden de compra dentro del término de legalización del mismo, esto es dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la expedición del contrato u orden de compra, y en todo caso antes de la suscripción del 
acta de inicio. 
 
Las estampillas del orden departamental con las siguientes: 
 
Pro-Desarrollo: 2% del valor total  
Pro-Ancianato: 3% del valor total 
Pro-Cultura: 0.5% del valor total  
Pro-Universidad: 2% del valor total 
Pro-Deporte: 2.5% del valor total 
Contribución especial de obra Pública: 5% del valor total 
 
Adicionalmente se deberá tener en cuenta el impuesto al timbre del orden nacional que asciende al 0.5% del valor 
total. 
 

11. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE LA POBLACIÓN 
REFERIDA EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ADICIONADO POR EL 
ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021. 

 
En aplicación al Artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, la entidad deberá indicar previo análisis, la participación de 
los sujetos de especial protección de que habla el artículo antes mencionado, en la ejecución del contrato. En el 
evento en que se determine que existen personas de especial protección constitucional que suministren estos bienes 
o servicios, se deberá incluir la obligación a cargo del contratista en los estudios previos y el contrato, y la obligación 
por parte del supervisor en el contrato. 
 
En cumplimiento de lo anterior, y dada la naturaleza del contrato a suscribir, el cual se enmarca en un contrato de 
MEJORAMIENTO URBANÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE 
ORO - CÓRDOBA, este requiere la provisión de un bien o servicio susceptible de ser prestado por una población 
en particularidad, este presupuesto será utilizado en un porcentaje en la prestación del servicio de personal, razón 
por la cual,  la dependencia estructuradora considera que es pertinente y necesario la vinculación del 5% de mano 
de obra tanto calificada como no calificada, por parte de población bien sea de extrema pobreza, desplazados por 
la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación u otro sujeto de especial protección 

 

2 “Por la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento de Córdoba y se dictas otras disposiciones” 

3 “Por medio de la cual se modifica el Artículo 375 de la Ordenanza 0034 de 22 de diciembre de 2020” 

4 “Por medio de la cual se reajustan las tarifas de las rentas tributarias del Departamento de Córdoba para la vigencia 2022” 

10. IMPUESTOS 
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constitucional tales como: adultos mayores, madres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad, 
miembros de comunidades indígena o afrocolombiana, entre otros 
 

12. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 
(ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015). 

 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo, que detalla en el documento anexo. Ver análisis del sector. 

 
13. ANEXOS. 

 
13.1 - Tabla Matriz Estimación de Riesgos 
13.2 - Informe de visita  
13.3 - Anexo técnico. 
13.4 - Presupuesto. 
13.5 - Desglose de AIU  
13.6 - Análisis de precios unitarios. 
13.7 - Estudio del sector. 
13.8 - Banco de proyectos. 
 

14. APROBACIONES. 
 
Para constancia se firma en Montería a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026. 
 
 
 
 
 
CILIA TOBIAS CARRASCAL 
secretaria de Infraestructura Departamental 
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