
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA MODALIDAD DE MÍNIMA 
CUANTÍA 

  
 
Puerto Asís – Putumayo, 19 de mayo de 2026 
 
 
Doctor: 
JORGE HERLINTO GARCIA 
Alcalde Municipal  
Puerto Asís Putumayo.   
  
 
 
 Asunto: Presentación de estudios previos  
 
Reciba un Cordial saludo. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 
2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 2º del Decreto 1860 de 
2021, la Secretaría de Infraestructura Municipal presenta los estudios y documentos 
previos para adelantar un proceso de selección de mínima cuantía y la consecuente 
celebración del contrato que se pretende celebrar, así: 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

Dependencia que elabora 
el estudio  

Secretaria de Infraestructura Municipal. 

Modalidad de la 
contratación 

Mínima cuantía    

Objeto proceso 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO: 
MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 
CARRERA 26 ENTRE CALLES 23-25, Y CALLE 23 ENTRE 
CARRERAS 27-28, SECTOR BARRIO EL PRADO, 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO. 

Valor $ 25.412.629,67 
Recurso de financiación  asignación para la inversión local  

 
 

 
I.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN 
 
En el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia están contemplados los fines 
estatales, así: “son fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.  



 

 

De acuerdo con el artículo 311 de la Constitución Política de 1991, al Municipio como 
entidad fundamental de la división político-administrativa de Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la constitución y las leyes.  

El artículo 209 de Constitución Política de Colombia, consagra que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales. La Corte constitucional en su 
sentencia C-713/09 ha señalado que: "el fin de la contratación pública en el estado 
social de derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, 
puesto que el contrato publico instrumentos jurídicos de los que se vale el estado para 
cumplir sus finalidades, hacer efectivo los deberes públicos y prestar los servicios a su 
cargo, (…). El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador 
está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las 
actuaciones de la administración, de los servidores que la representan y de los 
contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales 
de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del estado,". 

Con fundamento en lo anterior, la entidad, plasmó proyectos sobre mejoramiento de 
alcantarillado en los siguientes lugares: SOBRE CARRERA 26 ENTRE CALLES 23-25, Y 
CALLE 23 ENTRE CARRERAS 27-28, SECTOR BARRIO EL PRADO, MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.. En razón a que las redes de 
alcantarillado de estos dos barrios se encuentran en estado deteriorado y, por ende, 
presentan problemas operativos y fallas estructurales al superar o culminar su vida útil. 
De manera que deviene a la administración municipal la necesidad de intervenirlos 
para garantizar a sus administrados la prestación eficiente del servicio público de 
alcantarillado para el disfrute del derecho al saneamiento básico en condiciones dignas. 
Y ello le permitirá conservar las exigencias del sistema de saneamiento, consistentes en 
el cumplimiento de normas técnicas, respectivas, las garantías de seguridad personal e 
higiene y protección a la intimidad del sujeto titular, de acuerdo con lo contemplado en 
diferentes jurisprudencias de la Corte Constitucional de Colombia. 

Así pues, por la complejidad técnica y los compromisos adquiridos por el Municipio con 
el sistema de saneamiento para garantizar el derecho al saneamiento básico en 
condiciones dignas, en el marco de la dignidad humana, procederá a contratar 
interventorías para cada proyecto, de acuerdo con el sitio y especificaciones técnicas 
polares. 

La Interventoría es la forma de control primario que deben aplicar las entidades 
estatales en sus relaciones contractuales, es un proceso de supervisión y control sobre 
aquellas funciones y competencias que les asigna la normatividad vigente en el sector 
público, cuando éstas se realizan mediante una relación contractual, con el propósito de 
verificar durante su ejecución el grado de avance y cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en términos de oportunidad, utilización de los recursos y la calidad de los 
bienes o servicios contratados. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción”, la Interventoría consistirá “en el seguimiento Técnico, Administrativo, 



 

Contable, Financiero y Jurídico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad estatal” 
 
“…Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, las Entidades Públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda…” 
 
La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen. Sin embargo, 
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, 
jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 
funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la 
vigilancia del contrato principal; caso en el cual, en el contrato respectivo de 
interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. Por ende, en el presente 
caso, se prescinde de la intervención jurídica, toda vez que la entidad se apoya con 
personal jurídico considerable para llevar el seguimiento en esta materia. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la Entidad Estatal. 
 
El Interventor debe exigir al contratista de la obra el cumplimiento de la Resolución 472 
de 2017 que trata de la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones del Ministerio de 
Ambiente y desarrollo sostenible, para aquellos proyectos que no requieren licencia 
ambiental, o planes de manejo, recuperación o restauración ambiental, de conformidad 
con el Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 
El Interventor debe garantizar que en el desarrollo del contrato de obra se apliquen los 
principios de economía, pertinencia, calidad, eficiencia y todos los relacionados en la ley, 
con el fin de optimizar los recursos del Estado. 
 
 
El artículo 1.2.4.10.4.  del Decreto 1625 de 2016 “por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario en materia tributaria” refiere sobre la definición de consultoría 
en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones. “(…) se entiende por 
contrato de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones 
aquel que sea celebrado por personas naturales o jurídicas de derecho público o 
privado referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión de 
proyectos de infraestructura y edificaciones. 
 



 

Son también contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y 
edificaciones los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos en infraestructura y edificaciones”. 
 
La Interventoría debe garantizar que la ejecución de la obra se realice dando estricto 
cumplimiento a la normatividad vigente, a lo establecido en el contrato de obra y sus 
especificaciones técnicas. 
 
El fin primordial de la Interventoría es verificar que las partes contratantes cumplan a 
cabalidad, con equidad y armonía, los términos y obligaciones pactadas en el contrato 
para obtener obras de excelente calidad; es decir, con la oportunidad, costos y 
especificaciones que satisfagan las necesidades de la comunidad interesada, máxime 
cuando se trata de mejoramiento y construcción de alcantarillados sanitarios que 
compromete la salud pública de los habitantes del Municipio. 
 
La Interventoría debe considerarse como una herramienta de gestión porque le 
permite a la Entidad: 
 
a. Hacer un seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico y contable, 
mediante la aplicación de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos.  
b. Medir oportunamente los resultados.  
c. Evaluar el impacto de las obras realizadas por el contratista sobre la población 
cubierta por los contratos.  
d. Tomar los correctivos y hacer los ajustes pertinentes de manera oportuna.  
e. Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución del contrato.  
f. Tomar decisiones relativas a la relación contractual. 
 
Asimismo, una Interventoría externa debe tener y garantizar:  
 
a. Dedicación permanente al desarrollo de la Interventoría por parte del profesional 
propuesto y, por ende, a la ejecución del contrato.  
 
b. Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y 
procedimientos contractuales. 
 
El Interventor deberá ejercer la vigilancia permanente sobre el desarrollo de los trabajos 
a realizar que conlleven al mejoramiento de los alcantarillados ubicados en los barrios el 
Prado del Municipio Puerto Asís, y su respectivo contrato, constatar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el mismo y determinar oportunamente las acciones 
necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos, empleando para ello el 
personal idóneo requerido en el presente proceso. 
 
Adicionalmente, el objeto de la Interventoría es verificar que el desarrollo o ejecución de 
cada proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones, planos, normas y 
demás elementos estipulados en el proceso, anexo técnico de especificaciones de obra, 
normatividad existente. También comprende los siguientes aspectos, todos dirigidos a 
salvaguardar los intereses de este municipio: 
 
 



 

 
I.I. Técnicos: 
Se requiere la contratación de una firma especializada externa, que vele por los 
intereses de la entidad, la satisfacción de la necesidad planteada, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y la correcta inversión de los recursos del Estado; debido a que 
dada la complejidad de la obra y la dedicación de tiempo que demanda su supervisión 
detallada, la Entidad, no cuenta con la cantidad de personal, necesario, para hacerlo 
directamente. 
 
Así mismo, el control técnico por parte de la Interventoría corresponde a los aspectos 
constructivos donde se requiere el control de los recursos e insumos, así como vigilar y 
exigir la calidad requerida en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto para que la 
obra se ejecute de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas y a los 
requerimientos técnicos planteados desde el inicio del proyecto.  
 
Por lo anterior, y con base en la normatividad vigente, se justifica la contratación de un 
tercero para desempeñar las funciones de supervisión directa y dedicación exclusiva del 
contrato objeto de la obra pública requerida. 
 
I.II.  Financiero:  
La Interventoría ayuda a mantener y a controlar la inversión de los recursos económicos 
que el Municipio ha destinado para el proyecto. Por ende, la interventoría debe velar por 
su correcta inversión y debido manejo en el objeto contractual estipulado, así como en 
el eficiente y oportuno control de los procesos operativos en el desarrollo de la obra 
ayudando a desarrollar los procedimientos requeridos para el buen término de la obra a 
ejecutar y que los recursos sean invertidos en forma debida, eficiente y oportuna.  
 
I.III. Administrativo:  
La Interventoría tiene la obligación de mantener control constante sobre todas las 
tareas de carácter administrativo que el desarrollo de la obra acarrea, además de todas 
las obligaciones que se derivan de su función dentro del desarrollo del objeto 
contractual y su posterior entrega. 
 
 
De igual forma, los asesores jurídicos, económicos y contables con los que cuenta el 
MUNICIPIO, no disponen de la disponibilidad de tiempo necesaria para realizar el apoyo 
a la supervisión técnica del contrato principal, ya que la demanda y carga laboral que 
tienen según las funciones específicas de su cargo no le permiten realizar estas 
supervisiones por su asignación laboral y dedicación de tiempo. 
 
 
Por lo anterior, en el presente estudio previo se han analizado las condiciones técnicas, y 
económicas necesarias, para adelantar un proceso contractual que permita suplir los 
requerimientos de la entidad, teniéndose en cuenta para ello oferentes bien sea 
persona natural o jurídica que cumpla con las necesidades plasmadas en el presente 
acápite, con base en los costos y beneficios, y concluyendo que lo procedente será la 
estructuración del proceso de contratación, así: 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO 
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CARRERA 26 



 

ENTRE CALLES 23-25, Y CALLE 23 ENTRE CARRERAS 27-28, SECTOR BARRIO EL PRADO, 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 
Lo anterior, permitirá ampliar el alcance de satisfacción de las necesidades planteadas, 
en un máximo beneficio para la comunidad en general, lo cual se verá reflejado con el 
esfuerzo mancomunado entre la administración municipal y el comercio. 

La futura contratación se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones, 
actual, de la Alcaldía de Puerto Asís, Putumayo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que existen los recursos 
económicos dispuestos en el Presupuesto General de Rentas y Gastos de la Entidad de 
la vigencia 2026, es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de contratación 
conforme a la normatividad vigente: Ley 80/93, Ley 1150 de 2007 y el Art. 2 del Decreto 
1860 de 2021. 
 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, CLASIFICACIÓN UNSPSC, SUJETOS DE 
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y LIMITACIÓN A MIPYMES 

 
2.1 Objeto  
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO 
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CARRERA 26 
ENTRE CALLES 23-25, Y CALLE 23 ENTRE CARRERAS 27-28, SECTOR BARRIO EL PRADO, 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
 

2.2 Clasificacion UNSPSC. 
 
El Código de este servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios 
en el sistema de codificación de las naciones unidas –UNSPSC, como se indica a 
continuación, de conformidad con los parámetros establecidos por el programa de 
Colombia Compra Eficiente: 
 

Código Clase 
81101500 Ingeniería civil y arquitectura 
80101600 Gerencia de proyectos 

 
2.3. TIPO DE CONTRATO 
Contrato de interventoría tipificado a título enunciativo por el artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 como una especie del contrato de consultoría. 
 
 
2.4. LUGAR DE EJECUCION 
A continuación, se presentan los lugares de ejecución donde realizarán los trabajos así: 
 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO 
DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CARRERA 26 
ENTRE CALLES 23-25, Y CALLE 23 ENTRE CARRERAS 27-28, SECTOR BARRIO EL PRADO, 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 



 

 
2.5. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 

POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 
PERSONAS EN PLANES DE RETORNO Y REUBICACIÓN SUJETOS DE ESPECIAL 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el Decreto 1860 de 2021 y de acuerdo con el alcance del servicio a 
contratar, el cual corresponde a un contrato de interventoría a un proyecto de obra y se 
establece un equipo de trabajo específico, con un perfil de formación y experiencia 
determinado, para la ejecución del objeto contractual, las empresas que prestan el 
servicio, pueden contar con el personal calificado para el cumplimiento de sus 
actividades comerciales; por ende, en este caso no sería exigible lo señalado en la citada 
norma, para el cumplimiento del objeto contractual. 

 

2.6. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME. 
 
De conformidad con el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por 
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria 
de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo 
un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su 
régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) 
día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de 
acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

3. Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual 

 



 

 
Procedimiento para solicitar la limitación: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015, 
modificado por el Decreto 1860 de 2021, la invitación se publicará por un término no 
inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su contenido y 
formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad 
Estatal antes del inicio del plazo para presentar ofertas; y, dentro del mismo término 
para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la 
convocatoria a MIPYME colombianas.  

En caso de que se presenten las manifestaciones del mínimo requerido para limitar el 
proceso a oferentes MIPYME, esta entidad procederá de la manera legal consagrada 
para este asunto, de acuerdo con las normas transcritas anteriormente, sin dejar de lado 
que se limitará según lo manifestado en la solicitud de manifestación en mención. 
 
LIMITACIÓN TERRITORIAL 

 
Desde otro punto, el Artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, con base en el parágrafo primero del artículo 12 de la 
Ley 1150 de 2007, dispuso: las Entidades Estatales, independientemente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos pueden realizar convocatorias limitadas a 
MIPYME colombianas que tengan domicilio en los departamentos o municipios en 
donde se va a ejecutar el contrato. De manera que, deberá acreditar su domicilio 
mediante los documentos señalados en el Artículo 2.2.1.2.4.2.4. del decreto 1082, ibidem. 
 
La entidad puede, no tiene, que, decidir si limita el proceso de contratación a las 
MIPYMES, nacionales, domiciliadas en el municipio o departamento en el que se 
ejecutará el contrato. Esto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del 
Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, norma que 
se refiere a la facultad de la Administración con el verbo infinitivo “poder”, no “deber”. 
No obstante, Colombia Compra Eficiente, ha sostenido que es discrecional la decisión 
de limitar territorialmente una convocatoria a este grupo empresarial, y que la decisión 
debe estar justificada en los correspondientes “estudios del sector”. Así lo consideró en 
la consulta No. 216130003241, resuelta el 30 de junio de 2016. Igualmente, en la consulta 
resuelta bajo el radicado No. 2201813000008184, del 7 de septiembre de 2018, se dijo 
que, de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del decreto 1082 en cita, las MIPYMES 
beneficiadas deben tener su domicilio principal en el municipio o departamento donde 
se ejecutará el contrato para poder participar en una convocatoria limitada 
territorialmente. De modo que, según las resultas del estudio del sector, en Puerto Asís, 
existen diferentes MIPYMES, que, de acuerdo con su objeto social, son idóneas para 
ejecutar las actividades del futuro contrato. 
 
 

III. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El Objeto del presente estudio está orientado a contratar a una persona natural o jurídica 
para que preste los servicios, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes 
especificaciones. 



 

 
3.1. Alcance de la Interventoria 

El Alcance del objeto del contrato de Interventoría consiste en realizar la inspección, 
vigilancia, y control de la ejecución técnica, administrativa, contable, presupuestal, jurídica 
y ambiental del contrato de obra  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, CARRERA 26 ENTRE CALLES 23-25, Y CALLE 23 ENTRE CARRERAS 27-28, 
SECTOR BARRIO EL PRADO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO., y responder por el seguimiento a su adecuado cumplimiento obligacional a 
cargo del contratista y a satisfacción de la entidad contratante, de conformidad con las 
normas de contratación estatal, con el contrato propiamente dicho, con las 
especificaciones requeridas, y demás elementos que rigen el desarrollo del proyecto. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior EL INTERVENTOR debe asistir e impartir las directrices 
necesarias para mejorar los rendimientos y la calidad de los trabajos, revisar las 
especificaciones técnicas de la entidad contratante, solicitar su cabal cumplimiento, y 
solicitar informes, aclaraciones, explicaciones, documentos e información al consultor, que 
le permita hacer un registro de las tareas cumplidas por él. Además, el interventor está 
facultado para informar a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato intervenido, o que de hecho den lugar al 
incumplimiento del mismo. 
 
Los Interventores están obligados a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial, 
otorgando en todo momento la máxima importancia a los intereses de la entidad, 
asegurándose de no incurrir en conflictos de interés.   
 

3.2. Especificaciones tecnicas y metodologia  
El Interventor ejercerá el control real de la ejecución del proyecto como una función 
inherente a su cargo y como atribución específica conferida por el Municipio en calidad de 
entidad contratante y por las directrices dadas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y 
PLAN DE INVERSION DEL PROYECTO. 
 
De igual manera el Municipio, en calidad de ente contratante, espera que el ejercicio de la 
interventoría arroje los siguientes resultados 

a) Que el contratista de obra termine su objeto dentro del plazo pactado con la 
entidad contratante 

b) Que el contratista de obra haga un uso adecuado de los recursos entregados para la 
ejecución del proyecto 

c) Que el contratista de obra sea estable y no presente desperfectos de ejecución o 
patologías 



 

d) Que el contratista de obra cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas del 
proyecto dadas por la entidad contratante para asegurar su calidad. 

e) Que el proyecto entregado sea plenamente funcional.   
f) Que en lo posible y para efectos de maximización de recursos, las cantidades de 

obras presupuestadas coincidan con las cantidades de obras realizadas; 
g) Que no se cause daño alguno al personal o a terceros, o a sus bienes y que caso de 

que ello ocurra, procurar la indemnización del caso, sin afectación al patrimonio del 
Municipio 

 
3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

Por lo anteriormente expuesto, en desarrollo del presente contrato se cumplirán con  las siguientes 
obligaciones a saber: 
 

3.3.1. Obligaciones juridicas del interventor  
Las obligaciones de carácter jurídico del INTERVENTOR serán:  

a) Firmar el acta de inicio del contrato objeto de la interventoría que interviene, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución de dicho 
contrato.  

b) Contestar al contratista objeto de la interventoría, dentro del término legal, las peticiones, 
quejas, reclamos o consultas que este le formule.  

c) Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance del contrato objeto de la 
interventoría 

d) Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones 
de las actividades, etc.  

e) Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de 
prórroga, suspensión, y de reinicio del contrato objeto de la interventoría 

f) Exigir la actualización de la vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato 
objeto de la interventoría y su ampliación o prorroga cuando ello sea necesario.  

g) Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del consultor 
para efectos del pago de las cuotas parciales del valor del objeto de la interventoría  

h) Comunicar por escrito al supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del contrato objeto de la interventoría para que este tome las medidas a las 
que haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de multas, la declaración de 
terminación unilateral, la declaración de caducidad, el hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía única de cumplimiento, según sea el caso, y aportando los soportes y/o 
justificaciones que correspondan.  

i) Constatar, antes de emitir certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que 
el constructor se encuentra al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus 
aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes o complementarias.  

j) Supervisar que el contrato objeto de la interventoría tenga total conocimiento de las 
normas y especificaciones, cuente con los permisos, licencias, resoluciones y demás 
requisitos indispensables para el normal desarrollo de la obra, y adelantar la coordinación 



 

para que el Municipio, y otras entidades competentes, brinden apoyo al consultoría en las 
labores de campo, suministro de información, autorizaciones, etc. 

k) Verificar que el personal de trabajo que integra el contrato objeto de la interventoría se 
encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos profesionales, de manera tal que se 
garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo, y a 
aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen.  

l) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad 
contra el constructor y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidas por él 

 

3.3.2. Obligaciones financieras y contables del interventor  
Las funciones de carácter financiero del INTERVENTOR serán:  

a) Revisar y dar el visto bueno de las cuentas parciales presentadas por el contratista objeto 
de la interventoría, previa revisión de las actas parciales de entrega  

b) Hacer seguimiento del plan de flujo de inversión del valor pagado del contrato, con la 
finalidad de no sobrepasar su valor y tener el control del caso.  

c) Llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato, de acuerdo 
con las actas de entregas parciales  

d) Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del 
mismo.  

e) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  

f) Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 
alteren en contra de LA ENTIDAD CONTRATANTE, el equilibrio económico o financiero del 
contrato objeto de la interventoría 

g) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato a intervenir, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la 
presentación de las propuestas. Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión de 
precios; acudirá a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si 
fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución, se pactará intereses moratorios, 
respecto de los cuales LA CONTRATANTE deberá dar su aprobación.  

h) Actuar de tal modo que, por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad 
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor 
tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.  

 

3.3.3. Obligaciones administrativas del interventor  
Las obligaciones de carácter administrativo del interventor serán:  

a) Comprobar que el contrato objeto de la interventoría proporcione el personal profesional 
que propuso en su oferta técnica y verificar si están cumpliendo con el tiempo de 
dedicación exigido. 



 

b) Hacer parte del Comité de seguimiento, el cual se deberá reunir convocar y asistir a dichas 
reuniones, deliberar y decidir sobre el avance, levantar las actas sobre los temas tratados 
en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decido.  

c) Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecución 
del contrato.  

d) Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos del Municipio, 
relacionados con el manejo del respectivo contrato.  

e) Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado al Municipio, 
cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de 
la liquidación del contrato.  

f) Presentar informes Interventoría, donde deberán contener todas y cada una de las 
novedades presentadas en la ejecución del contrato, Así, como:  

ü Avance de cada una de las actividades programadas. 
ü Resultados de los ensayos y demás pruebas realizadas. 
ü Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
ü Relación del personal empleado en la ejecución del contrato objeto de la interventoría 

 

5.2.3. Obligaciones especificas  
Por lo anteriormente expuesto, en desarrollo del presente contrato se cumplirán con  las siguientes 
obligaciones a saber 

a) Verificar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución, llevar un 
registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del 
contrato y recomendar los ajustes necesarios 

b) Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, incluidos 
los que se establezcan en los planos de construcción y/o fabricación. 

c) Verificar que el contratista del contrato objeto de la interventoría, utilice el personal y los 
equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por EL CONTRATANTE 

d) Inspeccionar los equipos y/o las herramientas utilizadas y la calidad de materiales en la 
ejecución del contrato 

e) Verificar el cumplimiento del objeto conforme el proyecto, y programa de trabajo. 
Previamente a la iniciación de las actividades, la Interventoría deberá estar enterada 
completa y detalladamente de éste, de acuerdo a las condiciones técnicas; del contrato 
celebrado y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del 
proyecto, para una debida ejecución. 

f) Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la 
obtención de los productos esperados. 

g) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a 
la ejecución del contrato de obra que interviene o a la ejecución del contrato de 
interventoría propiamente dicho 

h) Impartir órdenes o sugerencias por escrito al consultor, enmarcadas dentro de los términos 
del contrato que interviene y dentro de los términos del contrato de consultoría por medio 
del cual se le vincula a la entidad contratante. 



 

i) Solicitar los certificados de afiliación del equipo de trabajo requerido en el inicio de las 
obras, al momento de firmar el acta de inicio del contrato obra 

j) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del 
contrato de obra 

k) Mantener informado al Municipio de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato de obra intervenido o cuando tal incumplimiento se 
presente. 

1) Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 
2) El contratista deberá presentar las garantías dentro de los términos correspondientes 

establecidos por la entidad 
3) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 

contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.   
4) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, 

cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto 
de la contratación.   

5) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la 
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes, asumiendo bajo su 
absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo 
con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este 
servicio. 

6) Defender en todas sus actuaciones los intereses del municipio según corresponda y obrar 
con lealtad y buena fe durante la ejecución.   

7) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la 
ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses 
de la entidad 

8) No podrá revelar, durante la vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) años 
siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad del municipio, que haya 
tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté 
relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo del municipio, sin el previo 
consentimiento por escrito del municipio, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de 
Ley. 

9) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 
presentarse al municipio en el momento en que sea requerido por el mismo.  

10) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato, dentro de los 5 días siguientes al perfeccionamiento. 

11) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 
3.4. Obligaciones generales: 

 



 

2) Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con el alcance previsto en los documentos del 
proceso.  

3) Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 
4) El contratista se compromete a cargar todos los informes y/o cuentas de cobro respectivas 

en el contrato electrónico en el SECOP II, y demás documentos que se generen en la 
ejecución del contrato, una vez aprobados por el supervisor  

5) El contratista deberá presentar las garantías dentro de los términos correspondientes 
establecidos por la entidad 

6) El Contratista suministrará los elementos de trabajo para el cumplimiento del objeto y 
obligaciones contractuales. 

7) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del 
contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.   

8) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, 
cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto 
de la contratación.   

9) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensiones y ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la 
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes, asumiendo bajo su 
absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo 
con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este 
servicio. 

10) Defender en todas sus actuaciones los intereses del municipio según corresponda y obrar 
con lealtad y buena fe durante la ejecución.   

11) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la 
ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los 
intereses de la entidad 

12) No podrá revelar, durante la vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) años 
siguientes a su expiración, la información confidencial de propiedad del municipio, que 
haya tenido o tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que 
esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo del municipio, sin el 
previo consentimiento por escrito del municipio, so pena de hacerse acreedor a las 
sanciones de Ley. 

13) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más 
y presentarse al municipio en el momento en que sea requerido por el mismo.  

14) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 
legalización del contrato, dentro de los 5 días siguientes al perfeccionamiento. 

15) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

 

IV. ESTUDIO DEL SECTOR Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR.  



 

 
Se deja presente que los gastos que incurrirá el contratista para la suscripción, 
legalización y ejecución del contrato, están desagregados en impuestos, y tributos, 
municipales como nacionales, el cual se relaciona a continuación: 
 
ADULTO MAYOR 4.0% 
PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2.0% 
PRO CULTURA 2.0% 
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2% 2.0% 
ESTAMPILLA ELECTRIFICACIÓN RURAL  1.0% 
TASA PRODEPORTE 2% 2.0% 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y el estudio realizado para la ejecución de los proyectos, 
fue producto de un análisis unitario de obra que integran el plan de inversión 
contemplado en el mismo, debidamente viabilizado por este despacho, los cuales, para 
la interventoría, ascienden, aproximadamente, a las sumas de VEINTICINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($25.412.629,67) MDA/CTE; de lo cual se deja expresa constancia 
mediante el presente documento 
 
NOTA. los oferentes no podrán ofertar valores superiores al presupuesto oficial 
establecido por la entidad. En caso de ofertas que presenten valores superiores, la 
oferta será rechazada. 

 
Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso, se tendrá los siguientes 
presupuestos, según los anexos aprobados en cada uno de los proyectos registrados 
así: 
 
 

A. ADMINISTRACIÓN 
1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL 

# 
CARGO 

MESES DEDICACIÓN 
MES 

SALARIO U 
HONORARIOS 

FACTOR 
MULTIPLICADOR  SALARIO MÁS FM  

A B C D E  F = A * B * C * D * 
E  

1.1 PERSONAL PROFESIONAL 
1 RESIDENTE PROFESIONAL  2 100%  $   1,435,000.00  1.85  $         5,309,500.00  

1.2 PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO 
1  TOPÓGRAFO  2 50%  $   1,435,000.00  1.85  $         2,654,750.00  

SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL  $         7,964,250.00  
  

2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES 
# DESCRIPCION MESES Costo/mes  VALOR ($)  
A B C  F = A * B * C   
1 ARRENDAMIENTO DE OFICINA 

MAS SERVICIOS PUBLICOS 2  $                                                           750,000.00   $         1,500,000.00  

# DESCRIPCION MESES AREA (M2) DEDICACIÓN COSTO (MES)  VALOR ($)  
A B C D E  F = A * B * D * E  



 

1 GASTOS OFICINA (PAPELERIA, 
PLANOS, FOTOCOPIAS Y OTROS) 2   100%  $   1,528,513.260   $         3,057,026.52  

1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA 2   50%  $     1,250,000.00   $         1,250,000.00  
2 GASTOS PERSONAL  2   100%  $     1,496,295.88   $         5,985,183.52  
# DESCRIPCION MESES AREA (M2) DEDICACIÓN COSTO (MES)  VALOR ($)  
A B C D E  F = A * E  
1 DISEÑOS DE MEZCLAS PARA 

CONCRETO        $        560,000.00   $            560,000.00  

1 DISEÑOS DE MEZCLAS PARA 
MORTEROS        $        560,000.00   $            560,000.00  

1 
ANALISIS DE MATERIALES 
(GRANULOMETRIA, LIMITES DE 
ATTERBG, HUMEDAD NATURAL) 

       $        560,000.00   $            560,000.00  

8 PRUEBA DE DENSIDADES 
(METODO CONO DE ARENA)        $         75,000.00   $            600,000.00  

8 
ROTURA DE CILINDROS A LA 
COMPRESION PARA 
ESTRUCTURAS 

       $         75,000.00   $            600,000.00  

SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES MENSUALES  $       14,672,210.04  
  

3. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GARANTÍAS 
# DESCRIPCIÓN %  VALOR ($)  

3.01 ADULTO MAYOR 4.00%               854,206.04  
3.02 PRO DESARROLLO FRONTERIZO 2.00%               427,103.02  
3.03 PRO CULTURA 2.00%               427,103.02  
3.04 JUSTICIA FAMILIAR 2.00%               427,103.02  
3.05 ELECTRIFICACION RURAL 1.00%               213,551.51  
3.06 TASA PRO DEPORTE 2.00%               427,103.02  

SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GARANTIAS             2,776,169.63  
  

TOTAL COSTO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  $       25,412,629.67  
 

 
 

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:  
 
La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 
adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 
individual) o por el conjunto de consumidores. 
 
Para el análisis de la demanda, teniendo en cuenta la necesidad de la entidad, se 
tendrán en cuenta los contratos (consumos) celebrados con anterioridad y cotizaciones, 
debido a la necesidad de la adquisición de los bienes, los cuales serán adquiridos, por el 
valor estimado, mediante un Proceso de Selección. 
 
Una vez revisado el histórico en el SECOP de objetos similares al contratar de otras 
entidades estatales a nivel nacional, departamental que han contratado durante las 
últimas vigencias. En la cual se puede identificar un gran número de contratos, entre los 
cuales se puede identificar que la demanda se encuentra concentrada en entidades del 
Estado, y que cuyos objetos están orientados a condiciones similares al objeto a 
contratar, asi;  
 

Entidad contratante MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO 



 

Tipo de proceso Mínima cuantía 
Estado del proceso Proceso adjudicado y celebrado 
Régimen de 
contratación 

Estatuto General de Contratación 

Detalle del Objeto a 
Contratar 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 31 ENTRE 
CALLE 46 Y CALLE 49, BARRIO CIUDADELA AMAZONICA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO 

Valor adjudicado $ 26.180.001 COP 
Tipo de contrato Obra 
Plazo de ejecución del 
contrato 

02 meses 

Enlace SECOP https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Proced
ureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.5216709&prevCtx 

 
Entidad contratante IE ARCHIPIELAGO DE SAN BERNARDO 

Tipo de proceso Mínima cuantía 
Estado del proceso Publicado 
Régimen de 
contratación 

Estatuto General de Contratación 

Detalle del Objeto a 
Contratar 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCIÓN DE RED DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL TRANSVERSAL 26 VIA AL MUELLE 
LA ESMERALDA DESDE CARRERA 37 HASTA PUENTE ROTO 
PUERTO ASIS PUTUMAYO CON CODIGO BPIN 2023865680128 

Valor adjudicado $ 20.860.700 COP 
Tipo de contrato Obra 
Plazo de ejecución del 
contrato 

3 Mes  

Enlace SECOP https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Proced
ureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.5045331&prevCtx 

 
De igual manera se logra identificar que la modalidad de contratación escogida para 
contratar este tipo de servicios fue la convocatoria pública. 
 

4.3.  ANÁLISIS DE LA OFERTA: 
 

Dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, también se 
desarrollan otros aspectos, que son importantes considerar dentro del principio de la 
planeación y que hacen parte de las consideraciones para la ejecución del objeto que se 
pretende contratar, para el efecto se identificará el tipo de oferta que rodea al sector:  
 
 
 
81 – servicios basados en ingeniería e investigación  
8110 – Servicios profesionales de ingeniería 
 
80 – Servicios de estándares de calidad 



 

 
Región de análisis – Departamento del Putumayo  

A. ¿Quién vende?  

Con el fin de determinar cuáles son las empresas que pueden prestar el servicio 
requerido, se analizó́ la información disponible en:  

- Herramienta de análisis de oferta – Modelo de Abastecimiento Estratégico 
(Colombia Compra Eficiente).  

- Base de datos Secop II – Contratos electrónicos – Datos abiertos.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

A continuación, se presentan las gráficas resultantes de los filtros aplicados (las gráficas 
y análisis son sugeridas, se deberán ajustar de acuerdo con el resultado de la 
Herramienta del análisis de la oferta del MAE): 

 
Fuente: Mae  
 
 De la muestra se logra identificar que en la región del Putumayo durante las vigencias 
2017 a 2023, el año con más oferta fue sobre la vigencia 2017, llegando a registrar un 
valor por encima de los $168 mil millones en ventas 
 
Así mismo las gráficas se puede evidenciar que el gasto mensual a nivel de la región del 
putumayo, dentro de los siete últimos años el más representativo se dio sobre la 
vigencia 2017, con un valor ejecutado superior a los $298.916.308.583. Además, la 
herramienta de contratación más utilizado para brindar estos servicios fue contratada 
por la plataforma SECOP II 
 



 

 
Fuente: Mae 
 
De las anteriores gráficas se puede identificar que, durante los años analizados, sobre la 
región del Putumayo se encuentra un total de 801 contratos suscritos, con un total de 
proveedores de 288 y una ejecución de recurso público por más de $299 mil millones de 
pesos. Además, se logra identificar que durante la vigencia 2017, 2018 y 2022, se logró 
una oferta superior a los demás años. De igual forma se logra identificar que durante los 
dos últimos años fueron contratados en la vigencia 2022 y 2023 así:  35 contratos en 
SECOP II y 143 contratos en SECOP I. 
 

 
Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada, la gráfica arroja que el proveedor que reporta mayor 
valor contratado es Jairo Viveros, seguidamente por Consorcio Ingenieros, Braco 
Construcciones SAS, así en sucesivo. 
 
Con respecto al proveedor con mayor número de contratos suscritos, se tiene que fue el 
Ingeniero Roger Buesaquillo, seguidamente por la firma Codisum SAS, Jhon Gerardo 
Benavides, en sucesivo. 
 



 

 
Fuente: MAE 
 
Por otro lado, se destaca que los proveedores con mayor participación fueron 
proponentes singulares, y la modalidad de contratación adoptada para este tipo de 
servicios fue la contratación por Contratación directa, seguidamente por la licitación 
publica. 
 

 
Fuente: MAE 
 
De acuerdo a la muestra tomada en la región del putumayo, la gráfica arroja resultados 
sobre las entidades públicas, con mayor número de ejecución presupuestal tuvieron, 
desde la vigencia 2017 hasta 2023, con respecto al servicio de ingeniería civil y 
construcción de obras de ingeniería civil. 
 

4.3.1. PROMOCIÓN DEL ACCESO DE LAS MIPYMES AL MERCADO DE COMPRAS 
PÚBLICAS 

 
De conformidad con el Art. 33 de la Ley 2069 de 2020, establece que: 
 



 

“(…)  
 
Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras 
Públicas, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades 
Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos: 
 
1. Deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser 
potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de definir reglas que 
promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación. (…) 

 
Los proveedores del servicio a contratar son los profesionales en ingeniería y las 
sociedades constructoras, inscritas en las Cámaras de Comercio del País. En el 
departamento del Putumayo, existen personas naturales y jurídicas constructoras con 
capacidad e idoneidad las cuales han venido ejecutando obras a nivel regional. 

 
El tamaño empresarial de la gran mayoría de los constructores corresponde a pequeñas 
y medianas empresas PYMES, ubicadas en todo el territorio nacional. En el sector 
construcción no puede precisarse una cadena de producción estándar como si puede 
identificarse en el sector Industrial, dado que la “Producción” o materialización de la 
obra civil obedece a lo estimado en el presupuesto y plan de trabajo de cada obra en 
particular. Una vez realizada la verificación de antecedentes contractuales en el SECOP 
se encuentran un sin número de empresas y personas naturales, que han venido 
contratando el servicio de la construcción y que para el objeto a contratar se 
encuentran en capacidad para brindar el servicio objeto de la necesidad. 
 
A continuación, se enlistan algunas de las pequeñas y medianas empresas que se 
encuentran radicadas en el departamento del Putumayo, asi; 

 



 

V. PRESUPUESTO OFICIAL, FORMA DE PAGO Y PLAZO  
 

5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
De conformidad con el análisis económico y presupuestal, en precedencia, se estiman 
los siguientes valores de los futuros contratos: 
 
El valor estimado del contrato asciende, aproximadamente, a la suma de VEINTICINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 
SESENTA SIETE CENTAVOS ($25.412.629,67) MDA/CTE, incluyendo todos los impuestos 
directos e indirectos a que haya lugar. 
 

5.2. Nota para la presentación de la Oferta Económica: 

1. El Valor total de la Oferta económica deberá diligenciarse en la Plataforma SECOP II, y 
se adjuntará el Formato de Oferta Económica, en el cual se discrimina el valor unitario, 
cantidades y subtotales de cada una de las actividades contempladas en el Presupuesto 
elaborado por la Entidad.  

2. Si posterior a la corrección aritmética adelantada por el Comité Económico Evaluador, 
existe alguna diferencia entre el Anexo de Oferta Económica y el valor indicado en los 
formularios del SECOP II, la Entidad Estatal al momento de la evaluación y calificación, 
tendrá en cuenta la información contemplada en el anexo de Oferta Económica y la 
correspondiente corrección aritmética. 

3. El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda 
generar la prestación del servicio. 

4. Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, 
retribución, impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, la 
Entidad Territorial no aceptará reclamación alguna por estos conceptos. 

5. Para efectos de la evaluación y calificación de la oferta económica, se tendrá en 
cuenta la sumatoria de los valores unitarios de la oferta. 

6. Para efectos de evaluación los proponentes interesados en participar deberán 
presentar la oferta en plataforma SECOP II por el valor total del presupuesto oficial sin 
superarlo, teniendo en cuenta la nota anterior, en la discriminación en el formulario 
económico los valores unitarios por cada ítem sin sobrepasarlo; so pena causal de 
rechazo. 

7. Se deberá ofertar la totalidad de los ítems del anexo de oferta económica, so pena de 
rechazo. 

8. Lo anterior servirá de base para la evaluación económica, adjudicando al oferente que 
cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del 
Proceso, y que ofrezca el Menor Valor en la sumatoria de valores unitarios por ítems. 

Revisión y corrección aritmética 



 

Se revisarán las operaciones aritméticas elaboradas por el proponente. Las ofertas serán 
analizadas para determinar entre otros, si en los cálculos se han cometido errores en las 
operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección el comité 
Evaluador, realizará las correcciones necesarias.  

NOTA: Artículo 2.2.1.1.2.2.4 Decreto 1082 de 2015 - Oferta con valor artificialmente bajo. Si 
de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis 
de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto en mención, el valor de una oferta parece 
artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las 
razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité 
evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, 
debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de esta en la evaluación 
de las ofertas.  

Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor 
responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo 
el cumplimiento del contrato si éste es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal, debe 
continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. 
 
Causales de rechazo de carácter económico: 

1. Que el valor total de la oferta exceda el presupuesto oficial estimado para el 
proceso de contratación y/o efectuada la corrección aritmética por el comité 
económico evaluador lo supere y no se subsane ese defecto.  

2. Cuando las cantidades ofrecidas sean inferiores a las mínimas exigidas y no se 
subsane ese defecto.  

3. Cuando el oferente no cotice la totalidad de los ítems previstos y no se subsane 
ese defecto.  

4. No presentar oferta económica y no subsanar su entrega, en los términos 
establecidos por la Entidad.  

5. No haber realizado la operación matemática con el factor multiplicador al 
enunciar el valor final de la oferta económica y no subsanar ese defecto. 

6. Cuando se determine que el valor de la oferta es artificialmente bajo. (De 
conformidad con el análisis que exige el Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de contratación, emitida por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE). 

 
5.3. AMPARO PRESUPUESTAL. 

 

Para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar la entidad cuenta con el 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el profesional 
universitario de presupuesto así:   

No. de 
CDP 

2026100002 F/Expedición 21-03-2026 Vigencia 31-12-2026 

 TOTAL $ 25.412.629,67 



 

 
 

5.4. FORMA DE PAGO. 
 
 
El Municipio, se compromete a pagar al contratista el valor del contrato, así: 
 

No. de Pagos Descripción Valor 

Único pago Se efectuará único pago del 100% 
del valor del contrato. 

Según 
facturación 

 
 
Lo anterior, previa radicación de los siguientes documentos en la Secretaría de 
Hacienda Municipal: 

1) La respectiva factura o cuenta de cobro, debidamente soportada (Certificación de 
pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o 
Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y 
parafiscales);  
2) Informe de ejecución del contrato suscrito por el contratista (incluye registro 
fotográfico)  
3) Entrada a almacén de los elementos (cuando aplique)  
4) Informe de supervisión acompañado de los respectivos soportes Documentales y 
Fotográficos  
5) Certificación original expedida por el representante legal o revisor fiscal de los pagos 
de seguridad social y parafiscal, o soportes de la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones de aportes a seguridad social por parte del Contratista. 
6) Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.  
7) Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los 
documentos del proceso contractual 
 
Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera 
que indique el contratista, de la cual sea titular éste.  

PARAGRAFO 1: La no presentación de estos documentos o su presentación 
extemporánea exonera al MUNICIPIO PUERTO ASIS del pago de intereses moratorios. 

PARAGRAFO 2: En el valor pactado se entienden incluidos los costos directos e 
indirectos que se ocasionen durante la ejecución del contrato. 

PARÁGRAFO 3. Del Derecho de Turno: según lo señalado en el artículo 19 de la Ley 
1150 de 2007, la Entidad, respetará el orden de presentación de los pagos por parte de 
los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o 
no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para el pago 



 

empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los 
documentos. 

PARÁGRAFO 4. En caso de que el contratista esté obligado a facturar 
electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 
DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas 
en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la 
Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 

PARÁGRAFO 5. Al contratista le serán descontados para el pago, uno, varios o todos, 
los impuestos municipales y correspondientes, siempre y cuando le apliquen. 

 
5.5. PLAZO DEL CONTRATO  

 
 
Se estima el siguiente plazo de ejecución: 
  
Desde el perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos de ejecución, 
a partir de la suscripción del acta de inicio de obra hasta dos (02) meses más, 
aproximadamente, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2026. 
 
El contratista de interventoría debe entregar al supervisor de la entidad durante el lapso 
de tres (03) días, hábiles, contados a partir del día en el cual se efectúa el 
perfeccionamiento del contrato por parte de la Entidad (aprobación de las garantías y 
expedición del registro presupuestal) la hoja de vida del personal de Interventoría.  
 
 

VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección de contratación de mínima cuantía se creó mediante el artículo 
94 de la Ley 1474 de 2011, conocida como Ley de Anticorrupción, bajo los siguientes 
términos:  
 
Adiciónese al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral: La contratación 
cuyo valor no exceda del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes 
reglas: 
 

A. Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual 
se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como 
las condiciones técnicas exigidas. 

B. El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a 
un día hábil. 

C. La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la 
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones 
exigidas.  



 

D. La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los 
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo 
registro presupuestal. 

El presente proceso de selección y el contrato a suscribir como resultado del mismo 
estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las normas de 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015, y las demás normas que 
las complementen, modifiquen o por las normas civiles y comerciales que regulen 
presente proceso de selección.  
 
La modalidad de selección a través de la cual se seleccione el contratista será de 
MÍNIMA CUANTÍA, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5 artículo 2 de la 
ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 “La contratación 
cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad 
independientemente de su objeto”. Regulado por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021 
que modifica la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.1 y ss”. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de 
contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima 
cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. En el presente 
caso, la mínima cuantía de esta corresponde a la suma de CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 49.025.340) M/CTE. 
 
 

VII. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
 
La Entidad Estatal aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo Art. 2 del Decreto 1860 de 2021, la 
Entidad revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones 
de la invitación, la verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación de la 
oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. En consecuencia, se 
aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar, y, en caso de devenir un empate se aceptará 
la presentada primero en el tiempo. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
En caso de que no se logre la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
REQUISITOS HABILITANTES: 

Para la aprobación de la propuesta se tendrá en cuenta los siguientes requisitos 
mínimos: 

Requisito mínimo Forma de acreditarlo 



 

CAPACIDAD JURÍDICA 

Carta de 
presentación de la 
oferta  

El proponente deberá presentar únicamente en el tomo de 
Documentos Jurídicos y Financieros la carta de presentación de la 
propuesta, según el modelo suministrado por la entidad en el 
FORMATO No 1. 
  
La carta de presentación de la propuesta deberá ser firmada por el 
proponente si es persona natural, por el Representante Legal del 
proponente de la persona jurídica o por el Representante 
designado en el documento de constitución, si se trata de 
consorcio o unión temporal. 

 
Persona jurídica 
colombiana:  

Deberá aportar el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio del domicilio del proponente 
singular, o en caso del plural, el de cada uno de los integrantes 
respectivos. Los certificados tendrás fecha de expedición igual o 
inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la presentación o 
subsanación de la oferta. 

Personas 
naturales con 
establecimiento 
de comercio 

Deberá allegar el certificado de matrícula mercantil expedido 
dentro de los treinta (3) días calendario anteriores a la fecha de 
presentación de la oferta o subsanación, además de la copia 
simple del documento de identificación de la persona natural. 

Proponente plural:  

Copia del acuerdo para conformar la persona plural, además de 
cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. El 
acuerdo deberá contener cuanto mínimo: 
 
a. Indicar si su participación es a título de consorcio o unión 
temporal y, en el caso de uniones temporales, señalarán en forma 
clara y precisa los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la 
ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el 
consentimiento previo de la Entidad.  
 
b. Designar la (s) persona (s) que, para todos los efectos, 
representará (n) al consorcio o la unión temporal.  
 
c. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los 
miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas 
responsabilidades.  
 
d. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la 
duración del contrato, su liquidación (si a ello hubiere lugar) y un 
(1) año más.  
 
e. Deberá indicar que no podrá, en ningún caso, haber cesión del 
contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal.  
 
f. Si los miembros del consorcio o la unión temporal o alguno de 
ellos son persona jurídica, debe adjuntar a la propuesta el 
certificado de existencia y representación legal, atendiendo lo 



 

exigido en este documento y copia de la cédula de los 
representantes legales de sus integrantes y del consorcio o unión 
temporal.  
 
g. Cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno 
de ellos, sea persona natural, cada uno de ellos o el integrante 
respectivo, aportará el certificado de matrícula correspondiente y 
la respetiva copia del documento de identificación. 

Proponente 
extranjero:  

Las personas jurídicas de origen NO nacional, tengan o no 
domicilio en Colombia a través de sucursales, se someterán en 
todo caso a la legislación colombiana, además deberán allegar: 
 
a. El oferente deberá allegar con su oferta fotocopia de la cédula 
de extranjería del Representante Legal o de quien firma la 
propuesta. En caso de que no cuente con dicho documento 
deberá allegar copia del Pasaporte.  
 
b. Allegar el certificado de existencia y representación legal del 
proponente extranjero y/o su equivalente en el país de origen 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio 
no anterior a tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre, en el 
cual conste su existencia, objeto, duración, nombre del 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la 
capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, 
señalando expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma.  
 
c. En caso de que la propuesta sea presentada por una persona 
jurídica y/o natural unida en Joint Venture u otra figura legal 
similar con otra u otras personas naturales y/o jurídicas, se deberá 
anexar copia del certificado de existencia y representación legal o 
su equivalente en el país de origen de cada uno de los integrantes 
que conformen la unión expedida por autoridad competente con 
fecha de expedición igual a la del parágrafo anterior.  
 
d. Los documentos otorgados en el exterior, para acreditarlo 
deberán acogerse a lo dispuesto en el artículo 251 del Código 
General del Proceso, artículo 480 del código de comercio y 
convenio de la Haya, en caso de estar en otro idioma diferente al 
castellano, en la propuesta deberá aportarse con traducción 
simple. Solo en caso de ser adjudicatario deberán presentarse 
autenticados y en original los documentos.  
e. Dichos documentos, además, deberán cumplir los lineamientos 
establecidos en la Circular Externa No. 17 de 11 de febrero de 2015, 
expedida por Colombia Compra Eficiente-ANCP. 
 
Las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 
471 y 474 del Código de Comercio.  



 

 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán 
anexar los Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa 
Principal. En el caso de las sucursales de las personas jurídicas 
extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 
persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha 
de constitución de esta última. 
 
Asimismo, en relación con la capacidad jurídica se aplicarán las 
siguientes reglas: 
 
- Allegar fotocopia documento de identidad de los representantes 
legales o del apoderado del Proponente singular o plural quien 
firma la propuesta.  
-En el evento de que el proponente presente su propuesta por 
medio de apoderado, el poder deberá estar debidamente 
otorgado conforme a las disposiciones legales vigentes y 
contendrá expresa y claramente la facultad especial otorgada para 
participar en procesos de contratación de la naturaleza que se 
trate y deberá aportar el documento de identificación del 
apoderado.  
- Un mismo proponente no puede presentar dos o más ofertas, 
bien sea directa o indirectamente. Se entiende que un Proponente 
presenta una oferta de forma indirecta si además de su oferta, 
presenta otra como miembro de un Proponente plural (consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura) o es subcontratista, 
aliado estratégico o socio o accionista de otro Proponente. Esta 
regla es aplicable también respecto de los integrantes de los 
Proponentes plurales. En caso de presentarse, habrá causal de 
rechazo.  
 
- Los proponentes deben acreditar que el objeto social se 
encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de 
manera que le permita a la persona jurídica/natural la celebración 
y ejecución del contrato.  
 
- La Entidad revisará que los proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidades, incompatibilidades conflicto de 
intereses o prohibiciones para contratar o ejecutar el contrato. 
Para ello el proponente deberá allegar el boletín de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes 
judiciales y el RUP (cuando aplique).  
 
Dichas validaciones se realizarán a los representantes legales en 
caso de personas jurídicas o del proponente persona natural. 
 

Fotocopia de 
cedula de 
ciudadanía  

Si el proponente es persona jurídica, deberá aportar junto con su 
propuesta, fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal o quien haga sus veces, totalmente legible. Si el proponente 
es consorcio y/o unión temporal, deberá aportar junto con su 



 

propuesta fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los 
representantes legales o quienes hagan sus veces de los 
integrantes de la figura asociativa, totalmente legible. Si el 
proponente es persona natural deberá aportar junto con su 
propuesta fotocopia legible de la cédula de ciudadanía 

Antecedentes 
judiciales 

De conformidad al Decreto 019 de 2012 la administración 
Municipal realizará la verificación de los antecedentes judiciales 
del contratista en la página web correspondiente. 

Certificado de 
medidas 
correctivas 

La entidad realizará la verificación en la página web 
correspondiente. 

Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios de la 
procuraduría 
general de la 
nación 

La Alcaldía de Puerto Asís consultará y verificará en la página Web 
de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes 
disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo 
caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado 
actualizado. 

Boletín de 
responsables 
fiscales de la 
contraloría 
general de la 
república 

La Administración municipal verificará si el interesado se 
encuentra señalado en el último Boletín de Responsables Fiscales 
de la Contraloría General de la República. En todo caso, el 
proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta. 

Certificación de 
cumplimiento de 
pago de aportes 
de seguridad 
social y 
parafiscales 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 41 de la 
Ley 80 de 1993, que fue modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007, en concordancia con lo señalado en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, el proponente junto con la presentación de su 
oferta debe acreditar que se encuentra al día en el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar dentro 
de un término no inferior a 6 meses, cuando corresponda, la cual 
debe tener una fecha de expedición no mayor a quince (15) días 
calendario anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de 
selección. La acreditación se realizará mediante certificación, así:  
 
a) Personas jurídicas mediante certificación expedido por el revisor 
fiscal o representante legal, según corresponda.  
b) Las personas naturales empleadoras lo harán mediante 
certificación expedida por el oferente o las planillas de pago.  
c) Cuando se trate de personas naturales no empleadoras deberá 
acreditar el pago de sus aportes al sistema de seguridad integral, 
mediante las planillas de aportes al sistema.  
d) Cuando se trate de personas naturales que nunca han 
contratado con el Estado y/o nunca han estado afiliadas al sistema 
de seguridad social, deberán acreditar el certificado de afiliación a 
la EPS y Pensión.  
e) Cuando se trate de personas con asignación de retiro, la 
cotización por concepto de salud deberá efectuarla al FOSYGA por 
tratarse de ingresos adicionales. Los aportes a pensión no serán 
obligatorios, así como tampoco a los riesgos laborales. 



 

 
Nota 1. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 
114-1 del Estatuto tributario, las personas jurídicas o las naturales 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA 
o ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste 
dicha situación, la cual se entenderá prestada bajo la gravedad de 
juramento.  
 
Nota 2. La Entidad podrá requerir los documentos que soporten 
las afirmaciones presentadas por el representante legal, revisor 
fiscal o persona natural, según corresponda. 
 
Nota 3. Este requisito será exigible para firmar el contrato y para 
realizar los pagos. 

No estar 
registrado como 
deudor 
alimentario 
moroso conforme 
a lo estipulado en 
el art. 6 ley 2097 
de 2021 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones MinTIC, a través del Decreto 1310 de 2022 
reglamenta la Ley estatutaria 2097 de 2021 que crea el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos – REDAM; por lo tanto el 
proponente (persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica) deberá aportar con su propuesta el Certificado de registro, 
entendido este como el Documento que expide gratuitamente el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) sobre la 
condición o no de deudor alimentario moroso de una persona 
como consecuencia de su inclusión o cancelación en el registro, 
generado con una antelación no mayor a un mes, contado 
retroactivamente a partir de la fecha de cierre del proceso 

Otras 
acreditaciones 

Se verificará el diligenciamiento de los siguientes formatos por 
parte del oferente, quien deberá diligenciarlo, firmarlo y anexarlo, 
según modelos suministrados la invitación pública, cumpliendo en 
cada uno de los puntos y firmas completas, conforme a la persona 
con capacidad para obligar:  

a. Compromiso anticorrupción y antisoborno. 

b. Autorización tratamiento de datos personales.  

c. Conformación proponente plural (si aplica). 

d. Certificación de no encontrarse incurso en causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar con entidades 
estatales. 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 

Experiencia 
General 

 
Acreditar, mediante certificaciones, haber ejecutado, minimo, dos 
(02) contratos de interventoria a contratos de obra, suscritos con 
entidades públicas o privadas. Donde el valor de cada uno de los 
contratos aportados debe ser igual o superior al 100% del 



 

presupuesto oficial. Para la acreditación de la experiencia deberá 
anexar acta de liquidación y/o certificación de la experiencia, 
expedida por la entidad contratante. 
 

Experiencia 
especifica  

 
El proponente debe acreditar experiencia mediante la ejecución 
de un (1) contrato, cuyo objeto sea la interventoría técnica, 
administrativa y financiera a proyectos de alcantarillado sanitario. 
Además, el valor del contrato aportado deberá ser mayor o igual al 
100% del Presupuesto oficial. 
 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por las entidades 
contratantes y deben incluir: 

• Nombre y firma de la persona natural o jurídica contratante y/o 
ordenador del gasto.  

• Fecha de expedición de la certificación  

• Número del Contrato, para contratos estatales u oficiales.  

• Objeto del Contrato, enmarcados en la Actividad.  

• Valor del Contrato.  

• Tiempo de ejecución, fecha de inicio y fecha de finalización 

Condiciones para 
acreditar 
experiencia 

Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN 
PROPONENTE. Si la oferta se presenta en Consorcio o Unión 
Temporal, la experiencia corresponde a la sumatoria de 
experiencias de los miembros que conforman el consorcio y/o la 
unión temporal. En caso de que un (1) solo de los miembros de un 
proponente plural acredite la totalidad de la experiencia requerida 
como requisito habilitante, su participación y responsabilidad en el 
proponente plural debe ser igual o superior al ochenta por ciento 
(80%) 
 
Condiciones para acreditar experiencia:  
 
Con base en lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 1882 de 2018, el 
cual modifica el Parágrafo 1 e incluye los Parágrafos 3, 4 y 5 al 
Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la entidad procede a aplicar en el 
presente proceso de contratación el contenido del Parágrafo 5 del 
aludido artículo, el cual dispone lo siguiente: “En los procesos de 
contratación, las entidades estatales deberán aceptar la 
experiencia adquirida por los proponentes a través de la 
ejecución de contratos con particulares”. 

Así las cosas, para la experiencia expedida por entidades públicas 



 

el oferente deberá anexar Certificación y/o copia del contrato con 
su respectiva acta de liquidación (en todo caso siempre 
prevalecerá la información de las plataformas oficiales del estado 
Secop I y Secop II) y para el caso en que certifique con privados, o 
particulares deberá anexar copia del contrato o el acta de 
liquidación o certificación.  

NOTA:  En todo caso, el comité evaluador se reserva el derecho de 
verificar la información suministrada por el oferente y solicitar las 
aclaraciones que considere necesarias que en ningún momento se 
constituirá como mejorar oferta; lo anterior, de acuerdo con la 
Sentencia 51755 del doce (12) de diciembre de dos mil veintidós 
(2022), del Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección A. 
 
En el caso de tratarse de Entidad del orden Nacional, 
Departamental y/o Municipal que a la fecha ya no se encuentre en 
funcionamiento, el Contratista presentará la certificación expedida 
por la Entidad en su momento, acompañada de la declaración 
juramentada del oferente que contenga los aspectos requeridos 
en este numeral para acreditar experiencia. 
 
REQUISITO HABILITANTE DIFERENCIAL (MiPymes) – 
 
Experiencia General. Acreditar haber ejecutado minimo dos (02) 
contratos de interventoria, suscritos con entidades públicas o 
privadas. Donde el valor de cada uno de los contratos aportados 
debe ser igual o superior al 90% del presupuesto oficial. Para la 
acreditación de la experiencia deberá anexar acta de liquidación 
y/o certificación de la experiencia, expedida por la entidad 
contratante. 
 
Experiencia especifica.  El proponente debe acreditar experiencia 
mediante la ejecución de uno (01) contratos, cuyo objeto sea la 
interventoría técnica, administrativa y financiera a proyectos de 
alcantarillado sanitario. Además, el valor del contrato deberá ser 
mayor o igual al 90 % del Presupuesto oficial. 
 
Nota 1. Este factor diferencial solo aplica para evaluar la 
experiencia. Los demás factores, se evaluarán en las 
condiciones establecidas en la invitación pública. Sin embargo, 
para cumplir este requisito, deberá cumplir con las Condiciones 
para acreditar experiencia y Contenido de las Certificaciones, 
descritas anteriormente. 
 
Nota. 1. Cuando la propuesta es presentada por proponente plural, 
Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN 
PROPONENTE. Si la oferta se presenta en Consorcio o Unión 
Temporal, la experiencia corresponde a la sumatoria de 
experiencias de los miembros que conforman el consorcio y/o la 



 

unión temporal. En caso de que uno (1) solo de los miembros de un 
proponente plural acredite la totalidad de la experiencia requerida 
como requisito habilitante, su participación y responsabilidad en el 
proponente plural debe ser igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%).   

PERSONAL 
REQUERIDO: 

 
Residente de Interventoría  
Formación profesional: ingeniería civil, especialista en gerencia de 
proyectos 
Experiencia General. Deberá acreditar 5 años de experiencia 
profesional, contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. 
Experiencia Especifica. Acreditar experiencia como residente de 
interventoría en mínimo dos (2) contratos de obra, cuyo objeto sea 
la interventoría técnica, administrativa y financiera a proyectos de 
obra en alcantarillado sanitario, cuyo valor sea igual o superior al 
100% de P.O. 
 
 
Nota 1: El Proponente en la etapa de selección no deberá allegar 
con su propuesta documentos soporte, hojas de vida, ni 
certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que 
considerará para el futuro contrato, ya que serán verificados con 
posterioridad a la celebración del contrato.  

Aval de la 
propuesta 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el 
Representante Legal o apoderado del proponente individual 
persona jurídica o el representante legal o apoderado de la 
estructura plural, no posee título de una de las profesiones 
catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser 
avalada por un ingeniero civil; para lo cual debe adjuntar copia de 
la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el COPNIA, en la respectiva 
rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de 
cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 
18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 
2003 hace parte integral del “Formato - Carta de Presentación de 
la Oferta”, cuando el proponente deba presentarlo.  
 
Nota: El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los 
espacios en blanco deben diligenciarse con la información 
solicitada 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO Y/O FINANCIERO 

Oferta económica  El oferente deberá presentar su oferta económica en el formato 



 

establecido por la entidad en la plataforma SECOP II. 
 
 
NOTA 1. La oferta económica será el valor total indicado en la 
propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. 
 
NOTA 2. El proponente deberá presentar su oferta económica, de 
conformidad con el Formato Anexo a la invitación pública del 
proceso e indicar en la Lista de Precios de la Plataforma SECOP II, 
el valor total de su oferta.  
 
NOTA 3. El proponente deberá diligenciar en el documento Anexo 
de oferta económica, sus precios unitarios, factor multiplicador y el 
valor total de la propuesta, colocando los precios unitarios 
propuestos frente a cada una de las cantidades allí consignadas, 
calculando los valores parciales y el presupuesto total, según 
corresponda. La descripción, las unidades y las cantidades que 
aparecen en el ANEXO NO deberán ser modificadas por el 
proponente. En caso de que fuera modificado primará el ANEXO 
entregado por la administración.  
 
NOTA 4. El valor del contrato a suscribir será por el valor total de la 
oferta económica del proponente que resulte adjudicatario.  
 
NOTA 5. El valor de la oferta deberá ser expresado en pesos 
colombianos.  
 
NOTA 6. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente los 
errores y omisiones en que incurra al formular la propuesta 
económica, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se 
deriven de los mismos.  
 
NOTA 7. Para la estimación del valor de la oferta económica, el 
Proponente deberá tener en cuenta la ejecución total de las 
actividades y obligaciones establecidas en los documentos del 
proceso, así como los impuestos que le sean aplicables y la utilidad 
esperada. 

RUT 

Los proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en 
Colombia: deberán presentar con la oferta fotocopia del RUT 
vigente. En el caso de proponente plural deberá presentar junto 
con la oferta el documento por integrante, y una vez se notifique 
de la adjudicación, este deberá inscribirse ante la DIAN y presentar 
documento a la Entidad. 

Certificación 
bancaria 

El proponente deberá adjuntar original de certificación bancaria, 
en la cual se indique el nombre de la entidad financiera y el 
número de la cuenta de ahorros o corriente que posea, indicando 
que la cuenta está activa y vigente.  

 
Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta son 
todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia 



 

particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto, son de carácter 
obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE. 
 

VIII. FACTORES DE DESEMPATE Y ACREDITACIÓN  
 
El Municipio Puerto Asís, adjudicará la Contratación al oferente cuya propuesta se ajuste 
a la invitación pública y haya ofertado el menor precio, en caso de empate 
indistintamente de su régimen contractual se aplicará lo dispuesto en el artículo 35. 
FACTORES DE DESEMPATE, de la ley 2069 de 2020 reglamentado por el artículo 
2.2.1.24.2.17 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021 
 

IX. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 

En desarrollo de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de mayo de 2015, 
la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa 
para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías 
que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Por lo tanto, la administración 
municipal después de haber realizado la Matriz de estimación, tipificación y asignación 
de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Los 
cuales se encuentra en el ANEXO – “MATRIZ DE RIESGO” adjunto al presente estudio. 

X. GARANTÍAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
 
De conformidad con el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, Artículo 2.2.1.2.1.5.5. del 
Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal es libre de exigir o no la constitución de 
garantías en el proceso de selección de mínima cuantía. Por tal razón teniendo en 
cuenta la naturaleza del contrato y su forma de pago, la entidad determina EXIGIR las 
siguientes garantías para el presente proceso, de acuerdo con la naturaleza, objeto y 
funciones del futuro contrato. 

 
Característic
a Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza 
para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía 
Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

ALCALDIA DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO identificada con NIT 
891200461-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento del 
contrato 

Plazo del contrato y 
seis (06) meses mas  

Equivalente al 10% 
del valor del 
contrato   



 

Calidad del servicio Para un periodo igual 
al del contrato y 
cinco (05) años más 
(Periodo igual a la 
póliza de estabilidad 
y calidad de la obra 
del contrato a 
intervenir) 

Equivalente al 10% 
del valor del 
contrato  
 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al 5% 
del valor del 
contrato  
 

 

 
 
TOMADOR 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera.  

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. 
Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes.  

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
esta. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del Contrato 
• Objeto del Contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421. 

 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato dentro del término 
concedido por la entidad contratante. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 



 

incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
Justificación: Según la naturaleza del contrato a celebrar, el comité Jurídico 
estructurador determinó que los amparos solicitados son los que cubren a la Entidad de 
los riesgos previsibles que se pueden dar en la ejecución del contrato y que le permiten 
a la misma permanecer indemne y poder garantizar o el cumplimiento del contrato, o 
las condiciones de garantía técnicas de los bienes establecidos. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, estos 
amaros cubren: 
 
Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 
derivados de: 3.1 El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 3.2 El cumplimiento tardío o defectuoso del 
contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 3.3 Los daños 
imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; y 3.4 El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.  
 
Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del servicio prestado. En todo caso, el contratista se 
compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantía, así como a ampliar el 
valor de la misma o su vigencia, en el evento en que se aumente o adicione el valor del 
contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 
del Decreto 1082 de 2015. 
 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Este 
amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato amparado. 
 
 

XI. SUSCRIPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 
 

A. Seguridad social  
A la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá presentar certificados de afiliación 
a seguridad social del mes vigente y/o los respectivos soportes del último pago 
legalmente exigible. 

B. Supervisión. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el 
fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el 
contrato que se derive del presente proceso de selección será vigilado a través de un 
Supervisor. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
 



 

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, el Municipio de Puerto Asís 
designará como SUPERVISOR al secretario de infraestructura Municipal o a quien haga 
sus veces. 
 
Igualmente será responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los 
pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los 
términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas legales y 
reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos. 
 

C. Acuerdos comerciales  
Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 
de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de 
contratación directa y de mínima cuantía, de conformidad con lo estipulado en el 
MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN (M-MACPC-03) 
 

D. Publicación 
El contrato se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
II, de conformidad con el Art. 223 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012. 
 

E. Perfeccionamiento del contrato 
El contrato se suscribirá en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP 
II, de conformidad con el Art. 223 del Decreto 019 del 10 de enero de 2012 y normas 
concordantes. 
 

F. Liquidación del contrato 
La liquidación se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del 
término previsto para la ejecución del contrato. 

Suscribe,  

 
 

Original firmado 
________________________________ 

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO 
Secretario de Infraestructura Municipal 

 
 

 

Proyectó:  CHRISTIAN LEONARDO CHARRIA.-Profesional Secretaria de 
Infraestructura Municipal 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para firmar.  


