

ACTIVIDAD	FECHA	
Publicación del aviso de convocatoria pública	martes, 19 de mayo de 2026	23:59:00
Publicación de estudios previos	martes, 19 de mayo de 2026	23:59:00
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	martes, 19 de mayo de 2026	23:59:00
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	martes, 26 de mayo de 2026	23:59:00
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	martes, 2 de junio de 2026	23:59:00
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	lunes, 1 de junio de 2026	23:58:00
Fecha prevista de publicación del pliego de condiciones definitivo	miércoles, 3 de junio de 2026	23:59:00
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	miércoles, 3 de junio de 2026	23:59:00
Plazo para manifestación Interés (Secop II)	martes, 9 de junio de 2026	23:59:00
Plazo para inscripción sistema SAP para sorteo	miércoles, 10 de junio de 2026	9:00:00
Realización de Sorteo	miércoles, 10 de junio de 2026	11:00:00
Publicación de la lista de precalificados	miércoles, 10 de junio de 2026	23:59:00
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	martes, 9 de junio de 2026	23:59:00
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	jueves, 11 de junio de 2026	23:59:00
Plazo máximo para expedir adendas	martes, 16 de junio de 2026	19:00:00
Presentación de Ofertas	jueves, 18 de junio de 2026	15:00:00
Apertura de Ofertas	jueves, 18 de junio de 2026	15:01:00
Informe de presentación de ofertas	viernes, 19 de junio de 2026	15:00:00
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	jueves, 25 de junio de 2026	23:59:00
Presentación de observaciones al informe de evaluación y documentos subsanables	miércoles, 1 de julio de 2026	23:59:00
Respuesta a observaciones al informe de evaluación	lunes, 6 de julio de 2026	23:59:00
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	martes, 7 de julio de 2026	23:59:00
Firma del Contrato	jueves, 9 de julio de 2026	10:00:00
Nota: El plazo podrá ser superior, teniendo en cuenta los factores externos y ajenos a las partes que dificulten o retarden la legalización de este.		
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	viernes, 10 de julio de 2026	10:00:00
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	viernes, 10 de julio de 2026	14:00:00