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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-017485

Fecha: 2026-03-20 09:24:28

PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES

DE: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-014924

Respetada Doctora María Victoria, en atención al memorando del asunto y con la finalidad de
que la subdirección a su cargo continue con el proceso de elaboración de minuta del contrato
derivado del proceso de selección LP-DEO-SMCN-052-2025 con objeto “MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO EN EL SECTOR LEJIA – SARAVENA, RUTA 6604,
EN LOS DEPARTAMENTOS NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA EN EL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN
PARTE DEL PROGRAMA VIAS PARA LA PAZ, se informa que la distribución de recursos
para el mismo será la siguiente:

Vigencia 2026

CDP 140026 DEL 18 DE MARZO DE 2026
IMPUTACIÓN FUENTE RECURSO VALOR

C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 NACIÓN 16 4.230.000.000
C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 NACIÓN 16 1.620.000.000
C-2401-0600-72-51102D-2401060-02 NACIÓN 16 150.000.000

TOTAL 2026 6.000.000.000

Vigencias 2027 a 2032

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FUENTE AUTORIZACIÓN
SIIF

VIGENCIA VALOR

2401 600

0072 :
MEJORAMIENTO  Y
MANTENIMIENTO

TRIBUGÁ- MEDELLÍN-
PUERTO  BERRIO  -
CRUCE  RUTA  45-

BARRANCABERMEJA
-  BUCARAMANGA-

PAMPLONA-
ARAUCA.   CHOCÓ,

ANTIOQUIA,
SANTANDER, NORTE

DE SANTANDER,

5. CONVERGENCIA
REGIONAL / D.

INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS BAJO
EL PRINCIPIO DE LA

CONECTIVIDAD
FÍSICA Y LA

MULTIMODALIDAD

NACIÓN 124325
del 16-12-2026

2027 $ 24.327.000.000

2028 $ 44.836.000.000

2029 $ 89.195.792.900

2030 $ 103.527.000.000

2031 $ 106.605.000.000

Fecha: 2026-03-20 09:24:28
Radicado: 2026I-VBOG-017485
Destino: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez
Anexos: 4
        (4 Tabla Externos )
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ARAUCA.
2032 $ 137.252.348.547

TOTAL $ 505.743.141.447

Así  mismo,  se  remiten  los  documentos  que  amparan  presupuestalmente  el  proceso  en
mención:

 CDP 140026
 Autorización SIIF Nación 124325 de fecha 16-12-2025
 Radicado 2-2025-079464 de fecha 16-12-2025 Autorización cupo de vigencias 

futuras excepcionales
 Justificación Técnico-Económica y Legal

Cordial saludo,

WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ

Director de Ejecución Y Operación

Proyectado por: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Revisado por: Jubbeny Paola Moreno Rojas
Aprobado por:

Copia Interna a:

http://www.invias.gov.co/




Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 18/03/2026 12:00:00 p. m.


24-02-00


MHcpulgari CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJALCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 140026 Fecha Registro: 2026-03-18 Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 8.700.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 8.700.000.000,00 Saldo x 
Comprometer: 8.700.000.000,00 Vr. 


Bloqueado 0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 142926 Fecha Registro: 2026-03-18 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.


11-21  SUBDIRECCIÓN 
DE MODERNIZACIÓN 
DE CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-72-51102D-2401008-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA PRIMARIA MEJORADA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 5.930.000.000,00 0,00 5.930.000.000,00 5.930.000.000,00 0,00


11-21  SUBDIRECCIÓN 
DE MODERNIZACIÓN 
DE CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE 
BYS - PUENTE CONSTRUIDO  - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 2.620.000.000,00 0,00 2.620.000.000,00 2.620.000.000,00 0,00
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11-21  SUBDIRECCIÓN 
DE MODERNIZACIÓN 
DE CARRETERAS 
NACIONALES


C-2401-0600-72-51102D-2401060-02 ADQUIS. DE 
BYS - VÍA HABILITADA POR EMERGENCIA - 5. 
CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN 
DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


Nación 16 CSF


FECHA 
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00


Objeto: DEO - SMC  MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO EN EL SECTOR LEJIA – SARAVENA, RUTA 6604, EN LOS DEPARTAMENTOS NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA 
DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA 


Firma Responsable
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Justificación Técnico-Económica y 
Legal  


Trámite de Vigencias Futuras 


 
 


 
 


Entidad originadora: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 


Fecha  29 de octubre de 2025 
 
 
1. TIPO DE VIGENCIA FUTURA SOLICITADA 
 
La solicitud de cupo de vigencia futura corresponde a: 
 
Vigencia futura excepcional en aplicación del artículo 11 de la Ley 819 de 2003. (Artículo 
2.8.1.7.1.3 y 2.8.1.7.1.10 del Decreto 1068 de 2015) 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
 
De acuerdo con el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia 
fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2025" con el Decreto 1621 del 30 de diciembre 
de 2024 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 
de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” y con la 
Resolución No. 006 del 3 de enero el 2025 “Por la cual se incorpora el presupuesto de 
ingresos y gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 
de diciembre de 2025”; al proyecto 2401-0600-0072 “MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 - 
BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, 
SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA”, identificado con código BPIN 
2018011000444, se le asignaron los siguientes recursos: 
 


RECURSO DESCRIPCIÓN  VALOR  
10 Recursos Corrientes $ 5.000.000.000 
11 Otros Recursos del Tesoro $ 12.280.212.244 
16 Fondos especiales $ 29.953.026.392 


20-3-1-01-1-02-4-03 Contraprestaciones portuarias $ 50.000.000.000 
20-3-1-01-1-02-2-33-1 Tasa Neta de Peajes $ 50.000.000.000 


TOTAL $ 147.233.238.636 
 
 
3. VALORES SOLICITADOS DE VIGENCIAS FUTURAS 
 
Por tratarse de una Vigencia Futura Excepcional, no necesita de recursos en la presente 
vigencia fiscal que amparen su trámite. 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución excede el periodo actual de gobierno, la presente 
solicitud se soporta en el documento CONPES 4161 del 29 de septiembre de 2025, y en el 
documento de Aval Fiscal aprobado por el CONFIS en sesión del 10 de septiembre de 2025. 
 
A continuación, se presenta el valor por el cual se solicita Vigencia Futura Excepcional. 
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Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría 


Gerencia 
Integral Valor Total 


2026 Nación $ 9.694.276.578 $ 1.305.723.422 $ 3.000.000.000 $ 14.000.000.000 
2027 Nación $ 29.050.000.000 $ 2.777.000.000   $ 31.827.000.000 
2028 Nación $ 50.120.626.578 $ 4.515.723.422   $ 54.636.350.000 
2029 Nación $ 92.877.792.900 $ 8.418.000.000   $ 101.295.792.900 
2030 Nación $ 109.404.864.930 $ 6.522.542.500   $ 115.927.407.430 
2031 Nación $ 113.285.229.653 $ 6.120.000.000   $ 119.405.229.653 
2032 Nación $ 137.324.357.733 $ 5.341.010.656   $ 142.665.368.389 


TOTAL $ 541.757.148.372 $ 35.000.000.000 $ 3.000.000.000  $ 579.757.148.372 
 
 
4. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE 
JUSTIFICAN LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS  
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (PND 2022-2026), Colombia, 
Potencia Mundial de la Vida, es sentar las bases para que el país se convierta en un líder 
de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que 
propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, 
el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación 
productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. 
 
En relación con el modo carretero, el PND 2022-2026 tiene dentro de sus objetivos, mejorar 
la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la 
prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, 
distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 
 
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial 
no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre 
corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que 
contribuyan a la consolidación territorial. Cabe mencionar, que el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI) es una herramienta de planeación estratégica del sector 
transporte, que se propone organizar en forma eficiente y estratégica el crecimiento del país 
a través de una red de infraestructura que logre conectar ciudades, regiones, fronteras y 
puertos, priorizando proyectos de infraestructura de transporte que impacten la 
productividad y por ende la economía del país (PMTI, 2015, pg. 2). 
 
La consolidación de la red vial se ha desarrollado a través de programas como: Corredores 
arteriales complementarios de competitividad, Corredores prioritarios para la prosperidad, 
Vías para la equidad, Vías para el Chocó, Vías para la legalidad y reactivación económica, 
Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0, entre 
otros.  Adicionalmente, a través de herramientas como Pactos Territoriales, antiguamente 
denominados Contratos Plan1 se realizaron intervenciones en la red regional para facilitar 


 
1 El Contrato Plan es un instrumento de planeación, y presupuestación concertada entre los diferentes niveles 


de gobierno, que se materializa mediante un acuerdo de voluntades entre la Nación y las Entidades Territoriales. 
Entre sus condiciones se encuentra un aporte máximo de 60 % de la Nación (48 % de sectores y 12 % de DNP 
para cierres financieros) y una concurrencia mínima de 40 % del total de las inversiones por parte de los entes 
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la integración regional y la conectividad de zonas apartadas con nodos dinamizadores de 
varios departamentos.  
 
A pesar de estos esfuerzos, Colombia cuenta con una infraestructura vial deteriorada y de 
baja calidad en algunas vías nacionales y regionales que son corredores estratégicos para 
la conectividad, competitividad y desarrollo socioeconómico de los territorios. Esta situación 
dificulta la consolidación de la paz y el cierre de brechas, así como el logro de una conexión 
integral de las regiones del país a través de las vías primarias, secundarias y terciarias. 
 
De igual forma, es importante indicar que el Instituto Nacional de Vías en los últimos 11 
años ha ejecutado obras de mantenimiento y mejoramiento del corredor vial La Lejía - 
Saravena, que se relacionan a continuación:  
 
➢ Convenio 0267 de 2009 PR5+000 y PR8+250 y entre PR19+000 y PR21+000: Celebrado 
entre el INVIAS – MINTRANSPORTE – EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA Y FONADE 
con el siguiente alcance: Estudios y Diseños del Tramo PR 4+0500 – PR 139+000, 
construcción de 6 Puentes: La Hoyada, Chicaro, Quebrada Seca, El Burgueño, Alto del Oro 
y La Gaitana.  
 
➢ Ampliación, Rectificación, Construcción de obras de contención y obras de drenaje, 
estructura de pavimento y señalización de los tramos: PR4+500 a PR8+000 (tres sitios 
críticos con pérdida de banca), PR 19+000 a PR21+000 (un sitio critico – talud superior 
inestable PR 19+800) y PR121+000 (Puente Cobaria, Paso Nacional por el Municipio de 
Cubara – Boyacá) a PR139+00 (Puente Bojaba – Limites de Boyacá y Arauca).  
 
➢ Contrato 881 de 2016 entre los PR139+000 y PR150+000: Celebrado entre el INVIAS y 
la Unión Temporal VALCOOP, con el siguiente alcance: Estudios y Diseños y Construcción 
de 2 muros de contención (Cimentados en caisson) MURO 1: PR140+800 a PR140+860 y 
MURO 2: PR141+0012 a PR141+0107. Construcción de 4 Alcantarillas en los PR´s 
143+800, 144+950, 145+700 y 145+998, las cuales se dejaron a nivel de relleno. Fresado, 
estabilización de base con cemento y colocación de carpeta asfáltica entre el PR146+500 
y el PR149+000. De este trabajo solo se realizó: Carril derecho: Fresado y Estabilización 
del PR146+500 al PR149+000, Colocación carpeta asfáltica (Primera capa 5 cm) entre el 
PR146+500 al PR148+105. Carril Izquierdo: Fresado y base granular entre el PR146+500 
y el PR148+0105.  
 
➢ Contrato 1193 de 2017 con recursos OCAD entre los PR115+000 y PR117+000: 
Celebrado entre el INVIAS y la Unión Temporal SAN FRANCISCO, con el siguiente alcance: 
Construcción de la estructura de Pavimento, obras de drenaje y obras de señalización entre 
el PR117+180 y el PR 121+000. Carpeta asfáltica de las 4 alcantarillas construidas 
mediante el contrato 881 de 2016 (PR´s 143+800, 144+950, 145+700 y 145+998). Afirmado 
– Atención de emergencias mediante remoción de derrumbes y demolición de rocas – 
construcción de muros con trinchos.  


 
territoriales. Estos instrumentos también fomentan la armonización entre la planeación y los presupuestos 
locales con las categorías elegibles de los presupuestos de inversión de la Nación y del SGR (clasificación 
programática). 
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➢ Contrato 705 de 2017: Celebrado entre el INVIAS y el Consorcio CARDOZO & LUPA, 
con el siguiente alcance: Pavimento de tramos intermedios entre el PR0+000 y el PR4+500, 
del Tramo PR8+000 al PR8+250. 
 
➢ Contrato 988-2021: Celebrado entre el INVIAS y el Consorcio Vías Colombia 063, con el 
siguiente alcance: Pavimentación de 47 km de vías, mantenimiento de los 150 km, atención 
de emergencias en los 150 km de vías. 
 
Estas intervenciones conforman el programa Vías para la Paz, que incluye el proyecto de 
inversión MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO 
BERRIO-CRUCE RUTA 45 - BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-
ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA, 
perteneciente a la red vial a cargo del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, con el fin de 
lograr una movilidad segura y acorde con las necesidades de los territorios, y por lo tanto 
un mayor desarrollo económico y social del país. 
 
El tramo La Lejía – Saravena hace parte del corredor Tribugá-Arauca en el sector que 
transcurre entre los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca y conecta los 
municipios de Pamplona, Labateca, Toledo (Norte de Santander), Cubará (Boyacá) y 
Saravena (Arauca).  Por ello, que la inclusión de este tramo en los planes a largo plazo del 
INVÍAS, demuestra su importancia para la consolidación territorial y la integración 
productiva, y por ello, este corredor fue incluido como un proyecto PINES, así como, 
relacionado en el Documento CONPES 4161 de 2025. La vigencia futura permitirá 
garantizar la financiación de este proyecto, evitando interrupciones que pondrían en riesgo 
los avances logrados y la ejecución de las metas físicas propuestas. En conclusión, la 
intervención es una inversión estratégica que beneficia a la región y al país, en plena 
concordancia con las políticas nacionales de transporte e infraestructura. 
 
 
4.2. LOCALIZACIÓN 
 
El proyecto denominado Corredor de la Soberanía (Sector: La Lejía – Saravena) pertenece 
a la Ruta 6604 y hace parte del corredor Tribugá – Arauca. Este tramo se localiza en los 
departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca. La vía pertenece a la red Vial 
Nacional a cargo del INVÍAS y presenta en su mayoría topografía montañosa, esto se 
concluye gracias a que se evidencian tramos con pendientes superiores al 18%. 
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Figura 1. Localización general del corredor vial. Fuente: DNP. 


 
 
4.3. JUSTIFICACION 
 
El corredor Lejía - Saravena, es un corredor importante para el desarrollo de los 
departamentos de Norte de Santander – Boyacá - Arauca, debido a que conecta a estos 
departamentos recorriendo los municipios de Pamplona, Labateca, Toledo, Cubara y 
Saravena. Este sector históricamente ha tenido problemas de conectividad dado la escasa 
inversión para todas las necesidades que se presentan en esta vía, la cual frecuentemente 
se ve afectada por las aguas de escorrentía que impiden o dificultan el paso, teniendo en 
cuenta las altas precipitaciones que se producen a lo largo del año, de igual manera los 
problemas de estabilidad de la vía, dadas las condiciones geotécnicas de la misma. Este 
corredor se considera de gran importancia ya que es fundamental para el desarrollo 
comercial, social, agrícola y minero de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá 
y Arauca. 
 
Para cumplir los objetivos del PND 2022 – 2026 mencionados en los antecedentes, el 
INVIAS en articulación con el Ministerio de Transporte, busca la atención de esta importante 
vía para generar beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, 
reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje. Así mismo, también se 
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espera integrar el territorio, aumentar la presencia del Estado, acercar las regiones, 
históricamente, afectadas por la violencia y la ilegalidad, a los centros de servicio y 
principales mercados del país. 
 
Con la ejecución de las obras los beneficiarios directos serán los habitantes de los 
municipios de Labateca, Pamplona y Toledo en el departamento de Norte de Santander, 
Cubará en el departamento de Boyacá, así como Saravena en el departamento de Arauca. 
La optimización de las condiciones de la vía generará mecanismos facilitadores del 
traslado, comunicación e interacción entre las personas y los productos con los centros de 
distribución y comercialización, con el fin de acceder de manera efectiva a los mercados 
interno y externo, y de esta forma fortalecer sectores claves para el desarrollo como la 
producción agrícola, explotación de madera, minería y la ganadería, entre otros.  
 
Con el desarrollo de las obras en el corredor vial La Lejía - Saravena, se beneficia la 
intercomunicación para el transporte de carga y pasajeros satisfaciendo los requerimientos 
mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de la vía que 
actualmente tiene un TPD promedio de 650 vehículos, de los cuales el 44% corresponde a 
vehículos pesados, que se ven en la necesidad de transitar por la carretera La Lejía – 
Saravena, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de 
una red vial eficiente específicamente en este importante corredor vial del país. 
 
La longitud aproximada del corredor La Lejía – Saravena es de 150 km de los cuales en la 
última calificación del estado de la red vial con corte a junio de 2025 se tiene el siguiente 
estado: 
 


Estado Pavimentada 43,61 Km Afirmado 106,51 Km 
Muy Bueno 0,00% 0,00% 


Bueno 60,37% 0,00% 
Regular 16,29% 48,23% 


Malo 23,33% 49,63% 
Muy Malo 0,00% 2,15% 


Total 100,00% 100,00% 
 
La escorrentía que generan las constantes lluvias en época invernal, la inestabilidad de 
taludes en algunas zonas y su erosión han generado un deterioro que afecta el tránsito de 
la vía dificultando la conexión a los municipios y a los departamentos, por lo que en varios 
puntos existe insuficiencia en obras de drenaje, también existen sectores de vía con 
empozamiento y difíciles condiciones para el tránsito vehicular, lo que no permite una buena 
transitabilidad y tampoco garantiza la seguridad de los usuarios, en muchas ocasiones con 
las fuertes lluvias en algunos puntos queda el paso vehicular incomunicado.  
 
Del total del corredor que se encuentran en afirmado, Con base en la evaluación técnica de 
las dificultades expuestas, se define la necesidad de priorizar el mejoramiento con recursos 
nación de un total de 25 km y la construcción de 5 puentes en el departamento de Norte de 
Santander y Arauca. Adicionalmente, se tiene contemplada la intervención del 
mantenimiento periódico en los 82 km que se priorizarán, con el fin de mantener en buenas 
condiciones el pavimento a lo largo de los años de intervención. Con esta intervención 
quedaría una longitud de 34 km en afirmado sin atender. 
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Se presenta el estado de los puentes existentes que serán objeto de construcción nueva el 
cual es el siguiente: 
 
➢ Puente la Cascada: Puente de aproximadamente 12 metros de longitud ubicado en el 
PR 115 + 403 en el municipio de Toledo, estructura en concreto en estado crítico, requiere 
reemplazo. Se encuentra con Socavación en sus estribos, desprendimiento de aletas, capa 
de rodadura en estado crítico, se prevé atender en la vigencia 2027. 
 
➢ Puente Canoas: Puente de aproximadamente 22 metros de longitud ubicado en el PR 
115 + 620 en el municipio de Toledo, estructura en concreto en estado crítico, requiere 
reemplazo. Se encuentra con Socavación en sus estribos, desprendimiento de aletas, capa 
de rodadura en estado crítico, se prevé atender en la vigencia 2028. 
 
➢ Puente Caño negro: Puente de aproximadamente 32 metros de longitud ubicado en el 
PR 140 + 392 en el municipio de Saravena, estructura en concreto en estado crítico, 
requiere reemplazo. Se encuentra con Socavación en sus estribos, desprendimiento de 
aletas, capa de rodadura en estado crítico, se prevé atender en la vigencia 2028. 
 
➢ Puente Zambrano: Puente de aproximadamente 74 metros de longitud ubicado en el 
PR 34 + 223 en el municipio de Toledo, estructura metálica en estado crítico, requiere 
reemplazo total de superestructura y cimentación. Se encuentra con Socavación en sus 
estribos, desprendimiento de aletas, capa de rodadura en estado crítico, se prevé atender 
en la vigencia 2029. 
 
➢ Puente Cubugon: Puente de aproximadamente 80 metros de longitud ubicado en el PR 
108 + 058 en el municipio de Toledo, estructura metálica en estado crítico, requiere 
reemplazo total de superestructura y cimentación. Se encuentra con Socavación en sus 
estribos, desprendimiento de aletas, capa de rodadura en estado crítico, se prevé atender 
en la vigencia 2029. 
 
Por la extensión de la vía priorizada la cual es 150 km, se requiere la construcción de obras 
de estabilización, como muros de contención, estabilización de taludes, gaviones, 
adicionalmente se deben realizar más obras de drenaje como alcantarillas, disipadores de 
energía, que trabajen junto con las existentes en mejorar el sistema de drenaje de la vía, y 
por ende aumentar las posibilidades de conservación de las inversiones que se realicen.  
 
De igual forma, se hace necesaria la ampliación y rectificación geométrica, toda vez que la 
sección actual de la vía no cuenta con la mínima requerida, teniendo en cuenta que la vía 
actualmente tiene una sección de 3,8 metros. Adicional a ello se hace necesario hacer 
rectificación geométrica, teniendo en cuenta que los radios de curvatura a lo largo del 
corredor no cumplen con los mínimos requeridos, tanto la ampliación como la rectificación 
geométrica se realizaran a lo largo de 25 Km, pero con un ancho promedio de 0,6 m y un 
espesor de 0,15 m, razón por la cual el costo de dicha actividad es bajo.  
 
En el caso del mantenimiento periódico se realizará a nivel de afirmado, para una sección 
de vía de 5,5 m (toda vez que por las condiciones del corredor no se puede ampliar más), 
un espesor de afirmado promedio de 0,15 m. Esto quiere decir que, para mantenimiento a 
nivel de afirmado para un km, se necesitan 840 m3. No se requieren Estudios y Diseños. 
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Por otra parte, es importante mencionar que el corredor que se intervendrá cuenta con 
estudio y diseños del año 2011, no obstante, se realizará la revisión y/o ajuste y/o 
actualización y/o complementación de los documentos existentes, con el fin de garantizar 
la conectividad del corredor vial. 
 
De igual forma se aclara que para la presente solicitud no se priorizan recursos de inversión 
para el Departamento de Boyacá  debido a que los 23 kilómetros aproximadamente que 
hacen parte del Corredor de la Soberanía en este departamento, se encuentra en 
pavimento, mientras que en el departamento de Norte de Santander se presentan varios 
puntos con insuficiencia de obras de drenaje, y sectores de vía con empozamiento y difíciles 
condiciones para el tránsito vehicular, lo que genera mayor afectación técnica en su 
pavimento con fenómenos de remoción en masa y pérdida de banca y adicionalmente se 
hace necesaria la construcción definitiva del puente caño negro en el departamento de 
Arauca. 
 
Por tratarse de un proyecto de mejoramiento, no se requiere licencia ambiental para su 
ejecución en la mayor parte de su recorrido conforme a la ley 1682 de 2013, no obstante, 
de acuerdo con lo establecido en el decreto 769 del 24 de abril de 2014, una vez iniciada 
su ejecución se deberán adelantar las gestiones ambientales correspondientes de la 
sustracción de Reserva Forestal del Parque Nacional Del Cocuy, situación que se 
encuentra contemplada en la programación de las obras, y así mismo se realizará el 
seguimiento del programa 6 del Plan de adaptación a la guía ambiental PAGA. 
 
Para el componente predial se requiere adelantar la gestión de 51 predios en el 
departamento de Norte de Santander y 1 predio en el departamento de Arauca. 
 
En concordancia con lo anterior, las inversiones proyectadas en el Programa de Vías para 
la Paz comprenden tanto la ejecución de obra como la interventoría y actividades 
complementarias, abarcando todos los componentes necesarios para garantizar la correcta 
implementación del proyecto. De acuerdo con el apartado “4.6 Financiamiento” del 
documento CONPES 4161 de 2025 dentro de los rubros de obra se incluyen la 
actualización, ajuste y complementación de los estudios y diseños existentes, así como la 
ejecución de las obras complementarias. De manera prioritaria, se incorpora un gobierno 
corporativo del proyecto, donde la Gerencia Integral juega un papel fundamental, 
coordinando y supervisando de manera centralizada todos los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y contractuales. Adicionalmente, se contemplan los recursos 
necesarios para la gestión de riesgos a cargo del contratista, los impuestos y tasas 
aplicables, los costos directos e indirectos, así como los ajustes por cambio de vigencia 
hasta la terminación contractual y las variaciones en los precios de insumos, conforme a lo 
estipulado en la minuta del contrato. Este enfoque integral asegura que todas las fases del 
proyecto sean planificadas, ejecutadas y controladas bajo un esquema de supervisión 
centralizada, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del Programa, las cuales se 
desarrollarán a través del presente proyecto. 
 
Por lo mencionado anteriormente, para el seguimiento del proyecto por parte de la entidad, 
es fundamental contar con un equipo de personal profesional y especializado, que gestione 
integralmente todas las etapas de este, como lo son: estructuración, fase precontractual y 
ejecución. Esta necesidad se acentúa debido a que la actual planta de personal de la 
entidad resulta insuficiente para atender la magnitud y complejidad del proyecto, y contar 
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con este equipo permitirá asegurar el seguimiento y control del cronograma de ejecución, 
así como el control y verificación de las metas y presupuesto. 
 
Según el manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías (Invías), se requieren 
profesionales en áreas como ingeniería civil, gestión ambiental, gestión social, gestión 
predial, jurídica y administración financiera de la entidad. Estos profesionales aportan 
conocimientos técnicos a lo largo de las diversas etapas del proyecto, permitiendo evaluar 
la calidad de los productos y procesos entregados, revisión y tramite de actas de costos y 
obra además de los tramites internos de los proyectos. 
 
El equipo de profesionales especializados se encargará de supervisar el cumplimiento de 
normativas y medidas de mitigación. De igual forma, un abogado especializado es 
necesario para resolver los aspectos y controversias legales que surjan durante la 
ejecución, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
 
El trabajo coordinado de este equipo multidisciplinario garantizará la adecuada supervisión 
y ejecución del proyecto, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos en el 
manual de interventoría de Invías y alineándose con los objetivos institucionales. 
 
Esta labor requerirá una articulación continua en áreas como planeación, presupuesto, 
gestión jurídica, ambiental, predial y social, además de contratación, levantamiento de 
información, seguimiento técnico y financiero, revisión de documentos, causación y pago 
de cuentas, así como procesos de liquidación contractual. La participación de este equipo 
será fundamental para garantizar la correcta ejecución operativa, técnica y administrativa 
del proyecto, conforme a las pautas exigidas y los objetivos estratégicos definidos en el 
documento CONPES 4161 de 2025. 
 
 
4.4. METAS 
 
A continuación, se presentan las metas para la presente solicitud. 
 
4.4.1. VIGENCIA 2026 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Puente 
construido  


Realizar los estudios y 
diseños para construcción 


de puentes 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 2.200.000.000 


Puente 
construido  


Realizar gestión predial 
para construcción de 


puentes 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Predios adquiridos Número 6,00 $ 240.000.000 


Puente 
construido  


Realizar gestión social y 
ambiental para 


construcción de puentes 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 140.000.000 


Puente 
construido  


Realizar los estudios y 
diseños para construcción 


de puentes 
Arauca Saravena El Amarillon - Saravena 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 420.000.000 


Puente 
construido  


Realizar gestión predial 
para construcción de 


puentes 
Arauca Saravena El Amarillon - Saravena Predios adquiridos Número 1,00 $ 90.000.000 


Puente 
construido  


Realizar gestión social y 
ambiental para 


construcción de puentes 
Arauca Saravena El Amarillon - Saravena 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 50.000.000 


Vía 
habilitada 


por 
emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria habilitada 


por emergencia  Kilómetros 0,50 $ 170.000.000 







 
 
 


Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 


 
 


 


10 
 


Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar los estudios y 
diseños para el 


mejoramiento de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 4.150.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar gestión predial 
para mejoramiento de la 


vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Predios adquiridos Número 12,00 $ 1.865.723.422 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar gestión social y 
ambiental para 


mejoramiento de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 1.674.276.578 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar la gerencia 
integral para el 
mejoramiento 


Nacional - - Informes de gerencia 
integral realizados Número 324,00 $ 3.000.000.000 


Total $ 14.000.000.000 


 
4.4.2. VIGENCIA 2027 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Puente 
construido  


Construir accesos para 
puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,33 $ 550.000.000 


Puente 
construido  


Construir infraestructura 
para puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,33 $ 2.200.000.000 


Puente 
construido  


Construir superestructura 
para puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,34 $ 3.700.000.000 


Vía 
habilitada 


por 
emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria habilitada 


por emergencia  Kilómetros 0,50 $ 170.000.000 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 9,00 $ 891.276.578 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar los estudios y 
diseños para el 


mejoramiento de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 5.624.276.578 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar gestión predial 
para mejoramiento de la 


vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Predios adquiridos Número 18,00 $ 1.745.723.422 


Vía 
primaria 
mejorada 


Construir obras de 
drenaje 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Obras de drenaje 


construidas Número 2,00 $ 945.723.422 


Vía 
primaria 
mejorada 


Ampliar la sección 
transversal de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía con sección 


transversal ampliada  Kilómetros 25,00 $ 7.750.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Mejorar vía con 
rectificación geométrica 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 25,00 $ 8.250.000.000 


Total $ 31.827.000.000 


 
4.4.3. VIGENCIA 2028 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Puente 
construido  


Construir accesos para 
puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,33 $ 1.320.000.000 


Puente 
construido  


Construir infraestructura 
para puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,33 $ 5.180.000.000 


Puente 
construido  


Construir superestructura 
para puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,34 $ 6.420.000.000 


Puente 
construido  


Construir accesos para 
puente Arauca Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,33 $ 1.100.000.000 


Puente 
construido  


Construir infraestructura 
para puente Arauca Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,33 $ 3.265.000.000 


Puente 
construido  


Construir superestructura 
para puente Arauca Saravena El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,34 $ 4.325.000.000 


Vía 
habilitada 


por 
emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria habilitada 


por emergencia  Kilómetros 0,50 $ 170.000.000 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 8,00 $ 990.000.000 







 
 
 


Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 


 
 


 


11 
 


Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar los estudios y 
diseños para el 


mejoramiento de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 11.120.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar gestión predial 
para mejoramiento de la 


vía 
Arauca Saravena El Amarillon - Saravena Predios adquiridos Número 15,00 $ 2.626.350.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Construir obras de 
drenaje Arauca Saravena El Amarillon - Saravena Obras de drenaje 


construidas Número 6,00 $ 2.620.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Pavimentar Via Arauca Saravena El Amarillon - Saravena Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 1,00 $ 15.500.000.000 


Total $ 54.636.350.000 


 
4.4.4. VIGENCIA 2029 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Puente 
construido  


Construir accesos para 
puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,66 $ 2.620.000.000 


Puente 
construido  


Construir infraestructura 
para puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,67 $ 8.780.000.000 


Puente 
construido  


Construir superestructura 
para puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,67 $ 9.280.000.000 


Vía 
habilitada 


por 
emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria habilitada 


por emergencia  Kilómetros 0,50 $ 170.000.000 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 8,00 $ 860.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar los estudios y 
diseños para el 


mejoramiento de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 5.088.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Construir obras de 
drenaje 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Obras de drenaje 


construidas Número 12,00 $ 4.620.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Pavimentar Via Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria 


pavimentada  Kilómetros 4,00 $ 69.877.792.900 


Total $ 101.295.792.900 


 
4.4.5. VIGENCIA 2030 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Vía 
habilitada 


por 
emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria habilitada 


por emergencia  Kilómetros 2,00 $ 670.000.000 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 8,00 $ 860.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar gestión social y 
ambiental para 


mejoramiento de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 7.590.133.397 


Vía 
primaria 
mejorada 


Construir obras de 
drenaje 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Obras de drenaje 


construidas Número 20,00 $ 10.929.481.133 


Vía 
primaria 
mejorada 


Pavimentar Via Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria 


pavimentada  Kilómetros 6,00 $ 95.877.792.900 


Total $ 115.927.407.430 


 
4.4.6. VIGENCIA 2031 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Vía 
primaria 
mejorada 


Pavimentar Via Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria 


pavimentada  Kilómetros 7,00 $ 115.695.229.653 


Vía 
habilitada 


Habilitar vía por 
emergencia 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria habilitada 


por emergencia  Kilómetros 2,50 $ 850.000.000 
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Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos 


por 
emergencia 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 28,00 $ 2.860.000.000 


Total $ 119.405.229.653 


 
4.4.7. VIGENCIA 2032 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos 


Vía 
primaria 


mejorada 
Pavimentar Via Norte de 


Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 7,00 $ 140.470.884.521 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 21,00 $ 2.194.483.868 


Total $ 142.665.368.389 


 
4.4.8. METAS TOTALES 


 
Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 


Indicador 
Unidad de 


Medida  Meta  Recursos Total 


Puente 
construido  


Realizar los estudios y 
diseños para construcción 


de puentes 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 2.200.000.000 


Puente 
construido  


Realizar los estudios y 
diseños para construcción 


de puentes 
Arauca Saravena El Amarillon - Saravena 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 1,00 $ 420.000.000 


Puente 
construido  


Realizar gestión social y 
ambiental para 


construcción de puentes 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 140.000.000 


Puente 
construido  


Realizar gestión social y 
ambiental para 


construcción de puentes 
Arauca Saravena El Amarillon - Saravena 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 1,00 $ 50.000.000 


Puente 
construido  


Realizar gestión predial 
para construcción de 


puentes 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Predios adquiridos Número 6,00 $ 240.000.000 


Puente 
construido  


Realizar gestión predial 
para construcción de 


puentes 
Arauca Saravena El Amarillon - Saravena Predios adquiridos Número 1,00 $ 90.000.000 


Puente 
construido  


Construir superestructura 
para puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 1,35 $ 19.400.000.000 


Puente 
construido  


Construir superestructura 
para puente Arauca Saravena El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,34 $ 4.325.000.000 


Puente 
construido  


Construir infraestructura 
para puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 1,33 $ 16.160.000.000 


Puente 
construido  


Construir infraestructura 
para puente Arauca Saravena El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,33 $ 3.265.000.000 


Puente 
construido  


Construir accesos para 
puente 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 1,32 $ 4.490.000.000 


Puente 
construido  


Construir accesos para 
puente Arauca Saravena El Amarillon - Saravena 


Puente construido 
para el mejoramiento 
de la red vial primaria 


Número 0,33 $ 1.100.000.000 


Vía 
habilitada 


por 
emergencia 


Habilitar vía por 
emergencia 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria habilitada 


por emergencia  Kilómetros 6,50 $ 2.200.000.000 


Vía 
primaria 


mantenida 


Realizar mantenimiento 
periódico 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Vía primaria con 
mantenimiento 


periódico 
 Kilómetros 82,00 $ 8.655.760.446 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar los estudios y 
diseños para el 


mejoramiento de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Estudios y 
consultorías 
realizadas 


Número 4,00 $ 25.982.276.578 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar la gerencia 
integral para el 
mejoramiento 


Nacional Nacional - Informes de gerencia 
integral realizados Número 324,00 $ 3.000.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar gestión social y 
ambiental para 


mejoramiento de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena 


Contratos de obra con 
supervisión y 


seguimiento al 
cumplimiento de los 


PMA y PAGA 


Número 2,00 $ 9.264.409.975 
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Producto  Actividad  Departamento  Municipio Sector Nombre del 
Indicador 


Unidad de 
Medida  Meta  Recursos Total 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar gestión predial 
para mejoramiento de la 


vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Predios adquiridos Número 30,00 $ 3.611.446.844 


Vía 
primaria 
mejorada 


Realizar gestión predial 
para mejoramiento de la 


vía 
Arauca Saravena El Amarillon - Saravena Predios adquiridos Número 15,00 $ 2.626.350.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Pavimentar Via Arauca Saravena El Amarillon - Saravena Vía primaria 
pavimentada  Kilómetros 1,00 $ 15.500.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Pavimentar Via Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía primaria 


pavimentada  Kilómetros 24,00 $ 421.921.699.974 


Vía 
primaria 
mejorada 


Mejorar vía con 
rectificación geométrica 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía con rectificación 


geométrica  Kilómetros 25,00 $ 8.250.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Construir obras de 
drenaje 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Obras de drenaje 


construidas Número 34,00 $ 16.495.204.555 


Vía 
primaria 
mejorada 


Construir obras de 
drenaje Arauca Saravena El Amarillon - Saravena Obras de drenaje 


construidas Número 6,00 $ 2.620.000.000 


Vía 
primaria 
mejorada 


Ampliar la sección 
transversal de la vía 


Norte de 
Santander Toledo El Amarillon - Saravena Vía con sección 


transversal ampliada  Kilómetros 25,00 $ 7.750.000.000 


Total $ 579.757.148.372 


 
 
4.5. CRONOGRAMA 
 


Licitación Publica 
Etapa Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin 


Etapa precontractual 


Publicar pliegos 
borrador 31/10/2025 14/11/2025 


Publicar pliegos 
definitivos 18/11/2025 3/12/2025 


Realizar adendas 28/11/2025 28/11/2025 


Informe de evaluación y 
publicación de ofertas 


5/12/2025 11/12/2025 


Informe de adjudicación 12/12/2025 17/12/2025 
Etapa contractual Ejecución de obras 2/01/2026 31/12/2032 


Nota:  El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
5. PRINCIPALES VARIABLES QUE INCIDEN EN EL CÁLCULO DE LOS MONTOS 
SOLICITADOS  
 
El valor solicitado contempla costos de interventoría, ejecución de las obras y/o compra de 
predios requeridas a partir de los diseños aprobados, cuyas actividades están 
contempladas en los ítems contractuales que hacen parte de los contratos de obra e 
interventoría de los sectores objeto de trámite.  
 
Estos comprenden, entre otras, las siguientes actividades: Desmonte y limpieza en zonas 
no boscosas, demolición de estructuras, Excavaciones en material común de la 
Explanación y Canales, Suministro e instalación de materiales granulares como subbase y 
base granular, imprimaciones, riego de liga, suministro e instalación de mezcla asfáltica, 
construcción de estructuras de contención en concreto reforzado con cimentación profunda, 
filtros y rellenos estructurales, obras hidráulicas de drenaje, suministro e instalación de la 
señalización vertical, horizontal, defensas metálicas, zonas duras para paso peatonal, entre 
otras.  
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Los costos presentados a continuación, contemplan costos de: mano de obra, insumos, 
materiales, equipos y transportes, al igual que ajustes que incorporan las posibles 
variaciones en los precios base de ejecución de acuerdo con la variabilidad de los índices 
que regulan la construcción publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE. 
 


PRESUPUESTO DE OBRA 
ITEM VALOR 


EXPLANACIONES $ 98.424.680.946 
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 27.341.433.966 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS $ 130.076.758.910 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 66.795.951.522 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 5.283.358.005 
OBRAS VARIAS  $ 86.031.386.136 
TRANSPORTES $ 49.457.876 


SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS $ 414.003.027.360 
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 $ 2.600.000.000 


PROVISIÓN PARA AJUSTES   
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 


ADICIONALES $ 80.137.324.731 


VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS $ 496.740.352.091 
VALOR IVA (OBRA) (AIU=30%; U=5%; IVA 19% SOBRE UTILIDAD 


OBRA) $ 3.630.025.650 


SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA $ 500.370.377.741 
AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 


COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (A)  


$ 22.079.224.015 


IVA - AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (B) = 19% * (A) 


$ 4.195.052.563 


TOTAL AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 


de traslado de redes) (A)  
$ 26.274.276.578 


GESTION PREDIAL (Incluye IVA 19%) $ 6.020.626.578 
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (INCLUYE IVA y % 


ADMINISTRACIÓN) $ 9.091.867.475 


VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA $ 541.757.148.372 
 


PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 


COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL $ 6.004.321.600 
PERSONAL TÉCNICO $ 1.597.478.400 
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 541.941.160 
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO $ 466.200.000 
OTROS COSTOS DE PERSONAL $ 122.684.648 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 8.732.625.808 
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 


SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 20.608.996.907 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
VIÁTICOS $ 100.800.000 
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA $ 2.467.698.240 
OTROS COSTOS $ 454.188.000 


SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 3.022.686.240 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 23.631.683.147 


PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL $ 5.780.081.559 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 29.411.764.706 


IVA = 19% $ 5.588.235.294 
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 35.000.000.000 
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RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS 
PRESUPUESTO DE OBRA $ 541.757.148.372 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 35.000.000.000 
PRESUPUESTO GERENCIA INTEGRAL $ 3.000.000.000 
TOTAL PRESUPUESTO  $ 579.757.148.372 


Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
6. FINANCIACIÓN 
 
A continuación, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les 
solicita Vigencia Futura Excepcional. 
 
Vigencia Fuente Valor Total 


2026 Nación $ 14.000.000.000 
2027 Nación $ 31.827.000.000 
2028 Nación $ 54.636.350.000 
2029 Nación $ 101.295.792.900 
2030 Nación $ 115.927.407.430 
2031 Nación $ 119.405.229.653 
2032 Nación $ 142.665.368.389 


TOTAL $ 579.757.148.372 
 
 
7. MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO 
 
Se anexa archivo en Excel donde se detallan los montos solicitados en cada vigencia fiscal 
que se encuentran incluidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector, y las 
matrices donde se visualiza fácilmente los valores que incluyan las vigencias futuras ya 
aprobadas y en trámite para la entidad. 
 
 
8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD  
 
Tratándose de cupos de vigencias futuras que afecten el presupuesto de gastos de 
inversión, la información solicitada para este tipo de trámites no aplica.  
 
 
9. OBJETO 
 
El presente trámite tiene como fin solicitar la autorización de Vigencias Futuras 
Excepcionales por valor de $ 579.757.148.372, necesarias para adelantar los procesos de 
la obra e interventoría tendientes la contratación de “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DE LA 
SOBERANÍA (LA LEJÍA – SARAVENA), EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER Y ARAUCA”, que incluye gerencia integral para la vigencia 2026 a través del 
proyecto 2401-0600-0072  “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-
PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45 - BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-
PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, 
ARAUCA”, en el presupuesto de gastos de inversión del Instituto Nacional de Vías, para las 
vigencias 2026 – 2032. 
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Sección 240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Programa 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
Subprograma 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 


Proyecto 0072 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-MEDELLÍN-PUERTO BERRIO-CRUCE 
RUTA 45-BARRANCABERMEJA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-ARAUCA. CHOCÓ, 
ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, ARAUCA 


Subproyecto 51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO EL 
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA MULTIMODALIDAD 


 
Vigencia Fuente Valor Total 


2026 Nación $ 14.000.000.000 
2027 Nación $ 31.827.000.000 
2028 Nación $ 54.636.350.000 
2029 Nación $ 101.295.792.900 
2030 Nación $ 115.927.407.430 
2031 Nación $ 119.405.229.653 
2032 Nación $ 142.665.368.389 


TOTAL $ 579.757.148.372 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 


CR. (RA) GERMAN PUENTES AGUILAR 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 


 
Elaboró: SMCN Camilo Alfonso Espinoza Espinel 
 SMCN Gina Lorena Torres Pérez 
 GSCP A. Leonardo Balaguera Rivera 
 OAP Juan Diego Torres Guevara 
Revisó: OAP Sergio Alejandro Prieto Leal 
Aprobó:  Germán Puentes Aguilar 
Fecha:  29 de octubre de 2025 


 








Número: Fecha Registro:


Estado: Tipo Moneda.: 1325


Valor Inicial: Valor Total: 579.757.148.372,00


Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado


Nación 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00


Año Fiscal 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00


Nación 31.827.000.000,00 31.827.000.000,00


Año Fiscal 31.827.000.000,00 31.827.000.000,00


Nación 54.636.350.000,00 54.636.350.000,00


Año Fiscal 54.636.350.000,00 54.636.350.000,00


Nación 101.295.792.900,00 101.295.792.900,00


Año Fiscal 101.295.792.900,00 101.295.792.900,00


Nación 115.927.407.430,00 115.927.407.430,00


Año Fiscal 115.927.407.430,00 115.927.407.430,00


Nación 119.405.229.653,00 119.405.229.653,00


Año Fiscal 119.405.229.653,00 119.405.229.653,00


Nación 142.665.368.389,00 142.665.368.389,00


Año Fiscal 142.665.368.389,00 142.665.368.389,00


Número Doc 


Soporte:
2025-12-16


Notas Doc. 


Soporte:
Mejoramiento y mantenimiento del Corredor de la Soberanía (La Lejía - Saravena)


Firma Responsable.


DATOS ADMINISTRATIVOS


2-2025-079464 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO


2032 Totales por año: 142.665.368.389,00


2031 Totales por año: 119.405.229.653,00


C-2401-0600-72-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 142.665.368.389,00


2030 Totales por año: 115.927.407.430,00


C-2401-0600-72-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 119.405.229.653,00


2029 Totales por año: 101.295.792.900,00


C-2401-0600-72-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 115.927.407.430,00


2028 Totales por año: 54.636.350.000,00


C-2401-0600-72-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 101.295.792.900,00


2027 Totales por año: 31.827.000.000,00


C-2401-0600-72-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 54.636.350.000,00


2026 Totales por año: 14.000.000.000,00


C-2401-0600-72-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 31.827.000.000,00


C-2401-0600-72-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 


INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 


CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD


CSF 14.000.000.000,00


DETALLE AUTORIZACION POR AÑO


Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 


Operacion
Valor Operación Valor Actual


Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI


579.757.148.372,00 Valor Operaciones: 579.757.148.372,00 Saldo No Utilizado:


Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-18


AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS


124325 2025-12-16
Unidad / Subunidad 


ejecutora:
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO


Unidad ó Subunidad 


Ejecutora Solicitante:


24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Usuario Solicitante:


Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-6:05 p. m.
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5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 


Radicados entrada 1-2025-118815 
No. Expedientes 2034/2025/SITPRES 


 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-087543 del 18 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0072 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGÁ-


MEDELLÍN-PUERTO BERRIO - CRUCE RUTA 45-
BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA-PAMPLONA-
ARAUCA.   CHOCÓ, ANTIOQUIA, SANTANDER, NORTE 
DE SANTANDER, ARAUCA. 


 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 


TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 


 


                                    


Radicado: 2-2025-079464
Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2025 17:57
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Continuación oficio autorización de Vigencia futuras excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-118815  
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Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 


Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría tendientes al mejoramiento, mantenimiento, gestión 
predial, social y ambiental sostenible del Corredor de la Soberanía (La Lejía – Saravena), 
en el departamento de Norte de Santander y Arauca, en el marco del programa Vías para 
la Paz, declarado de importancia estratégica para el país por el documento CONPES 4161 
de 2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201457631 y 20254300002666 del 08 y 14 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencias futuras, se encuentran 
previstos en el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se 
decreta el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso 
de la República el pasado 16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de 
Gasto de Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte, respecto al Instituto Nacional 
de Vías, conforme lo dispuesto por la Ley 819 de 2003. 
  
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
Copia: Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas Departamento 
 Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   


Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 


   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e Innovación Subdirección de Competitividad y 


Desarrollo Sostenible 
Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 
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