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CONTRATATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 039 DE 2026

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. DE CONTRATO: No. 039 DE 2026.
CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLON
R.L ZULMA CONSTANZA GAMBA MILA
C.C. No. 23.824.262 EXPEDIDA EN NUEVO COLON - BOYACA
NIT No. 820.003.328 - 9
CONTRATISTA: CONINCAG SAS
NIT NIT 900.934.461-5
R.L. CARLOS ANDRES GUERRA QUINONES
C.C. No. 1.018.416.174 expedida en Bogota D.C.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURiDJCA, CONTABLE Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "ADECUACION MENOR DE LA

2L INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO AMBULATORIA DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLON"

VALOR: TREINTA'Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($33.211.679)

PLAZO: TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

Entre los suscritos ZULMA CONSTANZA GAMBA MILA, mayor de edad, Identificada con Cédula de Ciudadania. No.
23.824.262 expedida en Nuevo Colon - Boyaca, quien actla en nombre y representacion de la Empresa Social del Estado
Centro de Salud Nuevo Colén creada mediante Acuerdo Municipal No. 006 de fecha marzo 07 de 2003 nombrada por
Decreto N° de 023 de 08 de abril de 2024 en su calidad de representante legal, debidamente facultada para contratar y
quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATANTE, y de la otra CONINCAG SAS,
con NIT 900.934.461-5, representado legalmente por CARLOS ANDRES GUERRA QUINONES, identificado con la C.C.
No. 1.018.416.174 expedida en Bogota D.C., quien en adelante y para efecto del presente contrato se denominard EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de Interventoria, el cual se regira por las siguientes clausulas
previas las siguientes consideraciones: 1.- Que Empresa Social del Estado Centro de Salud Nuevo Coldn es una entidad
publica descentralizada, del orden municipal, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, que
presta servicios de salud de baja complejidad a la poblacion en general del municipio de Nuevo Colon. 2.- En aras de dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo 598 de la Ley 9 de 1979 que establece, "toda persona debe velar por el
mejoramiento, la conservacion y la recuperacion de su salud personal y la salud de los miembros de su hogar, evitando
acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las
autoridades competentes"”, razon por la cual, la E.S.E., requiere desarrollar los procesos de contratacion encaminados a la
consecucion de los recursos humanos, logisticos y administrativos que resulten indispensables para establecer una éptima
capacidad de respuesta y una accion efectiva frente a cada una de sus funciones misionales, las cuales pueden resultar
severamente afectadas cuando no se cuenta con una adecuada estructura organizacional y administrativa; de personal
capacitado, formado y con conocimientos en diversas areas, asi como también en actividades de asistencia técnica, asesoria
y apoyo a la gestion. 3.- Que el régimen juridico aplicable sera el previsto en el Acuerdo de la E.S.E. Centro de Salud Nuevo
Colén No. 012 del 05 de noviembre de 2024, expedido por la Junta Directiva, asi como aquellos que regulan las etapas de
contratacion. En lo que no se encuentra particularmente regulado, se aplicaran las normas comerciales y civiles vigentes.
De igual manera, también es aplicable el régimen juridico previsto en la ley 100 de 1993 sefialado en el numeral 6 del articulo
195, que dispone que las Empresas Sociales de Salud “En materia contractual se regira por el derecho privado, pero podra
discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contrataciéon de la administracion
publica”.4.- El articulo 1° de la Constitucion Nacional, prevé que el Estado se encuentra organizado de la siguiente manera:
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de
sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”. 5.- Seguidamente, el articulo 2°
Constitucional, fija que son fines esenciales del estado: *(...) son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participacién de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica,
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. (...)". 6.- De otra parte, el articulo 209 de la norma antes citada, expresa
que la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrollan con fundamento en los principios
de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad. En el marco de este precepto
constitucional, el Estado debe satisfacer las necesidades generales de toda la poblacién, desarrollar los principios y
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finalidades consagradas en la gestién publica y priorizar de manera permanente el interés general. 7.- Segun el decreto
1769 de 1994, en su articulo 7 refiere: “El Mantenimiento Hospitalario. Por mantenimiento hospitalario se entiende la
actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averias, y a restablecer la infraestructura y la dotacién
hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, asi como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un
equipo”. 8.- Que los articulos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, establecen que las Empresas Sociales del Estado - E.S.E,
seran las encargadas de la prestacion de servicios de salud en los territorios y que podran ser destinatarias de transferencias
directas con cargo al presupuesto de la Nacion. 9.- Al tenor de lo dispuesto en la Sentencia T-058/11 de la Honorable Corte
Constitucional, se tiene que: “El articulo 49 de la Constitucién Politica dispone que: La atencidn de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios publicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promocion, proteccion y recuperacién de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestacién de
servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad. También, establecer las politicas para la prestacion de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Asi mismo, establecer las competencias de la Nacién, las entidades territoriales y los particulares y
determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones sefialados en la ley. 10.-Segun el precitado articulo la Salud
tiene una doble connotacién: derecho constitucional fundamental y servicio publico. En tal sentido todos los ciudadanos
deben tener acceso al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestacion
.Dicha facultad constitucional otorgada a los entes estatales y a los particulares comprometidos con la prestacion del servicio
de salud esta estrechamente relacionada con los fines mismos del Estado Social de Derecho y con los propositos
consagrados en el articulo 2° Superior”.11.- A través de la Ley 1751 de 2015 - Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud, en su articulo 2° indico respecto a la naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud:
“Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservacion, el
mejoramiento y la promocidn de la salud. El Estado adoptara politicas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en
el acceso a las actividades de promocion, prevenciédn, diagndstico, tratamiento, rehabilitacién y paliacién para todas las
personas. De conformidad con el articulo 49 de la Constitucién Politica, su prestacion como servicio publico esencial
obligatorio, se ejecuta bajo laindelegable direccién, supervision, organizacion, regulacion, coordinacién y control del Estado”.
12.- Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLON requiere adelantar la interventoria
técnica, administrativa, financiera, juridica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto corresponde a la
“ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO AMBULATORIA DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLON". 13.- Que la ejecucion de las obras de
adecuacion responde a la necesidad de intervenir espacios que presentan deterioro en sus elementos constructivos y
acabados, asi como de optimizar las condiciones de seguridad, salubridad y accesibilidad de las instalaciones; razén por la
cual se hace indispensable contar con una interventoria integral que asegure que dichas intervenciones se desarrollen
conforme a las especificaciones técnicas, normativas vigentes y principios de calidad. 14.- Que, en consecuencia, la
interventoria permitira verificar que las obras contribuyan efectivamente al mejoramiento de la funcionalidad, comodidad y
seguridad de las areas intervenidas, fortaleciendo la capacidad operativa de la entidad y garantizando la prestacién eficiente,
oportuna y en condiciones adecuadas de los servicios de salud a la comunidad del municipio de Nuevo Colon y su area de
influencia. 15.- Que el Ministerio de Salud y Proteccién Social mediante Resolucién No. 00001891 del 15 de septiembre de
2025 aprob6 una asignacién de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccién
Social, rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993" para la financiacidén de proyectos de
infraestructura en salud”, asigné recursos a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLON.
16.- Por ello, la E.S.E. Centro de Salud Nuevo Col6n adelanté proceso de contratacién denominado Convocatoria Publica
No. 01 de 2026, mediante el cual se adjudicara el contrato de obra, cuyo objeto es: “ADECUACION MENOR DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO AMBULATORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLON’ el cual sera objeto de la presente interventoria. 17.- Que el contrato de
interventoria es un acuerdo legal mediante el cual una entidad (publica o privada) contrata a una persona natural o juridica
especializada para supervisar, controlar y vigilar técnica, financiera y administrativamente la ejecucién de otro contrato
principal, teniendo como finalidad asegurar la calidad, cumplimiento y transparencia del proyecto. 18.- Que, la E.S.E. podra
contratar una persona natural o juridica externa para ejercer funciones de supervision o interventoria, cuando la naturaleza
técnica del objeto contractual requiera conocimientos especializados en la vigilancia y control de los aspectos juridicos,
administrativos, financieros o técnicos del contrato principal, garantizando asi una ejecucién transparente, eficiente y
conforme a los fines institucionales. 19.- Que, asi las cosas, y teniendo en cuenta que la E.S.E. Centro de Salud Nuevo
Colén no dispone de una persona natural o juridica que realice el seguimiento al contrato de obra citado, el ordenador del
gasto esta facultado para adelantar los procesos de contratacion que se requieran para el cabal cumplimiento de su objeto
social, previo estudio de conveniencia y oportunidad, asegurando su sostenibilidad en la prestacion de los servicios de Salud
y el suministro de recursos. 20.- Que la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, en su pagina
web explica: “La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucion de contratos de distintas tipologias, realizado por una
persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha
establecido la obligacion de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera
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del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensién del contrato lo
justifique. 21.- Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoria no sélo se refiera
al seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, financieros, contables y/o juridicos del contrato. 22.- El
contrato de interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia, siempre que una
Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que haga la supervisién del contrato y que
verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas”. 23.- Que en este sentido, y con el fin de apoyar la actividad estatal
como quiera que haga parte de su misional, la Agencia ofrece la "Guia para el ejercicio de las funciones de Supervisidn e
Interventoria de los contratos del Estado”, como documento de apoyo a la actividad interventora que como ejercicio de
vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y tutelar la
transparencia de la actividad contractual. 24.- Que, de acuerdo a lo anterior, la E.S.E. Centro de Salud Nuevo Colén
considera necesario, oportuno y conveniente que se realice la contratacién de una interventoria que satisfaga las
obligaciones legales de vigilancia y control que sobre el contrato de “ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO AMBULATORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
SALUD NUEVO COLON ", le son exigibles. 25.- Que producto del proceso de seleccion se adjudicé el proceso No. 002 de
2026 a CONINCAG SAS, con NIT 900.934.461-5, representado por CARLOS ANDRES GUERRA QUINONES, con c.c. No.
1.018.416.174 expedida en Bogota D.C. Por ser la propuesta. Que cumplidé en materia técnica juridica y econémica, en
consecuencia, las partes pactan:

El CONTRATISTA se obliga para con LA ENTIDAD CONTRATANTE a ejecutar el objeto
contractual denominado: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
"ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL
RIESGO AMBULATORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD

1) Objeto:

NUEVO COLON"
Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar en
Acta de Inicio que inicia la ejecucion del Contrato de Interventoria, dejando
constancia del inicio formal de las actividades de seguimiento,
control y supervision del objeto contractual.
Documento que registra la fecha y las condiciones en que se
Acta de Recibo da por terminada y recibida a satisfaccion la interventoria, una

Final vez cumplidas las obligaciones contractuales y verificados los
resultados de la ejecucion de la obra o servicio intervenido.

Es la persona natural o juridica, o el grupo de personas
asociadas bajo la figura de consorcio o unién temporal, que
fue seleccionada mediante contratacion directa y que suscribié
el Contrato de Interventoria objeto del presente proceso.

Es el presente acuerdo de voluntades celebrado entre la
entidad contratante y el interventor, mediante el cual se
establecen los derechos y obligaciones relacionados con la
ejecucion y control técnico, administrativo, financiero, contable,
juridico y/o ambiental de la obra o servicio.

Es el ofrecimiento presentado a la entidad contratante por el
proponente, en el cual manifiesta su interés en prestar los
servicios de interventoria y detalla las condiciones técnicas,
economicas y legales ofrecidas.

Es lapersona natural o juridica, o el grupo de personas
juridicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas
mediante las figuras de consorcio, union temporal o promesa
de sociedad futura, que presenta una oferta para participar en
el proceso de seleccidn del contratista interventor.

Contratista

2) Definiciones:

Contrato

Propuesta

Proponente

Mediante el presente proceso de contratacidn, la Entidad busca garantizar la interventoria
técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto denominado ADECUACION
MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO
AMBULATORIO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO
COLON con el propésito de verificar, controlar y asegurar que la ejecucion de la obra se
realice conforme a los estudios, disefios, especificaciones técnicas, normas legales y

3) Alcance:
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contractuales aplicables; asi como de vigilar el cumplimiento de los plazos, la adecuada
utilizacién de los recursos, la calidad de los trabajos ejecutados y la correcta aplicacion de
los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en el desarrollo del contrato de
obra.

4) Especificaciones
técnicas:

A continuacion, se describe la ficha técnica a tener en cuenta para el desarrollo del objeto
contractual:

Para cumplir con el objetivo contractual el interventor debera realizar el control de la
construccion de las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las
especificaciones técnicas del proyecto y las condiciones contractuales pactadas.

Durante el desarrollo del contrato de interventoria y hasta su liquidacion, el interventor debe
realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfaccion del objeto del contrato.

La interventoria debe considerar en su propuesta los costos de la totalidad de las labores y
servicios necesarios hasta el total recibo a satisfaccion de las obligaciones, por parte de la
interventoria y de la E.S.E., asi como la suscripcion de actas finales y la liquidacion de los
contratos de obra y de interventoria.

Se encuentran estimadas las cantidades totales para la normal ejecucién del proyecto, sin
embargo, es importante establecer que se entiende que las cantidades a suministrar son
aproximadas, pues en el transcurso de las obras pueden presentarse variaciones, esta
estimacion se realiza con el fin de comparar las propuestas en igualdad de condiciones y
por tanto se asumirdn estas cantidades como reales en el proyecto
denominado INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO "ADECUACION
MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO
AMBULATORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO
COLON" que generara importantes beneficios en la prestacion de servicios de salud en el
municipio.

Las actividades a ejecutar, enmarcadas dentro del contrato de obra publica objeto de
interventoria, constituyen la base sobre la cual la E.S.E. determiné los perfiles profesionales
requeridos para garantizar el adecuado control de la cantidad, calidad y cumplimiento
técnico de los trabajos a realizar. Dichas actividades comprenden:

NOMBRE DEL PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
"ADECUACION MENOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO AMBULATORIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO
LON

ITEM PERFIL/ ACTIVIDAD FUENTE UND | cant | RenD VR UNITARIO VR TOTAL
1
TPo: | § 13.200.000,00
INGENIERO DIRECTOR
11, R DR comzac | MES | 300 020 | $ 550000000 | § 3.300.000,00
INGENIERO
12, RESIDENTE DE cotzac | MES | 300 10 | s 330000000 | § 9.900.000,00
INTERVENTORIA
SUBTOTAL $ 13.200.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR $ 230
TOTAL PERSONAL $ 30.360.000,00
2 SERVICIOS VR UNITARIO VR TOTAL
EDICION DE
INFORMES,
21, O SION DE coTzAC | MES 300 $ 7987895 | § 2.396.368,56
DOCUMENTOS
SUBTOTAL $ 2.396.368,56
VA 19% $ 45531003
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TOTAL SERVICIOS $ 2.851.678,59
COSTO PERSONAL $ 13.200.000
FACTOR MULTIPLICADOR $ 17.160.000
CARLOS ANDRES
GUERRA QUINONES ESTUDIOS TECNICOS $
INGENIERO CIVIL BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS $ 2.851.679
TP 25202-228568 CND TOTAL COSTO DIRECTO $ 33.211.679
IVA $
AlU $
INTERVENTORIA 0% $
TOTAL PRESUPUESTO $ 33.211.679

De conformidad con los estudios, disefios y especificaciones técnicas del contrato de obra,
para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberd realizar el control de la
construccion de las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las
especificaciones del proyecto viabilizado y las condiciones contractuales pactadas. El
interventor debera asegurarse de que la totalidad y actividades que realice el contratista,
sean ejecutadas de conformidad con las normas y especificaciones vigentes y que rigen
cada una de las actividades del proyecto.

Durante el desarrollo del contrato de interventoria y hasta su liquidacion, el interventor
debera realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfaccion del objeto del contrato. La
interventoria debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y
servicios necesarios hasta el total del recibo a satisfaccion de las obligaciones, por parte de
la supervision de la E.S.E., asi como la suscripcion de las actas finales y la liquidacion de
los contratos de obra y de interventoria.

OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENTORIA: De la anterior definicion se deducen
l6gicamente los propositos generales de la funcién del contratista de la interventoria,
siempre como parte integrante del control de la E.S.E: Controlar, Solicitar, Exigir, Colaborar,
Absolver, Prevenir y Verificar.

CONTROLAR: Este objetivo se lograr por medio de una labor de inspeccidn, consistente en
un seguimiento planeado en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y
cada una de las etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relacion
contractual, con el fin de establecer si dicha ejecucion se ajusta a lo acordado, vale decir a
lo ofrecido por las partes.

SOLICITAR: Esta facultad se materializa cuando el interventor, pide al contratista
oportunamente que subsane de manera inmediata, algun vicio de forma o de fondo, que no
afecta la validez del contrato o la ejecucion del mismo. Esta facultad la ejerce cuando se
solicita la imposicién o la improcedencia de una sancion por las razones que considere
pertinente, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prérroga, modificacién
0 adicién contractual.

EXIGIR: En la medida en que la funcion de supervisién y/o interventoria encuentre que el
desarrollo de la relacién contractual no se estad cumpliendo estrictamente con las clausulas
pactadas, adquiere la obligacion, no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta
satisfaccion de lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades y las
garantias ofrecidas para respaldar el cumplimiento.

COLABORAR: Es necesario erradicar el criterio consistente en que la relacion contractual
entre la Entidad y los particulares automaticamente genera intereses opuestos y por ende,
una especie de enemistad. Si bien el proposito especifico del particular es diferente de la
Entidad el objetivo comun no puede ser desestimado pues en esencia los contratos de esta
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clase siempre versaran sobre la ejecucién de obras o la prestaciéon de servicios, que
benefician a toda la comunidad, incluyendo a los contratistas. Por esta razon, la interventoria
debe hacer entender a los contratistas que su propdsito es el de prestar toda la colaboracion
que sea necesaria para el éxito de la entidad, colaboracion que no puede ser confundida
con permisividad, colaborar es trabajar con los demas para lograr el fin comun.

ABSOLVER: Muchas relaciones contractuales se desvian de los objetivos propuestos por
la falta de comunicacién entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de
independencia, o la administracién desentendida del desarrollo del servicio, generan con
estas actitudes perjuicios incalculables que dificilmente pueden ser remediados. Una
Interventoria que aplique el principio de inmediacién, obligatoriamente se convierte en un
factor de consulta y en un elemento que absuelva las dudas y dificultades que planea la
ejecucion de todo contrato.

PREVENIR: En forma equivocada se ha entendido que el control estd destinado
exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, desconociendo que es mas facil evitar que
esas ocurran. Esta interventoria no es una funcién pasiva, limitada a observar la ejecucion
de un contrato, y a informar los errores cometidos por la “contraparte”. Si se acepta el
concepto consistente en que el fin es comun, en beneficio de la sociedad, se entendera que
el mayor aporte de esta funcién, es la correccion de conceptos erréneos, impidiendo asi que
su aplicacién se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o el incumplimiento de las
obligaciones adquiridas. La interventoria debe extender su funcién de prevencién hacia
ambas partes porque de lo contrario, estaria atentando contra los principios rectores de la
funcién publica y de la contratacion estatal.

VERIFICAR: Los objetivos que hemos enunciado quedarian convertidos en simples teorias
si la interventoria no verifica su realizacion. El control depende de la verificacion, del examen
de la ejecucion del contrato para establecer su realidad. El conocimiento de esta verdad
implica la aplicacion de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solucion
de los problemas y la absolucion de las dudas, todo esto con un criterio de colaboracién que
a la postre habra de traducirse en el éxito de la entidad a la cual se ha comprometido la
administracion y los particulares.

Cada una de las definiciones anteriores debera ser aplicada a los diferentes componentes
de naturaleza técnica y econdmica, de naturaleza administrativa y de naturaleza financiera
del contrato de interventoria.

FUNCIONES U OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA: Las actividades que debera
desarrollar el interventor para el cumplimiento del alcance técnico, administrativo, financiero
y ambiental se encuentran definidas en el Manual de Contratacién de la E.S.E., el cual
hace parte integral del presente documento y puede ser consultado en la Gerencia de la
Entidad.

No obstante, sin perjuicio de lo alli dispuesto, el interventor debera cumplir con las siguientes
funciones:

ALCANCE ESPECIFICO: Estudio del contrato a vigilar, pliego de condiciones y demas
documentos.

Ademas de estudiar el proyecto, el interventor analizara el contrato, los pliegos de
condiciones, los anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto, el
estudio de la minuta del contrato y deméas condiciones contractuales, marcara las pautas
para la administracion general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del
mismo.

El interventor deberéa presentar informes mensuales del desarrollo del proyecto en las areas
técnicas, administrativa y financiera, y un informe final.
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El interventor no permitird que el contratista inicie el desarrollo de obligaciones sin los
respectivos tramites o permisos, autorizaciones, planes de manejo y concesiones para el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, de conformidad con la normatividad
ambiental vigente, incluyendo los permisos y autorizaciones de la autoridad minera para la
explotacion de fuentes de materiales aluviales o de cantera a que haya lugar.

REVISION DE AVANCES DEL PROYECTO: El interventor revisara bajo su
responsabilidad, el avance de proyecto, la informacién financiera, el valor de los contratos
adicionales, las modificaciones a las cantidades, el valor de la obligacién ejecutada y las
acumuladas, y toda la informacién adicional necesaria, 0 sea que mantendra en forma
permanente un balance general de la obligacion ejecutada y del contrato.

Bajo ningUn aspecto, el interventor aceptara obligaciones que estén por fuera del contrato
original y que no haya sido previamente aprobada por la entidad, y que estén debidamente
incluidas en el formulario de cantidades mediante la suscripcion de actas de modificacién
de cantidades de obligaciones, o mediante modificacion al contrato original.

Para efecto de dar claridad a las relaciones contractuales, debe entenderse, que cuando
con ocasion de la ejecucion del contrato sea necesario realizar nuevas obligaciones, es decir
adicional (extra), el interventor certificara su necesaria ejecucion, siempre y cuando, sea
pre-requisitas dentro de la ruta critica constructiva, a su vez el contratista presentara
cotizacion (APU), pudiendo el interventor certificar que los precios de los recursos
corresponden al soporte de valores del mercado, al igual certificara que el disefiador
(propiedad intelectual), considera necesaria su ejecucion.

Una vez realizado el procedimiento, que no podra demorar, mas de tres (3) dias habiles, lo
presentaran el supervisor de la entidad, para que este proceda, con su autorizacién, una vez
la entidad presente contrato adicional. Una vez suscrito este queda autorizado el contratista
para ejecutarlo. En todo caso, el contratante, definird su autorizacién debidamente
documentada, en un plazo que no puede sobrepasar los cinco (5) dias habiles.

De no existir saldo presupuestal para cubrir la obra extra (llamese adicional), el supervisor
de la entidad autorizara supresidn de ejecucion de cantidad de obligaciones pactadas, como
requisito para la firma de las modificaciones a lugar entre contratantes.

Como resultado de la suscripcion del contrato adicional, el contratista debe presentar un
nuevo programa de trabajo.

La mayor cantidad de obligaciones pactadas inicialmente, respaldada fiscalmente con
recursos, no constituye celebracién de contrato adicional, por tratarse de un contrato de
valor indeterminado pre determinable.

INFORMES: El interventor incluira en los informes las acciones de tipo técnico, financiero y
administrativo que se implemente durante la ejecucion, ademas de los informes de avances
técnicos, acompafiados por graficos, cuadros fotografias, anélisis y comentarios sobre el
estado de ejecucion del contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirdn una
evaluacion permanente del desarrollo del contrato con respecto al cronograma establecido.

Este informe debera ser acompafiado del diagrama de barras de acuerdo a los avances del
proceso para cada uno de los grupos de precios objeto del contrato.

Dicho informe debera presentarse con el acta de pago mensual.

CONTROL DEL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSION DEL CONTRATO DE OBRA:
El Interventor vigilard el cumplimiento del programa de trabajo aprobado por la entidad
contratante a través de la interventoria. El interventor y el contratista evaluarén
semanalmente la ejecucion del contrato, revisando el programa de obra actualizado para
establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantara un

Carrera 3 No. 2-16, Cédigo Postal 153620 Nuevo Coldén (Boyacd) - Teléfono +57 (3118082003)
P&gina WEB - Institucional. http://www.esenuevocolonboyaca.gov.co
Correo electrénico. gerencia@esenuevocolonboyaca.gov.co



http://www.esenuevocolonboyaca.gov.co/
mailto:gerencia@esenuevocolonboyaca.gov.co

E.S.E CENTRO DE SALUD NUEVO COLON - BOYACA
NIT. 820003328-9
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION
APOYO DA-CP-01 P&gina 8 de 18
CONTRATACION DOCUMENTO DE L .
Connoaoean ; APOYO Versién 02 01-08-2024
Nuevo CO%QIEI PUBLICA

CONTRATATO

acta, suscrita por el ingeniero residente del contratista y de la interventoria, donde se
consignara el estado real de los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, se sefialaran
los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomaran para
subsanarlo, los cuales se plasmaran en una modificacién al programa de obra, que no podra
contemplar la disminucion de las cantidades programadas para cada mes ni una prérroga
del plazo inicialmente establecido. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales
como ampliacién de plazo o modificacién de las cantidades de obra, el Contratista debera
someterlas a revision y aprobacién de la Interventoria, para que ésta, a su vez, obtenga la
respectiva aprobacion por parte de la oficina asesora de planeacion y obras publicas.

CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA: El Interventor debera llevar un registro
completo del equipo del Contratista, indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia,
etc.

REUNIONES DE EVOLUCION DE EJECUCIONES: Mensualmente, o cada vez que se
estime necesario, deberan celebrarse reuniones conjuntas con la participacion de las
siguientes personas: residentes, directores y especialistas de la interventoria, el contratista
y supervision de la entidad contratante, con el fin de analizar los diferentes aspectos
técnicos, administrativos, financieros y socio-ambientales, relacionados con el proyecto.

REUNIONES DE EVALUACION DE INTERVENTORIA: Con la periodicidad en el sitio y
hora previamente establecidos y dados a conocer por la E.S.E contratante, se haran las
reuniones de evaluacion de interventoria donde acordaran y detallaran aspectos relativos a
la ejecucion del contrato.

A estas reuniones debera asistir representante del consultor (interventor), y de la entidad
incluido el personal de apoyo para la supervision de la entidad, de cada reunion se elevara
un acta y sera firmada por los intervinieron en ella.

INSPECCION FINAL DE LA EJECUCION: Antes a la entrega definitiva de la consultoria
(interventoria), que en cumplimiento del programa de ejecucién aprobado, contiene la
totalidad de las obligaciones o items a que se obliga el contratista ejecutor vigilado; en
presencia del contratista, el interventor y el supervisor de la entidad efectuaran una
inspeccion a las mismas, con el fin de determinar el estado en que se van a recibir, y para
lo cual, el interventor prepara un informe previo, en el que registra el balance general de la
ejecucion, disefios entregados, alcance de lo ejecutado, el costo de la ejecucion, informes
de laboratorio, y en general el cumplimiento de especificaciones, normas técnicas y
ambientales y los deméas anexos del contrato.

En caso de observaciones que deban atenderse por cuenta del contratista, se dejara
constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el interventor, en el cual se fijara el plazo
para el acondicionamiento final de las obligaciones o items. Una vez realizados los trabajos
requeridos, se procedera a elaborar el acta de recibo final y entrega de la ejecucién, por
parte de la interventoria y del contratista vigilado y la cual debera ser previamente revisada
por los representantes de la entidad contratante.

ELABORACION DEL INFORME FINAL DE INTERVENTORIA: El Interventor debera
presentar un informe final, en el cual hara una relacién de los problemas geologicos,
hidraulicos, de suelos y ambientales que hubieren surgido en el desarrollo del contrato, la
ubicacion y caracteristicas de las fuentes de materiales utilizadas en la construccion de las
obras, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos. El informe debera incluir las
recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y convenientes para
la adecuada conservacion de la obra.

INFORMACION TECNICA FINAL: Tiene por objeto la presentacion de los documentos que
permitira obtener la informacion suficiente sobre las caracteristicas del objeto ejecutado, con
el fin de que las dependencias correspondientes de la entidad contratante puedan proceder
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a su conservacion y planear futuros mejoramientos. En general, deberd presentarse la
siguiente informacién:

Cuadro de relacion de obligaciones cumplidas: Se refiere a todas las obligaciones
realizadas durante la ejecucion del proyecto, incluidas las adicionales y extras si las hubiere.
Dicha relacién debera presentarse de acuerdo con las actividades definidas en la propuesta,
el contrato y las acordadas durante la ejecucion, y contendra la informacién minima
necesaria para identificar cada tipo de obligacién y sus caracteristicas principales.

* Informes técnicos.

» Informes descriptivos de obligaciones.

»  Caracteristicas generales del proyecto.

 Identificacion del alcance fisico.

» Afio de ejecucion y recomendaciones para su conservacion y mantenimiento.

+  Caracteristicas técnicas.

»  Paradmetros arquitectonicos y estructurales. Sin prejuicio de la intervencién
de redes de servicios publicos.

» Etapas de ejecucion.

»  Cronograma de obligaciones ejecutadas.

» Modificaciones introducidas al proyecto original; disefios complementarios,
explicacion y justificacion.

» Dificultadas eventuales encontradas durante la ejecucion, ya sea por
disefos, especificaciones, cantidades, precios, materiales, equipo, personal,
etc.

* Interventoria de la ejecucion (contratista interventor y fecha).

» Financiacion y costos finales del proyecto.

» Financiacion y costo de los estudios (revision, comprobacion y confirmacién
de los disefios).

» Financiacion y costo de ejecucion del contrato vigilado.

* Investigaciones complementarias.

* Andlisis de las conclusiones y recomendaciones extraidas de los estudios
técnicos.

FUNCIONES ESPECIALES:

Rendir informe final con la verificacion de la certificacion de rendicion de cuentas
suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal o contador del organismo o
entidad, en la que se discrimine claramente la forma en que fueron ejecutados los
recursos para cumplir con el objeto del contrato, para este fin debera presentar las
siguientes actas:

a) acta final de obra,
b) comprobante de egresos de los pagos efectuados al contratista,
c) balance financiero de la obra
d) informe final del interventor, registro fotografico de la obra, acompafiado de

la certificacidn del supervisor.

Llevar un registro fotografico semanal o mensual o segun avance donde se
evidencie el inicio y ejecucién de la obra, segun las actividades descritas en el
cronograma aportado por la entidad ejecutora.
Aprobar reprogramacion de actividades en caso de que se requiera ampliaciones
de plazo en la cual deberd indicarse detalladamente los motivos de hecho y de
derecho que sirvan de fundamento o solicitar reprogramacién o cronograma de
ejecucion en caso que se haya dado ampliacion del plazo.
Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida en el POT/PBOT/EOT/
para los planes de manejo ambiental.
Verificar y exigir el cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones
relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales,
conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente.
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6. Verificar el cumplimiento del cronograma de obra y flujo de caja, previamente a la
iniciacion de las obras.

7. Aprobar la programacion de las obras realizadas por el contratista. En caso de
efectuarse modificaciones aprobar la reprogramacion respectiva.

8. Presentar los informes administrativos, técnicos y financieros de acuerdo con las
orientaciones metodoldgicas que determine el supervisor del contrato para ser
adjuntadas a los informes que se requieren presentar a este.

9. Verificar y presentar un informe ejecutivo de avance de obra, que contendra
resumen del comité de obra semanal.

10. Entregar las garantias requeridas o inherentes al mismo en cuanto a calidad,
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y estabilidad de obra.

11. Debera cumplir con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el manual de
contratacion de la entidad.

5) Obligaciones:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1.

Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y
las clausulas del contrato.

Cumplir con los requisitos de ejecucion dentro de los dos (02) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del contrato y suscribir el acta de inicio del mismo.

Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados
por el supervisor.

Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del
contrato.

Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando
dilataciones y entrabamientos.

Constituir las garantias a que haya lugar, si asi se hubiere pactado en el contrato.
Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral
(Salud, Pension y Riesgos), ademas de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente.
Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.

. Mantener la reserva sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del

objeto del contrato.

En general, se obliga a aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del
contrato y de la oferta presentada a la E.S.E, la cual forma parte integral del contrato,
siempre que no se oponga a sus clausulas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Dar cabal cumplimiento al objeto contractual, de conformidad con las especificaciones
técnicas y las obligaciones aqui contenidas.

Vigilar y verificar el cumplimiento integral del contrato en cuanto a plazos, calidad,
costos y especificaciones técnicas, asegurando que las actividades se desarrollen
conforme a los disefios aprobados y a los documentos contractuales.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad técnica, legal, ambiental, laboral y de
seguridad social vigente, asi como de los estandares de seguridad industrial aplicables
a la ejecucion del proyecto.

Controlar y evaluar la calidad de los materiales, la mano de obra, los procedimientos
constructivos y los equipos utilizados, aprobando o rechazando, segun corresponda,
los insumos y procesos que no cumplan con las especificaciones establecidas.
Revisar y controlar los aspectos financieros del contrato, incluyendo el manejo de
anticipos, el balance presupuestal, las adiciones, los ajustes de precios y los pagos
efectuados al contratista, velando por la adecuada utilizacién de los recursos publicos.
Monitorear y gestionar los riesgos asociados a la ejecucion del contrato, implementando
acciones preventivas o correctivas para evitar desviaciones que afecten el desarrollo o
los resultados del proyecto.
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7. Elaborary presentar informes periodicos a la Entidad Contratante sobre el avance fisico
y financiero del contrato, las novedades, dificultades y las acciones tomadas para su
solucién.

8. Revisar, aprobar y tramitar los entregables, las actas parciales y finales de obra,
las modificaciones contractuales, y demas documentos técnicos o administrativos
requeridos, garantizando su debida sustentacion.

9. Requerir al contratista la correccion o ajuste de trabajos, documentos o
procedimientos cuando se evidencien incumplimientos o desviaciones, e informar
oportunamente a la Entidad Contratante sobre dichas situaciones.

10. Recomendar a la Entidad Contratante la aplicacién de sanciones, multas o declaratoria
de incumplimiento, cuando se presenten causales que asi lo ameriten.

11. Supervisar la etapa de liquidacién y entrega final de la obra, verificando el cumplimiento
de todas las obligaciones técnicas, administrativas, financieras y ambientales.

12. Mantener una comunicaciéon permanente y fluida con la Entidad Contratante y el
contratista, promoviendo la coordinacién, el intercambio de informacién y la adecuada
gestion de los asuntos relacionados con el contrato.

13. Verificar el cumplimiento del contratista en materia de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales, conforme a la normatividad vigente.

14. Garantizar la debida publicacion de los documentos contractuales en el SECOP |, de
acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por la ley y el Manual de
Contratacion de la Entidad.

15. Atender, tramitar y dar respuesta oportuna a las solicitudes, requerimientos o peticiones
que formulen las autoridades competentes o los particulares con ocasién de la
ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1. Proveer la informacién que requiera el contratista para el cumplimiento del objeto
contractual.

2. Pagar el valor del contrato en la forma y bajo las condiciones previstas y cuando se
reciba a satisfaccion por parte del supervisor designado.

3. Exigir al contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado.

4. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista.

5. Solicitar al contratista informe sobre el desarrollo del contrato cuando lo requiera.

6. Verificar los pagos de los aportes del contratista al sistema de seguridad social integral.

PARAGRAFO PRIMERO: EI incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del interventor constituira causal de terminacién del contrato, sin perjuicio de la imposicidn
de las sanciones previstas en la normativa contractual vigente y en el presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: El interventor sera responsable por los dafios o pérdidas
ocasionadas a bienes, documentos o equipos puestos bajo su custodia 0 manejo, mientras
no demuestre exoneracion de responsabilidad. En caso de resultar responsable, la E.S.E.
podra descontar de las sumas adeudadas el valor correspondiente al bien afectado.

PARAGRAFO TERCERO: El interventor debera verificar que la ejecucion de la obra por
parte del contratista se realice conforme a las especificaciones técnicas aprobadas, velando
por el cumplimiento de los estdndares de calidad y el cumplimiento de las obras,
cronogramas y presupuestos aprobados por la E.S.E.

EL CONTRATISTA tiene derecho a:
6) Derechos del
contratista: 1. Lo sefialado en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993.

2. Recibir una remuneracion por la ejecucion del presente Contrato.

El plazo para la ejecucion del contrato es de Tres (03) meses, contado a partir de la

7) Plazo: suscripcion del acta de inicio.

Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma

8) Valor: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
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NUEVE PESOS M/CTE ($33.211.679), incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones que
se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion si a ello hubiere lugar.

PARAGRAFO PRIMERO: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectuara las deducciones a que
haya lugar el pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la
materia.

La E.S.E “CENTRO DE SALUD DE NUEVO COLON?”, se compromete a pagar el valor del
contrato, subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto
MEDIANTE ACTAS PARCALES, hasta completar el 90% del presupuesto del contrato, el
restante 10% sera pagado con el acta de recibo final. las cuales se cancelaran dentro de
los diez (10) dias siguientes a la presentacién de la cuenta de cobro, acompafiada de la
certificacién de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, del cumplimiento de las
obligaciones con los sistemas de salud, Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad
vigente.

Las actas se pagaran, de acuerdo a los servicios prestados, previa presentacion del informe
de ejecucion de las obligaciones; presentacion de factura; soporte de los trabajos realizados,
certificacién de cumplimiento a satisfaccion de la prestacion del servicio y el informe a cargo
de la supervision del contrato; certificacién expedida por el revisor fiscal o por el
Representante Legal del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Sera causal de terminacion unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion en el
pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecucién del
mismo. Cuando sea una sociedad con revisoria fiscal, la certificacién debera ser expedida
por el revisor fiscal.

En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del
9) Forma de pago: pago, éste debera informar el nimero del NIT, a nombre del Consorcio 0 Union Temporal,
asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo
Consorcio 0 Unién Temporal.

El valor total se constituye como remuneracion del servicio descrito en el objeto del contrato,
este contempla todos los costos y gravdmenes a que haya lugar, es decir, los establecidos
por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendra
mas derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningun caso genera relacion
laboral, ni prestaciones sociales.

PARAGRAFO PRIMERO: LA ENTIDAD CONTRATANTE efectuara las deducciones a que
haya lugar el pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la
materia.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera indicar el nimero de cuenta activa
y el nombre del titular de la misma donde LA ENTIDAD CONTRATANTE consignara el
respectivo pago.

PARAGRAFO TERCERO: El pago se realizaria previo informe y aprobacion por parte de la
supervision del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: La acreditacion de aportes parafiscales se debera efectuar de
conformidad a la normatividad vigente.

PARAGRAFO QUINTO: No obstante, lo sefialado en la presente clausula, los anteriores
pagos estan sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC
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y EL CONTRATISTA debera tener en cuenta lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley 1150
de 2007, que hace referencia al derecho de turno.

ESE CENTRO DE SALUD DE NUEVO COLON
NIT 820003328-9
nuevo colon C.P. 154940

\ e g . ESENUEVQ COLON

NucvoCon CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

10) Sujecion a las

apropiaciones Nimero : 97 Solicitud No. : 97 Fecha :  31/03/206
presupuestales: Concepto : PARA GARANTIZAR PAGO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO  ADECUACIONES MENORES A LA

INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTION DEL RIESGO AMBULATORIO DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD NUEVO COLON

ID  Codigo Descripcion Fuente Valor

1474 132020200502-123227 12327 33211679,00
Interventoria Proyecto Adecuaciones Menores - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA
LEGAL

TOTAL: TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (33.211.679,00)

Seran por cuenta de EL CONTRATISTA los impuestos, tasas y contribuciones legales que

11) Impuestos y gastos: se deriven de este contrato.

El proponente favorecido debera constituir una garantia tnica en favor de la ESE "CENTRO
DE SALUD DE NUEVO COLON"y el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL,
expedida por una compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia,
amparando los siguientes riesgos:

1. Del Pago de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones: Para precaver los
perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones generadas en
relaciones laborales. Por una suma equivalente al cinco por veinte (20%) del valor
del contrato, con una vigencia igual a la duracion del mismo y tres (3) afios mas.

2. De Cumplimiento: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento
de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y las clausulas penales que
se pacten en el contrato. Su cuantia no sera inferior al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y su vigencia sera igual a la del plazo total del contrato y
seis (06) meses mas.

12) Garantias:

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA.

Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la E.S.E "CENTRO DE SALUD
DE NUEVO COLON", el valor de la garantia se reduce, la Entidad debe solicitar al contratista
restablecer el valor inicial de la garantia.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la E.S.E
"CENTRO DE SALUD DE NUEVO COLON" debe exigir al contratista ampliar el valor de la
garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

MODOS NORMALES DE TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato terminaré en forma
normal por cumplimiento del objeto contractual, vencimiento del plazo o cumplimiento de la
condicion.

MODOS ANORMALES DE TERMINACION: El contrato termina en forma anormal, en las

siguientes circunstancias:
13) Causales de 9

Terminacion y Caducidad: | .\ \p0SIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO: Siempre que ocurran circunstancias de fuerza

mayor o caso fortuito o conveniencia justificada de las partes, que no permitan la
culminacién o ejecucion del contrato, este se dara por terminado de mutuo acuerdo
entre las partes, mediante un acta elaborada por el supervisor y/o interventor o quien
haga sus veces y suscrita por él mismo y las partes contratantes, la cual servira de
liquidacién del contrato, en donde se expliquen las causales, se resuman los montos
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debidos por las partes y se describa el estado en que quedan las obligaciones
contraidas entre ellas.

b) CADUCIDAD: LAENTIDAD CONTRATANTE podra declarar la caducidad del presente
contrato por medio de resolucién motivada si se presenta algin hecho constitutivo de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera
grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su
paralizacion, para lo cual se dara por terminado en el estado en que se encuentre. Para
el efecto se observaran las reglas del debido proceso y el procedimiento establecido en
el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

c) TERMINACION UNILATERAL: La terminacién unilateral se efectuara mediante
resolucion motivada, en donde consten las causales de terminacion, un resumen del
contrato y su ejecucion, las obligaciones pendientes de las partes y se ordene la
liquidacién, si ello fuere pertinente.

LA ENTIDAD CONTRATANTE dispondra la terminacion anticipada del contrato en los
siguientes eventos:

1. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situaciéon de orden
publico lo imponga.

2. Por muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona natural,
0 por disolucion de la persona juridica del contratista.

3. Porinterdiccion judicial o declaracion de quiebra del contratista.

4. Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Sin embargo, en los casos a que se refieren los numeros 2 y 3 se podra continuar la
ejecucion del contrato con el garante de la obligacion.

d) Cuando el contratista, sin autorizacién escrita previa, cediere el correspondiente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: En cualquiera de los eventos de terminacion, se procedera a la
liquidacién del contrato y s6lo habra lugar al pago de los servicios efectivamente prestados
por EL CONTRATISTA.

14) Terminacion
anticipada:

Las partes podran dar por terminado anticipadamente el presente contrato por los
siguientes motivos: i) Por la existencia de una serie de circunstancias que afectan la validez
del contrato (causas de nulidad o anulabilidad que hacen o pueden hacer, que el contrato
sea ineficaz), ii) Por el surgimiento de determinadas circunstancias en las que las partes o
terceros perjudicados por el contrato puedan solicitar su terminacion anticipada. iii) Cuando
las partes por comun acuerdo asi lo pacten y no se presente afectacion del servicio que se
presta.

15) Clausulas
excepcionales:

MODIFICACION, INTERPRETACION Y TERMINACION UNILATERAL: Al presente
Contrato le son aplicables los principios de modificacion, interpretaciéon y terminacion
unilaterales, previstos en los articulos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993.

16) Solucion Directa de
Controversias
Contractuales:

Las partes en aras de buscar en forma &gil, rapida y directa solucién a las diferencias y
discrepancias surgidas de la ejecucion del contrato, acudiran a los mecanismos de solucion
previstos en la Ley, tales como la conciliacién, amigable composicion y transaccion.

En caso de fracasar el arreglo directo o la transaccion, se debera acudir obligatoriamente al
mecanismo alterno de solucidn de conflictos de la conciliacion ante la Procuraduria
Delegada ante la jurisdiccidn de lo Contencioso Administrativo correspondiente.

17) Inhabilidades e
Incompatibilidades:

EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado
con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad
e incompatibilidad establecidas en el articulo 127 de la Constitucién Politica, ni en los
articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, concordantes con el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007,
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laLey 1474 de 2011 y demés normas vigentes sobre la materia, o dentro de las prohibiciones
especiales para contratar

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA respondera por haber ocultado, al contratar,
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber suministrado informacion
falsa.

18) Multas:

El procedimiento aplicable sera el establecido en el articulo 31 del Acuerdo 014 de 2024
(Manual Interno de Contratacion).

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede adelantar el procedimiento establecido en
la precitada norma e imponer las siguientes multas:

El valor de la multa sera el equivalente al 0.1% del valor del contrato por cada dia de mora
o incumplimiento, sin que se supere el 10% del valor del contrato, de ocurrir esta
eventualidad se dara curso a la declaratoria de incumplimiento, pudiendo LA ENTIDAD
CONTRATANTE descontar el valor de las multas del valor a pagar que se llegaré a causar
por la inejecucion del contrato. El pago o la deduccién de las multas, no exonerara al
CONTRATISTA de terminar la ejecucidn, ni demas obligaciones derivadas del contrato

De igual manera sera causal para la imposicion de multas sucesivas hasta tanto se dé
cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad
administrativa, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al sistema
de Seguridad Social Integral, de conformidad a lo establecido en la Ley 828 de 2003.

PARAGRAFO PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley
1150 de 2007, EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD CONTRATANTE para
compensar el valor por concepto de multas de las cuentas parciales pendientes de pago a
su favor.

PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando no exista saldo a favor del CONTRATISTA, el valor por
concepto de multas se podra hacer efectivo por LA ENTIDAD CONTRATANTE, mediante
el procedimiento de jurisdiccién coactiva.

19) Clausula penal:

PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total por
parte del CONTRATISTA de las obligaciones que en este Contrato adquiere, LA ENTIDAD
CONTRATANTE podra imponer a titulo de sancion el equivalente al veinte (20%) del valor
total del presente Contrato, suma que se tendra como pago anticipado y no definitivo de los
perjuicios que sufra LA ENTIDAD CONTRATANTE por el incumplimiento.

El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que
se causen sobre el citado valor.

PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD CONTRATANTE a descontar
el valor de la clausula penal de cualquier saldo que resultare a favor de aquel, si lo hubiere,
por razon del presente contrato; en caso contrario se hara efectiva la garantia Unica.

20). Confidencialidad:

EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar la informacion confidencial a la cual tendra
acceso con ocasion de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea
necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual.

La obligacién de reserva se extiende hasta después de terminado el contrato y subsistira
mientras la informacion tenga las caracteristicas para ser considerada secreta.

21) Propiedad Intelectual:

La propiedad intelectual sobre los estudios, documentos y en general los productos
resultantes de la ejecucion del presente contrato, quedard a cargo de LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

22) Independencia del
contratista:

EL CONTRATISTA actta en calidad deente independiente frente a LA ENTIDAD
CONTRATANTE y, en consecuencia, no ostenta la condicién de representante, agente ni
mandatario de esta. Por lo tanto, EL CONTRATISTA carece de facultades para formular
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declaraciones, asumir compromisos, celebrar actos o adoptar decisiones en nombre de LA
ENTIDAD CONTRATANTE, asi como para realizar gestiones que generen obligaciones a
su cargo.

23) Ausencia de
responsabilidad laboral:

EL CONTRATISTA asumira la totalidad de la responsabilidad que se derive del desarrollo
del Contrato, obligandose en consecuencia, a cumplir estrictamente todos sus compromisos
en relacion con los trabajadores de que se valga, si los hubiere. Por consiguiente, LA
ENTIDAD CONTRATANTE queda exenta de toda responsabilidad.

Por lo anterior el presente contrato no genera relacién laboral alguna con EL
CONTRATISTA y en consecuencia LA ENTIDAD CONTRATANTE no es responsable del
pago de prestaciones sociales, ni para con EL CONTRATISTA ni para con ninguno de sus
dependientes, si los hubiere, por la naturaleza del mismo y por cuanto no existe
subordinacion alguna entre EL CONTRATISTA y LA ENTIDAD CONTRATANTE, toda vez
que EL CONTRATISTA ejecuta con completa autonomia e independencia las actividades
propias del objeto contractual, por ser el cumplimiento de un contrato segun lo ordena el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993.

24) Responsabilidad:

EL CONTRATISTA seraresponsable del cumplimiento integral del objeto
contractual establecido en la clausula primera del presente contrato.

Igualmente, respondera por los dafios o perjuicios que, con ocasién de la ejecucion del
mismo, sean causados a LA ENTIDAD CONTRATANTE por sus empleados, consultores,
o por los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, cualquiera sea la naturaleza de
la relacion que los vincule.

25) Indemnidad:

EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA ENTIDAD CONTRATANTE frente a
toda reclamacion, obligacién o contingencia de caracter laboral, civil 0 de cualquier otra
naturaleza, derivada del incumplimiento de las obligaciones que asuma frente a su personal,
subcontratistas o terceros que intervengan en la ejecucién del presente Contrato.

En caso de que se presente reclamo, demanda o accidén legal contra LA ENTIDAD
CONTRATANTE por hechos atribuibles a EL CONTRATISTA, este debera asumir la
defensa, reconocer y pagar los valores correspondientes o realizar las reparaciones
necesarias, a satisfaccion de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

26) Suspension del
Contrato:

El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos:

a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.
b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos para LA
ENTIDAD CONTRATANTE, ni se causen otros perjuicios.

PARAGRAFO PRIMERO. La suspension se hara constar en acta motivada, suscrita por el
CONTRATISTA y el SUPERVISOR.

PARAGRAFO SEGUNDO. El término de la suspension no se computara para efectos de
los plazos del contrato.

27) Cesion y
Subcontratos:

EL CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente, ni subcontratar el objeto del
presente contrato, con persona alguna natural o juridica, sin autorizacion previa, expresa y
escrita de LA ENTIDAD CONTRATANTE, quien tampoco se hace responsable de ninguna
de las obligaciones emanadas de los subcontratos ni de sus resultados por el hecho de
haberlos autorizado.

28) Liquidacion:

MANUAL INTERNO DE CONTRATACION (Acuerdo No. 014 de 2024)

ARTICULO 54. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Los contratos que celebre la Empresa
Social del Estado, que sean de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucién o cumplimiento se
prolongue en el tiempo y aquellos que lo requieran segun su objeto, naturaleza y cuantia,
deberan ser liquidados de comun acuerdo, una vez expire el término previsto para la
ejecucion o a la expedicién del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha
del acuerdo que la disponga.
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En el acta de liquidacion constard el porcentaje del objeto contractual ejecutado, el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes y los saldos a favor de las partes, si
los hubiere. También se determinaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas vy, si es del caso, se
declararan a paz y salvo. En el acta se hara constar el cumplimiento de las obligaciones a
cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato, mediante recibo
a satisfaccién por parte del supervisor y/o interventor designado, haciendo constar las
sumas de dinero recibidas por el contratista y la contraprestacion de este.

En el caso en el que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que se le realice, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
Empresa Social del Estado, procedera a liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2)
meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la
liquidacion la misma podra ser realizada dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento
de los términos mencionados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

En aquellos confratos en que existan diferencias entre contratante y contratistas
independientemente de su cuantia y su naturaleza sera necesaria su liquidacion, y el término
de liquidacion sera el que se estipule en el contrato.

En ésta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz
y salvo.

Para la liquidacion se exigira al contratista la extensién o ampliacidn, si es del caso, de la
garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado,
a la provision de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que
deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato.

En caso de su no comparecencia 0 su no acuerdo se solicitard su liquidacidn judicial.

LA ENTIDAD CONTRATANTE para la buena ejecucién, seguimiento y el cabal
cumplimiento del objeto del presente contrato designa al (la) GERENTE de la E.S.E. o quien
haga sus veces, como supervisora del contrato, quien por delegacion deberd cumplir las
siguientes funciones, sin perjuicio de lo establecido en los articulos 82, 83 y 84 de la ley
1474 de 2011:

1. Comprobar el cumplimiento de las normas técnicas, profesionales o especificas sobre
la materia objeto de contrato.

2. Ejercerel control de calidad del objeto contratado exigiendo el cumplimiento de normas,
especificaciones, procedimientos y demas condiciones contratadas.

3. Controlar las etapas del objeto contractual y certificar la prestacion del servicio, la

29) Supervision: entrega de bienes o la ejecucion de obras contratadas cuando el caso asi lo amerite.

4. Controlar que el contratista cumpla oportunamente con las obligaciones laborales
contraidas en desarrollo del contrato, cuando a ello hubiere lugar y segun la naturaleza
del contrato.

5. Formular las recomendaciones a que hubiere lugar, tendientes a la debida ejecucion
contractual.

6. Informar a la Gerencia de la Empresa Social del Estado oportunamente cuando se
produjeren incumplimientos totales o parciales de las obligaciones derivadas del
contrato o de mala calidad de los bienes o servicios contratados.

7. Las demas que se requieran para procurar la debida, cumplida y oportuna ejecucion del
objeto contractual.
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PARAGRAFO PRIMERO: RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR: En caso de
incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicaran las sanciones previstas en
las Leyes 80 de 1993 y 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011 y deméas normas concordantes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Mediante comunicacion escrita, LA ENTIDAD CONTRATANTE
podra reemplazar el supervisor designado.

PARAGRAFO TERCERO: El supervisor no podra exonerar al CONTRATISTA de ninguna
de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podra sin autorizacion escrita previa
de la Gerencia de la E.S.E, ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo
0 en el valor del contrato.

Con la firma del presente contrato EL CONTRATISTA declara, que conoce la totalidad de
condiciones precontractuales contractuales y poscontractual, que no se encuentra incurso
en causal de inhabilidad y/o incompatibilidad que impida la suscripcién de la relacién
contractual.

30) Declaraciones:

El lugar de ejecucion del contrato ser la E.S.E CENTRO DE SALUD NUEVO COLON -

1) LI 2 ST BOYACA, Carrera 3 No. 2-16, Nuevo Colén (Boyaca)

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona 'y a
las direcciones indicadas a continuacién:

32) Notificaciones: a) LAENTIDAD CONTRATANTE, Carrera 3 No. 2-16, Nuevo Colén (Boyaca) Teléfono +57
(3118082003) Pagina WEB - Institucional. http://www.esenuevocolonboyaca.gov.co
Correo electronico. gerencia@esenuevocolonboyaca.gov.co

b) EL CONTRATISTA, Direccion: Bogotd D.C. Teléfono: 3178945464 -mail:
conincag@gmail.com Ciudad: Bogota D.C.

Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato:

4] TS B G 6 1. Estudios y documentos previos o cualquier otro documento del proceso.

2. Propuesta presentada por el contratista.

34) Requisitos de El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, para su legalizacion se
perfeccionamiento, requiere de la expedicion de Registro Presupuestal y para su ejecucion se necesita de la
legalizacién y ejecucidn: suscripcion del acta de inicio

En sefal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en el Municipio de Nuevo Colon, a los diecinueve (19)
dias del mes de mayo del afio 2026.

ZULV#%ONSTAN%BA MILA
Cédula de Ciudadania, No. 23.824.262 expedida en Nuevo Colon — Boyaca

NIT 900 934 461- 5 i
CARLOS ANDRES GUERRA QUINONES
C.C. No. 1.018.416.174 expedida en Bogota D.C

ELABORO REVISO APROBO
NOMBRE Orlando Caro Orlando Caro Zulma Constanza Gamba Mila
EMPLEO Juridico externo Juridico externo Gerente
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