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1.  NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Código del proyecto: BP-26005812 
Nombre del proyecto: recuperación de la malla vial en la comuna 7 de santiago de cali  
Código BPIN: 2024760010488 
Actividad: BP-26005812/1/01/01/01 - Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla 
vial en la comuna 7 
Valor: 438.698.289,00  
 
Código del proyecto: BP-26005811 
Nombre del proyecto: Recuperación de la malla vial en la comuna 8 de Santiago de Cali 
Código BPIN: 2024760010492 
Actividad:BP-26005811/1/01/01/01 - Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla 
vial en la comuna 8 
Valor a apropiar: 1.726.116.440,00  
 
Código del proyecto: BP-26005813 
Nombre del proyecto: recuperación de la malla vial en la comuna 11 de santiago de cali  
Código BPIN: 2024760010489 
Actividad: BP-26005813/1/01/01/01 - Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla 
vial en la comuna 11 
Valor: 674.877.453,00 
 
Código del proyecto: BP-26005814 
Nombre del proyecto: recuperación de la malla vial en la comuna 17 de santiago de cali  
Código BPIN: 2024760010491 
Actividad: BP-26005814/1/01/01/01 - Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla 
vial en la comuna 17 
Valor a apropiar: 696.954.715,00 
 
Código del proyecto: BP-26005815 
Nombre del proyecto: recuperación de la malla vial en la comuna 18 de santiago de cali   
Código BPIN: 2024760010490 
Actividad: BP-26005815/1/01/01/01 - Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla 
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vial en la comuna 18 
Valor a apropiar: 1.474.965.827,00 
 
Código del proyecto: BP-26005819 
Nombre del proyecto: mejoramiento de la malla vial en el corregimiento la elvira de 
santiago de cali  
Código BPIN: 2024760010484 
Actividad: BP-26005819/1/01/01/01 - Realizar el mejoramiento de la malla vial del 
corregimiento La Elvira. 
Valor a apropiar: 224.640.889,00 
 
Código del proyecto: BP-26005820 
Nombre del proyecto: mejoramiento de la malla vial del corregimiento felidia de santiago 
de cali  
Código BPIN: 2024760010483 
Actividad: BP-26005820/1/01/01/01 - Realizar el mejoramiento de la malla vial del 
corregimiento Felidia 
Valor a apropiar: 181.340.920,00 
 
Código del proyecto: BP-26005821 
Nombre del proyecto: mejoramiento de la malla vial en el corregimiento la castilla de 
santiago de cali   
Código BPIN: 2024760010482 
Actividad: BP-26005821/1/01/01/01 - Realizar el mejoramiento de la malla vial del 
corregimiento La Castilla 
Valor a apropiar: 124.150.696,00 
 
Código del proyecto: BP-26005822 
Nombre del proyecto: mejoramiento de la malla vial en el corregimiento la leonera de 
santiago de cali    
Código BPIN: 2024760010480 
Actividad: BP-26005822/1/01/01/01 - Realizar el mejoramiento de la malla vial del 
corregimiento La Leonera 
Valor a apropiar:187.462.447,00  
 
Código del proyecto: BP-26005823 
Nombre del proyecto: mejoramiento de la malla vial del corregimiento pichindé de santiago 
de cali   
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Código BPIN: 2024760010478 
Actividad:BP-26005823/1/01/01/01 - Realizar el mejoramiento de la malla vial del 
corregimiento Pichindé  
Valor a apropiar: 138.771.049,00 
 
Código del proyecto: BP-26005824 
Nombre del proyecto: mejoramiento de la malla vial en el corregimiento los andes de 
santiago de cali   
Código BPIN: 2024760010479 
Actividad: BP-26005824/1/01/01/01 - Realizar el mejoramiento de la malla vial del 
corregimiento Los Andes 
Valor a apropiar: 332.739.185,00 
 
Código del proyecto: BP-26005826 
Nombre del proyecto: mejoramiento de la malla vial en el corregimiento villacarmelo de 
santiago de cali    
Código BPIN: 2024760010481 
Actividad: BP-26005826/1/01/01/01 - Realizar el mejoramiento de la malla vial del 
corregimiento Villacarmelo 
Valor a apropiar: 108.300.465,00  
 
Código del proyecto: BP-26005829 
Nombre del proyecto: mejoramiento de la malla vial en el corregimiento la paz de santiago 
de cali  
Código BPIN: 2024760010477 
Actividad: BP-26005829/1/01/01/01 - Realizar el mejoramiento de la malla vial del 
corregimiento La Paz 
Valor a apropiar: 233.914.780,00 
 
Código del proyecto: BP-26005840 
Nombre del proyecto: desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del 
corregimiento de golondrinas de santiago de cali   
Código BPIN: 2024760010475 
Actividad:BP-26005840/1/01/01/01 - Realizar cuentas y obras de drenaje en el 
corregimiento de Golondrinas del Distrito de Santiago de Cali. 
Valor a apropiar: 110.707.724,00 
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Código del proyecto: BP-26005843 
Nombre del proyecto: desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del 
corregimiento de felidia de santiago de cali  
Código BPIN: 2024760010474 
Actividad: BP-26005843/1/01/01/01 - Realizar cuentas y obras de drenaje en el 
corregimiento de Felidia del Distrito de Santiago de Cali. 
Valor a apropiar: 35.679.668,00 
 
Código del proyecto: BP-26005847 
Nombre del proyecto: desarrollo de infraestructura hidráulica en la malla vial del 
corregimiento de la castilla de santiago de cali   
Código BPIN: 2024760010470 
Actividad: BP-26005847/1/01/01/01 - Realizar cuentas y obras de drenaje en el 
corregimiento de la La Castilla del Distrito de Santiago de Cali. 
Valor a apropiar: 21.557.289,00 
 
Código del proyecto: BP-26005991 
Nombre del proyecto: Mejorar el sistema de drenaje de la malla vial del corregimiento de 
La Elvira de Santiago de Cali.  
Código BPIN: 202500000034954 
Actividad: BP-26005991/1/01/01/01 - Realizar cuentas y obras de drenaje en el 
corregimiento de La Elvira del Distrito de Santiago de Cali. 
Valor a apropiar: 32.000.000,00 
Actividad: BP-26005991/1/01/01/02 - Materiales e insumos. 
Valor a apropiar: 7.593.921,00 
 
Código del proyecto: BP-26005375 
Nombre del proyecto: Desarrollar infraestructura vial en el Distrito de Santiago de Cali, que 
promueva el uso de los modos de transporte motorizados y no motorizados.  
Código BPIN: 2024760010333 
Actividad: BP-26005375/1/01/01/01 - Realizar el mantenimiento periódico y/o rutinario de 
las vías urbanas del Distrito 
Valor a apropiar: 54.624.166.576,00 
Actividad: BP-26005375/1/01/04/01 - Realizar el mejoramiento vial en zona rural e 
intermedias del Distrito 
Valor a apropiar: 3.969.411.577,00 
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2.  ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 

Organismo:Secretaría de Infraestructura. 
Supervisor: Sebastían Tarapuez Martinez  
Cargo: Subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial. 
 
 

3.  ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
 

Inversión X  Funcionamiento   
      
Otros   Cual  

 
 

4.  INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

El proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de selección, se publicará sin 
certificados de disponibilidad presupuestal- CDP, teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley 1882 de 2018 que expresa lo siguiente: 

“Artículo 6°. Adiciónese un parágrafo al artículo 8° de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así: 
(...) 3 Parágrafo. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la 
publicación del proyecto de Pliego de Condiciones”. 

5.  TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

▪ Contrato de consultoría      ____ 
▪ Contrato de obra                                                           _X__ 
▪ Contrato de interventoría     ____ 
▪ Contrato interadministrativo     ____ 
▪ Contrato de suministro     ____ 
▪ Contrato de compraventa      ____ 
▪ Contrato de prestación de servicios profesionales ____ 
▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 
▪ Contrato de ciencia y tecnología 
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▪ Contrato impulso actividades de interés público  ____ 
▪ Convenio de asociación      ____ 
▪ Convenio de cooperación 
▪ Convenio Interadministrativo     ____ 
▪ Seguros       ____ 
▪ Otro        ____  

 
¿Cuál?  ___________________________________  
 
 

6.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE  
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 de Decreto 1082 del 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional”, a continuación, se determinará la oportunidad y la conveniencia de 
la celebración de los contratos de obra; y se establecerán las condiciones y 
especificaciones técnicas para adelantar la selección de los contratistas mediante el 
procedimiento correspondiente a la Licitación de Obra Pública. 
 
Que la constitución Política en su artículo primero establece como características 
fundamentales del Estado Colombiano, la autonomía de sus entidades territoriales y la 
prevalencia del interés general. 
 
El artículo 2 la Carta Política establece: “(…) Son fines esenciales del estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (…)”. 
 
Por su parte el artículo 209 establece que las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado y la Función 
Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad. 
 
Igualmente, el artículo 311 preceptúa: “(…) Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de 
la división político - administrativa Del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 
ley, construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
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participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asigne la Constitución y las leyes. (…)”  
 
Conforme al artículo 315 de la Constitución Política, corresponde al Alcalde “(…) Dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo (…)”. 
 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones de la 
actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la 
agilización de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y procedimientos 
estrictamente indispensables para la selección objetiva del oferente adjudicatario, e 
igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la ejecución de las obligaciones a 
cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos y evitando actuaciones 
dilatantes y perjudiciales.  
 
El artículo 3° de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. 

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993 y en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado 
por el artículo 1 del Decreto 399 de 2021 , “Por medio del .cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, las Entidades estatales 
están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos, para comprobar la 
necesidad de contratar el bien o servicio requerido, por ello, se procede a realizar el 
estudio y documentos que debe contener el contrato a suscribir. 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), las relacionadas 
con la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción administrativa del municipio; 
asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo”. 
 
En atención con la normativa mencionada anteriormente, el Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, está al servicio de los 
intereses generales de los habitantes del mismo y se desarrolla con fundamentos en los 
principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 
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generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos. 
 
Así mismo, que el Distrito de Santiago de Cali sea reconocida en el ámbito nacional e 
internacional por sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los y las caleñas, por la 
armónica relación ecológica y ambiental, por su apuesta por la revitalización productiva y 
empresarial, por los avances en transformar la matriz energética hacia fuentes 
alternativas, por los procesos culturales y deportivos de alto valor, por su apuesta de paz 
y reconciliación, por el reconocimiento ciudadano respetuoso de la diversidad y por los 
avances de la gestión pública distrital relacionados con la protección y expansión solidaria 
de la vida en todas sus manifestaciones. 
 
Mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, se 
determinó la nueva estructura de la Administración Central del Municipio de Santiago de 
Cali, hoy, Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 
Santiago de Cali, y así mismo se establecieron las funciones de cada una de sus 
dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el uso eficiente de los 
recursos.  

Respecto a la Secretaría de Infraestructura, dicho Decreto en su artículo 205 señaló que 
tiene como propósito el siguiente: “(…) es el organismo encargado del diseño y desarrollo físico de 
los proyectos de construcción de Infraestructura de las vías (arterias, colectoras y complementarias). 
Puentes o deprimidos viales, puentes peatonales, andenes, espacio público y mobiliario urbano 
complementario a las vías, y la ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de 
Santiago de Cali, así como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y definir la 
zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 

El artículo 207 del Decreto ibidem, establece como funciones de la Secretaría de  
Infraestructura las siguientes: 

1. Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización conforme a las normas  
establecidas en todas sus etapas, con acciones del Municipio que generen la contribución de 
valorización, contemplando las excepciones previstas de conformidad con la Ley actual, o de las  
que se expidieren en el futuro o por hechos y actos administrativos generadores de la misma. 

2. Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción de la infraestructura vial 
del Municipio de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento. 

3. Ordenar los estudios necesarios para determinar las obras de infraestructura vial que puedan ser 
ejecutadas por el sistema de concesión. 

4. Diseñar y construir las obras civiles de su competencia. 
5. Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Santiago de Cali. 
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6. Realizar los estudios, diseños y especificaciones de las obras de construcción y mantenimiento de 

la red vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas. 
7. Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y mantenimiento de la red 

vial del Municipio de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas. 
8. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la secretaría y 

ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando esta debe ser adelantada por terceros. 
9. Coordinar y adquirir la maquinaria, equipos y programas adecuados a las necesidades de la 

Secretaría. 
10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia.” 

Así las cosas, desde el punto de vista funcional, la Secretaría de Infraestructura es 
responsable del mantenimiento de las vías urbanas y rurales de la ciudad, garantizando 
los óptimos estándares de movilidad para el transporte público y el particular, con lo cual 
se contribuye positivamente a la calidad de vida de los habitantes, especialmente en 
materia vehicular, peatonal y de salubridad. Destacando de lo anterior las competencias 
propias para i) adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural de la ciudad de 
Cali y ii) Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y 
mantenimiento de la red vial del Municipio de Santiago de Cali. 

Por su parte, en cuanto a las funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y 
Mantenimiento Vial en el Artículo 209, dispuso: 

Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. La Subsecretaría de 
Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por funciones, las siguientes: 

1. Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales. 

2. Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías arterias principales, vías 
arterias secundarias y las intersecciones a nivel o desnivel; de las vías colectoras, vías locales, vías 
rurales, vías marginales, vías paisajísticas, vías semipeatonales, vías peatonales, puentes 
vehiculares y peatonales y ciclo infraestructura, de conformidad con el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente. 

3. Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la infraestructura vial, 
mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías rurales del Municipio de 
Santiago de Cali. 

4. Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y mantenimiento vial y 
construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali. 

5. Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, programas y proyectos 
relacionadas con la construcción de vías de conexión intermunicipal, corredores regionales y 
autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías colectoras y con el mantenimiento de las vías 
rurales del Municipio de Santiago de Cali. 

6. Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la Secretaría y 
ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando ésta debe ser adelantada por terceros. 
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7. Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías con participación comunitaria, para la 

cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean necesarios, en los términos de la 
reglamentación que haga el Alcalde y los lineamientos del  Departamento Administrativo de 
Contratación Pública. 

8. Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario urbano complementario 
en desarrollo de los planes programas y proyectos conforme a los diseños propuestos de los 
desarrollos viales del Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

9. Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención de las necesidades de los 
diferentes organismos del Municipio, especialmente en casos de reubicaciones de asentamientos, 
invasión del espacio público, restitución de bienes del Municipio, emergencias y demoliciones. 

10. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su competencia. 

Las vías terrestres constituyen la columna vertebral de la infraestructura de transporte en 
cualquier sociedad moderna. Son las arterias que conectan regiones, facilitan el 
movimiento de personas y bienes, impulsan el desarrollo económico y social, y en última 
instancia, mejoran la calidad de vida de las comunidades. Sin embargo, la preservación 
de estas vías terrestres no solo es esencial para mantener el flujo eficiente del tráfico, 
sino que también desempeña un papel fundamental en la seguridad, la sostenibilidad 
ambiental y el progreso general de la sociedad. 
 
En primer lugar, la preservación de las vías terrestres es crucial para garantizar la 
seguridad de los usuarios. El mantenimiento regular de carreteras y caminos ayuda a 
prevenir el deterioro y la aparición de peligros potenciales, como baches, hundimientos, 
entre otras.  
 
Además de la seguridad, la preservación de las vías terrestres es esencial para mantener 
la eficiencia del transporte y facilitar el flujo fluido del tráfico. Vías bien mantenidas 
reducen los tiempos de viaje, minimizan los costos operativos de los vehículos y 
promueven la puntualidad en la entrega de bienes y servicios.  
 
Asimismo, la preservación de las vías terrestres desempeña un papel importante en la 
sostenibilidad ambiental. Una infraestructura de transporte bien planificada y mantenida 
puede contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar el 
impacto ambiental asociado con la movilidad urbana y rural. Además, la preservación de 
las vías terrestres es fundamental para el desarrollo socioeconómico y la inclusión social. 
Carreteras bien conectadas facilitan el acceso a empleo, educación, atención médica y 
otros servicios básicos. Esto ayuda a reducir las disparidades regionales y promueve la 
integración social al permitir que las personas se desplacen libremente y accedan a 
oportunidades en todo el país. 
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Sin embargo, a pesar de su importancia, las vías terrestres a menudo enfrentan desafíos 
significativos en términos de mantenimiento y preservación. La falta de inversión 
adecuada, el crecimiento descontrolado, el aumento del tráfico y los eventos climáticos 
extremos pueden provocar el deterioro de la infraestructura y afectar negativamente su 
funcionalidad y durabilidad. 

A  través del Acuerdo No. 0578 de 2024, del Consejo Distrital de Santiago de Cali, por 
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali el Distrito 
de Santiago de Cali, de acuerdo a las necesidades de la comunidad y del municipio en 
materia de movilidad, incluyó en su “Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, 
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali 2024-2027 “CALI 
CAPITAL PACÍFICA DE COLOMBIA” el Propósito 2: CALI RENOVADA Y SOSTENIBLE el 
cual busca mejorar la infraestructura y la accesibilidad urbana, destacando la importancia 
de la inclusión y la cohesión social, para lo cual es necesario implementar programas 
como el ordenamiento territorial e integración regional, asegurando que el crecimiento 
urbano se desarrolle de manera, ordenada, promoviendo una interacción armoniosa entre 
zonas urbanas y rurales. 

Dicho plan incluye como objetivo dentro del código del indicador de producto 
62010030011  “Vías urbanas y rurales intervenidas”, y 62010030012 “Vías y obras 
de infraestructura hidráulica en la zona urbana y rural construidas” y con el propósito de 
cumplir las metas planteadas en el Plan de Desarrollo, en el marco de las funciones y 
competencias del organismo, la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, tiene a su cargo la ejecución del proyecto de inversión denominado: 
BP-26005375 - Recuperación de la Infraestructura Vial de Santiago de Cali, el cual tiene 
como objetivo general “Mejorar las condiciones físicas de la infraestructura vial que 
promueva el uso de los modos de transporte motorizados y no motorizados en Santiago 
de Cali.” y como objetivo específico “Desarrollar intervenciones sobre la infraestructura 
vial y obras complementarias para el uso de medios de transporte motorizados”. Dentro 
de las actividades contempladas del proyecto de inversión se encuentra la de “Realizar 
obras de infraestructura hidráulica  en la zona urbana del Distrito de Santiago de Cali”.  
 
De igual forma,  para concretar estas metas del plan de desarrollo, se alinean con este 
propósito los proyectos formulados mediante presupuesto participativo. El Presupuesto 
Participativo es una estrategia de  la Administración Distrital en la que los ciudadanos  
podrán identificar y priorizar las iniciativas que  respondan a las necesidades y 
problemáticas de  sus territorios, las cuales se encuentran contenidas  en las metas de los 
Planes de Desarrollo de  Comunas y Corregimientos 2024 – 2027. Lo anterior, permite  
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generar un sentido de apropiación que posibilita  incidir en la construcción del Plan 
Operativo Anual  de Inversiones de la vigencia, así como también en  el desarrollo de 
competencias para ejercer su rol de control social.  
 
De acuerdo con lo anterior, para la presente vigencia, dentro del ejercicio de participación 
ciudadana se formularon los proyectos denominados BP-26005811 - RECUPERACIÓN 
DE LA MALLA VIAL EN LA COMUNA 8 DE SANTIAGO DE CALI, BP-26005812 - 
RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI, 
BP-26005813 - RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA COMUNA 11 DE 
SANTIAGO DE CALI, BP-26005814 . RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA 
COMUNA 17 DE SANTIAGO DE CALI, BP-26005815 - RECUPERACIÓN DE LA MALLA 
VIAL EN LA COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI, BP-26005819 - MEJORAMIENTO DE 
LA MALLA VIAL EN EL CORREGIMIENTO LA ELVIRA DE SANTIAGO DE CALI, 
BP-26005820 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO FELIDIA 
DE SANTIAGO DE CALI, BP-26005821 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LA CASTILLA DE SANTIAGO DE CALI, BP-26005822 - 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL CORREGIMIENTO LA LEONERA DE 
SANTIAGO DE CALI, BP-26005823 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL 
CORREGIMIENTO PICHINDÉ DE SANTIAGO DE CALI, BP-26005824 - 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL CORREGIMIENTO LOS ANDES DE 
SANTIAGO DE CALI, BP-26005826 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO VILLACARMELO DE SANTIAGO DE CALI, BP-26005829 - 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO 
DE CALI, los cuales impactan directamente el indicador 62010030011  “Vías urbanas y 
rurales intervenidas”. 
 
Así mismo, se formularon los proyectos BP-26005840 - DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE 
GOLONDRINAS DE SANTIAGO DE CALI,  BP-26005843 - DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE 
FELIDIA DE SANTIAGO DE CALI, BP-26005847 - DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA 
CASTILLA DE SANTIAGO DE CALI, y BP-26005991 - MEJORAR EL SISTEMA DE 
DRENAJE DE LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA DE SANTIAGO 
DE CALI. el cual tiene como objeto, “Realizar cuentas y obras de drenaje en el 
corregimiento de La Elvira del Distrito de Santiago de Cali” que tienen como meta el 
indicador 62010030012 - Vías y obras de infraestructura hidráulica en la zona urbana y 
rural construidas.  
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Estos proyectos buscan desarrollar intervenciones en la malla vial de la ciudad 
garantizando condiciones de accesibilidad, seguridad vial, movilidad y desarrollo en los 
tramos a intervenir, de acuerdo con la identificación técnica realizada desde la 
Subsecretaría de Mantenimiento e Infraestructura Vial, pues si bien es cierto, el desgaste 
de vías en la ciudad acumula un alto número de kilómetros deteriorados, y la actividad de 
recuperación es permanente, con los recursos disponibles se han priorizado algunos 
puntos de la ciudad que contribuyen a mejorar la movilidad local.  
 
El presente proceso  consiste en realizar actividades de mantenimiento, mejoramiento de 
(144) tramos viales, distribuidos en la zona urbana y zona rural dentro del perímetro de 
Cali Distrito Especial, vías contenidas en la zona urbana comunas 
2,3,5,7,8,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22 y zona rural corregimientos de FELIDIA, 
GOLONDRINAS, LA ELVIRA, LA PAZ, LOS ANDES, LA CASTILLA, LA LEONERA, 
PANCE, PICHINDÉ, SALADITO, VILLACARMELO, sin perjuicio de los demás 
corregimientos y comunas que también presentan desgaste y deterioro en sus vías, por lo 
que se requiere realizar obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial en pavimento 
flexible y/o pavimento rígido, como resultado de la evaluación técnica de la estructura vial, 
donde se evidencia que el estado actual de la malla vial presenta deterioro de la capa de 
rodadura en concreto hidráulico y/o mezcla asfáltica, así como la capa de material 
granular debido a la erosión causada por la precipitación y las cargas aportadas por los 
vehículos que transitan la zona urbana, con estas acciones se espera lograr el impacto en 
la vida útil de 21.60 km calzada de vías urbanas, con el fin de mejorar la movilidad, 
disminuir los tiempos de desplazamiento, reducir la accidentalidad, los efectos del invierno 
y mejorar la calidad de vida de los residentes del sector y usuarios de estas vías, tanto 
peatones como de vehículos de transporte público y particular.  
 
Por consiguiente, la zona rural requiere mejorar las condiciones de servicio de las vías 
terciarias, mediante la ejecución de actividades de construcción de placa huella, con el 
impacto en 1,27 km calzada de vías terciarias y con la canalización de las aguas de 
escorrentías por medio de la construcción de cunetas con un alcance de 7,98 km. Con 
estas obras de intervención vial se pretende mejorar las condiciones estructurales y 
funcionales de transitabilidad de las vías, así como mejorar, las propiedades físicas y 
geomecánicas de los suelos de subrasante de las vías de tercer orden, se pretende 
manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía generadas en épocas de lluvias y 
en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las vías en el sector rural del Distrito 
Especial de Santiago de Cali. Debido a esto la Administración Distrital ha realizado 
gestiones para implementar los recursos económicos de crédito público, con los cuales se 
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han podido priorizar algunos tramos viales, los cuales se encuentran contenidos en el 
proyecto cuyo objeto es “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
VIAL Y OBRAS DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”, en el cual se plantea la intervención de 43.29 
Kilómetros carril de vía en zona urbana y 1,27 Kilómetros  de vía en la zona rural, obras 
proyectadas en servicio de la comunidad del Distrito de Santiago de Cali - Valle del 
Cauca. 
 
Por ello la necesidad consiste en “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI.”, obras proyectadas en pavimento 
flexible y/o rígido, en servicio de la comunidad del Distrito de Santiago de Cali - Valle del 
Cauca los cuales se describen a continuación: 

Imagen 1. Localización de frentes de trabajo por Lote 1 
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Imagen 2. Localización de frentes de trabajo por Lote 2. 
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Imagen 3. Localización de frentes de trabajo por Lote 3. 

 

Con estas obras se pretende mejorar la movilidad, disminuir los tiempos de desplazamiento, 
reducir la accidentalidad, los efectos del invierno y mejorar la calidad de vida de los 
residentes del sector y usuarios de estas vías, tanto peatones como de vehículos de 
transporte público y particular de las veredas de los diferentes corregimientos y  zona urbana 
de la ciudad. 
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ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

El presente proyecto contempla la ejecución de actividades de obras civiles en la malla 
vial zona urbana y zona rural, realizando actividades de demolición, excavación y 
reposición de la estructura vial, que incluye la pavimentación entre otras actividades que 
conlleven a la conservación de la malla vial del Distrito Especial de Santiago de Cali. 

Las actividades para este proyecto están asociadas a las siguientes: 

·    Actividades de mantenimiento en vías con pavimento flexible. 
·    Actividades de mejoramiento en vías con pavimento rígido. 
·    Actividades de mejoramiento en vías con placa huella. 
·    Actividades de mejoramiento de drenajes en vías con cunetas. 

 

El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el 
contratista para “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO VIAL Y 
OBRAS DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”, recuperando la malla vial de los segmentos 
seleccionados de cada lote del proyecto y obras complementarias, para poder intervenir 
de una manera eficaz y oportuna, y poder aprovechar de una mejor forma los recursos 
que se piensan comprometer para este tipo de proyectos incrementando en kilómetros y 
vida útil la malla vial dando un impulso para el constante crecimiento económico de la 
ciudad, mejorando tiempos de recorrido, optimizando la transitabilidad de los vehículos, 
aumentando la seguridad de los usuarios de la vía, integración y conectividad más 
eficientes en las vías arterias principales, secundarias, terciarias, colectoras y locales, 
valorización de los predios circundantes, disminuir los tiempos de viaje y costos de 
operación vehicular que redundan en el aspecto socioeconómico de los habitantes del 
Distrito.  

Se tiene proyectado realizar construcción de placa huellas y obras de drenaje, como la 
canalización de las aguas de escorrentías y lluvias por medio de cunetas en concreto en 
zona rural con el fin de mejorar la movilidad, disminuir los tiempos de desplazamiento, 
reducir la accidentalidad, los efectos del invierno y mejorar la calidad de vida de los 
residentes del sector y usuarios de estas vías, tanto peatones como de vehículos de 
transporte público y particular. Con estas obras de intervención se pretende mejorar las 
condiciones estructurales y funcionales de transitabilidad de las vías, así como mejorar, 
las propiedades físicas y geomecánicas de los suelos de subrasante de las vías de tercer 
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orden, se pretende manejar de forma adecuada las aguas de escorrentía generadas en 
épocas de lluvias y en consecuencia proteger y ampliar la vida útil de las vías en el sector 
rural del Distrito de Santiago de Cali. 
 
Para el presente proceso la Secretaría de Infraestructura cuenta con los respectivos 
estudios, presupuestos, fichas técnicas, registros fotográficos, localizaciones, certificados 
de no intervención, descripción de los proyectos, procesos constructivos y viabilidad 
técnica. De igual forma, aun cuando se considera que no será necesario, en el evento de 
requerir permisos adicionales para la ejecución de las obras, estos se deberán tramitar y 
legalizar por parte de la firma contratista. 
 
En el marco de las funciones y competencias del organismo, la Secretaría de 
Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali formuló los siguientes proyectos 
de inversión:   
 
Código del proyecto: BP-26005375 - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, QUE PROMUEVA EL USO DE LOS MODOS DE 
TRANSPORTE MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS, el cual tiene como objeto 
“Realizar el mantenimiento periódico y/o rutinario de las vías urbanas del Distrito”. 
 
Código del proyecto:BP-26005811 - RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA 
COMUNA 8 DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “Desarrollar 
intervenciones de recuperación de la malla vial de la Comuna 8” el cual tiene como 
actividad “Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 8”. 
 
Código del proyecto:BP-26005812 - RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA 
COMUNA 7 DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “Desarrollar 
intervenciones de recuperación de la malla vial de la Comuna 7” el cual tiene como 
actividad “Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 7”. 
 
Código del proyecto:BP-26005813 - RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA 
COMUNA 11 DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “Desarrollar 
intervenciones de recuperación de la malla vial de la comuna 11” el cual tiene como 
actividad “Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 11”. 
 
Código del proyecto:BP-26005814 . RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA 
COMUNA 17 DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ Desarrollar 
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intervenciones de recuperación de la malla vial de la comuna 17” el cual tiene como 
actividad “Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 17”. 
 
Código del proyecto: BP-26005815 - RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA 
COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI , el cual tiene como objetivo “Desarrollar 
intervenciones de recuperación de la malla vial de la comuna 18” el cual tiene como 
actividad “Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 18”. 
 
Código del proyecto: BP-26005819 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LA ELVIRA DE SANTIAGO DE CALI el cual tiene como objetivo“ 
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual 
tiene como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La 
Elvira”. 
 
Código del proyecto: BP-26005820 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL 
CORREGIMIENTO FELIDIA DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ 
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual 
tiene como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento Felidia”. 
 
Código del proyecto: BP-26005821 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LA CASTILLA DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ 
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual 
tiene como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La 
Castilla”. 
 
Código del proyecto: BP-26005822 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LA LEONERA DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ 
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual 
tiene como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La 
Leonera”. 
 
Código del proyecto: BP-26005823 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL 
CORREGIMIENTO PICHINDÉ DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “  
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual 
tiene como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento 
Pichindé”. 
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Código del proyecto: BP-26005824 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LOS ANDES DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ 
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual 
tiene como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento Los 
Andes”. 
 
Código del proyecto: BP-26005826 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO VILLACARMELO DE SANTIAGO DE CALI  , el cual tiene como 
objetivo “ Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el 
cual tiene como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento 
Villacarmelo”. 
 
Código del proyecto: BP-26005829 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ 
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual 
tiene como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La Paz”. 
 
Código del proyecto: BP-26005840 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE GOLONDRINAS DE 
SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “   Realizar intervenciones de 
infraestructura para la conducción de aguas en las vías.” el cual tiene como actividad 
“Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de Golondrinas del Distrito de 
Santiago de Cali”. 
 
Código del proyecto: BP-26005843 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE FELIDIA DE SANTIAGO 
DE CALI, el cual tiene como objetivo “ Realizar intervenciones de infraestructura para la 
conducción de aguas en las vías” el cual tiene como actividad “ Realizar cunetas y obras 
de drenaje en el corregimiento de Felidia del Distrito de Santiago de Cali”. 
 
Código del proyecto: BP-26005847 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA DE 
SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ Realizar intervenciones de 
infraestructura para la conducción de aguas en las vías” el cual tiene como actividad “ 
Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de La Castilla del Distrito de 
Santiago de Cali” 
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Código del proyecto: BP-26005991 - MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE DE LA 
MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA DE SANTIAGO DE CALI. el cual 
tiene como objeto, “Realizar cuentas y obras de drenaje en el corregimiento de La Elvira 
del Distrito de Santiago de Cali”. 
 
Proyectos de inversión dentro de los cuales se plantean actividades de mantenimiento, 
mejoramiento de la malla vial en la zona urbana y rural así como obras de infraestructura 
hidráulica en el  Distrito de Santiago de Cali para  mejorar las condiciones de acceso a las 
zonas mediante la construcción de placa huella. Con estas intervenciones se espera 
lograr el mantenimiento de 21.60  km de vías urbanas e impactar 9.25 km de vías rurales 
a través de diferentes obras. 
 
El impacto estimado pretende intervenir una longitud de 21.60 km de vías por calzada, 
con un total estimado de 43.29 km carril impactados en actividades de mantenimiento y/o 
mejoramiento de vías, en el cual se presenta un alcance aproximado por tipo de 
intervención, el cual proviene del análisis realizado por los ingenieros de la Secretaría de 
Infraestructura por cada tramo a ejecutar y que se exponen como valores indicativos para 
el proyecto clasificado para cada uno de los siguientes segmentos viales. 
 
Los anteriores proyectos de inversión fueron formulados en conjunto con las comunidades 
de cada sector como parte de los ejercicios de participación ciudadana en la asignación 
del presupuesto 2025 y su ejecución corresponde a las actividades que fueron registradas 
y viabilizadas en el Banco de Proyectos en la vigencia 2026.  
 
Vale la pena señalar que el Acuerdo No. 0438 de 2018 “Por el cual se actualiza el estatuto 
orgánico de presupuesto para el municipio de Santiago de Cali y se dictan otras 
disposiciones", incorpora la figura del presupuesto participativo, a que se refiere la ley 
1551 de 2012, en los siguientes términos:  
 
“ARTÍCULO 51. DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. El Presupuesto Participativo corresponde a las 
partidas presupuestales asignadas por la Administración Municipal para apoyar la inversión social de las 
comunas y corregimientos. Este presupuesto participativo permite a los ciudadanos deliberar y decidir en Ia 
distribución del mismo, a través de las Juntas Administradoras Locales, asignando a sus respectivas 
comunas y corregimientos, garantizando la participación ciudadana en el marco del Sistema Municipal de 
Planificación, con el fin de atender las necesidades básicas insatisfechas en correspondencia con el 
respectivo Plan de Desarrollo Territorial. Adicionalmente las Juntas Administradoras Locales elaborarán el 
plan de inversiones de Ia respectiva comuna o corregimiento en los casos en que haya sido adoptado por Ia 
Administración Municipal, incorporando los conceptos del Consejo Comunal y/o Corregimental de 
Planeación, para lo cual distribuirá las partidas del presupuesto participativo de cada comuna o 
corregimiento, que requiere La aprobación de Ia mitad más uno de las integrantes del respectivo consejo 
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consultivo comunal o corregimental, antes de ser incorporado a los actos administrativos del Concejo 
Municipal, lo anterior en cumplimiento de lo establecido en los artículos 40 parágrafo 3,43 numerales 14 y 
15 y parágrafo 3 de Ia Ley 1551 de 2012. (Concordancia.  Constitución Política, art. 318 -4, Ley 136 de 
1994, art.131-13, Ley 1551 de 2012, art. 40 parágrafo 3, art.43 numerales 14 y 15 y parágrafo 3, Ley 1757 
de 2015, art. 90 y 100).” 
 
El alcance de los proyectos abarca labores de construcción que debe desarrollar el 
oferente adjudicatario para el realizar el mantenimiento de infraestructura peatonal, que 
busca brindar a la ciudadanía en general, ambientes con accesibilidad e inclusión social 
para el goce efectivo del derecho de la ciudadanía, a la movilidad urbana y de la vida en 
sociedad de las personas con discapacidad. 
 
Aunque el mantenimiento de vías es una actividad misional de la Secretaría y debe 
adelantarse permanentemente para todos los sectores y vías de la ciudad, la 
Administración ha realizado gestiones para conseguir los recursos económicos con los 
cuales, se han podido priorizar algunos tramos viales en las comunas del distrito, 
realizando su mantenimiento y garantizando condiciones óptimas para la movilidad y 
desplazamiento a través de dichas vías.  

El impacto estimado en mantenimiento vial es en actividades de conformación vial, en el 
cual se presenta un alcance aproximado por tipo de intervención, el cual proviene del 
análisis realizado por los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura por cada tramo a 
ejecutar y que se exponen como valores indicativos para el proyecto clasificado para cada 
uno de los segmentos viales que más adelante se describen, precisando que fueron las 
priorizadas con el recurso disponible para esta primera intervención pero que la 
necesidad de mantenimiento vial es permanente. 

Para el presente proceso la Secretaría de Infraestructura cuenta con los respectivos 
estudios, presupuestos, fichas técnicas, registros fotográficos, localizaciones, certificados 
de no intervención, descripción de los proyectos, procesos constructivos y viabilidad 
técnica. De igual forma, aun cuando se considera que no será necesario, en el evento de 
requerir permisos adicionales para la ejecución de las obras, estos se deberán tramitar y 
legalizar por parte de la firma contratista. 
 
6.1. Sobre las facultades de la Secretaría de Infraestructura en materia de contratación: 

Que mediante el Decreto No. 4112.010.20.1049 de 17 de diciembre de 2025 “Por el cual 
se expide el Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y Apropiaciones para 
Gastos de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 22 de 157 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
diciembre de del año 2026”, el cual fue expedido por el Alcalde de Santiago de Cali, en el 
cumplimiento del Acuerdo 0438 de 2018, contentivo del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto para el Distrito Especial de Santiago de Cali consagra: “Artículo 72: Segundo 
Debate. Para que el proyecto se convierta en Acuerdo, el Concejo deberá aprobarlo en 
segundo debate, antes de la media noche del treinta (30) de noviembre de cada año 

PARÁGRAFO. – Si el Concejo no expidiere el presupuesto general del municipio antes de 
la medianoche del treinta (30) de noviembre del año respectivo, regirá el proyecto 
presentado por el gobierno incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el 
primer debate y lo colocará en vigencia mediante Decreto (…)” 

Que conforme a ello, el citado Decreto fue liquidado mediante Decreto No. 411.0.20.1069 
del 23 de diciembre de 2025 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de Rentas, 
Recursos de Capital y Apropiaciones para Gastos de Santiago de Cali, para la vigencia 
comprometida entre el 1 de enero y el 21 de diciembre del año 2026”. 

El  Artículo 171 del Estatuto Orgánico de Presupuesto se establece respecto de la 
capacidad de contratación y ordenación del gasto lo siguiente: “El Alcalde de Santiago de 
Cali tiene capacidad para celebrar conforme a las normas legales vigentes con cargo a 
las apropiaciones presupuestales de cada vigencia, todo tipo de contratos, generales y 
especiales, incluidos los comodatos, convenios interadministrativos, convenios de 
asociación, sustitución de activos, necesarios para Ia debida ejecución del Plan de 
Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Operativo Anual de inversiones y en 
general toda clase de obligación que demande Ia buena marcha de Ia Administración 
Municipal (…)”. 

Por su parte, mediante Decreto No. 4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024 el 
Señor Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente técnico 
específico y deber misional de la Secretaría de Infraestructura otorgó atribuciones en 
materia de contratación a la Secretaria de Despacho para que suscriba la contratación 
prevista en los artículos primero y segundo el Decreto No. 4112.010.20.0025 de 
2024,“POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN 
PERSONERÍA JURÍDICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI" corregido por 
el Decreto de orden Municipal 4112.010.20.0030 del 18 de enero de 2024  “POR EL 
CUAL SE CORRIGE UN ERROR FORMAL EN EL DECRETO No. 4112.010.20.0025 DE 
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ENERO 12 DE 2024 “POR EL CUAL SE OTORGAN ATRIBUCIONES EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN A LAS SECRETARÍAS DE DESPACHO, DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SIN 
PERSONERÍA JURÍDICA V SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI” y modificado 
por el Decreto No. 4112.010.20.0438 de 2024, “POR EL CUAL SE MODIFICA EL 
DECRETO 4112.010.20.0025 DE ENERO 12 DE 2024 el cual establece en su artículo 
segundo que los organismos tendrán competencia para: “1. Adelantar en nombre del 
respectivo organismo los procesos de selección de los contratistas del Estado en el marco 
de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Ley 1882 de 2018 y las normas que los modifiquen, reglamenten o adicionen, para lo cual 
podrá suscribir todos los actos, instrumentos y documentos pre contractuales, 
contractuales y post contractuales, así como adjudicar o declarar desierto el respectivo 
proceso de selección, observando las excepciones y atribuciones otorgadas por el señor 
Alcalde en el presente Decreto y los que expida sobre la materia.” y modificado por el 
Decreto No. 4112.010.20.0399 de 2025, “POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 
4112.010.20.0025 DE ENERO 12 DE 2024 y el Decreto No. 4112.010.20.0438 de 2024” 

En atención a lo anterior, es preciso advertir que la presente contratación deberá regirse 
por el Decreto No. 411.0.20.0956 de diciembre 13 de 2023, mediante el cual se adoptó el 
Manual de Contratación de la Administración Central de Santiago de Cali y sus Anexos, 
así como las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o complementen, siguiendo los 
parámetros previstos por Colombia Compra Eficiente en virtud de las facultades 
conferidas por el Decreto 1082 de 2015.  

7.  CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Para satisfacer la necesidad se requiere de una persona natural o jurídica con idoneidad y 
experiencia directamente relacionada con el objeto del proyecto, inscrita en Cámara de 
Comercio, cuya actividad u objeto social le permita cumplir con el objeto contractual del 
proyecto y las actividades que de él se desprendan, quien podrá participar 
individualmente o bajo las figuras de consorcio o unión temporal, con experiencia 
específica de acuerdo a la necesidad planteada: 
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Código 

Segmento 
Código 
Familia 

Código 
Clase 

Código 
Producto Nombre Producto 

72 7210 721033 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación 
de infraestructura 

72 7214 721410 72141000 Servicios de construcción de autopistas 
y carreteras 

72 7214 721410 72141003 Servicio de mantenimiento de calles y 
carreteras 

72 7214 721411 72141102 Servicio de nivelación del terreno 

72 7214 721411 72141103 Servicio de pavimentación de calles y 
carreteras 

72 7214 721411 72141104 Servicio de repavimentación de calles y 
carreteras 

72 7214 721412 72141205 Servicios de construcción de sistemas 
de drenaje 

72 7215 721513 72151306 Servicio de marcación de pavimento 

72 7215 721592 72159202 Servicios de colocación de refuerzos de 
concreto 

 
8.  ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTÁN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 
 

SÍ X  NO  
 
      ID en el PAA: 20507 
 

9.  ESTUDIO DEL SECTOR 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 
2015, la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, realizó el 
análisis del sector económico relativo al presente proceso de contratación, desde la 
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perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y del análisis del riesgo. 
De ello, se dejó constancia en el documento denominado “ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR”, el cual se realizó en el formato MAJA01.04.01.P001.F004 
Versión 001, que será publicado con el presente documento de estudios previos y que 
hace parte integral del mismo 
 
El estudio del sector y la estimación del valor del presupuesto, serán publicados junto con 
el presente documento en la plataforma del SECOP II, el cual hace parte integral del 
presente documento. 
 

10.  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS  
DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
10.1 OBJETO DEL CONTRATO 

“REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS DE 
DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI.”. 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO 
 
De acuerdo con el nivel especificidad, tipo de proceso constructivo y la ubicación 
geográfica de las comunas, el presente proceso de selección se adelantará en tres (3) 
LOTES y de acuerdo con el  lugar de ejecución y cantidades de obra cuyo objeto se 
describe de la siguiente manera: 
 
Número de 

lote o 
segmento 

Objeto del proyecto, 
lote o segmento 

Plazo del 
contrato  

Valor presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución del 
contrato 

1 

REALIZAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO VIAL 
Y OBRAS DE DRENAJE 
EN ZONA URBANA Y  
ZONA RURAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE 
CALI.. 

5 meses  

VEINTICINCO MIL 
CIENTO SETENTA 

Y OCHO 
MILLONES 

TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE 

MIL 
CUATROCIENTOS 

TREINTA Y 
CUATRO PESOS 

LOTE 1: Comprende la 
intervención de 48 tramos viales, 
34 tramos ubicados en las 
Comunas 3, 15, 18, 19 y 20 
correspondientes a 7489 metros 
lineales por calzada, relacionado 
a 15.73 kilómetros carril de 
intervención, y 14 tramos 
ubicados en los Corregimientos 
de Villacarmelo, La Elvira, La 
Castilla y la Paz 
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Número de 

lote o 
segmento 

Objeto del proyecto, 
lote o segmento 

Plazo del 
contrato  

Valor presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución del 
contrato 

M/CTE 
($25.178.339.434). 

correspondientes  a 5 tramos de 
placa huella con una longitud de 
459 metros lineales, relacionado 
a 0.46 kilómetros carril y 9 
tramos de cunetas cuya longitud 
es 4022 metros lineales. 

2 

REALIZAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO VIAL 
Y OBRAS DE DRENAJE 
EN ZONA URBANA Y  
ZONA RURAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI.  

5 meses 

VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN 

MILLONES 
SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS 
MIL 

TRESCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE 

PESOS M/CTE 
($20.451.792.339). 

LOTE 2: Comprende la 
intervención de 42 tramos viales, 
29 tramos ubicados en las 
Comunas 12, 16, 17 y 22, 
correspondientes a 6814 metros 
lineales por calzada, 
relacionados a 13.14 kilómetros 
carril de intervención, y 13 
tramos ubicados en los 
Corregimientos de Los Andes, 
Pichindé, La Leonera, 
Golondrinas y Saladito 
correspondientes  a 4 tramos de 
placa huella con una longitud de 
327 metros lineales, 
relacionados a 0.33 kilómetros 
carril y 9 tramos de cunetas cuya 
longitud es 3016 metros lineales. 

3 

REALIZAR OBRAS DE 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO VIAL 
Y OBRAS DE DRENAJE 
EN ZONA URBANA Y  
ZONA RURAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL 
DE SANTIAGO DE CALI. 

5 meses 

DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS 

TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS 
DIECIOCHO MIL 

CIENTO TREINTA 
Y SIETE PESOS 

M/CTE 
($19.713.918.137). 

LOTE 3: Comprende la 
intervención de 54 tramos viales, 
45 tramos ubicados en las 
Comunas 2, 5, 7, 8, 10, 11, 
correspondientes a 7302 metros 
lineales por calzada, 
relacionados a 14.42 kilómetros 
carril de intervención, y 9 tramos 
ubicados en los Corregimientos 
Felidia y Pance correspondientes  
a 4 tramos de placa huella con 
una longitud de 487 metros 
lineales, relacionados a  0.487 
kilómetros carril y 5 tramos de 
cunetas cuya longitud es 938 
metros lineales. 
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El alcance del objeto contractual se encuentra determinado por la ubicación y longitud de 
los tramos viales que se requieren intervenir, por lo tanto, para cada lote, se establece la 
intervención prioritaria de los siguientes frentes:  
 
 
 
 
 

LOTE 1 

LOTE 1 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 CARRERA 13B ENTRE CALLE 1 
OESTE Y CALLE 3 OESTE 

3 200 Rehabilitación 

2 CALLE 11 ENTRE CARRERA 7 Y 
CARRERA 10 

3 278 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

3 CALLE 16 ENTRE CARRERA 1 Y 
CARRERA 2 

3 125 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

4 CALLE 17 ENTRE CARRERA 2 Y 
CARRERA 5 

3 265 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

5 CALLE 55 ENTRE CARRERA 
41E3 Y CARRERA 41D  

15 184 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

6 CALLE 1  A OESTE  ENTRE 
CARRERA  69 Y CARRERA 70 

18 110 Rehabilitación 

7 CARRERA 73A ENTRE CALLE 1 
Y CALLE 1B  

18 225 Mantenimiento 
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LOTE 1 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

8 CARRERA 75 ENTRE CALLE 3C 
Y CALLE 4  

18 177 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

9 CARRERA 76 ENTRE CALLE 2A 
Y CALLE 2C  

18 184 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

10 CARRERA 76A ENTRE CALLE 
3D Y CALLE 4  

18 177 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

11 CARRERA 77 ENTRE CALLE 3A 
Y CALLE 4 

18 227 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

12 CALLE 7 OESTE ENTRE 
CARRERA 28 Y CARRERA 36   

19 539 Mantenimiento 

13 CALLE 8 OESTE ENTRE 
CARRERA 28 Y CARRERA 36A 

19 841 Mantenimiento 

14 CALLE 10 BIS ENTRE CARRERA 
28 Y CARRERA 31  

19 328 Mantenimiento 

15 CALLE  10 OESTE ENTRE 
CARRERA 36D Y ENTRADA A C. 

CERRO VERDE 

19 72 Rehabilitación 

16 CARRERA 27 ENTRE CALLE 3 
OESTE Y CALLE 24 C 

19 658 Mantenimiento 

17 CALLE 4 OESTE ENTRE 
CARRERA 27 Y CALLE 3 OESTE  

19 285 Mantenimiento 

18 CARRERA 35 ENTRE CALLE 3 
OESTE Y CALLE 4 OESTE  

19 67 Mantenimiento 

19 CARRERA 28 ENTRE CALLE 7 
OESTE Y CALLE 10 OESTE  

19 204 Mantenimiento 
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LOTE 1 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

20 CALLE 10 OESTE ENTRE 
CARRERA 27 Y CARRERA 28 

19 159 Mantenimiento 

21 CARRERA 36 ENTRE CALLE 7 
OESTE Y CALLE 11 OESTE 

19 115 Mantenimiento 

22 CALLE 6 OESTE ENTRE 
CARRERA 29 Y CARRERA 31  

19 151 Mantenimiento 

23 CALLE 5 OESTE ENTRE 
CARRERA 27 Y CARRERA 31  

19 227 Mantenimiento 

24 CARRERA 29 ENTRE CALLE 5 
OESTE Y CALLE 6 OESTE 

19 38 Mantenimiento 

25 CARRERA 31 ENTRE CALLE 5 
OESTE Y CALLE 6 OESTE 

19 61 Mantenimiento 

26 CALLE 3 ENTRE CARRERA 25 Y 
CARRERA 34 

19 390 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

27 CALLE 2 ENTRE CARRERA 60 Y 
CARRERA 62 

19 230 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

28 CALLE 2A ENTRE CARRERA 60 
y CARRERA 62 

19 232 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

29 CALLE 2 OESTE ENTRE 
CARRERA 24A Y CALLE 24B 

19 190 Rehabilitación 

30 CALLE 6A ENTRE CARRERA 
55B Y CARRERA 56 Y CARRERA 
55B ENTRE CALLE 6A Y CALLE 

8F 

19 200 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

31 CALLE 14 OESTE ENTRE 
CARRERA 48 Y CARRERA  49A 

20 72 Rehabilitación 
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LOTE 1 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

32 CALLE 14 OESTE ENTRE 
CARRERA 47 Y CARRERA 48 

20 28 Rehabilitación 

33 CARRERA 47 ENTRE CALLE 14 
OESTE Y CALLE 18 OESTE 

20 120 Rehabilitación 

34 CARRERA  51 ENTRE CALLE 13 
OESTE Y CALLE 14 OESTE 

20 130 Rehabilitación 

35 VEREDA CABECERA SECTOR 
SAN RAFAEL CINCO 

ESTRELLAS 

LA ELVIRA 142 Construcción de 
Placa Huella  

36 VEREDA KILOMETRO 18 LA ELVIRA 145 Construcción de 
Cuneta 

37 VEREDA CABECERA ENTRE 
FINCA CALAMARI  Y CABECERA  

LA ELVIRA 280 Construcción de 
Cuneta 

38 DESDE CABECERA HACIA 
VEREDA LAURELES 

LA ELVIRA 620 Construcción de 
Cuneta 

39 VIA DEL K18 HACIA  CABECERA 
SECTOR  LA PINERA 

LA ELVIRA 36 Construcción de 
Placa Huella  

40 VÌA LA CANDELARIA ENTRE 
PUENTES 

VILLA CARMELO 103 Construcción de 
Placa Huella  

41 VEREDA DOS QUEBRADAS 
ENTRE DELIA Y COACHA 

VILLA CARMELO 700 Construcción de 
Cuneta 

42 VEREDA LA FONDA SECTOR 
ROCHELA 

VILLA CARMELO 500 Construcción de 
Cuneta 

43 SECTOR LAS BRISAS DESDE 
HERNESTO VÁSQUEZ HASTA 
SECTOR GORGONA LÍMITE 

LA CASTILLA 940 Construcción de 
Cuneta 
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LOTE 1 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

CON EL CORREGIMIENTO LA 
ELVIRA 

44 DESDE HUGO SOLARTE HASTA 
LA CURVA DE LA GUACA 

LA CASTILLA 344 Construcción de 
Cuneta 

45 CURVA ASUCASTILLA  LA CASTILLA 73 Construcción de 
Placa Huella  

46 
DESDE LA Y DEL FUTURO 

HACIA LA CABECERA  LA CASTILLA 93 Construcción de 
Cuneta 

47 VEREDA VILLA DEL ROSARIO 
SECTOR EL TAMBOR 

LA PAZ 105 Construcción de 
Placa Huella  

48 CABECERA PREDIO DEL PADRE 
MERA HASTA EL PREDIO DE 

ALBERTINA  

LA PAZ 400 Construcción de 
Cuneta 

    SUB TOTAL 11.970   

LOTE 2 

LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 CARRERA 22 ENTRE  CALLE 52 
Y CALLE 54 

12 134 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

2 CALLE 53 ENTRE CARRERA 20 
Y CARRERA 23 

12 121 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

3 CALLE  38A ENTRE CARRERA 
46A Y CARRERA 48  

16 350 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 
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LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

4 CARRERA 41F ENTRE CALLE 40 
Y CALLE  42  

16 200 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

5 CARRERA 41E ENTRE CALLE 41 
Y 42  

16 100 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

6 CALLE 47 ENTRE CARRERA 42B 
Y CARRERA 46 

 16 460 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

7 CALLE 38A ENTRE CARRERA 
44A Y CARRERA 46  

16 100 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

8 CARRERA 72 ENTRE CALLE 13 
Y CALLE 13 A  

17 250 Rehabilitación 

9 CALLE 13A ENTRE CARRERA 70 
Y CARRERA 72 

17 124 Rehabilitación 

10 CALLE 11A ENTRE CARRERA 53 
Y CARRERA 56 

17 185 Rehabilitación 

11 CALLE 12A ENTRE CARRERA 53 
Y CARRERA 50 

17 200 Rehabilitación 

12 CARRERA 53 ENTRE CALLE 11A 
Y NOMENCLATURA CARRERA 

53 No.11A-47 

17 61 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

13 CARRERA 53 ENTRE CALLE 13 
Y CALLE 12A 

17 155 Rehabilitación 

14 CARRERA 55 ENTRE CALLE 12A 
Y CALLE 13 

17 150 Rehabilitación 

15 CALLE 33 ENTRE CARRERA 85 
Y CARRERA 85C 

17 130 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 
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LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

16 CARRERA 67 ENTRE CALLE 11 
Y CALLE 13  

17 180 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

17 CALLE 13F ENTRE CARRERA 53 
Y CARRERA 56 

17 192 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

18 CALLE 17 ENTRE CARRERA 83 
Y CARRERA 83B 

17 130 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

19 CARRERA 53 ENTRE CALLE 16 
Y CALLE 17 

17 90 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

20 CALLE 23 ENTRE CARRERA 50 
Y NOMENCLATURA CALLE 23. 

No.50-41  

17 55 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

21 CALLE 26 ENTRE CARRERA 
83C Y CARRERA 85  

17 185 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

22 CALLE 9 ENTRE CALLE 7 Y 
CARRERA 1114 

22 250 Rehabilitación 

23 CALLE 7 ENTRE CARRERA 118 
Y CALLE 9  

22 400 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

24 CALLE 13A ENTRE CARRERA 
103 Y CARRERA 105  

22 190 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

25 CALLE 16 ENTRE CARRERA 105 
Y CARRERA 109 (AMBAS 

CALZADAS)  

22 1.022 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

26 CALLE 16A ENTRE CARRERA 
125A y CARRERA 127  

22 240 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

27 CALLE 9 ENTRE CARRERA 114 
Y AVENIDA EL PICACHO 

22 130 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 
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LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

28 CARRERA 122 ENTRE LA 
UNIVERSIDAD SAN 

BUENAVENTURA Y UNIDAD 
RESERVA CAMPESTRE  

22 410 Rehabilitación 

29 CARRERA 103 ENTRE CALLE 13 
Y CARRERA 104 

22 620 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

30 SECTOR EL MUÑECO LOS ANDES 90 Construcción de Placa 
Huella 

31  VIA EL MANGO DESDE 
EBANOS HASTA EL CLUB 

LOS ANDES 95 Construcción de Placa 
Huella 

32 CAJITA SECTOR EL PARAÍSO PICHINDE 68 Construcción de Placa 
Huella 

33 VÍA CEMENTERIO PICHINDÉ 250 Construcción de 
Cuneta 

34  SECTOR SAN ISIDRO GOLONDRINAS 68 Construcción de 
Cuneta 

35 SECTOR LA MARÍA HASTA 
LÍMITES CON LA PAZ 

GOLONDRINAS 265 Construcción de 
Cuneta 

36 DESDE LA CANCHA HASTA EL 
POSTE 284-20-84VF 

GOLONDRINAS 90 Construcción de 
Cuneta 

37 SECTOR ENTRE RIOS DESDE 
POSTE 284-20-84 HASTA POSTE 

284-20-76 

GOLONDRINAS 50 Construcción de 
Cuneta 

38 DESDE POSTE 284-20-76 
HASTA ALCANTARILLA 

GOLONDRINAS 23 Construcción de 
Cuneta 
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LOTE 2 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

39 VEREDA CABECERA SECTOR 
DE GUACAS Y VEREDA 

CABECERA SECTOR 
CEMENTERIO 

GOLONDRINAS 1.000 Construcción de 
Cuneta 

40 SAN ANTONIO EL SALADITO 570 Construcción de 
Cuneta 

41 VEREDA SAN PABLO EL SALADITO 700 Construcción de 
Cuneta 

42 VEREDA EL PORVENIR LA LEONERA 74 Construcción de Placa 
Huella 

   SUB TOTAL 10.157   

LOTE 3 

LOTE 3 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

1 CARRERA 2B OESTE ENTRE 
CARRERA 1 Y CALLE 14 OESTE 

2 160 Rehabilitación 

2 CALLE 45N ENTRE AVENIDA 
6AN Y AVENIDA 6DN 

2 116 Rehabilitación 

3 CALLE 52 NORTE ENTRE 
AVENIDA 4 NORTE Y AVENIDA 6 

NORTE CALZADA SUR 
(INCLUYE RETORNOS) 

2 550 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 
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CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

4 CALLE 23 AN ENTRE AVENIDA 
5A NORTE Y AVENIDA 3 NORTE 

2 270 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

5 CALLE 23 BN ENTRE AVENIDA 
3N Y AVENIDA 4N 

2 120 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

6 CALLE 21N ENTRE AVENIDA 9N 
Y AVENIDA 10N 

2 250 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

7 CALLE 22N ENTRE AVENIDA 9N 
Y CALLE 21N 

2 180 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

8 AVENIDA 6BISN ENTRE CALLE 
26N Y CALLE 29N 

2 275 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

9 AVENIDA 4 BN ENTRE CALLE 
47N Y CALLE 48N 

2 210 Mantenimiento 

10 CALLE 26N ENTRE AVENIDA 
6AN Y 6BN 

2 73 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

11 CALLE 28N ENTRE AVENIDA 
6AN Y AVENIDA 7N 

2 160 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

12 CARRERA 2A ENTRE CALLE 57 
Y CALLE 59 

5 230 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

13 CARRERA 13 ENTRE CALLE 74 
A y 75 

7 140 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

14 CARRERA 9A ENTRE CALLE 73 
y 74 

7 135 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

15 CARRERA 7J ENTRE CALLE 65 
Y CALLE 68 

7 140 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 
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16 CARRERA 7J ENTRE CALLE 69 
Y CALLE 69A 

7 50 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

17 CARRERA 18 ENTRE CALLE 71A 
Y CALLE 72A 

7 150 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

18 CALLE  33F ENTRE CARRERA  
18 Y CARRERA 23 

8 253 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

19 CARRERA 17 ENTRE CALLE 33F 
Y CALLE 34 

8 117 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

20 CALLE 32 ENTRE CARRERA 17 
Y  CARRERA 17C 

8 114 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

21 CALLE 30 ENTRE CARRERA 
11G Y  CARRERA 15 

8 240 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

22 CARRERA  17C ENTRE CALLE 
43 Y CALLE 44 

8 127 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

23 CALLE 51 ENTRE CARRERA 10 
Y  CARRERA 11 

8 137 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

24 CARRERA 17C ENTRE CALLE  
33 B  Y CALLE 33E 

8 193 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

25 CALLE 28 ENTRE CARRERA 10 
Y CARRERA 11A 

8 100 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

26 CARRERA 11 ENTRE CALLE 52 
Y CALLE 54 

8 115 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

27 CARRERA 12C ENTRE CALLE 
40 Y CALLE 44 

8 250 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 
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28 CALLE 39 ENTRE CARRERA 12 
Y CARRERA 15 

8 300 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

29 CARRERA 16 ENTRE CALLE 39 
Y CALLE 40 

8 75 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

30 CALLE 23 ENTRE CARRERA 32 
Y CALLE 32 A 

10 81 Rehabilitación 

31 CARRERA 32 A ENTRE CALLE 
19 Y CALLE 23 

10 128 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

32 CARRERA 32 ENTRE CALLE 19 
Y CALLE 23 

10 98 Rehabilitación 

33 CARRERA 34 ENTRE CALLE 14 
Y CALLE 14C 

10 79 Rehabilitación 

34 CALLE 12A ENTRE CARRERA 35 
Y CARRERA 36 

10 108 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

35 CARRERA 35 ENTRE CALLE 12A 
Y CALLE 12C 

10 120 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

36 CARRERA 49B ENTRE CALLE 12 
Y CALLE 13 

10 215 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

37 CALLE 13C ENTRE CARRERA 
44A Y CARRERA 49 

10 450 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

38 CARRERA 33A ENTRE CALLE 
34B Y CALLE 35 

11 110 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

39 CARRERA 23C ENTRE CALLE 
29 y CALLE 30 

11 78 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 
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LOTE 3 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

40 CALLE 29 ENTRE CARRERA 23B 
Y CARRERA 23C 

11 58 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

41 CARRERA 31 ENTRE CALLE 33 
Y CALLE 34B 

11 120 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

42 CALLE 35G ENTRE CARRERA 
34 Y CARRERA 35 

11 72 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

43 CALLE 26 ENTRE CARRERA 37 
Y CARRERA 39 

11 92 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

44 CALLE 26A ENTRE CARRERA 
25A Y  CARRERA 25B 

11 68 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

45 CALLE 26A ENTRE CARRERA 
25B Y CARRERA 28 

11 195 Mantenimiento y/o 
Mejoramiento 

46 LA CABAÑA SECTOR LA 
LOMITA 

FELIDIA 110 Construcción de Placa 
Huella 

47 VEREDA SANTA ELENA FELIDIA 100 Construcción de 
Cuneta 

48 VEREDA LA ESPERANZA 
SECTOR LOS PINOS 

FELIDIA 100 Construcción de Placa 
Huella 

49 VEREDA NIEVES ALTAS 
SECTOR LOS MARTÍNEZ 

DESDE CASABLANCA HASTA 
LOMBARDÍA 

FELIDIA 150 Construcción de Placa 
Huella 

50 VEREDA EL DIAMANTE 
SECTOR LA SOLEDAD CASA EL 

RINCÓN DE LA ABUELA 

FELIDIA 100 Construcción de 
Cuneta 
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LOTE 3 

No. 
TRAMO 

VIAL  

DIRECCIÓN COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. 
(ML) 

TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

51 VEREDA EL DIAMANTE 
SECTOR EL CEDRAL INICIA EN 
CRUCERO Y FIN EN EN FINCA 

DE BERNARDO CAICEDO 

FELIDIA 120 Construcción de 
Cuneta 

52  VIA AL PATO HACIA PUEBLO 
PANCE 

PANCE 290 Construcción de 
Cuneta 

53 VEREDA VORAGINE SECTOR 
ARCA DE NOE (PIEDRA 

BONITA) 

PANCE 127 Construcción de Placa 
Huella 

54 VEREDA VORAGINE -SECTOR 
ARCA DE NOE (LIBELULA) 

PANCE 328 Construcción de 
Cuneta 

    SUB TOTAL 8.727   
 
La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información 
técnica (localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del 
presente proceso de selección. 

Los oferentes deberán tener en cuenta que únicamente podrán presentar oferta a un solo 
lote, conforme las reglas establecidas en el numeral 2.10 REGLAS PARA LOS 
PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O SEGMENTOS. 

En cumplimiento del numeral 6 del artículo 33 de la ley 2069 de 2020, la Secretaria de 
Infraestructura consideró viable la segmentación del proceso por LOTES para garantizar 
el acceso y la participación de las MIPYMES y procurar la ejecución oportuna de las obras 
que se requieren en un menor tiempo al contar con contratistas que puedan atender de 
forma simultánea los diferentes frentes de trabajos. De igual forma, dentro del análisis 
realizado se consideró que al contar con varios contratistas minimiza el riesgo de 
dependencia de la maquinaria de un único contratista para ejecutar los diferentes frentes 
de trabajo en el plazo previsto, puesto que la alta demanda de las mismas posiblemente 
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generaría acuerdos comerciales de negociación para el alquiler entre las empresas del 
sector, prolongando los tiempos de adquisición e implementación de las mismas en los 
frentes de obra, situación que generaría una ruta crítica en los tiempos de ejecución de 
los contratos relacionados. Caso contrario al que representa contar con varios contratistas 
diferentes e independientes, que puedan aportar de manera individual la disponibilidad de 
su parque automotor de maquinaria amarilla y equipos directamente a los frentes de obra.  
Por lo anterior, se establecen los tres (3) lotes divididos por longitud de tramos y ubicación 
de los mismos, los cuales deben ser ejecutados de manera independiente, esto quiere 
decir que se requiere de diferente mano de obra y profesionales para cada lote, sin dejar 
de lado que en la actividad negocial del contrato estatal queden contratistas totalmente 
independientes financieramente propiciando de esta manera la pluralidad de contratos y 
de recursos humanos, logísticos y operativos. Vale la pena resaltar que no sacarlo por 
lotes generaría varios procesos de licitación diferentes y no se aplicaría lo establecido en 
el principio de economía de la ley 80 de 1.993 en su artículo 25 numeral 4 que reza: DEL 
PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, 
medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato.” 
 

10.3 PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución estimado del contrato es de cinco (5) meses, término contado a 
partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo 
señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
previo inicio de ejecución. 
 
Este plazo comprende las siguientes etapas: 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 

ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN Un (1) mes  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Cuatro (4) meses 
 

10.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial estimado para el proceso es por la suma de SESENTA Y CINCO 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($65.344.049.910) incluidos impuestos, tributos y 
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contribuciones y demás costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecución del 
contrato, distribuidos en tres (03) lotes así:  
 
Lote 1: El valor estimado del contrato es la suma de hasta VEINTICINCO MIL CIENTO 
SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($25.178.339.434); este valor 
incluye AIU y todos los demás tributos y costos totales directos e indirectos que se 
generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
Lote 2: El valor estimado del contrato es la suma de hasta VEINTE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($20.451.792.339); este valor 
incluye AIU y todos los demás tributos y costos totales directos e indirectos que se 
generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
Lote 3: El valor estimado del contrato es la suma de hasta DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA 
Y SIETE PESOS M/CTE ($19.713.918.137); este valor incluye AIU y todos los demás 
tributos y costos totales directos e indirectos que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
El presupuesto asignado comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, 
contribuciones legales de carácter nacional y/o municipal que pueda generarse en la 
celebración y ejecución del contrato, AIU y demás tributos que se causen por el                  
hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
Estos valores son la base para determinar el monto a asegurar en la garantía de seriedad 
de la oferta requerida en este documento, que serán exigibles para la presentación de la 
Propuesta de cada uno de los LOTES. 
 
Nota 1:  La estimación del presupuesto se realizó por parte de la Secretaría de 
Infraestructura con base en la Resolución No. 4151.010.21.1.84 del veintiuno (21) de abril 
de 2026, “Por medio de la cual se definen los precios unitarios para el mantenimiento y construcción de 
infraestructura vial en la zona urbana y rural vigentes para el año 2026” expedida por la Secretaría de 
infraestructura. 
 
Nota 2: Los ítems de obra a precios unitarios con los que se calculó el presupuesto NO 
tienen incluido el AIU, tal como lo indica la Nota 1 del Formulario 1 - Formulario de 
Presupuesto Oficial. Por consiguiente, al estructurar la OFERTA ECONÓMICA los 
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oferentes deberán tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de 
A.I.U.  
 
Nota 3: Respecto al porcentaje estimado de imprevistos (I). El porcentaje estimado de 
imprevistos (I) será incluido únicamente a manera estimativa sobre el valor total del costo 
directo del proyecto antes de Administración y Utilidad (AU), de acuerdo con los riesgos 
que se presenten durante la ejecución del proyecto y que puedan afectar 
considerablemente su desarrollo. Este valor será reconocido a los contratistas únicamente 
bajo la acreditación de circunstancias de riesgo que se materialicen, distintas a los riesgos 
previsibles establecidos para el proceso de contratación y que den lugar al 
reconocimiento de valores adicionales al contratista, los cuales deberán quedar 
plenamente demostrados durante la ejecución del contrato, y justificados y aprobados por 
la Entidad previo a la utilización de dicho rubro.  
 
El valor del imprevisto no será parte de pago en las actas parciales de los contratos de 
obra celebrados sino que constituye un recurso agotable que se pagará, únicamente ante 
la acreditación de actividades que resultaron imprevistas de conformidad con el análisis 
de precios unitarios que se realice para cada una, por lo anterior, no se pagará dicho 
porcentaje en cada pago sino que su reconocimiento se realizará para cada uno de los 
imprevistos oportunamente informados y previa aprobación de la Entidad hasta agotar el 
recurso. Una vez cuantificados y aprobados dicho recurso se incluirá su valor para el acta 
de pago correspondiente. 
 
Nota 4: Para establecer los valores del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA 
y Plan de Manejo de Tránsito – PMT, se tomaron los contratos que se han suscrito con la 
Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali Distrito Especial en vigencias anteriores, 
identificando los segmentos que componen el PMT y PAGA que fueron objeto de 
cotización, estableciendo los precios unitarios de dichos componentes para la vigencia 
actual. 
 
En este sentido, el Plan de Manejo de Tránsito – PMT y Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental – PAGA queda descrito con los segmentos que lo componen en el formulario 1 
del presupuesto oficial, dichos costos no incluyen AIU y se pagaran conforme los precios 
unitarios ofertados y cantidades debidamente utilizadas y acreditadas por el contratista 
 
De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios y 
multas o sanciones cuando fuere del caso. 
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Nota 5:El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá 
en ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del 
contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre 
dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 
indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali-Secretaría de Infraestructura, en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 

10.5 FORMA DE PAGO 
 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura pagará al CONTRATISTA el 
valor del contrato mediante el reconocimiento de precios unitarios fijos de la siguiente 
manera: 
 

● El 20% del valor del contrato será desembolsado mediante Anticipo que será 
amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra. 

● El 90% del valor del contrato será cancelado mediante actas parciales contra 
avance de obras hasta completar el 90% del valor total del contrato. 

● El 10% restante del valor del contrato será cancelado contra Acta de Recibo Final 
de la Obra.  

 
5.1. ANTICIPO:  
 
La Entidad entregará el anticipo del 20% del valor del contrato bajo las siguientes 
condiciones: 
 

A) El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las 
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a 
la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

B) El anticipo será efectivo para la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN y no para las 
actividades previas, por lo cual, el contratista deberá adelantar los trámites 
correspondientes durante la etapa de preconstrucción, a fin de contar con el 
desembolso efectivo de los recursos para el inicio de las obras. 

C) No obstante lo anterior, la iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la 
entrega del anticipo, por lo cual, la demora en los trámites previamente señalados 
no puede ser excusa para el no inicio de las obras o actividades preliminares.  

D) El contratista deberá elaborar el Plan de Inversión del anticipo mensualizado 
acorde con los programas de obra e Inversiones que le permita mantener un flujo 
de caja adecuado para el cumplimiento del objeto contractual y debe presentarlo 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 45 de 157 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
para revisión y aprobación de la Interventoría. Dicho Plan de Inversión del anticipo 
debe prever la amortización del 100% del valor del anticipo en los dos meses 
iniciales de construcción del contrato, teniendo en cuenta que esta amortización 
debe realizarse antes de tener un avance de ejecución de obra del 70%. 

E) La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de 
inversión del anticipo. 

F) Los dineros provenientes del anticipo sólo podrán ser invertidos de acuerdo al Plan 
de inversión del anticipo mensualizado debidamente aprobado por la Interventoría 
y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato.  

G) Los recursos del proyecto corresponden a recursos de Empréstito (crédito público) 
y por consiguiente corresponden a fondos públicos hasta el momento en que sean 
amortizados mediante la facturación de las obras ejecutadas; su mal manejo, el 
cambio de destinación o su indebida apropiación darán lugar a las 
responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. 

H) El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del Interventor y Entidad. 

I) El contratista deberá iniciar el trámite de solicitud para el desembolso del anticipo 
por parte de la Entidad y presentar los documentos soporte necesarios.  

J) Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, 
cuyo beneficiario sea la Secretaría de Infraestructura - Distrito Especial de 
Santiago de Cali, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. 

K) El manejo del anticipo se debe hacer de conformidad con lo previsto en la 
normatividad vigente y el respectivo pliego de condiciones. Los costos financieros y 
tributarios que genere el anticipo en las cuentas bancarias o patrimonios 
autónomos deben ser considerados por el Contratista en el cálculo de 
administración del AIU. Por lo tanto, el costo de la comisión fiduciaria es asumido 
directamente por el Contratista. 

L) Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión qué se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el 
número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 

M) Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 
recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria 
consignará el valor de los mismos a la cuenta dispuesta por la Entidad informando 
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el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la 
consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de 
capital.  

N) El Contratista presentará a la Entidad una certificación expedida por la entidad 
fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro 
del anticipo. 

O) Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas: 

 
● El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 

autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios 
autónomos. 

● El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo 
hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 

● Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 
invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, 
mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo 
aprobado por el Interventor. 

● Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio 
autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, 
deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente 
instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

● El cambio de entidad fiduciaria sólo procederá por causas justificadas 
aprobadas por la Secretaría de Infraestructura, previo concepto de la 
Interventoría. 

● La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo 
aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará 
como Interventor. Así mismo, la Secretaría, contratista e interventor estarán 
en el deber de informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y 
reanudaciones en la ejecución del contrato. 

● En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada 
del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en 
la cuenta de anticipo y sus rendimientos, una vez ésta comunique a la 
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 

● La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Secretaría de 
Infraestructura correo contratacioninfraest@cali.gov.co, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un 
informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, 
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el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del 
contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el 
saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio 
anterior, los giros y/o traslados realizados. 

P) El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales y/o 
mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría y que 
no deben superar la mitad del plazo contractual. 

Q) La cuota de amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta 
por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del contrato. Sin 
embargo el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. 

R) El anticipo entregado se calculará sobre el valor inicial del contrato sin incluir 
mayores cantidades de obra y/o adiciones que surjan durante el contrato.  

S) La amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual, situación que deberá ser controlada por la 
interventoría. 

 
10.5.2. ACTAS PARCIALES:  
 
La entidad pagará el valor del contrato correspondiente al 90% mediante actas parciales 
con las cantidades de obra ejecutadas en el periodo. 
 

● Previa presentación y aprobación del informe de avance del trabajo, por parte del 
interventor designado para el efecto. 

● Con cada acta se amortizará el correspondiente anticipo. 
 
10.5.3. ACTAS DE RECIBO FINAL:  
 
La Entidad cancelará el 10% restante del valor del contrato contra el recibo a satisfacción 
mediante Acta de Recibo Final donde se certifique por el interventor el cumplimiento de 
todas las actividades contractuales y ejecución de las obras contratadas.  

  
Para cada uno de los pagos deberá acompañarse de los siguientes documentos:  
  

●   Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de 
pago. 

●  Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al 
Sistema General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y 
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certificado de cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, 
según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

●   Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social 
integral (Pensión, Salud, ARL) mes vencido. 

●   Certificación de recibo a entera satisfacción de lo que consten en la factura y/o 
cuenta de cobro, las cuales deben ser refrendadas por el representante de la 
entidad contratista, el Supervisor / interventor del contrato y un funcionario 
competente que la secretaría de infraestructura designe para tal fin. 

  
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que 
haya lugar y de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación en debida forma y con 
todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, previo el cumplimiento de los requisitos 
de Ley. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o 
liquidación del contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago 
adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos 
se causarán conforme la normativa vigente. 
  
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la 
normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del 
contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma 
que lo excluye o le otorga la exención.  
 
Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título 
enunciativo, se tienen los siguientes: 
 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $ 213.266.928 (4,072 UVT) 14,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro-Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro-Cultura 1,00% 
Pro-Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
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CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Pro-Deporte y 
Recreación 2,00% 

Fuente: Elaboración propia – Información Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 
 
Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley 1106 
de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente 
adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios y 
multas o sanciones cuando fuere del caso. El Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría de Infraestructura no asumirá en ningún caso tributos directos o indirectos 
sobre los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo 
adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente adjudicatario 
mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de Santiago de 
Cali-Secretaría de Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias 
derivadas del mismo. 
 

10.6 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Los Contratos serán ejecutados en el Distrito de Santiago de Cali, en zona rural y urbana.  
 

10.7 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
Además de las obligaciones generales, el contratista deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
 

1.    Para la Gestión operativa del proyecto el contratista se compromete a: 
 

1.1.Ejecutar las actividades requeridas de conformidad con las especificaciones 
aprobadas por la Secretaría de Infraestructura y de acuerdo con las cantidades y 
unidades establecidas en el Requerimiento Técnico y documentos del proceso así como 
los estándares de calidad y requisitos constructivos definidos y/o aprobados por el 
supervisor del contrato.  
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1.2.Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones 
existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar, así como revisar los entregables 
por parte de la Secretaría de Infraestructura, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si 
es necesario, de acuerdo con las especificaciones y normativas vigentes. 
 
1.3.  Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan 
destinarse al fin para el cual fueron diseñadas y en general cualquier otro elemento o 
servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 
 
1.4.  Presentar el cronograma de trabajo al inicio del proyecto y cumplir con el mismo con 
el fin de que la obra no se vea interrumpida en ningún momento y las intervenciones sean 
realizadas en el menor tiempo posible sin afectar la movilidad. Deberá incluir la ruta crítica 
para el plazo contractual. Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, los 
proponentes adjudicatarios deberán garantizar el inicio inmediato de las actividades 
contratadas. 
 
1.5.  Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto del 
contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo 
establecido con previa aprobación y recibo a satisfacción por parte del Interventor. 
 
1.6.  Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, 
así como con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de 
la ejecución de obras como la que es objeto de este contrato. 
 
1.7.  Realizar la demarcación correspondiente en caso de ser requerida, de conformidad a 
la reglamentación del Manual de Señalización vial de colombia, adoptado mediante 
Resolución No. 20243040045005 de 2024 - Dispositivos uniformes en la infraestructura 
vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial del Ministerio de Transporte. 
 
1.8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, 
equipo, herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y 
logístico en general para la ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes de 
trabajo de forma simultánea e independiente. 
 
1.9.Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, 
técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para 
el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 
 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 51 de 157 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
1.10.Garantizar la vinculación del personal por el término del contrato, acreditando esta 
circunstancia en cada pago; en caso de cambio de personal, deberá notificar al supervisor 
y entregar los soportes respectivos. 
 
1.11.  Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de 
primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de 
instalarse el contratista presentará al supervisor/interventor los certificados y los 
elementos para ser revisados y autorizados por el supervisor y constatar la calidad de los 
mismos. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las 
especificaciones técnicas contenidas en los diseños y los métodos constructivos deberán 
garantizar que no afecten la condición funcional de la obra. En caso de defectos en los 
materiales, estos serán imputados al contratista, y deberán ser cambiados y pagados por 
su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender el 
contratante. 
 
1.12. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y 
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la 
forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor de cualquier 
imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del 
contrato. 
 
1.13. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
 
1.14.Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y 
presentarlo al supervisor/interventor. 
 

1.15.Presentar informe semanal, mensual y un informe final con los respectivos soportes 
que sustente las actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la 
Entidad la bitácora de la obra. 
 

1.16.Entregar con cada acta de cantidades de obra los resultados correspondiente al 
control de calidad de los materiales utilizados en el periodo, y de los ensayos que 
permitan el recibo a satisfacción de los trabajos acorde a las especificaciones generales 
de construcción para carreteras del INVIAS 2022. 
 

1.17.Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas 
actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el 
mismo. 
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1.18.Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del 
Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como 
los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construcción, de 
mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de la garantía obligatoria o la 
ejecución del contrato, el oferente adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que 
reporte el Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura, en un lapso no 
mayor a 48 horas. 
 
1.19. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por 
acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 
 
1.20.Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en 
las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
 
1.22. El CONTRATISTA deberá realizar y entregar los ensayos de calidad aplicables a las 
actividades contractuales del capítulo de concretos, garantizando conforme a las normas 
nacionales (NTC) o internacionales (ASTM, AASHTO) la resistencia del concreto a la 
compresión. Todos los ensayos deberán ser realizados por laboratorios acreditados con 
su debida certificación y firma de los responsables.  
 
1.23.El CONTRATISTA deberá proporcionar a la ENTIDAD dentro de los entregables 
planos as-built los documentos necesarios que reflejan la realidad final de la obra o 
construcción contratada al final del proyecto en formato digital (.dwg y .pdf) y físico 
(impresos a escala) para los frentes de obra que aplique, incluyendo especificaciones 
técnicas, ubicación, características de montaje, dimensiones, materiales y ajustes.  
 
1.24. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal 
empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras.  

2. Realizar todas las actividades tendientes a la gestión administrativa del contrato, 
como lo son: 

 2.1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de 
Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura por conducto del supervisor del contrato. 
2.2. No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones 
y prestarle la colaboración que éstos requieran. 
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2.3. Permitir que los funcionarios empleados e ingenieros designados por el Distrito de 
Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, inspeccionen en cualquier momento la 
ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el 
acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de 
los productos y materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el 
caso. 
 
2.4. Mantener el personal profesional y/o operativo solicitado en el Requerimiento Técnico 
del proceso y contemplado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del 
proponente adjudicatario. El personal de la obra debe estar plenamente identificado por 
parte del contratista mediante el uso de dotación marcada con el nombre del contratista. 
 
2.5. Entregar la dotación y elementos de protección personal al inicio del contrato, los 
cuales deben corresponder con las especificaciones e imagen institucional establecida 
por la Secretaría.  

 
2.6.Designar un empleado que se encargue de atender en forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura durante la 
ejecución del contrato. 
 
2.7.El proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali 
— Secretaría de Infraestructura, la constitución de las garantías correspondientes, de 
acuerdo con lo estipulado en la Invitación Pública.  
 
2.8. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para 
mitigar los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 
 
2.9.Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra 
durante la ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 
1993. 
 
2.10. Elaborar el Plan de Inversión del anticipo mensualizado acorde con los programas 
de obra e Inversiones que le permita mantener un flujo de caja adecuado para el 
cumplimiento del objeto contractual y debe presentarlo para revisión y aprobación de la 
Interventoría. 
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2.11. Iniciar el trámite de solicitud para el desembolso del anticipo por parte de la Entidad 
y la presentar los documentos soporte. 
 
2.12. Asumir y pagar la respectiva comisión fiduciaria y entregar los soportes del 
cumplimiento de dicha obligación.  

  
3.    Realizar todas las actividades necesarias para garantizar la gestión ambiental del 

contrato, como lo son: 
  

3.1.Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos ambientales 
(si aplica). 
 
3.2.Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el 
desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua 
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección de 
aguas lluvias y la implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia 
energética (mediante la utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de 
energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la 
utilización de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras. 
 
3.3. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de 
disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, 
certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el proponente 
adjudicatario deberá utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los rellenos 
necesarios en la obra, previa autorización del supervisor. 
 
3.4. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y 
garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 
 
3.5.Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención 
y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso 
constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias. 
 
3.6. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al 
medio ambiente y a la salud humana. 
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3.7. Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida 
por el contratante, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la 
seguridad o el ambiente. 
 
3.8.El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación 
ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades 
y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. 
 
3.9.El contratista se obliga a implementar prácticas de construcción sostenibles y a tomar 
todas las medidas necesarias para minimizar cualquier impacto negativo en el medio 
ambiente durante el desarrollo del proyecto.  
 
3.10.EL CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o 
salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua.  
 
3.11.El contratista se compromete a realizar una gestión adecuada de residuos, 
asegurándose de su correcta disposición final, preferiblemente a través de métodos de 
reciclaje o reutilización siempre que sea posible. La violación de estas normas se 
considerará incumplimiento grave del contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la 
cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o 
sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 
 
3.12.CLÁUSULA ENFOQUE AMBIENTAL: El contratista deberá cumplir con programas 
de manejo y disposición de residuos sólidos. Para acreditar esta obligación deberá 
aportar el Certificado de Disposición Final de Residuos correspondiente al supervisor del 
contrato, para autorizar cada pago. El contratista se obliga a entregar las certificaciones 
correspondientes a la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición 
(RCD), emitidas por escombreras o gestores autorizados por la autoridad ambiental 
competente. Dichas certificaciones, deberán indicar: tipo de residuo, volumen o peso, 
fecha de disposición y lugar autorizado. 

  
4.    Realizar todas las actividades tendientes a la gestión social del contrato, como lo son: 

  
4.1. Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalación y desmonte 
de valla informativa del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos de la 
Secretaría de Infraestructura y la normatividad vigente. El contenido de las vallas será 
previamente definido por la Secretaría de Infraestructura: 
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A. La información exterior visual deberá estar integrada física y visualmente al 

paisaje, respetando los elementos constitutivos del espacio público, teniendo en 
cuenta las condiciones de visibilidad que se puedan presentar. 

 
B.  La información exterior visual, así como las dimensiones de las vallas, serán de 

acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas definidas por la Alcaldía del 
Distrito de Santiago de Cali e informadas por la Secretaría de Infraestructura dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecución del contrato, de conformidad 
con la ley 140 de 1994 por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 
Territorio Nacional, y demás normas que la adicionen o modifiquen. 

 
C. Esta valla debe contener las características de la obra, como son valor, duración, 

financiación y clase de obra entre otros. 
 

D. Una vez terminadas las obras, el contratista está en la obligación de realizar el 
desmonte de la valla.  

 
4.2.  Entregar volantes de socialización del proyecto antes del inicio de cada frente de 
obra con la información del proyecto y/o alcance del mismo de acuerdo con las 
especificaciones entregadas por la Secretaría de Infraestructura.  

 
4.3 Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión/interventor del contrato y 
organizar y participar en comités ordinarios o extraordinarios cuando lo solicite la 
ENTIDAD y/o comunidad, con asistencia de líderes comunitarios y otros actores, y en 
caso de ser necesario, realizar las invitaciones a reuniones comunitarias al menos con 
cinco (5) días hábiles antes de la fecha programada para la convocatoria, usando canales 
apropiados como redes sociales, puerta a puerta y volantes. 
 
4.4. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional 
durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la seguridad 
de la población dentro del área de influencia de los mismos, incluyendo población 
aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir como mínimo con 
los siguientes requisitos: 
 

A. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad 
deberá ser proactiva y preventiva. 
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B. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información 

permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro 
del bien común y fortalecer los mecanismos de conciliación. 

 
C. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la 

comunidad y el contratista. 
 

D. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una 
programación estructurada de los temas. 

 
4.5.   Garantizar la información oportuna, la participación y la buena relación con las 
comunidades durante todas las fases del proyecto antes, durante y después de la obra, 
de manera que los impactos se conozcan, se mitiguen y se aprovechen los beneficios 
colectivos. 
 
4.6.  Levantar actas de cada comité o jornada de socialización, consignando avances, 
dificultades, acciones correctivas y compromisos. 
 
4.7.  Realizar Actas de apertura y cierre por frente de obra, correspondientes a las actas 
de fachada y/o entorno según aplique, firmadas por representantes comunitarios y la 
supervisión. 
4.8. Aplicar encuestas de satisfacción utilizando el formato proporcionado por la 
Secretaría de Infraestructura.  
 
4.9. CLÁUSULA ENFOQUE SOCIAL: El contratista deberá vincular cinco (05) personas 
en situación de vulnerabilidad para la ejecución del contrato diferente a la vinculación de 
personal en condición de vulnerabilidad indicado en la normativa vigente. El plazo máximo 
para acreditar esta vinculación será de un mes contado a partir de la fecha de inicio de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá presentar al supervisor y/o interventor, el 
contrato laboral suscrito en cualquiera de sus modalidades o contrato de prestación de 
servicios según sea el caso, junto con las hojas de vida de las personas beneficiarias con 
sus datos de contacto y los documentos soporte que acrediten su condición de 
vulnerabilidad. El contratista deberá garantizar su vinculación por el término del contrato, 
acreditando esta circunstancia en cada pago; en caso de cambio de personal, deberá 
notificar al supervisor y entregar los soportes respectivos. El contratista podrá acreditar 
cualquiera de los siguientes enfoques:  

 
Tabla 1. Grupos Poblacionales susceptibles de ser beneficiarios de inclusión social. 
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ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

 GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género A. Mujer cabeza de familia.  
B. Mujer víctima de violencias basada en género.  
C. Mujer trans. 

 
 
 
 
Ciclo Vida 

● Jóvenes desescolarizados y graduados de bachillerato de 
estratos 1 y 2. 

● Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2.  
● Jóvenes que se vinculen al primer empleo. 

A. Adulto Pre-pensionado. 
B. Adulto mayor que no será beneficiario de pensión de vejez. 

Étnico y Cultural ● Población indígena.  
● Población negra, afrodescendiente, raizal, palenquera, Rrom o 

gitanas. 

Conflicto Armado I. Desplazados por la violencia. 
II. Personas en proceso de reintegración o reincorporación. 

Discapacidad I. Población con discapacidad o diversidad funcional. 

Campesinado ● Población habitante de zonas rurales. 

De Desarrollo 
Humano 

● Persona con proceso de superación de la vida en calle 

Interseccionalidad I. Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.  
II. Mujeres indígenas.  
III. Mujeres con discapacidad.  
IV. Población afrodescendiente víctima de desplazamiento 

forzado.  
V. Población indígena víctima de desplazamiento forzado en 

contextos urbanos.  
VI. Indígenas aislados y amenazados. 

[MAJA01.04.01.P001.G002] GUIA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL - V1 

 
5.   Las demás inherentes al objeto del contrato. 
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10.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 
y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y 
de las establecidas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en las normas para el distrito de Santiago de Cali  vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (50%) de acuerdo con el personal del 
contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, al menos el 
diez por ciento (10 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de 
acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no 
podrá superar el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
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6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 

la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su 
labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

16. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el 
interventor de la obra, establecerá los indicadores de referencia para medir el 
cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 

17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 
siguientes actividades según el factor de calidad - Formato 14 – Criterios 
Ambientales y Sociales: 
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Aplica para  Lote 2 y 3:  
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 
SMMLV: 
  

 
● Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 

● Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con 
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 
 

● Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa 
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en 
los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de 
entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a 
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

● Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete a 
incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
 

● Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un 
solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada 
de residuos posconsumo.  

 
APLICA PARA LOTE 1  
 
Opción 3: Para Procesos de Contratación con Presupuestos igual o mayor a 13.001 
SMMLV: 
   

● Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 

● Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con 
espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 
 

● Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa 
en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en 
los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de 
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entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a 
través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

● Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante 
suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se compromete a 
incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
 

● Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos de un 
solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión adecuada 
de residuos posconsumo.  
 

● Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes 
de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, 
iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos 
empleados.  
 

● Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares ambientales y/o 
sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con 
criterios de sostenibilidad en sus procesos. 

 
18. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como mínimo el cuarenta 
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para 
el cumplimiento del contrato. 

19. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros Incorporar como mínimo el noventa 
por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

20. Las demás de acuerdo con la naturaleza del contrato.  
 

11.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
La modalidad de contratación en consideración a la naturaleza del objeto a contratar y la 
cuantía de este, establecido por el presupuesto oficial asignado, es el de LICITACIÓN 
PÚBLICA, según lo previsto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007. 
  
Son aplicables a este proceso de LICITACIÓN PÚBLICA, las normas previstas en la 
Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, (Ley 
80 de 1993 artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 0019 de 2012, 
Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 2018) y demás normas que los adicionen o modifiquen, 
Igualmente, el literal b del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007: “Para las 
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entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos 
legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales”, 
que es el rango en el cual se enmarca el Distrito de Santiago de Cali. 

  
En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. Así mismo, serán aplicables los Documentos Tipo para los procesos de 
selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte y sus anexos, sus 
adendas adoptados con fundamento en la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, que 
adiciona la Sección 6 y la Subsección 1 al Capítulo 2, del Título 1, de la parte 2, del Libro 2 
del Decreto 1082 de 2015,y el contrato de obra que se derive del presente proceso de 
selección. 
 
Del mismo modo, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de contratación de la 
Entidad y el Decreto No. 4112.010.20.0004 del 6 de enero de 2026, que dispone en su 
artículo primero: “Fijar las cuantías para contratar en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, 
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal 2025, cuando la modalidad de selección 
se defina por la cuantía, así: 
 
 

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD LICITACIÓN 
SELECCIÓN 

ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA 

MÍNIMA 
CUANTÍA 

  
Para las entidades que tengan un 
presupuesto anual superior o igual 

a 
1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será 

hasta 1.000 salarios mínimos 
legales mensuales. 

  
Presupuesto de la Entidad Pública: 

  
SIETE BILLONES SETECIENTOS 

SETENTA MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA 
Y TRES PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($7.770.567.471.543) 

 
 
 
 

Cuando el proceso 
de selección tenga 
una cuantía igual o 

superior a: 
  
  
  

$1.750.905.001 

  
 
 

Cuando el valor de la 
contratación se 
encuentre en el 
siguiente rango: 

  
Desde: 

  
$175.090.501 

  
Hasta: 

  
$1.750.905.000 

  
 
 
 
 
 

Cuando la 
cuantía sea igual 

o inferior 
a: 
  

$175.090.500 
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En atención a lo señalado en el Acto Administrativo antes citado, el presupuesto oficial 
estimado para el presente proceso de contratación sobrepasa la suma establecida para 
adelantar la escogencia del futuro contratista mediante el procedimiento establecido en la 
Ley para la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 
En consecuencia, dado que la contratación que se pretende adelantar, no se encuentra 
dentro de ninguna de las excepciones señaladas en los numerales siguientes del 
mencionado artículo de la Ley 1150 de 2007, la Secretaria de Infraestructura debe dar 
aplicación a la regla general, por lo que,  a la Entidad le corresponde llevar a cabo el 
presente proceso de selección de acuerdo con  las normas establecidas para la 
modalidad de selección de Licitación Pública, en atención al objeto y la cuantía del 
contrato a suscribir. 
 
Vale la pena señalar que la estimación del presupuesto oficial se realizó con base en el 
resultado del análisis del sector económico elaborado y anexado al presente documento, 
donde se viabilizó que la contratación que exceda el monto de los $1.750.905.001 . y ello, 
condujo a que la modalidad de selección aplicable sea la antes descrita.  
 
 

11.1 TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA 
 
NO APLICA 
 
En caso de aplicar el concurso de méritos abierto, Indique: 
 

▪ Propuesta técnica simplificada (PTS)  ____ 
▪ Propuesta técnica detallada (PTD)  ____ 
▪ Conformación lista corta    ____ 
▪ Conformación lista multiusos   ____ 

 
11.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA  

 
NO APLICA  
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12.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR 

 
12.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  

 
Las obras públicas a ejecutar tienen las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 
1 – Anexo Técnico, el cual incluye la descripción de las obras e información técnica 
(localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) en el marco del objeto 
del presente proceso de selección. 
 
El proyecto consiste en realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento de (144) 
tramos viales, distribuidos en la zona urbana y zona rural dentro del perímetro de Cali 
Distrito Especial, vías contenidas en la zona urbana comunas 
2,3,5,7,8,10,11,12,15,16,17,18,19,20,22 y zona rural corregimientos de FELIDIA, 
GOLONDRINAS, LA ELVIRA, LA PAZ, LOS ANDES, LA CASTILLA, LA LEONERA, 
PANCE, PICHINDÉ, SALADITO, VILLACARMELO, sin perjuicio de los demás 
corregimientos y comunas que también presentan desgaste y deterioro en sus vías, por lo 
que se requiere realizar obras civiles de mantenimiento y mejoramiento vial en pavimento 
flexible y/o pavimento rígido, como resultado de la evaluación técnica de la estructura vial, 
donde se evidencia que el estado actual de la malla vial presenta deterioro de la capa de 
rodadura en concreto hidráulico y/o mezcla asfáltica, así como la capa de material 
granular debido a la erosión causada por la precipitación y las cargas aportadas por los 
vehículos que transitan la zona urbana, con estas acciones se espera lograr el impacto en 
la vida útil de 21.60 km de vías urbanas, con el fin de mejorar la movilidad, disminuir los 
tiempos de desplazamiento, reducir la accidentalidad, los efectos del invierno y mejorar la 
calidad de vida de los residentes del sector y usuarios de estas vías, tanto peatones como 
de vehículos de transporte público y particular.  

Por consiguiente, la zona rural requiere mejorar las condiciones de servicio de las vías 
terciarias, mediante la ejecución de actividades de construcción de placa huella, con el 
impacto en 1,27 km de vías terciarias y con la canalización de las aguas de escorrentías 
por medio de la construcción de cunetas con un alcance de 7,98 km de vía. Con estas 
obras de intervención vial se pretende mejorar las condiciones estructurales y funcionales 
de transitabilidad de las vías, así como mejorar, las propiedades físicas y geomecánicas 
de los suelos de subrasante de las vías de tercer orden, se pretende manejar de forma 
adecuada las aguas de escorrentía generadas en épocas de lluvias y en consecuencia 
proteger y ampliar la vida útil de las vías en el sector rural del Distrito Especial de 
Santiago de Cali. Debido a esto la Administración Distrital ha realizado gestiones para 
implementar los recursos económicos de crédito público, con los cuales se han podido 
priorizar algunos tramos viales, los cuales se encuentran contenidos en el proyecto cuyo 
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objeto es “REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS DE DRENAJE EN 
ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”, 
en el cual se plantea la intervención de 43.29 Kilómetros carril de vía en zona urbana y 
1,27 Kilómetros carril de vía en la zona rural, obras proyectadas en servicio de la 
comunidad del Distrito de Santiago de Cali - Valle del Cauca. 

Debido a esto la Secretaría de Infraestructura en cumplimiento de su misionalidad ha 
podido priorizar algunos tramos, los cuales se encuentran contenidos en el proyecto “ 
“REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL Y OBRAS DE DRENAJE EN ZONA 
URBANA Y  ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI”, en el 
cual se plantea la intervención de 43.29 Kilómetros carril de vía en zona urbana y 1,27 
Kilómetros carril de vía en la zona rural, obras proyectadas en servicio de la comunidad 
del Distrito de Santiago de Cali - Valle del Cauca 

Actualmente las vías a intervenir funcionan como vías principales, secundarias y 
terciarias, los segmentos viales que se pretenden intervenir, se clasifican por LOTES de 
intervención, esto debido a la agrupación estratégica de vías y/o distribuidas por cantidad 
de tramos homogéneos, que permitirán el correcto desarrollo de las obras civiles: 

●  LOTE 1: Comprende la intervención de 48 tramos viales, 34 tramos ubicados en 
las Comunas 3, 15, 18, 19 y 20 correspondientes a 7489 metros lineales por 
calzada, relacionado a 15.73 kilómetros carril de intervención, y 14 tramos 
ubicados en los Corregimientos de Villacarmelo, La Elvira, La Castilla y la Paz 
correspondientes  a 5 tramos de placa huella con una longitud de 459 metros 
lineales, relacionado a 0.46 kilómetros carril y 9 tramos de cunetas cuya 
longitud es 4022 metros lineales. 

  
●  LOTE 2: Comprende la intervención de 42 tramos viales, 29 tramos ubicados en 

las Comunas 12, 16, 17 y 22, correspondientes a 6814 metros lineales por 
calzada, relacionados a 13.14 kilómetros carril de intervención, y 13 tramos 
ubicados en los Corregimientos de Los Andes, Pichindé, La Leonera, 
Golondrinas y Saladito correspondientes  a 4 tramos de placa huella con una 
longitud de 327 metros lineales, relacionados a 0.33 kilómetros carril y 9 tramos 
de cunetas cuya longitud es 3016 metros lineales. 

 
●  LOTE 3: Comprende la intervención de 54 tramos viales, 45 tramos ubicados en 

las Comunas 2, 5, 7, 8, 10, 11, correspondientes a 7302 metros lineales por 
calzada, relacionados a 14.42 kilómetros carril de intervención, y 9 tramos 
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ubicados en los Corregimientos Felidia y Pance correspondientes  a 4 tramos 
de placa huella con una longitud de 487 metros lineales, relacionados a  0.487 
kilómetros carril y 5 tramos de cunetas cuya longitud es 938 metros lineales. 

Los frentes de trabajo para el mantenimiento de las vías, están segmentados por lotes, 
esto permite desarrollar las actividades de obra civil de una forma más efectiva y 
controlada, dichas actividades radican en las obras preliminares de localización y 
replanteo, demoliciones del pavimento existente, fresado de pavimento asfáltico, 
movimientos de tierra generados por las demoliciones, rellenos de material de sitio 
calificado y material granular, construcción del pavimento asfáltico y/o hidráulico 
construcción de placa huella, construcción de cuneta, demarcacion y señalizacion, obras 
complementarias de limpieza, nivelación y realce de las estructuras de drenaje. 

Las obras públicas a ejecutar tienen las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 
1 – Anexo Técnico, el cual incluye la descripción de las obras e información técnica 
(localización, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) en el marco del objeto 
del presente proceso de selección. 
 
El presente proyecto contempla la ejecución de trabajos de  mejoramiento, mantenimiento 
de la malla vial y obras de drenaje en la zona urbana y zona rural, realizando actividades 
de demolición, excavación y reposición de la estructura vial, que incluye la pavimentación 
entre otras actividades que conlleven a la conservación de la malla vial del Distrito 
Especial de Santiago de Cali.  

Las actividades para este proyecto están asociadas a las siguientes: 

● Actividades de mantenimiento en vías con pavimento flexible. 
● Actividades de mejoramiento en vías con pavimento rígido. 
● Actividades de mejoramiento en vías con placa huella. 
● Actividades de mejoramiento en vías con cunetas. 

 
La Secretaría de Infraestructura determinó que, para poder ejecutar el proyecto en el 
tiempo establecido, se debe realizar dicha ejecución con 7 frentes de obra POR LOTE 
mínimos solicitados: 

·    7 FRENTES DE OBRA (5 FRENTES URBANOS Y 2 FRENTES RURAL) 

Los siete (7) frentes de obra deberán tener la disponibilidad de las siguientes cuadrillas 
para garantizar el funcionamiento de estos, el contratista dentro del Programa general de 
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obra deberá tener en cuenta la mano de obra, equipo y materiales que se debe tener para 
la conformación idónea de las cuadrillas de trabajo: 

·    CUADRILLAS DE FRESADO 

·    CUADRILLAS DE PAVIMENTACIÓN 

·    CUADRILLAS DE DEMOLICIÓN 

·    CUADRILLAS DE CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA 

·    CUADRILLAS PARA OBRAS DE DRENAJE 

12.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

De conformidad con el anexo técnico No. 1 el personal mínimo requerido definido para 
CADA LOTE es el siguiente: 

● Un (1) Director de Obra 
● Tres (3) Ingeniero Residente 
● Un (1) Ingeniero Especialista en Pavimentos 
● Un (1) Profesional Ambiental 
● Dos (3) Residente Social 
● Tres (4) Residente SG-SST 
● Cinco (7) Inspector de Obras 
● Un (1) Topografo  

En el presente documento se señalan la cantidad y disponibilidad requerida para cada 
perfil, sin embargo, las condiciones de idoneidad y experiencia de cada perfil y su 
acreditación deben ser consultados en el Anexo Técnico para cada Lote.  

Los anteriores perfiles requeridos serán los mismos para todos los lotes, con el fin de 
garantizar el correcto cubrimiento de los 7 frentes de trabajo simultáneos que deberán 
tener abiertos mínimamente durante la ejecución, en caso de que un proponente resulte 
adjudicatario de dos o más lotes, conforme las reglas previstas en el documento base, 
tendrá que acreditar el personal diferente para cada lote.   

La Secretaría de Infraestructura requiere que el proponente adjudicatario de la presente 
Licitación Pública cuente con un personal mínimo que garantice un desarrollo eficiente y 
de calidad de la obra con las especificaciones técnicas solicitadas en los estudios previos 
y anexo técnico No. 1.  
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Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo que 
deberá garantizar el oferente adjudicatario en TODAS las etapas de ejecución del contrato 
desde su inicio. 

Nota: Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la presencia 
suficiente y requerida en el presente proceso del personal técnico, auxiliar técnico, 
personal administrativo, ambiental  y demás personal requerido para el cumplimiento de 
las obligaciones del contrato. 

PERSONAL PROFESIONAL PARA LOS LOTES 1, 2 Y 3 

De conformidad con las características de la obra el personal mínimo requerido para cada 
Lote es el siguiente: 

PERSONAL PROFESIONAL 
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PERSONAL TÉCNICO

 

 
En la etapa de selección del contratista, el oferente únicamente deberá comprometerse a 
contar con el personal con las condiciones aquí descritas.  
 

12.3 MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO 

El equipo mínimo requerido por Lote, es el siguiente 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISPONIBILIDAD 
EQUIPO DE FRESADO. (rendimiento mínimo de 18 

m3/hora) UND 1 100% 

FINISHER O PAVIMENTADORA. (rendimiento 
mínimo de 13,88 m3/hora) UND 3 100% 

VOLQUETAS DOBLE TROQUE CON CARPAS, 
CAPACIDAD. (min 15 m3). UND 10 100% 

CARRO CISTERNA-TANQUE DE ÁGUA. UND 2 100% 

CARRO TANQUE IRRIGADOR DE EMULSIÓN 
ASFÁLTICA. UND 1 100% 

COMPACTADOR VIBRATORIO DE LLANTAS 
NEUMÁTICAS. UND 2 100% 

MINICARGADOR (ORUGA Y/O LLANTA). UND 5 100% 

COMPACTADOR VIBRATORIO DE RODILLO 
MECÁNICOS PARA ASFALTO. UND 2 100% 

COMPACTADOR VIBRATORIO DE RODILLO 
MECÁNICOS PARA SUELOS. UND 3 100% 
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DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD DISPONIBILIDAD 

SOPLADORA MECÁNICA. UND 3 100% 

COMPRESOR DIESEL 3.800 L UND 3 100% 

MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO. UND 5 100% 

EQUIPO TOPOGRÁFICO. (COMISIONES) UND 3 100% 

RETROEXCAVADORA (ORUGA Y/O LLANTA). UND 5 100% 

MOTONIVELADORA UND 3 100% 
MEZCLADORA DE CONCRETO UND 4 100% 

COMPACTADOR MANUAL TIPO SALTARÍN UND 4 100% 

VIBRADOR DE CONCRETO UND 4 100% 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no 
podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o 
como criterio habilitante. 

13.  REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple 
con todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como 
“no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de 
requisitos habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
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GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos 
los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 
condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 
por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a 
entender algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del 
pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
13.1 CAPACIDAD JURÍDICA  

 
Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 
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D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 

publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 
para el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades 
ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 
2097 de 2021 – REDAM 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del 
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana–. 

13.1.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los 
proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

A. PERSONAS NATURALES  
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

D. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

E. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería 
vigente expedida por la autoridad competente. 

 
F. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

B. PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
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a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 
el objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 

la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, 

en la que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en 
cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que 
está debidamente constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la 
Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro Único 
de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación 
legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de 
expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
señalada en el Pliego de Condiciones. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
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restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del 
órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica 
para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos 
que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, 
presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de 
condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en 

el objeto del presente proceso de selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para 

comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que 
el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería 

jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un 

año más.   
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente 
plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica 
para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u 
organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida 
en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte 
adjudicatario del proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura 
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plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar 
su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o 
certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días      
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento 
equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de 
existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite 
su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante 
legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con 
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 
Condiciones. 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un 

(1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
 
 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 77 de 157 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
13.1.2 PROPONENTES PLURALES 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en 
caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural.  

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del 
contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  

E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 
precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 
tanto, carecerá de efecto. 

G. Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.  
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Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal 
de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

NOTA: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el 
SECOP II, por tanto, la Entidad Estatal rechazará la oferta que se presente desde una 
cuenta diferente. 

13.1.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

A. PERSONAS JURÍDICAS 
El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social 
y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o 
por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor 
fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al 
Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 
ello haya lugar.  

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor 
fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de 
la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 

B. PERSONAS NATURALES 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el 
certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a 
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treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre del Proceso de contratación o 
copia de la planilla de seguridad social paga.  

 En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente 
establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 
presente resolución de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará 
el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  

De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar 
cotización de pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, 
adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

C. PROPONENTES PLURALES 
Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los numerales anteriores. 

13.1.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe 
indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

13.1.5 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   
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13.1.6 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

El proponente presentará la garantía de seriedad de la oferta sobre el lote de mayor valor 
en relación con los cuales presentó oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
patrimonio autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 
contratación.  

Valor  
asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.  
 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, el valor asegurado 
corresponderá al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del lote o la 
sumatoria de los lotes a los cuales se presente oferta. 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

● Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  
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Si en el desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente 
deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal 
manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la 
misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta. 

El proponente podrá presentar una garantía de seriedad de la oferta por cada uno de los 
lotes o por la totalidad de lotes a los cuales presente oferta. En ambos eventos, debe 
indicar el número del lote o lotes a los cuales presenta oferta. 
 

13.2 EXPERIENCIA 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada 
en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – 
Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la 
acreditación de la experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la 
verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida 
en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del 
proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con 
particulares o entidades estatales.  

13.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN 
LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia 
con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   
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  Baja – Media 

Complejidad 
Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

X  

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

La Secretaría de Infraestructura ha considerado al proyecto de 
“REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO VIAL Y 
OBRAS DE DRENAJE EN ZONA URBANA Y  ZONA RURAL DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI." como un proyecto 
cuya complejidad técnica corresponde a un nivel Baja Media 
Complejidad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
● Las actividades de obra a realizar, corresponden a mantenimiento 

vial, construcción de placa huella y construcción de cunetas, se 
realizan actividades de excavación,rellenos  y conformación, 
movimiento de tierras,  fresado y/o demolición de la carpeta 
asfáltica, demolición de losa en concreto, pavimentación en asfalto 
y/o concreto,  y construcción de obras de drenaje, demarcación y 
señalización, acometidas.   
 

● Las obras de complejidad media se desarrollarán en quince  
(15) comunas y once (11) corregimientos de Cali, de una media 
congestión peatonal y vehicular; por lo tanto, requerirán de una 
adecuada planeación del tráfico vehicular y peatonal, como 
fichas de manejo de señalización, desvíos, coordinación de 
entidades, etc. 
 

● De acuerdo a lo descrito anteriormente, se trata en su gran 
mayoría de vías locales zona urbana y vías terciarias zona 
rural, con medio flujo vehicular, es decir, que con el desarrollo 
de las obras, se tendrá un impacto que reducirá la movilidad y 
la conectividad del sector. 
 

● Por lo anterior, surge la necesidad de tres (3) Contratistas de 
Obra, que tengan el conocimiento en la ejecución de dichas 
obras y la concebida experiencia, ya que se requieren intervenir 
tres (3) zonas (Lote 1, Lote 2 y Lote 3) para un total de 144 
segmentos viales, para lo cual deberán realizar actividades en 
mínimo 7  frentes de trabajo simultáneamente, 5 segmentos 
urbanos y 2 segmentos rurales, es decir, en todo momento 
cada contrato (Lote 1, Lote 2 y Lote 3) deberán contar con 7 
frentes de trabajo simultáneamente durante toda su ejecución 
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  Baja – Media 

Complejidad 
Alta Complejidad  

entre todos los lotes, logrando que el proyecto cuente con la 
suma de 21 frentes de trabajo simultáneamente con el fín de 
poder tener una ejecución adecuada y culminar las actividades 
dentro del plazo establecido. 
 

● Teniendo en cuenta que se trata de una licitación pública por un 
monto de SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($65.344.049.910), que 
se dividirá la siguiente manera: 

 
           Lote 1 : $ 25.178.339.434 
           Lote 2 : $ 20.451.792.339 
           Lote 3 : $ 19.713.918.137 
 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 

● Principal - 6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS, (Tipo de 
experiencia general y específica).  

● Secundaria - 1.3 PROYECTOS DE REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS,  (Tipo de 
experiencia específica).  

 

13.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 
LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
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LOTE 1  
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE 

VÍAS URBANAS  

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 

 
Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las 
actividades de Diagnóstico o Estudios o Diseños, Por lo 
menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar que se hayan 
realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y 
diseños, para actividades de Construcción o 
Reconstrucción o Rehabilitación o Mejoramiento de 
vías.  
 
Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad 
técnica del proyecto revisará y/o analizará la 
categorización correspondiente a las vías a intervenir 
objeto del proceso de Selección y con base en esto, 
determinará si corresponden a Vías Arteriales, 
Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las 
clasificaciones y/o categorías incluidas para las 
ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento 
de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y 
con base en esto solicitará la Experiencia en la 
Intervención de Vías Urbanas. 
 
Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de 
las siguientes actividades de obra: componentes de 
seguridad vial o semaforización o puentes. 
 
Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea 
exclusivamente en afirmado. 

ESPECÍFICA 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
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6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o 
concreto hidráulico).  
  
Y 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
intervención de redes de servicios públicos. 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en 
pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico 
vehicular.  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en 
pavimento asfáltico para tráfico vehicular.  

 

ACTIVIDAD SECUNDARIA:  

1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

1.3 PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 
ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general sea de un valor 
correspondiente a por lo menos el 70% del valor de 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso 
de contratación. Equivalente a 10.066,13 SMMLV 
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LOTE 2  
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE 

VÍAS URBANAS  

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 

 
Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las 
actividades de Diagnóstico o Estudios o Diseños, Por lo 
menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar que se hayan 
realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y 
diseños, para actividades de Construcción o 
Reconstrucción o Rehabilitación o Mejoramiento de 
vías.  
 
Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad 
técnica del proyecto revisará y/o analizará la 
categorización correspondiente a las vías a intervenir 
objeto del proceso de Selección y con base en esto, 
determinará si corresponden a Vías Arteriales, 
Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las 
clasificaciones y/o categorías incluidas para las 
ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento 
de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y 
con base en esto solicitará la Experiencia en la 
Intervención de Vías Urbanas. 
 
Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de 
las siguientes actividades de obra: componentes de 
seguridad vial o semaforización o puentes. 
 
Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea 
exclusivamente en afirmado. 

ESPECÍFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
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6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

intervención de la estructura de pavimento (asfáltico  o 
concreto hidráulico).  
  
Y/O 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
intervención de redes de servicios públicos. 
 
Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de 
planeación y según la naturaleza propia de su proceso 
de contratación y el objeto que pretende celebrar, 
establecerá la pertinencia de requerir como experiencia 
específica las dos condiciones anteriores, es decir, 
intervención a la estructura de pavimentos y a redes de 
servicios públicos, o si por el contrario, únicamente 
requiere uno de estos dos.  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en 
pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico 
vehicular.  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en 
pavimento asfáltico para tráfico vehicular.  
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ACTIVIDAD SECUNDARIA:  

1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

1.3 PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 
ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general sea de un valor 
correspondiente a por lo menos el 70% del valor de 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso 
de contratación. Equivalente a 8.176,49 SMMLV 

 

LOTE 3  

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  

6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

6.1 PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN DE 

VÍAS URBANAS  

GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO 
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS. 

 
Nota 1. En el evento en que el proyecto contemple las 
actividades de Diagnóstico o Estudios o Diseños, Por lo 
menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe acreditar que se hayan 
realizado actividades de diagnóstico y/o estudios y 
diseños, para actividades de Construcción o 
Reconstrucción o Rehabilitación o Mejoramiento de 
vías.  
 
Nota 2: La entidad de acuerdo con la complejidad 
técnica del proyecto revisará y/o analizará la 
categorización correspondiente a las vías a intervenir 
objeto del proceso de Selección y con base en esto, 
determinará si corresponden a Vías Arteriales, 
Principales y/o Secundarias o de acuerdo con las 
clasificaciones y/o categorías incluidas para las 
ciudades y/o municipios o su equivalente en el evento 
de proyectos ejecutados fuera del territorio nacional y 
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6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

con base en esto solicitará la Experiencia en la 
Intervención de Vías Urbanas. 
 
Nota 3: No se aceptará experiencia en contratos cuyo 
objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de 
las siguientes actividades de obra: componentes de 
seguridad vial o semaforización o puentes. 
 
Nota 4: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea 
exclusivamente en afirmado. 

ESPECÍFICA 

 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
intervención de la estructura de pavimento (asfáltico  o 
concreto hidráulico).  
  
Y/O 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
intervención de redes de servicios públicos. 
 
Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de 
planeación y según la naturaleza propia de su proceso 
de contratación y el objeto que pretende celebrar, 
establecerá la pertinencia de requerir como experiencia 
específica las dos condiciones anteriores, es decir, 
intervención a la estructura de pavimentos y a redes de 
servicios públicos, o si por el contrario, únicamente 
requiere uno de estos dos.  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en 
pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico 
vehicular.  
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la 
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6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
REHABILITACIÓN O  MEJORAMIENTO  O 
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en 
pavimento asfáltico para tráfico vehicular.  

 

ACTIVIDAD SECUNDARIA:  

1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA:  

1.3 PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS 
ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general sea de un valor 
correspondiente a por lo menos el 70% del valor de 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso 
de contratación. Equivalente a 7.881,49 SMMLV 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del 

contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no 
subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de 
mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará la acreditación de los 
requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a 
las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto 
de los bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de 
transporte, en caso de que aplique. 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
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emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor.  
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en 
formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y 
máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la 
tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de la 
Matriz 1 – Experiencia. En los procesos estructurados por lotes o por segmento, 
el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos para 
cada uno de los lotes o segmento o podrá allegar los mismos para todos los 
lotes o segmento.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 
y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 
de siete (7). 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) 
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un máximo de 
seis (6) contratos.  
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente 
Plural tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 
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Consorcio o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 
de siete (7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) 
contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural 
también cumplan las condiciones previamente definidas. 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición de 
emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas 
de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
  
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y 
la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables 
y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra 
pública de infraestructura de transporte. 

 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación.  
E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan 

con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia 
de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad 
establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 
2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la 
sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el 
RUP. 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 
Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 93 de 157 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le 
hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera tal que al Proponente Plural sólo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los 
documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 
3.5.6. 

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio 
nacional, se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vías 
Secundarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante mediante 
alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego 
de condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o 
igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares 
por calzada. 
 

13.2.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento 72.  
 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - 
Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta 
como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el 
Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo 
los siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
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D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco 
por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo 
uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 
experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que 
no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 
%). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán 
cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia 
solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del 
Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se 
tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos con los cuales el 
Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se 
solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes 
requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  
 
NOTA: En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o por 
segmento, estos porcentajes de experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
conformidad con el numeral 3.5.8., esto es, en relación con el valor del 
Presupuesto Oficial establecido para cada lote o segmento. 

 
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 

ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en 
el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, 
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para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación 
que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud 
requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se 
afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del 
“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 
realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 
consorcios.  
 
NOTA: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a 
cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para 
acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo 
se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos 
(volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, 
por mencionar algunos ejemplos. 
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte 
de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o 
unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente 
proceso. 
 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la 
experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que 
la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de 
operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 
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Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados 
en SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura 
de transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 
numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los 
documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederá de 
conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la 
fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará 
las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos 
valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, 
para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco 
de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 
Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado 
en el documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el 
requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos 
válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido 
a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra de infraestructura de transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de 
valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en 
la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos 
aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la 
obra de infraestructura de transporte dentro del proceso de selección que se 
adelante, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes 
ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, 
la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del 
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Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 
ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los 
valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad 
Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que 
con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los 
terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se 
entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus 
representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo segmento 
empresarial para demostrar su propia experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán 
para probar la experiencia requerida.  
 

13.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 
OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben 
estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 
Código 

Segmento 
Código 
Familia Código Clase Código 

Producto Nombre Producto 

72 7214 721410 72141003 Servicio de mantenimiento de 
carreteras y caminos 

72 7214 721411 72141102 Servicio de nivelación de terrenos 

72 7214 721411 72141103 Servicio de pavimentación de 
carreteras y caminos 

72 7214 721411 72141104 Servicio de repavimentación de 
carreteras y caminos 

72 7214 721411 72141105 Servicio de construcción y reparación 
de aceras 

72 7214 721411 72141106 Servicio de construcción de caminos 
de grava o tierra 

72 7214 721415 72141505 Servicio de movimiento de tierras 
72 7214 721415 72141510 Servicios de demolición 
72 7214 721415 72141511 Servicios de excavación 
     

72 7215 721513 72151306 Servicio de marcación de pavimento 

72 7215 721529 72152902 Servicios de colocación de refuerzos 
de concreto 
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán 
indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados 
con alguno de los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada 
uno de los contratos aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el 
evento en el que dichos documentos no incluyan los códigos de clasificación, el 
representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

13.2.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de 
condiciones:  

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de 
forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en 
cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no 
es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los 
documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el 
primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 
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G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 

plurales. 

13.2.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, según corresponda. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los 
documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la 
empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 
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13.2.7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o 
los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el 
documento del profesional.  

13.2.8. PARA SUBCONTRATOS 
 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante 
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o 
Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 
Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del 
contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su propuesta 
alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) 
copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad Estatal, donde 
acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el 
contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.   
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En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A 
y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de 
subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones 
establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de 
subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del 
cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un 
particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 
Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 
subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, 
por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por 
cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los 
que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por 
cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se 
tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno de los Proponentes sobre situaciones de 
subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

13.2.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto 
Oficial de obra expresado 

en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
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Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una 
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean 
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en 
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del 
Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en 
este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor 
mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, 
se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos 
contemplados en la sección 1.6. 

Como quiera que el presente proceso de contratación está estructurado por lotes, el valor 
mínimo a certificar debe ser en relación con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo 
lote o segmento expresado en SMMLV. 

Como quiera que el presente proceso se encuentra estructurado por lotes, el valor mínimo 
a certificar debe ser en relación con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote 
expresado en SMMLV, es decir así: 
 

NO.  VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL DEL LOTE 

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
DEL LOTE EN SMLMV (SMLMV 2026) 

Lote 01  $ 25.178.339.434 14.380,19 SMMLV 

Lote 02  $ 20.451.792.339 11.680,70 SMMLV 

Lote 03 $ 19.713.918.137 11.259,27 SMMLV. 
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13.3 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones 
señaladas en el numeral 3.10: 

Indicador Fórmula 

Liquidez  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Nivel de Endeudamiento 
 

 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

 
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
 

 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(

𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

(
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

Donde “n” es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la 
capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de 
Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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13.3.1 CAPITAL DE TRABAJO 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
La determinación del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medición de 
los recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes 
a una cantidad (n) de meses, se hará de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el 
plazo estimado de ejecución del proceso de selección: 

Plazo estimado de 
ejecución 

 del proceso de 
selección 

Meses de  
apalancamiento 

>= 
(meses) 

 < 
(meses) 

     
12 24 4 
24 36 8 
36 48 12 
48 60 16 
60 72 20 
72 84 24 
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Plazo estimado de 

ejecución 
 del proceso de 

selección 
Meses de  

apalancamiento 
>= 

(meses) 
 < 

(meses) 
84 96 28 
96 108 32 

108 120 36 
120 - 40 

 

El cálculo del capital de trabajo demando, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 𝐶𝑇𝑑 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜  𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) ( ) * 𝑛

Donde, 

CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

n= meses de apalancamiento 

 

Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a 
doce (12) meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 

En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
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 𝐶𝑇𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙 =
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑇
𝑖

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

13.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 
Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe)  𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Rentabilidad del 
Activo (Roa)  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
(

𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

(
𝑖=1

𝑛

∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑖
) 

Donde “n” es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará 
la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de 
Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

13.5 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
13.5.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de 
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acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor 
año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos 
en el siguiente numeral. 

 
13.5.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los 
mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 
acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 
acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el 31 de diciembre del 
año 2025, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que 
la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista 
en este pliego. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo 
certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos 
en los términos definidos en la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
 

13.6 CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual 
de proceso de contratación (CRPC). Así: 

 𝐶𝑅𝑃 ≥𝐶𝑅𝑃𝐶

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe 
a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 

En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe 
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual 
presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la capacidad 
residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentó 
oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor en los que cumpla con 
la capacidad residual requerida. 

13.6.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
(CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
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 𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso: 

 𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸−𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) * 12

En los procesos de contratación estructurados por lotes, el presupuesto oficial estimado 
(POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al cual se presenta oferta. 

 
13.6.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 * (𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹)
100⎡⎣ ⎤⎦ − 𝑆𝐶𝐸

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 
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A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera (CF)  40  
Capacidad técnica (CT)  40  
Total  200  

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia 
Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así 
como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

C. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

Años de información 
financiera  Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia  
del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria 
 y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 
 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en 
que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por 
no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su 
dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de 
los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), 
quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la 
moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información 
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, 
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, 
en los términos descritos en la sección 1.13 del presente pliego de condiciones; ii) 
presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador 
público colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo 
la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora 
externa. 

D. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado 
del proceso de contratación. 
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La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

 𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑂𝑃( )
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝐶𝑂𝑃( )

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)
(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 *% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 
 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 
liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros 
que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean 
públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de 
terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser 
obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 
información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 
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colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. 
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse 
a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de 
condiciones. 

E. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o 
igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral 
o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 
pliego de condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de capacidad financiera (CF). 

F. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
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mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 
G. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 
no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

III. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior 
a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción 
lineal de 12 meses. 

IV. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 115 de 157 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
V. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 

proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

VI. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido 
el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

VII. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. 
Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación 
del proponente en la respectiva estructura.  

VIII. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 
14.  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

NO APLICA 
 

15.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Concepto Puntaje 
máximo 

Oferta económica 48,5 
Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con 

discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 116 de 157 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
NOTA: Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos 
a los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin 
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las 
normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
15.1.1 OFERTA ECONÓMICA 
 
La entidad permite indicar que la forma de pago es por precios unitarios, de conformidad 
con el  Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial 
debe ser concordante con la modalidad de pago seleccionada. 

Debido a que el presupuesto del proceso de contratación es estructurado por precios 
unitarios, la entidad dará aplicación a las notas señaladas en el Formulario 1 – Formulario 
de Presupuesto oficial.  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 
allegada en el Sobre No. 2.  

La entidad configuró el formato de oferta económica que se encuentra en el Formulario 1 
– Formulario de Presupuesto Oficial, para que sea diligenciado por los proponentes.  

La entidad incluye el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial y la oferta 
económica en formato Excel de la siguiente manera:  

- Formulario 1 Presupuesto oficial LOTE 1. 
- Formulario 1 Presupuesto oficial LOTE 2. 
- Formulario 1 Presupuesto oficial LOTE 3. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra 
del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente 
de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda 
o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro 
del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones 
al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 
 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $ 213.266.928 (4,072 UVT) 14,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro-Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro-Cultura 1,00% 
Pro-Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
Pro-Deporte y 
Recreación 2,00% 

Fuente: Elaboración propia – Información Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 

 
Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley 1106 
de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente 
adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
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De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios y 
multas o sanciones cuando fuere del caso. El Distrito Especial de Santiago de Cali - 
Secretaría de Infraestructura no asumirá en ningún caso tributos directos o indirectos 
sobre los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco ningún costo 
adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente adjudicatario 
mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de Santiago de 
Cali-Secretaría de Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias 
derivadas del mismo. 
 
NOTA 1:  Los ítems de obra a precios unitarios con los que se calculó el presupuesto NO 
tienen incluido el AIU, tal como lo indica la Nota 1 del Formulario 1 - Formulario de 
Presupuesto Oficial. Por consiguiente, al estructurar la OFERTA ECONÓMICA los 
oferentes deberán tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de 
A.I.U.  

NOTA 2: Respecto al porcentaje estimado de imprevistos (I). El porcentaje estimado de 
imprevistos (I) será incluido únicamente a manera estimativa sobre el valor total del costo 
directo del proyecto antes de Administración y Utilidad (AU), de acuerdo con los riesgos 
que se presenten durante la ejecución del proyecto y que puedan afectar 
considerablemente su desarrollo. Este valor será reconocido a los contratistas únicamente 
bajo la acreditación de circunstancias de riesgo que se materialicen, distintas a los riesgos 
previsibles establecidos para el proceso de contratación y que den lugar al 
reconocimiento de valores adicionales al contratista, los cuales deberán quedar 
plenamente demostrados durante la ejecución del contrato, y justificados y aprobados por 
la Entidad previo a la utilización de dicho rubro.  

El valor del imprevisto no será parte de pago en las actas parciales de los contratos de 
obra celebrados sino que constituye un recurso agotable que se pagará, únicamente ante 
la acreditación de actividades que resultaron imprevistas de conformidad con el análisis 
de precios unitarios que se realice para cada una, por lo anterior, no se pagará dicho 
porcentaje en cada pago sino que su reconocimiento se realizará para cada uno de los 
imprevistos oportunamente informados y previa aprobación de la Entidad hasta agotar el 
recurso. Una vez cuantificados y aprobados dicho recurso se incluirá su valor para el acta 
de pago correspondiente. 
 
NOTA 3: El porcentaje (1%) del imprevisto no podrá ser modificado por el proponente. 

NOTA 4: El porcentaje total de AU ofertado por el proponente no puede superar el total de 
AU del presupuesto oficial establecido por la entidad esto es (28.04%). 
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NOTA 5: El Plan de Manejo de Tránsito – PMT y Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 
– PAGA se encuentra descrito con los segmentos que lo componen en el formulario 1 del 
presupuesto oficial, dichos costos no incluyen AIU y se pagaran conforme los precios 
unitarios ofertados y cantidades debidamente utilizadas y acreditadas por el contratista.  

15.1.2 AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica. Para el proponente que resulte adjudicatario se podrá solicitar 
el desglose del A.I.U. ofertado. 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A, y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 
porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 
Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el 
numeral 8.1. 

Sin embargo,  la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial establece 
las siguientes condiciones al momento de diligenciar la oferta económica:  

NOTA 1: El porcentaje de Imprevistos (I) debe corresponder al porcentaje establecido por la 
Entidad, por tal razón no podrá ser modificado. 
 
NOTA 2: El 1%, porcentaje  del imprevisto establecido en el presupuesto oficial no puede 
ser modificado por el proponente; este valor fue estimado con base en la Resolución No 
4151.010.21.1.84 del veintiuno (21) de abril de 2026 y para realizar su pago se deberá 
atender lo dispuesto en la misma.  
NOTA 3: El porcentaje total de AU ofertado por el proponente no puede superar el total de 
AU del presupuesto oficial establecido por la entidad esto es (28,04 %)”. 
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No obstante para la debida estructuración y presentación de la oferta económica, debe 
atender todas las notas incluídas en el Formulario 1 pestaña propuesta económica.  
 

15.1.3 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
 
La Entidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 
sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4 del pliego de condiciones. 

15.1.4 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información 
recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la 
entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, 
además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un 
criterio metodológico. 

La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la entidad 
con posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de 
ponderación de las ofertas económicas, para ello la entidad deberá determinar el tiempo de 
traslado que otorgará a los oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.  

Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la 
entidad o esta determine que alguna oferta económica se encuentra inmersa en un precio 
artificialmente bajo, se rechazará y, en consecuencia, no se considerará al proponente 
dentro del orden de elegibilidad del proceso.  
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15.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 
 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas: 

Concepto Método 

1 Mediana con valor 
absoluto 

2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) . 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con 
el numeral 2.6. Después, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas, verificará, si procede, determinará las correcciones aritméticas y solicitará la 
justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es necesario, la entidad 
se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. 
Posteriormente, la entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de 
acuerdo con las siguientes reglas:  

● Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre 
las propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este 
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija 
para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé 
después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el segundo día 
hábil siguiente. 

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada 
caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere 
conveniente. 

Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá 
rigiendo aún cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
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Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la entidad 
deberá verificar que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas 
económicas no corresponda a un día festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no 
afectar el proceso de definición del método de ponderación de las propuestas.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro: 

Rango 
(inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor 
absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas 
y se encuentran válidas. 

Dado que el presente proceso se encuentra estructurado por lotes, la TRM definirá el 
método con el cual se asignará el puntaje para el primer lote o segmento a adjudicar, 
según el orden definido por la entidad. Para la adjudicación del segundo lote o segmento 
se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente de 
acuerdo con la numeración definida para los rangos, y así sucesivamente; teniendo en 
cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica. 

NOTA: Para la adjudicación, se define el siguiente orden de asignación de puntaje:  
 

1. Lote 1 
2. Lote 2 
3. Lote 3 

 

En el documento base o pliego tipo, se establecen los métodos aplicables a la evaluación 
de la oferta económica. 
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15.2 FACTOR DE CALIDAD 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 

Concepto Puntaje  
 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra  
 

10 

(i) Criterios Ambientales y Sociales   20 

Total 30 
 

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen 
en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. 
En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna 
anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un 
(1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) 
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el 
puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  

15.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA 

La entidad asignará  10 puntos,  al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria 
con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - 
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la 
maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de 
repotenciación de la máquina.  

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las 
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este 
pliego de condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución 
del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratación deberá 
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acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, 
allegará el documento idóneo. 

15.3 CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

La Entidad asignará veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecución del 
contrato se comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales. 
 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá 
presentar el Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo 
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar 
las siguientes actividades: 
 
APLICA PARA LOTE 2 Y 3  
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 
SMMLV: 
  

● Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia 
ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad 
Ambiental. 
 

● Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el 
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de 
transporte alternativos. 
 

● Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de 
la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual 
se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las 
Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de 
organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

● Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la 
entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – 
PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las 
establecidas en dicho plan. 
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● Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 

plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 
comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo,  

 
APLICA PARA LOTE 1  

 
Opción 3: Para Procesos de Contratación con Presupuestos igual o mayor a 13.001 
SMMLV: 

   
● Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental 

adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia 
ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad 
Ambiental. 
 

● Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el 
contratista cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de 
transporte alternativos. 
 

● Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y 
educación alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de 
la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual 
se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las 
Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de 
organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

● Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la 
entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – 
PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las 
establecidas en dicho plan. 
 

● Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de 
plásticos de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la 
comunidad en la gestión adecuada de residuos posconsumo.  
 

● Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes 
de obra, fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por 
ejemplo, paneles solares, iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada 
utilización y disposición de los recursos empleados.  
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● Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estándares 
ambientales y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas 
ambientales colombianas y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos. 

  
15.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional 20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 

extranjeros 
5 

 

15.4.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, 
por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato 
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal 
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, 
según corresponda. 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es 
prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
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podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, 
deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al 
proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 23 de abril de 2026,  se determinó que los bienes relevantes para el 
desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el 
numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgará 
el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, de al menos el  cuarenta por ciento (40 %),  del 
personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el  cuarenta por ciento (40 %),  del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato.  
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Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, 
su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales 
prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependerá la 
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 
así como la franja de puntaje correspondiente:  
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No. Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen 
aplicable Puntaje aplicable 

1. Únicamente integrantes 
colombianos Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional  

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de 

Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional  

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se tenga 
acuerdo comercial o la 
del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 
Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional  

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros  
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15.4.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O 
CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) 
con Trato Nacional.  

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 

representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por 
Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de 
Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 
en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados 
miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que 
cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo 
país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito 
habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para 
la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
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La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente 
Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones 
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o Trato Nacional. 

15.4.1.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten 
por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin 
derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación 
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de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el 
factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0) 

15.5  VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta 
de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de 
personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) 
acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el 
cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal 
del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) 
de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de 
experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial 
de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la 
experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  

15.6  EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el 
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 
1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
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documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en 
cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para 
demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

15.7  MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en 
cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por 
este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

NOTA: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el 
requisito que indica que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación, no se 
aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este numeral. 

Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad Estatal analizará y valorará la 
información allegada por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata 
de únicamente una aclaración o actualización de fecha de expedición del certificado del 
RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente el puntaje por este criterio. 
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16.  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las 
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia 
de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de 
acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos 
señalados en la sección 4.3.2 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de 
desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el 
puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, 
todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las 
condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en 
los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 
otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un 
notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y 
en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 
1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de 
la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida 
de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad 
indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
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intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, 
bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar 
la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, 
aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con 
los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las 
circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de 
su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la 
Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva 
zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 
fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al 
término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – 
Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 
por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 
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presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 
(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 
el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 
cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en 
mayor proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 
C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la 
gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 
vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y 
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 
contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos 
de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada 
en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de 
constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que 
se demuestre los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar 
o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la 
ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente 
podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
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En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 
diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad 
del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y 
cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del 
trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el 
diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, 
el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica 
las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de 
las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 
de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) 
año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la 
constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando ésta00 es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior 
en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del 
total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo 
con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus 
integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el 
Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el 
tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el 
tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes 
documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas 
en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto 
determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la 
persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 
certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 
composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno 
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de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada 
una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 
por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el 
«Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación 
(personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de 
identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones 
de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los 
criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en 
la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del 
juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición 
indicada de las persona que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de 
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cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo 
el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 
que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 
norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 
información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 
Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 
manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos 
del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia 
con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este 
sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 
para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 
presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial 
de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 
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numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa 
o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por 
el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que 
sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con 
la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación.  

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 
tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan 
la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 
Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 
1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 
pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año 
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos 
fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la 
persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del 
representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a 
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos 
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el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 
siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente 
Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, 
además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual 
en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
«Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 
los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 
por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos 
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean 
micro, pequeñas o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará 
el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento 
de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique 
o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del 
numeral 8.  

  Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
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(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En 
caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el 
orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, 
le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera 
que al primero de la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir 
esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente 
tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 
sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 
por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 
criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 
1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 
reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 
puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 
accionistas. 
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Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  
 

17. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO 
 
En cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con lo establecido 
en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un 
análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
Para lo anterior, se elaboró la matriz de riesgos que se anexa al presente estudio previo.  En 
esta matriz se tipifican, asignan y estiman los riesgos teniendo en cuenta el objeto y la 
cuantía del presente proceso. 
 
18. ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 
 
18.1.   GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 
Especial  de Santiago de Cali con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones 
de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y 
del presente decreto, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una garantía 
(artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaria de Infraestructura, con Nit. 890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos: 
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT 890.399.011-3 
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Característica Condición  

 

Amparos, 
vigencia 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

30% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta 
la amortización 
del anticipo 

Por el 100% del 
valor del anticipo 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

20% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Contados a 
partir de la 
fecha en la cual 
la Entidad 
Estatal recibe a 
satisfacción la 
obra. por cinco 
(5) años más 

30% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
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Característica Condición  

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria dentr
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en 
los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

18.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir de 
la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 
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el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 
o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

18.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil 
extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  
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Característica Condición 

Valor 

 

LOTE VALOR  

1 5% del valor del contrato 

2 5% del valor del contrato 

3 5% del valor del contrato 
 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali – 
Secretaría de Infraestructura identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de 
las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 
2015. 
 

Información 
necesaria dentro d

la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
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19. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

  
APROBADOS ACTUALIZADOS 

                
 SI   NO  No Aplica X   SI  NO  No Aplica X  
                

 
20. MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011 mediante el cual se 
modificó el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la Secretaría de Infraestructura permite 
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental, de la 
siguiente manera: 
 
La inversión por parte de la Secretaría de Infraestructura en la mejora de la infraestructura 
vial es un tema de gran importancia para la economía y la sociedad en general. El Distrito de 
Santiago de Cali presenta un rezago significativo en lo referente al desarrollo de las vías, las 
obras objeto de la presente licitación es una de las más importantes, pues este tipo de obras 
presentan un beneficio multiplicador, incrementan la competitividad y la economía, 
incentivando el intercambio comercial y facilitando el tránsito de personas y mercancías en 
tiempos más cortos y a menores costos. 
 
En términos generales el proyecto generará en la población unos impactos altamente 
positivos en cuanto a:  
 

● Crecimiento económico.  
● Mejoramiento de la Movilidad. 
● Mejoramiento de la Calidad de Vida de los usuarios y residentes del sector. 
● Disminución de accidentes. 
● Espacios más seguros. 
● Actualización de la Infraestructura vial del Distrito. 
● Reducción de los tiempos de viaje. 
● Disminución en costos operacionales vehiculares. 
● Beneficios ambientales: Los trayectos más cortos dan como resultado menos uso de 

gasolina y a su vez menos emisiones de monóxido de carbono (CO2) que resulta de 
la combustión de hidrocarburos, lo cual contribuye significativamente con el medio 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 149 de 157 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

ESTUDIOS PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 005 

 
ambiente Tránsito de personas: Incide de forma significativa, pues una mejora en las 
vías facilita la movilización de los ciudadanos, principalmente, en actividades 
laborales, de estudio, recreación, negocios, turismo, etc. 

 
 

21. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 
 
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión   Interventoría X 
 
En Cumplimiento a lo establecido por el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y en 
concordancia con el Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo a la modalidad de 
selección del presente Proceso, la Secretaría de Infraestructura, para realizar el seguimiento 
técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico de las obras objeto de la presente 
contratación, seleccionará la Interventoría de conformidad con la normativa vigente, quien 
velará por sus intereses y tendrá las responsabilidades que por la índole y naturaleza del 
contrato le sean propias. Cumplirá las siguientes actividades, entre otras: 
 

A. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 
técnico exigidos por la Secretaría de Infraestructura, en el pliego de condiciones. 

B. Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas. 
C. Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente. 
D. Levantar y firmar las actas respectivas. 
E. Informar a la Secretaría de Infraestructura, sobre el desarrollo del contrato. 
F. Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato. 
G. g) Velar por que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el 

contrato. 
H. h) Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, 

sobre los incumplimientos del CONTRATISTA. 
I. i) Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA 

cumpla con los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la 
Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y 
complementarias. 

J. j) Todas las contempladas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y las demás 
que por la naturaleza del contrato le correspondan. 

K. k) Verificar durante la ejecución del contrato que los contratistas que resultaron 
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del porcentaje adicional de la oferta, de 
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conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el 
artículo 1° del Decreto 392 de 2018. El contratista deberá aportar a la entidad estatal 
contratante la documentación que así lo demuestre. 

 
Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo 
y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad 
con la normativa aplicable. 
 
Nota: La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el 
porcentaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará 
lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas 
aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente 
artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en 
aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presentes los casos 
de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
En ese orden de ideas, la Interventoría tendrá que realizar integralmente las siguientes 
actividades, de acuerdo con el Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali: 
 
a) Interventoría externa técnica 
b) Interventoría externa jurídica 
c) Interventoría externa administrativa 
d) Interventoría externa financiera 
e) Interventoría externa ambiental 
 
El INTERVENTOR del contrato representará a la Secretaría de Infraestructura y será 
intermediario entre esta Entidad y el CONTRATISTA y por su conducto se tramitarán todas 
las cuestiones relativas al desarrollo del contrato. 
 
Todas las indicaciones, recomendaciones y comunicaciones que se cursen entre la 
Secretaría de Infraestructura, la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, deberán hacerse 
por escrito, mediante actas o comunicaciones. 
 
El CONTRATISTA debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la 
Entidad y el INTERVENTOR. No obstante, si el CONTRATISTA no está de acuerdo con las 
mismas debe manifestarlo por escrito al INTERVENTOR con copia a la Secretaría de 
Infraestructura, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá 
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solidariamente con el INTERVENTOR si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan 
perjuicios para la Secretaría de Infraestructura. 
 
Si el CONTRATISTA rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del INTERVENTOR, 
éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 
específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta 
notificación no surte ningún efecto dentro del plazo establecido por el INTERVENTOR en su 
comunicación, éste último notificará dicha situación al ordenador del gasto de la Secretaría 
de Infraestructura, para que tome las medidas que considere necesarias. El INTERVENTOR 
debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse. 
 
Ante la evidencia de posibles incumplimientos por parte del CONTRATISTA de cualquiera 
de sus obligaciones, el INTERVENTOR lo requerirá por primera vez mediante escrito 
solicitando las explicaciones que justifiquen las situaciones presentadas, otorgándole un 
plazo perentorio y prudencial conforme a su criterio, esto con el fin de superar las causas 
que originaron el posible incumplimiento. Ahora bien, sí se evidencia que el CONTRATISTA 
persiste en la omisión del cumplimiento de sus obligaciones, se requerirá por segunda y 
última vez y se informará al Distrito de Cali – Secretaría de Infraestructura, a fin de que se 
adelante la audiencia prevista en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
22. NORMATIVA DEL PROYECTO  
 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado de la siguiente  
manera: 
 

● Constitución Política de Colombia 
● Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo 

complementan o modifican y decretos reglamentarios: 
● Ley 80 de 1993 
● Ley 1150 de 2007 
● Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 
● Ley 590 De 2000 y Ley 905 De 2004 (promoción del desarrollo de la micro, pequeña 

y mediana empresa colombiana) 
● Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública.) 
● Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de las personas con 

limitación) 
● Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 
● Decreto 1082 de 2015. 
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● Decreto Ley 019 de 2012 
● Decreto 0287 de 2026 
● Ley 1882 de 2018  
● Ley 2069 de 2021 
● Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales) 
● Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente para el sistema de compras. 
● Manual de Contratación del Distrito de Santiago de Cali 
● Acuerdo No.0477 de 19 de junio de 2020, "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

DESARROLLO DEL DISTRITO ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, 
EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI 2020- 2023 "CALI, 
UNIDA POR LA VIDA". 

 
Normatividad técnica aplicable durante la ejecución de las actividades objeto del 
presente contrato 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe conocer el 
contratista y que será objeto de seguimiento del interventor en desarrollo del Contrato 
derivado del presente proceso: 
 
Especificaciones de construcción INVIAS (versión que esté actualizada y vigente).  
 
Se deberá dar cumplimiento a las normas del Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST, lo compilado a través del Decreto 1072 de 2015, la ISO 45001:2018 
SG Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Por otro lado, la Política ambiental colombiana está enmarcada en la Constitución Política 
de Colombia, la cual plantea que el Estado debe proteger la integridad del ambiente y 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.  Adicionalmente, establece que "La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el 
derecho a un ambiente sano". 
 
La Ley 99 de 1993, por su parte, define el marco institucional para velar por la protección del 
medio ambiente y mitigar los impactos de las actividades humanas. 
 
23. ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
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El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por 
la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  

En virtud de lo establecido en los manuales explicativos de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, respecto a los capítulos de 
contratación pública de los acuerdos comerciales negociados o tratados de libre comercio 
suscritos por Colombia, se procede a determinar si la contratación se encuentra cubierta 
por un acuerdo internacional o tratado de libre comercio vigente así: 
 

Acuerdo 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Presupuesto del 
Proceso de 

Contratación superior 
al valor del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico  

Chile  SI SI NO SI 
Méxic
o  NO No aplica No aplica No aplica 

Perú  SI SI NO SI 
Canadá  NO No aplica No aplica No aplica 
Chile  SI SI NO SI 
Corea  NO No aplica No aplica No aplica 
Costa Rica  SI SI NO SI 
Estados AELC  SI SI NO SI 
Estados Unidos  NO No aplica No aplica No aplica 
México  NO No aplica No aplica No aplica 

Triángul
o Norte 

El 
Salva
dor 

NO No aplica No aplica No aplica 

Guate
mala SI No aplica No aplica No aplica 

Hond
uras NO No aplica No aplica No aplica 

Unión Europea 
(Reino unido – 
Irlanda del 
norte) 

SI SI NO SI 

Israel SI SI NO SI 
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Comunidad 
Andina SI SI NO SI 

 
El Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica 
(El Salvador, Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que 
no se establecieron umbrales para su aplicabilidad. 
 
Cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación la Entidad 
Estatal debe dar a los oferentes, bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia 
ha suscrito un Acuerdo Comercial, en los términos del acuerdo relevante, el mismo trato 
que le otorga a los bienes, servicios y proveedores colombianos. 
 
La Entidad Estatal debe dar a los servicios prestados por oferentes de la Comunidad 
Andina – CAN (Bolivia, Ecuador y Perú) el mismo trato que dé a los servicios 
colombianos. La Decisión 439 de 1998 establece que la única excepción a los servicios 
de proponentes de la CAN es el transporte aéreo, para el cual no hay Trato Nacional.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación siempre que se trate de 
procesos de contratación de servicios. 
 
Algunos Acuerdos Comerciales establecen plazos mínimos para presentar las ofertas con 
el fin de dar el tiempo suficiente a los interesados para preparar sus propuestas. Por esta 
razón, los Documentos del Proceso deben establecer, en su Cronograma, el espacio 
suficiente para cumplir con esta obligación. 
 
Por otra parte, los Acuerdos Comerciales también contemplan la posibilidad de reducir 
estos plazos cuando la Entidad Estatal (i) publique en el SECOP los Documentos del 
Proceso; (ii) adquiera Bienes o Servicios de Características Técnicas Uniformes o; (iii) la 
información del Proceso de Contratación haya sido publicada oportunamente en el Plan 
Anual de Adquisiciones entre 40 días y 12 meses antes de la expedición del aviso de 
convocatoria. 
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En este sentido y debido a que el proceso se encuentra publicado desde la primera 
versión del plan anual de adquisiciones denominada “Plan Anual de Adquisiciones 
V1-2026” publicada el 26 de enero de 2026, aplicando la reducción correspondiente se 
tiene en el Cronograma un plazo para la preparación y presentación de las ofertas de 10 
días calendario, este plazo debe contarse a partir de la fecha de la publicación del aviso 
de convocatoria y hasta el día en que vence el término para presentar ofertas en el 
respectivo Proceso de Contratación. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los treinta  (30) días del mes de 
abril  de 2026. 
 
Cordialmente, 
 
 
EQUIPO ESTRUCTURADOR 
 
 
 
 
 
ISNARDY VALLEJO MARTINEZ 
Firma Jurídico 
 

 SEBASTÍAN TARAPUEZ MARTINEZ 
Firma Técnico 
 
 

 
 
 
 
 
 
JORGE IVAN OLAYA MERA 
Firma Técnico 
 

 OSCAR GONZALEZ PLAZA 
Firma Técnico 
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CARLOS ANDRES LOPEZ PEREZ 
Firma Técnico 
  
 
 
 

 ANGELA MARIA LOPEZ LOPEZ 
Firma Técnico 
 
 

 
 
 
MARIA ELSSY GONZALEZ NEIRA 
Firma Técnico 
  
 
 

 Firma Financiero 
JHOJAN MEDINA LLANTEN 
 
 

 
             
Revisó:    Osiris Gaviria Naranjo - Contratista  
                Rubeynel Gallego Gutiérrez – Contratista 
                Osiris Gaviria Naranjo - Contratista  

Gloria Marcela Parra García - Contratista  
                Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Despacho 
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