	ALCALDIA DE LA ARGENTINA HUILA NIT. 891.180.205-7		PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA
	FORMATO COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS		
	CODIGO: F-GA-052	VERSION: 01	FECHA APROBACION: ENERO 2024	Página 1 de 1

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

PRESUPUESTO OFICIAL

INTERVENTORÍA TÉCNICA JURÍDICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

ITEM	DESCRPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	UNIDAD	VALOR/MES BASE	% DE DEDICACIÓN/MES	TIEMPO MESES	TOTAL
	COSTOS DIRECTOS (PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO)						
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (Ing civil o arquitecto)	1	UND	$ 4.500.000,00	30%	4	$ 5.400.000,00
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Ing civil o arquitecto)	1	UND	$ 3.000.000,00	100%	4	$ 12.000.000,00
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	UND	$ 4.500.000,00	20%	4	$ 3.600.000,00
4	TOPOGRAFO	1	UND	$ 3.500.000,00	25%	4	$ 3.500.000,00
4	CADENERO	1	UND	$ 2.000.000,00	25%	4	$ 2.000.000,00
						SUBTOTAL	**$ 26.500.000,00**
						FACTOR MULTIPLICADOR	**$1,993**
						VALOR TOTAL PERSONAL (A)	**$ 52.814.500,00**
	OTROS COSTOS DIFERENTES A SUELDOS						
	EQUIPOS	**CANTIDAD ESTIMADA**	**UNIDAD**	**VALOR/MES BASE**		**TIEMPO MESES**	**TOTAL**
5	ENSAYOS DE LABORATORIO DE CONCRETO (FALLO DE CILINDROS EN CONCRETO)	10	UND	$ 30.000,00			$ 300.000,00
6	EQUIPO DE TOPOGRAFIA	20	DIA	$ 70.000,00			$ 1.400.000,00
7	COMUNICACIONES	4	MES	$ 265.018,68			$ 1.060.074,72
8	INFORMES MENSUALES, FOTOCOPIAS, IMPRESIÓN DE PLANOS	4	UND	$ 300.000,00			$ 1.200.000,00
						VALOR TOTAL OTROS COSTOS (B)	**$ 3.960.074,72**
						VALOR COSTOS DIRECTOS (A)+(B) = (C)	**$ 56.774.575,00**
						IVA (19%) (G)	**$ 10.787.169,00**
						VALOR DE LA INTERVENTORÍA = (F)+(G)	**$ 67.561.744,00**

Fecha: enero de 2026
Elaboro:

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS: LINA MARIA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESION: ARQUITECTA
MATRICULA PROFESIONAL A16222019-1075293459

MUNICIPIO DE LA ARGENTINA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL

"CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS TOLDAS SEDE LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, HUILA"

FACTOR MULTIPLICADOR APLICABLE A COSTOS DE PERSONAL EN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
DESCRIPCIÓN	**PARTICIPACIÓN**	**PORCENTAJE**
A. SUELDOS		**100,000**
B. PRESTACIONES SOCIALES		
a. CESANTIAS (--% del sueldo anual)		8,330
b. INTERESES CESANTIAS (--% de las Cesantías)		1,000
c. VACACIONES (--% del sueldo anual)		4,170
d. PRIMA ANUAL (--% del sueldo anual)		8,330
e. SEGURIDAD SOCIAL (--%Salud, --%Pensión, --% Riesgos, otros)		27,460
f. SUBSIDIO FAMILIAR (--% del sueldo anual)		4,000
g. Parafiscales (sena, ICBF)		5,000
h. Vestido de labor		5,000
C. COSTOS DE PERFECCIONAMIENTO (IMPUESTOS Y POLIZAS)		
a. ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL		2,000
b. ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA		0,500
c. ESTAMPILLA PRO DEPORTE		1,500
e. RETEICA		0,500
f. POLIZAS		0,500
D. OTROS IMPUESTOS		
a. IMPUESTO BANCARIO Y COSTO FINANCIERO		0,500
E. GASTOS OFICINA DEL INTERVENTOR		
a. ARRIENDOS DE OFICINA, ADMINISTRACION Y SERVICIOS PUBLICOS		3,000
b. PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		2,000
c. EQUIPO Y MANTENIMIENTO DE OFICINA		1,000
d. COSTO DE PERSONAL NO FACTURABLE		1,000
e. GASTOS DE TRANSPORTE Y VEHICULO		10,000
f. ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA		2,500
g. ASESORIA AMBIENTAL		1,000
G. HONORARIOS		**10,000**
SUBTOTAL		**199,29**
FACTOR MULTIPLICADOR ESTIMADO FM		**1,993**

FECHA: ENERO DE 2026

FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS: LINA MARIA ARTUNDUAGA CARREÑO
PROFESION: ARQUITECTA

MATRICULA PROFESIONAL No.: A16222019-1075293459