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CONTRATISTA: FUNDACION SAAMBIENTAL
NIT: 900502526-1
OBJETO: “EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
DE VIJES VALLE DEL CAUCA."
VALOR: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

TREINTA ¥ DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
{$749.932,662.00) M/ICTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS,
TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARACTER MACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL;, LEGALES, COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
ES DE SEIS (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN NINGUN CASO PODRA
SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION,

FECHA: 20 DE ABRIL DE 2026

JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON, mayor de adad, vecine del Municipio de Cali - Valle
del Cauca, identificado con cédula de ciudadania No, 6319264 de Guacari (Vabke),
actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y
Alcantarillados del Valle del Cauca S.A, E.S.P,, ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa
oficial de semnvicios plblicos domicilianios, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali,
Deparfamento del YVake del Cauca, Repiblica de Colombia, identificada con
MIT.880.398.032-8, debidamente facultado para coniratar. de conformidad con lo sefalado
an el Articulo 40 de los Estatutos vigentes de la empresa en concordancia con o establecido
an al Articule 8 del Estatuto de Confratacion de la Empresa (Acuerde No.001 da 2017),
acorde con las dispoziciones civiles ¥ comarciakes aplicables a la materia, v quien para los
sfecios del documento s ACUAVALLE S.A. E.5.P,, y de ofra, ALEXANDER MORENO
PLAZA también mayor de edad v de la misma vecindad, identificado con cédula de
ciudadania Mo, B6.321.608 expedida en Guacari - Valle, obrando en caldsd de
Representante legal de la empresa FUNDACION SAAMBIENTAL identificado con NIT.
S00502526-1, constituida por Documento privado del 27 de diciembre de 2011 inscrito en
la Camara de Comercio de Buga bajo & No. 3797 del Libro | del registro de entidades sin
animo de lucro el cinco (05) de enero de 2012, se constituyd: FUNDACION PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA COMUNIDAD ¥ EL MEDIO AMBIENTE,
la cual cambio de nombre o razdn social por acta namero 02 del 07 de septiembre de 2020,
suscrito por asamblea general extraordinaria registrada en la camara de comercio bajo el
numero 7952 del libro | del regisiro de entidades sin animo de lucro el 08 de septiembre de
2020 la parsona juridica cambio su nombre de FUNDACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA LA COMUNIDAD ¥ EL MEDIO AMBIENTE por FUNDACION
SAAMBIENTAL, quien en adelante se denominara, EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de obra, que se regird por las clausulas gue =@ enuncian a
continuacion, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1). Que como prestador de
servicios publicos, ACUAVALLE S.A. E.S.P. tiene |a obligacién de garantizar ia eficiente
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prestacion de los servicios pablicos y proteger los derechos e intereses de los usuarios, en
cumplimiento de los fines estatales y su Estatuto de Ceontratacion. Este implica gue toda
contratacidn debe alinearse con objetivos y proposites previamente definides. 2). Que en el
municipio de ijes (Valle del Cauca), donde ACUAVALLE S.A. E.3.P. presta el servicio de
alcantarillada, donde en el Gitimo tempo se ha prasentado un crecimiento de la peblacion,
finalmente se presenta la necesidad de una expansién de la red de alcantarillado para
atender esta nueva poblacidn, como es el caso del seclor conocide como pueblite Vijeno,
estas necesidades fueron plasmadas por la administracion municipal, comunidades y
finaimente validadas por el operacor. 3). Que la solucion indispensable para abordar esta
situacidn es la extension de redes de alcantarillado en el sector mencionado. Este proyecto
incluye la instalacion de tuberia de PVC con la pendiente adecuada que garantice la
capacidad hidraulica del sistema, asi como la optimizacion de las acometidas domiciianas
para evitar remansos que puedan causar inundaciones en las viviendas de los usuarios. La
reparacion de estas redes traerd consigo multiples beneficios ecruciales. Disminuira
drasticamente la pesibilidad de danos por infiltraciones de aguas residuales, reducienda la
proliferacion de bacterias y hongos, lo que impactara postivamente en |a salud pablica,
especialments de nifios y adultcs mayores, y en las condiciones ambientales de los
habitantes. Asimismo, opfimizara la recoleccidn y el transporte de aguas residuales,
mejorando la calidad del servicio de alcantarillado y su funcionamiento. 4). Que ademas,
esta intervencidn es crucial en la poblacion del municipio, donde se ve reflejado por su
apone en el desarrolio y expansion de su casco urbano, donde & su vez generara |a ll=gada
de nuevos suscriptores al sistema. §). Que la expansién de |la rec garantizara el
cumplimiento de los cbjetivos del Sistema de Recoleccién y Transporte de Aguas
Residuales. Los problemas actuales se deben a una combinacion de faclores) el
envejecimiento de la infraestructura, ya que las tuberias han excedido su vida util; el uso
inadeacuado por parte de usuarios, al verter materiales gue deterioran la calidad de la
tuberia; y el sometimiento a caudales mayores a los de disefio, que ocasionan esfuerzos
de presion, disminuyen la capacidad estructural y generan cofrosion por altas velocidades
de flujo. Estos factores conllevan no solo s inconvenientes técnicos y sobrecostos, sino
también a impactos sociales y ambientales como dafios en la estructura del pavimenta,
afectacién a viviendas y comercios, interrupciones en la prestacidn de servicios &
incumplimiento de normativas [egales y ambientales. 6). Que por fodo lo expuesto, es
imperativo para ACUAVALLE 5.A. E.5.P. la contratacion y ejecucion de la reposicién de
estas redes de alcantariflado durante el afo 2026. Esta medida no solo mejorara las
condiciones hidraulices para la remocion de aguas residuales y la hermeticidad del fiujo
transportade, sino que también optimizara la cimentacion de las vias con nuevos materiales
y aumeniard la capacidad de caudal transportado, entre otras mejoras lécnicas. Es
fundamental que la emprasa considere su programa de saneamiento basico y asigne |os
recursos necesarios para llevar a cabo estas acciones prioritarias. 7). Que, con base en o
expuesto, ACUAVALLE 5.A. E.S.P., bajo la modalidad de Solicitud Privada de varias
Ofertas No. STE-010-2026, adelantd el proceso de seleccion con & sigulente objato:
“EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL
CAUCA." 8). Que el presupuesto oficial para este proceso de contratacion es de
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA ¥ OCHO
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($749'998.288,00) MICTE, incluido todos
los impuestos, tasas y confribucicnes de caracter nacional, departamental y/o municipal;
legales, costos directos e indirectos, con cargo a [a vigencia fiscal del afo 2026 de acuerdo
con 2l Cerificade de Digponibilidad Presupuestal No. 01-802-202600337 del seis (08) de
marza del afio dos mil veintiséis (2026). 9). Que madiante solicitud privada de varias ofertas
No. STE-010-2026, ACUAVALLE 5.A. ES.P., invitd a presentar ofettas a; ALAMO
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CONSTRUCTORES S.AS., FUNDACION SAAMBIENTAL y VIDA NUEVA
ARQUITECTURA E INGENIERIA. 10). Que el dia 18 de marzo da 2026, a las 02:00 p.m.
se llevd a cabo diligencia de cierre y asi mismo el dia 19 de marzo de 2026 a las 03:05 p.m.
serealizd la apertura de propuestas del proceso de seleccion No. STE-010-2026, en la que
los proponentes ALAMO CONSTRUCTORES S.A.8. NIT. 901.156.830-0, y FUNDACION
SAAMBIENTAL NIT. 200.502.526-1, presentaron propuesta comeo oferente, VIDA NUEVA
ARQUITECTURA E INGEMIERIA no presento oferta, tal como consta en el acta de
apertura de oferta, por tanto %& procede a la aperfura del sobra. 11). Que mediante
Memorando 34512026 del 16 de marzo de 2028, el Gerente de la entidad designd el comite
evaluador para el proceso de seleccidn mediante Soclicitud Privada de Varias Ofertas No.
STE-010-2026. 12). Que una vez realizada la verficacidn de los requisitos exigidos en la
invitacion por parte del comité evaluador, |a propuesta presentada por el proponente
FUNDACION SAAMBIENTAL idertificado con NIT. 900.502.526-1, Fue habiltada juridica,
técnica y financiera como consta en el informe consalidado del comite evaluadaor con fecha
de 10 da abril da 2026, tal como consta en la carpeta contractual No. 1 folio 207. 13). Que
de conformidad con lo establecido en el Articulo 36 del Acuerde 001 da 2017, la entidad
procedid a poner a digposicion de los proponentes el informe de evaluacion en la pagina
wab www.acuavalle gov.co los dias 14, 15 y 16 da abiil de 2026, tal y como se encuentra
certificado por la Subgerente comercial encargada del Departamento de Gestién Servicio
al Clianta, con fecha de 16 de abril de 2026. 14). Que igualmente y madianrte el informe
consolidado realizade el dia 10 de abnl de 2028, los miembros del comité evaluador
recomendaren 2 la Gerencia la adjudicacidn con el proponente FUNMDACION
SAAMBIENTAL NIT. 800502526-1, por valor de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA ¥ DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA ¥ DOS
PESOS ($749.932.662.00) MICTE. 15) Que medianie Resolucién 000074 del veinte (20)
de abril de 2028 se adjudico el proceso a FUNDACION SAAMEBIENTAL, identficado con
NIT. 900502526-1. 16) Que, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan celebrar el
presente contrato gue se regird por |as siguentas clausulas: GLAUSULA PRIMERA:
OBJETO. “EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VIJES
VALLE DEL CAUCA.", CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:

* EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR PUEBLITO VIJENO
CAMARA 27 A 35, MUNICIPIO DE VIJES, VALLE DEL CAUCA

PARAGRAFO - ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Las caracteristicas técnicas de los bienes y servicios a adguirirse, son

CoD.  ITEM DESCRIFCION LMD
ALCANTARILLADO PUEBLITO VIJENO
1.0 | PRELIMINARES Lo SN o e R ] 4]
Suminisire & instalacian valla de 2mX1,5m en material sintético, segun -
54 11 disefo AGUAVALLE 5.4. E.5.P. L 1.00
82 |[n@ | Campamenio O M2 S6.00
SoAalizanicn a travas de crea para “sefalizaciin de TEMMS (2 lingas),
408 i3 Inzhuye basas para &l soports da |8 cinta sando astas Olimos an cusnts L 1434.00
x a su materdal a cileric DEL CONTRATISTA; como tambidn 8 dislancta E
da instalacion en la obra
402 [1.4 |SENALIZACION B
[ 4
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an3 |15 | Sefialzecon bpe SR-30 {AMIS0 CE 30 MTS5) | Un 200
and |16 | Sefaizacon tips SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un 300

405 |17 | Sefalzacén tps SP-101 (VIA EN CONSTRUCCION) Un 200

408 1.8 Bamcada y desyia TIPCG ER-102 Un 200

74 | 1,1g |Entibados en madera a través de lakleros de 1mAIm , INCluyS SOPOMES | .. 4957

enire tableros
2.0 |EXCAVACIONES

73 {24 Limpigza, descapale @ mano iz 454 00
a2 FE Excavaciones a rmano en lerra hasta 2 Mts, en seco M3 2566 .60
95 22 | Excavaciones @ meno en Conglomerado hasta 2 Mis, en seco M3 16440 |
108 o9 Excavaciones élHI'I.I'I&nuinE profundidad mayer a 2his M3 757 .00

30 RELLEMCS
Mano de Obra de Relleno con malesial asecodonado de la excavacion

W1 131 | cormpactado 8 méguing en capas do 40cms S0% M, M3 57153
Rellena con malenal de subbase; tipo INVIAS compactade a MagUna

15 |32 | goey p M. Incluye transporte hesta 25 ke M3 123.00
Relieno con malenal de foca Muera, compaciada a magquna 90% F.M,

114 133 |incluye transporte hasta 25 km Ma 108.60
Lecho en Material Granular de 3/4" (D Cantera), para cmentacion e

118 |34 | 1uberia de harmegon wio Plastica, incluye ransporte hasta 25 km M3 ra.87

50 | RETIRD SOBRANTES
Retiro de material sobrante o escombroes, cargada 8 mano ¥ transportacs

124 |54 |, silios avonzados (Distancia Mésxima 25Kms) M3 316 47
60 |AGARRED MATERIALES
23 R Acarres matariales padreos - Tiera - Vanos (zona plana) | makm 3151 81
7.0 ALCANTARILLADD 1 3 .
| Localizacion y replanten 8 mano para le esension de redes de
281 |74 | rarilado M 717,00
| Comizidn de Topografia, incluye transporie, carteras y planos segin |
|85 |73 | normas de ACUAVALLE Dia 10,00
inamlocion de taberia Plashca lpo PYG, g8 250mms | @107 Incluye:
256 |75 | pivelacion Terreno, transpare local y acasreo interno hal 77,00
o4 (T.6 Empalme de luberia a cdmara y/o caja existents, @s 8" a 10° Un 1,00

R

7.8 g=2hcms con cafiuels hasta mitad de fubo an modero 1:3 esmallada Ln 8,00

8%

290 7.0 |Cilindro en concreto simgle de 3000 PS5 espesor de paredes da 15 cms | MI 28,00
' Losa superior de 1.5m de diametro y e=25¢ms,en concreto reforzadag con
| acero dge 3, apa en concreto reforzado de S8cms de didmetro, con
| acero de IEYTIPO FLEJE), separsde cada 10cms e=10cm, con 2
2=/ T | agerraderas pe U de 18416K 1 Boms en acers de 38" (Eee). conreaca y (U 8,00
fuerca en sus punias mas platina de SX30crms an ls mina de 18, sagdn
disefio de ACUAVALLE 5.4 ESP.

B0 | SUMINISTRO MATERIALES
B.2 | TUB. PVC NOVAFORT 10¢ ML [735.00
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La Subgerencia Técnica, es |a responsable de la identficacion y especificacion de las
caracteristicas técnicas requeridas para la ej@cucion del contrato CLAUSULA TERCERA:

Y PRECIOS UNITARIOS. EL CONTRATISTA se obliga a
ajecutar para ACUAVALLE 5 A, E.8.P. todas las obras objete de este contrato, segin las
cantidades y a los precios unitaries sefialados en [a propuesta_ |a cual para todos los efectos
de este contrato se considera como parte integrante del mismo. PARAGRAFO PRIMERO:
Si durante el curso de los trabajos se requiere |la ejecucion de obras no previstas en este
contrate, que generen aumento cel valor inicial, EL SUPERVISOR de la cbra debera
|ustificar la necesidad de su ejecucion o modificacion de dichos items, la cual contara con
el Visto Bueno del Subgerente Técnico y autorizacion del Gerente de la empresa, para la
elaboracion y suscripcion del respective ofrosi o adicion, previo Cerficado de
Disponibilidad Presupuessial. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse
mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantara un acta en la que sa
gslablezcan las especificaciones técnicas v los precios unitarios de las mismas, dicha acla
requerira de la aprobacion y ordenacidn por pana del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P..
2 cual se entendera efectuando la suscripcién de la misma, previa exisiencia del Certificada
de Disponibiidad Presupuestal. CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES. En la
gjecucidn del presente Contrato, EL CONTRATISTA se cefira al objeto del contrato segdn
lo resaltado en las especificacionss entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. dichas
especificacionas hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cualquier duda o
dificuftad con respecto a las especificaciones sera resuelta por el SUPERVISOR. De cada
especificacion recibira EL CONTRATISTA una copia comin vy comera por su cuenta la
chtencién de las copias adicionales que requiers. PARAGRAFO PRIMERD: En cualquier
momenio durante la ejecucion del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podra ardenar por
conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las
especificacionas, v EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo
a la nueva modificacion, a los precios unitarios y glebales del contrato. Si dichos precios
unitarics no estan fijados, se pactarantomanco como base la resolucidn de precios unitarios
vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y &l
precio de este Contrate, o cualquiera de ellos, EL CONTRATISTA debera acordar
previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A. ES.P. PARAGRAFO SEGUNDO:
EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con odos los requisitos, especificaciones y
reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.5.P., en cuanto a instalaciones y conexicnes para
servicios plblicos. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. DEL
CONTRATISTA: Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al misme,
EL CONTRATISTA se compromete a; 1). Desarrollar e objeto del Contrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones daefinidas en &l Contrato, el analisis de
Justificacidn, |a invitacidn a ofertar v la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 2).
Entregar el Cronograma estimadao de obra. 3). Colaborar con ACUAVALLE 5.A. E.S.P., en
cualquier requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad de los bienes y servicos
prestados, de acuerdo con el analisis de justificacion, |a invitacion a oferar y la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA 5). Dar a conocer a ACUAVALLE S.A. ESP.
cualguier reclamacion gue indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objato
dal Contrato o sobre sus obligaciones. 6). Comunicarle a ACUAVALLE S.A. ES.P.
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, 1&cnica, ambiental o de
cualquier tipp, que pueda afectar la ejecucién del Contrate. 7). Elaborar, suscribir vy
presentar a ACUAVALLE S.A. E.S.P., las respectivas Aclas parciales de Obra Eslas Aclas
parciales de Obra deben estar aprobadas por el SUPERVISOR ylo INTERVENTOR del
Contrato. 8). Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 da

2002 v la Ley B28 de 2003 vy demas normas vigentes, el cumplimiento del pago mensual d;
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los mpories de sus empleados a los sistemas de salud, pensicnes, riesgos laborales,
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombizno de Bienestar Familiar y Cajas
de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o
revisor fiscal segun el caso, 3). Cumplir a cabalidad con el objete del contrato ejecutando la
obra contratada de acuerdo con los planos, especificacionas de construccion, cantidades
de obra y precio unitario fijo contenides en la propuesta presentada y |03 terminos de
condiciones, 10). Ejecutar el ohjeto del contrato derivado de este procesc en el plazo
establecido. 11). Ejecutar la obra tantc en calidad, cantidad, coma en tiempo, con todos los
equipos, madguinaria, heramientas, materiales y demas elementos necesarios para la
ejecucion de las obras. 12). Realizar al transporte de los materiales y equipos, asl come
con sus despachos y entrega opartuna en el sitio de 1a obra para &l cumplimienta del plaze
establecido. 13). Colocar valla informativa y alusiva a la obra en el sifio definido con &l
INTERVENTOR yic SUPERVISOR (en caso de que haya lugar). 14). Suministrar y
mantener durante la ejcucién de la obra y hasta la entrega de la misma, &l perscnal
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA reqguiere cambiar el profesional o personal
propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superiar al que se retird. La
acaptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de ACUAVALLE S.A.
E.5.P., previo visto bueno del SUPERVISOR yo INTERVENTOR, Sera por cuenta DEL
CONTRATISTA el page de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de tedo
el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, lguaimente la elaboracion de los
subcontratos necesarios, guedando claro gque no existe ningdn tipo de vincuo laboral del
personal con ACUAVALLE S.A. E.5.P. 15). Fresentar al SUPERVISOR yio
INTERVENTOR informes de avance de obra y los gue ACUAVALLE 3.A. E.S.P., le solicite
16). Realizar y presentar a ACUAVALLE S.A. E.S.P., el registro fotografico del avance de
la ejecucion, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 17). Elaborar
v presantar conjuntamente con el SUPERVISOR yio INTERVENTOR, actas parciales, final
de abra y da liguidacidn, 18), Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos
que instaura el parsonal o los subcontratistas contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. 18). Ejecutar
las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervision ylo
Interventoria. 20). Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucién del contrato. 21). Garantizar las normas de seguridad
industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de
sequridad industrial para obreros y todo el personal gue interviene en cada una de las
aclividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
gue se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe
acogerse a las noimas vigentes. 22). Responder por la buena calidad de los materiales y
elementos utiizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 23). Lievar una memoria
diaria de todos los asontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los
trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos; debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de [as
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe
firmarse por el direcior de obra y la supenision yo Interventoria v adicionaimente debe
estar foliada. 24). Adoptar las medidas ambientales, sanitarias. forestales, ecologicas e
industriales necesarias para no poner en paigro a las personas, a las cosas o al medio
ambiente, v garanfizar que asi lo hagan, igualments, sus subcontratistas y proveadores.
25). Indemnizar ylo asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la gjecucion del contrato, por causa o con ocasién
del desarrollc del mismo. 26). Responder por el pagoe de los fributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracidn, ejecucidn y liguidacion del contrato. 27). Asumir &l
pago de los salarios, prestaciones sociales & indemnizaciones de todo el perscnal que
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ocupe en la ejecucidn de la obra, asi como garantizar gue la celebracion v ejecucian de los
subcontratos necesarios no dardn lugar al surgimiento de ningin fipo de vinculo laboral
enfre & personal subcontratado v ACUAVALLE S.A. E.5.P. 28). Adelantar todas las
gestiones necesarias ante las autondades respectivas, para la abtencidn de los pamisos
requeridos en la ejecucidn de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el
ACUAVALLE S.A. ES.P. 29). Retirar los materiales sobrantes y entregar las arsas
intervenidas en perfecto estado y limpieza, 30). Mantener tanto el personal de vigilancia
como las medidas de seguridad en |las areas de intervencion en donde se ejecute la obra.
31). Elaborar, siguiendo los mismos crilerios de los planos v disefics entregados por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberan
ser entregados a ACUAVALLE S.A. E.5.P., con la aprobacion de la supervisidn yo
Interventoria, en medio impresc y magnético. 32). Wilizar los disefios. planos, estudios
técnicos y especficaciones de construccion entregadas por ACUAVALLE S.A. ES.P.
danicamenta para el desamollo del objeto contractual, sin gue por ello se entienda conferido
algun derecho de propledad intelectual. Su entrega, @n ningln caso, se& entendera comao
cesion de derechos a licenciamiento. 33). Revisar, junto con la supervision y'o Interventoria,
dentro de los quince {15) dias siguientes a la suscripcidn del acta de inicio, la totalidad de
los disefios, planos, estudios técnicos v especificaciones de construccion. Si vencido el
plazo senalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos. 34). Demoler y reemplazar, por su cuenta y
riesgo, en &l término indicado por el INTERVENTOR o el SUPERVISOR, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpia [as normas
de calidad requerdas para la cbra, ya sea por causa de los insumaos o de la mano de obra.
35). Constituir las garantias o polizas de saguros exigidas, asi como sus maodificaciones o
anexos en caso de ser necesario. 36). Una ver terminadas las obrasz el lugar de trabajo se
debe entregar libre de escombros y en optimas condiciones. 37). EL CONTRATISTA
debera elaborar y presentar el programa detallado y definitive de los trabajos y de las
inversiones del contrata (flujo ecendmico), el cual contendra diagrama logico de ruta crifica
y diagrama de barras, para revision v aprobacidn por pare del INTERVENTOR Y/0
SUPERVISOR. 18). Las demas inherentes a la naturaleza del contrato. B. DE ACUAVALLE
5.4, E.5.P.. Serdn obligaciones a cargo de ACUAVALLE S.A. ES.P. las siguiantes: a)
Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en el presente andlisis de justificacidn vy
conveniencia b) Prestar la asesoria que sea necesaria para e cumplimiento de las
actividades objeto contrato. c) Ejercer |a supernvision del contrato para efectos de lograr la
correcta ejecucidn del mismo. CLAUSULA SEXTA: PROGRAMA FARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA debera presentar para su aprobacion a ACUAVALLE
8.A. E.5.P. antes de iniciar los trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato un
programa de malla o precedencia, discriminado por actividages y definitivo de ejecucion del
confrato, ajustado al plan de maneo de trafico, &l cual, en caso de ser necesario, dabara
ajustarse a las normas y especificaciones 1&cnicas contenidas en los Arts. 101 ¥ 102 de la
Ley 769 de 2002. debidamente adoptada por el Ministerio de Transporte a traves de |a
Resolucion N.® 1050 de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diumnas,
nociumnas, feriados y dominicales con el fin de que la construccion no se vea interumpida
&n ningun momento y dicha obra sea realizada en el menor tiempo posible. Debera inciuir
la ruta critica para el plazo contractual. Por cada dia comdn de retraso en que incurra EL
CONTRATISTA an la presentacién del Programa indicado por ACUAVALLE S.A. E.S.P.
podra cobrarie [a multa correspondiente de que trata el presente Conirato, la cual podra ser
deducida del acta de liquidacion final. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado por
ACUAVALLE S.A. ES.P. el programa presentado, este serd obligatorio para EL
CONTRATISTA. Todamadificacion a esle programa raquerira previa aprobacién escrita del
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SUPERVISOR y el Subgerente Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El programa definitiva
de construccion deberd indicar la localizacian, cantidades de obra, inversidn semanal que
EL CONTRATISTA efectuard para cada uno de los items de pago de esie Contrato, los
equipos ¥ personal gue se utilizaran para cada una de las atapas de |a obra contratada,
indicandao las fechas de iniciacion y terminacion de las distintas actividades. PARAGRAFO
TERCERO: El cuadro de inversiones semanales se calculara con base a las cantidades de
obra programadas y valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contrato.
PARAGRAFO CUARTO: La aprobacion que ACUAVALLE S.A. E.S.P. dé al programa de
construccion, no exonera al CONTRATISTA de las obligaciones contraidas en el presente
Contrato y este solamente podra ser modificado por causas no imputables al
CONTRATISTA. En consecuencia, daberd entregar la obra oportunamente v en forma
satisfactoria, aunque para ello tenga nacesidad de utilizar un ndmers mayor & Una especia
diferente de equipos a los previstos, personal adicional o reprogramar alguna o todas las
actividadas. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. El plaze para la ejecucion del contrato a
contratar es de SEIS () MESES, contades a partir de la suscripcion del acta de inicie, y en
ningun caso podra ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecucion. CLAUSULA
OCTAVA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. ACUAVALLE S.A. E.5.P. padra
ampllar el plazo para 3 sjecucion de las obras matena del presente contrate, una vez
emilide y estudiade el concepto del SUPERVISOR y aprebadoe mediante Visto Bueno del
Subgerente Técnico ¥ Gerente de la Empresa, ante |a solicitud justificada presantada por
EL CONTRATISTA con gquince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de
vencimiento del plazo inicial del contrato, acompafiado de la respectiva reprogramacion de
obra con su valoracion mensual, por [as siguientes causas: a). For cambios en los proyeclos
y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan
causar demora en el desarrollo de las obras, b). Por aumento de las cantidades de obra
previstas en el presente confralo o fa ejecucion de obras adicionales que se convangan; c).
Por mative de fusrza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspansion del contrato;
d.) Otros que ACUAVALLE S.A. E.5.P. considere suficientes para conceder las prorrogas,
Vencido este término cualquier solicitud que se presente quedara sin ningun valor.
PARAGRAFO PRIMERO: Habra prarroga del plazo estipulado por causas de orden
meteorolagice, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las cbras. o
exista la posibilidad de dafos a bienes de ACUAVALLE §.A. E.S.P. o bienes de terceros.
PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo solamente podra ser modificade por causas no
atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P.
PARAGRAFQ TERCERO: Para las modificacionas relacionadas exclusivamente con el
plazo se elaborard una adicion al contrate, la cual deberd ser suscrita por EL
CONTRATISTA y el Gerente de la empresa, en la cual se consignaran las causas que |3
originaron, CLAUSULA NOVENA: VALOR. Para todos los electos legales y fiscales el valor
del presente contrato se estima en |a suma de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA ¥ DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS ($749.932.662.00) M/CTE, INCLUIDD TCDOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIOMAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL:
LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. PARAGRAFO: Es entendido gue el
valor final del contrato serd el gue resuite de multiplicar las cantidades de obra ejecutada
por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion per ACUAVALLE S.A. ES.P., por los
precios unitarios fijos estipulados en este contrate. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE
PAGO: ACUAVALLE S.A. E.5.P. pagara el valor del confrato que llegare a suscribirsa
mediante actas parciales de ejecucion de obra, de acuerdo con el avance de la misma y
acta de recibo y entrega final de obra, previo visto bueno del INTERVENTOR yo
SUPERVISOR. PARAGRAFO PRIMERO: ACUAVALLE S.A. E.5.P. realizara cada uno de
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los pagos previa presentacidn de la regpectiva factura yo documento equivalente por parte
DEL CONTRATISTA, asi coma la acreditacion del pago de los aportes a la saguridad social
w/o parafiscal, previo visto bueno del SUPERVISOR del contrato, dentro de los treinta (300
dias calendario siguientes a la radicacion de los deocumentos previo visto bueno del
SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Queds
entendido que las sumas antes indicadas seran pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al
CONTRATISTA deduciendo de éstas cualguier conceptoc a cargo DEL CONTRATISTA.
ANTICIPO: ACUAVALLE S.A. E.5.P. reconocera al CONTRATISTA un cuarenta por
ciento i40%) gel valor contractual a tiule de anticipo amortizable, a la suscrpcion del acta
de inicio, previa presentacion del plan de inversion del anticipo, plan de inversion de la obra
y crenograma de actividades. De los valores pagados de forma parcial y final se hara la
amortizacion en el mismo porcentaje del anticipo eniregado al CONTRATISTA
ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizard los pagos sefalados en caso de no existir
discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la radicacidn de los
documentos, previo visto bueno del SUPERVISOR o INTERVENTOR del contrato. Las
sumag anfes indicadas seran pagadas por ACUAVALLE 5.A, E.S.P., deduciendo de asfas
cualguier concepto a cargo del CONTRATISTA, El anticipo se requiere para la compra de
materiales {tuberia, cemento arena grava, hierra), & alguiler de equipos v formaletas y en
el page de mano de obra para la rehabilitacidn del pavimeanto, la construccidn del acueducto
¥ las reposiciones de alcantarillado. El anticipe deberd ser consignado en una cuenta
bancaria especial y separada de las cuentas perscnales DEL CONTRATISTA y serd
invertido Unicamente para dar cumplimiento al obyelo contraciual. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: FONDDS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. ACUAVALLE, 5 A E.5 P cancelara el vaior del presenta contrato
con cargo al Certificado Disponibilidad Presupuastal N.° 01-802-202600337 del 06 de
marzo del ano dos mil veintiseis (2025). CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE
EJECUCION. La sjecucion dal presente contrato se realizara en LA CAMARA 27 A 35 DEL
SECTOR PUEBLITO VIJENG, MUNICIPIO DE VIJES, VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: ACTAS. Para la iniciacion del conirato se elaborara un acta que sera
suscrita por EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR de |a obra, con el Visto Bueno del
Subgerente Técnico, de la misma manera se procedera con el acta final de obra, En el acta
de liquidacién del contrato se determinarsn las [teme, cantidades y valores y serdn suscritas
por las personas antes citadas, incluyendo la del Gerente de ACUAVALLE S.A. ESP.
PARAGRAFO PRIMERD: El acta de liquidacidn del contrate, no se podra suscribir hasta
tanto EL CONTRATISTA haya consttuide fa garantia donde se asegure el riesgo de
estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Direccién Juridica de ACUAVALLE
5.A. E.5.P., y hastatanto EL CONTRATISTA demuesire el pago de los aportes parafiscales
de que trata la Ley 759 de 2002, en el evento que EL CONTRATISTA no demuestre los
pagos ya citados, o hara ACUAVALLE S.A. E.5.P. descontandolos de lo adeudado al
CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracion y suscripcion del acla ne
impide que ACUAVALLE S.A. E.5.P. puesda hacer posteriores reclamaclones sobre
incumplimiente o problemas de estabdidad de la cbra. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
SUPERVISION. ACUAVALLE S.A. E.5.P. realizard la SUPERVISION del presente
contrato porintermedio del Ing. Carlos Andrés Hincapié Yanten- Subgerente Técnico de
ACUAVALLE S.A. ES.P, o guen haga sus veces, guien ejercera las funcicnes de
supervisidn y vigilancia en cuanto a la ejecucion de la obra contratada. El nombre del
SUPERVISOR sera comunicado por escrito al CONTRATISTA y podra contar con la
asesorfa requarida cuando asi lo estme ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del
SUPERVISOR las siguisntes: a) Resclver las consultas que formule EL CONTRATISTA

haciéndole |las obsarvaciones que estime convenientes. b) Velar por el cumplimienta ﬁa@'“-'

TR

o



("W- CONTRATO DE OBRA N° 070-26
. FUNDACION SAAMBIENTAL

Mda Por Vo

programa del trabajo ajustadc siempre a las especificaciones y planos del proyecto
aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. ¢) Practicar inspecciones completas a las obras.
d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las actas de recibo de obra, asi como,
preparar el Acta Final de liquidacion del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunaments |a
estimacion de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los
materiales que se utilicen en la obra, con &l fin de rechazar los gue no cumplan con las
especificaciones que les corresponden. g) Verificar gue EL CONTRATISTA tenga en |3
obra el equipc necesario, en perfeclas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en
caso de ser necesario adicionar el valor o plazo estipulado en el presente contrato. i)
Aprobar la iniciacion o continuacion de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberan
ger reglizadas bajo la presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. ) Verificar el
pagao de los aportes de los empleados DEL CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y asportes 5 las cajas de Compensacien Familiar. Instifuto
Colombiane de Bienastar Familiar v Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legalmeanie haya lugar. k) Informar oporunamente el incumplimiento del objeio del contrato
por parte DEL CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. ES.P., asi como los hechos o
circunstanclas gue puedan constituir actos de corrupcion lipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiente del contrato. 1) En
general, hacer cumplir lo dispussto en las clausulas del presente contrato y en las
especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo gue
se emprenda, antes de haber recibide de EL SUPERVISOR, la aprobacion comespendiente,
serd de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR
podré ordenar la remocion y reemplazo de las panes ejecutadas. PARAGRAFO PRIMERO:
Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda comprometer econdomicamente a
ACUAVALLE S.A. E.5.P. no tendra validez si no se ha surtido el tramite interno pertinente,
para lo cual se reguiere contar con el visto bueno del Subgerente Técnico v aprobacion por
parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL
SUPERVISOR no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones, o deberes gue emanen del presante Contrato, ni para imponerke obligaciones
diztintas a las estipuladas en este Cantrato ni para exonerario de ninguno de los deberes y
responsabilidades que conforme al misme son de su cargo. Por ke tanto, EL SUPERVISOR
tampaco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacicnes a
los términos de este Contrato. PARAGRAFO TERCERQ: Las ordenes o instrucciones que
imparta EL SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberan constar o notificarsa siempre por
escrito. CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA constituird en
favor de ACUAVALLE S.A. E.5.P. NIT.890.398.032-8 con una compania de sagurds a
entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS que ampare los
siguientes riesgos: 1) CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obligaciones que del
contrato por el quince por clante (15%), con una vigencia desde |a suscripcion del contrato
hasta el término del mismo vy seis (6) meses mas 2) PAGO DE SALARIODS,
INDENMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Que garantice el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el oferente emplee en la
gjecucion del contrato ofrecido, por el diez por ciento (10%) del valor del mismo y con una
duracién igual al contrato v tres (3) afos mas. 3) BUEN MANEJO ¥ CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO ¥/O PAGO ANTICIFADO, For el (100%) del valor del articipo,
con una vigencia desde la suscripcidn del contrato v hasta el téermino del mismo vy seis ()
meses mas. 4) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por &l quince (15%) del valor
santractual y por el término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de recibo final
de obra 5) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que garantice &l paga
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de los peruicios gue el oferente cause a un tercero en desarrollo del contrato ofrecido, Por
valor de 200 SMLMY v con una vigencia desde la suscripcién del contraio v hasta por el
tarming del mismo y seis (6) meses mas. §) CALIDAD DEL SERVICIO: por el (10%) con
una vigencia desde la suscripcion del contrato y hasta el termino del misme y un (01) afio
mas. PARAGRAFO PRIMERO: En &l evenio de concederse prorrogas an el plazo para la
ejecucion de fa obra materia de este contrato o celebrarse confratos adicionales, se
procadara asi; a) Si es prérroga del plazo, se prorrogara la vigencia de la péliza Unica en
los correspondientes rnesgos amparados; b) Si es aumento del valor del contrato aumentara
el valor asegurado de los nesgos amparados en la garantia olorgada, en igual proporcion.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera presentar la garantia y sus
modificacionas, an el término que para este efecto le fijg ACUAVALLE 5.A. ES.P.
PARAGRAFO TERCERO: Ez obligacion DEL CONTRATISTA, previa a la legalizacion del
CONTRATOQ, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos amparados en las
respectivas pdlizas. PARAGRAFO CUARTO: En el everto de que por cualguier motive
ACUAVALLE S.A. ES.P. haga efectiva la garantia constiluida, EL CONTRATISTA se
compromete a constiuir nueva garantia en la proporcién, por el termino pertinente y
amparandao el riesgo correspondiente._ PARAGRAFO QUINTO: [La=z polizas deberan ser
expadidas por medio del coredor de seguros segun el procedments del PMRC
implementade por ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSOMNAL.
EL CONTRATISTA se obliga @ mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado
en Colombia, con expariancia en obras similares a la contratada, previaments aceptado por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorizacion para actuar en nombre DEL CONTRATISTA v
para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relafive a los frabajos contratados,
PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA se
entendera contratado por su exclusiva cuanta y riesgo, sin que exista entre tales personas
¥y ACUAVALLE 5.A. E.S.P. vinculo laboral ni juridico alguno, ya que &l personal que vincule
EL CONTRATISTA no tiene caracter de servidor publico y en consecuencia sus relaciones
obrero-patronales se rigen por el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
concardantes, esto debera constar en los respectives contrates. PARAGRAFO SEGUNDO:
EL CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento a lo ordenado en el Art. 12 de fa Ley
14 de 1975 gque establece: EL CONTRATISTA deberd contratar necesariamenta los
sernvicios de tiempo complato de un técnico constructor con cerificado v especializado an
2 labor de que se trate. PARAGRAFO TERCERO: ACUAVALLE §.A. E.S.P. no procadera
con el page del acta de liguidacidn final hasta que EL COMNTRATISTA acredite los
respeciivos pagos de los aportes de la sequridad social ¥ los parafiscales (Ley TBS de 2002).
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES. EL
CONTRATISTA debera cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Macional de
Aprendizaje — SENA, cuando a ello haya lugar, tal como o eslablece el Arl. 50 de la Lay
789 de 2002 y la Ley B2E de 2003, lo cual sera verificado por el SUPERVISOR del contrato.
El incumplimiente de esta obligacién sera causal de imposicion de multas por parte del
Ministerio de Proteccion Social o la Superintendenca Nacional de Salud, conforme lo prevé
el Art. 5 de la Ley B28 de 2003. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: VALLAS AVISOS Y
SENALES. Desds el inicio y durante |a ejecucion de |as obras EL CONTRATISTA instalara
la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y sefales y demas elemenios
necasarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberan ser en
presentados y de facil visualizacion. Durante la noche debera colocar sefiales luminosas an
la zona de trabajo. Ademas, en caso de que fuere necesario, EL CONTRATISTA deheﬁ
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solicitar a la autordad de Transito competente [a destinacion del perscnal de guardas
necesario para dirigir el transito de vehiculos para la seguridad de los usuarios de la via
Iguaimernte, EL CONTRATISTA colocara a su costo y segun disefio y espacificaciones
entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que debera contener la informacion
sugerida por ACUAVALLE S.A. E.5.P. En caso de que se requiera el plan de desvios, EL
CONTRATISTA debera obtener el permiso de la autoridad de Transitc competente, y si se
requiere en dicho plan sefalizacion especial, el SUPERVISOR |o aprobara previamente con
la presentacién de los andlisis de precios unitarics. CLAUSULA DECIMA NOVENA.
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Para la sjecucion de la obra, EL
CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los matenakes que se
requieran v a mantener permanentemente en deposito una cantidad suficiente de los
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materales y demas
elementos que EL CONTRATISTA adquiera para la ejecucion de la obra que s& |2 ha
encomendado debaran ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que
se destinen. En congecuencia, EL CONTRATISTA escogera las fuentes de matenales o
productos que mas le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobacion
del SUPERVISOR, por lo menas con QCHOD (8] dias calendario de anlicipacidn a su
uiilizacion, muestras representativas de los mismos, en las cantidades que indique este
Gltimo, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de laboratoric, para determinar
la aceptacion o no de eslos por parte de AGUAVALLE S5.A. E.S5.P. PARAGRAFO
PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar modificaciones en los precios unitarios,
ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o0 compensaciones distintas oe los precios
unitarios estipulados, por causa de la seleccion y adopcion de fas fuentes de abasto por
parta del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos
de las especificaciones contractuales, o si sus caracteristicas son diferentes alas muestras
de las mismos previamenie analizadas, no eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni obligard al SUPERVISOR a permitir que EL CONTRATISTA
continué abasteciéndosa de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragara tede gasto que
exija el mantenimiento, operacion, bodegaje y en general | buen funcionamiento de los
materiales v equipos destinades a la realizacidn de los frabajos contratados, con el fin de
evitar dafos frecuentes de astos, quae dilaten o interrumpan los mismos trabajos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente convenido que la mala calidad de los
materiales y/o elementos que EL CONTRATISTA emplee en los trabajos centratados, lo
mismo que los eventuales dafios que sufran los equipos utilizados, no serd causal
justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este
Contrato, CLAUSULA VIGESIMA: CANTIDADES Y MEDIDAS. FPara los efectos de este
Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderdn por las pares
como estimatives. En consecuencia, no séran consideradas efeclivas y exactas, al ser
gjecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo DEL
CONTRATISTA Cuando se requiera meadir una parte o partes de |a obra ejecutada, EL
CONTRATISTA debera facilitar a EL SUPERVISOR o a3 su Representanie, los datos de lal
medicidn, proporcionandole ademas todos aquellos slementos necesarios para verificar la
misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medicion, no asiste a esla EL
CONTRATISTA u omite enviar a su agente, EL SUPERVISOR podra realizar la medicion,
y para los efectos pertinentes se considerara gue esla es la medida exacta de la cbra. No
obstante, las costumbres generales o locales, la obra deberd medirse en forma nets, a
menos que en este Contrato se indigue lo contrario. En caso que EL CONTRATISTA no de
aviso al SUPERVISOR sobra &l momento en que la obra puede ser sometida a su debida
verificacidn v medicion, este Gltimo podra solicitarte que descubra cualquier parte o pantes
de esia ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, debiendo EL
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CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a
satisfaccion del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su
inconformidad. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PRUEBAS DE CALIDAD. Después de
haber terminado la obra o una parte de ella, ésta sera sometida a ensayos o pruebas por
parte de EL SUPERVISOR, las cuales se llevaran a cabo de acuerdo con las estipulaciones
pertinentes establecidas an las especificaciones técnicas de este contrata. En casa que las
pruebas € inspecciones no sean satsfactorias, la obra no serd recibida v las pruebas e
inspecciones Tinales deberan repetirse, cuantas vecas sea necesario, an las fechas que
acuerden EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez éste hays efectuado las
correcciones pertinentes. EL CONTRATISTA suministrara los alementos y [a mano de obra
necesarnos para la ejecucion de las pruebas & ingpeccicnes incluyendo la prueba de carga
para |las estructuras. Todos los costos de materiales, equipo, mano de obra para la
ejecucion y repeticion de las pruebas @ inspecciones que e SUPERVISOR realice, por
razon de fallas en la obra, o en el cumplimiento de las especificaciones o de ofros requisitos
del contralo, o por ofras causas atribuibles al CONTRATISTA, correrad por cuenta de ésie
Siel examen no arrgja resuitados satisfactorios, o cualguiera de [os componentes de la obra
sometidos a prugba resultare inservibles o deteriorados, EL CONTRATISTA gueda
obligado a realizar el reemplazo necesario, dentro del término establecido por ACUAVALLE
S.A. E.5.P. en el acta en la cual se determine |os defecios de las obras a repaner, a
sabsfaccion del SUPERVISOR designado por ACUAVALLE 5.A. ES.P. CLAUSULA

VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
sera responsable por el no cobro oportuno del anticipo, una vez esteé listo en la Tesoreria
de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por todas las actividades gue desarrolie en cumplimiento del
objete del presente contrato y responderd civimente por los perjuicios que cause a
ACUAVALLE S A E.S.F o a terceros en desarrollo dal mismo objeto, hasta la terminacion
y liquidacién definifiva del presente contraio. |. RESPONSABILIDAD POR DANOS A
TERCEROS. EL CONTRATISTA sera responsable ante terceros de todos los dafios yio
penuicios que llegue a causar a personas yio propiedades durante el desarrollo de las
obras, por descuido, negligencia suya o de las person@s a su cargo y reparara
inmadistamente los dafos causados e indemnizard cuando corresponda, por o tanto,
debera tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar que esto suceda. L
RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A, E.S.P. EL
CONTRATISTA sera rezponszable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los canos: que se
ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecuciin de las obras
materia del presenta contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar
inmediatamente los dafios cauvsades e |ndemnlzara cuando commesponda, Por lo tanto,
debera tomar las medidas necesarias para evitar gue esto ocurra. lll. RESPONSABILIDAD
POR CONCEPTOS. EL CONTRATISTA sera responsable hasta por |la culpa leve de
cualguier perjuicio gue cause a ACUAVALLE 5.4 E.5.F, por los conceptos escritos que
emita a este sobre las especificaciones e informes que sean necesanos estudiar en
desarrollo del presente contrato; asi mismao garantizard por su cuenia y nesgo cualquier
deficiencia o incorreccion en la obra ejecutada, IV. RESPONSABILIDAD POR EL
TRABAJO. EL CONTRATISTA sera responsable hasta por la culpa leve por sus aclos u
omisiones ante ACUAVALLE S.A, E.S.P, o terceros, por todos los elementos, equipos,
vehicules, herramientas, construcciones. materiales, estructuras, combustibles empleados
por &l en |3 ejecucién de las obras objeto del presente contrato en cualquier sitio que se
encuentre durante la vigencia del mismoe. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumird |a
perdida de los materiales y demas alemeantos de su propiedad, que este ulilizando en |3
@jecucion de la obra objsto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA. A mas tardar el Gitimo dia del plazo fijado p.?.-r
>y
3
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ACUAVALLE 5.A. E.5.P., para la entrega de cada parte o item de obra determinado en el
plan detallado de entrega, EL CONTRATISTA debera tener debicdamente terminadas las
obras corespendientes, para su recepcion par ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del
SUPERVISOR. PARAGRAFO: La entrega definifiva de |a obra se hard constar en el acta
final del recibe de esta, firmada por EL CONTRATISTA y ¢l SUPERVISOR, en la cual
deberan figurar las cantidades de la obra ejeciutada. El correspondiente pagoe final se hara
una vez se haya entregado los plancs definitivos de obra gjeculada, la bitAcora de obra y
las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A.
E.5.P., expedirda una constancia en la cual se rzlacionaran los pagos y retenciones
efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra DEL CONTRATISTA. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL CONTRATISTA sera responsable
por la reparacion de todos los defectos de ejecucion que puedan comprobarse con
posterioridad a la liguidacion del preserte Cortrato, derivado de especificaciones,
fabrizacion, emplec de materiales y montajes efectuados por el y del empleo de equipos
de fabricacian o mana de obras deficientes utiizados an la miema. EL CONTRATISTA =2
obliga a su costo a levar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por
estos conceptos, Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes durante el térming y condiciones establecidas en el Articulc 2060 del Codigo Civil
Colombiang. FAEER&FD: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P,, existe duda razonable
de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
aficiencia de la obra © de parie de ella, ACUAVALLE S.A. E.5.P. podra exigr la gjecucian
de nuevas pruebas a cargo DEL CONTRATISTA, mediante natificacion escrita enviada
denfro de los quince {15) dias calendario siguientes a |a entrega o terminacion de las
respectivas  reparaciones. CLAUSULA  VIGESIMA  QUINTA: SITUACIONES
IMPREVISTAS ¥ CASOS DE EMERGEMNCIA. 5i durante el curso de los trabajos
contratados, ACUAVALLE S.A. ES.P. o EL CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio
donde se construye la cbra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las
indicadas en las especificaciones previstas, gue impliguen aspectos desconocidos de
naturalera especial, basicamente diferentes a aquellos inherantes a |la misma obra, y de
caracteristicas distintas a las que prevén las especificaciones, EL CONTRATISTA se
abstendra de alterar tales condicicnes o circunstancias sin previa consulta ascrita al
SUPERVISOR. con el fin de gue este ditimo tome la cormespondiente decision. Si el
SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas son esencialmente diferentes
a las pravistas, procedera 2 ordenar, con la previa aprobacidn escrita de ACUAVALLE 5.A,
E.5.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la cbra, previo acuerdo entre las
partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con ocasion de
lag variaciones previamente aprobadas. En el evenlo de producirgs una emergencia no
prevista en las espacificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de |as
personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, EL
CONTRATISTA debera fomar las medidas gue el caso exija, sin solicitar autorizacion previa
de EL SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediataments a esle de o
acontecido, explicandole en gque consistio la misma, suministrandole, si le es posible en ese
momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberan hacer,
o sobre |a extension del plazo de ejecucidn de la abra, requerido por causa de la misma
amergencia. PARAGRAFQ: EL CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y dos (T2}
horas siguientes al envio de la nofificacion de emergencia, confirmar esta por escrito a EL
SUPERVISOR. Una vez EL CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, EL
SUPERVISOR, previo estudio de |a causa gue haya originade [a emergencia, recomendara
a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacaer o no log pagos o extensiones de plazo solicitados con
base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO
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FORTUITO. Cuando se prasenten motivas de fuerza mayer o caso fortuite calificadas coma
tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P., an lac obras que son objeto de este contrato, EL
CONTRATISTA estara exento de toda responsabiidad por cualquier dafio o dilacidn an las
mismas y lendra derecho a la suspensicn del plazo del contrato, mientras subsistan dichas
causas, sin derecho a indemnizacion alguna. ACUAVALLE 5.A. E.5.P. reparara |las obras
afectadas siempre gue la evaluacion de los hechos, las causas que lo motivaron v la
diligencia con gue EL CONTRATISTA actuo ante ello, se haya hecho conocer por él dentro
de los ocho (8) dias siguientes a =u ocurrencia. PARAGRAFO: Se entendera suspendide
el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A. E.5.P. subsistan los efectos originadas en
la fuerza mayor o caso fortulto. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: INDEMNIZACION Y
ESTABILIDAD DE LA OERA. EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las
precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualguier naturaleza,
gua produzcan dafos a las estructuras existentes, edificaciones, fuberia y en general, a
cualguier otro alemento o bien constitutive de |la obra contratacla, debera ser reparado o
Indemnizado por éste. En consecuencia, EL CONTRATISTA implementara hasta la entrega
total de la misma, los mecanismos de proteccion necesanos para evitar que esta sufra algon
dafie, siendo de su cargo en tode momento, los costos yio gastos que se causen por
concepto de su reparacion o indemnizacién. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MULTAS.
En el evento de mora en &l cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelara
a ACUAVALLE S.A. E.5.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, al 1% dal
valor total del contrato, sin exceder el 15% del valor del mismo, suma gue podra descontar
ACUAVALLE S.A. E.5.P,, directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA,
guien renuncia a los requerimientos privados y judiciales exgides por la Ley, para la
consfitucion en mora. La Constitucion en mora se realizara en los siguientes casos: a) Por
ncumpkmiento en la presentacion del Programa de ejecucion dentro del plazo establecido.
b} Si EL CONTRATISTA prasanta atraso &n la ejecucion de la obra sin jusla causa, ¢) Por
ncumphmiento DEL CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones gue adquiera
por razdn del Contrato, ncluyendo el incumplimiento de las ardenes del SUFERVISOR
impartidas para que se corrjan defectos observados en la ejecucion del Contrate o para
que se tomen las medidas de seguridad en prevision da accidenias, 0 en |a tardanza para
presentar la garantia (nica, si a ello diere lugar. PARAGRAFO PRIMERO: EL
CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor DEL
CONTRATISTA en Acta Final da Obra. Si el incumplmiento atafie a los pagos,
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara sl CONTRATISTA las sumas debidas con un interés del
ung por cliento (1.0%) mes vencido. Tanto las multas como las indemnizacicnes deberan
tener correlacion con el dafio sufrido y no podran estar en desproporcion con dste.
PARAGRAFO SEGUNDQO: La imposicion de las multas se tramitaran y se haran efectivas
a través del Juez del Contrato, previo agotamiento de un debido proceso en el cual se
garartiza el deracho a la defensa. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL .
En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, EL CONTRATISTA conviene
&n pactar como sancidn pecuniana, e equivalente al vainta por ciento (20%) del valor de
contrato, que deberd pagar @ ACUAVALLE S.A. E.S5.P. Suma qus ACUAVALLE 5.A,
E.5.P. hara efactiva medianie &l cobro de la garantia unica de cumplimianto o, a su aleccian,
de los zaldos gue adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende
expresamente autorizado con la suscripcion del contrato. La aplicacian de la clausula penal
no excluye la indemnizacian de perjuicios quea excadan &l monto cubierta por esta clausula

ACUAVALLE 5 A E 5P podra hacer efactiva esta sancidn mediante resalucion motivada,
previa garantia del debido proceso para EL CONTRATISTA, CLAUSULA TRIGESIMA;
COMPENSACION. Las partes convienen que &n virtud del principio de la compensacion
(Arts 1714 y ss del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efectiva 1a clausula de mul‘la;f

"'[;:,r'r
4

15|18




{}_”' CONTRATO DE OBRA N° 070-26
A FUNDACION SAAMBIENTAL

Bis Per Vau

establecida en este contrato, ACUAVALLE 5.A. E.S.P. podra descontar el valor de las
mismas, de las actas o pagos gque deban hacérsele al CONTRATISTA. CLAUSULA
TRIGESIMA FRIMERA: SUSPENSION DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza
mayor o caso foruito o de comun acuerdo entre las partes, se podra suspender
temporalmente la ejecucion del contrate mediante la suscripcion de un Acta donde conste
tal evento, sin que para los efecios del plazo extintivo se compute el tiempe de suspension.
En este evento se comunicara por parte del SUPERVISOR a la Compania Aseguradora el
término de la suspension. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: LIMPIEZA FINAL.
Previamente al recibo de las obras por pare de ACUAVALLE S.A. ES5.P. EL
CONTRATISTA deberd rafirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones
y restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por descuido o imprewvision hayan sido
dafiados. 5i no cumple con este requisito, ACUAVALLE S.A. E.5.P. o hara por &l y a su
costo recargara un diez (10%) por ciento comao indemnizacian, descontando este valor del
acta de liguidacion final. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: CESION Y
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parciaimente este
contrate a persona alguna, natural o juridica, nacional o exiranjera sin autorizacion previa,
pxprasa y escrita del Subgerente Técnico de ACUAVALLE S.A. ES.P., |a cual puede ser
negada. EL CONTRATISTA no podra subcontratar |a ejecucion de la obra o parte de eila,
gin la autorizacion previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. ES.P. En
los subcontratos se hard constar que se entienden celebrados dentro y sin parjuicio de los
términos de este contrato v bajo |a exclusiva responsabilidad DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA informara 2 ACUAVALLE S A, E.S.P. el nombre de cada subcontratista
propuesto junto con la extensién y cardcter del trabajo que se le encomendara y fa
informacitn adicional que permita a ACUAVALLE 5.A. E.5.P. evaluar |a idoneidad de los
mismos. EL CONTRATISTA sard, en tode caso, responsable solidariamente de los errores
u amisiones de los subcontratistas, guienes careceran de toda accién y derechos contra
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Si en cualquier momento ACUAVALLE S.A. E.5.P. Notificara
que considera incompetente a cuslquiera de los subconiralistas, EL CONTRATISTA
dabara tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habra relacion laboral
alguna entre ACUAVALLE S.A. E.S.P. y los subcontratistas autorizados por este, siendo
EL CONTRATISTA totaimente responsable por tode el trabajo que encomiende a ellos. La
compra de materia prima no se considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGESIMA
CUARTA: NORMAS APLICAELES. Se entienden incorporadas al presente contrato |as
disposiciones del Cadigo Civil yo del Comercio qu# le sean concordantes a este tipo de
confrato, a las cuales se sometz integramentz EL CONTRATISTA. CLAUSULA
TRIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION. A |a terminacién del presente Contrato, las paries,
suscribirén un Acta en Ia cual conste detalladamente la liquidacion definiiva del presente
Coniralo, la constancia de recibo a satisfaccién de las obras y certificacion por parte de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Paz y Salvo a favor DEL CONTRATISTA por todo concepto.
PARAGRAFO I: Terminado este Contrato por cualguier motivo, debera liguidarse teniendo
en cuenta su ohjeto, naturaleza y cuantia dentro de los cuatro (4) meses sguientes a la
terminacian del cortrato o a la expedicion del acta que ordene |a terminacion del mismo. O
an todo cago, =e cumpliran los Erminos previsios en el articulo 47 del Acuardo No. 001 de
2017, PARAGRAFO |I: Vencido el termine mencionado en el paragrafo anterior y ante la
no comparecencia de las partes el contratante poadra liquidar el contrato unilateralments
dentro de los des (02) meses siguientes conforme a lo establecida en &l articuls 41 del
Acuarda 001 de 2017 del Estatuto de contratacidn de fa enfidad. CLAUSULA TRIGE-EH_&
SEXTA: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. En caso de que EL
CONTRATISTA incurra en conducias gue puedan configurar un incumplimients total,
parcial, o cumphmiento defectuoso del contrato, la entidad contratante podra iniciar o
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procedimiento administrativo sancionatario correspondiente, conforme a lo establecido en
el procedimiento establecido por la entidad CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si legare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibiidad DEL CONTRATISTA, éste cedera el Contrato previa
aulorizacidn escrita da ACUAVALLE 5.A. E.5.P. a fravés del Garente o i ello no fuere
posible renunciara a su ejecucién. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: DOCUMENTOS
DEL CONTRATO. Fara la elaboracidn del presente contrato se tuvieron en cuenta los
siguientes documentos: a) Fotocopia de |a cédula de ciudadania DEL CONTRATISTA, b)
Fotocopia del registro unico tributario RUT DEL CONTRATISTA vy certificado de existencia
¥ representacion legal de la empresa; ) Anlecedentes disciplinarios, Fiscales, Judiciales ¥
de RNMS; d) Certificado de Disponibilidad 01-902-202600337 del 06 de marzo del afio dos
mil veintiséis (2026). e) Los documentos presentados por EL CONTRATISTA; f) Las actas
y demas documentos suscrifos enfre las partes. g) Las Pdlizas de que frata la Clausula
Décima Quinta del presente contrato; h) La solicitud Privada de una sola oferta Mo, STE-
010-2028. i) El Presupuesto Cficial de obra; j) El programa detallado de trabajo v aprobado
por ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecucidn de las obras; k) Propuesta presentada por
EL CONTRATISTA CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: REGIMEN LEGAL AMBIENTAL
EL CONTRATISTA debera cumplir con la legisiacion ambiental vigente involucrada,
supeditando la gjecucidn de la obra a la previa obtencidn de las licencias, permiscs o
autorizaciones que sea necesano tramitar ante la autoridad ambiental competente,
CLAUSULA CUADRAGESIMA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION
Y LEGALIZACION. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por
las partes, para la ejecucion se requiere la Constitucion de la garantia nica por cuenta DEL
CONTRATISTA y aprobacitn de la misma por parte de la Direccion Juridica de
ACUAVALLE S.A. E.5.P., para su legalizacion de la expedicion del Registro Presupuestal
correspondiente. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera pagar los impuestos v
contribuciones a que exista lugar. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: SOLUCION
DE_CONTROVERSIAS, Toda confroversia o diferencia relativa a este contrato, a su
ejecucion y kguidacion, se intentara resolver directamente por las paries por arreglo directo.
Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1)
mes, ésias se resolverdn ante el juez competente del contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendra indemne a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que pusdan
causarse o surgir por dafios o lesiones a perscnas o propiedades de terceros, ocasionados
por EL CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus
proveedores, durante la ejecucién del objets y obligaciones adguiridas en virtud del
presenie contrato. En caso de que se formule reclamoe, demanda o accion legal contra
ACUAVALLE 5.A. E.5.P. por asuntos, que segun el contrato sea de responsabilidad DEL
CONTRATISTA, s2 le comunicara lo mas pronte posible de ello para gue por su cuenta
adopte oporunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a
ACUAVALLE S5.A. E.5.P. vy adelante los tramites para llegar a un ameglo del conflicto.
ACUAVALLE 5.A. E.5.P. a sokcitud DEL CONTRATISTA, podra prestar su colaboracian
para atender los reclamos legales y EL CONTRATISTA a su vez reconocera los costos que
estos e ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.5.P.. sin que la responsabilidad DEL
CONTRATISTA se atenie por este reconocimiento. ni por el hecho que ACUAVALLE §.A.
E.5.P. an un momeania dado haya prestado su colaboracién para atender a la defensa de
sus intereses contra tales reclamos, demandas o accionas legales. 51 en cualquiara de los
eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida y oportunameante
la defensa de ACUAVALLE S.A E.S.P. ésta podra hacerlo directamente, previa
comunicacion escrita al CONTRATISTA, quien pagara fodos los gastos en que la entlda}
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incurra por tal metive, En caso de que asi no lo hiciera EL CONTRATISTA, ACUAVALLE
5.A. E.5.P., tandra cerecho a descontar el valer de tales erogacionss de cualguier suma
que adaud-a al CONTRATISTA, por razdn de los servicios motive dal contrato, o a recurnir
a la garantia de Responsabilidad Civil Extraconiractual otorgada o a utilizar cualquier otro
medio legal. EL CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.5.P. portodos
los dafios causados a las propledades & instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P,, ya sea
por su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveadares, y le
reconocera y pagara el valor de tales dafics o procedera a repararlos debidamente a
satisfaccion de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga con
ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal
desarrolio de |las aclividades de ACUAVALLE S.A. E.8.P. y que provengan de faltas
cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato, CLAUSULA
CUADRAGESIMA TERCERA: - TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes podran dar
por terminado el presente contrato anticipadamente por ocurrencia de una cuslquiera de
las siguientes causales: a) Mutuo acuerde de las partes durante su vigencia Inicial o
cualquiera de sus prorrogas, dando aviso por escrito a la olra parta con una anticipacion de
un (1) mes, de conformidad con lo previsto en el articulo 1602 del Codigo Civil. b) Diselucion
de cualquiera de los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir el
contrato. ¢) Fuerza mayor o caso fortuito, en los térmings de la Ley 35 de 1890. d) Falsedad
de cualguier documento aporfado para la celebracion de este contrato. e) por
incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargc DEL CONTRATISTA.
CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA: NOTIFICACIONES. Las nofificaciones o
eamunicaciones  entre las partes deberan dirigirse a las siguientes direcciones;
ACUAVALLE S A E.S.P. en la avenida 5 norte No. 23AN-41, Cali, Valle, telefono
BO2E203400, al CONTRATISTA FUNDACION SAAMBIENTAL: en la Carrera 12 No. 4-53
de Guacari- Valle, teléfono 3103805482 El cambio de direccion sera nofificado por escrito
a la cotra parte con la debida anticipacién. Cualguier notificacion, orden, instruceidn o
camunicacidn de ACUAVALLE S.A. E.S.P., sadirigira al CONTRATISTA, vy sera entregada
personalments a éste en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual la
respectiva comunicacion se considerard recibida dentro de los diez {10) dias calendario
sigulentes a la fecha de su Despacho. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA:
DOMICILIO. Para todos los efectos del presente contrato se sefala come domicilio la
Ciudad de Santiago de Cali.

En constancia de 1o convenido, se firma el presente documento por las pares en Santiago
de Cala los vaigte (20) dias del mes de abril del afio Gos mil veintiséis (2026)
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