
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 1 de 21 
Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

ANEXO 5 
MINUTA DEL CONTRATO  

 
TABLA DE CONTENIDO 
 
CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 
CLÁUSULA 2.   OBJETO 
CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO 
CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 
CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 
CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 2 de 21 
Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

Entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN (en adelante la “Entidad”), por una parte; 
y, por la otra, [CONSORCIO CON, representado legalmente por JOTAM MAESTRE DIAB, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.065.825.668 de Valledupar, conformado por 
CONSTRUCCIONES HHT S.A.S. con Nit. 900.767.893-7, con participación del 50% y 
CONSTRUCIVIL SD S.A.S. con Nit. 901.885.870-7, con una participación del 50%.(en adelante el 
“Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 242 del 06 de octubre de 2025, la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número FDLUSA-LP-004-2025. 

 
II. Que mediante Resolución No. 268 del 31 de octubre de 2025, la Entidad adjudicó la 

Licitacion Publica No. FDLUSA –LP- 004-2025 al Contratista CONSORCIO CON, 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato; es: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO 
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE 
CONSERVACION.” 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLUSA-
LP-004-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de diez (10) meses contados a partir 
de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($12.950.000.000) equivalentes a 9.102,38 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato 2025, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

1614 25/09/2025 12.950.000.000 

 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 

 
El valor del contrato se pagará así: 
 
El FONDO pagará el valor de las obras por el sistema de precios unitarios, por lo tanto, el valor final 
del contrato corresponderá a la suma de los productos que se obtengan al multiplicar las cantidades 
de obra reales ejecutadas y/o entregadas y aprobadas por la interventoría y a satisfacción del 
FONDO, por los valores o precios unitarios pactados para cada ítem. 
 
Los precios unitarios comprenden todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de 
la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato e incluyen, entre otros 
gastos, los costos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, costos de desplazamiento, transporte, del equipo de trabajo del 
CONTRATISTA, honorarios, asesorías especializadas en actividades objeto del contrato, 
computadores, licencias de utilización del software, impuestos a cargo del CONTRATISTA, 
transporte y bodegaje de equipos y materiales, las deducciones a que haya lugar y, en general, todo 
costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las actividades o 
suministros objeto del contrato, así como la utilidad y los imprevistos. 
 
La Entidad pagará el valor del contrato que se celebre de la siguiente manera:  
 

(i) Con pagos mensuales (según actas de corte de obra parciales) hasta el noventa por 
ciento (90%) del valor total del contrato. Estos valores dependiendo de la cantidad 
ejecutada del objeto de la obra, los ítems de obra desarrollados y el presupuesto 
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disponible. Todos los pagos están sujetos a previa revisión, aprobación y autorización 
de la Interventoría.(ii)  

(ii) El diez (10%) restante previa suscripción del acta de liquidación por parte del FONDO, 
la interventoría y el Contratista. El FONDO pagará mensualmente al CONTRATISTA el 
valor de las obras ejecutadas, de acuerdo con el importe de las respectivas actas de 
obra, suscritas por el contratista y refrendadas por el interventor del contrato, y, si a ello 
hubiere lugar, autorizadas por el funcionario correspondiente del 

FONDO. 
 
El valor del contrato se pagará en un 90% con actas parciales de obra y el 10% restante del valor 
final del contrato contra firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación suscrita 
por las partes. Estas actas deberán estar debidamente recibidas a satisfacción por parte de la 
interventoría. 
 
Para efectos de los pagos respectivos, EL CONTRATISTA deberá radicar ante el FONDO, dentro 
de los quince (15) días siguientes al mes de ejecución de las obras los siguientes documentos: 
 
• Informe de actividades debidamente firmado por el apoyo a la supervisión, la interventoría y el 
contratista. 
• Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato 

y la interventoría 
• Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, 
en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
• Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 
pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas 
jurídicas. 
• Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario 
• La correspondiente acta parcial de obra general y detallada, con sus respectivas memorias por 
segmento vial y detallado por actividad. 
• Registro Único Tributario actualizado 
• Autorización de Facturación expedida por la DIAN 
• Certificación Bancaria 
 
Cuando la Factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe 
de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la 
fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos 
requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del 
CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 
 
Los pagos que efectué EL FONDO, en virtud del contrato estarán sujetos a la Programación de 
Recursos del Programa Anual de Caja – PAC y los recursos disponibles en Tesorería. 
 
La reprogramación del Programa Anual de Caja –PAC se realiza trimestralmente y es obligación del 
contratista presentar la programación de pagos mensuales aprobados por la interventoría de acuerdo 
con el flujo de inversión del proyecto en concordancia con la programación de obra. La omisión de 
esta obligación no hace responsable a la entidad por los retrasos en los pagos al contratista. 
 
Los pagos serán cancelados por medio de la Tesorería Distrital, en pesos colombianos, a través de 
la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que el CONTRATISTA señale, previos los 
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descuentos de ley. En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, 
para efectos del pago, se debe informar el número de cuenta a nombre del consorcio o unión 
temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal.  
 
El último pago queda sujeto a la firma del acta de entrega final a satisfacción y acta de liquidación 
suscrita por las partes. Adicionalmente, como requisito para cada pago, EL CONTRATISTA deberá 
presentar las respectivas actas de corte de obra, debidamente recibidas a satisfacción por el 
supervisor y/o interventor del contrato. 
 
Nota: “Dicho pago se realizará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación 
de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2024 de 2020. Si el oferente 
tiene la categoría de MIPYME, el plazo se efectuará de conformidad con el parágrafo transitorio del 
artículo 3 de la misma Ley, es decir, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, 
calculados a partir de la fecha de recepción de los bienes, previo cumplimiento de los requisitos 
solicitados”. 
 
Nota : El FDLUSA dentro de la aplicación del principio de planeación establecerá del (1%) de 
Imprevistos del valor de A.I.U: 
 

1. Este porcentaje de valor del contrato será destinado a cubrir el costo de los imprevistos que 
puedan ocurrir durante su ejecución. Esto NO llevara a la conclusión de que, si durante la 
ejecución del contrato no ocurren los imprevistos, o el contratista no cumple con su deber 
de probar la existencia y el valor de los mínimos, el porcentaje antes estipulado se convertiría 
automáticamente en parte de la Utilidad del contratista. De este texto se entiende que el 
porcentaje de Imprevisto solo será ́ pagado si y solo si se presenten las Circunstancias 
durante la ejecución del contrato que excedan lo planificado y superen cualquier cálculo 
previsible, y que pueda ser demostrados ampliamente por el contratista. 

2. El Interventor del contrato deberá revisar y aprobar la justificación de la ocurrencia de los 
imprevistos presentados por el contratista. 

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el anexo técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 6 de 21 
Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de establecer un porcentaje 
superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá 
superar el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de 
que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad, la provisión de bienes 
o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los sesenta (60) días 
siguientes contados a partir del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
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La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).   

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el número de días] hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato. 

17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.  
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19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

20. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

21. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo.  

22. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

23. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.22. Dar estricto 
cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así 
como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de 
Gobierno en la ejecución del contrato. 

24. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de 
tecnologías e Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que 
los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor 

25. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que 
acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o 
complemente. Vincular y mantener mínimo el 13,8 % (Según los porcentajes que establece el 
artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica 
del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del contrato, 
garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o 

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) días hábiles 
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o 
documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 9 de 21 
Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Cumplir con todos los ofrecimientos contenidos en la propuesta que forma parte integrante 

del contrato. 
2. Informar oportunamente al Fondo de Desarrollo Local de cualquier circunstancia que ponga 

en peligro la ejecución del con trato.  
3. Acatar las observaciones del supervisor y del interventor del contrato.   
4. Constituir las garantías, pagar los derechos de publicación del contrato, en caso de que 

hubiere lugar.  
5. Mantener durante todo el plazo del contrato los precios de los insumos que ofreció en la 

propuesta.   
6. Contratar y mantener al personal mínimo señalado en los pliegos de condiciones.  
7. Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de 

autoridad nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. 
En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione 
gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA.   

8. Cumplir con las obligaciones de pagos al sistema general de seguridad social y/o 
parafiscales durante la ejecución del contrato en caso de ser persona natural o jurídica y 
tener personal a cargo.  

9. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en los Estudios Previos, el Pliego de 
Condiciones y la Propuesta presentada, adelantando las diferentes actividades y acciones 
necesarias que lleven consigo al cumplimento de las obligaciones previstas en este, sus 
apéndices y anexos.  

10. Implementar las acciones de seguridad vial y de manejo de obra (seguridad industrial, 
higiene y reglamento interno de trabajo); las cuales serán de obligatorio cumplimiento para 
evitar contingencias con la comunidad, los trabajadores y la infraestructura aledaña al sitio 
de los trabajos.  

11. Tener en cuenta el manejo ambiental y cumplimiento con la normatividad ambiental vigente 
durante la construcción de las obras, especialmente con el manejo de material de 
excavaciones y rellenos.  

12. Asumir por su cuenta y riesgo los siguientes gastos: adquisición, disponibilidad, montaje, 
transporte, clasificación, almacena miento y utilización de todos los elementos destinados a 
la obra. Estos materiales de construcción deben ser nuevos y de óptima calidad de acuerdo 
a las especificaciones técnicas requeridas.  

13. Asumir los costos generados por concepto de construcción, dotación, mantenimiento y 
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias.  

14. Asumir el costo de reparación de vías de acceso a los lugares de las obras objeto de esta 
convocatoria, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras.  

15. Rendir y presentar los informes mensuales anexos a las actas parciales de obra durante el 
término de ejecución de la obra, solicitados por la Interventoría o EL FONDO de acuerdo con 
el contenido establecido por el supervisor de apoyo.  
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16. Presentar antes del inicio de los trabajos, un plan y un cronograma ajustado de la obra 
pública a realizarse.  

17. Atender las recomendaciones que sobre el desarrollo de la obra le haga EL FONDO y si a 
ello hubiere lugar incluir en el cronograma las actividades sugeridas.  

18. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.  
19. Entregar un documento que contenga las recomendaciones, en caso de ser necesario, y un 

cronograma para el mantenimiento posterior de la obra, con visto bueno de la Interventoría, 
donde se incluya todas las actividades a realizar.  

20. Dar respuesta a los requerimientos solicitados por el Fondo de Desarollo Local de Usaquén 
en un plazo máximo de 3 días calendario en las etapas contractuales y pos-contractuales 
del mismo.  

21. Dar respuesta a los requerimientos por los organismos de control en un plazo máximo de 3 
días calendario, n las etapas contractuales y poscontractuales del mismo.  

22. El contratista que intervenga la malla vial, para evitar daños en la infraestructura del servicio 
público de gas natural, tiene la obligación de cumplir con lo siguiente:   

 
En la Etapa de actividades previas:  
 

22.1 Remitir a las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos. durante la etapa de previa, el 
área de influencia del proyecto, debidamente georreferenciada, solicitar los datos técnicos de 
las redes existentes e información de los proyectos a ejecutar por las Entidades Prestadoras de 
Servicios Públicos, al igual que el contacto del personal designado por cada entidad para la 
coordinación interinstitucional en el marco del contrato.   

22.2 Consultar, durante la Etapa Previa, a la Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito 
Capital - IDECA, la información referente a la tipología y caracterización de la red y activos de 
gas natural que trata la Ley 1682 de  2013, la cual corresponde a los datos técnicos, de la 
siguiente manera: tipología de duetos y estructuras, cantidad  de duetos, materiales, 
dimensionamiento, profundidad y georreferenciación precisa de tramos, estructuras y 
dispositivos especiales; estado de conservación de tramos y estructuras sin aporte del espacio 
público adyacente que los confine. Esta información debe ser analizada por los contratistas, 
validada y complementada en mesa de trabajo con representantes de las Entidades Prestadoras 
de Servicios Públicos.  

22.3 Determinar, a partir de la anterior información, la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar 
las redes y/o activos de las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, como consecuencia 
del proyecto, o de modificar la ubicación de este.  En todo caso deberá primar la opción que 
implique menores costos e impactos generales. Los resultados serán remitidos a las Entidades 
Prestadoras de Servicios Públicos para su diseño y valoración.  

22.4 Convocar oficialmente a las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos a las Mesas de 
Decisión Técnica, definidas y estructuradas en el Anexo 1 del presente convenio.  

22.5 Remitir a las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, en la etapa previa, el diseño 
geométrico y de pavimentos, especificando rasante de la vía, los diseños hidráulicos y la 
afectación predial del proyecto con el fin que las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos 
efectúe los análisis correspondientes, incluyendo valoración de taponamientos y traslados de 
acometidas.  

22.6 Asistir a las mesas de decisión técnica para armonizar el proyecto de protección, traslado o 
reubicación y solicitudes de las redes de las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos con 
los diferentes proyectos de espacio público, vial y de otros servicios públicos, con el objeto de 
diseñar un único proyecto de infraestructura a ejecutar, según lo dispuesto en el cronograma 
acordado.  

22.7 Se deben plantear las soluciones a las interferencias entre las Redes de las Entidades 
Prestadoras de Servicios Públicos y/o estructuras viales y de espacio público.  
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23. En la etapa de actividades de obra:  
 

23.1 Realizar, en forma conjunta, el inventario y estado de las redes y activos de las Entidades 
Prestadoras de Servicios Públicos, mediante las pruebas técnicas a que hay lugar. La 
formalización de la entrega se hará con acta.  

23.2 Exigir a los contratistas informar a las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, el inicio 
de las obras, solicitar los planos de las redes actualizados y que estos permanezcan en obra. 
Se exige a los contratistas capacitaciones de seguridad impartidas por las Entidades 
Prestadoras de Servicios Públicos, (válidas mediante soportes escritos una vez impartidas) 
sobre el cuidado que debe tener al realizar excavaciones cercanas a la red de gas y acatar y 
seguir todas las recomendaciones dadas, todo lo anterior con el fin de prevenir daños a la 
infraestructura, apoyándose en las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos.  

23.3 Analizar y aceptar o no las modificaciones a los diseños según conveniencia del proyecto, 
solicitadas formalmente por las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos, que incida en el 
cronograma o presupuesto de la obra, resultante de imprevistos, contingencias o mayores 
cantidades de obra y remitir las valoraciones y demás responsabilidades a que hubiere lugar a 
las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos en caso de ser aceptadas. 

23.4 Realizar, junto con las Entidades Prestadoras de Servicios Públicos el recorrido de 
verificación de obra construida contra los planos definitivos de diseños y suscribir el acta de 
verificación respectiva.  

23.5 Dar respuesta a todas las observaciones y aclaraciones solicitadas por las Entidades 
Prestadoras de Servicios Públicos como consecuencia de los recorridos de verificación de obra.   

23.6 Es obligación del contratista el retiro de los escombros y/o residuos de obra y material 
sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según las siguientes normas ambientales vigentes. 
En lo referente a los escombros: a. Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994, del Ministerio 
del Medio Ambiente, por el cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación, obtener el vale 
de la escombrera autorizada y remitirlo a la SDG. b. El Decreto 357 de 1997 del Alcalde Mayor 
de Bogotá, por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y 
materiales de construcción. c. En caso de realizar actividades de señalización de obras, 
tratamiento y manejo de cobertura vegetal, excavaciones, manejo de aguas superficiales 
durante las obras, transporte, manejo y disposición de escombros, manejo de equipos, 
desmantelamiento de instalaciones, etc., el contratista deberá adoptar los parámetros técnicos 
y de manejo ambiental contenidos guía de manejo ambiental para el sector de la Construcción, 
de la Secretaría Distrital de ambiente. d. Adicionalmente, y en caso de reparaciones eléctricas, 
se debe contemplar el RETIE, (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), aprobado por 
el Ministerio de Minas y expedido mediante Resolución 18 0398 del 7 de abril de 2004. Este 
reglamento fue aclarado en algunos de sus puntos por la Resolución 1419 de noviembre de 
2005.  

23.7 Dotar al personal de todos los elementos de seguridad y medios de protección colectiva e 
individual según las disposiciones en materia de salud ocupacional y seguridad industrial.  

23.8 Dar cumplimiento a las instrucciones y protocolos de seguridad y bioseguridad de las 
autoridades estatales para prevenir y/o contener en el ejercicio de la actividad, el contagio de 
infecciones o enfermedades virales u otras  

23.9 Presentar a la Interventoría el protocolo de bioseguridad con los soportes respectivos, para 
su aprobación.  

24. Compromiso Ambiental: EL CONTRATISTA deberá aprovechar al máximo los materiales 
pétreos, tales como rocas u otros agregados que se deriven del proceso de adecuación y 
estabilización o complementarias que se realicen dentro del pre sente proceso, a fin de dar un 
manejo integral al mismo.  
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25. Poner en práctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y protección del lugar a 
intervenir contra cualquier diseño o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y acabado, 
inclusive en aquellos la obra permanezcan prestando un servicio público. Así mismo deberán 
tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, 
las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro 
del área de trabajo o adyacentes a ellas, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño 
que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras e instalaciones.  

26. Dar estricto cumplimento al cronograma de obra.  
27. Dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la acción del estado 

colombiano y de EL FONDO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas. 
Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus 
empleados y agentes y a cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo 
momento de las Leyes Colombianas y especialmente de aquellas que rigen la presente licitación, 
y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los 
funcionarios de EL FONDO y al personal de Interventoría, durante el desarrollo de la obra.  

28. Informar oportunamente a la Interventoría y al FONDO sobre las novedades que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, en especial en lo relacionado a temas de redes de servicios 
públicos. 

29. Tramitar los permisos necesarios para la ejecución de los trabajos en las condiciones acordadas, 
en especial, para trabajos nocturnos y para temas de tránsito.  

30. Dar cumplimiento a la Resolución 6981 del 27 de diciembre de 2011, expedida por la Secretaría 
Distrital de Ambiente y por la Secretaría Distrital de Movilidad: “Por la cual se dictan lineamientos 
para el aprovechamiento de llantas y neumáticos usados y llantas no conforme en el Distrito 
Capital”.  

31. Realizar las inspecciones con circuito cerrado de televisión CCTV con el fin de verificar el estado 
de las redes de alcantarillado, presentar los informes de CCTV a la interventoría para su concepto 
y realizar las coordinaciones con la Empresa de Acueducto de Bogotá para las intervenciones 
de las redes.  

32. Las demás que sean requeridas para la correcta ejecución de las obras objeto del contrato, 
acorde con la normatividad vigente y con los presentes estudios.  

33. El contratista en conjunto con la interventoría deberá presentar todos los soportes necesarios, y 
realizar las gestiones, mesas de trabajo y tramites que se requieran y sean solicitados por el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la Alcaldía de Usaquén y la secretaria Distrital de 
Ambiente - SDA, con el objetivo de realizar el cargue de los reportes RCD con la periodicidad 
requerida al aplicativo designado por SDA y de esta manera proceder con el cierre del PIN 
ambiental. Esta actividad deberá estar culminada previo a la firma del acta de liquidación del 
Contrato.  

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 
la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera 

para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
6. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 
7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 
lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

8. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las 
condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica 
de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la 
ciudad (cuando haya lugar). 

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN 
contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecución 
del objeto y las obligaciones contractuales. 
 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 
5%] del valor del contrato. 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base. 
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
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causarán multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos diarios o 
mensuales] legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
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continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a 
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partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN identificada con NIT 
899.999.061-9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

 El valor de esta 
garantía será́ el 30% 
del valor del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

El valor de esta 
garantía será el 5% del 
valor del contrato  

  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas 
a satisfacción 

Pavimentos Flexibles y 
rígidos - Mantenimiento 
Rutinario. 
Actividades de conservación 
por condición de respuesta o 
de reacción para actividades 
relacionadas con parcheo y 
bacheo en un área menor al 
20% del área del elemento 
vial y reposición parcial o total 
de losas de concreto 
hidráulico.  

Actividades de conservación 
por condición de respuesta o 
de reacción para las 
intervenciones propuestas 
con áreas de intervención que 
excedan el 20% del área del 
elemento vial (fresado y 
reposición de carpeta 
asfáltica).  

La vigencia está 
sujeta al tipo de 
intervención de 
acuerdo con lo 
establecido en el 
Documento de 
Soporte Técnico, 
presentado ante 
el Instituto de 
Desarrollo 
Urbano, que 
respalda el 
presente proceso 
de contratación  
 

El valor de esta 
garantía será el 30% 
del valor del contrato  
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Característica Condición  
Para actividades tendientes a 
solucionar problemas de 
seguridad y movilidad, tales 
como: implementación de 
señalización, instalación de 
defensas metálicas, 
reposición de una sección de 
baranda en un puente, 
instalación de bolardos, 
instalación de rejillas de 
sumideros, tapas de pozos, 
instalación y/o retiro de otro 
tipo de elementos de 
infraestructura, entre otros.   
Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción:  
 
Pavimentos Rígidos y flexibles 
Rehabilitación y 
Reconstrucción. 
 

Cinco (5) años 
contados 
contados a partir 
de la suscripción 
del Acta de recibo 
de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por cada 
tramo vial por 
parte de la 
Interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final) o 
Acta de Toma de 
Posesión  

30% del valor del 
contrato respecto a 
cada tipo de 
intervención  

 

Calidad del Servicio para 
Diagnósticos, ensayos de 
campo y de laboratorio, 
diseños e intervención: 

Cinco (5) años a 
partir de la fecha 
de Suscripción del 
Acta de Recibo 
final, una vez se 
cuente con la 
versión definitiva 
de los entregables 
aprobados por la 
interventoría.  

 

30% del valor Sumado 
de (SUBTOTAL DE 
DIAGNÓSTICOS, 
DISEÑOS Y 
ENSAYOS DE 
LABORATORIO 
(INCLUYE IVA) + 
PROVISIÓN PARA 
AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
O ADICIONALES 
(INCLUYE AIU DE 
OBRA)  

 
 
 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
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Característica Condición  
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
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El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN identificada con NIT 
899.999.061-9 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015, el valor 
asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual debe ser de quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo 
valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil 
(10.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN 
identificada con NIT 899.999.061-9 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 20. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
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del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en Bogotá D.C. y el domicilio 
contractual es la localidad de Usaquén.  
 

CLÁUSULA 24. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

En constancia se firma el presente contrato en Bogotá D.C. 
 


