1.0 INFORMACIÓN GENERAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026

$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No. 8 CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO

2.0 VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CAUSALES DE RECHAZO

ITEM DE RECHAZO	CRITERIO	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
L	Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el presupuesto oficial estimado para el Proceso de Contratación.	CUMPLE	
M	Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad.	CUMPLE	
N	No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.	CUMPLE	
O	Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial.	CUMPLE	
P	No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial	CUMPLE	
Q	Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.	CUMPLE	
S	Presentar la oferta extemporáneamente.	CUMPLE	
T	No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no corresponda.	CUMPLE	
U	Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.	CUMPLE	
V	Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3	CUMPLE	
RESULTADO		**CUMPLE**	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Firma

Nombre: Shannon Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matricula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 21/05/2026

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026

$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No. 8 CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA	VALIDACIÓN
MEJORAMIENTO VIA TERCIARIA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO PUENTES EN LAS VEREDAS SANTA HELENA, LOS MANGOS Y PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA EN EL DEPARTAMENTO DEL META												
1	**VIA**											
1.1	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**											
1.1.1	11020204	11020204		DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	19,40	526.260,00 $	$ 10.209.444,00	$ 514.337,00	$ 514.337,00	$ 9.978.138,00	CUMPLE
1.1.2	11020203	11020203		DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	30,80	569.808,00 $	$ 17.550.086,00	$ 556.899,00	$ 556.899,00	$ 17.152.489,00	CUMPLE
1.1.3	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	7,17	314.843,00 $	$ 2.257.424,00	$ 307.710,00	$ 307.710,00	$ 2.206.281,00	CUMPLE
							Subtotal 1.1	**$ 30.016.954,00**		**Subtotal 1.1**	**$ 29.336.908,00**	
1.2	**EXCAVACIONES**											
1.2.1	11020404	11020404		EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	m3	2200,77	68.109,00 $	$ 149.892.244,00	$ 66.566,00	$ 66.566,00	$ 146.496.456,00	CUMPLE
1.2.2	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	314,40	314.843,00 $	$ 98.986.639,00	$ 307.710,00	$ 307.710,00	$ 96.744.024,00	CUMPLE
							Subtotal 1.2	**$ 248.878.883,00**		**Subtotal 1.2**	**$ 243.240.480,00**	
1.3	**AFIRMADOS, RELLENOS Y CAPAS GRANULARES**											
1.3.1	11030201	11030201		CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	km	1,70	3.657.988,00 $	$ 6.218.580,00	$ 3.575.113,00	$ 3.575.113,00	$ 6.077.692,00	CUMPLE
1.3.2	11030501	11030501		SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	3329,85	278.899,00 $	$ 928.691.835,00	$ 272.580,00	$ 272.580,00	$ 907.650.513,00	CUMPLE
1.3.3	11030801	11030801		BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	1459,88	294.169,00 $	$ 429.451.440,00	$ 287.504,00	$ 287.504,00	$ 419.721.340,00	CUMPLE
1.3.4	11020601	11020601		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	2468,54	66.341,00 $	$ 163.765.412,00	$ 64.838,00	$ 64.838,00	$ 160.055.197,00	CUMPLE
							Subtotal 1.3	**$ 1.528.127.267,00**		**Subtotal 1.3**	**$ 1.493.504.742,00**	
1.4	**PAVIMENTOS**											
1.4.1	11041001	11041001		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	m2	8700,00	11.756,00 $	$ 102.277.200,00	$ 11.490,00	$ 11.490,00	$ 99.963.000,00	CUMPLE
1.4.2	11041802	11041802		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	m3	652,50	1.596.881,00 $	$ 1.041.964.853,00	$ 1.555.268,00	$ 1.555.268,00	$ 1.014.812.370,00	CUMPLE
							Subtotal 1.4	**$ 1.144.242.053,00**		**Subtotal 1.4**	**$ 1.114.775.370,00**	
1.5	**SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE VIAS**											
1.5.1	11070101	11070101		LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	m	5100,00	7.002,00 $	$ 35.710.200,00	$ 6.843,00	$ 6.843,00	$ 34.899.300,00	CUMPLE
1.5.2	11070201	11070201		TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1462,00	29.725,00 $	$ 43.457.950,00	$ 29.052,00	$ 29.052,00	$ 42.474.024,00	CUMPLE
1.5.3	11071105	11071105		RESALTO U ONDULACIÓN (REDUCTOR DE VELOCIDAD) CONCRETO 4000 PSI, 27.6 MPa INCLUYE EXCAVACIÓN NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	20,00	481.449,00 $	$ 9.628.980,00	$ 470.541,00	$ 470.541,00	$ 9.410.820,00	CUMPLE

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026

$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No. 8 CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA	VALIDACIÓN
		GENERAL	PARTICULAR									
1.5.4	11070102	11070102		DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	m2	170,00	47.330,00 $	$ 8.046.100,00	$ 46.258,00	$ 46.258,00	$ 7.863.860,00	CUMPLE
1.5.5	11070503	11070503		SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 90 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	18,00	556.945,00 $	$ 10.025.010,00	$ 544.327,00	$ 544.327,00	$ 9.797.886,00	CUMPLE
1.5.6	11070507	11070507		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 90 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	25,00	519.226,00 $	$ 12.980.650,00	$ 507.462,00	$ 507.462,00	$ 12.686.550,00	CUMPLE
1.5.7	11070509	11070509		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	566.485,00 $	$ 1.132.970,00	$ 553.651,00	$ 553.651,00	$ 1.107.302,00	CUMPLE
1.5.8	11070512	11070512		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 72 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	566.485,00 $	$ 1.132.970,00	$ 553.651,00	$ 553.651,00	$ 1.107.302,00	CUMPLE
1.5.9	11070514	11070514		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	555.143,00 $	$ 1.110.286,00	$ 542.566,00	$ 542.566,00	$ 1.085.132,00	CUMPLE
							Subtotal 1.5	$ 123.225.116,00		Subtotal 1.5	$ 120.432.176,00	
1.6				VIAS: VARIOS								
1.6.1	NR 01		NR 01	TALA DE ARBOLES CLASE II 5M<H<10M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	23,00	528.418,00 $	$ 12.153.614,00	$ 516.446,00	$ 516.446,00	$ 11.878.258,00	CUMPLE
1.6.2	NR 02		NR 02	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	46,00	833.169,00 $	$ 38.325.774,00	$ 814.293,00	$ 814.293,00	$ 37.457.478,00	CUMPLE
1.6.3	15010214	15010214		REUBICACIÓN DE POSTE 8 A 14 M NO INCLUYE CIMENTACIÓN	u	15,00	440.236,00 $	$ 6.603.540,00	$ 430.262,00	$ 430.262,00	$ 6.453.930,00	CUMPLE
							Subtotal 1.6	$ 57.082.928,00		Subtotal 1.6	$ 55.789.666,00	
							Subtotal 1	$ 3.131.573.201,00 $		Subtotal 1	$ 3.057.079.342,00 $	
2.0				ESTRUCTURAS								
2.01	NR 03		NR 03	BERMA-CUNETA E=0.20M ANCHO=0.50M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI-20.7MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	2947,80	190.688,00 $	$ 562.110.086,00	$ 186.368,00	$ 186.368,00	$ 549.375.590,00	CUMPLE
2.02	11062201	11062201		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	2947,80	196.568,00 $	$ 579.443.150,00	$ 192.115,00	$ 192.115,00	$ 566.316.597,00	CUMPLE
2.03	11062205	11062205		BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	40,50	1.034.748,00 $	$ 41.907.294,00	$ 1.011.305,00	$ 1.011.305,00	$ 40.957.853,00	CUMPLE
2.04	11060824	11060824		ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	40,46	1.882.790,00 $	$ 76.177.683,00	$ 1.840.134,00	$ 1.840.134,00	$ 74.451.822,00	CUMPLE
2.05	11020401	11020401		EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	m3	370,46	52.120,00 $	$ 19.308.375,00	$ 50.939,00	$ 50.939,00	$ 18.870.862,00	CUMPLE
2.06	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	52,92	314.843,00 $	$ 16.661.492,00	$ 307.710,00	$ 307.710,00	$ 16.284.013,00	CUMPLE

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026
$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)
Oferente No. 8 CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA	VALIDACIÓN
2.07	11063302	11063302		SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	16,10	941.998,00 $	$ 15.166.168,00	$ 920.656,00	$ 920.656,00	$ 14.822.562,00	CUMPLE
2.08	11060820	11060820		BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	211,92	1.564.143,00 $	$ 331.473.185,00	$ 1.469.950,00	$ 1.469.950,00	$ 311.511.804,00	CUMPLE
2.09	11050501	11050501		PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	5,88	945.897,00 $	$ 5.561.874,00	$ 924.467,00	$ 924.467,00	$ 5.435.866,00	CUMPLE
2.10	11062005	11062005		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CONCRETO CICLOPEO	m3	36,30	804.554,00 $	$ 29.205.310,00	$ 786.326,00	$ 786.326,00	$ 28.543.634,00	CUMPLE
2.11	11062001	11062001		DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	42,00	462.236,00 $	$ 19.413.912,00	$ 451.764,00	$ 451.764,00	$ 18.974.088,00	CUMPLE
2.12	11010303	11010303		MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	día	14,00	270.760,00 $	$ 3.790.640,00	$ 264.626,00	$ 264.626,00	$ 3.704.764,00	CUMPLE
2.13	11061704	11061704		TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	22,00	1.534.446,00 $	$ 33.757.812,00	$ 1.499.682,00	$ 1.499.682,00	$ 32.993.004,00	CUMPLE
2.14	17010302	17010302		ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	kg	358,40	44.016,00 $	$ 15.775.334,00	$ 43.019,00	$ 43.019,00	$ 15.418.010,00	CUMPLE
2.15	17010201	17010201		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	18713,17	11.540,00 $	$ 215.949.982,00	$ 11.279,00	$ 11.279,00	$ 211.065.844,00	CUMPLE
							Subtotal 2	$ 1.965.702.297,00		Subtotal 2	$ 1.908.726.313,00	
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU								$ 5.097.275.498,00		SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU	$ 4.965.805.655,00	
				SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	u	1,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00	
				PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL	u	1,00	$ 129.219.204,00	$ 129.219.204,00	$ 129.219.204,00	$ 129.219.204,00	$ 129.219.204,00	
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	u	1,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00	
				PLAN DE CALIDAD	u	1,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00	
							SUBTOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA	$ 375.797.780,00		SUBTOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA	$ 375.797.780,00	
							TOTAL	$ 5.473.073.278,00		VALOR TOTAL	$ 5.341.603.435,00	

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META												
1	VIA											
1,1	OBRAS PRELIMINARES											
1.1.1	11020205	11020205		DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	m3	168,00	417.318,00 $	$ 70.109.424,00	$ 407.863,00	$ 407.863,00	$ 68.520.984,00	CUMPLE
1.1.2	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	24,00	314.843,00 $	$ 7.556.232,00	$ 307.710,00	$ 307.710,00	$ 7.385.040,00	CUMPLE
							Subtotal 1.1	$ 77.665.656,00		Subtotal 1.1	$ 75.906.024,00	
1,2	DESMONTE Y DEMOLICIONES											
1.2.1	11020204	11020204		DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	22,01	526.260,00 $	$ 11.582.983,00	$ 514.337,00	$ 514.337,00	$ 11.320.557,00	CUMPLE
1.2.2	14010234	14010234		DEMOLICION MECANICA ALCANTARILLAS	m3	18,00	118.352,00 $	$ 2.130.336,00	$ 115.671,00	$ 115.671,00	$ 2.082.078,00	CUMPLE
1.2.3	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	5,71	314.843,00 $	$ 1.797.754,00	$ 307.710,00	$ 307.710,00	$ 1.757.024,00	CUMPLE
							Subtotal 1.2	$ 15.511.073,00		Subtotal 1.2	$ 15.159.659,00	

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026

$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No. 8 CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA	VALIDACIÓN
1,3				**EXCAVACIONES**								
1.3.1	11020404	11020404		EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	m3	7283,99	68.109,00 $	$ 496.105.275,00	$ 66.566,00	$ 66.566,00	$ 484.866.078,00	CUMPLE
1.3.2	11090204	11090204		TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	vj	1040,57	314.843,00 $	$ 327.616.181,00	$ 307.710,00	$ 307.710,00	$ 320.193.795,00	CUMPLE
							Subtotal 1.3	**$ 823.721.456,00**		**Subtotal 1.3**	**$ 805.059.873,00**	
1,4				**AFIRMADO RELLENOS Y CAPAS GRANULARES**								
1.4.1	11030501	11030501		SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	3264,00	280.136,00 $	$ 914.363.904,00	$ 272.580,00	$ 272.580,00	$ 889.701.120,00	CUMPLE
1.4.2	11030801	11030801		BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	m3	1966,56	295.406,00 $	$ 580.933.623,00	$ 287.504,00	$ 287.504,00	$ 565.393.866,00	CUMPLE
1.4.3	11020601	11020601		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	607,21	73.760,00 $	$ 44.787.810,00	$ 64.838,00	$ 64.838,00	$ 39.370.282,00	CUMPLE
							Subtotal 1.4	**$ 1.540.085.337,00**		**Subtotal 1.4**	**$ 1.494.465.268,00**	
1,5				**PAVIMENTOS**								
1.5.1	11041001	11041001		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	m2	8500,00	11.756,00 $	$ 99.926.000,00	$ 11.490,00	$ 11.490,00	$ 97.665.000,00	CUMPLE
1.5.2	11041802	11041802		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	m3	680,00	1.591.321,00 $	$ 1.082.098.280,00	$ 1.555.268,00	$ 1.555.268,00	$ 1.057.582.240,00	CUMPLE
							Subtotal 1.5	**$ 1.182.024.280,00**		**Subtotal 1.5**	**$ 1.155.247.240,00**	
1,6				**SEÑALIZACIÓN**								
1.6.1	11070101	11070101		LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	m	5100,00	7.002,00 $	$ 35.710.200,00	$ 6.843,00	$ 6.843,00	$ 34.899.300,00	CUMPLE
1.6.2	11070201	11070201		TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2727,00	29.725,00 $	$ 81.060.075,00	$ 29.052,00	$ 29.052,00	$ 79.224.804,00	CUMPLE
1.6.3	11071105	11071105		RESALTO U ONDULACIÓN (REDUCTOR DE VELOCIDAD) CONCRETO 4000 PSI, 27.6 MPa INCLUYE EXCAVACIÓN NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	20,00	481.449,00 $	$ 9.628.980,00	$ 470.541,00	$ 470.541,00	$ 9.410.820,00	CUMPLE
1.6.4	11070102	11070102		DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR	m2	160,00	47.330,00 $	$ 7.572.800,00	$ 46.258,00	$ 46.258,00	$ 7.401.280,00	CUMPLE
1.6.5	11070503	11070503		SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 90 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	43,00	556.945,00 $	$ 23.948.635,00	$ 544.327,00	$ 544.327,00	$ 23.406.061,00	CUMPLE
1.6.6	11070507	11070507		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 90 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	519.226,00 $	$ 4.153.808,00	$ 207.462,00	$ 207.462,00	$ 1.659.696,00	CUMPLE
1.6.7	11070509	11070509		SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA SR-1 (PARE) OCTAGONO ALTURA 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	566.485,00 $	$ 1.699.455,00	$ 553.651,00	$ 553.651,00	$ 1.660.953,00	CUMPLE
1.6.8	11070512	11070512		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA (SI) RECTANGULO DE 72 X 90 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	566.485,00 $	$ 1.699.455,00	$ 553.651,00	$ 553.651,00	$ 1.660.953,00	CUMPLE

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026
$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)
Oferente No. 8 CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA	VALIDACIÓN
		GENERAL	PARTICULAR									
1.6.9	11070514	11070514		SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA TURISTICA (SI) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3,00	555.143,00 $	$ 1.665.429,00	$ 542.566,00	$ 542.566,00	$ 1.627.698,00	CUMPLE
							Subtotal 1.6	$ 167.138.837,00			Subtotal 1.6 $	160.951.565,00
1,7				VARIOS								
1.7.1	NR 01		NR 01	TALA DE ARBOLES CLASE II 5M<H<10M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	20,00	528.418,00 $	$ 10.568.360,00	$ 516.446,00	$ 516.446,00	$ 10.328.920,00	CUMPLE
1.7.2	NR 02		NR 02	TALA DE ARBOLES CLASE III 10M<H<20M. INCLUYE DESENRAÍCE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES 5KM	u	43,00	833.169,00 $	$ 35.826.267,00	$ 814.293,00	$ 814.293,00	$ 35.014.599,00	CUMPLE
1.7.3	15010214	15010214		REUBICACIÓN DE POSTE 8 A 14 M NO INCLUYE CIMENTACIÓN	u	3,00	440.236,00 $	$ 1.320.708,00	$ 430.262,00	$ 430.262,00	$ 1.290.786,00	CUMPLE
							Subtotal 1.7	$ 47.715.335,00			Subtotal 1.7 $	46.634.305,00
							Subtotal 1	$ 3.853.861.974,00			Subtotal 1 $	3.753.423.934,00
2,0				ESTRUCTURAS								
2.01	NR 03		NR 03	BERMA-CUNETA E=0.20M ANCHO=0.50M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI-20.7MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	3378,00	190.688,00 $	$ 644.144.064,00	$ 186.368,00	$ 186.368,00	$ 629.551.104,00	CUMPLE
2.02	11062201	11062201		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	3378,00	196.568,00 $	$ 664.006.704,00	$ 192.115,00	$ 192.115,00	$ 648.964.470,00	CUMPLE
2.03	11020401	11020401		EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	m3	299,38	52.120,00 $	$ 15.603.686,00	$ 50.939,00	$ 50.939,00	$ 15.250.118,00	CUMPLE
2.04	11063302	11063302		SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	13,84	941.998,00 $	$ 13.037.252,00	$ 920.656,00	$ 920.656,00	$ 12.741.879,00	CUMPLE
2.05	11060820	11060820		BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	72,55	1.504.025,00 $	$ 109.117.014,00	$ 1.469.950,00	$ 1.469.950,00	$ 106.644.873,00	CUMPLE
2.06	11060801	11060801		CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	30,86	988.256,00 $	$ 30.497.580,00	$ 965.866,00	$ 965.866,00	$ 29.806.625,00	CUMPLE
2.07	11061701	11061701		TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 24" CLASE II NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	8,40	770.143,00 $	$ 6.469.201,00	$ 752.695,00	$ 752.695,00	$ 6.322.638,00	CUMPLE
2.08	11061704	11061704		TUBERÍA CONCRETO REFORZADO 36" CLASE III NTC 401. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	84,00	1.534.446,00 $	$ 128.893.464,00	$ 1.499.682,00	$ 1.499.682,00	$ 125.973.288,00	CUMPLE
2.09	11020601	11020601		RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO	m3	27,72	73.760,00 $	$ 2.044.627,00	$ 72.089,00	$ 72.089,00	$ 1.998.307,00	CUMPLE
2.10	17010201	17010201		ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	4651,56	11.540,00 $	$ 53.679.002,00	$ 11.279,00	$ 11.279,00	$ 52.464.945,00	CUMPLE
							Subtotal 2	$ 1.667.492.594,00			Subtotal 2 $	1.629.718.247,00
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU								$ 5.521.354.568,00 $				5.383.142.181,00 $

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026
$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)
Oferente No. 8 CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL								3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA			
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA	VALIDACIÓN
		GENERAL	PARTICULAR									
				SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	u	1,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00	$ 54.347.991,00	
				PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Ó PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL	u	1,00	$ 159.256.204,00	$ 159.256.204,00	$ 159.256.204,00	$ 159.256.204,00	$ 159.256.204,00	
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	u	1,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00	$ 57.451.595,00	
				PLAN DE CALIDAD	u	1,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00	$ 134.778.990,00	
							SUBTOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA	$ 405.834.780,00	SUBTOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA		$ 405.834.780,00	
							TOTAL	$ 5.927.189.348,00	VALOR TOTAL		$ 5.788.976.961,00	
TOTAL: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META								$ 11.400.262.626,00	TOTAL		$ 11.130.580.396,00	
SON:				ONCE MIL CUATROSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS					ONCE MIL CIENTO TREINTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS			
RESULTADO									CUMPLE			

OBSERVACIONES ADICIONALES: [Diligencie en este campo, todas las notas o observaciones adicionales que quiera dejar en el proceso de evaluación]

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Firma

Nombre: Shannon Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matrícula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 21/05/2026

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026
$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

2.0 RESUMEN DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN

Una vez verificada toda la información de la Oferta Economica, que la Entidad Estatal solicita para participar en el Proceso de Contratación, se presenta el siguiente resumen, informando que:
-Previamente se efectuó la verificación aritmética, cantidades por precio unitario, valor total y sumatorias.
-Se comparó el valor total de cada oferta frente al presupuesto oficial.
-Se verificó que cada proponente cotizara cada uno de los items requeridos en el pliego.

CONSECUTIVO	INFORMACIÓN DE PROPONENTE	CONCEPTO DE VERIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO	CONCEPTO DE VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA	VALOR OFERTA ECONÓMICA INICIAL	VALOR OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA
8	CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO	CUMPLE	CUMPLE	**$ 11.132.980.396,00**	**$ 11.132.980.396,00**

OBSERVACIONES ADICIONALES: [Diligencie en este campo, todas las notas o observaciones adicionales que quiera dejar en el proceso de evaluación]

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Firma

Nombre: Shannón Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matricula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 21/05/2026

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026

$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

2.0 VERIFICACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS ARTIFICIALMENTE BAJAS

La entidad analizara las herramientas que ayudan a identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas, y debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

CONSECUTIVO	PROPONENTE	OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA	VERIFIACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA ARTIFICIALMENTE BAJA
8	CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO	$ 11.132.980.396,00	**CUMPLE**

CRITERIO	VALOR
NUMERO DE PROPUESTAS	1
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 11.400.262.626,00
PROMEDIO	$ 11.132.980.396,00
MEDIANA	$ 11.132.980.396,00
DESVIACION ESTÁNDAR	$ -
VALOR MÍNIMO ACEPTABLE	$ 9.120.210.100,80

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Firma

Nombre: Shannon Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matricula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 21/05/2026

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA MIRALINDO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO EN EL DEPARTAMENTO DEL META"
Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-002-2026
$11.400.262.626,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

2.0 EVALUACIÓN ECONÓMICA
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las alternativas previamente establecidas en el Pliego de condiciones y la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web, la TRM será la que rija el dia de la Instalación de audiencia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre con la oferta economica o lo indicado en el pliego de condiciones definitivo.

ASIGNACIÓN DE MÉTODO DE PONDERACIÓN SEGÚN TRM		
Tasa de Cambio Representativa del Mercado TRM		$ 3.701,37
CENTÉSIMAS De la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)		37
MÉTODO DE PONDERACIÓN		MEDIA GEOMETRICA

PARÁMETROS PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		
Número de propuestas válidas		1
Mediana= Me	$	11.132.980.396,00
Valor Inmediatamente por debajo de la Mediana= VMe	$	11.132.980.396,00
Mínimo	$	11.132.980.396,00
Media Aritmética =X	$	11.132.980.396,00
Presupuesto Oficial	$	11.400.262.626,00
Puntaje propuesta Económica		48,5

VALORES DE EVALUACIÓN		
A. Media con valor absoluto	$	11.132.980.396,00
B. Media geométrica	$	11.132.980.396,00
C. Media aritmética baja	$	11.132.980.396,00
D. Menor valor	$	11.132.980.396,00
CRITERIO SELECCIONADO: MEDIA GEOMETRICA	$	11.132.980.396,00

CONSECUTIVO	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	PROPONENTE	OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA	PRECIO	FACTOR DE CALIDAD	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	VINCULACIÓN TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	MIPYME	PUNTAJE DEFINITIVO
8	1	CONSORCIO TERCIARIAS RESTREPO	$ 11.132.980.396,00	**48,5000000**	30,00	20,00	1,00	0,25	0,25	100,00

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Firma

Nombre: Shannon Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matricula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 21/05/2026

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co