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[NUimero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no pueden incluir,
modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes, ponderables o
factores tecnicos y econémicos, diferentes a los sefialados aqui; salvo cuando de forma expresa lo
determine el documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris]

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros titulos o subtitulos que sean aplicables al proyecto
de infraestructura social podra incorporarios y desarrollarlos segln cada proyecto, teniendo claro
que no se podra introducir requisitos de participaciéon o ponderacion en este documento.]

[Es de vital importancia que la Entidad establezca las particularidades propias de la zona, como vias
de acceso (carreteables, fluviales, areas, etc.), facilidad de consecucion de materiales y su
transporte, temas particulares propios y asociados con las dinamicas de las regiones en las cuales
se desempefiara el proyecto y toda la informacién que sea pertinente para las valoraciones de los
Proponentes frente al Proceso de Contratacion y los aspectos técnicos a materializar.]

Objeto de la contratacion

“ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA SANTIAGO PEREZ DEL CORREGIMEINTO SANTIAGO PEREZ DEL
MUNICIPIO DE ATACO -DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Secretaria de Educacion del Departamento del Tolima identifica como necesidad prioritaria la
ejecucion de obras de adecuacion y mantenimiento en la sede principal de la Institucién Educativa
Técnica Santiago Pérez, ubicada en el corregimiento Santiago Pérez del municipio de Ataco,
departamento del Tolima, orientadas principalmente a la construccion de un area deportiva y la
intervencion de infraestructura existente.

En lo correspondiente a la construccion del area deportiva, se contempla la adecuacién del terreno
mediante actividades de limpieza, nivelacién y conformacion de la subrasante, asi como el suministro
e instalacion de capas estructurales que garanticen la estabilidad y durabilidad de la superficie. Se
proyecta la construccion de una cancha multifuncional con acabados aptos para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas. De igual forma, se incluye la ejecucion de un cerramiento
perimetral mediante elementos estructurales y malla, con el fin de garantizar condiciones de
seguridad, control de acceso y proteccién del espacio.

El proyecto también contempla el manejo de escorrentias pluviales en el area de la cancha, mediante
la implementacion de sistemas de drenaje superficial y/o subsuperficial, tales como cunetas, rejillas,
filtros en geo dren y demas obras complementarias, con el proposito de prevenir encharcamientos,
controlar la erosién del terreno y evitar el deterioro prematuro de la infraestructura.
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Adicionalmente, dentro de las actividades de adecuacion, se realizara el mantenimiento de la
cubierta del Blogue E, el cual comprende la inspeccion, reparacion y/o reposicién de elementos
deteriorados, incluyendo estructura de soporte, tejas, sistemas de fijacion, impermeabilizacion y
elementos de evacuacion de aguas lluvias, garantizando condiciones 6ptimas de funcionalidad,
estanqueidad y seguridad.

Las obras se ejecutaran conforme a la normatividad técnica vigente en Colombia, incluyendo el
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10 o la norma que la modifique o
sustituya), el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), en caso de ser aplicable, y
las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El desarrollo del proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones de la infraestructura fisica de
la institucion, promoviendo espacios adecuados para la practica deportiva, el bienestar de la
comunidad educativa y la conservacién de las edificaciones existentes, contribuyendo al
fortalecimiento del servicio educativo en la region.

Durante la verificacion técnica realizada por el area de Bienes y Servicios de la Secretaria de
Educacion, se determino la necesidad de inversién para la ejecucion de las obras de adecuacion y
mantenimiento, en concordancia con los lineamientos, objetivos y metas establecidos en el
Macroproyecto “Construccién, Mejoramiento y Mantenimiento de Sedes Educativas Urbanas y
Rurales de Instituciones Educativas Pliblicas a cargo de la Entidad Territorial Certificada
(ETC) del Departamento del Tolima”, el cual fue presentado ante el Banco de Programas y
Proyectos de Inversion Departamental y cuenta con viabilidad.

En este contexto, la ejecucién del presente proyecto constituye una accién estratégica orientada al
cierre de brechas en infraestructura educativa, al aseguramiento del derecho fundamental a la
educacion y al fortalecimiento del sistema educativo departamental.

. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

ITEM CONDICIONES ACTUALIZADAS

1,0 |[LOCALIZACION Y REPLANTEO

1,1 |RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION

1,2 |DESMONTE DE CUBIERTA

DESMONTE DE MODULOS PREFABRICADOS (INCLUYE PERFILES EN ACERO Y DEMAS
ACCESORIOS)

DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS

DEMOLICION DE PLACA CONTRAPISO E=0,10A 0,15 M

D

2,1 |EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0,0 A 2,0 MTS

2,2 |RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE
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3,1 | CONCRETO 2000 PSI - SOLADOS e=0,05 m

CONCRETO 3000 PSI - PLACA DEPORTIVA E=0,12 m, INCLUYE CURADOR DE
CONCRETO SOLAR EN EL FRAGUADO Y MALLA ELECTROSOLDADA.

3,3 |VIGA CIMENTACION (0,25 * 0,30M) 3000PSI (SIN REFUERZO)
ACERO DE REFUERZO F'Y: 4200 GRADO 60 CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE

3,4 |CON DESCARGA TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

3,2

4,1 |COLUMNETAS DE CONCRETO (0,20 M * 0,15 M) 3000 PSI (SIN REFUERZO)
4,2 | MESON EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.10M (INC. REFUERZO, Y ENCHAPE)

ACERO DE REFUERZO F'Y: 4200 GRADO 60 CORRUGADO. INCLUYE TRANSPORTE
3,4 |CON DESCARGA TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE AMARRE Y TODOS LOS

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION

MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5
PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM SOBRE MAMPOSTERIA

7,1 |VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE A TRES CAPAS
7,2 |IMPERMEABILIZACION FACHADA A DOS CAPAS
7,3 | PINTURA GRIS BASALTO EN VINILO TIPO 1 PARA ESTRUCRTURA DE CONCRETO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA

(BALONCESTO Y

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIPL
9,1 |MICROFUTBOL)

9,2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA.
MEJORAMIENTO, RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE Y DEMARCACION

9,3 DE ZONA DEPORTIVA

94 |FILTROEN GEODREN TUBERIA DE PVC PERFORADA DE 4" (INCLUYE TODOS LOS
" | MATERIALES)

= gﬁg&wm TIPO CUNETA DE 0,40 M EN V, EN CONCRETO REFORZADO E=0,08 A
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2.1. Localizacion

Vea Aftarmira |

itaric

Figura 1.1. [Incluir la localizacion del proyecto del sector sbciai.]

= Nuqgur

“ Buenaventura -
i Murilio

Institucion educativa -
santiago.r P :

= Popayan

Figura 1. [Incluir la localizacién del proyecto del sector social.]
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

CONDICIONES ACTUALIZADAS
DESCRIPCION

1,0 |LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 | 395,25
1,1 |RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION M3 | 131,44
1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA M2 | 155,00
13 DESMONTE DE MODULOS PREFABRICADOS (INCLUYE PERFILES EN ACERO Y M2 | 8750
’ DEMAS ACCESORIQS) ’
1,4 |DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS UND. | 5,00
DEMOLICION DE PLACA CONTRAPISO E= 0,10 A 0,15 M

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0,0 A 2,0 MTS
2,2 |RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE M3

3,1 |CONCRETO 2000 PSI - SOLADOS e=0,05 m M3 0,39

CONCRETO 3000 PSI - PLACA DEPORTIVA E=0,12 m, INCLUYE CURADOR DE

CONCRETO SOLAR EN EL FRAGUADO Y MALLA ELECTROSOLDADA.
3,3 | VIGA CIMENTACION (0,25 * 0,30M) 3000PSI (SIN REFUERZO) M3 1,16
ACERO DE REFUERZO F'Y: 4200 GRADO 60 CORRUGADO. INCLUYE

34 TRANSPORTE CON DESCARGA TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE KG | 172.93
"" | AMARRE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA !

INST

3,2 M2 | 395,25

COLUMNETAS DE CONCRETO (0,20 M * 0,15 M) 3000 PSI (SIN REFUERZO)
4,2 | MESON EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.10M (INC. REFUERZO, Y ENCHAPE) M2 1,08
ACERO DE REFUERZO F'Y: 4200 GRADO 60 CORRUGADO. INCLUYE

TRANSPORTE CON DESCARGA TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE DE

AMARRE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

3,4

KG | 81,49

5,1 |MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5 M2 | 19,22
5,2 | PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM SOBRE MAMPOSTERIA | M2 38,44

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA SANTIAGO PEREZ, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO PEREZ DEL MUNICIPIO DE ATACO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”,

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Version: 1 de 21 de agosto del 2025



’ ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

7,1 | VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE A TRES CAPAS M2 | 38,44

7,2 | IMPERMEABILIZACION FACHADA A DOS CAPAS M2 | 40,42

i3 PINTURA GRIS BASALTO EN VINILO TIPO 1 PARA ESTRUCRTURA DE e
’~ | CONCRETO ;

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA

81 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIPLES (BALONCESTO Y
** | MICROFUTBOL) UND.| 1,00
9,2 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA. UND. | 1,00
4% MEJORAMIENTO, RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE Y O P
*~ | DEMARCACION DE ZONA DEPORTIVA ?
oy FILTRO EN GEODREN TUBERIA DE PVC PERFORADA DE 4" (INCLUYE TODOS il ol ieninn
’" | LOS MATERIALES) :
CANALETA TIPO CUNETA DE 0,40 M EN V, EN CONCRETO REFORZADO
9 E=0,08 A 0,10M hal.. Vet 00

3.1. Fases y etapas del proyecto

El presente proyecto es Fase lll, que comprende la adecuacion y mantenimiento de actividades para
la puesta en funcionamiento de un area Deportiva en la |.E. Técnica Santiago Pérez.

a. items de pago:

Segun las actividades del contrato y segun los precios unitarios para cada una de las actividades
pactadas.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de Contratacion es
el establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista
en el Anexo 4 — Minuta del Contrato.
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FORMA DE PAGO

debera incluir los costos de administracion e imprevistos y la utilidad del contratista

l. El valor del contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa por ciento
(90%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los tramites administrativos y
financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance fisico de obra
registrado mediante actas parciales de ejecucion de obras; el primer pago parcial se
hara luego de haber superado un avance fisico de la obra mayor al VEINTE por ciento
(20%), y los demas pagos al avance de |a obra hasta el 90% de la ejecucion.

I. Y un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra
se pagara por el departamento del Tolima al momento de la suscripcion del acta de
recibo final y liquidacién del contrato de obra y el lleno de requisitos exigidos.

Nota: PARA TODOS LOS PAGOS EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR: a) Informe
al supervisor informe detallado de ejecucion de actividades (FOR-GB-016 V.4). b) Cuenta
de cobro o documento equivalente. c) Fotocopia del contrato d) Fotocopia de la certificacién
de legalizacion. e) Fotocopia del acta de inicio. f) Fotocopia de certificacién bancaria. (con
fecha de expedicién no mayor a 30 dias) en donde el departamento debe consignar los
desembolsos g) soporte de pago al Sistema de seguridad social integral, riesgo laborales
y parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la
Ley 828 de 2003, Art. 23 de la Ley 1150 del 2007. h) Informe de avance o ejecucion. j)
registro Unico tributario expedido por la DIAN y certificado de SISCON para el ultimo pago.

Paragrafo primero: E| Contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones
sefialada en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, asi mismo debera acreditar para cada pago derivado del Contrato
que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion

familiar, cuando corresponda.

Paragrafo segundo: El interventor aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutados por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el
Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subcontratistas y empleados que participaron en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el

respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo tercero: en caso de que se realice cambio de supervisor se deber anexar

fotocopia del acto administrativo o contractual, mediante el cual se designa.

Paragrafo cuarto: Los pagos estan supeditados al PAC del Departamento.
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Paragrafo quinto: Todas las actas y pagos deberan ser refrendados por el interventores
'y supervisores. El supervisor sera el responsable de la veracidad de la informacién
contenida en el informe de supervisién.

Paragrafo sexto: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.

Paragrafo séptimo: La Entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada pago,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Todas las actas y pago deberan ser refrendados por el supervisor designado para la ejecucion
del proyecto.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

6.1. Especificaciones técnicas

6.1.1. Especificaciones técnicas de materiales
6.1.2. Pruebas y ensayos

1.0 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2

Descripcion general

El contratista debera definir la ubicacién exacta de las obras, en el terreno asignando
para tal efecto. Consiste en la localizacién, nivelacién y control permanente de las
edificaciones por ejecutar de acuerdo con los planos suministrados y/o las indicaciones
de la supervision. En el presente proyecto, todos los replanteos seran realizados por
el contratista, segun los métodos propuestos por él y aprobados por la supervisién. El
supervisor comprobara estos replanteos y podra supeditar el progreso de los trabajos
a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningin caso, relevara al
contratista de su total responsabilidad, ni en cuanto a la correcta configuracion y
nivelacion de las obras, ni en relacién con el cumplimiento de los plazos parciales. El
contratista, en todos los casos, debera efectuar el replanteo con la mayor exactitud,
empleando para esto el personal experto en la materia y equipos de precision. Antes
de realizarlo, se verificara si el plano topografico concuerda con el terreno,
considerando ejes, cotas y niveles. Previamente a la iniciacion de cualquier
excavacion, o cualquier otra obra, el supervisor podra ordenar al contratista que se
levanten complementariamente los correspondientes perfiles que dejen constancia de
la configuracién del terreno natural, para lo cual conjuntamente se convendra un
meétodo sistematico para realizar estos levantamientos, con precisién satisfactoria para
ambos. Todos los gastos ocasionados por las actividades topograficas para el
replanteo, localizacion, y control del proyecto, tales como: gastos técnicos, comisién
de topografia, prestaciones sociales, administrativas, implementos, aparatos y demas
gue incurra el contratista correran enteramente por su cuenta. Sera responsabilidad
del Contratista la proteccion y mantenimiento de los puntos bésicos y de las
referencias. Para los trabajos de localizacion, trazado y replanteo, se exige la
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permanencia de una comisién topografica conformada por un topografo con matricula
profesional y un cadenero |, ademas de los equipos topograficos de precision.

Alcance
* Replanteo y verificacion de ejes y niveles.
*  Determinar como referencia planimetria el sistema de coordenadas empleado en el
levantamiento topografico.
» Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento
topogréf co.
Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos.
* ldentificar ejes extremos del proyecto.
* Demarcar e identificar convenientemente cada eje.
+ Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica.
+ Establecer el nivel N = 0.00 arquitecténico para cada zona.
* Determinar angulos principales con transito. Precision 20"
* Localizar ejes estructurales.
* Determinar ejes y angulos secundarios por sistema de 3-4-5.
* Emplear nivel de manguera para trabajos de albafiileria.
* Replantear estructura.
* Replantear mamposteria.
* Replantear redes humedas y secas.

Materiales y equipos
* Liston en madera durmiente 0.4x0.4x3m
* Puntilla 2.1/2" c/c
+ Cuerda nylon
* Herramienta menor
« Estacion total

Condiciones de ejecucién
*  Cumplircon las GETtIfIC&CIOﬂES exigidas para los respectivos equipos de levantamiento.
* Tener en cuenta las referencias planimetrias y altimétricas

Control de calidad

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a

su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Criterios de medicion y pago

La unidad de pago sera m2 de localizacion y replanteo ejecutada, medida en su Ejecumon final

recibidos a satisfaccion.
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1.4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION M3

Descripcion general

Este item incluye el total de todos los residuos de construccion y demolicién. El servicio
incluye el cargue, transporte y disposicién final de los materiales desmontados,
demolidos y todos los residuos al sitio autorizado para la disposicion final de los
mismos, asegurando que el proceso se realice de forma eficiente. El retiro de los
materiales se realizara cumpliendo con las normativas ambientales y de seguridad
vigentes. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecucién de la actividad.

Alcance

* Remover cuidadosamente los elementos a retirar y transportar.

* Transportar los materiales desmontados hacia el area de acopio.

» Realizar el cargue de los materiales retirados con las herramientas y equipos adecuados.

» Transportar los materiales a un lugar autorizado para su disposicion.

» Retirar los residuos de forma segura y conforme a las normativas locales de residuos.

» Verificar que no queden elementos sobrantes en el area de trabajo.

» Inspeccionar la estructura para asegurarse de que no haya dafios o desperfectos en la base.

Materiales y equipos
* No Aplica
* Volqueta (Acarreo)
» Minicargador
* Herramienta menor

Condiciones de ejecucion

+» Asegurar que el area esté libre de obstaculos y preparada para el cargue

» Colocar sefiales de advertencia y asegurar la zona de trabajo.
Control de calidad
+El cargue, retiro, transporte y disposicién final debe ejecutarse cumpliendo con las normas de
seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes en los trabajadores o
terceras personas, y dafios a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

Criterios de medicién y pago

La unidad de pago sera m3 de cargue, transporte y disposicion final de materiales, medida en
su Ejecucion final recibidos a satisfaccion.

1.2 DESMONTE DE CUBIERTA M2

Descripcion general

Este item incluye el desmonte de la cubierta existente, que comprende la remocion de
todos los elementos de la estructura de la cubierta, tales como tejas, laminas, vigas, y
cualquier otro componente presente. El servicio incluye el cargue y retiro de los
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materiales desmontados, asegurando que el proceso se realice de forma eficiente. El
retiro de los materiales se realizara cumpliendo con las normativas ambientales y de
seguridad vigentes. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecucion de la
actividad.

Alcance

» Remover cuidadosamente los elementos a retirar y transportar.

* Transportar los materiales desmontados hacia el area de acopio.

* Realizar el cargue de los materiales retirados con las herramientas y equipos adecuados.

* Transportar los materiales a un lugar autorizado para su disposicion.

* Retirar los residuos de forma segura y conforme a las normativas locales de residuos.

« Verificar que no queden elementos sobrantes en el area de trabajo.

* Inspeccionar la estructura para asegurarse de que no haya dafios o desperfectos en la base.

Materiales y equipos
* No Aplica
* VVolqueta (Acarreo)
» Minicargador
* Herramienta menor

Condiciones de ejecucion

* Asegurar que el area esté libre de obstaculos y preparada para el cargue

* Colocar sefiales de advertencia y asegurar la zona de trabajo.
Control de calidad
*El cargue, retiro, transporte y disposicion final debe ejecutarse cumpliendo con las normas de
seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes en los trabajadores o
terceras personas, y dafios a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

Criterios de medicion y pago

La unidad de pago sera m3 de cargue, transporte y disposicion final de materiales, medida en
su Ejecucién final recibidos a satisfaccion.

1.3 DESMONTE DE MODULOS PREFABRICADOS M2

Descripcion general

Incluye el desmonte de estructuras prefabricadas existentes, tales como médulos metalicos,
paneles o elementos ensamblados, asegurando su retiro sin afectar estructuras permanentes.

Alcance

* Desarme de estructuras
* Corte de uniones

* Retiro y disposicion
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Materiales y equipos
* Equipo de corte
* Herramienta menor

Condiciones de ejecucion
Trabajo seguro y controlado

Control de calidad
Verificacion de areas limpias y sin residuos

Medicion y pago
m? desmontado

1.4 DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS UND

Descripcion general
Consiste en el retiro de puertas, ventanas, marcos y accesorios existentes, sin afectar los elementos
estructurales ni acabados que deban conservarse.

Alcance

* Desinstalacion

* Retiro de marcos

* Clasificacion de materiales

Materiales y equipos
Herramienta menor

Condiciones
Evitar dafios en muros

Control
Revisién de integridad de vanos

Pago
Unidad (und)

1.5 DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO M2

Descripcion general
Comprende la demolicion de placas de concreto existentes, incluyendo el retiro total del material y
limpieza del area, de acuerdo con los niveles requeridos en el proyecto.

Alcance
* Demolicibn manual o mecanica
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* Retiro de escombros
* Nivelacion del area

Materiales y equipos
* Martillo demoledor

* Carretillas

* Herramienta menor

Condiciones de ejecucién
= Control de vibraciones
* Proteccion de estructuras vecinas

Control de calidad
Verificacién de niveles finales

Medicién y pago
m? demolido

2.1 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 0,0 A 2,0 MTS M3

Descripcion general

Consiste en la excavacién manual de suelos tipo conglomerado (material compactado
con presencia de fracciones gruesas, grava y bolos), hasta alcanzar los niveles y
dimensiones establecidas en los planos. Incluye cargue, transporte interno y retiro del
material sobrante a botadero autorizado.

Alcance
Replanteo y verificacion de ejes y niveles.
Excavacioén en conglomerado utilizando herramientas manuales o equipos apropiados.
Corte, perfilado y conformacion de taludes segun disefio.
Cargue del material excavado.
Transporte y disposicion final en botadero aprobado.
Limpieza del area de trabajo.
Materiales y equipos
Herramientas manuales (palas, picas, barras).
Equipos de medicion (nivel, estacion total, wincha).
Condiciones de ejecucién
El contratista debera garantizar la estabilidad de rasantes y cumplir con el programa de
manejo de aguas.
No se permitira sobre excavacion. Si ocurre, debera ser corregida por el contratista sin
costo adicional.
Se deberan mantener accesos libres y seguros durante la actividad.
Control de calidad
La excavacion se verificara contra los planos y niveles especificados.
El volumen excavado se medira en obra mediante secciones transversales o método
geomeétrico.
El botadero debe contar con aprobaciéon ambiental o municipal.
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Criterios de medicion y pago

La unidad de pago sera m® de excavacion ejecutada y retirada a botadero, medida en su
ubicacion final recibidos a satisfaccion.

| 22 | RECEBO COMPACTADO MECANICAMENTE M3

Descripcion General

Actividad que consiste en el suministro, extendido y compactacién de recebo para rellenos
estructurales o de nivelacién, garantizando la densidad y resistencia necesarias segun
especificaciones del proyecto.

Alcance

Incluye suministro del material recebo, transporte interno, extendido en capas, humectacién (si
requiere), compactacion mecanica, nivelacién y verificacion de densidades. También contempla
adecuacion del area de trabajo y retiro de excedentes.

Materiales y equipos

Material recebo de banco o planta.
Compactador tipo rana o rodillo liviano.
Carretillas, palas y herramientas menores.
Agua para humectacion.

Equipos de medicion: nivel, flexémetro, plantilla.

Condiciones de ejecucion
¢ El area debe encontrarse limpia, nivelada y apta para recibir el material.
e Elrecebo se extendera en capas no mayores a 20-25 cm, con el grado de humedad
adecuado para permitir una compactacion eficiente.
e Lacompactacion se realizara hasta alcanzar la densidad requerida por especificaciones
del proyecto o normas de construccién aplicables.
e Se debe garantizar la uniformidad y nivelacién del relleno final.

‘Control de calidad
Verificacion del tipo y calidad del recebo suministrado.
e Control de espesores por capa.
¢ Pruebas de compactacion (densidad in situ, si aplica).
¢ Inspeccién visual de nivelacién y uniformidad.
e Aprobacion de cada capa antes de continuar con la siguiente.
Criterios de medicion y pago
e Launidad de medida es metro cubico (m?).

El pago se realizard por m* de recebo correctamente suministrado, extendido y compactado,
incluyendo materiales, mano de obra, equipos, transporte interno, humectacion y todos los insumos
necesarios para su correcta ejecucion.
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& SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI [ M3 |

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, preparacion, transporte, colocacién, nivelacion y curado de
una capa de concreto simple de 2000 PSI (=14 MPa), utilizada como solado de limpieza previo a la
ejecucion de cimentaciones, con el fin de proporcionar una superficie uniforme, estable y libre de
contaminacion para la correcta colocacion del acero de refuerzo y elementos estructurales.

El solado actia como capa de regularizacion, evitando el contacto directo del concreto estructural
con el terreno natural, mejorando las condiciones de adherencia, alineacion y nivelacion de las
estructuras.

El espesor del solado sera el indicado en planos o, en su defecto, el definido por la supervision
(usualmente entre 5y 10 cm).

Alcance

* Limpieza y preparacién del fondo de excavacion

* Retiro de material suelto, organico o contaminado
* Humedecimiento de la superficie de apoyo

* Suministro y mezclado del concreto 2000 PSI

* Transporte interno hasta el sitio de colocacion

* Vaciado, extendido y nivelacion del concreto

* Acabado superficial basico (reglado)

* Curado del concreto

* Proteccion del area ejecutada

Materiales y equipos

* Cemento Portland tipo |

* Arena limpia

» Grava

* Agua potable

* Mezcladora o concreto premezclado
« Carretillas

» Palas

* Regla metalica

» Herramienta menor

Condiciones de ejecucién

* El fondo de la excavacion debera estar nivelado, firme y libre de agua estancada

» No se permitira la colocacion sobre suelos blandos, saturados o con presencia de material organico
* El concreto debera colocarse inmediatamente después de su mezclado

* No se permitira la adicién de agua en obra sin autorizacion de la supervisién

« El espesor debera ser uniforme en toda el area intervenida

* Se debera evitar contaminacion del concreto con suelo durante su colocacién

* El curado se realizara mediante humectacion continua o métodos aprobados por un minimo de 3
dias

Control de calidad
» Verificacion del estado del terreno antes del vaciado
+ Control de espesor mediante puntos de referencia
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* Revisién de nivelacién y acabado

+ Verificacién de la dosificacion del concreto

* Inspeccion visual de homogeneidad

* En caso de irregularidades (espesor insuficiente, segregacién, contaminacion), el solado debera
ser corregido o reemplazado a costo del contratista

Criterios de medicién y pago
La unidad de medida sera el metro cubico (m®) de solado en concreto 2000 PSI correctamente
ejecutado, medido en sitio y aprobado por la supervision.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, mano de obra, equipos, transporte,
desperdicios, curado y demas actividades necesarias para su correcta ejecucion.

L 3.2 CONCRETO 3000 PSI PLACA DEPORTIVA M2

Descripcién general

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacién, extendido, nivelacién, vibrado,
acabado y curado de concreto hidraulico con resistencia a la compresién de 3000 PSI (=21 MPa),
destinado a la construccion de la placa deportiva, de acuerdo con los planos estructurales,
arquitecténicos y especificaciones técnicas del proyecto.

Incluye la preparacién de la subrasante o base, instalacion de formaletas, colocacion de refuerzo
(malla electrosoldada o acero segun disefio), juntas de construccién, dilatacién y contraccién, asl
como la ejecucién del acabado superficial requerido para uso deportivo.

La placa debera garantizar condiciones de resistencia, durabilidad, planicidad y textura adecuadas
para actividades deportivas, evitando fisuracion prematura, deformaciones o fallas estructurales.

Alcance

* Revision, adecuacion y compactacion de la subrasante

» Suministro e instalaciéon de base granular (si aplica segun disefio)
* Instalacién de formaletas perimetrales

» Suministro e instalacion de refuerzo (malla electrosoldada o acero)
« Colocacién de separadores para garantizar recubrimientos

* Suministro y mezclado del concreto 3000 PSI

* Transporte interno hasta el sitio de vaciado

* Vaciado, extendido y nivelacién del concreto

» Vibrado mecanico para eliminacion de vacios

* Reglado y acabado superficial (allanado o escobillado segln especificacién)
* Ejecucion de juntas de dilatacion, contraccion y construccion

* Curado del concreto

* Proteccion de la superficie terminada

Materiales y equipos

» Concreto premezclado o producido en obra (3000 PSI)
» Malla electrosoldada o acero de refuerzo segun planos
* Separadores plasticos o de concreto

* Formaletas metalicas o de madera
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« Vibrador mecanico

* Regla vibratoria o0 manual

* Allanadoras (helicéptero) si aplica
* Herramienta menor

* Equipo de corte para juntas

Condiciones de ejecucion

* La subrasante debera estar nivelada, compactada (minimo 95% Proctor) y libre de material organico
* No se permitira el vaciado de concreto sobre superficies saturadas o inestables

* El concreto debera colocarse dentro del tiempo de manejabilidad especificado

* No se permitira |la adicion de agua en obra sin autorizacion de la supervision

+ Se debera garantizar el adecuado recubrimiento del acero

* Las juntas deberan ejecutarse en las ubicaciones y distancias indicadas en planos o segun
lineamientos técnicos

» El acabado superficial debera ser uniforme, antideslizante y apto para uso deportivo

* El curado se realizara por un periodo minimo de 7 dias mediante agua, membrana de curado u otro
método aprobado

+ Se restringira el transito sobre la placa durante el periodo de fraguado inicial

Control de calidad

* Verificacion de la compactacion de la subrasante

* Control de asentamiento (slump) del concreto

* Toma de muestras para ensayos de resistencia a compresion (cilindros)

* Verificacion de espesores mediante puntos de control

* Revisién de nivelacién, pendientes y planicidad

* Inspeccién del acabado superficial y juntas

* En caso de fisuracion excesiva, baja resistencia o incumplimiento de especificaciones, la placa
debera ser reparada o demolida y reconstruida a costo del contratista

Criterios de medicién y pago

La unidad de medida sera el metro cuadrado (m?) de placa deportiva en concreto de 3000 PSI,
debidamente ejecutada, medida en su proyeccion horizontal y recibida a satisfaccion por la
supervision.

El precio unitario incluye todos los costos de materiales, mano de obra, equipos, formaletas, refuerzo,
juntas, curado, desperdicios y demas actividades necesarias para la correcta ejecucion de la obra.

VIGA DE CIMENTACION (0,25 x 0,30 m) EN CONCRETO 3000 PSI (SIN

3.9 REFUERZO)

M3

Descripcién general

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacién, vibrado, conformacién, acabado y
curado de concreto hidraulico con resistencia a la compresién de 3000 PSI (=21 MPa) para la
construccion de vigas de cimentacion de seccion 0,25 m x 0,30 m, de acuerdo con los alineamientos,
niveles y dimensiones indicados en los planos del proyecto y/o las instrucciones de la supervision.

Estas vigas cumplen la funcién de servir como elemento de amarre y soporte sobre el terreno,
distribuyendo cargas y proporcionando estabilidad a los elementos superiores. Para el presente item,
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el concreto se ejecutard sin incluir el acero de refuerzo, el cual se medirda y pagara en item
independiente.

Incluye la preparacion del fondo de excavacion, instalacién de formaletas, colocacién del concreto,
vibrado, desencofrado y curado, asi como todas las actividades necesarias para garantizar la
correcta ejecucion del elemento.

Alcance

» Verificacion de ejes, niveles y dimensiones segun planos
* Limpieza y adecuacion del fondo de excavacién o solado
« Instalacién, alineacién y nivelacion de formaletas

« Suministro y transporte del concreto 3000 PSI

« Colocacion, extendido y vibrado del concreto

« Conformacién de la seccion (0,25 x 0,30 m)

« Acabado superficial

« Curado del concreto

* Desencofrado y limpieza del area

Materiales y equipos

« Concreto de 3000 PSI (premezclado o en obra)
« Formaletas en madera o metalicas

« Desmoldante para formaletas

« Vibrador mecanico

+ Palas, carretillas

* Regla, llana

* Herramienta menor

Condiciones de ejecucion

« El fondo debera estar nivelado, firme y libre de material suelto o agua

* No se permitira el vaciado sobre superficies contaminadas o inestables

+ Las formaletas deberan garantizar alineacién, nivelacién y estanqueidad

* El concreto debera colocarse dentro del tiempo de manejabilidad permitido

* No se permitira adicionar agua en obra sin autorizacion

« El vibrado debera ser uniforme, evitando segregacion o formacion de vacios

* El desencofrado se realizara una vez el concreto alcance resistencia suficiente
« El curado debera mantenerse por un periodo minimo de 7 dias

Control de calidad

« Verificacién de dimensiones de la seccion (0,25 x 0,30 m)

« Control de alineacion y niveles

* Ensayos de resistencia a la compresion del concreto

* Inspeccion de acabado superficial

« Verificacion de ausencia de segregacion o vacios

» En caso de incumplimiento de especificaciones, el elemento debera demolerse y reconstruirse por
cuenta del contratista

Criterios de medicion y pago

La unidad de medida sera el metro cubico (m*) de viga de cimentaciéon en concreto de 3000 PSI
correctamente ejecutada, calculada con base en las dimensiones tedricas establecidas en planos y
recibida a satisfaccion por la supervisién.
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El precio unitario incluye todos los costos por materiales, mano de obra, equipos, formaletas,
transporte, vibrado, curado, desperdicios y demas actividades necesarias para la correcta ejecucion
del item, excluyendo el acero de refuerzo que se pagara por separado.

ACERO DE REFUERZO F'Y: 4200 GRADO 60 CORRUGADO. INCLUYE
TRANSPORTE CON DESCARGA TRANSPORTE INTERNO, ALAMBRE
DE AMARRE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

3.4 KG

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, transporte hasta la obra, descargue, almacenamiento, corte,
figurado, doblado, amarre, colocacién y fijacién del acero de refuerzo corrugado con limite de fluencia
Fy = 4200 kg/cm? (Grado 60), de acuerdo con los planos estructurales, especificaciones técnicas y
normas vigentes.

Incluye el transporte interno dentro de la obra, el suministro de alambre de amarre, separadores,
distanciadores y todos los elementos necesarios para garantizar la correcta ubicacién, recubrimiento,
alineacion y estabilidad del refuerzo antes y durante el vaciado del concreto.

El contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos estructurales, asi como
del cumplimiento de las longitudes de anclaje, traslapos, ganchos y radios de doblado exigidos por
la normativa aplicable.

Alcance

* Suministro del acero corrugado grado 60 certificado

* Transporte hasta obra, descargue y almacenamiento adecuado

* Corte y figurado del acero segun planos

+ Doblado y conformacion de barras

* Transporte interno al frente de trabajo

* Armado, colocacién y amarre de refuerzo

* Instalacion de separadores para garantizar recubrimientos

» Aseguramiento del acero para evitar desplazamientos durante el vaciado
* Limpieza del acero (libre de 6xido suelto, grasa o contaminantes)

Materiales y equipos

* Barras de acero corrugado grado 60 (Fy 4200 kg/cm?)
* Alambre negro recocido para amarre

* Separadores plasticos o de concreto

* Cortadora y dobladora de acero
* Esmeril o equipo de corte
* Herramienta menor

Condiciones de ejecucion

* El acero debera contar con certificados de calidad del fabricante

+ El almacenamiento se realizaré sobre superficies elevadas, evitando contacto con el suelo
* No se permitira el uso de acero con corrosién avanzada, grasa, pintura o contaminantes
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* Los dobleces deberan realizarse en frio, sin generar fisuras ni debilitamientos

* Se deberan respetar diametros minimos de doblado seglin normativa

* Los traslapos, anclajes y recubrimientos deberan cumplir lo indicado en planos ¥y normas técnicas
* El acero debera quedar firmemente asegurado para evitar desplazamientos durante el vaciado del
concreto

* No se permitira la modificacion de diametros, separacién o disposicién sin autorizacién de la
supervision

Control de calidad

* Verificacién de certificados de calidad del acero

* Revision de diametros, longitudes y cantidades conforme a planos

« Control de traslapos, ganchos y anclajes

* Verificacién de recubrimientos mediante separadores

* Inspeccién de alineacion, nivelacion y fijacion del refuerzo

* En caso de incumplimiento, el contratista debera corregir o reemplazar el acero sin costo adicional

Criterios de medicién y pago

La unidad de medida sera el kilogramo (kg) de acero de refuerzo correctamente suministrado,
figurado, colocado y aprobado por la supervisién, medido con base en los pesos tedricos
establecidos en los planos estructurales.

El precio unitario incluye todos los costos de suministro, transporte, descargue, almacenamiento,
corte, doblado, amarre, separadores, desperdicios, mano de obra, equipos y demas actividades .
necesarias para la correcta ejecucién del item.

COLUMNETAS DE CONCRETO (0,20 m x 0,15 m) EN CONCRETO 3000

41 |ps| (SIN REFUERZO)

ML

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, transporte, colocacion, vibrado, conformacién, acabado y
curado de concreto hidraulico con resistencia a la compresion de 3000 PSI (=21 MPa) para la
construccién de columnetas de seccion 0,20 m x 0,15 m, de acuerdo con los planos estructurales,
arquitectdnicos y las indicaciones de la supervision.

Las columnetas son elementos verticales de confinamiento y amarre para muros de mamposteria,
cuya funcién es mejorar la estabilidad, rigidez y comportamiento estructural de los cerramientos.
Para el presente item, el concreto se ejecutara sin incluir el acero de refuerzo, el cual sera medido y
pagado en item independiente.

Incluye la instalacion de formaletas, alineacion, plomeo, vaciado del concreto, vibrado, desencofrado,
resanes y curado, asi como todas las actividades necesarias para garantizar la correcta ejecucion

del elemento. .

Alcance

* Verificacion de ejes, alineamientos y niveles

» Instalacion, plomeo y ajuste de formaletas

* Aplicacién de desmoldante

» Suministro y transporte del concreto 3000 PSI
» Colocacién y vaciado del concreto
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* Vibrado mecanico o manual segun seccién

* Conformacién de la seccién (0,20 m x 0,15 m)
* Acabado superficial y resanes

* Desencofrado

» Curado del concreto

Materiales y equipos

» Concreto 3000 PSI

* Formaletas en madera o metalicas
* Desmoldante

* Vibrador de aguja

* Plomada, nivel

« Palas, baldes

* Herramienta menor

Condiciones de ejecucién

* Las formaletas deberan garantizar verticalidad, alineacion y dimensiones exactas

* Deberan estar debidamente aseguradas para evitar desplazamientos o fugas de lechada

* El concreto debera colocarse de manera continua para evitar juntas frias

* El vibrado debera realizarse cuidadosamente para evitar segregacion o formacion de vacios
* No se permitird adicionar agua al concreto sin autorizacion

* El desencofrado se realizara una vez el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente

* El curado deberd mantenerse por un periodo minimo de 7 dias

» Se deberan corregir imperfecciones superficiales mediante resanes

Control de calidad

* Verificacion de dimensiones de la seccién (0,20 m x 0,15 m)

+ Control de verticalidad (plomo) y alineacién

* Ensayos de resistencia del concreto

* Inspeccién de acabado superficial

» Verificacion de ausencia de nidos de grava o vacios

* En caso de incumplimiento, el elemento debera demolerse y reconstruirse a costo del contratista

Criterios de medicion y pago
La unidad de medida sera el metro lineal (ml) de columneta en concreto de 3000 PSI correctamente
ejecutada, medida en su longitud real instalada y recibida a satisfaccion por la supervision.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, mano de obra, equipos, formaletas,
transporte, vaciado, vibrado, curado, resanes y demas actividades necesarias para la correcta
ejecucion del item, excluyendo el acero de refuerzo que se pagara por separado.

MESON EN CONCRETO 2500 PSI. E = 0,10 m (INCLUYE REFUERZO Y
ENCHAPE)

42

M2

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, transporte, fabricacién, instalacion, acabado y curado de
meson en concreto de 2500 PSI (=17 MPa) con espesor de 0,10 m, incluyendo el acero de refuerzo,
formaletas, vaciado del concreto y el enchape en material ceramico o similar, de acuerdo con los
planos arquitectdnicos, detalles constructivos y especificaciones del proyecto.
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El mesén debera garantizar resistencia, durabilidad, adecuada nivelacién y acabado estético, siendo
apto para uso institucional. Incluye la preparaciéon de la base de apoyo, instalacion de refuerzo,
vaciado del concreto, desencofrado, resanes, instalacion del enchape y limpieza final.

Alcance

* Revision de planos, dimensiones y ubicacion del meson
* Preparacién de la base o estructura de soporte

* Instalacién de formaletas y aplicacion de desmoldante

» Suministro, corte, figurado y colocacién del acero de refuerzo
« Suministro y transporte del concreto 2500 PSI

* Vaciado, extendido y nivelacion del concreto

+ Vibrado y compactacion

* Acabado superficial base para enchape

« Curado del concreto

* Desencofrado y resanes

« Suministro e instalacién de enchape (ceramico o similar)
= Aplicacién de mortero de pega y boquilla

* Limpieza y entrega final

Materiales y equipos

» Concreto de 2500 PSI

» Acero de refuerzo (varillas o malla electrosoldada)
* Formaletas en madera o metalicas
» Desmoldante

» Ceramica o enchape especificado
*» Mortero de pega

* Boquilla o lechada para juntas

» Cortadora de ceramica

* Vibrador de aguja

* Llana dentada y metalica

* Herramienta menor

Condiciones de ejecucién

+ La base de apoyo debera estar nivelada, firme y limpia

+ Las formaletas deberan garantizar dimensiones exactas y buen acabado

» El refuerzo debera colocarse respetando recubrimientos minimos

« El concreto debera colocarse sin interrupciones para evitar juntas frias

* No se permitira adicionar agua al concreto sin autorizacion

* El curado debera realizarse por un periodo minimo de 7 dias

» El enchape se instalara una vez el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente
« Las superficies deberan estar limpias, secas y niveladas antes del enchape

« Las juntas deberan quedar uniformes y correctamente selladas

« El acabado final debera ser uniforme, alineado y libre de fisuras o desprendimientos

Control de calidad

* Verificacion de dimensiones y espesor (0,10 m)
« Control de nivelacién y alineacion

* Revision de la correcta instalacion del refuerzo
« Ensayos de resistencia del concreto (si aplica)
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* Inspeccién de adherencia del enchape

* Verificacion de acabado final, alineacién y juntas

* En caso de defectos (fisuras, desprendimientos, desniveles), el contratista deberéa reparar o rehacer
el elemento sin costo adicional

Criterios de medicion y pago

La unidad de medida sera el metro cuadrado (m?) de mesén en concreto de 2500 PSI, con refuerzo
y enchape completamente terminado, medido en su proyeccién horizontal y recibido a satisfaccion
por la supervisién.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, mano de obra, equipos, formaletas,
refuerzo, enchape, morteros, boquillas, transporte, desperdicios y demas actividades necesarias
para la correcta ejecucién del item.

5.1 MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5 M2

Descripcién general

Esta actividad comprende el suministro, transporte, almacenamiento, preparacion, colocacion y
acabado de muro en blogue de concreto tradicional estriado No. 5 (espesor nominal 12 cm),
asentado con mortero, de acuerdo con los planos arquitecténicos y estructurales, especificaciones
técnicas y lineamientos de la supervision.

El muro debera ejecutarse garantizando su correcta alineacion, nivelacién, plomeo y amarre con
elementos estructurales (vigas, columnas o columnetas), asegurando estabilidad, durabilidad ¥
adecuada apariencia. Incluye el suministro de mortero de pega, humedecimiento de unidades,
cortes, ajustes, refuerzos menores (si aplica) y limpieza final.

Alcance

» Suministro de bloques de concreto estriado No. 5

* Transporte, descargue y almacenamiento en obra

* Preparacién del mortero de pega

* Humedecimiento previo de los bloques

* Trazado y replanteo del muro

+ Colocacion, alineacion y nivelacion de bloques

* Ejecucion de juntas horizontales y verticales

+ Corte y ajuste de piezas especiales

* Amarre del muro a elementos estructurales existentes
* Limpieza de superficies y retiro de sobrantes de mortero

Materiales y equipos

* Bloque de concreto estriado No. 5 (12 cm)

» Cemento Portland tipo |

+ Arena limpia

* Agua potable

* Mortero de pega (dosificacion tipica 1:4 o segun disefio)
* Hilo nylon, nivel, plomada

» Palustre, llana
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+» Cortadora de bloque o herramienta manual
* Andamios (si aplica)
* Herramienta menor

Condiciones de ejecucion

* Los bloques deberan estar en buen estado, sin fisuras ni deformaciones

* Se deberan humedecer previamente las unidades para evitar absorcion excesiva de agua
* Las juntas deberan tener un espesor uniforme (aprox. 1a 1,5 cm)

* Se debera garantizar el plomo, nivel y alineacién en toda la altura del muro

* El mortero debera prepararse en cantidades que eviten su fraguado antes de uso

* No se permitira el uso de mortero retemplado

* El muro debera anclarse adecuadamente a elementos estructurales

*» Se deberan respetar juntas de dilatacién si estan indicadas en planos

* Se protegeran los muros de lluvias o exposicion extrema durante el fraguado

Control de calidad

* Verificacion de dimensiones y modulacién del muro

* Control de alineacién, nivel y verticalidad

* Inspeccidn del estado de los bloques

* Revision de espesor y llenado de juntas

« Verificacion de adherencia entre unidades

* En caso de fisuras, desplomes o mala ejecucion, el muro debera demolerse y reconstruirse a costo
del contratista

Criterios de medicién y pago

La unidad de medida serad el metro cuadrado (m?) de muro en bloque tradicional estriado No. 5
correctamente ejecutado, medido en su proyeccion vertical y recibido a satisfaccion por la
supervision.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, mortero, mano de obra, transporte, cortes,
desperdicios, equipos y demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del item.

PANETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:3, E = 1.5 cm SOBRE

5.2 M2

MAMPOSTERIA

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, preparacion, transporte y aplicacion de pafete
impermeabilizado sobre muros de mamposteria, utilizando mortero cemento-arena en proporcion
1:3, con espesor promedio de 1,5 cm, incluyendo la incorporacién de aditivo impermeabilizante, de
acuerdo con las especificaciones técnicas y las indicaciones de la supervision.

El pariete tiene como finalidad regularizar la superficie del muro, mejorar su acabado, protegerlo
contra la humedad y servir como base para acabados posteriores (pintura, enchape u otros). Incluye
la preparacion de la superficie, aplicacion de capas de mortero, afinado y curado.

Alcance

* Limpieza y preparacion de la superficie de mamposteria

» Picado o rugosidad superficial si se requiere mejorar adherencia
* Humedecimiento previo del muro
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* Preparacion del mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante
* Aplicacién de capa base (salpique o adherente)

* Aplicacién del mortero de pafiete

* Reglado, nivelacion y afinado

» Formacion de aristas, filos y esquinas

+» Curado del pariete

*» Limpieza final del area

Materiales y equipos

* Cemento Portland tipo |

* Arena limpia, libre de materia organica
» Agua potable

» Aditivo impermeabilizante aprobado

* Regla metalica

* Llana metalica y de madera

» Palustre

» Andamios (si aplica)

* Herramienta menor

Condiciones de ejecucién

* La superficie debera estar limpia, libre de polvo, grasa o material suelto

+ Se debera humedecer el muro antes de aplicar el mortero, evitando saturacién

* El mortero debera prepararse en proporcion 1:3 y usarse antes de su fraguado

* No se permitira el uso de mortero retemplado

* El espesor debera mantenerse uniforme (1,5 cm) en toda la superficie

* Se deberan respetar plomos, niveles y alineaciones

* El pafiete debera aplicarse en condiciones climaticas favorables (evitar lluvia o exposicién extrema
al sol)

* El curado se realizara mediante humectacion continua por un periodo minimo de 3 dias

* Se deberan proteger las superficies recién aplicadas contra impactos o desecacién rapida

Control de calidad

» Verificacién del espesor del pafiete

+ Control de adherencia al sustrato

* Revision de plomo, nivel y alineacion

* Inspeccion de acabado superficial (uniformidad, textura y ausencia de fisuras)

* Verificacion de incorporacion del aditivo impermeabilizante

* En caso de desprendimientos, fisuras o mala ejecucion, el pafiete debera ser retirado y rehecho a
costo del contratista

Criterios de medicién y pago
La unidad de medida sera el metro cuadrado (m?) de pafiete impermeabilizado correctamente
ejecutado, medido sobre la superficie real intervenida y recibido a satisfaccion por la supervision.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, aditivos, mano de obra, equipos, andamios,
desperdicios y demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del item.
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6.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL (MALLA ESLABONADAh=1,51m ML

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, transporte, instalacién y puesta en funcionamiento de
cerramiento perimetral en malla eslabonada galvanizada con altura de 1,51 m, soportada en postes
metalicos anclados en concreto, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y lineamientos
de la supervision.

El cerramiento tiene como finalidad delimitar, proteger y brindar seguridad al area intervenida,
garantizando estabilidad, resistencia mecanica y durabilidad frente a condiciones ambientales.
Incluye la instalacién de postes, tensores, anclajes, malla, accesorios de fijacion y obras civiles
necesarias para su correcta implementacion.

Alcance

* Replanteo del trazado del cerramiento

» Excavacion para instalacion de postes

+ Suministro e instalacion de postes metalicos

* Fundida de dados en concreto para anclaje

* Suministro e instalacion de malla eslabonada galvanizada
* Instalacion de tensores, alambres de amarre y accesorios
* Tensionado y fijacion de la malla

* Alineacién y nivelacion del cerramiento

» Aplicacién de proteccion anticorrosiva (si aplica)

* Limpieza final del 4rea intervenida

Materiales y equipos

» Malla eslabonada galvanizada

* Postes metalicos (tubulares o perfiles)

* Alambre galvanizado (tensores y amarre)
+ Concreto para dados de cimentacién

+ Pintura anticorrosiva (si aplica)

* Nivel, plomada

* Equipo de excavacién manual

* Herramienta menor

Condiciones de ejecucion

* Los postes deberan instalarse perfectamente alineados, plomados y nivelados

* La separacion entre postes sera la indicada en planos o definida por la supervision (generalmente
entre2,5my 3,0 m)

« Los dados de concreto deberan garantizar la estabilidad del poste

* La malla debera instalarse completamente tensionada, sin ondulaciones ni deformaciones

» Todos los elementos metalicos deberan contar con proteccion contra la corrosion

* No se permitira la instalacion sobre terreno inestable o sin compactacion adecuada

* El contratista debera garantizar la seguridad durante la ejecucion de los trabajos

Control de calidad

« Verificacion de alineacion, nivelacion y verticalidad de postes
* Revision de la correcta tension de la malla

* Inspeccién de anclajes y fijaciones
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» Control de calidad del concreto en dados

« Verificacion de recubrimientos anticorrosivos

* En caso de defectos (falta de tensién, inclinaciones, anclajes deficientes), el cerramiento debera
ser corregido o reinstalado a costo del contratista

Criterios de medicién y pago
La unidad de medida serd el metro lineal (ml) de cerramiento perimetral en malla eslabonada
completamente instalado, medido sobre la proyeccion horizontal del cerramiento y recibido a
satisfaccion por la supervision.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, postes, malla, concreto, mano de obra,
equipos, transporte, accesorios, desperdicios y demas actividades necesarias para la correcta
ejecucion del item.

7.1 VINILO TIPO 1 SOBRE PANETE A TRES CAPAS M2

Descripcién general

Esta actividad comprende el suministro, preparacién y aplicacion de pintura vinilica Tipo 1 sobre
superficies previamente pafietadas, mediante la aplicacién de tres (3) capas, con el fin de
proporcionar proteccion, uniformidad, acabado estético y durabilidad a los muros, de acuerdo con
las especificaciones técnicas del proyecto y las indicaciones de la supervision.

Incluye la preparacion de la superficie, resanes menores, aplicacion de sellador (si aplica), aplicacién
de capas de pintura, y limpieza final. La pintura debera ser de primera calidad, con alta resistencia a
la intemperie, buena adherencia y facilidad de mantenimiento.

Alcance

* Revision del estado del pafiete (seco, curado y libre de defectos)

* Limpieza de la superficie (retiro de polvo, grasa o material suelto)

* Resanes menores y lijado de imperfecciones

* Aplicacion de sellador o imprimante (si es requerido por el fabricante)
* Suministro de pintura vinilo Tipo 1

* Aplicacién de tres (3) capas de pintura

» Correccion de detalles y retoques

* Proteccion de elementos adyacentes

» Limpieza final del érea intervenida

Materiales y equipos

* Pintura vinilica Tipo 1 (interior/exterior segln especificacion)
+ Sellador o imprimante (si aplica)

= Agua limpia (para dilucién controlada)

* Rodillos, brochas y/o equipo de aspersion

* Lijas

* Bandejas para pintura

* Cinta de enmascarar

* Andamios (si aplica)

* Herramienta menor
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Condiciones de ejecucion

* El pafiete debera estar completamente seco, curado (minimo 7 dias) y libre de fisuras o
desprendimientos

» La superficie debera estar limpia, sin polvo, grasa, humedad o contaminantes

* No se permitira la aplicacién de pintura sobre superficies humedas

« La dilucién de la pintura debera realizarse segun especificaciones del fabricante

+ Cada capa debera aplicarse de manera uniforme, respetando los tiempos de secado entre capas
* Las condiciones ambientales deberan ser favorables (evitar lluvia, alta humedad o exposicién
directa al sol intenso durante la aplicacion)

* Se deberan proteger pisos, carpinterias y demas elementos adyacentes

* El acabado final debera ser uniforme, sin manchas, vetas, burbujas o diferencias de tono

Control de calidad

* Verificacion del estado del sustrato antes de pintar

» Control de aplicacion de las tres capas completas

» Revisién de uniformidad en color y textura

* Inspeccién de adherencia de la pintura

* Verificacién de cubrimiento total sin transparencias

* En caso de defectos (manchas, descascaramientos, baja adherencia), la pintura debera ser
removida y reaplicada a costo del contratista

Criterios de medicién y pago
La unidad de medida sera el metro cuadrado (m?) de superficie pintada con vinilo Tipo 1 a tres capas,
medido sobre el area real intervenida y recibido a satisfaccion por la supervision.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, sellador, pintura, mano de obra, equipos,
preparacion de superficie, andamios, desperdicios y demas actividades necesarias para la correcta
ejecucion del ftem.

7.2 IMPERMEABILIZACION DE FACHADA A DOS CAPAS M2

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, preparacién y aplicacién de un sistema impermeabilizante
para fachadas mediante la aplicacion de dos (2) capas, con el fin de proteger los muros contra la
penetracién de agua, humedad, agentes atmosféricos y deterioro prematuro, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del proyecto y las recomendaciones del fabricante.

El sistema debera garantizar alta adherencia, flexibilidad, resistencia a la intemperie y durabilidad,
formando una pelicula continua, impermeable y transpirable que evite filtraciones sin impedir la
evacuacion del vapor de agua.

Alcance

= Inspeccion y verificacién del estado de la superficie

» Limpieza de la fachada (eliminacion de polvo, grasa, hongos o particulas sueltas)
* Reparacion de fisuras, grietas o desprendimientos

» Sellado de juntas y puntos criticos (si aplica)

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA SANTIAGO PEREZ, CORREGIMIENTO DE SANTIAGO PEREZ DEL MUNICIPIO DE ATACO
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”,

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

Version: 1 de 21 de agosto del 2025




) ANEXO 1 - ANEXO TE'CNICO
SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

* Aplicacién de imprimante o sellador (segun especificacién del producto)
« Suministro del sistema impermeabilizante

* Aplicacion de la primera capa

* Aplicacién de la segunda capa cruzada

* Proteccién de superficies adyacentes

* Limpieza final del area intervenida

Materiales y equipos

* Impermeabilizante para fachadas (acrilico, elastomérico o similar)
* Sellador o imprimante compatible

* Mortero o sellador para fisuras

* Rodillos, brochas o equipo de aspersion

» Espatulas

* Lijas

* Andamios o equipos de trabajo en altura

* Elementos de proteccion personal

» Herramienta menor

Condiciones de ejecucién

* La superficie debera estar seca, limpia y libre de contaminantes

* No se permitira la aplicacion sobre superficies himedas, con filtraciones activas o deterioradas

* Las fisuras deberan ser tratadas previamente antes de la impermeabilizacién

* La aplicacion debera realizarse en condiciones climaticas favorables (sin lluyia, baja humedad
relativa y temperatura adecuada)

+ Cada capa debera aplicarse de forma uniforme, respetando los tiempos de secado entre capas
indicados por el fabricante

* La segunda capa debera aplicarse en sentido cruzado respecto a la primera para garantizar
continuidad

* Se deberan proteger las superficies tratadas hasta su completo secado

* El sistema debera formar una pelicula continua, sin poros, burbujas o discontinuidades

Control de calidad

* Verificacion de la preparacién de la superficie

* Control de aplicacion de las dos capas completas

* Revisién de uniformidad del recubrimiento

* Inspeccion de adherencia y continuidad de la pelicula

* Verificacion de cubrimiento total de la superficie

* En caso de fallas (desprendimiento, filtraciones, mala adherencia), el sistema debera ser retirado y
reaplicado a costo del contratista

Criterios de medicién y pago
La unidad de medida serd el metro cuadrado (m?) de superficie impermeabilizada a dos capas,
medido sobre el area real intervenida y recibido a satisfaccion por la supervision.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, selladores, mano de obra, equipos,
preparacién de superficie, andamios, desperdicios y demas actividades necesarias para la correcta
ejecucion del item.
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PINTURA GRIS BASALTO EN VINILO TIPO 1 PARA ESTRUCTURA DE

73 | CONCRETO M2

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, preparacion y aplicacién de pintura vinilica Tipo 1 color gris
basalto sobre superficies de concreto estructural, con el fin de brindar proteccién, uniformidad
estética y durabilidad frente a condiciones ambientales, de acuerdo con las especificaciones técnicas
del proyecto y las indicaciones de la supervision.

Incluye la preparacién de la superficie, resanes menores, aplicacion de sellador (si aplica) y la
aplicacion de las capas necesarias para lograr un acabado homogéneo, cubriente y de alta
adherencia.

Alcance

* Inspeccidn de la superficie de concreto

* Limpieza (retiro de polvo, lechada, grasa o contaminantes)

* Resanes menores de fisuras o imperfecciones

* Lijado o pulido superficial (si aplica)

* Aplicacion de sellador o imprimante para concreto (segtn fabricante)

» Suministro de pintura vinilo Tipo 1 color gris basalto

* Aplicacion de minimo dos (2) capas o las necesarias para cubrimiento uniforme
* Proteccion de elementos adyacentes

« Limpieza final del area intervenida

Materiales y equipos

* Pintura vinilica Tipo 1 color gris basalto
« Sellador o imprimante para concreto (si apllca)

* Mortero o masilla para resanes

* Agua limpia para dilucion controlada

* Rodillos, brochas o equipo de aspersion

s Lijas

* Bandejas para pintura

* Cinta de enmascarar

* Andamios (si aplica)

* Herramienta menor

Condiciones de ejecucion

« El concreto debera estar curado (minimo 14 dias), seco y libre de contaminantes

* No se permitira la aplicacion sobre superficies hiumedas o con presencia de eflorescencias sin
tratamiento previo

+ Las superficies deberan presentar buena adherencia y estar libres de lechada superficial

+ La dilucién de la pintura se realizara conforme a las recomendaciones del fabricante

« Cada capa debera aplicarse uniformemente, respetando los tiempos de secado entre aplicaciones
+ La aplicacion debera realizarse en condiciones climaticas favorables (sin lluvia, baja humedad y
temperatura adecuada)

« Se deberan proteger las superficies adyacentes durante la aplicacion

* El acabado final debera ser uniforme, continuo y sin defectos visibles

Control de calidad
« Verificacion del estado del sustrato antes de la aplicaciéon
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* Control de uniformidad del color y textura

* Inspeccion de adherencia de la pintura

» Verificacién de cubrimiento total sin transparencias

» Revision de ausencia de ampollamientos, descascaramientos o0 manchas

* En caso de fallas, la pintura debera ser retirada y reaplicada a costo del contratista

Criterios de medicion y pago
La unidad de medida sera el metro cuadrado (m?) de superficie de concreto pintada con vinilo Tipo
1 color gris basalto, medido sobre el area real intervenida y recibido a satisfaccién por la supervisién.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, selladores, mano de obra, equipos,
preparacion de superficie, andamios, desperdicios y demas actividades necesarias para la correcta
ejecucion del item.

8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA M2

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, transporte, fabricacion, montaje e instalacion del sistema de
cubierta, incluyendo laminas de cubierta (metalicas, fibrocemento o termoacusticas segun disefio),
estructura de soporte, elementos de fijacion, remates, cumbreras y accesorios, de acuerdo con los
planos arquitectonicos, estructurales y especificaciones técnicas del proyecto.

La cubierta debera garantizar condiciones de impermeabilidad, resistencia mecanica, estabilidad
frente a cargas (viento, lluvia), adecuada evacuacién de aguas y durabilidad. Incluye todas las
actividades necesarias para su correcta ejecucion, tales como nivelacién de la estructura, alineacién,
sellado y acabados.

Alcance

* Revisién de planos, pendientes y niveles de cubierta

* Suministro de materiales (l&minas, perfiles, fijaciones, accesorios)

* Transporte y descargue en obra

+ Fabricacion y/o ajuste de estructura de soporte (correas, vigas livianas)
* Instalacién de la estructura de soporte

» Suministro e instalacién de laminas de cubierta

* Instalacién de cumbreras, remates laterales y frontales

» Sellado de juntas y traslapos

* Instalacion de elementos de fijacion (tornillos autoperforantes con arandela)
+ Alineacion, nivelacion y ajuste final

* Limpieza y entrega del area

Materiales y equipos :

* Laminas de cubierta (segln especificacién del proyecto)

* Perfiles metalicos o estructura de soporte

* Tornillos autoperforantes galvanizados con arandela de neopreno
» Cumbreras, caballetes y remates

» Sellantes impermeables

* Equipo de izaje (si aplica)
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» Taladros, atornilladores

= Andamios o equipos de trabajo en altura
» Elementos de proteccion personal

» Herramienta menor

Condiciones de ejecucion

* La estructura de soporte debera estar alineada, nivelada y firmemente anclada antes de la
instalacién de la cubierta

* Las laminas deberan instalarse respetando el sentido de traslape y pendiente indicada en planos
* Los traslapos longitudinales y transversales deberan cumplir con las especificaciones del fabricante
* No se permitira perforaciones inadecuadas o fijaciones defectuosas

* Todos los elementos metalicos deberan contar con proteccion anticorrosiva

* La instalacion debera garantizar total impermeabilidad

* Se deberan cumplir estrictamente las normas de trabajo en alturas

* No se permitira la instalacién en condiciones climaticas adversas (lluvia o vientos fuertes)

* Se debera evitar el transito innecesario sobre las laminas para prevenir deformaciones

Control de calidad

* Verificacién de alineacion y nivelacion de la cubierta

* Inspeccion de fijaciones (cantidad, ubicacién y ajuste)

* Revision de traslapos y sellos

» Verificacion de estanqueidad (sin filtraciones)

* Control de acabados en cumbreras y remates

* En caso de filtraciones, desprendimientos o mala instalacién, la cubierta debera ser ajustada o
reinstalada a costo del contratista

Criterios de medicién y pago
La unidad de medida sera el metro cuadrado (m?) de cubierta instalada, medido en su proyeccién
horizontal y recibido a satisfaccion por la supervisién.

El precio unitario incluye todos los costos por materiales, estructura de soporte, fijaciones,
accesorios, mano de obra, equipos, transporte, desperdicios y demas actividades necesarias para
la correcta ejecucion del item.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIPLES (BALONCESTO Y

9.1 MICROFUTBOL)

UND

Descripcion general

Esta actividad comprende el suministro, transporte, fabricacion (si aplica), instalacion y puesta en
funcionamiento de arcos miltiples para baloncesto y microftitbol, disefiados para uso en escenarios
deportivos institucionales, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto y las
indicaciones de la supervision.

El sistema debera incluir estructura metalica, tableros de baloncesto, aros, mallas, marcos de
microfutbol y todos los elementos de anclaje necesarios para garantizar estabilidad, seguridad y
durabilidad. Los elementos deberan cumplir con condiciones de resistencia mecanica, proteccion
anticorrosiva y dimensiones reglamentarias o estandar para uso educativo.
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Alcance

* Suministro de arcos mdltiples (estructura metalica completa)

* Transporte hasta el sitio de obra

* Descargue y almacenamiento adecuado

* Preparacion del area de instalacién

* Excavacion y/o adecuacion de puntos de anclaje (si aplica)

* Fundida de bases en concreto para anclaje

* Instalacién de estructura metalica

* Instalacion de tableros de baloncesto (en acrilico, metélico o similar)
* Instalacién de aros y redes de baloncesto

* Instalacién de arcos de microfutbol con sus respectivas mallas

* Alineacion, nivelacion y ajuste de todos los elementos

* Aplicacion de pintura y proteccion anticorrosiva (si no viene de fabrica)
* Limpieza final y entrega

Materiales y equipos

* Estructura metalica en acero (tuberia o perfiles)
* Tablero de baloncesto (acrilico, metalico o similar)
» Aro metalico con red

* Arco de microfutbol con malla

* Pernos de anclaje y elementos de fijacion

* Concreto para cimentacién

* Pintura anticorrosiva y esmalte (si aplica)

* Nivel, plomada

* Equipo de soldadura (si aplica)

* Herramienta menor

Condiciones de ejecucién

* Los elementos deberan cumplir con dimensiones y caracteristicas técnicas especificadas en planos
0 normas deportivas aplicables

* La estructura debera instalarse completamente nivelada, alineada y firmemente anclada

* Los dados de concreto deberan garantizar la estabilidad del sistema

* Todos los elementos metdlicos deberan contar con proteccién anticorrosiva

* Las uniones deberan ser firmes, seguras y libres de defectos

+ Se debera garantizar la correcta tension y fijacion de las redes

* No se permitira la instalacién sobre superficies inestables o sin la adecuada preparacion

+ Se deberan cumplir normas de seguridad durante la instalacién

Control de calidad

» Verificacién de dimensiones y caracteristicas de los elementos suministrados

* Control de verticalidad, nivelacion y alineacién

* Inspeccién de anclajes y fijaciones

* Revision de estabilidad y rigidez de la estructura

= Verificacion del estado de tableros, aros y mallas

* En caso de defectos o fallas estructurales, el sistema debera ser ajustado o reemplazado a costo
del contratista

Criterios de medicion y pago
La unidad de medida sera la unidad (und) de arco multiple completamente suministrado e instalado,
funcionando correctamente y recibido a satisfaccién por la supervision.
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El precio unitario incluye todos los costos por materiales, transporte, instalacion, anclajes, concreto,
mano de obra, equipos, pintura, desperdicios y demas actividades necesarias para la correcta
ejecucion del item.

9.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS (INCLUYE GRIFERIA) |UND

Descripcion General

Esta actividad consiste en el suministro, transporte, ensamble e instalacion de un conjunto integrado
por el pozo lavaplatos (poceta), griferia de agua frfa (0 mezclador segan disefio), canastilla, sifon y
accesorios de conexion. El objetivo es garantizar un sistema funcional, higiénico y sin filtraciones en
el area de cocina o servicios.

Alcance
¢ Suministro: Adquisicion de poceta, griferia, acoples flexibles, canastilla y sellantes.
+ Instalacion: Corte de meson (si aplica), fijacion de la poceta y sellado perimetral.
o Conexion Hidraulica: Instalacién de acoples desde la red de agua hasta la griferia.
 Conexion Sanitaria: Instalacion del sifén y conexion al punto de desagile de pared.
+ Pruebas: Verificacion de presion y pruebas de estanqueidad para descartar fugas.

Condiciones de Ejecucion
e Sellado: Se debe utilizar silicona antihongos (grado sanitario) en la unién entre el lavaplatos
y el mesén para evitar filtraciones que pudran los muebles inferiores.
» Nivelacion: El lavaplatos debe quedar perfectamente horizontal para permitir el drenaje total
del agua hacia la canastilla.
» Proteccion: Durante la obra, el acero inoxidable debe permanecer protegido con su plastico
de fabrica o cinta para evitar manchas de cemento o rayones por herramientas.
L ]
Control de Calidad
o Prueba de Llenado: Se llenara el pozo al 100% de su capacidad y se dejara por 10 minutos
para verificar que no existan fugas en la canastilla.
* Prueba de Flujo: Verificar que la griferia no presente fugas en la base ni en el aireador.
e Estabilidad: El conjunto no debe presentar movimientos o vibraciones al abrir/cerrar el grifo.

Criterios de Medicién y Pago
La unidad de medida sera la Unidad (UND) instalada y funcionando.

Nota: El precio unitario (APU) incluye el valor del lavaplatos, |a griferia, acoples flexibles, canastilla,
sifén, sellantes, mano de obra especializada y herramienta menor.
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93 |MEJORAMIENTO, RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE Y 5
: DEMARCACION DE ZONA DEPORTIVA
9. (M2)

Descripcion General

Esta actividad consiste en la preparacion de la superficie existente, la aplicacion de un sistema de
recubrimiento sintético a base de resinas acrilicas con carga de silice (arena de cuarzo) y la posterior
demarcacion reglamentaria. El sistema debe garantizar una superficie antideslizante, resistente a la
intemperie y apta para la practica multideportiva (baloncesto, microfttbol, voleibol).

Alcance y Etapas del Proceso

e Para garantizar la calidad en el M2, se deben cumplir estrictamente estas fases:

¢ Limpieza y Preparacién: Lavado a presién para eliminar hongos, grasa, polvo y partes
sueltas.

» Tratamiento de Grietas y Juntas: Sellado de fisuras con masillas elastoméricas especificas
para zonas deportivas.

¢ Imprimacién (Primer): Aplicacion de una capa base para asegurar la adherencia entre el
concreto/asfalto y la pintura acrilica.

¢ Capa de Resurfacing (Nivelacion): Aplicacion de una mezcla acrilica con arena fina para
corregir pequefias imperfecciones y dar textura.

¢ Capas de Color (Acabado). Aplicacion de minimo dos (2) capas de pintura acrilica
especializada (tipo Sport Master o similar), con proteccion UV.

* Demarcacién: Trazo y pintura de lineas reglamentarias con pintura de trafico pesado o
acrilica de alta visibilidad.

Materiales

Resina Acrilica Deportiva: Producto base agua, no téxico, altamente resistente a la abrasion.
Carga de Silice: Arena de cuarzo de granulometria controlada para el efecto antideslizante.
Pintura de Demarcacion: Generalmente blanca o amarilla, de alta densidad.

Selladores de Juntas: Poliuretano o similar.

Especificaciones Técnicas de Ejecucion

» Condiciones Climaticas: No se permitira la aplicacién en dias lluviosos o cuando se prevean
precipitaciones en las siguientes 4 horas. La superficie debe estar completamente seca.

e Espesor: El recubrimiento debe formar una pelicula uniforme que no oculte la rugosidad
necesaria para el agarre, pero que proteja el piso.

e Demarcacion: Las lineas de microfttbol y baloncesto deben tener el ancho reglamentario
(usualmente 5 cm) y ser perfectamente rectas (uso de cinta de enmascarar industrial para
bordes limpios).

Control de Calidad

» Prueba de Adherencia: Se verificara que el material no se desprenda al paso de calzado
deportivo.

e Uniformidad: El color debe ser homogéneo, sin vetas ni manchas por exceso de rodillo o
brocha.

* Nivelacion: Tras la aplicacion, no deben formarse "charcos" o empozamientos de agua
mayores a 3mm de profundidad tras una lluvia.
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Criterios de Medicion y Pago
La unidad de medida sera el Metro Cuadrado (M2) de area intervenida y terminada.
El precio unitario incluye:

¢ Materiales (resinas, arenas, pinturas de demarcacion).
Mano de obra especializada.
Alquiler de equipos (hidro lavadoras, pulidoras de concreto si aplica).
Transporte de materiales y disposicion de residuos.

Recomendacién para la Ejecucién:

Importante: Antes de aplicar el acrilico, es vital verificar la porosidad del concreto. Si el concreto es
muy liso (afinado), se debe realizar un tratamiento quimico (acido) o mecanico (pulido) para abrir el
poro, de lo contrario la pintura se descascarara en pocos meses.

94 FILTRO EN GEODREN CON TUBERIA DE PVC PERFORADA DE 4" (ML) | ML

Descripcién General

Esta actividad consiste en la construcciéon de un sistema de drenaje subsuperficial disefiado para
captar y evacuar el exceso de agua en el terreno. El sistema se compone de una excavacién (zanja),
una tuberia de PVC perforada, un medio filtrante (grava o triturado) y un revestimiento en geotextil
para evitar la colmatacién (obstruccién por finos). .

Especificaciones de los Materiales

e Tuberia: PVC de 4 pulgadas (100 mm), tipo sanitario o de drenaje, con perforaciones
distribuidas en la parte superior y lateral (orientadas hacia abajo o segun disefio) para
permitir la entrada de agua.

* Geodren (Geotextil): Geotextil no tejido de polipropileno (tipo NT 1600 o similar), que actia
como filtro permitiendo el paso del agua, pero reteniendo las particulas de suelo.

* Material Filtrante: Grava limpia o triturado de cantera (piedra media) con un tamafo de
particula de 1/2" a 3/4", libre de arcillas o materia organica.

* Accesorios: Uniones, codos y tees de PVC de 4" necesarios para la continuidad del sistema
hacia las cajas de inspeccion.

Alcance y Procedimiento de Ejecucion

e Excavacion: Realizacion de la zanja con las dimensiones y pendientes indicadas en los
planos (minimo 0.5% a 1.0% de pendiente para garantizar flujo por gravedad).

e Colocacion del Geotextil: Se forra la zanja con el geotextil, dejando suficiente traslapo
(minimo 30 cm) para cubrir el material filtrante una vez instalado.

o Cama de Soporte: Instalacién de una capa de base de grava de 5 a 10 cm en el fondo de la
zanja.

e Instalacién de Tuberia: Colocacién del tubo de PVC perforado de 4" sobre la cama de grava,
verificando niveles.

e Relleno con Material Filtrante: Se termina de llenar la zanja con grava hasta la altura
especificada.

» Cierre del Geotextil: Se envuelve el conjunto (grava y tubo) con el geotextil restante, creando
un "paquete” filtrante que evite la entrada de lodo.

s Relleno Superior: Capa de suelo o material de base segun la seccién de la zona deportiva.
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de Calidad

Pendiente: Se debe verificar con nivel o estacion total que el tubo tenga la pendiente
adecuada hacia el punto de descarga.

Limpieza: El tubo no debe tener obstrucciones internas antes de ser tapado.

Proteccion: Asegurar que el geotextil cubra completamente el material granular para evitar
que la tierra sature el filtro en el futuro.

Criterios de Medicion y Pago
La unidad de medida sera el Metro Lineal (ML) de filtro completamente construido.
El precio unitario incluye:

e o o ¢ @

Excavacién y retiro de material sobrante.

Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 4" perforada.
Suministro y colocacion de Geotextil no tejido.

Suministro y colocacion de material granular (grava).
Accesorios de conexién, mano de obra y herramienta menor.

9.5

CANALETA TIPO CUNETA DE 0,40 M EN V, EN CONCRETO

REFORZADO E=0,08 A 0,10M s

Descripcion General
Esta actividad consiste en la construccién de una cuneta de concreto reforzado con seccién en "

de 0.40

m de ancho total, destinada al manejo de escorrentia superficial. El espesor del concreto

variara entre 8 y 10 cm segun la pendiente y el soporte del suelo.

Especificaciones de Materiales

Concreto: Resistencia a la compresién fc = 30003 psi (21 MPa) como minimo. Debe ser
concreto de clase estructural para resistir la exposicion al agua y posibles cargas de
mantenimiento.

Refuerzo: Malla electrosoldada (usualmente tipo Q-188 o similar segun disefio) para
controlar la fisuracién por temperatura y retraccién del concreto.

Formaleta: Madera o metal que garantice una seccién en "V" uniforme y bordes definidos.
Sello de Juntas: Sellante elastomérico de poliuretano para las juntas de dilatacién.

Alcance y Procedimiento de Ejecucion

Excavacién y Conformacién: Realizacion de la brecha siguiendo la cota y pendiente del
proyecto. Se debe compactar el fondo de la excavacion para evitar asentamientos.

Solado o Base: Preparacion de una base en material granular o recebo compactado (si el
suelo es inestable).

Instalacion de Refuerzo: Colocacién de la malla electrosoldada, asegurando el
recubrimiento minimo de concreto (usar distanciadores o "panelas").

Fundida de Concreto: Colocacion del concreto, vibrado mecénico para evitar hormigueros
y acabado manual con llana metalica para dejar una superficie lisa que facilite el flujo del
agua.

Juntas de Dilatacién: Creacién de juntas transversales cada 2.00 o 3.00 metros para
absorber movimientos térmicos.

Curado: Aplicacién de aditivo curador o riego constante con agua durante al menos 7 dias.
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Control de Calidad

¢ Pendiente Longitudinal: Es vital verificar con nivel que la cuneta tenga una pendiente
minima del 0.5% al 1% hacia las cajas de inspeccién o puntos de descarga. No se aceptaran
contrapendientes que generen estancamiento.

* Acabado: La superficie interna debe ser lisa (acabado esmaltado o afinado) para minimizar
la friccion del agua.

» Dimensiones: Verificacion del ancho total (0.40 m) y el espesor del concreto (promedio 0.09
my).

Criterios de Medicion y Pago
La unidad de medida sera el Metro Lineal (ML) de canaleta terminada y aceptada por la supervision.
El precio unitario incluye:
» Excavacion y retiro de sobrantes.
Suministro, figurado e instalacion de refuerzo (malla).
Suministro, transporte y colocacién de concreto de 3000 psi.
Formaleteria, acabados, juntas de dilatacién y curado.
Mano de obra y herramienta menor.

6.2. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucién del Contrato

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 2. La estabilidad de
la obra contratada. :

3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucién de la obra. 5. El cumplimiento
de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

6.3. Notas técnicas especificas del proyecto

La principal referencia es la:
e NTC 4595

Establece los criterios técnicos para el disefio, adecuacién y construccién de espacios
educativos, incluyendo:

Condiciones de iluminacién y ventilacion.
Dimensiones de aulas y circulaciones.
Condiciones de accesibilidad.

Seguridad de los espacios escolares.
Condiciones de habitabilidad y confort.
También se complementa con la:

O 0 00

o]

e NTC 4596

Define la sefializacion y orientaciéon dentro de los espacios educativos.
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6.4. Método Constructivo

La metodologia constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas
debera garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

2. La estabilidad de la obra contratada.

3. Elcumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos
constructivos.

4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

5. Elcumplimiento de los aspectos de disefio y/o construccion sismorresistente de acuerdo con
la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

La implementacion de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral debera
realizarse de manera arménica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias,
permisos, autorizaciones y demas instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las
medidas deberan estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos que
aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y disefio de instalaciones y ambientes
escolares o la Resolucién 472 de 2017 modificada por la Resolucién 1257 del 23 de noviembre de
2021 sobre la gestion integral de residuos de construccién y demolicién - RCD».

Para este efecto dentro de los Informes periddicos se debera dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje
o estableciendo indicadores de gestién ambiental y social.

2- Cronograma de Proyeccion Vs. Ejecucion, de las actividades que se incluyen con las debidas
justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.

3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas de educacion y capacitacion ambiental.

4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que
participaron en los programas y convocatorias del area de Gestion Social.

5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculacién de personal de la
comunidad, descrito en estos numerales.

8- Presentacion de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de
cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

Para efectos del andlisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:
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a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del Contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos
diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicacion requerida para este Proceso de
Contratacion.

c. El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El
requisito de la tarjeta o matricula profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de
servicios.

e. LaEntidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en
la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios
de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

g. El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicacion exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualguier Subcontratista
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
IMaestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
IDoctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgradoen las diferentes modalidades por experiencia generaly
viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especificay
viceversa.
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* No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
0 viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

e Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto; DIRECTOR DE OBRA

Un (1) Ingeniero Civil y/o Arquitecto; RESIDENTE DE OBRA

Un (1) Profesional en salud ocupacional y/o profesional seguridad y salud en el trabajo y/o
profesional en administracién de la salud ocupacional y/o Ingeniero civil y/o arquitecto y/o
ingeniero industrial con especializacion en (salud ocupacional o salud ocupacional y
proteccion de riesgos laborales o en gerencia en salud ocupacional o en administracion de
salud ocupacional o en HSEQ-Sistemas integrados de seguridad y salud ocupacional
ambiental y calidad o Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo); RESIDENTE SISO

8.1.Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos
de formacién y experiencia:

Igual o Mayor a Diez (10) Minimo Cinco (5) afios de

DIRECTOR DE OBRA afios contados desde la experiencia, participando
Ingeniero Civil y/o Arquitecto terminacién desde la como Director de obra y/o
(Porcentaje de ocupacion expedicién de la matricula Gerente en obras de
20%) profesional. construccion de  usos

institucional educativo.

Igual o Mayor a Cinco (5) Minimo Tres (3) afios de

RESIDENTE DE OBRA afios contados desde Ia experiencia,  participando
Ingeniero Civil y/o Arquitecto terminacion de materias de como residente de obras de
(Porcentaje de ocupacion | pregrado. construccién de
100%) infraestructura  de  uso
institucional.
RESIDENTE SISO Minimo Tres (3) afos de
Profesional en salud experiencia, participando
ocupacional y/o profesional Igual o Mayor a Tres (3) como, profesional HSQE y/o

seguridad y salud en el | afios contados desde la | similar, en la ejecucién de
trabajo y/o profesional en obtencion de la matricula obras de construccion de
administracién de la salud | profesional infraestructura  de  uso
ocupacional y/o Ingeniero civil institucional.

y/o arquitecto y/o ingeniero
industrial con especializacion
en (salud ocupacional o salud
ocupacional y protecciéon de
riesgos laborales o en
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gerencia en salud
ocupacional o} en
administracion de  salud
ocupacional o en HSEQ-
Sistemas  integrados de
seguridad y salud
ocupacional ambiental y
calidad o Gerencia en
Seguridad y Salud en el
Trabajo)

(Porcentaje de ocupacion
40%)

9. MAQUINARIA MINIMA DEL PROYECTO

El equipo minimo requerido para el presente proceso corresponde al equipo necesario para cada
actividad a ejecutar de acuerdo con las especificaciones para cada una de las actividades.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el Contrato y no podra ser
pedida durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio.

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el
interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y
especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se
van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales
necesarios para su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor
y/o si las adquirira a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria o supervision, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la
explotacion respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos
ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentaciéon de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el drea de influencia del proyecto que sean susceptibles
de utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos
los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacién para el
proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por
el Proponente en los andlisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su
responsabilidad.
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Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la
ejecucion del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de
la interventoria o supervision, segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacién deben ser
tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes
seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

11. OBRAS PROVISIONALES

No se requieren para el presente proceso

12. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar
y mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicacién y coordinacién en los términos
definidos por las autoridades competentes.

13. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

No se requieren para el presente proceso
14. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO

NTC 4595
NSR 10

En constancia, se firma en Ibagué, a log 0§ dias del mgs de abril de 2026.

ILLA MURILLO
Ista - Secretaria de Educacion
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SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

DEL SECTOR SOCIAL

ANEXO 3 — GLOSARIO

1. GLOSARIO GENERAL SECTOR SOCIAL

11

1.2

1.3

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones
desarrolladas en la sentencia del Consejo de Estado, Seccién Tercera,
Subseccién C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado 27.986, consejero
ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo,
dejan constancia del inicio del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo
en un periodo inferior a un afo.

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados

1.5

1.6

econdmicamente por la persona juridica o natural, resultantes de sucesos
pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos
econdmicos en el futuro.

Los activos representan recursos contralados por la empresa producto de
sucesos pasados de los cuales espera obtener beneficios econémicos
futuros. Para que una empresa pueda reconocer un activo, el flujo de los
beneficios debe ser probable y la partida debe tener un costo o valor que
pueda medirse. "

Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad
delega la ejecucién de la obra en el Contratista en calidad de director
técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad. El
Contratista obtiene como remuneracion los honorarios que se pactan por
su gestién. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y
responde por su buen resultado, pero es la Entidad quien asume los
Riesgos derivados del contrato y la financiacion de la obra. Los honorarios
del Contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de
la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a
adquirir en términos de oferta y demanda e identificar el precio mas justo
a pagar por la satisfaccion de la necesidad de la Entidad. Asimismo, por
medio de este estudio las Entidades identifican quién puede proveer su
bien o servicio, cémo se desarrolla ese negocio, su cadena de produccién
y distribucién, para saber si el sector tiene Ia capacidad de proveer el bien
0 servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.
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Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

1.7 Analisis de Precios Unitarios: (A.P.U) es un modelo matematico que
adelanta el resultado, expresado en moneda, de una situacion relacionada
con una actividad sometida a estudio, definiendo dicho valor con el analisis
de cada uno de los insumos, su base de célculo es la unidad de medida
correspondiente

Corresponde a un proceso técnico y detallado, en el cual se determina el
costo de un trabajo o actividad especifica, desglosando cada uno de sus
componentes como: mano de obra, materiales, equipos y transportes
entre otros recursos necesarios para llevar a cabo la actividad especifica,
su calculo busca establecer el costo unitario de una partida, con el fin de
establecer un presupuesto realista y preciso para el proyecto u obra.

1.8 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al
Pliego de Condiciones y que hacen parte integral de este

1.9 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto
contractual, de modo que los recursos girados por dicho concepto sélo se
integran al patrimonio del Contratista en la medida que se cause su
amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura respectiva.

1.10 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravdmenes establecidos
con caracter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico
grupo social y econémico y se utilizan para beneficio del propio sector. El
manejo, administracion y ejecuciébn de estos recursos se hara
exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se
destinaran sélo al objeto previsto en ella.

1.11 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor
publico en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya
actuado, la cual debera estar registrada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
parte del Convenio sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién de los
Documentos Publicos Extranjeros, de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.12 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa
o indirectamente, por si misma o a través de interpuesta persona, por
virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto
de una accién de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario
de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria;
esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccidn de directivas o
representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la
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facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenacion o gravamen de
la accién.

Conforman un mismo beneficiario real los cényuges o compafieros
permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y unico civil, salvo que se demuestre que acttian con
intereses econdmicos independientes, circunstancia que podra ser
declarada bajo gravedad de juramento ante la Superintendencia
Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades
matrices y sus subordinadas.

1.13 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener
un Proponente en razon de su liquidez, endeudamiento y los demas
indicadores que apliquen para soportar adecuadamente la ejecucion del
contrato.

Se refiere a las condiciones, términos o circunstancias que afectan la
situaciéon econdmica y financiera de una empresa o proyecto en un
momento determinado. Incluye factores que afectan y que pueden influir
en su capacidad de generar ingresos, acceder a fuentes de financiacién y
tener adecuada liquidez, entre otros factores. ".

1.14 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir
oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su organizacion
interna. Son aquellos contenidos en el articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique, remplace,
complemente o sustituya.

1.15 Capacidad residual o K de contratacion: es la aptitud de un oferente
para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra,
sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de
cumplir con el contrato que estd en proceso de seleccidn!.

1.16 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita

la disponibilidad de recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso
de Contratacion.

1.17 Ciclo de Vida: Se entenderdn comprendidos dentro del “ciclo de vida” de
un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o
interrelacionadas que se sucedan durante su existencia y, en todo caso: la
investigacion y el desarrollo que deba llevarse a cabo, la fabricacién o
produccién, la comercializacion y las condiciones en que esta tenga lugar,

' Glosario Técnico, IDU

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



ANEXO 3 - GLOSARIO

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

1.18
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1.20

1.21
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el transporte, la utilizacién y el mantenimiento, la adquisicion de las
materias primas necesarias y la generacién de recursos; todo ello hasta
que se produzca la eliminacién, el desmantelamiento o el final de la
utilizaciéon.1 (1 Guia de Contratacion publica sostenible y socialmente
responsable-CCE )

Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o Proponente dara
a conocer a la Entidad y que considera puede tener incidencia en la
imparcialidad con que debe adoptar las decisiones en el curso del Proceso
de Contratacion.

Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion, celebracion
y ejecucidbn de un contrato, respondiendo solidariamente de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Consultoria: Es un servicio profesional mediante el cual un experto o
grupo de expertos (consultores) brinda asesoramiento especializado,
corresponde a un trabajo intelectual que realizan personas naturales
directamente o a través de personas juridicas, referido a las actividades
necesarias para la ejecucion de proyectos de inversién en infraestructura
en sus diferentes fases de maduracion, preparacion, ejecucién y operacién.

El trabajo intelectual hace referencia a las actividades de identificacion de
necesidades, estudios conceptuales o prefactibilidad, estudios bdasicos o
factibilidad, disefios de detalle o disefios definitivos, interventorias,
gerencia de proyectos y las demas indicadas en el numeral 2° del articulo
32 de la ley 80 de 1993."

Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o
naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si que suscriben un
contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las condiciones de modo,
tiempo y lugar que en él se establecen.

Contrato de Concesion: Es una modalidad de contrataciéon que pueden
celebrar las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona
llamada concesionario la prestacion, operacién, explotacioén, organizacion
0 gestion total o parcial de un servicio publico, o la construccién,
explotacidn o conservacion total o parcial de una obra o bien destinados al
servicio o uso publico por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la
vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una
remuneracion que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorizacion
0 en la participacion que se le otorgue en la explotacion del bien.

Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las
Entidades con personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control,
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1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30
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seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecucion de contratos o
convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecucion y cumplimiento, de
acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el
respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segin el caso, el
seguimiento administrativo, contable, financiero y/o juridico.

Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades
para la construccién, mantenimiento, instalaciéon y, en general, para la
realizacion de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, con
independencia de la modalidad de ejecucion y pago.

Criterios de sostenibilidad Ambiental: Son aquellos que procuran la
contratacién de bienes, obras y servicios que generen el menor impacto
ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida, o que generen un
impacto ambiental positivo mediante su proceso de produccién. (Guia de
contratacion publica sostenible y socialmente responsable - CCE)

Criterios de sostenibilidad Social: Son aquellos que buscan reducir las
desigualdades sociales, incluir grupos desfavorecidos, asi como promover
la transparencia y el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento y
la adhesion a normativa y buenas practicas internacionales de seguridad
social, salud e higiene en el ambito laboral.

Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente que establecen los
requisitos habilitantes, factores técnicos, econdémicos y otros requisitos
que representen buenas practicas contractuales de caracter obligatorio
para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacion de
la Administracion Publica.

Economia Circular: Economia restauradora y regenerativa en su disefio,
que tiene como objetivo mantener los productos, componentes vy
materiales en su maxima utilidad y valor en todo momento, distinguiendo
entre los ciclos técnicos y bioldgicos. (Guia de contrataciéon publica
sostenible y socialmente responsable - CCE)

EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and
Construction): Contrato que tiene como objetivos principales los
servicios de ingenieria, adquisicion y construcciéon. El Contratista, junto
con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos,
la construccion y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y
la responsabilidad global frente al contratante. También es denominado
como contrato de construccion “llave en mano”.

Estados Financieros: Son Informes contables utilizados en las
instituciones/empresas que reflejan la situacion econdmica y financiera y
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los resultados de las operaciones de una empresa o entidad, cambios que
se dan en cierta fecha o periodo determinado. Un juego completo de
estados financieros comprende: (a) un estado de situacion financiera al
final del periodo (balance general) ; (b) un estado del resultado integral
del periodo (o estado de pérdidas y ganancias) ; (c) un estado de cambios
en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del
periodo; (e) notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas
significativas y otra informacion explicativa; y (f) un estado de situacidn
financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando una Entidad
aplique una politica contable retroactivamente o realice una re-expresién
retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique
partidas en sus estados financieros.

Estudios Previos: Justificacion juridica, técnica, econémica y financiera
del proyecto que realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo adicionen,
modifiquen o complementen.

Factor de Sostenibilidad: Corresponde a un aspecto o una caracteristica
que contribuye al desarrollo, mantenimiento y equilibrio de un sistema en
el tiempo, de manera que pueda satisfacer las necesidades presentes sin
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras, por lo general,
estan relacionados con el uso responsable de los recursos y la integracion
de criterios econdmicos, sociales y ambientales.

Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte
integral de su oferta.

Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién
especifica relacionada con la oferta econémica y que debe ser diligenciada
por el Proponente.

Garantia: Compromiso formal que respalda el cumplimiento de una
obligacion, asegurando que en caso de incumplimiento el acreedor o
beneficiario podra exigir el pago que tiene como fin el pago a favor de la
Entidad de las indemnizaciones o sanciones derivadas del dicho
incumplimiento del contrato por parte del Contratista. Las clases de
garantias son: (i) contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o
(iii) garantias bancarias.

Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que
cubre los perjuicios que puede sufrir la Entidad derivados de la
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u
omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sélo
puede cubrirse mediante pdlizas de seguro.
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Informacion Publica Reservada: Informacion que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de
acceso a terceros por dafio a intereses publicos teniendo que dar estricto
cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el articulo
19 de la Ley 1712 de 2014.

Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un
conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren
relacionados con este, el cual esta bajo la vigilancia y control del Estado y
se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas,
los bienes y los servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas
del pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la
calidad de la vida de los ciudadanos?.

Son las obras realizadas en:

- Vias primarias y secundarias

- Vias terciarias

- Infraestructuras maritimas y fluviales

- Vias primarias, secundarias o terciarias para atencién a emergencias
diferentes a contratacion directa

- Infraestructura férrea

- Infraestructura vial urbana

- Puentes

- Infraestructura Aeroportuaria

Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unidon Temporal,
gue tiene a su cargo el seguimiento y control del contrato en los términos
del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del
Interventor desde el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa
de verificar la administracion del mismo; comprobando el cumplimiento de
las obligaciones expresamente consagradas en el contrato, como licencias
y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion de
documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el
hecho de haber celebrado un contrato estatal (laborales, pago de
impuestos, aportes a la seguridad social, pago de parafiscales, entre
otros).

Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacién
ambiental vigente y especifica para el proyecto, asi como de los controles

% Ley 1682 de 2013.
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y medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la
licencia o los permisos autorizados y concesiones.

Interventoria Financiera: Verificacion y control del uso de los recursos
financieros de un contrato; siempre deberd efectuarse sobre recursos
entregados a titulo de anticipo y sobre los demds gastos o erogaciones que
se presenten durante la ejecucién, dependiendo de la clase o el tipo de
contrato. Asimismo, contempla el control, seguimiento y evaluacion de las
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban
ser aplicados dentro de la ejecucién de la obra, con el fin de vigilar el buen
manejo e inversion de los recursos asignados al contrato.

Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones
legales y contractuales establecidas para el Contratista y de aquellas que
sin estar pactadas le sean aplicables por la naturaleza misma del contrato.
Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados y lo
relacionado con los riesgos amparados por la garantia Unica. Abarca el
control del cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el
seguimiento de todos los procesos y procedimientos legales y juridicos
correspondientes a la realizacion del contrato de obra y del proyecto de
infraestructura Social

Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):
Seguimiento y cumplimiento de la normativa legal vigente en lo
relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad
Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademds de verificar el cumplimiento del
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
implementado por el Contratista.

Interventoria Social: Comprobacién de la realizacién, cumplimiento
oportuno y efectividad de todas las labores de gestion social establecidas
en el contrato. Debe verificar que se elabore el Plan de Gestion Social o se
ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en el contrato.

Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y
procesos técnicos que conducen a su obtencién se realicen de acuerdo con
los términos establecidos en el contrato. Comprende la revisién de los
recursos y su aplicacién, de la metodologia y de la calidad, cantidad y
oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el
objeto. Abarca el control, seguimiento y evaluacién de las condiciones,
procesos y procedimientos constructivos que deban ser aplicados dentro
de la ejecucién de obra, incluido ademas los sistemas constructivos que
deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura Social.
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Legalizacion: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor
publico en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya
actuado, la cual deberd estar registrada ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un pais
que hace parte de la Convencién de Viena de 1963, sobre relaciones
consulares, literal f del articulo 5 que reglamenta las actuaciones
consulares en calidad de notario.

Matriz: Documento que incorpora condiciones o financieras o técnicas, o
de riesgos o econdmicas, o de personal que debe tener en cuenta el
Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el Contrato.

Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para
archivar informacién digital, tales como USB, discos duros o CD que
almacenan grandes volimenes de datos en un espacio fisico reducido.

Pago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a través del pago
de una parte del precio del Contrato.

Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de
Contratacion y el futuro Contrato, en los que se sefialan las condiciones
objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes
deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratacion.

Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y
publicado por la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia
Compra Eficiente que incorpora las condiciones habilitantes, requisitos de
puntaje y demas aspectos sefialados en el articulo 1 de la Ley 2022 de
2020.

Porcentaje de AIU: Es una sigla que corresponde a las palabras
administracion, imprevistos y utilidad, que se utilizan para referirse a los
costos indirectos en que se incurren dentro de estos conceptos. Dichas
erogaciones hacen parte de los items del presupuesto para el desarrollo o
ejecucion de un proyecto y son complementarios de otros costos y gastos
como los directos.

Particularmente en cuanto a la Administracién, cabe observar que se
refiere a determinados costos o gastos de ejecucién indirectos de un
proyecto con ocasion de esta actividad, mientras que, para el tema de
imprevistos, se trata de fijar o establecer reservas con el animo de
disponer de presupuesto para atender los imprevistos que presenten en
desarrollo del proyecto de acuerdo con la naturaleza de la ejecucién del
mismo.
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Adicionalmente, la utilidad es el valor de ganancia que espera obtener el
ejecutor del proyecto, y puede determinarse como un porcentaje de los
valores a ejecutar. Todos los factores enunciados hacen parte del valor
total contrato y son inescindibles del valor fijado; en tal forma, que no
puede entenderse el precio o valor de un contrato sin contener alguno de
ellos. (definicion DIAN)

Suele ser un porcentaje de los costos directos destinados a cubrir: los
gastos de administracion (A), que comprende los gastos de direcciéon de
obra, gastos administrativos de oficina, etc.; los imprevistos (I), que
corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan y
que no fueron previstos, y las utilidades (U) que corresponde a la
remuneracion propiamente dicha del Contratista por su trabajo. "

Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como Unica
remuneracion por el cumplimiento del objeto contratado.

Precios Unitarios: Modalidad de pago por unidades o cantidades de obra
siendo el valor total del contrato el correspondiente al resultado de
multiplicar las cantidades de obras efectivamente ejecutadas por el precio
de cada una de ellas.

Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como
necesario para ejecutar el objeto del contrato con base en el estudio previo
y el analisis del sector.

Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para
participar en el Proceso de Contratacion.

Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o0 mas personas en
forma conjunta se unen para la presentacion de una propuesta, celebrar y
ejecutar un contrato. No constituyen una persona juridica independiente
de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o Uniones
Temporales.

Propuesta Parcial: Hace referencia a la propuesta presentada por un
proponente en la cual solo se ofrece parte de lo solicitado o no se cubre
con la totalidad de lo demandado en el documento Base o pliego de
condiciones del proceso de seleccién en particular, en lugar de cumplir con
la totalidad de los requisitos exigidos, ya sea en aspectos como cantidades
de obra, especificaciones técnicas y/o alcance de los servicios que se
ofertan.

Una propuesta parcial es aquella en la que no se cubre la totalidad de las
consideraciones previstas por la entidad contratante en el documento base
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o pliego de condiciones y su aceptacion o rechazo estard condicionada a
los criterios establecidos en el Documento Base.

Es toda aquella propuesta en la que no se ofrezcan todos los servicios o
bienes de acuerdo con el alcance requerido por la Entidad de acuerdo con
lo definido en el anexo técnico, es decir aquellas que presentadas para un
alcance limitado del objeto o del alcance del contrato. Asi mismo, una
propuesta parcial es aquella en la cual la propuesta econémica no es
presentada o no contempla todos los componentes que deben ser
ofertados de acuerdo al requerimiento de la Entidad.

Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume
los gastos de ejecucién del contrato y la Entidad en forma periddica
rembolsa dichos gastos y ademads reconoce a éste los honorarios que se
pactan por su gestion.

Seleccion Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los
colaboradores de la administracién responda a criterios objetivos, en
concordancia con los principios que rigen la funcion administrativa.

Sobre 1: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados
con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, asi como los requisitos
y documentos a los que se les asigna puntaje que son diferentes a la oferta
econdmica.

Sobre 2: Instrumento que permite incluir la oferta econémica.

Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata
el Contratista principal para ejecutar una actividad previamente contratada
por una Entidad u otra persona natural o juridica.

Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro
o fuera de su domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte
de ellos, administrados por mandatarios con facultades para representar a
la sociedad.

Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los
nacionales de otro Estado el mismo trato que otorga a sus nacionales.

Union Temporal: Forma asociativa en la cual dos o mas personas
presentan conjuntamente una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por
el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participacion en la
ejecucion de cada uno de sus integrantes.
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1.68 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales
relacionados directamente con el objeto social de la persona juridica o
natural, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingresos
no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en
el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo
general son ocasionales 0 que son accesorios a la actividad principal.

1.69 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de cada afo.
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2. GLOSARIO TECNICO GENERAL DEL SECTOR SOCIAL

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Acabados: Partes y componentes de una edificacion que no hacen parte
de la estructura o de su cimentacién, es decir son elementos no
estructurales.

Accesibilidad: Condicion que permite, en cualquier espacio o ambiente
ya sea interior o exterior, el facil y seguro desplazamiento de la poblacion
en general y el uso en forma confiable, eficiente y autdbnoma de los
servicios instalados en esos ambientes.

Actualizacion Sismica: Actualizacion Sismica: Analisis total de la
estructura desde las fundaciones, pasando por la subestructura y su
conexion con la superestructura para que al realizar el analisis de
vulnerabilidad sismica se dé la actualizacién y cumplimiento con lo
establecido en la seccién A. 3.5 CARGAS POR SISMO del Cédigo
Colombiano de Disefio Sismico de Puentes y el cumplimiento de las
Normas Colombianas de Disefo y Construccion Sismo - Resistente. Los
procesos constructivos involucran el estudio del espectro sismico desde el
componente geotécnico hasta la forma de implementar los conectores
entre la superestructura y la subestructura. Estas actividades requieren
del mantenimiento y reforzamiento previo de los elementos estructurales.

Administracion del espacio publico: Se entiende por administracion
del espacio publico, la realizacién de las funciones publicas tendientes a
garantizar la construccién, mantenimiento y preservacién del espacio
publico de la ciudad, como derecho colectivo.

Adecuacion: Cambio de uso de una edificacién, o parte de ella,
garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.

Altura de la Edificacion en la Colindancia: Suma de las alturas de
pisos en la colindancia.

Ambiente: Lugar o conjunto de lugares estrechamente ligados entre si,
donde suceden diferentes relaciones interpersonales y se llevan a cabo
actividades pedagodgicas o complementarias a estas. Nota: Tanto el
ambiente natural y el construido como las actividades y las relaciones
personales que en él se suceden, tienen una dimensiéon formativa. La
ciudad, el vecindario, la calle, el sitio de trabajo, instalaciones como los
teatros, las casas de la cultura, los parques, entre otros y mas
especificamente los establecimientos educativos, son escenarios que
condicionan y desarrollan procesos educativos.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

DEL SECTOR SOCIAL

Amenaza de Ruina: Deterioro, defecto o deficiencia de la edificacion,
entendida como unidad estructuralmente independiente, como
consecuencia de fallas en los materiales, el disefio estructural, estudio
geotécnico, construccion de la cimentacion y/o construccion de la
estructura, que impide su habitabilidad u ocupacién debido al riesgo de
pérdida de vidas. En este caso, se adelantara un analisis de vulnerabilidad
que contenga un estudio de las fuerzas sismicas, cargas gravitacionales y
edlicas, para determinar si la estructura se ha visto afectada y se
encuentra comprometida su seguridad en términos de sismorresistencia.
Este estudio debe elaborarse de acuerdo con los requisitos que el
Reglamento NSR-10 establece en su Capitulo A. 10, o la norma que lo
adicione, modifique o sustituya, por profesionales con matricula
profesional vigente y facultados para ese fin por la Ley 400 de 1997 y sus
reglamentos.

Afirmado: Capa compactada de material granular natural o procesado
con gradacion especifica que soporta directamente las cargas y esfuerzos
del transito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo
que permita mantener adheridas todas las particulas.

Agrupaciones de equipamientos: Son zonas del suelo urbano
conformadas por varias manzanas donde se agrupan diferentes
equipamientos existentes que se interrelacionan mutuamente por funcién,
cadena del servicio y especializacion, en funcién de criterios de
accesibilidad y ventajas del territorio o donde se agrupan equipamientos.

Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso publico destinados
al desplazamiento, uso y goce de los peatones y por los elementos
arquitectonicos y naturales de los inmuebles de propiedad privada que se
integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tiene como
soporte la red de andenes, cuya funcién principal es la conexion peatonal
de los elementos simbodlicos y representativos de la estructura urbana.

Aligerado: Dicese del muro o pared cuyo espesor disminuye con la altura.
Placas en las que se utilizan elementos livianos de relleno a fin de
disminuir el peso total.

Ampliacion: Actividades constructivas para incrementar el &rea
construida de una edificacién existente, entendiéndose por &rea
construida la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies
de los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area de Primer Respondiente: Espacio en que actla la primera persona

que decide participar en la atencidon de un lesionado (antes conocido en
los establecimientos educativos como “primeros auxilios”).
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2.15.

2.16.

217

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

DEL SECTOR SOCIAL

Andén o Acera: Franjas de espacio publico construido, paralelas a las
calzadas vehiculares de las vias publicas, destinadas al transito de
peatones, personas con movilidad reducida y en algunos casos de ciclo
usuarios.

Areas con condiciéon de amenaza: Son las zonas o &reas del territorio
municipal zonificadas como de amenaza alta y media en las que se
establezca en la revisidon o expedicion de un nuevo POT la necesidad de
clasificarlas como suelo urbano, de expansion urbana, rural suburbano o
centros poblados rurales para permitir su desarrollo. (DPre. 1807/2014)

Area Clasificada: Lugares localizados en ambientes clasificados como
peligrosos, con alta concentracién de personas o que alimentan equipos o
sistemas complejos.

Area construida: Se entiende como el drea por edificar y/o edificada que
se va a intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los
pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area Libre: Espacio resultante de restar del area total del predio
(descontando cesiones) el drea construida cubierta en primer piso.

Areas con condicién de riesgo: Corresponden a las zonas o areas del
territorio municipal clasificadas como de amenaza alta que estén
urbanizadas, ocupadas o edificadas, asi como en las que se encuentren
elementos del sistema vial, equipamientos (salud, educacién, otros) e
infraestructura de servicios publicos. (DPre.1807/2014)

Areas de Actividad: Corresponden a los suelos que, debido a las
dindmicas urbanas y su vocacion, se les asigna un determinado régimen
de usos. Las Areas de Actividad son: Residencial, Mdltiple, Dotacional e
Industrial, las cuales se dividen en categorias a fin establecer el nivel de
la mezcla de uso.

Areas protegidas: Es el conjunto de espacios con valores singulares para
el patrimonio natural del Municipio o Distrito o la Regién o la Nacién, cuya
conservacion resulta imprescindible para el funcionamiento de los
ecosistemas, la conservacién de la biodiversidad y la evolucién de la
cultura en el Distrito o municipio.

Atencion de Emergencias: corresponde al conjunto de actividades

destinadas a reparar, reconstruir o restaurar elementos obstruidos o
dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento repentino
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2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

DEL SECTOR SOCIAL

provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias
relacionadas con eventos de ocurrencia imprevisible.

Barreras arquitectonicas: Son los impedimentos al libre
desplazamiento de las personas, que se presentan al interior de las
edificaciones.

Baterias sanitarias: Conjunto de instalaciones sanitarias agrupados en
un mismo espacio, que incluyen los aparatos sanitarios basicos en un
bafio. artefactos sanitarios que debe contar con al menos dos inodoros,
dos urinarios y dos lavamanos.

Bien de interés Cultural (BIC): Son aquellos que por sus valores y
criterios representan la identidad nacional, declarados mediante acto
administrativo por la entidad competente, quedando sometidos al régimen
especial de proteccion definido en la ley; estos pueden ser de naturaleza
mueble, inmueble o paisajes culturales. (articulo 12, ley 2358 de 2019).

Los bienes del patrimonio arqueoldgico se consideran bienes de interés
cultural de la nacién de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de
1997 modificada por la Ley 1185 de 2008. Los Bienes de Interés Cultural
- BIC declarados pueden ser de interés municipal, departamental o
nacional. Esta categoria esta conformada por las Subcategorias o Grupos:
Arquitecténico, Urbanistico, Paisajistico y Arqueoldgico. Hace parte del
Subsistema de Patrimonio Cultural Inmueble.

La declaratoria de interés cultural podra recaer sobre un bien material en
particular, o sobre una determinada coleccién o conjunto caso en el cual
la declaratoria contendra las medidas pertinentes para conservarlos como
una unidad indivisible.

Bien con declaratoria Patrimonial: Corresponde a aquellos bienes que
tienen un valor significativo para la cultura, la historia o la identidad de
una comunidad o una nacién. Estos bienes pueden incluir monumentos,
sitios arqueoldgicos, edificios historicos, obras de arte, tradiciones
culturales y otros elementos que son considerados importantes para el
patrimonio de un grupo social.

Segun el articulo 72, de la constitucién politica: “El patrimonio cultural de
la Nacion esta bajo la proteccion del Estado. El patrimonio arqueolégico y
otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a
la Nacién y son inalienables, inembargables e imprescriptibles (...)"

Por su parte la ley 1185 de 2008 en su Articulo 4° define que el patrimonio
cultural de la nacién estd integrado por “todos los bienes materiales, las
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2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

DEL SECTOR SOCIAL

manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la
cultura que son expresion de la nacionalidad colombiana, tales como la
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indigenas,
negras y creoles, la tradicion, el conocimiento ancestral, el paisaje
cultural, las costumbres y los habitos, asi como los bienes materiales de
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,
especial interés historico, artistico, cientifico, estético o simbdlico en
ambitos como el pldstico, arquitecténico, urbano, arqueoldgico,
linglistico, sonoro, musical, audiovisual, filmico, testimonial, documental,
literario, bibliografico, museolégico o antropoldgico”.

Bombas y sistemas de bombeo: conjunto de bombas y equipos
asociados utilizados para elevar y presurizar el agua desde un nivel mas
bajo (como un tanque de almacenamiento) hacia los puntos de consumo
dentro de la edificacién. Las bombas se utilizan para elevar y presurizar
el agua desde los tanques de almacenamiento hacia los puntos de
consumo dentro de la edificacion, asegurando que el agua llegue a los
pisos superiores con suficiente presion.

Casa. Edificacion unifamiliar destinada a vivienda.
Cabio: Liston que atraviesa a las vigas para formar suelos y techos.

Camino Empedrado y/o Real: Los caminos empedrados de procedencia
antigua se refieren a aquellas calzadas con una capa de rodadura
elaborada con lajas o piedras preferencialmente de tamafio uniforme,
cuyo material es recolectado a las orillas de un rio, quebrada o una cantera
cercana a su construccion.

Caminos Historicos: Corresponden a senderos peatonales, caminos
reales y caminos de herradura cuya traza sea anterior al siglo XX, que
sean declarados como Bienes Inmuebles de Interés Cultural.

Canal: Estructura hidraulica artificial, revestida o no, descubierta que
transporta agua a flujo libre, cuya seccion transversal tiene una forma

generalmente constante; se construye para conducir las aguas hasta su
entrega final.

Cainuela: Concavidad que se le da a una superficie para facilitar el
rodamiento del agua, ejemplo: cafiuela de las cajas de inspeccion,
orinales, duchas, etc.

Cerramiento: Muro localizado en el paramento del lote de terreno y que
se encuentra separado de la edificacion en la direccion perpendicular al
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2.36.

2.37.

2.38.

2.39.

2.40.

2.41.

2.42.

2.43.

2.44.

2.45.

2.46.

2.47.

DEL SECTOR SOCIAL

paramento del lote de terreno, que no hace parte del sistema estructural
de soporte de la edificacion.

Ciclorruta: Calzada destinada de manera permanente a la circulacion de
bicicletas, ubicada en el andén, el separador o segregada de la calzada
vehicular o en otros lugares autorizados, debidamente sefalizada y
delimitada.

Ciclovia: Via o secciéon de calzada destinada ocasionalmente para el
transito de bicicletas, triciclos y peatones.

Ciclopista: Es el sistema de transporte exclusivo en bicicleta, que utiliza
los carriles destinados para tal fin en la malla vial arterial y el espacio
complementario destinado a parqueo, transbordos y mantenimiento.

Cimentacion: Es el conjunto de elementos estructurales destinados a
transmitir las cargas vivas y muertas al suelo o terreno de apoyo.

Cimentaciones superficiales: Son aquellas conformadas por elementos
estructurales, encargados de transmitir las cargas al suelo firme, situado
a poca profundidad.

Cimentaciones profundas: Se utilizan cuando el suelo encargado de
recibir las cargas de la edificacion es poco resistente, es decir de baja
capacidad portante.

Cimentaciones combinadas: Son aquellas que utilizan el sistema de
cimentacidn superficial como el de cimentacién profunda.

Codal: Pieza de madera atravesada horizontalmente entre las dos jambas
de un vano o entre los dos parales de una excavacion.

Concreto Estructural: Todo concreto usado con fines estructurales.

Concreto Hidraulico: Material resultante de la mezcla de cemento
portland, agua y agregados pétreos.

Concreto Hidraulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de
cemento portland, agua, agregados pétreos y/o aditivos y acero de
refuerzo.

Concreto Simple: Mezcla de arena, grava, cemento gris, amasada con
agua. Las diferentes proporciones de los elementos determinan distintas
resistencias de la mezcla.

Version: 1 del 21 de agosto de 2025

196



ANEXO 3 - GLOSARIO

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

2.48.

2.49.

2.50

2.51.

2.52.

2.53.

2.54.

2.55.

2.56.

2.57.

DEL SECTOR SOCIAL

Concreto Reforzado: Concreto al que se adiciona refuerzo de acero con
el objeto de aumentar su resistencia.

Concreto lanzado. es un tipo de concreto usado especialmente para
construir o reparar estructuras complejas o para revestir taludes de tal
forma que se evite su pronto deterioro. se coloca en el sitio de la obra y
se aplica a través de maquinaria especializada.

Concreto ciclépeo. estd constituido de arena, grava, agua, cemento y
piedra.

Concretos autonivelantes. este tipo de concretos son los que utilizan
aditivos fluidificantes y permiten manejabilidad, disminucién de la
cantidad de agua y un sensible aumento de la resistencia.

Concreto reforzado con fibras. se utiliza principalmente en pavimentos
y lozas, donde la relacion drea - volumen es alta y se requiere un
mecanismo de control de grietas superficiales; también es utilizado, en
los concretos masivos donde el calor de hidratacidn es alto y es necesario
controlar grietas y fisuras.

Concreto ligero. es aquel concreto que se fabrica con agregados
artificiales poco densos, o con agregados naturales de poco peso
especifico. )

Concreto compactado con rodillo. este concreto se compacta con
rodillo liso o vibratorio; su principal uso es para la construccién de presas,
terminales de buses y camiones, hangares de aeropuertos y vias
secundarias con velocidad de transito bajas.

Concreto pretensado. tiene como finalidad eliminar los esfuerzos de
tensién del concreto, introduciendo esfuerzos artificiales de compresion

Correa: Vigueta apoyada en armaduras, vigas o paredes transversales,
que sirven de apoyo a los cabios de la cubierta. Sobre las correas se
apoyan las tejas de una cubierta.

Conservacion: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una
infraestructura vial y/o del espacio publico asociado a la infraestructura
y/o edificacion no residencial orientadas a preservar las estructuras, para
que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya sea que se cumpla en el
periodo de vida util o a ampliar un nuevo periodo, empleando los
tratamientos necesarios con el fin de retardar su deterioro. Incluye las
actividades de mantenimiento rutinario, periddico, preventivo, correctivo,
rehabilitacién o reconstruccion.
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2.58.

2.59.

2.60

2.61.

2.62.

2.63.

DEL SECTOR SOCIAL

Construccion: Obras nuevas de edificaciones en terrenos no construidos
0 cuya area esté libre por autorizacion de demolicién total. Las estructuras
que componen el sistema deberdn ser disefladas para soportar las cargas
a las que estaran sometidas, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-010, Ley
400 de 1997 y Decretos 33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de
2011y 340 de 2012 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Constructor: Profesional en ingenieria civil, arquitecto o constructor en
arquitectura e ingenieria, bajo cuya responsabilidad se adelanta la
construccion de la edificacion.

Cubierta tradicional: Consiste en elementos constructivos que protegen
la parte superior de una edificacién en la que predomina la utilizacién de
materiales y técnicas constructivas propias del entorno donde se implanta
la edificacion.

Cubierta tipo membrana: Corresponden a elementos constructivos que
protege la parte superior de una edificacion o espacio, con la caracteristica
de estar efectuadas con materiales flexibles y delgados, que trabajan bajo
esfuerzos de tension, suspendidas o extendidas, disefiadas para soportar
condiciones extremas de temperatura, viento y lluvia, las membranas
cuentan con caracteristicas de traslucidez, protecciéon de rayos UV,
aislamiento de calor y alta durabilidad.

Cubierta tradicional o vernacula: Consiste en elementos constructivos
que protegen la parte superior de una edificacion en la que predomina la
utilizacion de materiales y técnicas constructivas propias del entorno
donde se implanta la edificacion. Son, por tanto, un instrumento de
identidad que responden al contexto inmediato, en dmbitos geograficos,
culturales, paisajisticos, se pueden identificar como cubiertas
tradicionales o vernacula en territorio colombiano a base de elementos
vegetales como paja, carrizo, juncia, junco, brezo, instalado en técnica de
tejido en multiples capas que garanticen la impermeabilidad.

Cultura3: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales,
intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que
comprende, mas alld de las artes y las letras, modos de vida, derechos
humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.

3 Articulo 1 de la Ley 397 de 1997.
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2.64.

2.65.

2.66.

2.67.

2.68.

2.69.

2.70.

2.71.

DEL SECTOR SOCIAL

Construccion Sismo Resistente: Construccion que cumple con el
objetivo expresado en el literal A.1.2.2. del titulo A de la NSR-10, a través
de un disefio y una construccion que cumplan los requisitos de la Ley 400
de 1997 y de la norma sismo resistente.

Cuneta. Zanja o conducto construido al borde de una via para recoger y
evacuar las aguas superficiales. Puede ser revestidas o no, construidas
paralelamente a las bermas, destinadas a facilitar el drenaje superficial
longitudinal de la carretera. Su geometria puede variar segun las
condiciones de la via y del area que drenan.

Cuerpos de agua: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre
la superficie terrestre, conformado por elementos fisicos-bidticos y masas
o volumenes de agua, contenidas o en movimiento.

Demolicion: Autorizacidon para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios

Domiciliaria: En |la red de desagle, dicese de la tuberia final que se
conecta directamente al alcantarillado publico.

Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestaciéon de uno
0 varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los
bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacion de
servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas humanas,
materiales, econdmicas o ambientales, generando una alteracién intensa,
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones
de respuesta a la emergencia, rehabilitacion y reconstruccion.

Drenaje: Obras proyectadas para conducir y evacuar el exceso de agua
superficial proveniente de cualquier fuente.

Disefiador Arquitecténico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad se
realiza el disefio y los planos arquitecténicos de la edificacién y quien los
firma o rotula. Edificio Comercial: Edificacién cuya actividad principal es
la venta de productos directamente al publico o la prestacion de servicios
relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y los grandes
almacenes, los cuales suelen constituir un Unico establecimiento con un
Unico titular, como, por ejemplo, los centros comerciales, los mercados,
las galerias comerciales, etc.
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2.72.

2.73.

2.74.

2.75.

2.76.

2.77.

2.78.

2.79.
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Disefiador Arquitectonico: Arquitecto bajo cuya responsabilidad se
realiza el disefo y los planos arquitectonicos de la edificacién y quien los
firma o rotula.

Disefador de los Elementos no Estructurales: Es el profesional
facultado para este fin, cuya responsabilidad se realiza el disefio y los
planos de los elementos no estructurales de la edificacién y quien los firma
o rotula.

Diseiador Estructural: Ingeniero civil facultado para este fin, cuya
responsabilidad se realiza el disefio y los planos estructurales de la
edificacion y quien los firma o rotula.

Edificacion: Construccion cuyo uso primordial es la habitacion u
ocupacién por seres vivos.

Edificacion de Atenciéon a la Comunidad: Equipamientos necesarios
para atender emergencias, preservar la salud y la seguridad de las
personas y animales, tales como estaciones de bomberos, cuarteles de
policia y fuerzas militares, instalaciones de salud, sedes de organismos
operativos de emergencias, entre otros.

Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta de
productos directamente al publico o la prestacion de servicios relacionados
con los mismos, incluyendo tanto las tiendas y los grandes almacenes, los
cuales suelen constituir un Unico establecimiento con un solo titular, como
los centros comerciales, los mercados, las galerias comerciales, etc.

También se consideran de uso comercial aquellas estructuras en los que
se prestan directamente al publico determinados servicios no
necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas
caracteristicas constructivas y funcionales, actividad y las de los
ocupantes, se puedan asimilar mas a las propias de este uso que a las de
cualquier otro. Como ejemplos de dicha condicién estan las lavanderias,
los salones de peluqueria, etc."

Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales
administradas por Entidades publicas, se exceptian las siguientes:
Comando de Atencion Inmediata (CAI), bodegas, estaciones de transporte
masivo, viviendas, casas fiscales y terminales terrestres.

Edificaciones Indispensables: Equipamientos de atenciéon a la
comunidad que deben funcionar durante y después de un sismo, cuya
operacion no puede ser trasladada rapidamente a un lugar alterno, tales
como hospitales y centrales de operacién y control de lineas vitales.
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2.81.

2.82.

2.83.

2.84.

2.85.

2.86.

2.87.

DEL SECTOR SOCIAL

Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para
funciones especificas (administrativas, educacion, salud, cultura, etc.)
principalmente para el beneficio e interés publico.

Edificio en Ruina: Colapso total o parcial de una edificacion, entendida
como unidad estructuralmente independiente, como consecuencia de
fallas en los materiales, el disefio estructural, estudio geotécnico,
construccion de la cimentacién y/o construccion de la estructura, que
impide su habitabilidad u ocupacion debido al riesgo de pérdida de vidas.

Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres (3) o mas unidades de
vivienda independientes, donde el terreno es una propiedad comdn y que
cuenta con servicios y bienes compartidos como circulaciones, escaleras
(ascensores), estacionamientos, areas verdes y sociales etc. Este tipo de
edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal.

Elemento estructural: Elemento o miembro estructural. Componente
del sistema estructural de la edificacion. (ley 400 de 1997).

Elementos no Estructurales: Componentes de la edificacidon que no
hacen parte de la estructura o su cimentacion, los cuales son asociados
con los acabados.

Emboquillar: Lechada de cemento que sirve para sellar las juntas de
separacion entre las baldosas o enchapados de porcelana.

Emergencia: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un
estado de perturbacion funcional en el sistema, por la ocurrencia de un
evento indeseable, que en su momento exige una respuesta mayor a la
establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produciendo
una modificacién sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado,
el cual compromete a la comunidad o el ambiente, alterando los servicios
e impidiendo el normal desarrollo de las actividades esenciales.

Espacio Publico: Conjunto de inmuebles publicos y los elementos
arquitecténicos y naturales de los inmuebles privados destinados por
naturaleza, usos o afectacion a la satisfaccidon de necesidades urbanas
colectivas que transcienden los limites de los intereses individuales de los
habitantes.

El espacio publico comprende, entre otros, los siguientes aspectos:
a. Los bienes de uso publico, es decir, aquellos inmuebles de dominio

publico cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional,
destinados al uso o disfrute colectivo;
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2.88.

2.89.

2.90.
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b. Los elementos arquitectonicos, espaciales y naturales de los inmuebles
de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectacién satisfacen
necesidades de uso publico;

c. Las areas requeridas para la conformacién del sistema de espacio
publico en los términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998
compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que la reemplace,
complemente o modifique.

Espacio Publico Asociado a la Infraestructura de Transporte:
Elementos constitutivos artificiales o construidos, tales como:

Areas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas
por:

Los componentes de los perfiles viales tales como: areas de control
ambiental, zonas de mobiliario urbano y sefalizaciéon, cdrcamos y ductos,
tineles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares,
alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos
maritimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclo pistas, ciclovias,
estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas,
estacionamiento bajo espacio publico, zonas azules, bahias de
estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad,
calzadas, carriles.

Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas,
glorietas, orejas, puentes vehiculares, tuneles y viaductos. Las actividades
de puentes, tuneles y viaductos, siempre que, en ellas, estén asociadas
obras de espacio publico.

Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos
del Espacio Publico deberdn estar asociados o vinculados a una
infraestructura social.

Estabilizacion de Taludes: Disefio y/o construccién del conjunto de
obras de contencién, movimiento de tierras, obras de drenaje superficiales
y subsuperficiales y obras de proteccién requeridas para garantizar la
estabilidad del terreno natural o modificado artificialmente mediante
excavacioén o relleno (corte, terraplén o laderas naturales), para prevenir
el colapso o deslizamiento de una pendiente o talud.

Estructura: Ensamblaje de elementos disefiados para soportar las cargas
gravitacionales y resistir las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden
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2.92,

2.93.

2.94.

2.95.

2.96.

2.97.
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ser catalogadas como estructuras de edificaciones o estructuras diferentes
a las de las edificaciones®

Estructura Hidraulica: Es una construccion disefiada para gestionar,
regular, controlar o dirigir el flujo de agua en diversos entornos, pueden
ser simples o muy complejas, y su disefio depende de su propésito
especifico.

Se construyen en el cauce de rios, cafos, arroyos, esteros, canales o
cuerpos de agua de origen fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo
de controlar el agua ya sea en cuerpos de agua naturales o artificiales,
con fines de aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden
tener una variedad de propdsitos, que incluyen la proteccidon contra
inundaciones, la navegacion, el suministro de agua para riego o consumo
humano, la generaciéon de energia hidroeléctrica, la regulacién de
caudales, la mejora de la calidad del agua, entre otros.

Espacio libre: tratado como zona dura, que se destina al uso cotidiano
al servir de soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro y relaciones
entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos arquitectdnicos
sobre los paisajisticos naturales y el peatdn tiene una condicién prioritaria.

Equipamientos: Espacio o edificacion destinada a los servicios sociales,
basicos o complementarios, con el objeto de prestar apoyo funcional a la
administracion publica y a los servicios urbanos basicos de la ciudad con
fines de interés colectivo.

Estructura Ecoldgica Principal (EEP): Es el conjunto de areas que
contienen elementos biéticos y abidticos que dan sustento a los procesos
ecolégicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la
preservacion, conservacién, restauracion, rehabilitacidn, recuperacion,
uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales
brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconémico.

Explanacion. Conjunto de las excavaciones y rellenos que requiere la
construccién de una via hasta alcanzar el nivel de la subrasante.

Franja de Circulacion Peatonal: Zona o sendero de las vias de
circulacién peatonal, destinada exclusivamente al transito de las
personas.

Fraguado: Efecto de Fraguar.

* NSR-10. Titulo A. Capitulo A.13.
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2.98. Fraguar: respecto de los aglomerantes, morteros y concretos, llegar a

endurecer consistentemente.

2.99. Figurar: Cortar y dar su forma definitiva a los hierros de refuerzo de una

estructura.

2.100. Gestion del Riesgo: Son las acciones y actuaciones territoriales por

medio de las cuales se busca identificar, analizar y responder ante
amenazas por: sismos; movimientos en masa; crecientes torrenciales en
quebradas; incendios forestales; aglomeraciones de publico; fendmenos
de origen tecnoldgico; inundaciones por deficiencia de drenaje;
inundaciones por desbordamiento de cauces. (DL 1807/2014).

2.101. Gravilla: Material granular resultante de la desintegracion natural de las

rocas cuyo tamafo oscila entre 2 mm y 8 mm.

2.102. Grupo de ocupacion de lugares de reunién: En el grupo de ocupacion

de lugares de reunion se clasifican las edificaciones o espacios en donde
se reune o agrupa la gente con fines religiosos, deportivos, politicos,
culturales, sociales, recreativos o de transporte y que, en general,
disponen de medios comunes de salida o de entrada. Para sitios
religiosos se encuentran entre otros, Iglesias, Capillas, Salones de Culto,
Salones para agremiaciones Religiosas y similares.

2.103. Grupo de ocupacion de lugares de reuniéon culturales: En este

grupo se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la
realizacion o presentacion de eventos culturales o politicos, y en general,
donde se reunen o agrupan personas con fines culturales, y existen
instalaciones escénicas tales como proscenios o tablados, cortinas,
iluminacién especial, cuartos de proyecciéon y de artistas, dispositivos
mecanicos, silleteria fija u otros accesorios o equipos de teatro. Entre los
cuales se encuentran: auditorios, salones de exhibicién, salones de
convencion, salas de cine, salas de concierto, carpas y espacios abiertos,
salas de teatro, teatros al aire libre, cinematecas, planetarios, teatros.
Monumentos, edificio de interés cultural, galeria de arte, espacio
cinematografico, centro de produccién cinematografica, centro musical,
centro de preservacion o conservacion audiovisual, sede cultural,
escenario cultural, Carpas y espacios abiertos, salas de lectura, plazas
de mercado, casas de cultura, salas de musica, escuelas de musica,
escuelas de baile, salones de baile, centros de convenciones, escuelas
de artes y oficios, talleres de artes y oficios, museos, fototecas, salas de
conciertos, archivos, plazas de conciertos, centros culturales, escuelas
de formacién artistica, centros ceremoniales y similares.
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Grupo de ocupacion de lugares de reunion deportivos: En este grupo
se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la realizacion de
cualquier tipo de deporte, y en general, donde se reunen o agrupan
personas para presencia o realizar algun evento deportivo. Entre los
cuales se encuentran: estadios, gimnasios, autédromos, velédromos,
piscinas colectivas, clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, plazas
de toros, hipédromos, boleras, pistas, poligonos, conchas acusticas,
coliseos de uso multiple, aulas multiples, malocas, parques, canchas
deportivas, escenarios o complejos recreo deportivos, polideportivos,
placas deportivas, concha acustica, ciclo rutas y otros similares.

Grupo de ocupacion de lugares de reunion sociales y recreativos:
En este grupo se clasifican las edificaciones o espacios en los cuales se
reinen o agrupan personas para fines de diversién y sociales, para el
consumo de comidas o bebidas, y en general, para la realizacion de
cualquier tipo de actividad social o recreativa que no requiera la presencia
de instalaciones para representacion escénica ni de silleteria.

Grupo de ocupacion de Institucional: En el grupo de ocupaciéon
institucional se clasifican las edificaciones o espacios utilizados para la
reclusion de personas que adolecen de limitaciones mentales o estan
sujetas a castigos penales o correccionales; en el tratamiento o cuidado
de personas o en su reunion con propositos educativos o de instruccion.
De igual manera se clasifican dentro de este grupo las edificaciones y
espacios indispensables en la atencién de emergencias, preservacion de
la seguridad de personas y la prestacién de servicios publicos y
administrativos necesarios para el buen funcionamiento de las ciudades.
Entre otras se contemplan para edificaciones de servicio publico, centros
de comunicacion, centros administrativos, municipales, distritales,
oficinas de correo, gubernamentales y nacionales, centros administrativos
de servicios publicos, juzgados, ministerios, reguladores de servicios y de
control, centros de investigacion, entidades financieras estatales, otros
similares.

Grupo de ocupacion de Institucional de reclusién: En este grupo se
clasifican las edificaciones o espacios empleados en la reclusion de
personas con libertad restringida por razones penales, correccionales o de
limitacién mental. Entre los cuales se encuentra, entre otros, Prisiones,
reformatorios, carceles departamentales, nacionales y municipales,
manicomios, asilos, centros de detencién, centros penitenciarios, carceles
penitenciarias especiales, reclusion de mujeres, carceles para miembros
de la fuerza publica, establecimientos de rehabilitacion y pabellones
psiquiatricos, carceles y penitenciarias de alta seguridad colonias
agricolas, reclusorios en casos especiales, casa-carceles, establecimientos
de rehabilitacion centros de reclusion para inmigrantes, atencidon
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2.109.
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intramural, centros de arraigo transitorio, centros de detencién para
menores entre otros similares y los demas centros de reclusién que se
creen en el sistema penitenciario y carcelario colombiano y otros
similares.

Grupo de ocupacion Institucional de salud o incapacidad: En este
grupo se clasifican las edificaciones o espacios empleados en el cuidado o
tratamiento de personas con limitaciones fisicas por edad avanzada o
deficiencias de salud. Entre los cuales se encuentran, entre otros,
hospitales, sanatorios, clinicas, centros de salud, centros para
discapacitados, puestos de primeros auxilios, orfanatos, ancianatos,
guarderias, dispensarios, laboratorios clinicos, hospicios, cementerios,
centro regulador de urgencias, Atencién de emergencias, cuarto frio en
edificacién de salud, morgue, sede de salud, centros de atencién y cuidado
del adulto mayor, agencias de salud, infraestructura para servicios de
salud, unidad de quemados, central de urgencias, Unidad de cuidados
intensivos, hemocentros, quiréfanos, Centros de ortopedia, consultorio
médico, cuidado intermedio, consulta externa, consulta virtual, triage,
otros similares.

Grupo de ocupacion de Institucional de educacién: En este grupo se
clasifican las edificaciones o espacios empleados para la reunién de
personas con propdsitos educativos y de instruccién, entre los cuales se
encuentran, entre otras universidad, colegio, escuela, centros de
educacion, jardin infantil, instituciones docentes, academias, educativas,
instituciones educativas, centro educativo, escuelas de institucion
educativa, centros de educacién, centros de ensefianza, institucién
educativa oficial, instituciones educativas oficiales, instituciéon educativa
distrital, centros de desarrollo infantil -CDI, centros de atencién integral,
hogares agrupados, hogares infantiles, centros de convivencia ciudadana,
establecimientos de atencién y cuidado de la primera edad y otras
instituciones docentes.

2.110. Grupo de ocupacién de Institucional de seguridad publica:

En este grupo se clasifican las edificaciones o espacios indispensables
para atender emergencias y preservar el orden publico y la seguridad de
las personas, entre las cuales se encuentran estaciones de policia,
estaciones de bomberos, estaciones de defensa civil, comisarias,
Instituciones militares, centro de operaciéon militar, centro de atencion
inmediata CAI, puesto fluvial, canton, batallén, garita, centro de
comando, brigada, flotilla de superficie, base naval, alojamientos
militares, escuela militar, guarnicion militar, comando militar, estacion
de vigilancia, escuela militar, cuartel, casas fiscales, vivienda fiscal y
otras similares.
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Hilada. Serie horizontal de ladrillo o sillares que se colocan a medida
que se construye.

Humectacion: Efecto de mantere sobro una superficie un determinado
grado de humedad.

Indice de Construccién: Relacion entre el drea total construida y el
area del lote.

Indice de Ocupacién: Relacién entre el drea construida en el primer
piso y el drea total del lote.

Infraestructura Social. Es el conjunto de equipamientos, elementos,
instalaciones, edificaciones, dotaciones y espacios basicos, publicos y
privados, destinados a la promocion de servicios y a la oferta social que
demanda una comunidad para su desarrollo, funcionamiento y goce
efectivo de los derechos fundamentales de sus integrantes, en areas
como educacién, salud, esparcimiento, deporte y cultura, inclusion
productiva, bienestar familiar, participacion comunitaria, servicios
publicos domiciliarios, etc., que se desarrollardn en el marco normativo
previsto en cada uno de los sectores, y que contribuyen a brindar apoyo
funcional a la administracion publica. La responsabilidad de la ejecucién
de actividades, planes y programas en materia de infraestructura social
y de servicios publicos domiciliarios estara exclusivamente en cabeza de
cada una de las entidades publicas competentes. Lo anterior, sin
perjuicio de la "financiacion o cofinanciacion que puedan brindar las
entidades publicas o privadas, del orden internacional, nacional,
departamental, distrital, distrito especial y municipal.

Intervencion; Cualquier accion o modificaciéon realizada en una
edificacion existente con el propdsito de alterar su estado actual, ya sea
para mejorar su eficiencia, funcionalidad, adicion o eliminaciéon de
caracteristicas, realizar reparaciones, actualizar sus instalaciones,
mejorar su capacidad, reducir costos operativos, entre otros propdsitos

Intervencion de bienes de interés cultural. Acto que causa cambios
al bien de interés cultural o que afecte el estado de este. Comprende, a
titulo enunciativo, actos de conservacién, restauracién, recuperacion,
remocion, demolicién, desmembramiento, desplazamiento o subdivisién,
y debera realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y
Proteccién si este fuese requerido.

Infraestructura o Red Vial Local: Conjunto de vias que permiten la
comunicacién entre las urbanizaciones y la red vial secundaria,
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garantizando la accesibilidad interna a cada una de las unidades
prediales de la urbanizacion.

Inmueble: Edificacion con su respectivo predio o lote. También puede
ser un predio o lote sin edificacion.

Intervencion de bienes de interés cultural. Acto que causa cambios
al bien de interés cultural o que afecte el estado de este. Comprende, a
titulo enunciativo, actos de conservacién, restauracion, recuperacion,
remocion, demolicion, desmembramiento, desplazamiento o subdivision,
y debera realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y
Proteccion si este fuese requerido.

Instalaciones hidraulicas y sanitarias: Son el conjunto de las
instalaciones internas de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias de los
inmuebles para vivienda.

Instalacion interna de acueducto del inmueble: Conjunto, de
tuberias, accesorios, estructura y equipos que integran el sistema de
abastecimiento de agua del inmueble, a partir del medidor. Para edificios
de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de
abastecimiento de agua del inmueble inmediatamente después de la
acometida o del medidor de control.

Instalacion interna de alcantarillado del inmueble: Conjunto de
tuberias, accesorios y equipos que integran el sistema de tratamiento,
evacuacion y ventilacion de los residuos liquidos instalados en un
inmueble hasta la caja de inspeccion que se conecta a la red de
alcantarillado.

Lechada Asfaltica: Es un tratamiento superficial que consiste en una
mezcla de emulsion asfaltica, agregados finos, agua y aditivos. Su
funcién principal es sellar pequefias grietas, mejorar la textura de la
superficie del pavimento y proporcionar una capa protectora contra el
desgaste y la accién del agua.

Levantamiento topografico: Segun lo establecido por el Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC), el levantamiento topografico es un
estudio técnico y descriptivo de un terreno, examinando la superficie
terrestre en la cual se tienen en cuenta las caracteristicas fisicas,
geograficas y geoldgicas del terreno, pero también sus variaciones vy
alteraciones, se denomina a este acopio de datos o plano que refleja al
detalle y sirve como instrumento de planificacion para edificaciones y
construcciones.
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2.126. Licencia de Construccion y sus modalidades: Autorizacion previa
para desarrollar edificaciones, areas de circulacion y zonas comunales en
uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de
Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen vy
complementen, los Planes Especiales de Manejo y Proteccidon de Bienes
de Interés Cultural y demds normatividad que regule la materia. En las
licencias de construccidén se concretaran de manera especifica los usos,
edificabilidad, volumetria, accesibilidad y demas aspectos técnicos
aprobados para la respectiva edificacion. Son modalidades de la licencia
de construccion las siguientes:

Obra nueva: Autorizacién para adelantar obras de edificacidon en terrenos no
construidos o cuya area esté libre por autorizacién de demolicién total.

Ampliacidon: Autorizacion para incrementar el &rea construida de una
edificacion existente, entendiéndose por &rea construida la parte
edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos,
excluyendo azoteas y dreas sin cubrir o techar. La edificacion que
incremente el drea construida podra aprobarse adosada o aislada de la
construccion existente, pero en todo caso la sumatoria de ambas debe
circunscribirse al potencial de construccién permitido para el predio o
predios objeto de la licencia segun lo definido en las normas
urbanisticas.

Adecuacion: Autorizacién para cambiar el uso de una edificacién o parte de
ella, garantizando la permanencia total o parcial del inmueble original.

Modificacion: Autorizacién para variar el disefio arquitecténico o estructural de
una edificacion existente, sin incrementar su area construida.

Demolicion: Autorizacion para derribar total o parcialmente una o varias
edificaciones existentes en uno o varios predios y deberd concederse de
manera simultdnea con cualquiera otra modalidad de licencia de
construccion.

No se requerira esta modalidad de licencia cuando se trate de programas o
proyectos de renovacién urbana, del cumplimiento de orden judicial o
administrativa, o de la ejecucién de obras de infraestructura vial o de
servicios publicos domiciliarios que se encuentren contemplados en el
Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen
y complementen.

Tratandose de predios ubicados en &rea de influencia de un sector urbano

declarado bien de interés cultural, esta modalidad se debera otorgar con
la modalidad de cerramiento. Las demdas modalidades de licencia de
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construccion solo se podran expedir cuando se aporte el anteproyecto de
intervencién aprobado por la autoridad competente.

Restauracion: Autorizacién para adelantar las obras tendientes a recuperar y
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar
sus valores estéticos, histéricos y simbdlicos. Se fundamenta en el
respeto por su integridad y autenticidad. Esta modalidad de licencia
incluira las liberaciones o demoliciones parciales de agregados de los
bienes de interés cultural aprobadas por parte de la autoridad
competente en los anteproyectos que autoricen su intervencion.

Reforzamiento Estructural: Autorizacién para intervenir o reforzar la
estructura de uno o varios inmuebles con el objeto de acondicionarlos a
niveles adecuados de seguridad sismorresistente de acuerdo con los
requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las
normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento
Colombiano de Construccién Sismorresistente y la norma que lo
adicione, modifique o sustituya. Esta modalidad de licencia se podra
otorgar sin perjuicio del posterior cumplimiento de las normas
urbanisticas vigentes, actos de legalizacion y/o el reconocimiento de
edificaciones construidas sin licencia, siempre y cuando en este Gltimo
caso la edificacion se haya concluido como minimo cinco (5) afios antes
de la solicitud de reforzamiento y no se encuentre en ninguna de las
situaciones previstas en el articulo 2.2.6.4.1.2 del Decreto 1077 de 2015.
Cuando se tramite sin incluir ninguna otra modalidad de licencia, su
expedicion no implicard aprobacion de usos ni autorizacién para ejecutar
obras diferentes a las del reforzamiento estructural.

Reconstruccién: Autorizacion que se otorga para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y
que fueron afectadas por la ocurrencia de algtin siniestro. Esta modalidad
de licencia se limitard a autorizar la reconstruccién de la edificacién en
las mismas condiciones aprobadas por la licencia original, los actos de
reconocimientos y sus modificaciones.

Cerramiento: Autorizacion para encerrar de manera permanente un predio de
propiedad privada.

2.127. Lo Publico: Entendido como lo que es de todos y para todos, es el
conjunto de elementos y acciones de los ciudadanos y de las instituciones
mediante las cuales se busca la satisfaccion de necesidades, expectativas
y proyectos tanto individuales como colectivos.

2.128. Losa de Cimentacion: Es una placa armada en dos direcciones, maciza
0 con nervaduras ubicada por debajo de la estructura superior.
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2.129.

2.130.

2.131.

2.132.

2.133.

2.134.

2.135.

2.136.

2.137.

DEL SECTOR SOCIAL

Lote urbanizado. Se entiende por lote o terreno urbanizado, para
cualquier modalidad de solucion de vivienda, aquel que cuenta con las
acometidas domiciliarias de servicios " publicos de acueducto,
alcantarillado y energia, vias de acceso y espacios publicos conforme a
la normatividad urbanistica de cada municipio.

NSR: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente,
actualmente en su version NSR-10.

Maestras: Liston de madera que se coloca a plomo para que sirva de
guia al construir una pared, o bien, horizontalmente.

Macizo(a): Parte de una pared entre dos vanos, placa de concreto sin
elementos de aligeramiento.

Mantenimiento: Actividades cuyo objetivo es mantener las condiciones
de la infraestructura con el mismo nivel de servicio para el que fue
disefiada y construida. El mantenimiento puede ser rutinario, si se realiza
en intervalos de tiempo menores de un afio; periddico, si corresponde a
intervalos variables para recuperar el deterioro causado por su uso; o de
emergencia, si tiene que ver con las intervenciones originadas por dafios,
bloqueos o desastres de origen natural o antrépico.

Mantenimiento correctivo: comprende intervenciones, reparaciones o
cambios que se llevan a cabo para la sustitucién definitiva de una o mas
piezas de un sistema, en el momento en que dejan de funcionar o
empiezan a fallar, ya sea por desgaste normal o incidente.

Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura
derivada de sucesos que tengan como origen emergencias climaticas,
teluricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la legislacién vigente
puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito (articulo
12 de la Ley 1682 de 2013).

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a
restablecer, extender y mantener la capacidad estructural y las
condiciones superficiales de una estructura, con el fin de que sigan
prestando de manera efectiva el servicio para el cual fueron construidos
o dispuestos.

Mantenimiento Periddico: Actividades de conservacion a intervalos

variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros
ocasionados por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.
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2.138.

2.139.

2.140.

2.141.

2.142,

2.143.

2.144,

2.145.

DEL SECTOR SOCIAL

Mantenimiento Rutinario. Conservacion continua (a intervalos
menores de un afo) con el fin de mantener las condiciones 6ptimas de
la infraestructura.

Media Zonga: Piedra cortada con puntero o maceta cuyo tamano oscila
entre los 20 y los 30 centimetros por lado, se utiliza frecuentemente en
cimentaciones de vivienda VIS o VIP.

Mejoramiento: Cambios en una infraestructura con el propdsito de
actualizar sus especificaciones técnicas iniciales.

Modificacion: Actividades constructivas para variar el disefio
arquitectonico o estructural de una edificacidon existente, sin incrementar
su area construida.

Mobiliario dotacional: Consiste en el conjunto de bienes muebles
necesarios para la adecuada operacién de la infraestructura educativa
como mesas de lectura, estanterias, vitrinas, escritorios, sillas, tableros,
atriles, bastidores para lienzos, etc.

Mortero: Mezcla de cal o cemento con arena amasada con agua.

Movimientos en Masa: Es el proceso por el cual un volumen de
material constituido por roca, suelo, tierras, detritos o escombros se
desplaza ladera abajo por accién de la gravedad. Son conocidos
popularmente como deslizamientos, derrumbes, procesos de remocién
en masa, fendmenos de remocidén en masa, fallas de taludes y laderas.

Movimiento de Tierras y Explanaciones: Corresponde al proceso de
excavar, transportar, colocar y compactar el suelo o el terreno natural,
con el propésito de modificar la topografia de un &rea para la
construccion de infraestructura en general, el objetivo principal es
preparar el terreno para la construcciéon, asegurando que tenga las
caracteristicas necesarias de estabilidad, nivelacion y compactacién
adecuadas para soportar la estructura que se va a construir.

Las explanaciones igualmente son un conjunto de actividades que hacen parte

2.146.

del movimiento de tierras que tienen como objetivo nivelar y preparar
un terreno para la construccién de infraestructuras o edificaciones. Este
proceso implica la modificacion de la topografia natural del terreno para
alcanzar las condiciones de pendiente y nivel necesarias segln el disefio
del proyecto

Muiieco: en las instalaciones sanitarias la figura que resulta al unir
diferentes elementos de distintos diametros y formas (tuberias).
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2.147.

2.148.

2.149.

2.150.

2.151.

2.152.

2.153.

2.154.

2.155.

DEL SECTOR SOCIAL

Muro de Carga: Estructura continua hasta la cimentacién que soporta
principalmente cargas verticales.

Murriar: Emparejar una superficie con una lechada de cemento y agua.

Obra Civil Hidraulica: Obra de ingenieria civil construida en el cauce
de rios, canos, arroyos, esteros, canales o cuerpos de agua de origen
fluvial o lecho del mar o pluvial, con el objetivo de controlar el agua ya
sea en cuerpos de agua naturales o artificiales, con fines de
aprovechamiento, encauzamiento o de defensa y pueden tener una
variedad de propositos, que incluyen la proteccién contra inundaciones,
la navegacioén, el suministro de agua para riego o consumo humano, la
generaciéon de energia hidroeléctrica, la regulacién de caudales, la
mejora de la calidad del agua, entre otros.

Obras de subdrenaje: Actividades proyectadas para eliminar el exceso
de agua del suelo con el fin de garantizar la estabilidad de la banca y de
los taludes de la carretera. Ello se consigue interceptando los flujos
subterraneos y haciendo descender el nivel freatico.

Obras de drenaje superficial: Actividades proyectadas para eliminar
el exceso de agua superficial sobre la franja de la carretera y restituir la
red de drenaje natural.

Optimizacion: Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la
capacidad, eficiencia y eficacia de la infraestructura, mediante su
intervencidn parcial o total. se refiere a la aplicacion de practicas y
estrategias para mejorar la eficiencia, funcionalidad y rendimiento de los
proyectos de construccion, tanto en términos de costos como de recursos
y uso del espacio.

Paisajismo: Actividad que modifica las caracteristicas visibles, fisicas y
animicas de un espacio, tanto rural como urbano, para expresar valores
estéticos y culturales, asi como la planificacién, disefio y ejecucién de
areas verdes y elementos naturales o artificiales en el entorno de una
edificacion con el objetivo de mejorar su aspecto estético y funcional.

Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construccién en
un predio. Cuando no existe antejardin coincide con la linea de
demarcacion.

Parqueaderos: Bienes publicos o privados, destinados y autorizados de

acuerdo con lo dispuesto en las normas para el estacionamiento y
depdsito temporal de vehiculos automotores, motos o bicicletas.
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2.156.

2.157.

2.158.

2.159.

2.160.

2.161.

2.162.

DEL SECTOR SOCIAL

Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente
horizontales, que se disefian y construyen técnicamente con materiales
apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras
estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le
transmiten durante el periodo para el cual fue disefiada la estructura y
el efecto degradante de los agentes climaticos.

Pavimentacion en adoquin. Estructura compuesta por diferentes
capas de materiales que se construyen sobre terreno natural,
permitiendo la circulaciéon peatonal y vehicular de manera simple,
confortable y econémica. Un adoquin es una piedra o bloque labrado de
forma rectangular que se utiliza en la construcciéon de pavimentos.

Pavimento Flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de
rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no
ligado.

Pavimento Rigido. Es aquel que fundamentalmente estd constituido
por una losa de concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre
una capa de material seleccionado, la cual se denomina subbase del
pavimento rigido.

Pavimentos Asfalticos y/o Pavimentos de Concreto Hidraulico
Reforzado: Estructura constituida por un conjunto de capas
superpuestas, adecuadamente compactados, que se construyen sobre la
subrasante con el objeto de soportar las cargas del transito durante un
periodo de varios afios, brindando una superficie de rodamiento
uniforme, cdmoda y segura. Dichas capas superficiales se encuentran en
contacto directo con el trafico de vehiculos o aeronaves y pueden estar
constituidas en concreto asfaltico o en concreto hidraulico reforzado.

Patrimonio: Conjunto de bienes, materiales (muebles e inmuebles) e
inmateriales (instrumentales, éticos, comunicativos y organizativos)
que, en continua interaccion, constituyen el acervo, el activo, a través

del cual, o en su seno (Patrimonio natural), un pueblo participa en el
devenir de la Humanidad.

Patrimonio Cultural Inmaterial: Esta constituido por los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los
individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.
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2.163. Patrimonio cultural inmueble: Conjunto de bienes que se caracterizan
por tener un cuerpo fisico que puede ser dimensionado y se encuentra
fijo a la tierra, que a su vez se relaciona con su entorno; asi mismo,
posee valores que conforman lazos de pertenencia, identidad y memoria
para una comunidad.

Se encuentra conformado por sitios histéricos, patrimonio urbano, espacios
publicos, patrimonio arqueoldgico y patrimonio arquitecténico. Estos
pueden contar con declaratorias a nivel municipal, distrital,
departamental o nacional.

La Direccién de Patrimonio del Ministerio de Cultura clasifica el patrimonio
arquitecténico de la siguiente manera para una mejor comprensiéon de
sus caracteristicas, formas y usos:

Arquitectura militar

Arquitectura habitacional

Arquitectura religiosa

Arquitectura institucional

Arquitectura para el comercio

Arquitectura para la industria

Arquitectura para la recreacion y el deporte
Arquitectura para el transporte

Obras de ingenieria

2.164. Personas en proceso de Reintegracién: Dirigido a desmovilizados
individuales certificados por el Comité Operativo para la Dejacion de las
Armas (CODA) y a desmovilizados colectivos del proceso de paz
adelantado con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con estado
“activo” en el proceso de reintegracion.

2.165. Personas en proceso de Reintegracién particular y diferenciado
de Justicia y Paz: Dirigido a la poblacién desmovilizada y postulada a
la Ley de Justicia y Paz que recobra la libertad por cumplimiento de la
pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de la sustitucion de

la medida de aseguramiento. Con estado “activo” en el proceso de
reintegracion.

2.166. Persona pospenada: Aquella persona que ha cumplido la totalidad de
su pena (Ley 599 de 20000, art. 64). Y para el caso de la atencidon
pospenitenciaria, dicha nocién se amplia a las personas a quien se le
haya otorgado alguno de los mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de la libertad, a fin de facilitar la insercién social y laboral y
evitar la reincidencia criminal.
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2.167.

2.168.

2.169.

2.170.

2.171.

2.172.

2.173.

2.174.

2.175.

2.176.

DEL SECTOR SOCIAL

Persona con suspension condicional de la pena: Se refiere a aquella
persona que ha sido condenada a una pena privativa de la libertad, pero
la ejecucion de dicha pena ha sido suspendida por un periodo
determinado, bajo ciertas condiciones, o con libertad condicional.

Plaza: Espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al uso
cotidiano al servir de soporte a eventos civicos. Es lugar de encuentro y
relaciones entre los ciudadanos, en este, predominan los elementos
arquitectdénicos sobre los paisajisticos naturales y el peatdén tiene una
condicién prioritaria. Ocupan una manzana completa. Pila: Aquella parte
de la estructura de un puente que proporciona soporte intermedio a la
superestructura.

Plazoletas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas
duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de
convivencia, ocupan media manzana.

Plazuelas: Areas de espacio publico abiertas, tratadas como zonas
duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y las actividades de
convivencia que ocupan un cuarto de manzana.

Placa Huella: Estructura conformada por placas de concreto hidraulico
reforzado separadas por franjas de concreto ciclopeo, confinadas por
bordillos y/o cunetas construidas sobre una base de afirmado y/o
material seleccionado compactado.

Puente de Madera: Tabla horizontal de un andamio, se utiliza para los
hilos de ejes o nivelaciones.

Rajon: Piedra cortada mecédnicamente en tamafio de 10 a 15
centimetros de lado. Se utiliza frecuentemente en las construcciones de
cimientos.

RAS: Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico.

Reconstruccidon: Obras o intervenciones para volver a construir
edificaciones que contaban con licencia o con acto de reconocimiento y
fueron afectadas por la ocurrencia de algun siniestro o afectaciones por
el paso del tiempo.

Recuperacion: Proceso de recuperacién de las &reas y/o funciones
afectadas por una emergencia, calamidad o desastre para el
restablecimiento de condiciones socialmente aceptables y sostenibles de
vida de la poblacion, la reduccién de las vulnerabilidades existentes antes
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2.177.

2.178.

2.179.

2.180.

DEL SECTOR SOCIAL

de la emergencia y la intervencion de procesos territoriales o sectoriales
generadores de nuevos riesgos.

Redes hidrosanitarias: Conjunto de infraestructuras y sistemas
relacionados con el suministro de agua potable y la disposicion adecuada
de aguas residuales en una edificacién. Estas redes también se encargan
de manejar las aguas lluvias y gestionar la red sanitaria. Las
instalaciones hidrosanitarias son todo el conjunto de tuberias de agua
fria, agua caliente, desaglies, ventilaciones, cajas de registro, aparatos
sanitarios, entre otros, que sirven para abastecernos de agua potable y
eliminarla a través de los desagties, hacia el sistema de alcantarillado o
tratamiento.

Redes eléctricas: Conjunto de infraestructuras, instalaciones y equipos
utilizados para la generacion, transmision y distribucidon de energia
eléctrica desde las fuentes de produccidn (centrales eléctricas, parques
edlicos, etc.) hasta los puntos de consumo, se encuentran
principalmente en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(RETIE) o la norma que lo modifique, adicione, derogue o sustituya.

Rehabilitacion: Intervencion de una infraestructura, cuya condicién de
operacion ha sufrido deterioro y por tanto su nivel de servicio es inferior
al nivel para el cual fue disefiado y construido, su objetivo es, devolverla
al estado inicial para la cual fue construida, para extender su vida Util y
mejorar el rendimiento y/o la durabilidad de estas

Reforzamiento Estructural o Rehabilitacion Estructural: Adiciéon de
fuerza o capacidad de carga a un elemento estructural que hace parte
de un todo ya sea definido como superestructura, subestructura o
fundacion. Los ejemplos incluyen la instalacién de barras de refuerzo de
metal debidamente ancladas al elemento existente en la forma
establecida en los estudios y disefios antes de verter el hormigén; o
instalar las placas de refuerzo metdlicos en la interseccion de varios
elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementacién de
sistemas compuestos como el refuerzo con fibra de carbono; o utilizacion
de aceros estructurales; o implementacién de reforzamiento mediante
tensionamiento exterior de los elementos requeridos.

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinacién de varias de las

actividades mencionadas segun lo establezcan los estudios y disefios
para el reforzamiento estructural. En ningln caso se tiene en cuenta el
componente sismico, ni un analisis geotécnico de las fundaciones, ni
estudios hidraulicos de la estructura; puesto que la actividad consiste en
reforzar los elementos que se encuentran en mal estado y permitir
aumentar la vida util de la misma.
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Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la
accién de agentes externos a la estructura como ataques terroristas;
accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso fortuito donde se
presente una mayor accién de las cargas por vientos, mayor fuerza de
la corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el
empuje de tierras no contempladas en los disefios iniciales. Ademas
de ataques por agentes quimicos y/o la falta de mantenimiento de los
elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la estabilidad
de la estructura.

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos
estructurales.

2.181. Reparaciones Locativas: Obras que tienen como finalidad mantener el
inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su
estructura portante, su distribucién interior, sus caracteristicas
funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirdn Licencia de
Construccidn las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia
el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique
o sustituya.

2.182. Resistencia: Capacidad util de una estructura, o de sus miembros, para
resistir cargas, dentro de los limites de deformacién establecidos en la
NSR-10.

2.183. Remocion de Derrumbes: Este trabajo consiste en la remocion,
desecho y disposicion o en la remocion, cargue, transporte hasta la
distancia de acarreo libre, descargue y disposicion de los materiales
provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural,
depositados sobre una via existente o en construccién, y que se
convierten en obstaculo para la utilizacion normal de la via o para la
ejecucion de las obras.

2.184. Repotenciacion Estructural: Reforzamiento del conjunto de
elementos estructurales de tal forma que se pueda adicionar la capacidad
de la estructura mediante procesos constructivos que garanticen el
aumento de la capacidad para la cual fue disefiada inicialmente.

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos
estructurales.

2.185. Reposicion. Actividades para reemplazar, renovar elementos,

componentes o sistemas de una edificacidon, que por sus condiciones ya
no es apta para cumplir a cabalidad con su funcién, bien porque agoté
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2.186.

2.187.

2.188.

2.189.

2.190.

2.191.

2.192,

2.193.

2.194.

2.195.

2.196.

DEL SECTOR SOCIAL

su vida util o porque no es eficiente en su operacién y las condiciones de
tecnologia evidencian que el activo no es eficiente, al llegar al final de su
vida util al presentar dafio o deterioro significativo, para mantener la
habitabilidad, funcionalidad y seguridad del inmueble

Restauracion: Obras o intervenciones tendientes a recuperar y adaptar
un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores
estéticos, histdricos y simbdlicos. Se fundamenta en el respeto por su
integridad y autenticidad.

Restitucion: Acciones encaminadas a recuperar, devolver o restablecer
una edificacién o una parte de ella a su estado original o anterior.

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminaciéon y Alumbrado Publico.
RETIQ: Reglamento Técnico de Etiquetado.

Roceria. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener
baja la vegetacién de las zonas laterales de la via.

Sello “Segundas Oportunidades”: Es un certificado reputacional
otorgado por el Ministerio de Trabajo que identifica a las empresas que
contraten laboralmente a por lo menos una (1) personal trabajadora que
haga parte de la poblacién objeto contemplada en el articulo 2 de la ley
2208 de 2022, o cuyos socios o accionistas hagan parte de esta poblacion
objeto, incluyendo a miembros, socios o accionistas de las empresas,
asociaciones o cooperativas organizadas a través de cualquier forma
asociativa, que desarrollen proyectos productivos en el marco del
Acuerdo de Paz.

Sectores de interés cultural: Son aquellos barrios o dreas que tienen
un valor urbano muy especial asociado a la historia de la ciudad, a su
calidad urbana y a la calidad arquitectonica de las construcciones y
elementos que lo conforman.

Sendero: Camino trazado a través de un espacio natural con variada
topografia, sin repetir el trazo, con un punto de inicio y otro de llegada.

Seializacion: Conjunto de sefiales destinado a regular el transito.
Dichas sefales pueden ser verticales, horizontales o demarcaciones.

Seializacion Horizontal: Corresponde a la aplicaciéon de marcas viales,
conformadas por lineas, flechas, simbolos y letras que se pintan sobre el
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2.197.

2.198.

DEL SECTOR SOCIAL

pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vias de circulacion
o adyacentes a ellas, asi como los objetos que se colocan sobre la
superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el transito o indicar
la presencia de obstaculos.

Senalizacion Vertical: Dispositivos fisicos que indican la forma correcta
como deben transitar los usuarios de las vias; se instalan para transmitir
ordenes o instrucciones mediante palabras o simbolos.

Servicios Publicos Domiciliarios: Son aquellos que se prestan a
través del sistema de redes fisicas o humanas con puntos terminales en
las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad
especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas.

Se incluyen los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica,

2.199.

2.200.

2.201.

2.202.

gas y Gas Licuado de Petréleo (GLP). (glosario de la Superintendencia
de Servicios Publicos)

Servicios Publicos No Domiciliarios: Son aquellos servicios
esenciales que, aunque no se suministran directamente a los hogares,
son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad en
su conjunto. Estos servicios son proporcionados por entidades publicas
o privadas y abarcan una amplia gama de actividades que benefician a
la comunidad. Aquellos como: Transporte publico, Alumbrado publico,
Recoleccién de residuos soélidos, Salud publica, entre otros.

Sistema Combinado: Sistema estructural en el cual las cargas
verticales son resistidas por un portico, resistente a momentos o no,
esencialmente completo, y las fuerzas horizontales son resistidas por
muros estructurales o porticos con diagonales.

Sistemas de almacenamiento de agua: Depdsito temporal en un
espacio fisico definido y por un tiempo determinado con caracter previo
a su aprovechamiento y/o valorizacion, tratamiento y/o disposicion final.
En general, se refiere a un conjunto de elementos y componentes
destinados a recolectar, almacenar y distribuir agua para el consumo
humano y otros usos en el edificio.

Sistema de Drenaje Sostenible: Es la red continua y jerarquizada de
espacios naturales, transformados vy artificiales, y el conjunto de
sistemas, infraestructuras y elementos que retienen, regulan, depurany
conducen la escorrentia, y corrigen la subterranizaciéon y la
artificializacion de la hidrologia dentro de las areas urbanas, los centros
poblados rurales y las areas rurales que lo requieran. Tiene como
objetivo la recuperacion y regulacion del ciclo hidrolégico, la reduccidon
de riesgos por inundacion y/o avenidas torrenciales, la adaptacion al
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2.204.

2.205.

2.206.

2.207.

2.208.

2.209.

2.210.
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cambio climatico, el aumento de la conectividad de la estructura
ecologica principal y el incremento de la oferta de espacio publico
natural.

Sistema de Muros de Carga: Sistema estructural que no dispone de
un pértico esencialmente completo y en el cual las cargas verticales son
llevadas hasta la cimentacion por los muros de carga y las fuerzas
horizontales son resistidas por muros estructurales o poérticos con
diagonales.

Sistema de Portico: Sistema estructural compuesto por un poértico
espacial resistente a momentos, esencialmente completo, no
arriostrado, que resiste todas las cargas verticales y las fuerzas
horizontales.

Sistema Dual: Sistema estructural resultante de la combinacion de un
portico espacial resistente a momentos (de capacidad moderada o alta
de disipacion de energia) con muros estructurales o pérticos con
diagonales, disefiado de acuerdo con lo establecido en la NSR-10.

Sistema de Arriostramiento Horizontal: Sistema de cercha o
armadura horizontal que cumple las mismas funciones de un diafragma.

Sistema de Resistencia Sismica: Parte de la estructura que segun el
disefio aporta la resistencia requerida para soportar los movimientos
sismicos de disefio.

Sétano: Uno o mads pisos de un edificio que estan total o parcialmente
por debajo de la planta baja, es decir a un nivel subterrdneo ubicado por
debajo del nivel de la calle, que puede utilizarse para diversos fines.

Suelo de Expansion urbana: Son las porciones del territorio municipal
destinadas a la expansion urbana, que se habilitaran para el uso urbano
durante la vigencia del POT, segun lo determinen los Programas de
Ejecucion. La determinacion de este suelo se ajustarad a las previsiones

de crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de dotacion con
infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios publicos

domiciliarios, areas libres, y parques y equipamiento colectivo de interés
publico o social. (L 388/97)

Suelo de Proteccion: Son todas las zonas y dareas de terreno
localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo permitidas, que,
por sus caracteristicas geogréficas, paisajisticas o ambientales, o por
formar parte de las zonas de utilidad publica para la ubicacion de
infraestructuras para la provision de servicios publicos domiciliarios o de
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2.212.

2.213.

2.214.

2.215.

2.216.
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las dreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localizacién de
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
(L 388/97)

Suelo Rural: Son todos los terrenos no aptos para el uso urbano, por
razones de oportunidad, o por su destinacion a usos agricolas,
ganaderos, forestales, de explotacion de recursos naturales y actividades
analogas (L 388/97).

Suelo Urbano: Areas del territorio distrital o municipal destinadas a
usos urbanos por el respectivo instrumento de ordenamiento territorial
(plan, plan basico o esquema) que cuenten con infraestructura vial y
redes primarias de energia, acueducto y alcantarillado, posibilitandose
su urbanizacién y edificacidén, segun sea el caso. Podran pertenecer a
esta categoria aquellas zonas con procesos de urbanizacidon incompletos,
comprendidos en areas consolidadas con edificacion que se definan como
areas de mejoramiento integral en los instrumentos de ordenamiento
territorial. Las areas que conforman el suelo urbano seran delimitadas
por perimetros y podran incluir los centros poblados de los
corregimientos. En ningln caso el perimetro urbano podra ser mayor que
el denominado perimetro de servicios publicos o sanitarios.

Tanques de almacenamiento: Los tanques de almacenamiento son
recipientes disenados para almacenar agua potable o no potable. Pueden
estar ubicados en la parte superior o inferior de la edificacion, y se
utilizan para garantizar un suministro adecuado y continuo de agua en
caso de interrupciones temporales en el suministro publico. Es decir, que
los tanques de almacenamiento: Estructuras de diversos materiales que
se utilizan para guardar y/o preservar liquidos o gases a una presion
determinada, con fines de abastecimiento y suministro en una edificacion
0 conjunto de edificaciones.

Tanque séptico: Sistema individual de disposiciéon de aguas residuales
para una vivienda o conjunto de viviendas; combina la sedimentacién y
la digestién, Los sdélidos sedimentados acumulados se remueven

periédicamente y se descargan normalmente en una instalacion de
tratamiento.

Terminacion: Proceso final de construccion de una edificacién, cuando
se concluye la obra y se considera que esta lista para su uso o entrega,
una vez se hayan completado todas las etapas de construccion,
cumpliendo los requisitos y especificaciones establecida

Unidades sanitarias: Espacio que contiene un conjunto completo de
aparatos sanitarios destinados para el uso personal de una persona o
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2.223.
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grupo de personas. estaran conformadas por un sanitario, una ducha,
un lavamanos y un lavadero. El sistema de tratamiento incluye cajas de
inspeccion de aguas grises y negras, trampa de grasas, tanque séptico,
filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y un campo de infiltracion,
disefiado para brindar servicios higiénicos y de aseo personal.

Vias: Franja de uso publico o privado, abierta al publico, destinada al
transito de vehiculos, personas y animales.

Via Peatonal: Areas o zonas de la ciudad destinadas para el transito
exclusivo de peatones donde esta restringida la circulaciéon de vehiculos
motorizados.

Vias internas en unidades residenciales. Son parte integral de las
areas comunes de los conjuntos o edificaciones residenciales y estan
reguladas por diferentes normas y cddigos, especialmente aquellos
relacionados con urbanismo y construccion. En general, las "vias internas
en unidades residenciales" se refieren a los caminos y accesos dentro del
conjunto residencial que permiten la circulacién de peatones y vehiculos
entre las diferentes viviendas y areas comunes

Vias Rurales: Estructuras fisicas que permiten el acceso o entrada a
fincas, haciendas o campos, las cuales se encuentran localizadas dentro
del perimetro rural de la poblacién.

Vias Veredales: Para el presente proceso se entiende por vias veredales
las que permiten el acceso o entrada a veredas, las cuales se encuentran
localizadas dentro del perimetro rural de la poblacién.

Vicio de la Construccion: Fallas generadas en los disefios o planos
estructurales y/o el proceso constructivo de la estructura de la
edificacion, entendida como unidad estructuralmente independiente, que
eventualmente pueden impedir su habitabilidad u ocupaciéon debido al
riesgo de pérdida de vidas.

Vicio de los Materiales: Fallas o defectos de los materiales utilizados
en el proceso constructivo de la edificaciéon, entendida como unidad
estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir su
habitabilidad u ocupacién debido al riesgo de pérdida de vidas.

Vicio del Suelo: Fallas generadas en el suelo y/o en la construccion de
la cimentacion de la edificacion, entendida como unidad
estructuralmente independiente que propiciaron asentamientos
diferenciales o totales que exceden los limites permitidos por el Titulo H
del Reglamento NSR-10 y que eventualmente pueden impedir la

Version: 1 del 21 de agosto de 2025

g



ANEXO 3 - GLOSARIO

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE INFRAESTRUCTURA

2.225.

2.226.
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habitabilidad u ocupacion de la edificacion debido al riesgo de pérdida de
vidas.

Vibrado: Dicese de la técnica empleada para una mayor compactacion
y homogeneidad de material, mediante la extraccion del aire, con la
utilizacion de aparatos vibradores movidos por combustible o energia
eléctrica.

Urbanismo: [la Entidad podra adaptar o modificar esta definicion de
acuerdo con las nociones de la norma urbana o de urbanismo vigentes
aplicables a la regidn o zona en la cual se desarrolle el proyecto.]
Constituye la organizacién u ordenacién de las edificaciones y los
espacios de una ciudad acorde con un marco normativo vigente
aplicable. Es por tanto una disciplina que define teniendo en cuenta la
estética, la sociologia, la economia, la politica, la higiene, la tecnologia,
el disefio de la ciudad y su entorno.

En los casos de urbanismo para los conjuntos cerrados, el proyecto de urbanismo

2.227.

2.228.

2.229,

2.230.

2.231.

2.232.

debe contemplar las vias de acceso, vias interiores, juegos,
parqueaderos y jardines, de acuerdo con las normas de la entidad
competente.

Taquete: Elemento de madera que se coloca perpendicularmente entre
vigas, correas o planchones a fin de logras estabilidad.

Traslapo: Parte de una cosa que queda cubierta por otra, como una
pieza de madera sobre otra o una teja sobre otra.

Triturado: Material granular resultante de la desintegracién mecanica,
cuyo tamafio oscila entre 3 a 5 centimetros de lado, y cuya clasificacién
es de primera y de segunda.

Zonga: Piedra cortada con puntero y maceta cuyo tamafo oscila entre
los 30 y 40 centimetros por lado. Se utiliza frecuentemente en
cimentaciones de vivienda VIS o VIP.

Zapata: Es el agrandamiento en la base de la columna, que le sirve para
mejorar su apoyo Yy repartir las cargas recibidas sobre una mayor area
al terreno.

Zona Verde: Espacio de cardcter permanente, abierto y empradizado,
de dominio o uso publico, que hace parte del espacio publico efectivo y
destinado al uso recreativo.
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Zonas viales: son las areas destinadas al desplazamiento de vehiculos,
carga y peatones, con sus bahias de parqueo ocasional y las respectivas
areas de control ambiental, sean todas ellas bienes de uso publico o
parte del espacio publico.

Zona de Amenaza Sismica (baja, intermedia o alta): Regiones del
pais donde la amenaza sismica se considera baja, intermedia o alta, tal
como define la NSR-10 en el literal A.2.3. Los requisitos de analisis y
disefo estructural varian de una zona a otra.

Zona Urbana. Zona en la que gran parte del terreno esta ocupado por
edificaciones.

Versién: 1 del 21 de agosto de 2025
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3. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO GENERAL DEL SECTOR
SOCIAL

SECTOR DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE: [La Entidad debera incluir
en orden alfabético los conceptos adicionales que aplican al Proceso de
Contratacién que no estén incorporados en el presente anexo y que se
encuentren relacionados en la NTC 4595, asi como los términos y conceptos
definidos en el Decreto 1077 de 2015, Ley 1804 de 2016, Decreto 1075 de 2015
, el Decreto 1411 de 2022, la ley 115 de 1994, los Decretos Unicos
Reglamentarios del Sector Administrativo del Deporte y del Sector Cultura 1085
y 1080 de 2015, la Ley 2180 de 2021, ley 388 de 1997, ley 2044 de 2020 y
demads normatividad y legislacién que la modifique, regule o derogue, y demas
normativa vigente en la materia, asi como la NSR 10, entre otras o aquellas que
los modifiquen, adicionen o sustituyan. Asi como lo establecido en el manual de
escenarios deportivos del Departamento Administrativo del Deporte, la
Recreacién, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre
COLDEPORTES - Ministerio de Deporte del 2018, asi como la guia general para
la planeacion, formulacién ejecucion y operacién de proyectos de infraestructura
cultural expedida por Mincultura en el 2011]

SECTOR EDUCATIVO: [La Entidad deberad incluir en orden alfabético los
conceptos adicionales que aplican al Proceso de Contratacion que no estén
incorporados en el presente anexo, asi como los términos y conceptos definidos
en el Decreto 1077 de 2015, Ley 1804 de 2016, Decreto 1075 de 2015, Decreto
1411 de 2022, la ley 115 de 1994, los Decretos Unicos Reglamentarios del Sector
Administrativo del Deporte y del Sector Cultura 1085 y 1080 de 2015, Ley 2180
de 2021, ley 388 de 1997, ley 2044 de 2020 y demas normatividad y legislacion
que la modifique, regule o derogue, y demas normativa vigente en la materia,
asi como la NSR 10, entre otras o aquellas que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.] , asi como lo establecido en el manual de escenarios deportivos del
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacion, la Actividad Fisica y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES - Ministerio de Deporte del
2018, que contiene los lineamientos de politica publica en infraestructura
deportiva, que fue creado por Mindeporte en el periodo 2016 - 2019, asi como
la guia general para la planeacién, formulacién ejecucién y operaciéon de
proyectos de infraestructura cultural expedida por Mincultura en el 2011]

SECTOR SALUD: "“[La Entidad deberd incorporar en orden alfabético los
conceptos adicionales que apliquen al Proceso de Contratacién que no estén
incorporados en este Anexo, con su respectiva fuente o referencia de donde se
tomo¢ la definicion correspondiente. Asi como los términos y conceptos definidos
en el Decreto 1077 de 2015, Resoluciéon No. 14861 del 14 de octubre de 1985,
Resolucion No. 04445 del 2 de diciembre de 1996, Decreto No. 2240 DE 1996
(diciembre 9), Resolucion No. 00002003 DE 20147 (28 MAY 2014), Decreto
780/2016, Decreto 1783 de 2021, Resolucion No. 0003100 DE 2019, Decreto
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1069 de 2015, 2553 de 2014 y 1709 de 2014, ley 65 de 1993 y resoluciéon 3757
de 2006 y demas normatividad y legislacion que la modifique, adicione o
sustituya o sea aplicable en la materia. Asi como los conceptos propios que
hagan parte del Sector Salud y no se encuentren relacionados en este
documento y especialmente con lo establecido dentro de la Norma
Sismorresistente del 2010 - NSR-10.]”

SECTOR INSTITUCIONAL: [La Entidad debera incluir en orden alfabético los
conceptos adicionales que aplican al Proceso de Contratacidon que no estén
lncorporados en este Anexo y se definan en leyes o normativas que en orden de
jerarquia esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos obligatorios
con independencia de que se encuentren detallados o no, con su respectiva
fuente o referencia de donde se tomé la definicion correspondlente Asi como los
términos y conceptos definidos en el Decreto 1077 de 2015, asi como en la NSR-
10, y demas normatividad y legislaciéon que la modifique, regule o sustituya o
sea aplicable en la materia.]

SECTOR VIVIENDA URBANA Y RURAL: [La Entidad debera incluir en orden
alfabético los conceptos adicionales que aplican al Proceso de Contratacion que
no estén mcorporados en este Anexo y se definan en leyes o normativas que en
orden de jerarquia esté por encima del pliego de condiciones, siendo estos
obligatorios con independencia de que se encuentren detallados o no, con su
respectiva fuente o referencia de donde se tomé la definicién correspondiente.
Asi como los términos y conceptos definidos en el Decreto 1077 de 2015, Ley
388 de 1997, Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, Orientaciones
Transitorias para la Gestion de Proyectos de Inversiéon- V 3.0, Decreto Ley 890
de 2017, Resoluciéon 0725 de 2023, Resolucién 0410 de 2021, asi como en la
NSR-10, y demas normatividad y legislacion que la modifique, regule o sustituya
0 sea aplicable en la materia.]

3.1. Actuaciones Urbanas Integrales: Son los proyectos territoriales
estratégicos, estructurantes y detonantes que desarrollan los principios,
politicas, objetivos, y estrategias contenidas en el marco de la Revisién
General del POT, y en los instrumentos que lo desarrollen vy
complementen.

3.2. Area Recreativa: Espacio cubierto o descubierto utilizado para practicas
activas y pasivas (juego, recreacion, deporte, esparcimiento, entre otras)
de los estudiantes en condiciones funcionales y seguras, distinta a la de
los parqueaderos de autos y bicicletas y las vias de acceso a estos.

Nota: Las areas recreativas cubiertas incluyen coliseos, gimnasios,
ludotecas, entre otros. Las dareas recreativas descubiertas incorporan
zonas verdes, plazas, patios, terrazas, campos deportivos, parques
infantiles, entre otros.
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Arquitectura Vernacula: Corresponde a una tipologia arquitecténica,
de caracter local o regional, en la que predomina la utilizacién de
materiales y técnicas constructivas propias del entorno donde se implanta
la edificacion. Son, por tanto, un instrumento de identidad que responden
al contexto inmediato, en ambitos geograficos, culturales, paisajisticos,
se pueden identificar como arquitectura vernacula en territorio
colombiano construcciones efectuadas mediante técnicas constructivas,
como Adobe, Tapia pisada, Bahareque, madera, guadua.

Asentamiento humano no planificado: Corresponden aquellos
asentamientos humanos establecidos de manera permanente, cuya
ocupacién y consolidacion en el territorio se ha dado de manera informal,
es decir al margen de la regulacion urbanistica y de construcciéon. Puede
contar, sin perjuicio de lo anteriormente enunciado, con cualquiera de las
siguientes caracteristicas: Ausencia o déficit de redes de servicios publicos
e infraestructura vial; espacio publico y equipamientos inadecuadas o
inexistentes; viviendas construidas con materiales precarios y/o con
estructuras inadecuadas de construccion, y en condiciones de insalubridad
y hacinamiento; localizacién en zonas de riesgo alto no mitigable y/o
mitigable y/o suelos de proteccion; y con presencia de Poblacién en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

Biblioteca: Espacio que tiene como una de sus principales funciones
conservar y difundir el conocimiento, la historia y la cultura, ademas de
ofrecer servicios de préstamo de libros o material bibliografico, alli
reposan bienes materiales relevantes para la sociedad como obras
antiguas, documentos historicos, manuscritos y archivos fotograficos, y
bienes inmateriales como tradiciones orales, saberes en torno a la
naturaleza 'y el universo, técnicas artesanales, habilidades,
representaciones, rituales y expresiones culturales

Campesino (a): Se entiende como “(...) toda persona que se dedique o
pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociacion con otras
0 como comunidad, a la produccién agricola en pequefa escala para
subsistir o comerciar y que para ello recurra en gran medida, aunque no
necesariamente en exclusiva, a la mano de obra de los miembros de su
familia o su hogar y a otras formas no monetarias de organizacién del
trabajo, y que tenga un vinculo especial de dependencia a apego a la
tierra. (Art. 1, N° 1 Res 73/165 / 2018) ONU).

Cancha Muiltiple: Espacio deportivo al aire libre o bajo techo que permite
la practica de diferentes deportes de equipo, como son: futbol, baloncesto,
voleibol, dentro de un &rea determinada para este propdsito. Son
instaladas con la finalidad de lograr aprovechar y optimizar al maximo el
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espacio disponible permitiendo a los usuarios practicar varios deportes
con comodidad y seguridad.

3.8. Canchas o Campos Deportivos: Edificaciones deportivas cubiertas o al
aire libre que permiten instalar espacios para la practica de deportes
individuales o de conjunto que requieren menores instalaciones y areas
complementarias para las necesidades técnicas y logisticas. Estos
espacios son para un solo deporte y requieren precision en las
caracteristicas técnicas de las dreas de competencia.

3.9. Canchas sintéticas: Edificaciones deportivas cubiertas o al aire libre que
permiten instalar espacios para la practica de deportes individuales o de
conjunto que requieren menores instalaciones y areas complementarias
para las necesidades técnicas y logistica construidas en grama sintética o
artificial.

3.10. Casas de Cultura: Son instituciones municipales orientadas al
fortalecimiento de la cultura de las comunidades desde procesos de
pedagogia social. Son centros dinamizadores de la vida cultural y social
de las comunidades, que involucran a toda la poblacion.

3.11. Centros Dia®: Su naturaleza corresponde al d&mbito social,
especificamente como parte del sistema de proteccién social integral,
orientado a la garantia de derechos y al envejecimiento activo y digno de
las personas mayores. Los Centros Dia funcionan como unidades
operativas que brindan atencion diurna a personas mayores en situacion
de vulnerabilidad, ofreciendo servicios sociales de caracter preventivo,
formativo y promocional, que incluyen:

Alimentacién

Orientacion psicosocial

Atencion primaria en salud

Aseguramiento en salud

Capacitacion actividades productivas, promocion de
trabajo asociativo y redes de apoyo

Deporte, cultura y recreacion

Auxilio exequial

3.12. Centros residenciales para personas adultas mayores: Centro
destinado a la vivienda permanente o temporal de las personas mayores,
donde se ofrezcan servicios de hospedaje, alimentacién, recreacion,
actividades productivas y cuidado integral de las personas adultas

5 Estos servicios estan alineados con la Ley 1276 de 2009, que reconoce a los Centros Dia como parte de los servicios sociales dentro del

sistema de proteccion social para la vejez. Igualmente, se rigen por estandares técnicos definidos en la Resolucién 055 de 2018, los cuales
establecen condiciones fisicas, funcionales y operativas que garantizan el bienestar de las personas mayores.
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3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.
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DEL SECTOR SOCIAL

mayores. Estos centros también pueden ofrecer servicios de centro dia,
domiciliario y o teleasistencia.

Centro Educativo: Conjunto de personas y bienes promovido por las
autoridades publicas o por particulares que no ofrece la totalidad de los
grados que brinda una institucién educativa y debe asociarse con otras
instituciones con el fin de completar el ciclo de educacidon basica a los
estudiantes.

Centro Historico: Corresponde al nucleo urbano original de planeacién y
construccion de la ciudad que cuenta con un valor cultural, social y
turistico reconocido. Se caracteriza por contener inmuebles vinculados con
la historia y la memoria de la ciudad, y por tanto particular en cuanto al
patrimonio histérico.

Centro de Convivencia Ciudadana: Espacio de encuentro donde la
comunidad tiene acceso a instituciones del orden local, con programas e
iniciativas que promueven y fomentan los valores ciudadanos, la
convivencia, la seguridad ciudadana y la resolucion pacifica de conflictos,
el respeto por los derechos humanos y el mejoramiento y preservacion
del medio ambiente, previniendo de esta manera todo tipo de violencia.

Centros de integracion ciudadana: Escenarios de uso publico y
gratuito destinados no solo a la practica del deporte, recreaciéon vy
actividad fisca, si no también, todas las expresiones artisticas y culturales
para el sano esparcimiento de la comunidad.

Centro de Desarrollo Infantil - CDI: Infraestructura cuyo propdsito es
prestar un servicio institucional que busca garantizar la educacion inicial,
cuidado y nutricién a nifios y nifias menores de 5 afios, en el marco de la
atencién integral y diferencial, a través de acciones pedagdgicas, de
cuidado calificado y nutricién, asi como la realizacién de gestiones para
promover los derechos a la salud, proteccion y participacién, que permitan
favorecer su desarrollo integral.

Centros Poblados Rurales: Se define como una concentracién de
minimo veinte (20) viviendas contiguas, (pueden estar separadas por
potreros pequefios o huertas), ubicada en el drea rural de un municipio o
corregimiento departamental.

Cercania: Se define como la disminucidon de largos desplazamientos, la
facilitacion de la gestion del tiempo de cada persona, y el uso eficiente de
los recursos necesarios para apoyar la economia del cuidado y la
proteccion implicita en las actividades cotidianas de apoyo intrafamiliar.
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3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

DEL SECTOR SOCIAL

Coliseo: Edificacion destinada a la instalacién de areas deportivas
cubiertas que pueden usarse para la practica de deportes, pero
esencialmente se usan para competencia deportiva.

Complejo Deportivo: Espacio fisico que agrupa escenarios, instalaciones
o espacios deportivos especializados para el Desarrollo, Capacitacion,
Entrenamiento y Concentracion de Deportistas. Se clasifican de acuerdo
con su especializacion.

Comunidades campesinas y rurales: Dos o mas familias diversas que
se encuentran ubicadas en asentamientos humanos, ya sean Centros
Poblados Rurales o Centros de Equipamiento y de Servicio, o habitan
viviendas dispersas en cualquier area rural del Distrito Capital, dedicadas
a una o mas de las siguientes actividades: agricultura artesanal o en
pequefia escala, siembra de cultivos, ganaderia, pastoreo, pesca,
silvicultura, caza o recoleccion, artesanias relacionadas con la agricultura
u otras ocupaciones conexas en una zona rural. Aplica a los familiares a
cargo de los(as) campesinos(as), pueblos indigenas, comunidades locales
que trabajan la tierra, comunidades trashumantes, ndémadas vy
semindmadas, personas sin tierra que realizan tales actividades,
trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes
(independientemente de su situacion migratoria), trabajadores de
temporada, que estén empleados en plantaciones, explotaciones
agricolas, bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas
agroindustriales. (Art. 1 N° 1 2, 3 y 4 Res. 73/165/2018: ONU).

Condiciones ambientales: Certificacion expedida por la entidad
municipal para los inmuebles donde se pretenden ejecutar los proyectos
de vivienda de interés social rural y en la cual se garantiza el cumplimento
de: adecuado uso y clasificacién del suelo, no estar ubicado en zona de
alto riesgo, no se encuentra en zonas de reserva, se encuentra ubicado
en zona apta para localizacion de vivienda, de conformidad con los
instrumentos de ordenamiento que disponga el municipio.

Conservacion: Es la conservacion in situ de los ecosistemas y los habitats
naturales y el mantenimiento y recuperacién de poblaciones viables de
especies en su entorno natural y, en el caso de las especies domesticadas
y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades
especificas. La conservacion in situ hace referencia a la preservacion,
restauracion, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad. (Dec
2372-2010, compilado en el Dec 1076-2015, art. 2.2.2.1.4.2.)

Déficit cuantitativo: Identifica a los hogares que habitan en viviendas

con deficiencias estructurales y de espacio, esto es, para los cuales es
necesario adicionar nuevas viviendas al stock total de viviendas del pais
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[Numero del Proceso de Contratacion]

ANEXO 4

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con
la carta de presentacién de la propuesta el Proponente se compromete a:

i.  Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

ii.  Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratacion
de manera que siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteraciéon en los documentos o
requisitos exigidos en el Proceso de Contratacion.

iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluacion de las propuestas del
Proceso de Contratacion, primen los aspectos de fondo por encima de la
forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

V.  Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del Proceso de
Contrataciéon, asi como realizar estudios y andlisis propios, bajo mi
responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos
de juicio e informacién econémica, comercial, juridica y técnica relevante y
necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta.
Lo anterior, con el proposito de que la misma sea seria y honesta, de tal
manera que me permita participar en el Proceso de Contratacion y en caso
de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las obligaciones
contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo asociados
a la ejecucion de este.

vi.  No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de
Contratacion, con los encargados de planear el Proceso para tratar de
conocer, influenciar o manipular la informacion del proyecto y presentar la
respectiva propuesta.

vii.  No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al Proceso de
Contratacion, con otros Proponentes para tratar de influenciar o manipular
los resultados de la adjudicacion.

viii.  Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan
durante el Proceso de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningtin
medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias publicas.

ix.  Actuar con lealtad hacia los demas Proponentes, asi como frente a la Entidad
y abstenernos de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de
Contratacion. Igualmente, las observaciones al Proceso de Contratacion o a
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las propuestas de los otros interesados, seran presentadas oportunamente,
en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la seleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los
demas Proponentes y sus propuestas sin contar con evidencia, material
probatorio o indicios sélidos, que razonablemente permitan considerar que
existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupcién por parte
de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad para corroborar tales
afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacién y evaluacion de las Propuestas,
argumentos carentes de sustento probatorio para efectos de buscar la
descalificacion de competidores o la dilacién del Proceso de seleccidn.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la
palabra Unicamente cuando sea concedida y por el tiempo que sea
concedida; y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo
interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los
términos de la Ley Aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas
naturales o juridicas, ni referirnos a asuntos personales de otros
Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos
relacionados con el Proceso de Contratacion

Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier
informacion utilizando solamente los procesos y canales previstos en el
Proceso de Contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de
cualquier otra naturaleza a ningun funcionario publico, contratista o
estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus familiares en primer grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la
adjudicacién o con ocasion de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a
la suscripcion del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de
intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucion
y en la Ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados
con el proyecto, suscribir un pacto ético de conducta que garantice la
probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la
preparacion de la propuesta y en la ejecucién del contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar,
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas,
recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a
funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.
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No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con
alta capacidad de influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener
citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de
Procesos de contratacidén estatal, bien sea en su adjudicacion, supervisién
o terminacion.

La Entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con
el Proceso de seleccion por los canales definidos en los documentos del
Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o
cualquier tipo de beneficio econdémico o de cualquier naturaleza, a
servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el
fin de tener asesoramiento o acceso a informacion privilegiada, relacionada
con el Proceso de seleccion.

Dar conocimiento a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y a las
autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia
sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el Proceso de
Contratacién o con cargo al Contrato, y del conocimiento que tenga sobre
posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con
copia a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la Republica, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor,
dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencién social, efectuada
por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores,
consultores o contratistas, a funcionarios publicos o a sus asesores que
estén directa o indirectamente involucrados en la estructuracion, manejo y
decisiones del Proceso de seleccion, de manera previa, concomitante o
posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar alguna
decision relacionada con la adjudicacién.

Informar en el caso de que sus socios, representantes legales, matrices, o
cualquier otro sujeto a ellos vinculados, se encuentren comprometidos en
actividades delictivas, o en actos de corrupcién, o sujetos a investigaciones,
medidas de aseguramiento o condenas por dichos actos de corrupcién, lo
cual incluye delitos como el soborno transnacional, lavado de activos,
enriquecimiento ilicito, cohecho, entre otros, de conformidad con la ley
penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia .
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Entre la GOBERNACION DEL TOLIMA - Secretaria de Educacién Departamental
(en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, [incluir el nombre de la
persona natural; o incluir el nombre del representante legal] [en calidad de
representante legal de] (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece
en el Formato 1 - Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar
el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante Resolucion No. [ del de de ]
la Entidad abri6 el Proceso de Contratacion nimero [Incluir nimero del
Proceso de Contratacion]

II. Que mediante Resolucion No. [ del de de ]
la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Coédigo Civil y el Cdédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBIJETO

El objeto del Contrato es "ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO EN LA SEDE
PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SANTIAGO PEREZ DEL
CORREGIMEINTO SANTIAGO PEREZ DEL MUNICIPIO DE ATACO -DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA”.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del

Proceso de Contratacion No. [Numero del Proceso de Contratacion], los cuales
hacen parte integral del presente contrato.
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo sefialé en el
Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucién o interpretacion del Contrato
que no contradigan lo dispuesto en la presente minuta en un Anexo al presente
documento]

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato serd de SESENTA (60)
DIAS contados a partir de [punto de inicio], previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacién de los documentos
previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de [valor estimado del Contrato en letras y
valor del contrato en nimeros], equivalentes a [numero de salarios minimos]
SMLMV para el afio de suscripcién del contrato [incluir afio] suma que se
discrimina de la siguiente manera:

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

Fecha certificado Valor certificado de

Niamero certificado
disponibilidad
presupuestal.

3724 08/04/2026 $ 145.926.020.00

disponibilidad presupuestal.  disponibilidad presupuestal
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3725 | 08/04/2026 l $ 102.106.748.00

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

II.

La forma de pago del presente contrato es por Precios Unitarios; No se contempla
anticipo y El pago del presente proceso sera bajo la modalidad de precio unitario
el cual debera incluir los costos de administracion e imprevistos y la utilidad del
contratista

El valor del contrato se cancelard en pagos parciales hasta el noventa por
ciento (90%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los tramites
administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con
el avance fisico de obra registrado mediante actas parciales de ejecucién de
obras; el primer pago parcial se hara luego de haber superado un avance
fisico de la obra mayor al VEINTE por ciento (20%), y los demds pagos al
avance de la obra hasta el 90% de la ejecucion.

Y un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato

de obra se pagard por el departamento del Tolima al momento de la
suscripcion del acta de recibo final y liquidacién del contrato de obra y el
lleno de requisitos exigidos.

Nota: PARA TODOS LOS PAGOS EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR: a)
Informe al supervisor informe detallado de ejecucion de actividades (FOR-GB-
016 V.4). b) Cuenta de cobro o documento equivalente. c) Fotocopia del
contrato d) Fotocopia de la certificacion de legalizacion. e) Fotocopia del acta de
inicio. f) Fotocopia de certificacion bancaria. (con fecha de expedicién no mayor
a 30 dias) en donde el departamento debe consignar los desembolsos g) soporte
de pago al Sistema de seguridad social integral, riesgo laborales y parafiscales
en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con la Ley
828 de 2003, Art. 23 de la Ley 1150 del 2007. h) Informe de avance o ejecucion.
j) registro unico tributario expedido por la DIAN y certificado de SISCON para
el ultimo pago.

Paragrafo primero: El Contratista deberd acreditar el cumplimiento de las
obligaciones sefialada en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, asi mismo debera acreditar
para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda.

Paragrafo segundo: El interventor aprobard el pago final de aquellas
actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en
consecuencia, hayan sido debidamente ejecutados por el Contratista. Para
causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se
encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y
empleados que participaron en la ejecucién de las actividades contratadas.
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.

Paragrafo tercero: en caso de que se realice cambio de supervisor se deber
anexar fotocopia del acto administrativo o contractual, mediante el cual se
designa.
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Paragrafo cuarto: Los pagos estdn supeditados al PAC del Departamento.
Paragrafo quinto: Todas las actas y pagos deberdn ser refrendados por el
interventores y supervisores. El supervisor sera el responsable de la veracidad
de la informacién contenida en el informe de supervision.

Paragrafo sexto: La Entidad no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
Paragrafo séptimo: La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre
cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Todas las actas y pago deberén ser refrendados por el supervisor designado para
la ejecucién del proyecto.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberd acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en [documento adicional aplicable
al Proceso de Contratacion], vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1.Destinar a la ejecucion del contrato un diez (10 %) de mano de obra no
calificada de la region en un porcentaje no inferior de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, [el
cinco por ciento (5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de
acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas propias de la regién, que no
podra superar el treinta por ciento (30%)] de la mano de obra no calificada de
la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre
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del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la
fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible
contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el
Contratista acredite su debida diligencia, mediante |la realizacion de actuaciones
dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la ejecucion
del contrato.

2.Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%)
sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido
por la Entidad], la provision de bienes o servicios por parte de alguno o algunos
de los siguientes sujetos de especial proteccidon constitucional: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres
cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi
como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato
debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo
establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El supervisor hara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al
inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
documentacidn respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados
y la forma en la que participardn durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al supervisor dentro de
los TREINTA (30) nimero de dias siguientes contados a partir de [punto de
inicio].

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicién de poblacion
en pobreza extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y
la condicion de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia
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debera demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de
Victimas - RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccién constitucional que no se
encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de
norma aplicable.

[La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones,
combinarlas, eliminarlas o incluir las que considere convenientes, ajustando la
numeracion respectiva:]

Opcion 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente
pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones). .

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

7. lIdentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucién del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

S. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentaciéon de la oferta.

10.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

12.Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
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dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

13.Informar peridédicamente la composicion del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios 0 accionistas.

14.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor.

15.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se
tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

16.Formato 14 - Factor de calidad criterios adicionales ambientales y sociales y
haya obtenido el respectivo puntaje] El contratista se compromete a realizar
durante toda la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

17.[Incluir cuando el Contratista haya diligenciado la Opcion 1 Formato 9A -
Promociéon de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se
compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia,
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

18.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A
- Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Informar al
interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes
Nacionales correspondiente.

19.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A
- Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como
minimo el [La Entidad Estatal incluira el porcentaje definido en el numeral
4.3.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta por ciento (40
%), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

20.[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo
el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de
origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

21.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucién de la obra evidencia
la presencia de grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con
el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21
de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

: £F

10.

11.

12.

13.
14,

Cumplir todos y cada uno de los aspectos, componentes y requerimientos que
constituyen el Anexo I “Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento” del
Pliego de Condiciones Definitivo, como la entrega de los documentos alli descritos.
Coordinar con el supervisor para la ejecucidon del contrato, el cronograma de
actividades.

Garantizar los elementos técnicos, operativos y de personal idéneo Yy
experimentado, necesarios para el desarrollo de las actividades insertas en el Anexo
I “Condiciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento” del Pliego de Condiciones
Definitivo.

Llevar registro fotografico y entregarlo para la suscripcién de actas parciales y acta
final, donde se pueda constatar la realizacién de las actividades propuestas. (Las
fotos deberan estar en formato JPG) Dicho registro se entregara en medio fisico a
color y magnético en CD ROM.

Presentar informe técnico, juridico, financiero y ambiental al supervisor del contrato,
sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realizacién de los respectivos
pagos.

Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
durante la ejecucidn del contrato, garantizando el uso permanente de los elementos
de proteccidon personal (EPP) por parte de todo el personal en obra, la adecuada
sefializacion preventiva e informativa, asi como las condiciones de orden, aseo y
limpieza en el sitio de trabajo.

llevar y mantener actualizada la bitdcora de obra, en la cual se registren las
actividades ejecutadas, novedades, condiciones de seguridad y demas aspectos
relevantes para el seguimiento del contrato.

Atender las observaciones o requerimientos formulados por el DEPARTAMENTO, por
conducto del supervisor del contrato.

Informar al DEPARTAMENTO, por conducto del supervisor del contrato, de actos
ilegales que no permitan el normal desarrollo de las actividades objeto del contrato.
Responder por la estabilidad y calidad de la obra y servicios complementarios, sin
perjuicio de la pdliza Gnica de cumplimiento.

Constituir y mantener vigente la péliza Unica de cumplimiento con los amparos
correspondientes, durante el término previsto del contrato o sus prérrogas y/o
adiciones cuando a ello haya lugar.

Mantener indemne al DEPARTAMENTO de todas y cada una de las actuaciones que
realice con ocasién a la ejecucién del contrato.

Contratar el personal idéneo el cual estara a su cargo y bajo la subordinacién del
contratista.

Guardar la suficiente reserva profesional sobre la informaciéon que se obtenga en
desarrollo de las actividades realizadas.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

i

Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.
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2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal]

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién
oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

4. Poner a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares que se
requieran para la ejecucion y entrega del objeto contratado.

5. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del
Supervisor designado para el efecto, quien exigira la ejecucién idénea y
oportuna del objeto contratado.

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual el
Supervisor dara aviso oportuno a la gobernacion, sobre la ocurrencia de
acciones u omisiones constitutivas de mora o incumplimiento.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera
para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su
cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

8. Solicitar y recibir informacion técnica respecto del servicio por parte del
CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.

CLAUSULA 1. 6.Solicitar y recibir informacién técnica respecto del servicio por parte
del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.

CLAUSULA 2. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la
ejecucién del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 3. INDEMNIDAD
[La Entidad deberd incluir la indemnidad que considere necesaria]
CLAUSULA 4.MULTAS

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el [la Entidad establecerd el
porcentaje minimo definido en el numeral 1 de la Clausula 9 del presente
contrato] de mano de obra no calificada de la regién causard multas
equivalentes a 1 SMMLV 6 % del contrato] por cada dia de incumplimiento. Por
su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres
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durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién
indicada, causara multas equivalentes al [1 del valor total del contrato].

2. [La Entidad Estatal incluird esta multa si del anélisis de conveniencia y
oportunidad decide incluir la obligacion relacionada con la provisién de bienes y
servicios por parte de sujetos de especial proteccion constitucional] 1. Incumplir
la obligacién de destinar minimamente el [la Entidad establecerd el porcentaje
minimo definido en el numeral 2 de la Cladusula 9 del presente contrato] de la
provisién de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes
sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas
en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cldusula 9 del presente
contrato”, causara multas equivalentes a 1 SMMLV] por cada dia de
incumplimiento. La imposiciéon de esta multa no procedera en aquellos casos en
que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que deberd probarse debidamente a la Entidad
Estatal.

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV], por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opciéon 1 del Formato 9A -
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una
multa equivalente a 1 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

[En caso de que el contratista haya obtenido puntos por criterios
socioambientales, debera incluirse lo siguiente: Para el criterio social: Por
cada dia de incumplimiento de la obligacién de vincular, durante toda la
ejecucion del contrato, a personas pertenecientes a uno o varios de los
siguientes grupos poblacionales, se entenderd como un incumplimiento
contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensién de vejez, familiar
0 de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para
pensionarse, segun lo establecido en la ley.4. Personas pertenecientes a
comunidades indigenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del
pueblo Rrom (gitano).5. Personas en proceso de reintegracion o
reincorporacién.6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspensién
provisional de pena con autorizacion de trabajo.7. Victimas del conflicto armado.
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8.Sujetos de especial proteccion constitucional.9. Personas en condicion de
pobreza extrema. [se debe seleccionar de acuerdo con lo ofertado por el
proponente] Para el criterio ambiental: Debera incluirse por cada dia de
incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgd
puntaje en el proceso de seleccidn.] causara multas equivalentes a 1 SMMLV
por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la obligacion
contenida en el numeral 15 o 18 segun la opcién que corresponda de la cldusula
novena durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma
obligacion indicada, causara multas equivalentes al [1% del valor total del
contrato].]

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV], por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique
la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcion 1 del Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] 1. Se impondra una
multa equivalente a 1 SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

. Asi mismo, cuando el supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que

informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este
omita presentarla, se causaran multas equivalentes a 1SMMLV por cada dia
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el
requerimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A -
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incumplir la obligacion
de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el [la Entidad Estatal incluira
el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que sea por lo
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de
personal colombiano, causara multas equivalentes a 1_SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B - Incorporacion
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros] Incumplir la obligacion de
vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 1
SMMLV] por cada dia de incumplimiento.
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[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de
multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las
obligaciones contractuales, por lo que podra establecer multas relacionadas con
el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los paragrafos si
lo considera conveniente. El monto de las multas se podra fijar en un porcentaje
del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando otro
parametro]:

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del
Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la clausula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el
[supervisor ], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causard una multa equivalente
al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del [supervisor ].

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar
la ejecucion en la fecha pactada], se causarad una multa diaria equivalente al
[0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con
la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la [supervisién o la interventoria], el
Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del
contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del
contrato, [por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion].

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisién o interventoria], sin la
aprobacién previa de esta, al Contratista se le impondrd una multa
equivalente al [0,5%] del valor del contrato.
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9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una
multa equivalente a 1 salarios minimos diario legales vigentes, [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion].

10.[La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo
en cuenta las obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la
misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las
demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de
una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario
o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 5. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes opciones de cldusula penal,
combinarlas, modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el

cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la
pena y la indemnizacién de perjuicios.
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Opcioén 1:

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo
de cinco (5) dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin
necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento,
por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las
obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor
del contrato]. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion
anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento
tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el
valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las
deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud
de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad
del contrato.

Opcién 2:

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en
el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal
pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente [al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato]. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como
una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El
valor pagado como clausula penal no es obice para reclamar la indemnizacién
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar
a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones
por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
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perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento.

Opcion 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Contratista pagara a la
Entidad a titulo de estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al
[20%] del valor total del contrato. No obstante, la entidad podra acudir al juez
competente para solicitar la indemnizacién integral de perjuicios causados si
estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se
hara efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar
a la imposicién de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones
contraidas en el contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad
podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del
[veinte por ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la entidad hara
efectiva mediante el cobro de la garantia unica de cumplimiento o, a su eleccién,
de los costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacion de la
cldusula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los
articulos 870 del Cddigo del Comercio y 1546 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguird las
obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacién y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la
Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento
tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

[Las entidades estatales determinaran los mecanismos de resolucion de los
conflictos o controversias contractuales que se llegaren a presentar en el marco
de la ejecucion del contrato con arreglo a la normatividad vigente y de acuerdo
con los principios de la contratacion estatal y funcion administrativa.]

CLAUSULA 18.CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se
refiere el Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon Publica.
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CLAUSULA 19. GARANTIAS
10. 1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la
Entidad debera definir los dias] dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Contrato de seguro contenido en una poéliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT
beneficiario 800.113.672-7

Clase

Cumplimiento Hasta la| 10% del valor
general del Contrato y | Liquidacion del contrato.

el pago de las multas y | del contrato
la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan

Pago de salarios, | Plazo del | CINCO (5%)
prestaciones Contrato y | DEL VALOR DEL
sociales legales e |tres (3) afios | CONTRATO
Amparos, indemnizaciones mas.
vigencia y | | laborales del personal
valores que el contratista haya
asegurados de utilizar en el
territorio nacional para
la ejecucion del
Contrato

Estabilidad y calidad | Hasta la | 20% DEL
de las obras | terminacién VALOR DEL
ejecutadas entregadas | del contrato y | CONTRATO

a satisfaccion cinco (05)
afos mas.

[Incluir amparos
adicionales _ en los
términos descritos en
el Decreto 1082 de
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2015 0] aquellas
garantias que
considere |la Entidad

ue son necesarios

para amparar_riesgos
imprevisibles, en todo
caso en importante que
la_ Entidad en su
estudio previo
justifique la necesidad

de solicitar amparos o
garantias adicionales a

las establecidas en el
documento base o
Pliego tipo

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
certificado de existencia y representacién legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
la razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno
de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada
por todos los integrantes del contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién
y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Tomador

Namero y afo del Contrato

= Objeto del Contrato

Informacion Firma del representante legal del contratista

necesaria dentro En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
de la pdliza mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a
ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
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prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de
obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
considerardn vigentes por un periodo de garantia de [La entidad debe definir el
termino de vigencia del amparo de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14. del
Decreto 1082 de 2015] contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo
de las obras. El Contratista procederd a reparar los defectos dentro de los
términos que la Entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviard al
respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
terminos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucién de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le
enviard dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

18.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil

Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT

AskgUrEdaS 800.113.672-7 y el contratista
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
Tarmsdar el nombre o razén social y tipo societario que figura en el

certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su
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sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el
contratista sea una union temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia deberd ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se deberda relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados y GOBERNACION DEL TOLIMA
identificada con NIT 800.113.672-7
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad,

derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad
contratante debera establecer y discriminar los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y
plazo requerido por cada uno. [Ejem: Amparo: Cobertura
expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro
cesante. Plazo: xxxx Valor del amparo: Xxxxx]

Beneficiarios

Amparos

Numero y afo del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse
al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacién que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 20. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacién. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera
verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevard al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccién y por las demds
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacién
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 22.CESION
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El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta
reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cddigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23.LIQUIDACION

[la Entidad podra usar esta opcion de cldusula de liquidacion o crearla, en todo
caso atendiendo los términos y plazos previstos en la ley.]

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las
normas que regulan la materia. El término para la liquidaciéon del contrato sera
de [la Entidad debe indicar el término].

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las
partes no llegan a ningln acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo,
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 25.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar
o lugares de ejecucion de la obra] y el domicilio contractual es [nombre de la

ciudad o municipio que funcionara como domicilio contractual].

CLAUSULA 26.DOCUMENTOS
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Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo
aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1,
2.

Estudios y documentos previos.
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.
4,
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el

Las garantias debidamente aprobadas.

téermino de ejecucién del Contrato.

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del
SECOP II] En constancia se firma el presente contrato en [sefialar lugar de
perfeccionamiento del contrato], el [indicar la fecha de suscripcion]

Por la Entidad, Por el Contratista,
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