



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CENAC INGENIEROS**

**RESOLUCIÓN DE APERTURA No. 00040055
22 DE MAYO DE 2026**

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 238-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, CUYO OBJETO ES “FRENTE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

EL OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

En uso de las facultades legales, en especial las que le confiere la Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones”, y la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, modificado parcialmente por la Resolución No. 4213 de fecha 13 de octubre de 2023 “Manual de Contratación y de Convenios”, La ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normatividad complementaria con el Estatuto de la Contracción de la Administración Pública.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS está interesado en desarrollar el objeto “**FRENTE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**”.

Que, mediante Resolución de Delegación No. Resolución No. 4130 de fecha 18 de junio de 2022, modificado parcialmente por la Resolución No. 4213 de fecha 13 de octubre de 2023 "Manual de Contratación y de Convenios" se delegó en el señor teniente coronel **CAMILO ANDRES FARIAS AVELLA**, la celebración de contratos, modificación, adición, prórroga, liquidación y terminación de contratos, así como los demás actos inherentes a la actividad contractual, en cuantía de 0 hasta 5000 SMMLV.

Que, teniendo en cuenta que los componentes del objeto del proyecto que se pretende desarrollar, para solucionar las necesidades en cuanto a los requerimientos existentes, son propios de la entidad y como quiera que el presupuesto estimado para ejecutar e objeto del proceso contractual que asciende a la suma de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DE PESOS M/CTE. (\$ 4.442.079.294,00) INCLUIDO AIU E IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD**, cantidad que supera la menor cuantía de contratación, de acuerdo a establecido en el 2 artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 que establece que para las entidades que tengan un presupuesto

RESOLUCION No. 00040055 MEDIANTE LA CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 238-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, CUYO OBJETO ES "FRENTE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales.

En el presente caso, teniendo en cuenta el objeto a contratar, las especificaciones técnicas, su cuantía, los antecedentes de esta contratación y de conformidad con el régimen aplicable, regulado por la ley 1150 de 2007 en el artículo 2:

Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (...)

1 licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.

Que, tratándose de una selección objetiva; se puede establecer que la modalidad a aplicar es la **LICITACIÓN PÚBLICA**, de acuerdo con los principios de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 a los postulados que rigen la función pública y a lo consagrado en la Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 1 en concordancia con lo estipulado por el Decreto 1082 de 2015 y las disposiciones de la Ley 1474 de 2011.

Que, la Central Administrativa y Contable Especializada de ingenieros convoca a la comunidad y a las veedurías ciudadanas legalmente establecidas, para que ejerzan control social, formulen recomendaciones escritas y oportunas e intervengan y desarrollen su actividad durante las etapas pre-contractual, contractual y post- contractual en el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.

Que, el presupuesto oficial (únicamente para efectos de adjudicación) es por la suma de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DE PESOS M/CTE. (\$4.442.079.294,00) INCLUIDO AIU E IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD.** MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 30226 de fecha 19 de marzo de 2026 Unidad Ejecutora 15-01-03-071 CENTRAL, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS, recurso: 10, por valor de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 4.442.079.294,00) INCLUIDO AIU E IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD.**, expedido por el Jefe de Presupuesto del CENACING para la vigencia presupuestal de 2026, distribuido así:

RUBRO PRESUPUESTAL				
CODIGO	DESCRIPCION	RECURSO	DEPENDENCIA	VALOR PRESUPUESTO DISPONIBLE
C-1502-0100-33-20109B-1502090-02	ADQUIS.DE BYS-INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA – SOPORTE DEL EJÉRCITO NACIONAL	10	CENACING	\$ 2.823.199.466,00
C-1502-0100-33-20109B-1502091-02	ADQUIS.DE BYS-INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR – FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJÉRCITO	10	CENACING	\$ 1.618.879.828,00
TOTAL				\$ 4.442.079.294,00



Carrera 46 No. 20* 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13
cenacing@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



SC8310-1

RESOLUCION No. 00040055 MEDIANTE LA CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 238-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, CUYO OBJETO ES "FRENTE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 30226

		Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante: Mhmhector	MARIN OROZCO HECTOR FABIO					
				Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE					
				Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-10:49 a. m.						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Número:	30226	Fecha Registro:	2026-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS					
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto					
Valor Inicial:	4.442.396.593,53	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	-317.299,53					
				Gasto:	4.442.079.294,00					
				Saldo x Comprometer:	4.442.079.294,00					
				Uso Caja Menor:	Ninguno					
				Vr. Bloqueado:	0,00					
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS							
Número:	30226	Fecha Registro:	2026-03-19	Número:						
				Modalidad de contratación:						
				Tipo de contrato:						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-1502-3106-332010361502000-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJERCITO NACIONAL	Nación	10	CSF	2026-03-27	2.823.199.466,29	-0,29			
Total:						2.823.199.466,29	-0,29	2.823.199.466,00	2.823.199.466,00	0,00
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	1-1502-3106-332010361502001-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJERCITO	Nación	10	CSF	2026-03-27	1.619.197.127,24	-317.299,24			
Total:						1.619.197.127,24	-317.299,24	1.618.879.828,00	1.618.879.828,00	0,00

Que, como una respuesta a la necesidad que tiene Colombia de implementar acciones dirigidas a mejorar la eficiencia y transparencia de la inversión pública con el concurso y la coordinación de diferentes estrategias y actores, para fortalecer la gestión de lo público.

ESPACIO INTENCIONALMENTE BLANCO



Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13
 cenacing@ejercito.mil.co
 www.ejercito.mil.co



SC6310-1

RESOLUCION No. 00040055 MEDIANTE LA CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 238-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, CUYO OBJETO ES "FRETE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRETE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

Esta herramienta permite en un solo lugar observar y monitorear el ciclo completo de cualquier proyecto de inversión: viabilidad, programación, ejecución y seguimiento. Actualmente la PIIP cuenta con diferentes funcionalidades para las Entidades PGN.

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP			
ID MGA:10808	CÓDIGO BRIN: 201801000175	FECHA REPORTE: 19-01-2026 11:49:26	
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL			
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO			
Sector del proyecto:	Defensa y Policía	Entidad responsable:	150103
Programa:	1502 - Capacidades de las Fuerzas Militares en seguridad pública y defensa en el territorio nacional	Subprograma:	0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
Horizonte:	2019 - 2026	Estado actual:	En Ejecucion
Objetivo general:	Aumentar el desempeño operacional de la Fuerza con infraestructura que permita cumplir con la misión.		
Problema:	Deficiencia en el desempeño operacional de la Fuerza al no contar con infraestructura que permita cumplir con la misión.		
Descripción:	Actualmente los Fuertes Militares de Buenavista (La Guajira) y Tolemaida no cuenta con espacios suficientes para recibir instrucción y capacitación relacionados en temas doctrinales y operativos del Ejército Nacional, espacios para desarrollar el planeamiento de operaciones y actividades administrativas, espacios para almacenar material de guerra, espacios para atención médica primer nivel, segundo nivel para el personal militar comprometido en la seguridad y defensa nacional, espacios para realizar el lavado de las prendas militares de las tropas, espacios para entrenamientos con material de guerra, espacios para el lanzamiento de operaciones aéreas, espacios para alojar al personal y redes hidroantenas adecuadas y suficientes. El Fuerte Militar de Laramida (Caquetá) no cuenta con espacios suficientes y adecuados para brindar condiciones mínimas para el alojamiento del personal militar acantonado en el fuerte, tampoco cuenta con suficientes baterías sanitarias (Baños), situación que podría causar emergencias sanitarias. Por otro lado, la Fuerza no cuenta con un centro especializado de rehabilitación funcional para atender al personal aquejado por cualquier tipo de discapacidad causada en cumplimiento de la misión, produciendo desmoralización en las tropas. Como consecuencia de lo anterior, se presenta deficiencia en el desempeño operacional de la Fuerza al no contar con infraestructura que permita cumplir con la misión.		
Población afectada:	198.000	Población objetivo:	41.588
SUBPROCESOS ASOCIADOS			
Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-150103-0123	Proceso:	Ajustes proyecto sin trámite presupuestal
Fecha creación:	14-05-2025 11:48:40	Fecha finalización:	18-09-2025 20:50:44
Información del trámite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	Proceso:	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	Fecha finalización:	No aplica
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	Nombre nivel1:	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	Nombre nivel2:	01. Habilidades que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Nivel3:	Catalizador	Nombre nivel3:	07. Defensa integral del territorio para la protección de la soberanía, independencia, integridad territorial y del orden constitucional
Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	b. Capacidades estratégicas para salvaguardar los intereses nacionales

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP				
ID MGA:10808	CÓDIGO BRIN: 201801000175	FECHA REPORTE: 19-01-2026 11:49:26		
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL				
COMPRA				
Numero COMPES:	No aplica			
Nombre COMPES:	No aplica			
FUENTES DE FINANCIACIÓN				
Tipo entidad:	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	Entidad:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO	
Tipo recurso:	PGN - Nación - Inversión	Etapas:	Inversión	
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente	
2019	\$169.656.448.398,00	\$58.602.010.729,00	\$0,00	
2020	\$35.807.065.586,00	\$28.270.391.272,00	\$27.646.126.613,00	
2021	\$28.270.391.272,00	\$39.270.391.272,00	\$28.270.391.272,00	
2022	\$23.161.211.659,00	\$33.443.106.659,00	\$35.870.952.215,00	
2023	\$30.040.320.802,00	\$32.834.238.401,00	\$61.134.238.401,00	
2024	\$33.750.175.618,00	\$92.750.175.618,00	\$92.750.175.618,00	
2025	\$31.462.927.592,00	\$31.462.927.592,00	\$31.462.927.592,00	
2026	\$42.223.480.726,00	\$0,00	\$0,00	
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente	
Total	\$394.372.021.653,00	\$316.633.241.543,00	\$277.134.811.711,00	
CADENA DE VALOR				
Objetivos específicos				
Incrementar la infraestructura estratégica operacional con las condiciones físicas y técnicas para su uso.				
Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Adquisición de predios	2021	\$0,00	\$1.796.878.961,00
Unidad de medida de producto:	Costo total solicitado por actividad:	2023	\$0,00	\$0,00
Número de infraestructura	\$0,00	2024	\$0,00	\$0,00
Etapas:Inversión	Costo total vigente por actividad:	2025	\$0,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	\$1.796.878.961,00	2026	\$0,00	\$0,00
Costo total vigente producto:	\$394.372.021.653,00			
Costo total solicitado producto:	\$325.963.964.258,00			
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Desarrollar obras basicas fundamentales	2019	\$83.300.066.324,00	\$5.000.513.854,00
Unidad de medida de producto:	Costo total solicitado por actividad:	2020	\$0,00	\$2.846.325.898,00
Número de infraestructura	\$176.536.997.515,00	2021	\$19.035.756.012,00	\$22.443.923.837,00
Etapas:Inversión	Costo total vigente por actividad:	2022	\$2.095.371.751,00	\$0,00
Costo total solicitado producto:	\$100.781.118.040,00	2023	\$0,00	\$19.037.523.242,00
Costo total vigente producto:	\$325.963.964.258,00			

ESPACIO INTENCIONALMENTE BLANCO



Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13
 cenacing@ejercito.mil.co
 www.ejercito.mil.co



RESOLUCION No. 00040055 MEDIANTE LA CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 238-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, CUYO OBJETO ES “FRENTE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIP				
ID MGA: 10808		CÓDIGO BPN: 2018011000175		FECHA REPORTE: 19-01-2026 11:49:26
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL.				
CADENA DE VALOR				
		2024	\$10.789.380.509,00	\$43.808.701.057,00
		2025	\$25.943.282.952,00	\$7.644.130.752,00
		2026	\$35.373.139.967,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Desarrollar obras administrativas	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$1.374.553.154,00	2019	\$4.187.376.577,00	\$0,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$1.527.150.572,00	2020	\$0,00	\$0,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2021	\$4.187.376.577,00	\$1.527.150.572,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$0,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Desarrollar obras de enseñanza	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$27.535.149.694,00	2020	\$1.913.415.035,00	\$0,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$65.306.326.103,00	2021	\$0,00	\$5.081.673.799,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2022	\$12.550.847.458,00	\$19.569.749.078,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2023	\$0,00	\$25.440.612.587,00
		2024	\$12.376.980.384,00	\$14.522.383.822,00
		2025	\$693.906.837,00	\$693.906.837,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Desarrollar obras de servicios	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$40.666.467.091,00	2019	\$32.395.333.461,00	\$13.378.298.605,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$46.377.686.702,00	2020	\$6.898.918.240,00	\$16.516.248.118,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2021	\$0,00	\$6.500.000.000,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2022	\$0,00	\$1.602.000.000,00
		2023	\$0,00	\$1.320.321.061,00
		2024	\$1.374.215.390,00	\$1.374.215.393,00
		2025	\$0,00	\$5.886.463.525,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Desarrollar obras de servicios médicos	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$14.742.051.273,00	2019	\$14.742.051.273,00	\$5.411.758.696,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$16.234.455.749,00	2020	\$0,00	\$4.716.008.073,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2021	\$0,00	\$0,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2022	\$0,00	\$0,00
		2023	\$0,00	\$0,00

Página 3

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIP				
ID MGA: 10808		CÓDIGO BPN: 2018011000175		FECHA REPORTE: 19-01-2026 11:49:26
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL.				
CADENA DE VALOR				
		2024	\$0,00	\$6.112.688.780,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Desarrollar obras operativas	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$52.242.287.374,00	2019	\$0,00	\$3.037.000.000,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$42.610.370.330,00	2020	\$20.245.544.586,00	\$1.841.428.908,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2021	\$0,00	\$6.692.993.444,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2022	\$5.042.016.807,00	\$8.628.246.690,00
		2023	\$22.191.627.208,00	\$5.615.202.104,00
		2024	\$4.763.096.775,00	\$10.665.126.573,00
		2025	\$0,00	\$7.130.372.613,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Otorgar licencias	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$11.802.551.516,00	2019	\$9.795.841.142,00	\$0,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$6.394.015.425,00	2020	\$628.168.030,00	\$0,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2021	\$677.542.344,00	\$418.447.645,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2022	\$0,00	\$950.014.671,00
		2023	\$301.000.000,00	\$0,00
		2024	\$0,00	\$5.015.553.109,00
		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Gestionar permisos y licencias	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$12.644.241.364,00	2019	\$7.993.030.363,00	\$243.377.424,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$3.638.019.001,00	2020	\$1.545.411.723,00	\$399.000,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2021	\$1.089.916.569,00	\$76.012.606,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2022	\$442.673.228,00	\$227.196.560,00
		2023	\$517.649.340,00	\$724.258.946,00
		2024	\$184.806.177,00	\$249.806.978,00
		2025	\$0,00	\$616.967.487,00
		2026	\$871.509.954,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Pago pasivos exigibles-vigencia	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$0,00	2025	\$0,00	\$1.101.807.296,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$0,00	2026	\$0,00	\$0,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00				
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00				

Página 3

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIP				
ID MGA: 10808		CÓDIGO BPN: 2018011000175		FECHA REPORTE: 19-01-2026 11:49:26
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL.				
CADENA DE VALOR				
Costo total solicitado producto: \$325.963.964.258,00				
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Pago pasivos exigibles-vigencia expresada Desarrollar obras de enseñanza	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$14.742.051.273,00	2025	\$0,00	\$2.667.345.466,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$2.667.345.466,00	2026	\$0,00	\$0,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00				
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00				
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Pago pasivos exigibles-vigencia expresada desarrollar obras de servicios médicos	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$0,00	2022	\$0,00	\$2.236.326.369,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$0,00	2023	\$0,00	\$0,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2024	\$0,00	\$0,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2025	\$0,00	\$0,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Pago pasivos exigibles-vigencia expresada Desarrollar obras operativas	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$0,00	2025	\$0,00	\$1.233.625.357,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$1.233.625.357,00	2026	\$0,00	\$0,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00				
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00				
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Pago pasivos exigibles-vigencia expresada realizar interventoría	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$0,00	2022	\$0,00	\$67.642.554,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$623.845.422,00	2023	\$0,00	\$0,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2024	\$0,00	\$0,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2025	\$0,00	\$556.202.868,00
		2026	\$0,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Realizar estudios y diseños	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$23.978.418.061,00	2019	\$8.586.499.985,00	\$561.387.312,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$12.373.006.156,00	2020	\$1.673.705.285,00	\$746.552.231,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2021	\$1.377.486.882,00	\$1.515.747.779,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2022	\$1.136.363.406,00	\$396.921.037,00
		2023	\$5.822.195.796,00	\$3.806.860.361,00
		2024	\$1.308.320.189,00	\$2.867.235.673,00

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIP				
ID MGA: 10808		CÓDIGO BPN: 2018011000175		FECHA REPORTE: 19-01-2026 11:49:26
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL.				
CADENA DE VALOR				
		2025	\$2.378.276.457,00	\$2.478.301.763,00
		2026	\$1.795.570.061,00	\$0,00
Infraestructura estratégica operacional construida	Actividad: Realizar interventoría	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Costo total solicitado por actividad: \$25.847.354.621,00	2019	\$8.656.399.273,00	\$677.046.456,00
Etapas/Inversión	Costo total vigente por actividad: \$21.069.986.709,00	2020	\$2.701.902.687,00	\$985.164.387,00
Costo total solicitado producto: \$394.372.021.653,00		2021	\$1.702.412.888,00	\$2.937.332.629,00
Costo total vigente producto: \$325.963.964.258,00		2022	\$1.893.939.009,00	\$2.192.855.256,00
		2023	\$1.207.848.460,00	\$5.189.460.120,00
		2024	\$3.054.130.214,00	\$7.434.464.233,00
		2025	\$2.447.461.346,00	\$1.653.663.628,00
		2026	\$4.183.260.744,00	\$0,00
INDICADORES DE PRODUCTO				
Objetivos específicos				
Incrementar la infraestructura estratégica operacional con las condiciones físicas y técnicas para su uso.				
Producto	Indicador	Vigencia	Meta	
Infraestructura estratégica operacional construida	150308000 Infraestructura estratégica operacional construida	2019	6,0000	
Unidad de medida de producto: Número de infraestructura	Tipo: Principal	2020	10,0000	
	Unidad de medida: Número Asumido/No	2021	49,0000	
	Meta total: 49,0000	2022	7,0000	
		2023	9,0000	
		2024	21,0000	
		2025	6,0000	
		2026	7,0000	
REGIONALIZACIÓN				
Objetivos específicos				
Incrementar la infraestructura estratégica operacional con las condiciones físicas y técnicas para su uso.				
Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO			
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	Etapas	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Infraestructura estratégica operacional construida	Nacional	2023	\$0,00	\$61.134.238.401,00
	Nacional	2024	\$33.750.175.618,00	\$92.750.175.618,00
Total regionalizado solicitado:	Nacional	2025	\$31.462.927.592,00	\$31.462.927.592,00

Página 6



Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13
cenacing@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



RESOLUCION No. 00040055 MEDIANTE LA CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 238-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, CUYO OBJETO ES "FRENTE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP			
ID MGA:108808	CÓDIGO BPN: 2018011000175	FECHA REPORTE: 19-01-2026 11:49:26	
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL			
FILTROS DE CALIDAD			
Viabilidad definitiva	jofel.fernandez@ejercito.mil CC00098124 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Seguridad y Defensa	<p>actividades y el indicador de producto del proyecto de inversión en la vigencia 2025. Nota: (i) teniendo en cuenta que la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) no permite el registro de decimales, el EIC redondeó las cifras al entero más cercano más próximo para el caso de los pasivos exigibles, y (j) se evidencia que en el soporte "Oficio Gerencia" se diligenció mal el objeto contractual del contrato 324 de 2023 indicando que es "Interventoría" y "no ejecución de obra". Fecha observación: 18-09-2025 14:22:52</p> <p>Una vez revisado el proyecto de inversión "Fortalecimiento de la Infraestructura Operacional del Ejército Nacional", se emite concepto de viabilidad y la recomposición solicitada en la vigencia 2025 por valor de \$6.167.818.463. Se manifiesta señalar, que la modificación solicitada contempla los siguientes ajustes: Indicador de producto: "Infraestructura estratégica operacional construida; pasó de 7 a 6. Lo anterior, teniendo en cuenta, que, con ocasión del pago de las vigencias expiradas, no se realizará la construcción del alojamiento para cuadros del Batallón de Ingenieros de Combate No. 10 Rafael Reyes Pardo (BIRAN). De igual manera, y en relación con la recomposición presupuestal, se expresa las siguientes modificaciones: + Desarrollar obras básicas fundamentales; pasó de \$7.387.940.997 a \$7.644.130.732. + Desarrollar obras de servicios; pasó de \$5.333.955.804 a \$5.686.603.525. + Desarrollar obras operativas; pasó de \$9.598.790.420 a \$7.130.372.613. + Dotar instalaciones; pasó de \$955.909.644 a \$0. + Realizar estudios y diseños; pasó de \$3.389.738.574 a \$2.478.301.763. + Realizar interventoría; pasó de \$3.265.717.829 a \$1.653.663.626. De otro lado, se señala que con el presente trámite el EIC creó las siguientes actividades con las respectivas apropiaciones 2025: + Pago pasivos exigibles-vigencia expirada realizar interventoría: \$556.202.868. + Pago pasivos exigibles-vigencia expirada Desarrollar</p>

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP			
ID MGA:108808	CÓDIGO BPN: 2018011000175	FECHA REPORTE: 19-01-2026 11:49:26	
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL			
FILTROS DE CALIDAD			
			<p>obras básicas fundamentales: \$1.101.807.296. + Pago pasivos exigibles-vigencia expirada Desarrollar obras operativas: \$1.233.625.357. + Pago pasivos exigibles-vigencia expirada Desarrollar obras de enseñanza: \$2.687.345.456. De lo anterior, que adicional al pago de pasivos exigibles por la suma de \$5.558.989.987, el EIC recompondrá las actividades "Desarrollar obras básicas fundamentales" y "Desarrollar obras de servicios" debido a los ajustes realizados a los paquetes técnicos recibidos por el Comando de Ingeniería (COING). Por último, se precisa que el presente trámite se encuentra soportado y justificado en los anexos: (i) 250822_MON_SERCS, (j) Certificado y Resolución BODN, (k) concepto de viabilidad, (l) Oficio Gerencia, y (m) Subcult Stotagi-recomposición de actividades, el Ejército dio alcance a cada una de las modificaciones a efectuarse en las actividades y el indicador de producto del proyecto de inversión en la vigencia 2025. Nota: (i) teniendo en cuenta que la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) no permite el registro de decimales, el EIC redondeó las cifras al entero más cercano más próximo para el caso de los pasivos exigibles, y (j) se evidencia que en el soporte "Oficio Gerencia" se diligenció mal el objeto contractual del contrato 324 de 2023 indicando que es "Interventoría" y "no ejecución de obra". Fecha observación: 18-09-2025 20:50:44</p>

FILTROS DE CALIDAD			
Viabilidad definitiva preliminar	eduan.javier@ejercito.mil CC1839653362 R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-Sub. De Seguridad y Defensa	<p>\$2.478.301.763 esta disminución compromete la elaboración oportuna de estudios técnicos esenciales, afectando directamente la construcción de nuevas iniciativas de infraestructura. 6. Se realiza la modificación de la actividad "1.10 Realizar interventoría" con una reducción de valor \$1.732.054.201 pasando de \$ 3.389.738.574 a \$1.653.663.626 para pago de vigencias expiradas. 7. Se realiza la modificación de la actividad "1.13 Pago pasivos exigibles-vigencia expirada realizar interventoría" con aumento de valor \$56.202.868 para pago pasivos exigibles a vigencias expiradas al contrato N° 242. 8. Se realiza la modificación de la actividad "1.14 Pago pasivos exigibles-vigencia expirada Desarrollar obras básicas fundamentales" con aumento de valor \$1.101.807.296 para pago pasivos exigibles a vigencias expiradas al contrato N°147. 9. Se realiza la modificación de la actividad "1.15 Pago pasivos exigibles-vigencia expirada Desarrollar obras operativas" con aumento de valor \$1.233.625.357 para pago pasivos exigibles a vigencias expiradas al contrato N°174 y 324. 11. Se realiza la modificación del indicador de producto "Infraestructura estratégica operacional construida" con ajuste de la meta en ítem 7 a ajuste en 6 unidades, debido a la necesidad de realizar los pagos exigibles - vigencias. Fecha observación: 08-09-2025 09:15:22</p> <p>Una vez revisado el proyecto de inversión "Fortalecimiento de la Infraestructura Operacional del Ejército Nacional", se emite el concepto técnico a la recomposición solicitada en la vigencia 2025 por valor de \$6.167.818.463. Se manifiesta señalar, que la modificación solicitada contempla los siguientes ajustes:</p>

FILTROS DE CALIDAD			
			<p>Indicador de producto: "Infraestructura estratégica operacional construida; pasó de 7 a 6. Lo anterior, teniendo en cuenta, que, con ocasión del pago de las vigencias expiradas, no se realizará la construcción del alojamiento para cuadros del Batallón de Ingenieros de Combate No. 10 Rafael Reyes Pardo (BIRAN). De igual manera, y en relación con la recomposición presupuestal, se expresa las siguientes modificaciones: + Desarrollar obras básicas fundamentales; pasó de \$7.387.940.997 a \$7.644.130.732. + Desarrollar obras de servicios; pasó de \$5.333.955.804 a \$5.686.603.525. + Desarrollar obras operativas; pasó de \$9.598.790.420 a \$7.130.372.613. + Dotar instalaciones; pasó de \$955.909.644 a \$0. + Realizar estudios y diseños; pasó de \$3.389.738.574 a \$2.478.301.763. + Realizar interventoría; pasó de \$3.265.717.829 a \$1.653.663.626. De otro lado, se señala que con el presente trámite el EIC creó las siguientes actividades con las respectivas apropiaciones 2025: + Pago pasivos exigibles-vigencia expirada realizar interventoría: \$56.202.868. + Pago pasivos exigibles-vigencia expirada Desarrollar obras básicas fundamentales: \$1.101.807.296. + Pago pasivos exigibles-vigencia expirada Desarrollar obras operativas: \$1.233.625.357. + Pago pasivos exigibles-vigencia expirada Desarrollar obras de enseñanza: \$2.687.345.456. De lo anterior, que adicional al pago de pasivos exigibles por la suma de \$5.558.989.987, el EIC recompondrá las actividades "Desarrollar obras básicas fundamentales" y "Desarrollar obras de servicios" debido a los ajustes realizados a los paquetes técnicos recibidos por el Comando de Ingeniería (COING). Por último, se precisa que el presente trámite se encuentra soportado y justificado en los anexos: (i) 250822_MON_SERCS, (j) Certificado y Resolución BODN, (k) concepto de viabilidad, (l) Oficio Gerencia, y (m) Subcult Stotagi-recomposición de actividades, el Ejército dio alcance a cada una de las modificaciones a efectuarse en las</p>

Que, el presupuesto oficial TOTAL asignado para el presente proceso, será hasta por la suma de: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 4.442.079.294,00) INCLUIDO AIU E IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD., distribuidos así:



Carrera 46 No. 20ª 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13
cenacing@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



RESOLUCION No. 00040055 MEDIANTE LA CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 238-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, CUYO OBJETO ES "FRENTE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

PRESUPUESTO OFICIAL FRENTE I: "LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 2.823.199.466,00), AIU E IVA INCLUIDO DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD
PRESUPUESTO OFICIAL FRENTE II: "LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"
MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 1.618.879.828,00), AIU E IVA INCLUIDO DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD

NOTA 1: Para los servicios objeto del presente proceso aplica e IVA del 19% sobre la utilidad (AIU)

Que, el MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS ha dispuesto el siguiente cronograma del presente proceso de selección forma parte integral del mismo y podrá ser consultado por los interesados a través de la plataforma SECOP II, en el enlace electrónico dispuesto para el proceso:

- <https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqu eIdentifier=CO1.BDOS.10214742>

Las fechas y actuaciones allí contenidas serán las oficialmente válidas para todos los efectos legales, sin perjuicio de las modificaciones que la Entidad considere necesario realizar en ejercicio de sus facultades legales, las cuales serán publicadas oportunamente mediante adenda en la plataforma SECOP II, garantizando los principios de publicidad, transparencia, debido proceso y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el proceso de selección se adelantará a través del sistema Electrónico de Contratación Pública <https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index>, en donde los interesados, podrán consultar los términos y condiciones del proceso de selección licitación pública, así como realizar observaciones, efectuar el ofrecimiento y todas aquellas actividades relacionadas con el proceso de selección, previo registro del proveedor en el SECOP II.

Que, el plazo de ejecución para el presente proceso es el que a continuación se describe:

Número de Lote	Objeto del proyecto, lote o grupo	Plazo del contrato
FRENTE I:	LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CINCO (05) MESES
FRENTE II:	LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR,	TRES (03) MESES



RESOLUCION No. 00040055 MEDIANTE LA CUAL SE APERTURA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 238-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, CUYO OBJETO ES "FRENTE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	
--	-------------------------	--

Que, durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones se recibieron observaciones las cuales fueron atendidas y respondidas oportunamente a través del SECOP II.

Que, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, no procede la limitación a MiPymes, toda vez que el valor del proceso supera el umbral de ciento veinticinco mil dólares (US\$125.000).

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 238-LPOP-CENACINGENIEROS-2026, CUYO OBJETO ES "FRENTE I: LA CONSTRUCCION DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. FRENTE II: LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR".


ARTICULO SEGUNDO: Convóquese a la comunidad y a las veedurías ciudadanas legalmente establecidas, para que ejerzan control social, formulen recomendaciones escritas y oportunas e intervengan y desarrollen su actividad durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual en el presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.

ARTICULO TERCERO. - Efectuar la publicación de que trata el Artículo 2.2.1.1.2.1.5. del **DECRETO 1082 DE 2015.**

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir del día siguiente de la fecha de su comunicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2026,



T.C CAMILO ANDRÉS FARIAS AVELLA

OFICIAL DE CONTRATACIÓN Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS



Elaboró: PS NATALIA CAMARGO OSORIO
Asesora Jurídica



Carrera 46 No. 20* 29 Cantón Militar Caldas Guardia PM 13
cenacing@ejercito.mil.co
www.ejercito.mil.co



SC6310-1