
ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 1 de 22 

Versión 

No. 
5 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

ANEXO 5 

CONTRATO 20261834 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CLÁUSULA 1.  DEFINICIONES 

CLÁUSULA 2.   OBJETO 

CLÁUSULA 3.  ALCANCE DEL OBJETO  

CLÁUSULA 4.  PLAZO DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 5.  VALOR DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 6.  ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

CLÁUSULA 7.  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

CLÁUSULA 8.  FORMA DE PAGO 

CLÁUSULA 9.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

  



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 2 de 22 

Versión 

No. 
5 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

Entre DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE mayor de edad, con domicilio y residencia 

en la ciudad de Pasto – Nariño, identificada con cédula de ciudadanía No. 1085.247.609 

actuando en calidad de Directora del Departamento Administrativo de Contratación 

Pública del MUNICIPIO DE PASTO (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, 

ANDRES FELIPE ANDRADE OJEDA en calidad de representante legal de GAMA & ASOCIADOS 

S.A.S. (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta 

de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 

siguientes consideraciones:  

I. Que mediante RESOLUCIÓN NO. 83 DE 07 DE ABRIL DE 2026 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número SA-2026-3.

II. Que mediante RESOLUCIÓN NO. 117 DE 21 DE MAYO DE 2026 la Entidad adjudicó el 
Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la 

“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las 

Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el 

Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las 

modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 

desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 

significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 

el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 

de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

CLÁUSULA 2. OBJETO 

El objeto del Contrato es EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE 

PASTO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, 

"MEJORAMIENTO CON PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 12 A ENTRE CARRERA 41 Y 41 A Y CALLE 13 

A ENTRE CARRERA 41Y 41 A BARRIO VILLAS DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE PASTO, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS (SV-36687-008).  

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de 

Contratación No. SA-2026-3, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 

propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y 

personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta 

su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su 
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propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto 

Oficial.  

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 

identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados 

por el Contratista con la presentación de su propuesta. 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES, contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 

Condiciones. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y seis (06) meses 

más para su liquidación.  

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS SIETE 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($321.207.644,80), 

equivalentes a 194,875 (…) SMLMV para el año de suscripción del contrato 2026 suma que 

se discrimina de la siguiente manera:  

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total 

a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por 

defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 

total establecido en el presente Contrato. 

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL podrá entregar un anticipo de hasta el CUARENTA POR 

CIENTO (40%) del valor básico del contrato, el cual se tramitará previa solicitud del 

CONTRATISTA y aceptación de las condiciones de la administración para su entrega, para 

lo cual, el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales 

efectos que deberá ser  radicado por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos 

anexos. 

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de 

la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de 

cupo en el Programa Anual Mensualizado de la Tesorería Municipal.  

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 

no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 

La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del 

anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 

constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 
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beneficiario sea ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO, el cual será vigilado por el supervisor del 

contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser 

efectuado sin la autorización expresa y escrita del supervisor, quien velará así porque todo 

desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con 

el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor. El costo de la comisión fiduciaria 

es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta 

del contrato de fiducia para aprobación previa del supervisor. 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 

reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 

consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 

recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 

del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la supervisor verificar el 

cumplimiento de esta obligación. 

Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos 

en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de 

los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del 

contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación 

especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. 

El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 

información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 

reglas:  

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada

por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.

• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en

cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del

plan de inversión del mismo aprobado por el supervisor o interventor.

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo,

como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la

Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el

supervisor o interventor.

• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le

informará sobre la persona que actuará como supervisor o interventor. Así mismo, la

Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución

del contrato.

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo,

la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo

y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la

fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.

• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al supervisor y al

Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de

gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá
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como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre 

del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte 

al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.  

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, 

situación que deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de amortización se 

determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el 

saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 

amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo 

menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo 

inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la 

supervisión.  

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL CONTRATISTA y el supervisor 

del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán 

el reintegro a la administración municipal del saldo si lo hay, en la cuenta que indique. 

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

CDP No. Fecha Cuenta Denominación Valor a afectar

2026001582 30/01/2026 2.3.2.01.01.001.03.02 

Autopistas, carreteras, 

calles / Nivel Central / Rec. 

crédito interno / / 

TRANSPORTE / 

TRANSPORTE 

INFRAESTRUCTURA RED VIAL 

REGION 

NAL / INTERSUBSECTORIAL 

TRANSPORTE / 

SERVICIO DE ASISTENCIA 

TÉCNICA- PARA RIEGO 

/ INFRAESTRUCTURA VIAL 

$321.207.644,80 

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

El contratista de obra deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la 

DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el 

Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 

0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 

sustituyan. 

La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva 

amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 

$321.207.644,80 
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La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo 

con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 

satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y 

deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor 

del AIU pactado. 

 

Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser 

inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación 

de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 

 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 

 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones 

y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 

vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore 

un porcentaje superior al definido por la Entidad; de acuerdo con el personal del contratista 

de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de 

la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 

en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente 

contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 

del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 

su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la 

destinación mínima del personal para la ejecución del contrato. 
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2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo de cinco por ciento 

(5%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la 

Entidad; la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes 

sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados 

por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de 

conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 

condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la 

Ley o la jurisprudencia de esta manera. 

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 

so pena del incumplimiento contractual. 

El supervisor o Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al 

inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales 

enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 

respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 

participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 

probarse ante el supervisor o el Interventor dentro de los 15 días siguientes contados a partir 

de la fecha del acta de inicio. 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 

de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración 

o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 

la condición de población en pobreza extrema se constató en las bases de datos del 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y 

la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 

demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 

términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 

determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido 

en el presente documento y en sus anexos. 

 

4. Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato. 

 

5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y 

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 

 

6. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o 

equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 

establecidos. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 8 de 22 

Versión 

No. 
5 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

 

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad. 

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato. 

 

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante. 

 

10. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 

y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 

acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

 

11. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a 

que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de 

seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con 

el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas 

por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el 

aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que 

le corresponda. 

 

12. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 

como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

 

13. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante. 

 

14. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad 

le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 

consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero 

cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización 

de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

 

15. El contratista presentará el plan de calidad específico para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato. 

 

16. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones 

de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado 

es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por 

la entidad. 
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17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las 

siguientes actividades: las descritas en el numeral 4.2.4 del Documento Base. 

18. Incorporar como mínimo el cuarenta (40%) por ciento, sin perjuicio de incluir uno 

superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

 

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de 

las obras. 

 

2. Presentar el plan de inversión del anticipo el cual deberá ser aprobado por el 

supervisor y/o interventor y visto bueno del Municipio. Los fondos de la cuenta del anticipo 

no podrán ser utilizados para ningún gasto de legalización del contrato, en razón a ello el 

Plan de inversión del Anticipo no puede incluir gastos de legalización. Los fondos de la 

cuenta del anticipo sólo podrán ser utilizados para gastos propios del contrato, conforme a 

lo previsto en el Plan de Inversión del Anticipo aprobado por el Supervisor. Los gastos 

deberán contar con los soportes correspondientes. Por ningún motivo se aceptarán órdenes 

de compra, cuentas de cobro o cotizaciones para justificar el anticipo. Para cada pago, el 

contratista deberá acreditar los comprobantes de cancelación de aportes al sistema de 

seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad a 

lo previsto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Se aclara que el contratista, en ejercicio 

de su autonomía y libertad contractual, no está obligado a aceptarlo o utilizarlo; en este 

sentido el contratista puede optar por financiar la obra con recursos propios, 

comunicándolo de manera formal a la entidad antes de la suscripción y firma del contrato. 

Si no acepta, no es necesario constituir la fiducia ni las garantías de buen manejo asociadas 

al anticipo. 

 

3. Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el 

Municipio de Pasto para la ejecución de las obras. 

 

4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los 

destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de 

los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen 

el cumplimiento de la calidad específica. 

 

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar 

los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y 

plazos establecidos. 

 

6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de 

verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras. 

 

7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de 

las obras en relación con su avance, calidad y costo. 

 

8. Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de 

las obras extras o adicionales. 
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9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto y el Supervisor y/o interventor   lo 

requiera, informes técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de 

ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el 

personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás aspectos que permiten el 

adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar 

informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos. 

 

10. El proponente deberá mantener mínimo un (1) frente de trabajo, para la ejecución 

del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por 

incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en 

número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El 

personal mínimo para cada frente de trabajo será de: un (1) Maestro de obra debidamente 

certificado por COPNIA, con experiencia verificable en intervención de vías en concreto 

rígido, dos (2) oficiales de obra y (2) obreros, además el personal técnico administrativo en 

cada frente de obra consistirá de: Un (01) director de obra con un porcentaje de 

dedicación del 50 %; un (01) residente SISO, cuya permanencia de obra será del 50%; un 

(01) residente Ambiental, cuya permanencia en obra será del 50%; y un (01) residente de 

obra, cuya permanencia en obra será del 100%, los currículos se presentarán a la 

Supervisión y/o Interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos y 

conforme con los requisitos estipulados en el Anexo Técnico del presente proceso de 

selección.  

 

11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras. 

 

12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto 

encomendados. 

 

13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los 

aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la 

ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, 

incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, 

entre ellas. 

 

14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan 

afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o 

mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

 

15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de 

todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal. 

 

16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo 

derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de 

obras, hasta que queden debidamente resueltos. 

 

17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente 

responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato. 
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18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e 

inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor. 

 

19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar 

las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista). 

20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, 

serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros. 

 

21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto 

contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del 

municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de 

determinar su estado. 

 

22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales 

similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último 

día de ejecución de la obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, el Municipio 

realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta 

final. 

 

23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTIÓN 

AMBIENTAL - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte integral 

del respectivo proceso de contratación. Numeral que solo aplica si el proyecto en 

contratación requiere licenciamiento ambiental para su ejecución. 

 

24. Atender las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la 

ingeniería para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de 

influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento del PAGA 

(Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto 

y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y 

control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor. 

 

25. VALLA DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los 

costos requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. La valla deberá 

instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de 

Infraestructura y Valorización Municipal. 

 

26. SEÑALIZACIÓN: La señalización de las obras estarán a cargo del proponente 

favorecido, todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y 

la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y 

coordinación del plan de manejo de tránsito actividades que deberá cumplir de 

conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización - Dispositivos para la 

Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorruta de Colombia, y en la Resolución 

No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha 

señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el 

contratista.      

 

27. BITÁCORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra, en el cual se 

señalarán los hechos más importantes durante el transcurso de su ejecución, desde el 

instante de la expedición de la orden de iniciación de los trabajos hasta el recibo definitivo 
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de los mismos. En el citado libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre los asuntos 

inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual quedarán escritas las actividades 

realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo utilizado, estado del tiempo, 

accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, relación de ensayos 

para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga el 

Supervisor y/o Interventor, igualmente cambios realizados, avalados y autorizados por 

Supervisión y/o Interventor. Los libros de bitácora deberán ser firmados diariamente por 

director de obra y/o Residente de obra, y fijar la fecha. 

 

28. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que 

lo identifique ante la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía 

(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco 

de protección. 

 

29. El Contratista deberá suministrar al supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera 

información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución 

de la obra, su clasificación, salario, sueldo y afiliaciones al sistema de seguridad social 

(pensión, salud y riesgos profesionales), así como la información sobre el costo de los 

materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo. 

 

30. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el 

programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es 

responsable de los riesgos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas 

que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Ley 1562 de 2012).  

 

31. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de las obras, 

desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las 

posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad 

de materiales, etc. 

 

32. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

Supervisor y/o Interventor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de 

calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas por las obras.  

 

33. Evitar dilataciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, 

adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del 

contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 

supervisor y/o Interventor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización 

de los trabajos en cumplimiento del contrato. 

 

34. Será obligación del Contratista disponer y mantener durante la ejecución del 

contrato personal debidamente capacitado, competente y calificado para el desarrollo 

de actividades que impliquen trabajo en alturas, garantizando que el contratista, su equipo 

de trabajo y todo el personal de obra cuenten con certificación vigente en trabajo en 

alturas expedida por entidad competente y autorizada, conforme a lo establecido en la 

Resolución 4272 de 2021 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

 

35. Deberá cumplir, implementar y acreditar el desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de conformidad con el artículo 2.2.4.6.27 del 
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Decreto 1072 de 2015 y el artículo 9 de la Resolución 0312 de 2019, mediante certificación 

expedida por el representante legal cuando se trate de persona jurídica o directamente 

por el contratista cuando sea persona natural; en caso de contratistas plurales, cada uno 

de sus integrantes deberá acreditar este requisito, certificación que deberá encontrarse 

vigente y corresponder a la fase del SG-SST que deba acreditar, contar con la firma o aval 

de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) o de profesional con licencia en Seguridad 

y Salud en el Trabajo, adjuntando copia de dicha licencia, o alternativamente mediante la 

presentación del certificado de acreditación expedido por el Ministerio del Trabajo o la 

autoridad competente. 

 

36. El contratista de obra se encuentra en la obligación de presentar el Plan de Manejo 

de Tránsito (PMT) ante la Secretaria de Transito del Municipio, a más tardar dentro de los 

diez (10) días calendario posteriores a la fecha de la resolución de adjudicación, cuya 

resolución de aprobación será exigida por la Secretaría de Infraestructura y Valorización 

para la ejecución del contrato de obra. Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo 

de dicho trámite, será asumido en su totalidad por el contratista de obra. En todo caso el 

contratista se compromete a entregar a la secretaría de Infraestructura y Valorización, 

máximo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la radicación del PMT ante la 

Secretaría de Tránsito, el documento que acredite dicha radicación. Los plazos aquí 

establecidos son de carácter obligatorio, so pena de que el Municipio declare la 

caducidad del respectivo contrato, ya que el incumplimiento de la presente obligación 

afecta de manera directa la ejecución del contrato y tiene la potencialidad de conducir 

a su paralización. De igual manera, los costos derivados para la elaboración del PMT, están 

a cargo del contratista en su totalidad, sin que el municipio se vea obligado a realizar algún 

tipo de reconocimiento por dicho trámite.  

 

37. El contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de 

Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo 

Municipal”. Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio, en caso de que 

el contratista no se encuentre inscrito en la base de datos de la Secretaría de Hacienda 

deberá realizarla en la página oficial de la Alcaldía de Pasto www.pasto.gov.co e ingresar 

a Trámites y Servicios e ingresar a hacienda en línea. 

 

38. Serán de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasión o 

por efecto del contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecución y hasta 

su liquidación, según la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos 

realizados, el Contratante efectuará la respectiva retención y descuento por concepto de 

impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo de Tesorería municipal, los cuales 

podrán ser pagados mediante las plataformas habilitadas, especialmente aquellos que se 

causen en forma sucesiva durante la ejecución del contrato, de acuerdo a lo contemplado 

en el Estatuto Tributario Del Municipio De Pasto Acuerdo 046 de 2017, modificado por los 

Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014 de 6 DE MAYO DE 

2021, y todos los demás que lo modifiquen y/o complementen, lo anterior será requisito de 

legalización del contrato, dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del mismo. 

 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista tiene derecho a:  

 

http://www.pasto.gov.co/
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1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad está obligada a:  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación.  

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 

durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 

Cláusula 8 del presente Contrato. 
 

4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. Verificar a 

través del supervisor del contrato y que se generen los informes periódicos establecidos 

en las obligaciones específicas del contratista. 

 

5. Suministrar oportunamente la información técnica que se requiera para el cumplimiento 

de las obligaciones contractuales.  

6. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. 

 

7. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista dé cumplimiento a las 

condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión 

económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 

productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

 

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del 

contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

 

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 

El contratista se obligará a mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. En caso de reclamación 

judicial o extrajudicial contra el Municipio, este requerirá al Municipio para que mantenga 

indemne a aquel; y si no lo hiciere podrá el Municipio hacerlo directamente y repetir contra 

el CONTRATISTA. 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 

 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de 

obra no calificada de la región, de conformidad con el numeral 1 de la Cláusula 9 del 

presente contrato, causará multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día de 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-10 Página 15 de 22 

Versión 

No. 
5 

 

Código CCE-EICP-IDI-10 Versión 4 

 
 

incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de 

mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 

indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato. 

 

2. Se causarán multas equivalentes A tres (3) SMMLV, por cada día calendario transcurrido 

a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 

Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 

legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a 

la Entidad. 

 

3. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del 

contrato. Se impondrá una multa equivalente a tres (3) SMMLV cuando el Contratista 

no adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 

numeral 4.3.1. del documento base.  

 

4. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista 

que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita 

presentarla, se causarán multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada día transcurrido 

a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta 

por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano, causará 

multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de 

incumplimiento. 

 

5. Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 

causarán las siguientes multas: 

 

CAUSALES:  

 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir 

o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, 

de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente 

al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin 

perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 

relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 

requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas 

multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista 

demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución 

en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que 
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el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 

acordada. 

 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a 

una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 

impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 

de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 

al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 

Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 

dicha obligación. 

 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, 

de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos 

previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  

 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este 

autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 

directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer 

efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados 

al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al 

Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y 

obligaciones que emanen del contrato. 

 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 

obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 

Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, 

aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, 

particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin 

perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer 

nuevas multas. 
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CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de 

las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de 

perjuicios.  

 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo 

requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o 

por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 

presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 

ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios. 

 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas 

por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el 

pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con 

ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 

indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 

cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  

 

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor 

correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que 

existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de 

cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por 

cualquier otro concepto. 

 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del 

contrato. 

 

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

 

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (05) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características:  

 

Característica  Condición  

Clase 

 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 

una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) 

Garantía Bancaria. 
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Asegurado/ 

beneficiario 

 
MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891.280.000-3 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

  

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 

contrato y el pago de las 

multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le 

impongan 

Hasta la 

liquidación del 

contrato. 

VEINTE POR 

CIENTO (20%) del 

valor del 

contrato. 

Buen manejo y correcta 

inversión del anticipo 

Hasta la 

liquidación del 

contrato. 

CIEN POR CIENTO 

(100%) del valor 

total del anticipo. 

Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales del personal que 

el Contratista haya de 

utilizar en el territorio 

nacional para la 

ejecución del contrato 

Plazo del 

contrato y tres 

(3) años más. 

DIEZ POR CIENTO 

(10%) del valor del 

contrato. 

Estabilidad y calidad de 

las obras ejecutadas 

entregadas a satisfacción 

CINCO (5) 

AÑOS contados 

a partir de la 

terminación de 

las obras. 

TREINTA POR 

CIENTO (30%) del 

valor del 

contrato. 

 

Tomador  

 • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 

sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 

claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 

participación, quienes para todos los efectos serán los 

otorgantes de la misma.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

 • Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las 

garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la 

garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 

causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 

lugar. 

  

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 

comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 

amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 

procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 

materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 

construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de CINCO (5) AÑOS 

contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 

procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 

comunicación escrita que le enviará al respecto. 

 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así 

mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 

obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 

Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 891.280.000-3 y el 

Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 

la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 

ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 

podrá denominarse de esa manera. 
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• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista 

sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 

NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 

integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 

los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNICIPIO DE PASTO identificada con NIT 

891.280.000-3 

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 

autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 

debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 

del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 

necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 

  

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 

ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 

mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 

mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 

asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 

representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 

declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar 
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decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 

CONTRATISTA  

 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de 

su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos 

del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad 

no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de 

manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 

carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 

y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 

cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

  

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El 

empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que 

asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del 

presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 

responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 

Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 

cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 

cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la 

ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que 

tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia.  

 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que 

regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de SEIS (06) MESES.  

 

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del 

presente contrato.  

 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no 

llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 

motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en 

relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
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unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no 

hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema 

de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 

perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de 

las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 

 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la CALLE 12 A 

ENTRE CARRERA 41 Y 41A Y CALLE 13 A ENTRE CARRERA 41 Y 41A BARRIO VILLAS DE SAN 

RAFAEL y el domicilio contractual es el MUNICIPIO DE PASTO – NARIÑO.  

 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 

Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 

consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 

1. Estudios y documentos previos. 

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 

3. Propuesta presentada por el Contratista. 

4. Las garantías debidamente aprobadas. 

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del Contrato. 

 

En constancia se firma el presente contrato en San Juan de Pasto - Nariño, el veinticinco 

(25) de mayo de dos mil veintiséis (2026).  

 

 

 

Por la ENTIDAD,  

 

 

 

 

DIANA CAROLINA MOSQUERA CALONGE 

Directora DACP  

Por el CONTRATISTA,  

 

 

 

 

ANDRES FELIPE ANDRADE OJEDA  

Representante Legal 

GAMA & ASOCIADOS S.A.S. 
 


