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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicién de [Indicar
si actla como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacién” de la oferta hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante [la Resolucion xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el numero del proceso].

Il. Que a través de la Resolucién [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en
el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. 0BJETO

El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: “CONSTRUCCION DE
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA CAMBIA MI CASA, PARA EL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, PROYECTO FINANCIADO CON RECURSOS DE LA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion nimero SID-CMA-007-2026,
los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025



ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de CINCO (05) MESES, contados a partir de
la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion de este y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($257.400.000°° MCTE), equivalentes a

147 SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la siguiente
manera:

TIPO DE BASE
CONTRATO GRAVABLE CONCEPTO TARIFA
Los contratos de ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 5,00%
consultoria, estudios
diseft Valor total
inte¥velr?t?)nr?as esus contrato (Antes
Ve y del de IVA)
adicionales que
celebre el ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL 3,00%
Departamento del
Putumayo
Valor total TASA PRO -DEPORTE 2,50%
contrato

INCLUIR OFERTA DEL ADJUDICATARIO:

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo Pago Anticipado.
CLAUSULA7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente:

No. CDP FECHA DE EXPEDICION VALOR DISPONIBLE VALOR A COMPROMETER
11325 06/08/2025 $858.000.000 $257.400.000
FUENTE RECURSO NACION - SGR

00AR-4101-1400-2024-00686-0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A
TRAVES DE LA ESTRATEGIA CAMBIA Ml CASA PARA EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

POSICION CATALOGO
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
La Entidad pagara el valor del contrato de la siguiente manera:
ACTAS PARCIALES

La Gobernacién del Putumayo, pagara al Contratista hasta el noventa por ciento (90%) del valor del
contrato mediante actas parciales de avance, que deben ser proporcionales a la ejecucion del
contrato de obra objeto de interventoria, con los debidos soportes fotograficos junto con el informe
de supervisién aprobado. El pago se realizara dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a que
el contratista haya presentado y radicado el informe de avance de ejecucién de cada una de las
interventorias y certificacion de cumplimiento parcial expedida por el supervisor del contrato (la
certificacion emitida por el supervisor debe ser de forma independiente por cada proyecto objeto de
la presente interventoria). Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro
de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

Para los pagos parciales, el contratista debera presentar cada una de las actas parciales de
interventoria, asi como el soporte del personal y equipos utilizados para el desarrollo de la misma,
dicha acta debera relacionar en cumplimiento de entrega de los informes periédicos segun los
alcances de los requerimientos técnicos. Igualmente sera requisito para pagar las actas de avance
parcial de cada interventoria, que se allegue los comprobantes de pago en donde se demuestre el
cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales (Cajas de Compensaciéon Familiar, Sena e ICBF).

Cuando el Contratista emplee para el desarrollo del proyecto personal sin que exista con este vinculo
laboral alguno, con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en el articulo 282 de la ley 100 de
1993, EL CONTRATISTA debera acreditar que dicho personal se encuentra afiliado a un sistema de
pensién y salud. Asi mismo y de conformidad con lo establecido en la Ley 797 de 2003 y en el
Decreto 1703 de 2002, EL CONTRATISTA, debera presentar el pago de dicho personal de manera
obligatoria al sistema de pensiones, por un valor que deberd guardar relaciéon con los ingresos
efectivamente percibidos por el afiliado, para lo cual debera presentar la respectiva planilla Gnica de

pago.
PAGO FINAL

El 10% restante del valor del contrato, se pagara al finalizar el contrato de obra en las condiciones
requeridas por el MVCT y de la presentacion de informes con registros fotografico y demas anexos
propios de la ejecucién y del recibo final de la obra a intervenir, para lo cual se reuniran el Contratista
y el Supervisor, efectuaran las mediciones a que haya lugar y, prepararan el acta y certificacion de
cumplimiento a satisfaccién, expedida por el supervisor del contrato, de acuerdo a los servicios
debida y efectivamente prestados, ademas de la presentacion del informe final con los soportes de
ejecucion y acta de liquidacion. Adicionalmente se debera allegar, la factura o cuenta de cobro e
informe de supervisién y cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, con los soportes de
encontrarse al dia en pagos de seguridad social.

Cada solicitud de pago debera estar acompafada por el comprobante que acredite los aportes

correspondientes a cada mes ejecutado, asumidos por parte del contratista, al Sistema de Salud,
Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
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Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando corresponda, junto con la certificacion
expedida por el contador o por el revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La Entidad pagara el valor correspondiente al contratista como contraprestacién del servicio objeto
del contrato dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que el contratista radique
la cuenta de cobro en la Secretaria de Infraestructura, y esta sea aceptada por la entidad previa
certificacién del supervisor del contrato sobre el recibo a satisfaccion en las condiciones exigidas por
la entidad.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafan los documentos requeridos
para el pago, el término para pago sélo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportado
el dltimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion
alguna por parte de la Entidad.

Cuando el contratista sea auto retenedor, debera informar en la factura esta condicion a fin de no
efectuar la retencion.

El IVA y retencidon en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se haran de acuerdo con las
disposiciones legales que regulan la materia.

DEL DERECHO DE TURNO. Segun lo sefialado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad
respetara el orden de presentacion de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las
facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafian los documentos requeridos
para el pago, el término para pago so6lo empezara a contarse desde la fecha en que se haya
aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién
alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan
sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes,
comprometiéndose a si mismo a incluir las partidas necesarias en éste.

Reglas comunes a todas las opciones:
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de

soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
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establecidas en los anexos de la presente seleccién, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Interventor se obliga a:

Opcion 1.

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
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Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la Matriz 4 —
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicacion de
estos.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
tres (03) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el
afo de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago dell Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal que
llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definida en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opciéon 1 del “Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incorporar como minimo el [La Entidad incorporara
el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente

Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
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24, [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete
a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresién a doble cara, asi mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizaran hojas ya usadas por una cara, por ejemplo,
para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran
en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una politica
de archivo digital.

En caso que los documentos no permitan la reutilizacién de papel, estos documentos deben
garantizar que se realizé el uso de papel 100% ecoldgico, o fabricado con madera
proveniente de plantaciones forestales sostenibles y 100% libre de coloro elemental o que
cuente con una etiqueta ambiental, como el Sello Ambiental Colombiano.

Durante la ejecucién del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel a
utilizar.

e Contar con un programa de reciclaje y gestién integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electréonicos-RAEES), donde se
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizaciéon de residuos y su adecuada gestion. Durante la
ejecucion del proyecto tendrd que presentar el documento del “Programa de reciclaje y
gestién integral de residuos” y sus informes periddicos de resultados del programa con el
seguimiento de las metas e indicadores, asi mismo, evidencias documentales como registros
fotograficos, certificaciones, convenios con gestores, entre otros.

e Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por
ejemplo, gestién de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de agua,
ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible,
entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados
con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo, gestiéon de residuos de construccion
y demolicién, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de
manejo, reglamentacion ambiental, atencion de emergencias ambientales, gestion de
residuos peligrosos, manejo de sustancias quimicas, entre otros. Durante la ejecucion del
proyecto tendra que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluacion de
conocimiento y registro fotografico.

e Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo:
combinacién con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias
limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones
de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente, entre otros.
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Durante la ejecucién del proyecto tendra que adjuntar el documento “Programa de transporte
sostenible” e informes periédicos con los resultados del programa que contenga el
seguimiento de las acciones, las metas e indicadores. El contratista adjudicatario podra
acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se enuncian a modo de
ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

e Asegurar que los equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo, computadores, impresoras,
tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo consumo energético. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que entregar la ficha técnica de los equipos en donde se
evidencie el cumplimiento de la norma técnica de bajo consumo energético.

e Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de
consultoria en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecucién del proyecto tendra que entregar actas o
documentos que evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del
contrato.

Nota: Estos documentos deberan contener como minimo: Fecha de expedicion; nombre del
gestor, NIT del gestor, nimero de la licencia ambiental o resolucion por medio de la cual se
autoriza el desarrollo de la actividad a la (s) empresa (s) gestora (s) responsable de manejo
del residuo (para el caso de la gestion de RAEES), descripcién del residuo (tipo, cantidad),
gestion realizada con el residuo (almacenamiento, transporte o movilizacién, tratamiento,
aprovechamiento y/o disposicion final).

25. El interventor dentro de sus labores de vigilancia y control evidencia la presencia de grupos
étnicos, debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la
consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que
lo modifiquen, complementen o sustituyan.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

La Gobernacion del Putumayo a través la Secretaria de Infraestructura Departamental, esta
interesada en desarrollar la interventoria técnica administrativa y financiera al contrato de obra cuyo
objeto es: “CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A TRAVES DE LA
ESTRATEGIA CAMBIA MI CASA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, PROYECTO
FINANCIADO CON RECURSOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO”, la cual debera
desarrollarse bajo los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico No. 1 “MANUAL OPERATIVO
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “CAMBIA MI CASA” y Anexo Técnico No. 2
“Condiciones técnicas de obras locativas”, del Ministerio de Vivienda, y de conformidad con las
actividades enmarcadas en el plan operativo del Convenio Interadministrativo de Cooperacion N°
007 DEL 2025, y que de manera general corresponden a las siguientes:

El interventor de manera general debe verificar que el contratista ejecutor realice las siguientes
actividades:

e Realice la estructuracion técnica de las intervenciones de mejoramiento de las viviendas, la
ejecucion, desarrollo y terminacion de las actividades descritas en el presupuesto de obra
aprobado, de 300 hogares (150 urbanos y 150 rurales) financiados por recursos de la
Gobernacion del Putumayo.
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Participar activamente en la certificacion de las viviendas, de acuerdo con las condiciones
técnicas, juridicas, sociales, financieras y administrativas a que haya lugar.

Asimismo, el Interventor debera vigilar que el contratista ejecutor cumpla como minimo con lo
siguiente:

1.

Ejecutar las obras de acuerdo con los tipos de mejoramiento establecidos para las viviendas que
hayan sido identificadas, conforme con el diagnéstico y estructuracion aprobada por el
supervisor.

Llevar a cabo los tramites y presentar la documentacién requerida para la legalizacion del SFV.

Realizar el acompafamiento social a los hogares beneficiarios del SFV segun las directrices del
Departamento y del MVCT.

Las demas que se determinen por parte de FONVIVIENDA

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO:

1.

10.

Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones
definidas en los anexos técnicos y el pliego de condiciones.

Colaborar con la Gobernacion del Putumayo en cualquier requerimiento que ella haga o
FONVIVIENDA.

Cumplir con las especificaciones y caracteristicas técnicas exigidas en los estudios previos, en
los pliegos de condiciones, acorde a la propuesta presentada y demas documentos relacionados,
ejecutando todas las obligaciones que se encaminen a dar cumplimiento al contrato.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con el anexo técnico, el
pliego de condiciones y la oferta presentada a la Gobernacion del Putumayo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o trabas
tanto para el cumplimiento de requisitos de ejecucion como en el desarrollo del contrato.

Dar a conocer a la Gobernacion del Putumayo cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle a la Gobernacién del Putumayo cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién y objeto del
contrato o sobre sus obligaciones.

Realizar las afiliaciones y pagos de ley relacionados con los aportes de salud, pensién, ARL y
parafiscales del contratista y el personal que labore durante la ejecucién del respectivo contrato.

Custodiar los bienes y documentos que con ocasién de la ejecucion del contrato el Departamento
del Putumayo o terceros le entreguen.

Velar por la conservacion de la informacién y/o documentacion digital o fisica, debiendo ser
entregada conforme a los requerimientos de la entidad y del MVCT. En caso de pérdida o
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destruccion, se adelantaran las denuncias o investigaciones ante las autoridades
correspondientes.

No ingresar ni manipular elementos que pongan en riesgo la integridad personal y/o estructural
de las personas que intervengan en el contrato y/o conciudadanos.

Actuar con responsabilidad y con prevision de todas las normas técnicas y de seguridad que
rigen la actividad a contratar.

Todos los elementos, materiales y demas suministros para el desarrollo del objeto del contrato,
deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y de marcas ampliamente reconocidas, libres de
defectos e imperfectos.

Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas cause un
perjuicio a la Entidad, el MVCT o a terceros.

Asistir a la Entidad en el analisis de reclamaciones, solicitudes y demandas que sean
presentadas en el desarrollo de los trabajos por beneficiarios y/o terceros, relacionados con el
objeto del presente contrato.

El contratista garantizara la habilitacion de una linea telefénica o cualquier otro medio de
comunicacion idéneo con el fin de solventar las inquietudes que presente la supervision.

El contratista creara una base de datos con la informacion que se le suministra con la finalidad
de ingresar los datos y la informacion necesaria para la ejecucion del contrato.

El contratista se obliga a responder de manera exclusiva por los perjuicios que se ocasionen en
la ejecucion del contrato, asumiendo cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus subcontratistas o
dependientes en el desarrollo del contrato.

Seré por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales, dando estricto
cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. La Entidad podra solicitar, en
cualquier momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la exhibicién
de los recibos en los que consten los pagos por conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas
Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002,
el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, se tendran en cuenta durante la
ejecucion y liquidacion del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1.

Realizar la interventoria y seguimiento de las visitas realizadas por el ejecutor a los hogares
beneficiados, de conformidad con el listado de hogares asignados y entregado por la
Gobernacion del Putumayo vy verificar que se realice la concertacion con los mismos, de las
obras a desarrollar.

Garantizar a través del seguimiento e interventoria que las ejecuciones de los mejoramientos
de vivienda atiendan los lineamientos técnicos y la guia de diagndstico y estructuracion técnica
de proyectos y sus anexos, la normatividad de construccion vigente y las resoluciones
reglamentarias que lo complementen, modifiquen y/o adicionen. En dichos procesos, se
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deberan atender las solicitudes de acompafnamiento social, convenir los mejoramientos a
implementar con el hogar beneficiario.

Hacer interventoria a las georreferenciaciones de las areas de intervencion, zonas priorizadas
y a las certificaciones que emita la gobernacién respecto a que éstas no tienen ninguna
afectacion de orden técnico y/o juridico que impida el normal desarrollo de las obras, teniendo
en cuenta usos de suelo, tratamientos urbanisticos, areas de amenazas y riesgos, suelos
protegidos y disponibilidad de servicios publicos domiciliarios, de acuerdo con el POT, estudios
de riesgo, y las redes de servicios publicos domiciliarios y acceso a agua apta para el consumo
humano, de conformidad guias o lineamientos emitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

Vigilar que la verificacion, de las areas, zonas o barrios donde se focalicen las intervenciones
de mejoramiento sean legalizadas o susceptibles de ser legalizadas, conforme a lo dispuesto
en el Decreto 1077 de 2015, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso
de que se advierta en las visitas, que el hogar beneficiado se encuentra ubicado en un area,
zona o barrio no legalizado o susceptible de no ser legalizado, informar al supervisor de la
Gobernacion de este hecho.

Vigilar que el contratista elabore el componente de acompafiamiento social de acuerdo con las
condiciones establecidas en el Anexo Técnico No. 1 “MANUAL OPERATIVO PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “CAMBIA MI CASA”, desde la visita y concertacion de las
obras, hasta la ejecucién de las intervenciones en cada una de las viviendas, y realizar
acompanamiento en la ejecucion de este.

Vigilar la terminacion de las obras, y realizar visita final a la vivienda mejorada con el fin de
validar que las obras ejecutadas correspondan con la pre - construccién previamente aprobada.

Vigilar el que el contratista diligencie y haga uso de los formatos establecidos por el MVCT, para
cada una de las etapas, de conformidad con los parametros y lineamientos establecidos en el
Anexo Técnico No. 1 “MANUAL OPERATIVO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA “CAMBIA Ml CASA” y Anexo Técnico No. 2 “Condiciones técnicas de obras
locativas”.

Verificar que el contratista garantice minimo cuatro (4) frentes de trabajo en cada uno de los
municipios a intervenir, dos (2) urbanos y dos (2) rurales o los frentes ofrecidos en la propuesta
del proceso de contratacion.

Verificar que el contratista cumpla con las condiciones técnicas, operativas, sociales, juridicas
y financieras establecidas en el documento Técnico Operativo implementado para la nueva linea
de atencién de mejoramientos, asi como sus anexos.

Verificar que el contratista garantice la ejecucion de obras a desarrollar y tenga en cuenta lo
referente a adecuaciones de espacio para personas con movilidad reducida, o condiciones
espaciales para madres comunitarias, o adecuaciones que, por su caracter sociocultural,
requieran los grupos étnicos o demas poblacion.
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Verificar que el contratista desarrolle los compromisos y demas actividades propias para el
cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las condiciones enmarcadas en la plan
operativo y previa aprobacion por parte del supervisor a cargo.

Verificar que el contratista aporte todas las herramientas, implementos mecanicos y el
transporte de estos materiales y del personal a cargo, para la correcta ejecucion de la obra.

Contratar durante la ejecucion del contrato, el personal requerido para la ejecucion del contrato.
En todo caso, debe garantizarse la contratacion del personal ofrecido en la oferta.

Sera de cuenta del contratista los suministros de elementos de seguridad para el personal a
emplear, ademas de cumplir con todas las normas de seguridad industrial vigentes.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista, del pago de salarios y prestaciones sociales,
dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. El interventor podra
solicitar, en cualquier momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la
exhibicién de los recibos en los que consten los pagos por conceptos laborales. Los aportes a
los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley
789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, se tendran en cuenta
durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

Verificar que el contratista se cifia a la legislacion vigente, que regule las actividades para la
prevencion y el control de los factores de deterioro ambiental y la ley 99 de 1993, la cual regula
el manejo ambiental en la realizacion de las obras.

Verificar que el contratista, tome las medidas necesarias para prevencion de accidentes,
medidas de seguridad y planes de contingencia de la siguiente manera: el contratista en todo
momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la
ejecucion de las obras, como de terceros y se acogera a todas las normas que a este respecto
existan. El contratista sera responsable de las indemnizaciones causadas por accidentes que,
como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la interventoria, el
de la Gobernacion del putumayo, asi como de terceras personas. Durante el proceso
constructivo, establecera un procedimiento, estrategia o plan de contingencia que minimice las
posibilidades de riesgo, accidentes en operacioén de materiales, entre otros.

Cuando se presenten dafios a terceros, el contratista sera directamente el responsable del
resarcimiento de los perjuicios generados.

Acatar las recomendaciones del supervisor, el cual estara facultado para revisar todos los
documentos del contrato, cuando, por razones técnicas, ambientales, econdmicas, juridicas o
de otra indole, el contratista solicite cambios o modificaciones.

Presentar los informes parciales de avance de interventoria y el informe final de actividades
dando cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas en cumplimiento del objeto
del presente contrato anexando los respectivos soportes de ejecucion requeridos por el
Departamento para los respectivos pagos.
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El contratista debera acompanar al personal técnico de la GOBERNACION DEL PUTUMAYO,
en la visita de supervision y seguimiento de las actividades en el lugar de ejecucion, las cuales
seran registradas en las respectivas actas de visita.

Verificar que el contratista actie con responsabilidad y con previsién de todas las normas
técnicas y de seguridad que rigen la actividad a contratar, en especial la NSR-10 y demas
reglamentacion técnica colombiana o internacional que aplique para el caso.

Verificar que el contratista en la ejecucion del contrato, para labores o desplazamientos a 1.5
metros o mas sobre el nivel inferior, cumpla con lo sefialado en el Reglamento Técnico de
Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009
y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Proteccién Social, las Resoluciones Nos. 1486 y
1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio
del Trabajo.

Las demas que le asigne el supervisor del contrato y que sean afines al objeto contractual y al
cumplimiento de los proyectos que desarrollan.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE SOCIAL

1.

Verificar que el contratista contrate el personal requerido para garantizar el cumplimiento del
componente social en cada una de las etapas de la ejecucion de las obras, de conformidad con
lo establecido en el Anexo Técnico No. 1 “MANUAL OPERATIVO PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA “CAMBIA MI CASA” y Anexo Técnico No. 2 “Condiciones
técnicas de obras locativas”.

Verificar que el contratista presente el plan de trabajo de la gestion social teniendo en cuenta la
siguiente estructura:

a. Paridad laboral. Debe garantizarse la contratacion paritaria (50/50) de hombres y mujeres
en los diferentes cargos administrativos, técnicos, sociales y de obra.

b. Socializacion. Definir el nimero de acercamientos con la comunidad interesada de los
barrios, zonas, poligonos o veredas tanto en suelo rural como urbano distribuidas en tres
momentos: Antes de inicio de las obras, durante las obras y al finalizar las obras. Esta
actividad se desarrolla con el proposito de sensibilizar a los lideres y/o referentes
comunitarios sobre su rol en la ejecucién de las actividades de obra, asi como informar sobre
el desarrollo del programa a los hogares posibles beneficiarios del subsidio familiar de
vivienda.

c. Punto de atencion a la ciudadania. Definir los mecanismos de atencién a la comunidad.
Esto incluye un lugar fisico, horarios de atencion, responsables, canales de comunicacién
(WhatsApp, linea telefénica, redes, etc.). Nota. En el desarrollo de las obras en zonas de
dispersion el contratista debera garantizar la creacion y acceso de canales virtuales para la
atencién a la ciudadania de zonas rurales que no puedan acercarse al punto de atencion
presencial.
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SOCIAL
Caracterizacion social. En el formato CARACTERIZACION_FORT _ 1, se debera realizar
el registro de las condiciones psicosociales de los hogares objeto de los mejoramientos
durante la visita de pre - construccion/diagnéstico de las viviendas.

Bitacora Social. Llevar el registro periodico del acompanamiento especifico por familia
donde la jefatura del hogar pueda narrar desde inquietudes que tenga de las actividades de
obra hasta la satisfaccion por el mejoramiento realizado en su vivienda. (Se recomienda
hacerlo a través de cuadernos marcados por hogar con la identificacién de la vivienda y la
informacion general de la jefatura de hogar).

Ruta de atencién a casos especiales. Durante la ejecucion de las obras se debera recibir,
atender y cerrar aquellos casos que puedan afectar la ejecucion del recurso asignado a los
hogares participante con relacion a: fallecimientos, renuncias, imposibilidad médica, ventas,
poblacion privada de la libertad u otros casos que apliquen. Para ello deben seguir el
documento anexo que describe el procedimiento y la casuistica hasta el momento atendida.

Armonizacion de las obras. Durante la ejecucién de las obras se deberd acompaniar a las
cuadrillas de obra a través de espacios de formacioén, sensibilizacién, comunicacion y
seguimiento de las actividades, involucrando los siguientes ejes transversales: Violencias
basadas en género, Lenguaje Inclusivo, Relacionamiento con los hogares, Calidad en los
acabados, y salud y seguridad en el trabajo.

Concertacion comunitaria. Durante la ejecucion de las obras se debera recibir, documentar
y cerrar a satisfaccion aquellos casos que requieran procesos de mediacién, es decir,
aquellos aspectos que se presenten durante las obras que agoten las instancias vitales:
pérdida de materiales por parte de los usuarios, vulneracion a los derechos para cualquiera
de los actores, dafios a los mejoramientos por parte de los usuarios, la no satisfaccién de
las obras, entre otros). Dichas eventualidades requerirdan del acompafamiento de la
personeria municipal como garante de derechos y como un actor neutral, asi como de los
equipos sociales del MVCT.

Gestion de PQRS. Recibir, hacer seguimiento y cierre satisfactorio de las PQRS a través
del formato social PQRS_FORT_2., asi como documentar la gestion. Se deben incorporar
algunas categorias de peticiones y atenciones que sean gestionadas y tramitadas en materia
de violencias basadas en género que incluya acoso laboral, riesgo psicosocial por alguna
violencia ejercida hacia mujeres beneficiaras, asi como activar las rutas para la prevencion
y atencion de este tipo de casos.

Seguimiento y control. Los equipos sociales del contratista deberan realizar comités de
seguimiento técnico y social a las obras de manera mensual, hasta la finalizacién de las
actividades presentadas en el plan de trabajo de gestién social. EI MVCT vy la Gobernacion
del Putumayo deberan ser invitados como actor activo en estos comités.

Informes. Los equipos sociales del contratista deberan realizar informes documentales
mensuales hasta la finalizacion de las actividades presentadas en el plan de gestion social.

Nota: El tiempo de implementacion del plan de trabajo de gestion social sera acorde a los
periodos de ejecucion y entrega de las obras desarrolladas, por lo cual estos deberan estar
alineados con sus respectivas actividades, procedimientos y planes de ejecucion de obra. En
coherencia con esto, las actividades del plan de trabajo de gestidn social seran revisadas por la
interventoria y aprobadas por la supervision.
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OBLIGACIONES EN LOS ASPECTOS TECNICOS:

El contratista debera ejercer la Interventoria y control que garanticen el correcto cumplimiento del
contrato, cumpliendo con las siguientes obligaciones:

1.

10.

11.

Verificar el cumplimiento del objeto conforme la propuesta, los pliegos de condiciones y programa
de trabajo. Previamente a la iniciacion del proyecto, la Interventoria del Proyecto debera estar
enterada completa y detalladamente de éste, de acuerdo a los pliegos de condiciones; de la
propuesta, del contrato celebrado y de las demas normas y reglamentaciones aplicables en la
ejecucion del proyecto, para una debida ejecucion.

Andlisis y aprobacion de la organizacién propuesta por el contratista para adelantar el objeto del
contrato.

Dar recomendaciones sobre la realizacién de los trabajos para el cumplimiento de los programas
de actividades y de las normas de disefo.

Dentro de los cinco ultimos dias de cada mes, coordinar la elaboraciéon de informes mensuales
del avance del proyecto para la Gobernacion del Departamento de Putumayo.

Evaluar y emitir concepto de aprobacién o rechazo de la calidad y cantidad de los resultados o
productos parciales y finales obtenidos.

Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecucion del contrato y en la obtencion de
los productos esperados.

Cuando el proyecto lo requiera, debera ajustar oportunamente los estudios, disefios y planos
generales y de detalles indispensables para su ejecucion.

Llevar y mantener actualizado y foliado, el archivo del contrato con sus soportes y registrado en
un indice en forma secuencial. Este archivo comprende todos los documentos que se generen
en desarrollo y control de la ejecucién del contrato.

Realizar comités técnicos periédicos, a fin de analizar temas y problemas relacionados con el
desarrollo del contrato y acordar soluciones practicas y oportunas. En estas reuniones sera
obligatoria la asistencia y participacion del Contratista de la obra, el Interventor y los residentes
de estos ultimos. De lo tratado se dejara constancia en actas.

Elaborar y presentar un informe mensual a la Secretaria responsable del contrato dentro de los
quince (15) primeros dias calendarios siguientes al mes de ejecucién. Este informe debe
contener como minimo: Descripcion de los trabajos ejecutados, Aspectos econdémicos y
financieros, Aspectos legales, Aspectos ambientales, Registro de personal, Programa de trabajo
y avance del proyecto, Cantidad de trabajos realizados, Problemas presentados,
recomendaciones efectuadas, soluciones planteadas y adoptadas, Registro fotografico.

Realizar verificacién de los diagnésticos, esquemas arquitecténicos y/o civiles, presupuestales
de los diagnosticos y disefios de las viviendas beneficiarias en compafiia del contratista de obra,
en caso de que existan observaciones se debe informar a la gobernacién del putumayo de
manera inmediata antes de dar inicia a actividades contractuales de obra.

OBLIGACIONES EN EL ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Version: 2 del 15 de diciembre de 2025



10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

Recomendar cuando se requiera la celebracidon de un adicional o modificatorio, teniendo en
cuenta las razones que justifiquen tal situacion.

Someter oportunamente a consideracion de la Gobernacion del Departamento de Putumayo,
con la debida sustentacion aspectos tales como: modificaciones al Proyecto y a las
especificaciones, recomendaciones sobre la aplicacion de multas, las prérrogas del plazo y
ampliacion del valor del contrato.

Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensiéon o terminacién anticipada del
contrato y de su reanudacion, recomendando la adopcioén de las medidas respectivas.

Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato para la aplicacién
de las sanciones respectivas.

Recomendar la liquidacion unilateral del contrato cuando asi se requiera.
Elaborar al acta y documentos necesarios para la liquidacion definitiva del contrato.

Informar al representante legal acerca de dificultades para continuar con el ejercicio de la
interventoria y consignar en el acta respectiva el avance de ejecucion del contrato en fisico como
financiera.

Elaborar y suscribir con el contratista las actas de iniciacién, parciales de obra, recibo final y de
liquidacion en los términos que deban cumplirse para cada caso.

Coordinar las relaciones entre el contratista y la Gobernacion del Putumayo.

Mantener comunicaciéon permanente con la Gobernaciéon de Putumayo sobre el estado del
Proyecto y el desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando
copia de las comunicaciones dirigidas al contratista, que considere pertinentes.

Verificar que el contrato se haya firmado y perfeccionado oportunamente y que se hayan
cumplido los requisitos para proceder a su ejecucion.

Verificar que la ejecucion de los avances y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y
conforme a los términos de referencia, a la propuesta técnica econdémica y a las especificaciones
pactadas en el contrato.

Controlar el avance de los trabajos de acuerdo con el programa y efectuar las evaluaciones
periédicas correspondientes. Establecer los incumplimientos y recomendar las sanciones vy
correctivos que a ellos correspondan, de acuerdo a las penalizaciones especificadas en el
contrato, tales como hacer efectivas las polizas de cumplimiento establecidas en el contrato.

Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y de oficina que se deban acometer y demas
observaciones que al respecto considere pertinentes.

Rechazar los trabajos que se realicen en forma indebida o ineficiente, ordenando su
correspondiente correccion.

Presentar mensualmente a la Gobernacion del Departamento del Putumayo informes escritos
sobre el desarrollo de las actividades, problemas presentados, soluciones y determinaciones,
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avances, actividades de la interventoria, etc. en forma tal que permita una visién clara y complete
del estado de la interventoria.

Comunicar a la Gobernacién del Departamento de Putumayo de forma inmediata todas las
determinaciones sobre cambios técnicos tomados en el desarrollo de los trabajos y enviar copia
de todas las comunicaciones y ordenes dirigidas a los contratistas.

Informar por escrito inmediatamente tenga conocimiento de la ocurrencia de situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito a la Secretaria de Infraestructura Departamental o quien haga sus
veces de supervisor y que puedan afectar la ejecucion y recomendar la actuacion a proceder.

Consultar con la Secretaria de Infraestructura Departamental sobre las inquietudes de orden
técnica, administrativa, financiera y las demas que se presenten con el contrato.

Con la debida antelacion solicitar, si se requiere a la Secretaria de Infraestructura Departamental
de la prérroga del contrato, para lo cual elevara solicitud escrita debidamente documentada en
las razones en que se fundamenta para proponerla.

Estar atento para tramitar oportunamente las actas de suspension y reinicio del contrato si fuera
necesario.

Estar atento para tramitar las solicitudes de aplicaciéon de multas y requerimientos al contratista.
Estar pendiente de que las pdlizas del contrato se mantengan vigentes e informar a la Oficina de

Contratacién Departamental antes de su vencimiento, en un tiempo no menor de quince dias
(15) dias habiles, con el fin de poder ampliarlas, si es del caso.

OBLIGACIONES EN EL ASPECTO FINANCIERO:

Velar porque se efectue una adecuada programacion financiera del contrato.
Velar porque la ejecucion financiera del contrato se ajuste al programa de ejecucion del proyecto.
Rendir el informe financiero escrito sobre los pagos realizados al contratista.

Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el tramite del
pago correspondiente.

Comunicar veraz y oportunamente la liberacion de los dineros que no seran utilizados durante la
vigencia fiscal correspondiente, las adiciones y reducciones presupuestales del contrato.

Verificar que el contratista de obra constituya y perfeccione la garantia de buen manejo y correcta
inversion del anticipo antes de su desembolso, comprobando que el amparo corresponda al cien
por ciento (100%) del valor entregado y que su vigencia cubra el plazo de amortizacion pactado,
conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

Revisar y aprobar el plan de utilizaciéon o programa de inversién del anticipo presentado por el
contratista de obra, verificando que los rubros y montos contemplados guarden coherencia con
el objeto contractual, el cronograma de ejecucion y las necesidades reales del proyecto de
mejoramiento de vivienda, antes de gestionar el desembolso ante la entidad contratante.
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Verificar que los recursos del anticipo sean depositados a la fiducia que conforma el patrimonio
auténomo irrevocable a nombre del objeto de contrato cuyo beneficiario sea la Gobernacion del
Putumayo, separada de los demas recursos del contratista, destinada exclusivamente para el
manejo de dicho anticipo, y que el contratista acredite dicha apertura como requisito previo al
desembolso, en cumplimiento del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

Realizar seguimiento permanente y riguroso a la correcta inversiéon del anticipo entregado al
contratista de obra, verificando mediante soportes documentales, facturas, comprobantes de
egreso y demas documentos contables, que los recursos se destinen exclusivamente a la
ejecucion del objeto contractual y no a fines distintos.

Aprobar previamente cada uno de los pagos o erogaciones que el contratista de obra pretenda
realizar con cargo a los recursos del anticipo, verificando que correspondan a gastos
directamente relacionados con la construccion de los mejoramientos de vivienda objeto del
contrato y que cuenten con los soportes idoneos.

Exigir al contratista de obra la presentacion de informes periddicos sobre la ejecucion del
anticipo, con la frecuencia que establezca el contrato, acompafiados de los respectivos soportes
contables y financieros, y remitir copia de dichos informes a la entidad contratante con las
observaciones o aprobaciones que correspondan.

Verificar que la amortizacién del anticipo se realice en los porcentajes y oportunidades pactados
en el contrato de obra, descontando el valor correspondiente en cada acta parcial de pago, y
alertar de inmediato a la entidad contratante cuando se advierta que el ritmo de amortizacién no
corresponde al avance de la obra o que existe riesgo de no recuperacion de los recursos.

Informar de manera inmediata y por escrito a la entidad contratante cuando detecte que el
contratista de obra esta dando al anticipo un uso diferente al autorizado, esta mezclando dichos
recursos con otros fondos, o esta incumpliendo el plan de inversion aprobado, a fin de que la
entidad adopte las medidas preventivas o correctivas que correspondan, incluida la posibilidad
de revocar el desembolso o iniciar las actuaciones para hacer efectiva la garantia.

Verificar el pago de los rendimientos financieros a favor de la Gobernacion del Putumayo, que
sera un requisito indispensable para la liquidacién del contrato de obra como de interventoria.

Verificar al momento de la liquidacién del contrato de obra que el anticipo haya sido amortizado
en su totalidad, que no existan saldos pendientes de reintegro a cargo del contratista y que los
soportes de inversion correspondan fielmente a lo ejecutado, dejando constancia expresa de ello
en el acta de liquidacion.

OBLIGACIONES EN EL ASPECTO JURIDICO

1.

Verificar que el contrato de obra vigilado se ejecute en estricta conformidad con su objeto,
alcance, especificaciones y condiciones juridicas pactadas, relativas a la construccion de
mejoramientos de vivienda a través de la estrategia Cambia mi Casa para el Departamento del
Putumayo.

Revisar, aprobar y suscribir el acta de inicio del contrato de obra, verificando previamente el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, tales como la aprobacién de
garantias, el registro presupuestal y la designacion del supervisor o interventor por parte de la
entidad contratante.
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Verificar la vigencia, suficiencia y amparo de las garantias constituidas por el contratista de obra
durante toda la ejecucion del contrato, y solicitar oportunamente su ampliacién o modificacion
cuando las circunstancias asi lo requieran, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de
2015.

Suscribir las actas de suspension, reinicio, modificacién, adicion y prérroga del contrato de obra
cuando haya lugar a ello, verificando que cuenten con la debida justificacion juridica, técnica y
financiera, y que se tramiten antes del vencimiento del plazo contractual.

Recomendar y sustentar juridicamente ante la entidad contratante la necesidad de adelantar
modificaciones contractuales, adiciones en valor o plazo, o cualquier otro acto administrativo que
afecte las condiciones originalmente pactadas en el contrato de obra vigilado.

Revisar y aprobar, previo a su tramite de pago, las actas parciales de obra, verificando que
correspondan a cantidades de obra efectivamente ejecutadas, que cuenten con los soportes
documentales requeridos y que se ajusten a las condiciones contractuales y legales vigentes.

Informar de manera oportuna, documentada y por escrito a la entidad contratante sobre cualquier
incumplimiento en que incurra el contratista de obra, aportando las pruebas que sustenten dicho
incumplimiento, a fin de que la entidad adelante las actuaciones administrativas a que haya lugar
conforme al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Solicitar motivadamente a la entidad contratante la imposicién de multas, sanciones pecuniarias
o la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra, cuando se adviertan situaciones que
asi lo ameriten, aportando el sustento factico y juridico correspondiente.

Velar por la correcta aplicacion de las normas que rigen la contratacion estatal, en especial la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, durante
toda la ejecucion del contrato de obra objeto de la interventoria.

Verificar que el contratista de obra dé cumplimiento a las obligaciones derivadas del Sistema
General de Seguridad Social en salud, pension y riesgos laborales de su personal, asi como a
las obligaciones parafiscales, conforme a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,
como requisito previo al tramite de cada pago.

Rendir informes juridicos periddicos a la entidad contratante sobre el estado de ejecucién del
contrato de obra, el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, la
vigencia de las garantias y cualquier situacion que pueda afectar el normal desarrollo del objeto
contractual.

Participar activamente en el proceso de liquidacion del contrato de obra, verificando que se
hayan cumplido la totalidad de las obligaciones contractuales, que no existan saldos pendientes
a favor o en contra de las partes, y que el acta de liquidacién refleje fielmente el estado final de
la ejecucion contractual, de conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.

Dejar constancia escrita y motivada de todas las actuaciones, decisiones y observaciones
realizadas en ejercicio de la interventoria, mediante la elaboracion y custodia de la respectiva
bitacora juridica y el archivo del expediente contractual, garantizando su organizacion, integridad
y disponibilidad para los organismos de control.
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Responder civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las acciones y omisiones en el ejercicio de
sus funciones de interventoria, conforme a lo establecido en el articulo 82 de la Ley 1474 de
2011, sin que el cumplimiento de instrucciones de la entidad contratante lo exima de dicha
responsabilidad cuando advierta que estas son contrarias al ordenamiento juridico vigente.

Verificar y documentar desde el inicio de la ejecuciéon del contrato de obra que el contratista
adjudicatario cumpla con la totalidad de los ofrecimientos ponderables que fueron objeto de
calificacion durante el proceso de seleccion, los cuales constituyeron criterios determinantes en
su adjudicacion, exigiendo su materializacion efectiva durante el desarrollo del objeto
contractual.

Elaborar al inicio del contrato de obra una matriz de seguimiento y control de los ofrecimientos
ponderables calificados al contratista adjudicatario, en la que se identifiquen cada uno de dichos
ofrecimientos, los plazos para su cumplimiento, los medios de verificacion aplicables y los
responsables de su acreditacion, la cual debera ser remitida a la entidad contratante para su
conocimiento y validacion.

Exigir al contratista de obra los soportes documentales, certificaciones, registros y demas
evidencias que acrediten el cumplimiento efectivo de cada ofrecimiento ponderable calificado,
en las oportunidades y con la periodicidad que corresponda segun la naturaleza de cada
ofrecimiento, dejando constancia de ello en los informes de interventoria.

Verificar que el personal ofrecido por el contratista de obra como factor de calificacion, tales
como profesionales, especialistas, técnicos o cualquier otro recurso humano ponderado,
corresponda efectivamente a las personas relacionadas en la propuesta adjudicada, que esté
vinculado desde el inicio de la ejecucion contractual y que permanezca durante el tiempo
ofrecido, solicitando autorizacion previa a la entidad contratante ante cualquier pretensiéon de
sustitucion.

Verificar que los equipos, maquinaria, herramientas u otros recursos fisicos ofrecidos por el
contratista como factores ponderables estén disponibles, en buen estado de funcionamiento y
sean utilizados efectivamente en la ejecucién del contrato de obra desde el momento en que
fueron comprometidos en la propuesta, sin que puedan ser reemplazados o retirados sin
autorizacion expresa de la entidad contratante.

Informar de manera inmediata y por escrito a la entidad contratante cuando detecte que el
contratista de obra esta incumpliendo total o parcialmente cualquiera de los ofrecimientos
ponderables calificados, aportando las evidencias correspondientes y recomendando las
medidas que procedan, incluida la solicitud de imposicién de multas o sanciones conforme al
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Incluir en cada informe periddico de interventoria un capitulo especifico dedicado al estado de
cumplimiento de los ofrecimientos ponderables del contratista adjudicatario, indicando para cada
uno de ellos si se ha cumplido, si estd en proceso de cumplimiento, si presenta rezago o si ha
sido incumplido, con la descripcion de las evidencias verificadas y las observaciones
correspondientes.

Verificar al momento de la liquidacién del contrato de obra que el contratista haya dado
cumplimiento a la totalidad de los ofrecimientos ponderables calificados durante toda la vigencia
del contrato, dejando constancia expresa en el acta de liquidacion del nivel de cumplimiento de
cada uno de ellos, y advirtiendo a la entidad contratante cuando alguno no haya sido satisfecho
a efectos de que se adopten las decisiones administrativas que correspondan.
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CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecuciéon del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

2. Los demas establecidos en la normativa vigente.
CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Pagar en la forma y términos establecidos en el presente documento, las facturas
presentadas, previo cumplimiento de los requisitos exigidos.

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en los documentos que hacen parte del
contrato.

5. Prestar la mayor colaboracién para el desarrollo del objeto contractual.

6. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista.

7. Resolver las peticiones presentadas por El Contratista en los términos legales.

8. Velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la ejecucion del contrato.
9. Ejercer la supervision del contrato que se suscribe.

10. Proveer al interventor contratista, los lineamientos generales de la intervencién social y
acompafar el proceso de ejecucion de las actividades de gestioén social.

11. Servir de canal entre el contratista y el FONVIVIENDA y/o el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus

contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
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EL contratista mantendra indemne al Departamento del Putumayo, de reclamos, pleito,
quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo
costos y gastos provenientes de actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%) de personal colombiano, causara multas equivalentes a 5 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara multas equivalentes a 5 SMMLV
por cada dia de incumplimiento

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 2 % del valor total del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 18 de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 2 % del valor total del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento.

3. SielInterventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcién de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 2 % del valor total del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucién en la
fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 2 % del valor total del contrato por
cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacién académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad,
se causara una multa equivalente al 2 % del valor total del contrato por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
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6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a 2
% del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al 2 % del valor total del contrato por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 2 % del valor total del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de
una multa equivalente al 2 % del valor total del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneraciéon o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
5 salarios minimos mensuales legales vigentes por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucioén del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicidén del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al 50 % de la totalidad del contrato.
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CLAUSULA 16.  CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacioén de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraidas en el
contrato, la Entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria al Interventor hasta por un valor del
30 % del valor del contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica
de cumplimiento o, a su eleccién, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La
aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los
articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546 del Cdodigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Contratante con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacioén del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar
un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la
explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleado una o varias de las siguientes opciones:

Conciliacién: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante la Procuraduria General de la Nacion, previa solicitud
de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias
habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la
primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria General de la Nacién, las Partes no llegan a
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliacién es de obligatorio cumplimiento para las partes
y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento
en un proceso ejecutivo.
CLAUSULA 18.  GARANTIAS

18.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la

Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (03) dias habiles contados a
partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion.
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Cuando el contrato se celebre en el SECOP Il la entrega de la pdliza es por medio de la plataforma.

Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales,
(i) patrimonio autbnomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/

b - Gobernacion Departamento del Putumayo identificada con el NIT 800.094.164-4
eneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contratoy el | i 1 jiquidacion del | Veinte (20%) del valor del
pago de las multas y la clausula penal
. . contrato contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el Plazo del contrato y cinco (5%) del valor del
Interventor haya de utilizar en el tres (3) aflos mas. contrato
territorio nacional para la ejecucion del
contrato

Amparos,
vigencia y valores
asegurados

Vigencia de este

amparo debe ser igual

al plazo de Garantia de

Calidad del Servicio estabilidad y calidad de

por los perjuicios derivados de la obra del contrato Veinte (20%) del valor del
deficiente calidad del servicio principal en contrato

prestado. cumplimiento del

paragrafo del articulo

85 de la Ley 1474 de
2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura plural,
el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal,

Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su

identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos

seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion, suspensioén y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del
Interventor o su no adiciéon o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante
que se produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato y que se compruebe tienen su
causa en una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la
celebracion de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesioén. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cddigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.
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CLAUSULA 22.  LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de CUATRO (04) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliaciéon de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
CUATRO (04) MESES, previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion
bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su
liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicidon. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja
salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta
solo procedera en relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacioén.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en los siguientes municipios del
Departamento del Putumayo: San Francisco, Puerto Guzman, Valle del Guamuez y San Miguel.

Sumado a ello para todos los efectos se establece como domicilio contractual el municipio de Mocoa
del Departamento del Putumayo.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en San Miguel de Agreda de Mocoa, el

oD~
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