PRESUPUESTO OFICIAL

FECHA DE ELABORACION: 03/02/2026

OBJETO: "CONSTRUCCION DE OBRA DE MITIGACION Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL CAÑO BUQUE PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE SOCAVACION AMPARADO EN LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

TERMINO DE EJECUCION:	60 DIAS

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	72141511	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	82,50	$ 40.426,00	$ 3.335.145,00
1,2	72141206	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	HR	60,00	$ 368.947,00	$ 22.136.820,00
1,3	30121702	GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	118,00	$ 14.326,00	$ 1.690.468,00
1,4	31163401	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	M3	140,00	$ 362.597,00	$ 50.763.580,00
1,5	30111505	CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI - 27.6 MPa INCLUYE BOMBEO DE CONCRETO	M3	191,76	$ 919.530,00	$ 176.328.607,87
1,5	25101601	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL DENTRO AFLUENTE PARA CONSTRUCION DE JARILLONES	DIA	12,00	$ 1.731.400,00	$ 20.776.800,00
				COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL PESO)		**$ 275.031.421**
					AIU (33%)	**$ 90.760.368,89**
				COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL PESO)		**$ 365.791.790,00**

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado de acuerdo al estudio de mercado para los insumos correspondientes (si es el caso), y con resolucion de precios oficiales No 100-37 - 021 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta) legalizado por esta dependencia para dicho producto o servicio.

CAMILO ANDRES RAMIREZ OLAYA
CPS 2039 DE 2026

VoBo JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina Gestión del Riesgo