
  

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Código:  

GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN Versión:  

 

FORMATO MODELO DE ANÁLISIS PARA PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE CALAMIDAD PÚBLICA  

Fecha:  

 Página 1 de 38 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, “Deber de análisis 
de las entidades Estatales. La entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo en los documentos del proceso”, el Municipio procede a realizar el análisis del sector 
económico teniendo en cuenta datos históricos tomados de la contratación de la entidad, la 
contratación publicada en el SECOP II y organismos señalados para el efecto relacionados 
con el objeto a contratar: 
 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL 
CAÑO BUQUE PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE SOCAVACIÓN AMPARADO EN LA 
CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”. 
 
El análisis del sector cubre cuatro áreas: 

 

• Aspectos generales y perspectiva legal 

• Análisis del mercado 

• Análisis de la demanda 

• Análisis de la oferta 
 

1. ASPECTOS GENERALES Y PERSPECTIVA LEGAL  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7º, 10º y 12º del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 1860 de 2021, y al amparo de las facultades conferidas en la Resolución N.º 067 
del 16 de mayo de 2022 y sus modificaciones, me permito presentar el estudio previo de 
oportunidad y conveniencia para llevar a cabo la presente contratación. 
 
La Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 1º, que: “Colombia es un 
Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”. 
 
Así mismo, el artículo 2º enmarca: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (..) Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
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honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 
 
El artículo 315 de la C.P establece las atribuciones del alcalde, por lo cual corresponde al 
jefe del sector cumplir con las competencias y funciones atinentes al sector, de tal manera 
se precisan las competencias que justifican la presente adquisición. 
 
De conformidad con el Acuerdo 172 de 2012 por medio del cual se moderniza la estructura 
orgánica del municipio de Villavicencio en su artículo 10 tiene como misión “facilitar la labor 
del alcalde como responsable y principal ejecutor de los procesos de la gestión del riesgo 
en el municipio, coordinar el desempeño del consejo territorial respectivo, y coordinar la 
continuidad de los procesos de la gestión del riesgo, en cumplimiento de la política nacional 
de gestión del riesgo y de forma articulada con la planificación del desarrollo y el 
ordenamiento territorial municipal.”  
 
En desarrollo de esa misión son funciones de la Oficina de Gestión del riesgo, entre otras, 
las siguientes: 
  

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Nacional, Departamental y 
Municipal para la prevención de desastres.  

• Contribuir a la organización del Sistema Integrado de Información y asegurar su 
actualización y mantenimiento.  

• Adelantar estudios sobre amenaza, análisis de condiciones de vulnerabilidad y riesgo.  

• Suministrar información a las comunidades y personas interesadas.  

• Realizar, coordinar y promover programas de capacitación, educación e información 
pública con participación de la comunidad.  

• Coordinar las actividades necesarias para atender una situación de desastre regional 
con Ia colaboración de las entidades públicas y privadas que deban participar.  

• Ejecutar los Planes de Contingencia para la atención inmediata de desastre.  

• Procurar la inclusión del componente del riesgo en el Plan de Desarrollo Plan de 
Desarrollo Municipal.  

• Velar por la Aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la 
declaratoria de situaciones de desastre o durante las fases de rehabilitación, 
reconstrucción o desarrollo.  

• Garantizar una respuesta rápida o eficaz para el pronto retorno a la normalidad.  

• Las demás que le sean asignadas por las normas competentes.  
 

Que, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Estatal) dispone 
que “los servidores públicos al celebrar contratos y ejecutarlos deben buscar el cumplimiento 
de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados”. 
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Que el numeral 8 del artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 establece "Principio de precaución. 
Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y 
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la 
materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el 
principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica no será óbice para 
adoptar las medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo". 
 
Que el Artículo 12 de la Ley 1523 de 2012 dispone que los Gobernadores y Alcaldes: "Son 
conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las 
competencias necesarias para conservar seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el 
ámbito de su jurisdicción". 
 
Que según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012: Los gobernadores y 
alcaldes previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de 
Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva 
jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, 
en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de 
desastre". 
 
Que en los términos del artículo 58 de dicha Ley, Calamidad Pública es "(...) el resultado 
que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad 
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de 
servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, 
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 
condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que 
exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción." 
 
Que el parágrafo del artículo 64 de la Ley 1523 de 2012 establece: "El término para la 
declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la 
declaratoria de calamidad pública y de doce (12) meses para la declaratoria de situación de 
desastre, en estos casos, podrá prorrogarse por una vez y hasta par el mismo término, 
previo concepto favorable del Consejo Nacional o territorial, para la gestión del riesgo, según 
el caso. Los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del 
decreto presidencial o del acto administrativo que declaró la situación de desastre o 
calamidad pública". 
 
Que mediante la Circular No. 019 del 18 de marzo de 2026, suscrita por el Director General 
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, se establecieron 
lineamientos para la preparación y el alistamiento ante la primera temporada de lluvias del 
año 2026 en diversas zonas del país, bajo probables condiciones neutrales en el Pacífico 
tropical, dirigidos a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
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– SNGRD, con el fin de que estos sean analizados, contextualizados e implementados en 
sus respectivas jurisdicciones, promoviendo la adopción de acciones preventivas, el 
fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta frente a 
posibles eventos asociados a la variabilidad climática. 
 
Teniendo en cuenta el manual del procedimiento entre particulares establecido en la entidad 
y la facultad que otorga la ley 1523 de 2012 sobre la contratación en el marco de la  
calamidad pública, y decretada mediante acto administrativo 119 del 10 de Junio de 2025 y 
prorrogada por el decreto 264 del 2025 “por el cual se prorroga la situación de calamidad 
pública en el municipio de Villavicencio – meta, declarada mediante decreto No. 119 del 20 
de junio del 2025, el proceso contractual que se surte es un procedimiento especial el cual 
se surtió con la emisión de la expedición de la orden de  servicio 07 del 17 de abril del 
2026, la cual forma parte integral del proceso y que cumple con cada una de las etapas 
establecidas en el manual anteriormente mencionado.  
 
Por lo cual se hace necesario la legalización de dicha orden de servicio a través de este 
proceso de modalidad directa.  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, el municipio de Villavicencio tiene la 
necesidad de llevar a cabo la contratación de “CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE 
MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL CAÑO BUQUE PARA MITIGAR LOS 
RIESGOS DE SOCAVACION AMPARADO EN LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”. 
 
Que mediante el Boletín de Predicción Climática del mes de marzo de 2026, emitido por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, se ha señalado que 
las condiciones océano–atmósfera evidencian una transición hacia la fase neutral del 
fenómeno ENOS, tras el debilitamiento de un evento tipo La Niña, indicando que las 
variaciones climáticas del país estarán moduladas principalmente por dicha transición y por 
la influencia de las oscilaciones intraestacionales propias de la época. 
 
Que en el citado boletín se establece que, para el trimestre marzo–mayo de 2026, se 
esperan lluvias por encima de lo normal en gran parte del territorio nacional, con 
probabilidades que oscilan entre el 50% y el 70%, especialmente durante el mes de marzo; 
así mismo, se prevé que durante abril y mayo continúe la temporada lluviosa con 
incrementos significativos en los volúmenes de precipitación, particularmente en las 
regiones Andina, Caribe, Orinoquía y Pacífica. De igual forma, el documento advierte una 
alta probabilidad de incrementos en los niveles de ríos, crecientes súbitas e inundaciones, 
así como una mayor susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa en zonas de 
ladera y piedemonte, especialmente en áreas de la región Andina, Pacífica y en sectores 
del piedemonte llanero y amazónico, como consecuencia de la saturación de suelos por las 
lluvias persistentes. 
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Que, en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) adoptado mediante Acuerdo 287 de 
2025, se ha identificado que Villavicencio es uno de los municipios con amenaza alta por 
inundaciones, remociones en masa, avenida torrencial y sismos. 
 
En este contexto, esta actividad es absolutamente necesaria y estratégica para el desarrollo 
de soluciones estructurales y no estructurales orientadas a la mitigación del riesgo ya que 
tienen efecto directo en la protección de la vida, la infraestructura y el desarrollo socio 
económico de la población; así mismo, estas intervenciones previenen mayores 
afectaciones futuras y costos elevados para la atención de emergencias derivadas de las 
constantes lluvias que generan desbordamientos y movimientos de masas en diferentes 
puntos de la ciudad. 
 
Que la administración municipal en aras de dar cumplimiento a los fines esenciales del 
Estado y a la política nacional de gestión del riesgo de Desastres, a través de la Oficina de 
Gestión del Riesgo en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y de manejo de desastres, adelanta acciones de respuesta, estabilización y 
rehabilitación a las emergencias que se presentan por fenómenos naturales que afectan a 
la población en el área urbana y rural del municipio de Villavicencio, estas acciones 
corresponden entre otras a actividades de construcción de obras de mitigación para reducir 
el riesgo en fuentes hídricas y sectores priorizados, especialmente para el caso que nos 
ocupa, mediante el presente proceso de contratación se pretende garantizar la construcción 
de: 

ITEM 
CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  

1,1 72141511 
EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO 
INCLUYE CARGUE 

M3 82,50 

1,2 72141206 
CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA 
ORUGADA) 20T 

HR 60,00 

1,3 30121702 
GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 

M2 118,00 

1,4 31163401 

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES 
RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION 
GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE 
APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM 
CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 
MEDIDAS: 2X1X1 

M3 140,00 
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1,5 30111505 
CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI - 27.6 MPa 
INCLUYE BOMBEO DE CONCRETO  

M3 191,76 

1,5 25101601 
TRANSPORTE DE MATERIAL DEL DENTRO 
AFLUENTE PARA CONSTRUCION DE 
JARILLONES 

DIA 12,00 

 
Frente a la ocurrencia de fenómenos naturales asociados a la temporada de lluvias y al 
incremento en los niveles de las fuentes hídricas del municipio de Villavicencio, se ha 
evidenciado la existencia de puntos críticos que requieren intervención inmediata, 
especialmente en el sector del Caño Buque, así como en otros sectores vulnerables donde 
se hace necesaria la construcción de gaviones para la protección de las comunidades 
aledañas. 
 
En este sentido, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de 
Villavicencio, en cumplimiento de sus funciones relacionadas con la gestión del riesgo, la 
reducción de amenazas y la atención de emergencias, requiere adelantar la 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL 
CAÑO BUQUE PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE SOCAVACIÓN, AMPARADO EN LA 
CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”, con el propósito 
de atender la emergencia ocasionada por el evento pluvial ocurrido el día 08 de abril de 
2026 y mitigar las afectaciones generadas en los diferentes sectores impactados por dicho 
fenómeno hidrometeorológico. 
 
De acuerdo con los registros hidrometeorológicos del IDEAM, el día martes 07 de abril de 
2026 se registró una precipitación de 146,6 mm, correspondiente al valor más alto del año, 
presentada en un periodo inferior a 60 minutos. Este evento de alta intensidad, sumado a 
las precipitaciones acumuladas en días anteriores, generó condiciones de saturación del 
suelo, disminución de la capacidad de infiltración y un incremento considerable de la 
escorrentía superficial en la cuenca del Caño Buque. Como consecuencia, durante el día 
08 de abril de 2026 se presentó un aumento súbito del caudal y de las velocidades de flujo, 
ocasionando procesos erosivos y afectaciones sobre las estructuras hidráulicas y de 
contención localizadas en el área de influencia del afluente. 
 
La Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio, en cumplimiento de sus funciones 
misionales y en atención a la emergencia presentada, realizó visitas técnicas de inspección 
en los puntos afectados sobre el Caño Buque, con el fin de evaluar las condiciones 
hidráulicas, geotécnicas y estructurales de las obras existentes, así como determinar el nivel 
de afectación y riesgo asociado. 
 
Durante la inspección realizada en el puente ubicado frente al Centro Comercial Villacentro, 
se evidenciaron procesos de socavación y erosión asociados al incremento del caudal y la 
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velocidad del flujo, generando afectaciones en la cimentación, pérdida de material de 
soporte y deterioro parcial de las estructuras de contención. Asimismo, se identificó 
exposición de redes de servicios y vacíos bajo la estructura, comprometiendo la estabilidad 
del sistema de apoyo del puente. No obstante, la superestructura no presenta evidencias 
de falla estructural primaria, concentrándose la problemática en las condiciones hidráulicas 
del cauce y en el comportamiento geotécnico del terreno de fundación. 
 
De igual manera, en el sector del puente Neil Armstrong se evidenciaron procesos de 
erosión lateral y socavación de fondo que afectaron las estructuras de contención y la 
estabilidad de los taludes en ambas márgenes del cauce. Como consecuencia, se presentó 
el colapso de los gaviones de la margen izquierda los cuales contenían la infraestructura 
vial. 
 
En consecuencia, se hace necesaria la implementación de obras de mitigación, control 
hidráulico y protección fluvial orientadas a estabilizar las márgenes afectadas y reducir el 
riesgo sobre la infraestructura existente. Entre las intervenciones requeridas se contempla 
la ejecución de recalces en concreto, construcción de dentellones en concreto y 
recuperación de la placa de fondo en el puente del sector Villacentro, así como la 
reconformación y estabilización de los estribos del box culvert existente, como medida 
provisional para garantizar la estabilidad del punto mientras se desarrolla un proyecto 
definitivo para la construcción de un nuevo puente. 
 
Igualmente, se requiere la construcción de estructuras en gaviones en el sector del puente 
Neil Armstrong, con el fin de contener y proteger la estructura de pavimento y las márgenes 
del cauce. La ejecución de estas obras permitirá reducir la vulnerabilidad del sector frente a 
eventos hidrometeorológicos, fortalecer las condiciones de protección en el área de 
influencia del Caño Buque y contribuir a la gestión integral del riesgo de desastres en el 
municipio. De no adelantarse las intervenciones requeridas, existe una alta probabilidad de 
que se presenten nuevos procesos erosivos y afectaciones directas sobre la infraestructura 
vial, redes de servicios y demás elementos expuestos localizados aguas abajo del sector 
intervenido. 
 
MARCO LEGAL 

 

• Constitución Política de Colombia (1991) 

• Ley 1523 de 2012 

• Artículo 42 de la Ley 80 de 1993 

• Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007  

• Decreto 1082 de 2015 

• Decreto 119 de 2025 “Por medio del cual se declara la Calamidad Pública en el Municipio 
de Villavicencio”. 
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• Decreto 264 de 2025 “Por el cual se prorroga la situación de la Calamidad Pública En el 

Municipio de Villavicencio, declarada mediante Decreto No. 119 del 10 de junio” 
 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Las actividades económicas en Colombia se clasifican en cuatro sectores también llamados 
sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. 
Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente. 
 

• Sector primario, que comprende aquellas actividades relacionadas directamente con 
los recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo 
de estos. Incluye la Agricultura, la Ganadería, la Pesca, la Minería, etc. 
 
• Sector secundario o industrial, que abarca todas las actividades que transforman 
físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas 
actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, 
electrónica, automóvil, y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la 
construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus 
particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente. 

 
• Sector terciario o de servicios, que engloba al resto de actividades no incluidas en las 
categorías anteriores, caracterizadas por proporcionar la prestación de servicios, ya que 
no produce bienes, sino servicios: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, 
transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el 
gobierno etc. 
 
• Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como 
investigación, desarrollo, innovación e información. 
 

El presente proceso de contratación de acuerdo al objeto “CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE 
MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL CAÑO BUQUE PARA MITIGAR LOS 
RIESGOS DE SOCAVACIÓN, AMPARADO EN LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META”, Se encuentra clasificado en el tercer sector de 
la economía (en los cuales encontramos comercio, sociales, culturales, enseñanza, 
sanidad, transporte, Información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, el 
gobierno) teniendo en cuenta los productos y/o servicios del objeto en mención. 

 
 

2. IMPORTANCIA A NIVEL LOCAL: 
 

La Oficina de Gestión del Riesgo de desastres desde lo local reviste gran relevancia en 
términos de la concentración de población, bienes y servicios, importancia económica y 
trayectorias, tanto positivas como negativas, considerando su importancia ecosistémica y 
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de sus actividades económicas, en tal sentido, es importante manifestar que frecuentemente 
el municipio de Villavicencio ha sido afectado, por fenómenos amenazantes de inundación 
y remoción en masa, entre otros, lo que ha permitido construir conocimiento sobre las 
causas y consecuencias del riesgo asociado a fenómenos naturales y socio naturales, 
contribuyendo a elevar el nivel de conciencia de la comunidad sobre las responsabilidades 
de los diversos agentes en la generación y acumulación del riesgo, y a convocar de manera 
suficiente los esfuerzos para enfrentar preventiva y correctivamente las problemáticas tanto 
generales como específicas del riesgo. 

 
En particular, los municipios están considerados como la unidad fundamental de la 

división político – administrativa y les corresponde, entre otras competencias, ordenar el 
desarrollo. Para ello deben reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fija la 
ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda, así como dictar las normas necesarias para el control, la 
preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Es evidente que 
las emergencias ocurren a nivel local, en la medida en que son las características físicas y 
sociales las que determinan la existencia de amenazas y vulnerabilidades, es decir, los 
riesgos. 

 
El municipio de Villavicencio, localizado en el piedemonte de la cordillera oriental, 

presenta un contexto geológico, geomorfológico e hidrológico complejo constituyéndose en 
una región altamente propensa a sufrir los efectos adversos de diferentes fenómenos 
naturales, específicamente, los que tienen que ver con las inundaciones y probabilidad de 
avalanchas torrenciales que se generan todos los años en los márgenes de estos puntos 
hídricos, que por lo general coinciden con los periodos más intensos de la temporada de 
lluvias, que generan una dinámica fluvial presentando variaciones continuas de los caudales 
que, a su vez, se reflejan en cambios del poder erosivo del cauce y que históricamente han 
mostrado graves afectaciones a las comunidades allí asentadas como graves deterioros a 
las obras de protección existentes. 

 
La administración municipal cada año y como consecuencia de la época invernal, ha 
realizado obras de reducción y mitigación del riesgo para proteger las diferentes estructuras 
existentes con acciones de descolmatación, limpieza y construcción de gaviones, sin 
embargo, uno de los principales problemas que sufre el municipio de Villavicencio, con 
respecto a las amenazas naturales de tipo climático, tiene que ver con las inundaciones que 
se generan todos los años. En este sentido, la ejecución de obras mitigación del riesgo se 
encuentran enmarcados en el cumplimiento de los principios generales señalados en el 
artículo 3° de la ley 1523 de 2012.  

 
Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y 
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la 
materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el 
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principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice 
para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. 
 
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

 
De acuerdo con el Boletín Técnico del Producto Interno Bruto (PIB) publicado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, para el cierre del año 2025 la economía 
colombiana registró un crecimiento del 2,6%, consolidando una recuperación moderada frente 
a periodos anteriores. 
 
En particular, durante el cuarto trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original 
creció 2,3% respecto al mismo periodo de 2024, evidenciando una dinámica económica 
sostenida principalmente por el sector servicios y el gasto público. 
 
Las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del valor agregado fueron: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales, con un crecimiento del 4,8%, contribuyendo aproximadamente 0,9 
puntos porcentuales a la variación anual. 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida, 
que crecieron alrededor de 3,4%, aportando cerca de 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual. 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un crecimiento cercano al 
4,5%, contribuyendo aproximadamente 0,5 puntos porcentuales a la variación anual. 
 

En términos acumulados, el comportamiento del PIB durante el año 2025 refleja una economía 
jalonada principalmente por actividades del sector servicios, el fortalecimiento del sector 
agropecuario y el incremento en el gasto público, mientras que sectores como la construcción 
y la formación bruta de capital presentan una recuperación más lenta. 
 
Este contexto macroeconómico resulta relevante para el análisis del sector, en tanto evidencia 
que, si bien existe una tendencia de crecimiento económico, persisten retos en materia de 
inversión en infraestructura y ejecución de obras civiles, lo que resalta la importancia de la 
contratación estatal como mecanismo dinamizador de la economía y herramienta fundamental 
para la atención de necesidades territoriales, especialmente en materia de gestión del riesgo 
y obras de mitigación. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario presentó un crecimiento del 0,5%, lo que 
evidencia una dinámica económica moderada durante el segundo trimestre de 2025. 
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Al analizar el comportamiento por actividades económicas, se destacan los siguientes 
resultados: 
 

• Información y comunicaciones, que registró un crecimiento del 2,3%, evidenciando 
un comportamiento dinámico impulsado por la transformación digital y el aumento en 
la demanda de servicios tecnológicos. 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con un crecimiento del 1,5%, 
consolidándose como uno de los sectores con comportamiento positivo dentro de la 
economía nacional. 

• Industrias manufactureras, que presentó un crecimiento del 1,0%, reflejando una 
leve recuperación en los procesos productivos y de transformación. 
 

Por su parte, otras actividades relevantes como el comercio, transporte y alojamiento 
presentaron un crecimiento marginal del 0,3% trimestral, mientras que sectores como la 
construcción evidenciaron una variación negativa del -0,1%, lo que confirma las 
dificultades que aún enfrenta este sector en materia de inversión y ejecución de proyectos. 
 
En términos generales, el comportamiento del PIB en este periodo refleja una economía con 
crecimiento positivo pero moderado, en la cual los sectores de servicios y actividades 
primarias continúan jalonando la dinámica económica, mientras que sectores estratégicos 
como la construcción presentan rezagos. 
 
Este contexto resulta especialmente relevante para el análisis del sector objeto del presente 
proceso contractual, toda vez que evidencia la necesidad de fortalecer la inversión pública 
en obras civiles e infraestructura, como mecanismo para dinamizar la economía, generar 
empleo y atender necesidades prioritarias en materia de gestión del riesgo y mitigación de 
desastres a nivel territorial. 
 
Sector Construcción 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado del sector construcción presentó una 
disminución del 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr, 
evidenciando una contracción del sector a nivel nacional. 
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, que decreció 
9,7%, reflejando la desaceleración en proyectos inmobiliarios. 

• Construcción de carreteras, vías férreas, proyectos de servicio público y otras 
obras de ingeniería civil, que creció 9,6%, mostrando un comportamiento positivo 
asociado principalmente a la ejecución de obra pública. 
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• Actividades especializadas para la construcción (incluyendo alquiler de 

maquinaria con operador), que decrecieron 3,9%, lo que evidencia una menor 
demanda de servicios complementarios del sector. 

En términos trimestrales, el sector registró una variación negativa del -0,1% en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario, destacándose: 
 
• Disminución del 2,2% en edificaciones. 
• Crecimiento del 5,2% en obras de ingeniería civil. 
• Crecimiento marginal del 0,03% en actividades especializadas. 
 
Lo anterior evidencia que, aunque el sector construcción presenta una contracción general, 
la obra pública y las obras de ingeniería civil mantienen una dinámica positiva, lo cual 
resulta relevante para procesos contractuales asociados a infraestructura y mitigación del 
riesgo. 
 
Sector Comercio, Transporte y Servicios Asociados 
 
Para el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado del sector comercio, transporte, 
alojamiento y servicios de comida creció 5,6% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2024pr. 
Este comportamiento se explica por: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos, con crecimiento 
del 8,3% 

•  Transporte y almacenamiento, con crecimiento del 3,4%. 

• Alojamiento y servicios de comida, con crecimiento del 1,4% 
 
En términos trimestrales, el sector presentó un crecimiento leve del 0,03%, evidenciando 
estabilidad, con los siguientes comportamientos: 

• Comercio: 2,2% 

•  Transporte: 0,4% 

• Alojamiento y servicios de comida: -0,3%. 
 
Este sector refleja una dinámica positiva en la demanda interna, lo cual incide 
directamente en la logística, suministro de insumos y operación de actividades económicas 
asociadas a la ejecución contractual. 
 
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, junto con los servicios administrativos y de apoyo, creció 1,5% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. 
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Este comportamiento se desagrega así: 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas, con crecimiento del 1,0%. 

• Servicios administrativos y de apoyo, con crecimiento del 1,8%. 
 

En términos trimestrales, el sector presentó un crecimiento del 0,7%, destacándose: 
 

• Actividades profesionales: 0,6%. 

• Servicios administrativos y de apoyo: 0,4%. 
Este comportamiento evidencia una estabilidad en la prestación de servicios 
especializados, fundamentales para la estructuración, supervisión e interventoría de 
proyectos de obra pública. 
 
Conclusión técnica para el estudio del sector 
 
En conjunto, los datos evidencian que, si bien el sector construcción presenta una 
contracción general, las obras de ingeniería civil mantienen una tendencia positiva, lo 
que refuerza la importancia de la inversión pública como dinamizador económico. 
 
Adicionalmente, el buen desempeño de los sectores de comercio, transporte y servicios 
especializados garantiza condiciones favorables para la ejecución de contratos estatales, 
particularmente en lo relacionado con logística, suministro de materiales, operación de 
maquinaria y soporte técnico. 
 
 
 
PIB DESDE EL ENFOQUE DEL GASTO 
 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto (PIB) en su serie original 
creció 2,1% respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por el 
comportamiento de los componentes del gasto, así: 
 

• Gasto en consumo final, con crecimiento del 3,8%, evidenciando una demanda 
interna sólida 

•  Formación bruta de capital, con crecimiento del 6,4%, reflejando una recuperación 
en la inversión. 

• Exportaciones, con una disminución del 1,6%, lo que indica una menor demanda 
externa. 

• Importaciones, con crecimiento del 9,7%, asociado al incremento en la demanda 
interna de bienes y servicios. 
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En términos trimestrales, el PIB creció 0,5% en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, destacándose: 
 

• Consumo final: 0,7% 

•  Formación bruta de capital: 2,7%. 

• Exportaciones: -0,3%. 

• Importaciones: 2,6%. 
 

GASTO DE CONSUMO FINAL 
 
El gasto de consumo final creció 3,8% en el segundo trimestre de 2025pr, impulsado por 
 

• Consumo de los hogares, con crecimiento del 3,7%, reflejando estabilidad en la 
demanda interna. 

•  Consumo del gobierno general, con crecimiento del 3,9%, lo que evidencia el 
papel del gasto público como dinamizador económico. 
 

En términos trimestrales, el crecimiento fue de 0,7%, con: 

• Hogares: 0,1%. 

• Gobierno: -2,6%, mostrando una contracción en el gasto público en el corto 
plazo. 

 
 
 

 
SECTOR EXTERNO 

 
Exportaciones: 
En el segundo trimestre de 2025pr, las exportaciones decrecieron 1,6% anual y 0,3% 
trimestral, evidenciando una desaceleración en la demanda internacional. 
 
Importaciones: 
Por su parte, las importaciones crecieron 9,7% anual y 2,6% trimestral, lo que refleja una 
mayor demanda interna de bienes, insumos y maquinaria, relevante para sectores como la 
construcción. 
 
 
 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL CONTEXTO ECONÓMICO 
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El proceso de contratación pública para la ejecución de obras de mitigación en puntos 
priorizados en Villavicencio se enmarca dentro del sector construcción, el cual presenta las 
siguientes características: 
 

1. El sector registra un desempeño negativo en términos generales (-3,5% anual), 
explicado principalmente por la caída en edificaciones; no obstante, las obras de 
ingeniería civil presentan un crecimiento significativo, impulsado por la inversión 
pública.  

2. La dinámica sectorial evidencia una desaceleración en vivienda y proyectos 
inmobiliarios, mientras que la infraestructura pública se consolida como el principal 
motor de crecimiento.  

3. Las actividades especializadas de construcción presentan contracción, lo que refleja 
una menor demanda privada, pero abre espacio a la contratación estatal como 
dinamizador.  

4. En el contexto de la calamidad pública que motiva la contratación, las obras de 
mitigación adquieren un carácter estratégico, no solo desde el punto de vista 
económico, sino también social y territorial, al permitir la reducción del riesgo y la 
protección de la población.  
 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 
 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que mide la variación porcentual 
promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo 
de los hogares. 
 
De acuerdo con el boletín técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
en lo corrido del año 2025 (enero – julio), la variación del IPC se ubicó en 4,02%. 
 
Las divisiones que se ubicaron por encima del promedio nacional fueron: 

• Educación (5,69%) 
• Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,65%) 
• Restaurantes y hoteles (5,17%) 
• Transporte (4,39%) 
• Salud (4,17%) 

 
Por su parte, otras divisiones se ubicaron por debajo del promedio, destacándose: 

• Alojamiento y servicios públicos (3,59%) 
• Bienes y servicios diversos (2,89%) 
• Muebles y artículos del hogar (2,86%) 
• Prendas de vestir (1,45%) 
• Recreación (0,92%) 
• Información y comunicación (-0,42%) 
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Los principales aportes a la variación anual provinieron de: 

• Alojamiento y servicios públicos 
• Alimentos 
• Transporte 
• Restaurantes 
 

En conjunto, estas divisiones aportaron 3,34 puntos porcentuales a la variación total. A nivel 
mensual (julio de 2025), el IPC registró una variación de 0,28%, destacándose incrementos 
en alimentos, salud y restaurantes. 

 
IMPACTO DEL IPC EN EL PROCESO CONTRACTUAL 
 
El comportamiento inflacionario tiene efectos directos sobre la ejecución contractual, 
particularmente en: 

• Costos logísticos, debido al incremento en transporte, combustibles y servicios 
públicos. 

• Costos operativos, asociados a alojamiento, alimentación y funcionamiento 
administrativo. 

•  Costos de personal, impactados por el aumento en el costo de vida y servicios como 
salud. 

•  Honorarios profesionales, que pueden ajustarse en función de la inflación. 
 
IMPACTO DEL IPC EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
En el marco de los procesos de contratación estatal para la ejecución de obras civiles, el 
comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) constituye una variable 
fundamental en la estructuración técnica y financiera de los precios unitarios. Durante el 
periodo enero–julio de 2025, el IPC acumuló una variación de 4,02%, con presiones 
inflacionarias diferenciadas según componente, lo cual incide de manera directa sobre cada 
uno de los elementos que conforman los análisis de precios unitarios (APU) del presente 
contrato de obra. 
1. Impacto sobre los materiales de construcción: 
Los materiales empleados en obras de mitigación y protección —como concreto ciclópeo, 
gaviones galvanizados, geotextil NT 3000 e insumos para canalización— se ven 
directamente afectados por la inflación de materias primas industriales. La división de 
alojamiento y servicios públicos, que registró una variación de 3,59%, refleja el 
encarecimiento de energía eléctrica y combustibles, los cuales inciden en los costos de 
producción y transporte de materiales pétreos, acero galvanizado y mezclas de concreto. 
En consecuencia, para la estructuración de los APU del presente contrato, los precios de 
los materiales fueron actualizados conforme a los valores de mercado vigentes a la fecha 
de elaboración del presupuesto oficial, incorporando las variaciones inflacionarias 
correspondientes. 
2. Impacto sobre la mano de obra: 
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El componente de mano de obra en los APU se encuentra directamente indexado al Salario 
Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), el cual fue incrementado en un 22,9% para la 
vigencia 2026, estableciéndose en COP $1.750.905. Este incremento, que supera 
ampliamente la variación del IPC, obedece a una política salarial orientada a la recuperación 
del poder adquisitivo de los trabajadores. Para el presente contrato, los costos de mano de 
obra calificada y no calificada, incluyendo obreros, operadores de maquinaria y personal 
técnico, fueron estructurados con base en el SMLMV 2026 y las tarifas del mercado local, 
garantizando así el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, prestaciones y 
aportes parafiscales a cargo del contratista. La división de salud, con una variación de 4,17% 
en el IPC, refuerza la necesidad de incluir correctamente en los APU los costos de afiliación 
al sistema de seguridad social en salud. 
 
3. Impacto sobre los equipos y maquinaria: 
El presente contrato contempla la utilización intensiva de maquinaria pesada (excavadoras 
tipo orugada de 20T, motobombas de 6” diesel), cuyos costos horarios de operación 
incluyen consumo de ACPM, mantenimiento, depreciación y operador. La división de 
transporte del IPC, con una variación de 4,39%, refleja el incremento en los costos de 
combustibles y logística, lo cual impacta directamente las tarifas de alquiler de equipos y los 
costos de movilización al sitio de obra. Asimismo, el comportamiento de la TRM —con una 
apreciación del peso frente al dólar en 2026— puede generar una leve moderación en los 
precios de equipos y repuestos importados; sin embargo, esta variable no compensa en su 
totalidad el alza interna en combustibles y servicios asociados. En los APU, las tarifas de 
equipo fueron establecidas con base en el mercado local vigente, el SMLMV 2026 para el 
componente de operador, y los costos de ACPM a precios de referencia del mercado 
. 
4. Relación con el Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV): 
El Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV), publicado por el DANE, es el indicador 
específico para deflactar la producción del sector y medir el encarecimiento real de las obras 
civiles, complementando la información del IPC general. Su comportamiento ha mostrado 
que los costos de construcción crecen a un ritmo que en ocasiones supera la inflación al 
consumidor, especialmente en los componentes de materiales (acero, cemento, agregados 
pétreos) y equipo. En este sentido, la entidad contratante tomó como referencia las 
cotizaciones del mercado obtenidas durante el proceso de estructuración del presupuesto 
oficial, las cuales reflejan los precios vigentes al momento de la contratación, incorporando 
implícitamente el nivel de precios resultante tanto del IPC como del ICOCIV. Lo anterior 
garantiza que el presupuesto oficial del presente proceso contractual se encuentra 
debidamente actualizado y refleja condiciones reales de mercado, minimizando el riesgo de 
desequilibrio económico durante la ejecución. 

 
ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales tienen la obligación de 
identificar, estimar y asignar los riesgos previsibles en los procesos de contratación. En 



  

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Código:  

GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN Versión:  

 

FORMATO MODELO DE ANÁLISIS PARA PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE CALAMIDAD PÚBLICA  

Fecha:  

 Página 18 de 38 

 
atención a dicha obligación, a continuación, se presenta el mapa de riesgos del presente 
proceso contractual, con su correspondiente tipología, descripción y clasificación, siguiendo 
los lineamientos del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos 
de Contratación de Colombia Compra Eficiente. 
 
I. RIESGOS PREVISIBLES DE OBRA  
1.1. Riesgo de variación en cantidades de obra: Posibilidad de que las cantidades reales de 
excavación, canalización, instalación de gaviones o construcción de jarillones superen las 
estimadas en los APU, derivado de condiciones del terreno no previstas con exactitud en la 
etapa de planeación. Clasificación: RIESGO OPERACIONAL – MEDIO. Asignación: 
Contratista. 
1.2. Riesgo de disponibilidad de maquinaria y equipo especializado: Posibilidad de que el 
contratista no cuente oportunamente con excavadora tipo orugada de 20T u otros equipos 
necesarios para la ejecución de las actividades, afectando los plazos de ejecución en un 
escenario de alta demanda sectorial. Clasificación: RIESGO OPERACIONAL – MEDIO. 
Asignación: Contratista. 
1.3. Riesgo de calidad de materiales: Posibilidad de que los materiales suministrados 
(gaviones, geotextil, concreto ciclópeo) no cumplan con las especificaciones técnicas 
exigidas, generando rechazos, retrabajo y mayores costos para el contratista. Clasificación: 
RIESGO DE CALIDAD – BAJO a MEDIO. Asignación: Contratista. 
 
II. RIESGOS NORMATIVOS Y JURÍDICOS  
2.1. Riesgo de vencimiento de la declaratoria de calamidad pública: El presente contrato se 
sustenta en la declaratoria de calamidad pública mediante Decreto 119 de 2025, prorrogada 
mediante Decreto 264 de 2025. Existe el riesgo de que, durante la ejecución del contrato, 
se produzca el retorno a la normalidad, lo que podría generar cuestionamientos a la 
modalidad de contratación directa empleada. Clasificación: RIESGO JURIÍDICO – BAJO 
(dado que la obra está en curso de legalización). Asignación: Entidad. 
2.2. Riesgo de incumplimiento de requisitos habilitantes: Posibilidad de que el contratista 
seleccionado no acredite o mantenga en debida forma los requisitos de capacidad jurídica, 
financiera y de experiencia exigidos. Clasificación: RIESGO JURIÍDICO – BAJO. 
Asignación: Entidad / Contratista (compartido). 
 
III. RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  
3.1. Riesgo de variación en los precios de insumos y materiales: El incremento sostenido 
del IPC (4,02% en lo corrido de 2025), particularmente en las divisiones de alimentos, 
transporte y servicios públicos, podría generar desbalances en los APU si la ejecución del 
contrato se extiende en el tiempo. Dado que el contrato se estructura bajo la figura de precio 
global, el riesgo de alzas en insumos es asumido por el contratista dentro del porcentaje de 
AIU (33% establecido en el presupuesto oficial). Clasificación: RIESGO ECONÓMICO – 
MEDIO. Asignación: Contratista. 
3.2. Riesgo de insuficiencia presupuestal: Posibilidad de que el presupuesto oficial 
disponible ($606.382.791) resulte insuficiente para atender la totalidad de las obras si se 



  

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Código:  

GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN Versión:  

 

FORMATO MODELO DE ANÁLISIS PARA PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN EN EL MARCO DE CALAMIDAD PÚBLICA  

Fecha:  

 Página 19 de 38 

 
presentan variaciones en cantidades o condiciones imprevistas del terreno. Clasificación: 
RIESGO FINANCIERO – BAJO a MEDIO. Asignación: Entidad (deberá gestionar adiciones 
presupuestales si hay lugar). 
3.3. Riesgo de variación de la TRM: Para el caso de materiales o equipos con componente 
importado (acero galvanizado, mallas de gaviones), las variaciones de la TRM pueden incidir 
en los precios de suministro. No obstante, dado el nivel de apreciación del peso colombiano 
observado en 2026 (TRM en rangos de $3.550 – $3.800), este riesgo se evalúa como 
moderado. Clasificación: RIESGO ECONÓMICO – BAJO. Asignación: Contratista. 
 
IV. RIESGOS EXTERNOS Y DE FUERZA MAYOR  
4.1. Riesgo hidrometeorológico durante la ejecución: Dada la naturaleza de las obras 
(construcción de jarillones, gaviones, canalización de cauce, protección de puentes), la 
ocurrencia de eventos hídricos extremos durante la ejecución —aguaceros intensos, 
crecientes sbitas, desbordamientos— podría afectar los frentes de obra, dañar obras 
parcialmente ejecutadas o impedir el acceso al sitio. Clasificación: RIESGO EXTERNO – 
ALTO (por la estacionalidad de lluvias en la región). Asignación: Entidad (evento de fuerza 
mayor; el contratista deberá notificar oportunamente para la suspensión o ampliación del 
plazo). 
4.2. Riesgo de inestabilidad geotécnica imprevista: En las zonas intervenidas —márgenes 
del Caño Buque, río Negrito y sectores de construcción de jarillones, gaviones — pueden 
presentarse condiciones de suelo distintas a las estimadas (rellenos, suelos blandos, zonas 
con nivel freático alto), que modifiquen los métodos constructivos y los rendimientos 
previstos en los APU. Clasificación: RIESGO TÉCNICO – MEDIO. Asignación: Compartido 
(la entidad provee la información técnica disponible; el contratista asume el riesgo de 
ejecución). 
4.3. Riesgo de orden público o restricciones de acceso: La presencia de situaciones de 
orden público, bloqueos comunitarios o restricciones de acceso a los sectores priorizados 
podría generar interrupciones en la ejecución. Clasificación: RIESGO EXTERNO – BAJO a 
MEDIO. Asignación: Entidad (deberá garantizar las condiciones de seguridad y acceso al 
sitio de obra). 
En términos generales, los riesgos identificados en el presente proceso son compatibles con 
la naturaleza de urgencia y calamidad pública que lo motiva, y han sido incorporados en la 
estructuración del presupuesto oficial a través del porcentaje de AIU del 33%, así como en 
las condiciones técnicas y jurídicas de la orden de servicio correspondiente. La entidad 
contratante adoptará las medidas de seguimiento, supervisión e interventoría necesarias 
para mitigar los riesgos identificados y garantizar el cumplimiento del objeto contractual 
dentro del plazo, calidad y presupuesto establecidos. 
 
En este escenario: 

 

• La construcción de obra pública (ingeniería civil) se posiciona como uno de los 
principales dinamizadores económicos. 
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• La inflación impacta directamente los costos de ejecución contractual, especialmente 

en insumos, transporte y operación 

• La contratación estatal adquiere un rol estratégico, tanto para la reactivación 
económica como para la atención de necesidades urgentes del territorio. 

• En consecuencia, la ejecución de obras de mitigación del riesgo en el municipio de 
Villavicencio no solo responde a una necesidad institucional y social, sino que 
también se alinea con la dinámica económica nacional, contribuyendo a la 
generación de empleo, la inversión pública y la protección de la población. 

•  
 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA (ISE) 
 
El Indicador de Seguimiento a la Economía es un índice sintético de periodicidad mensual, 
elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cuyo propósito es 
medir la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo. Este indicador se 
construye a partir de un conjunto representativo de variables asociadas a los diferentes 
sectores económicos, permitiendo analizar la tendencia, estacionalidad y ciclos de la 
economía. 
 
De acuerdo con la información más reciente disponible, para el mes de febrero de 2026pr, 
el ISE registró un crecimiento anual de aproximadamente 1,65% en su serie original y 
1,55% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, lo que evidencia una 
moderación en el ritmo de crecimiento económico en el corto plazo. 
 
Así mismo, para el mes de junio de 2025pr, el ISE en su serie original se ubicó en 122,50, 
lo que representó un crecimiento de 2,94% respecto al mismo mes del año anterior (119,01), 
reflejando una dinámica positiva de la actividad económica durante dicho periodo. 
 
El comportamiento del ISE durante el periodo 2024–2026 evidencia: 

 
•Una alta volatilidad mensual, propia de la dinámica económica nacional. 
•Una tendencia de crecimiento moderado, con picos asociados a la recuperación 
de sectores económicos específicos. 
• Una desaceleración reciente en 2026, lo que sugiere un menor ritmo de expansión 
económica en el corto plazo.  

 
 
 
 
 

TASA DE EMPLEO NACIONAL 
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La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo proveer información 
estadística relacionada con mercado laboral, ingresos y pobreza monetaria, así como de las 
características sociodemográficas de la población residente en Colombia. A través de la 
encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo como población ocupada, 
desocupada o población fuera de la fuerza de trabajo.  
 
De esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral 
colombiano, como son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y 
la Tasa de Desocupación (TD). Se trata de una encuesta continua, que se aplica en todo el 
territorio nacional y que permite la desagregación de resultados para el total nacional, total 
cabeceras, total centros poblados y rural disperso, cada una de las 23 ciudades capitales y 
áreas metropolitanas, San Andrés, Buenaventura, Barrancabermeja, Soacha, Rionegro 
(Antioquia), Tumaco, 23 principales departamentos del país y las ocho ciudades capitales 
de los departamentos de la Amazonía y Orinoquía.  
 
En el año 2019 inició el proceso de rediseño de la GEIH con el fin de actualizar los diseños 
muestrales, operativos y conceptuales de la encuesta, con la información del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018 (CNPV 2018) y los actuales lineamientos de 
mercado laboral y pobreza monetaria. En el marco de este proceso, en 2021 se inició la 
recolección de la GEIH marco 2018 en paralelo a la GEIH marco 2005.  
 
En diciembre de 2021 se terminó la recolección en paralelo y a partir de enero de 2022 la 
información de mercado laboral es proporcionada por la GEIH marco 2018. En septiembre 
de 2022 se publicaron las series empalmadas de mercado laboral basadas en las 
proyecciones poblacionales del CNPV 2018 y Población en Edad de Trabajar (PET) de 15 
años y más. Este ejercicio permite la comparabilidad de datos en el tiempo y está disponible 
para el total nacional, total cabeceras, total centros poblados y rural disperso y para cada 
una de las 23 ciudades y áreas metropolitanas según periodicidad de la publicación 
(mensual o trimestral). 
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA 

En los últimos 10 años, el salario mínimo en Colombia ha registrado aumentos desiguales, 
en un contexto marcado por presiones inflacionarias que han afectado el poder adquisitivo 
de los trabajadores.  
 
Entre 2016 y 2020, los incrementos fueron moderados y, en varios años, el crecimiento real 
del salario fue bajo o incluso negativo. A partir de 2021, la tendencia cambió con ajustes 
más significativos. 
 
Para 2026, el salario mínimo registra un aumento del 23 %, el más alto de la última década, 
con un crecimiento real del 19,4 %. Con este ajuste, el salario básico se ubica en 
$1.750.905, buscando mejorar la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades 
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básicas frente al impacto de la inflación. Llega a $2.000.000 si se le suma el subsidio de 
transporte. 
 
El gráfico también evidencia la relación entre la inflación anual y el crecimiento real del 
salario, mostrando cómo en algunos periodos los aumentos no lograron superar el costo de 
vida, mientras que en 2026 se presenta un ajuste considerablemente alto. 

 
 
 
Mediante decreto expedido por el Gobierno Nacional, encabezado por el Gustavo Petro, se 
fijó el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y el auxilio de transporte para la 
vigencia 2026, en el marco de la política salarial del país. 
 
A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia se 
estableció en COP $ 1.750.905, lo que representa un incremento cercano al 22,9 % respecto 
al año 2025. Por su parte, el auxilio de transporte fue fijado en aproximadamente COP 
$250.000 
Este ajuste salarial se fundamenta en los siguientes criterios técnicos: 
 
• Inflación observada y proyectada: 
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La inflación anual de 2025 mostró una tendencia a la baja frente a 2024, acercándose al 
rango meta definido por el Banco de la República (alrededor del 3%). 
• Productividad laboral: 
 
Se consideró el crecimiento de la productividad laboral reportado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, como factor clave en la determinación del 
incremento. 
• Condiciones del mercado laboral: 
 
El ajuste buscó mantener el poder adquisitivo de los trabajadores sin generar presiones 
inflacionarias significativas ni afectar la generación de empleo formal. 
 
IMPACTO ECONÓMICO Y SECTORIAL 
 
De acuerdo con estimaciones nacionales, el incremento del salario mínimo impacta 
directamente a más de 2 millones de trabajadores que devengan esta remuneración en 
Colombia, así como a pensionados y otros ingresos indexados al SMLMV. 
 
Desde la perspectiva sectorial: 
 
• El aumento incide directamente en los costos de mano de obra, especialmente en 
sectores intensivos en trabajo como la construcción y la ejecución de obras civiles. 
• Genera un efecto en cadena sobre costos operativos, incluyendo seguridad social, 
prestaciones sociales y contratación de personal técnico y operativo. 
• Puede impactar la estructura de costos de los contratos estatales, especialmente en 
aquellos de mediana y alta intensidad laboral, como los asociados a obras de mitigación del 
riesgo. 
 
POSTURAS ECONÓMICAS 
 
Frente al incremento del salario mínimo, diferentes sectores han manifestado posiciones 
diversas: 
 
• Gremios como Fenalco y Analdex han señalado preocupaciones relacionadas con el 
aumento en los costos laborales, particularmente para pequeñas y medianas empresas, así 
como posibles efectos sobre el empleo formal. 
• Por su parte, organizaciones sindicales como CUT han respaldado el incremento, 
considerándolo un avance en materia de equidad salarial y fortalecimiento del poder 
adquisitivo de los trabajadores. 
 
CONCLUSIÓN PARA EL PROCESO CONTRACTUAL 
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El incremento del salario mínimo para la vigencia 2026 constituye una variable relevante 
dentro del análisis del sector, en tanto: 
 
• Incide directamente en los costos de ejecución contractual, especialmente en lo 
relacionado con mano de obra. 
• Debe ser considerado en la estructuración del presupuesto oficial y análisis de precios 
unitarios. 
• Refuerza la necesidad de una adecuada planeación financiera para garantizar el equilibrio 
económico del contrato. 
 
TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM) 
 
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un indicador calculado a partir de las 
operaciones de compra y venta de divisas realizadas entre intermediarios del mercado 
cambiario colombiano con cumplimiento el mismo día. Este indicador es publicado 
diariamente por el Banco de la República y refleja el comportamiento del dólar frente al peso 
colombiano. 
 
De acuerdo con la información más reciente disponible para la vigencia 2026, la TRM ha 
mostrado un comportamiento de estabilidad relativa con fluctuaciones moderadas, 
manteniéndose dentro de rangos controlados en comparación con periodos de alta 
volatilidad observados en años anteriores. 
 
Durante el cierre de 2025 y el transcurso de 2026, la tasa de cambio en Colombia ha 
mostrado una tendencia a la baja, ubicándose en niveles inferiores a los observados a 
comienzos de 2025. En efecto, mientras en 2025 el dólar se mantuvo en rangos cercanos a 
los $4.100 – $4.300, para inicios de 2026 se ha evidenciado una apreciación significativa 
del peso colombiano, con valores que han oscilado aproximadamente entre $3.550 y $3.800 
pesos por dólar, e incluso registrando mínimos cercanos a $3.550 en abril de 2026, niveles 
no vistos en varios años. 
 
En este contexto, el promedio observado durante los primeros meses de 2026 se sitúa 
alrededor de los $3.600 – $3.700, lo que refleja una revaluación del peso frente al dólar en 
comparación con el promedio cercano a $4.200 registrado en 2025. 
 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO RECIENTE 
 
El comportamiento de la TRM ha estado influenciado por diversos factores 
macroeconómicos y geopolíticos, entre los que se destacan: 
 
• Política monetaria internacional, especialmente las decisiones de tasas de interés de la 
Reserva Federal de Estados Unidos. 
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• Precio internacional del petróleo, debido a su incidencia directa en la economía 
colombiana como país exportador. 
• Contexto político nacional, particularmente la proximidad a escenarios electorales en 
2026, lo cual genera expectativas en los mercados. 
• Factores geopolíticos globales, como conflictos internacionales y tensiones comerciales, 
que afectan los flujos de capital y activos de riesgo. 
 
En este contexto, analistas del mercado han proyectado que la TRM para 2026 podría 
mantenerse en rangos similares a los observados en 2025, con episodios de volatilidad 
moderada, pero sin evidenciar tendencias extremas sostenidas. 

 
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD ESTATAL 
 
ADQUISICIONES PREVIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO: De acuerdo con la 
evolución histórica de este tipo de contratación en el Municipio, se analizó el 
comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio bajo la causal 
Urgencia Manifiesta (Literal A), teniendo en cuenta: 
 

ENTIDAD  ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA. 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

NÚMERO DEL CONTRATO CONTRATO-2667-2024 

OBJETO DEL CONTRATO. ACCIONES DE MITIGACION DEL RIESGO Y 
MECANISMOS DE PROTECCION ANTE 
AFECTACIONES POR SITUACION DE 
EMERGENCIA PARA LOS SECTORES 
VENCEDORES SECTOR VILLA FANNY VEREDA 
PARCELAS DEL PROGRESO, VEREDA MI 
LLANITO, SECTOR LA GRANJA VEREDA LA 
ARGENTINA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD 
PUBLICA DECRETO 1000.24/224 DE 2024 

VALOR DEL CONTRATO $867.422.002 

TIEMPO DE EJECUCION  45 Días 

 
 
 

ENTIDAD  ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA. 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
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NÚMERO DEL CONTRATO CONTRATO-1745-2022 

OBJETO DEL CONTRATO. 
 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN Y 
MITIGACIÓN EN ZONAS DE AMENAZA POR 
INUNDACIÓN EN FUENTES HÍDRICAS EN ZONA 
URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO, META 

VALOR DEL CONTRATO $757.016.494 

TIEMPO DE EJECUCION  90 Días 

 

ENTIDAD  ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
DEL CONTRATISTA. 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

NÚMERO DEL CONTRATO CONTRATO-3616-2023 

 
OBJETO DEL CONTRATO. 
 

ONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SECTORES CON 
AMENAZA DE INUNDACIÓN POR 
DESBORDAMIENTO DE FUENTES HIDRICAS EN 
EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, SEGÚN 
CALAMIDAD PÚBLICA DECRETO N. 1000-24 266 
2023 

VALOR DEL CONTRATO $399.842.926 

TIEMPO DE EJECUCION  20 Días 

 
ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
 
De acuerdo con la evolución histórica de este tipo de contratación por otras entidades 
estatales, se analizó el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o 
servicio teniendo en cuenta: 

 

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD:  GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 
LA DESCOLMATACIÓN, RECTIFICACION HIDRAULICA Y OBRAS DE MITIGACIÓN 
SOBRE EL RIO CAQUETA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO. 

MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN. Contratación directa 
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VALOR DE LA CONTRATACIÓN: $1.493.445.000 

REFERENCIA DEL PROCESO: SGD-CD-1193-2025 

2. NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ATENCION A PUNTOS CRITICOS PARA LA 
MITIGACION Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA METALICA DE PUENTE 
GOMEZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE, EN EL MARCO DE LA 
DECLARACION DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR LA POR EL 
DEPARTAMENTO A TRAVES DEL DECRETO 001287 DE 06 DE JUNIO DE 2024, 
PRORROGADA A TRAVES DEL DECRETO 002406 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 
RETORNANDO A LA NORMALIDAD A TRAVES DEL DECRETO 000910 DE 06 DE JUNIO 
DE 2025. 

MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: Contratación directa 

VALOR DE LA CONTRATACIÓN: $356.017.900 

REFERENCIA DEL PROCESO: RE - SGRD - 02567 - 2025 

3. NOMBRE DE LA ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO 
BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO 
CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA 
BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA 
PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 
000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025 

MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN. Contratación directa 

VALOR DE LA CONTRATACIÓN: $3.279.425.304 

REFERENCIA DEL PROCESO: SMI-CD-208-2025 
 
 
HISTÓRICO DE COMPRAS O ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y 
OTROS CONSUMIDORES DEL BIEN O SERVICIO 
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En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar cómo 
han sido otros Procesos de Contratación realizados por otras Entidades Estatales, 
especialmente si dichos Procesos de Contratación se han desarrollado por Entidades 
Estatales grandes que hacen adquisiciones por altos montos de dinero y tienen presencia a 
nivel nacional. 

 

 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-

publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-
la-demanda-y-de-la-oferta 

 
 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
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Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-

publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-
la-demanda-y-de-la-oferta 

 
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
A nivel nacional en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 hasta el 1 de julio 
de 2025 las entidades estatales evidenciaron la oferta de 154 proveedores para cubrir la 
demanda de $90.627.422.560 para Servicios de preparación de tierras. Estos proveedores 
caracterizados por su idoneidad para la ejecución de procesos relacionados con obras o 
labores de mitigación de riesgos. 
 

 
 

 
 

 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-

publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-
la-demanda-y-de-la-oferta 

 
De acuerdo a información verificada en el Registro Único Empresarial y Social – RUES, 
teniendo en cuenta la agilidad y disponibilidad de la maquinaría y equipo necesario para 

https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/visualizaciones-compra-publica/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta
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ejecutar las obras e intervenciones proyectadas, se filtró la información solo para los 
departamentos que rodean al Meta, es decir, quienes conforman la región Orinoquía. De 
este modo, se identificaron alrededor de 1902 empresas y/o personas naturales con 
establecimientos de comercio registradas en la Cámara de Comercio bajo la actividad 
económica de Construcción de otras obras de ingeniería civil. 
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Departamento Municipio Cantidad 

ARAUCA ARAUCA 77 

ARAUCA ARAUQUITA 9 

ARAUCA CRAVO NORTE 1 

ARAUCA FORTUL 13 

ARAUCA PUERTO 
RONDON 

2 

ARAUCA SARAVENA 22 

ARAUCA TAME 41 

CASANARE AGUAZUL 75 

CASANARE CHAMEZA 4 

CASANARE HATO 
COROZAL 

3 

CASANARE LA SALINA 1 

CASANARE MANI 17 

CASANARE MONTERREY 32 

CASANARE NUNCHIA 17 

CASANARE OROCUE 17 

CASANARE PAZ DE 
ARIPORO 

32 

CASANARE PORE 5 

CASANARE RECETOR 1 

CASANARE SABANALARGA 5 

CASANARE SACAMA 1 

CASANARE SAN LUIS DE 
PALENQUE 

14 

CASANARE TAMARA 4 

CASANARE TAURAMENA 32 

CASANARE TRINIDAD 13 

CASANARE VILLANUEVA 67 

CASANARE YOPAL 348 

META ACACIAS 99 

META BARRANCA DE 
UPIA 

11 

META CABUYARO 9 

META CASTILLA LA 
NUEVA 

10 

META CUBARRAL 1 

META CUMARAL 15 

META EL CASTILLO 2 
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META EL DORADO 2 

META FUENTE DE 
ORO 

2 

META GRANADA 
(META) 

20 

META GUAMAL 18 

META LA MACARENA 4 

META LA URIBE 4 

META LEJANIAS 2 

META MESETAS 3 

META PUERTO 
CONCORDIA 

1 

META PUERTO 
GAITAN 
(MANACACIAS) 

104 

META PUERTO 
LLERAS 

3 

META PUERTO 
LOPEZ 

25 

META PUERTO RICO 1 

META RESTREPO 12 

META SAN CARLOS 
GUAROA 

14 

META SAN JUAN DE 
ARAMA 

2 

META SAN MARTIN 13 

META VILLAVICENCIO 640 

META VISTA 
HERMOSA 

5 

VICHADA CUMARIBO 8 

VICHADA LA PRIMAVERA 2 

VICHADA PUERTO 
CARREÑO 

17 
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Es pertinente justificar que no todas las 1902 empresas y/o personas naturales con 
establecimientos de comercio identificadas en los registros de la Cámara de Comercio, 
tendrían la capacidad instalada, disponibilidad inmediata de productos y recurso humano 
especializado necesario para la atención urgente de la necesidad de la entidad municipal 
bajo la situación de calamidad pública que enfrenta el municipio. 
 
ESTRUCTURA DEL COSTO:  
 
Para la determinación del presupuesto oficial, la Oficina de Gestión del Riesgo mediante 
oficio envió invitación a presentar cotización, anexando las especificaciones y las 
condiciones técnicas, jurídicas y financieras del objeto a contratar a empresas idóneas para 
la ejecución. La entidad municipal recibió como respuesta tres cotizaciones así:  
 

RAZON SOCIAL NIT REPRESENTA
NTE LEGAL 

DIRECCIÓN TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

PASOLIN S.A.S 900.735.552-3 ORLANDO 
GONZALEZ 

CANCELADO 

CRA 34 NO. 36 
36 BRR 
BARZAL 

3138049104 Contabilidad.pasolin@gmail.
com  

DISPROIN.CO S.A.S 900.883.075-5 ROSIBETH 
MATIZ CANO 

CRA 14 C N 38 
25 CAS 10 

BRR SANTA 
MONICA 

3123627293 disproincometa@gmail.com  

JAIRO MORALES 
ROJAS 

17.330.774-4 JAIRO 
MORALES 

ROJAS 

CL 4 34 B 27 3123059394 jmrpavimentos@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Contabilidad.pasolin@gmail.com
mailto:Contabilidad.pasolin@gmail.com
mailto:disproincometa@gmail.com
mailto:jmrpavimentos@gmail.com
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para lo cual se estableció como presupuesto oficial la cotización con el precio más favorable 
presentada por la empresa PASOLIN S.A.S; Nit 900.735.552-3 
 

 
 
A su vez, se presentan las cotizaciones allegadas dentro del proceso de análisis de 
mercado; no obstante, estas no resultaron favorables para la entidad, en razón a que no 
cumplían integralmente con las condiciones técnicas, económicas y/o de idoneidad 
requeridas, o presentaban valores que no se ajustaban a los principios de eficiencia y 
economía, motivo por el cual no fueron consideradas viables para la selección. 
 
 
 
Empresa: DISPROIN.CO S.A.S NIT. 900.883.075-5 

Medio de entrega propuesta: Físico 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1.1 EXCAVACION MECANICA EN 

CONGLOMERADO INCLUYE 

CARGUE 

 
M3 

 
82.5 

 
$48.500 

 
$ 4.001.250 

1.2 CANALIZACIÓN RÍO (TIPO 

EXCAVADORA ORUGADA) 20T 

 
HR 

 
60 

 
$401.000 

 
$ 24.060.000 
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1.3 GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN 

 
M2 

 
118 

 
$16.000 

 
$ 1.888.000 

1.4 CONSTRUCCIÓN  DE 
GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC 
TRIPLE TORSION 
GALVANIZADO MINIMO 

245 GRAMOS TIPO DE APERTURA

 8X10 

DIAMETRO ALAMBRE 3MM 

CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 

MEDIDAS: 2X1X1 

 
 
 
 

 
M3 

 
 
 
 

 
140 

 
 
 
 

 
$387.000 

 
 
 
 

 
$ 54.180.000 

1.5 CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI 
- 27.6 MPa INCLUYE 
BOMBEO   DE 

CONCRETO 

 
 

M3 

 
 

191.76 

 
 

$1.000.000 

 
 

$ 191.760.000 

 
1.6 TRANSPORTE  DE 

MATERIAL DEL DENTRO 

AFLUENTE PARA 

CONSTRUCION    DE 

JARILLONES 

 

 
DIA 

 

 
12 

 

 
$1.825.000 

 

 
$ 21.900.000 

COSTO DIRECTO $ 297.789.250 

A.I.U. 33% $ 98.270.452.50 

COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL 

PESO) 
$ 396.059.703 
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Empresa; JAIRO MORALES ROJAS. CC. 17.330.774-4 

Medio de entrega propuesta: Físico 
 

 
 
El municipio cuenta con un presupuesto oficial que asciende a la suma TRESCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
NOVENTA PESOS (MTCE) - ($365.791.790,00) Es importante mencionar que serán 
aplicados en el presente proceso los siguientes descuentos: 
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Los recursos requeridos para llevar a cabo la presente contratación se imputarán con cargo 
al rubro presupuestal No. 0406-2 3.45.3.1000.25.232.01.01.001.03.19 – 202500000017543 
– 1.2.1.0.00.02 y 0406-2-3.45.3.1000.25.232.02.02.008 – 202500000017543 – 1.2.1.0.00-
02 – IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO, META. El DIRECTOR DE PLANEACION SOCIOECONOMICA O 
SECRETARIO DE PLANEACION certifica que el proyecto denominado “BANCO DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS del MUNICIPIO está incluido en el proyecto de inversión 
denominado: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO, META, con el número BPIN 202500000017543 y BPPIM 
20250500010284, SECTOR: 45 (Gobierno Territorial), PROGRAMA: 4503 (Gestión del 
Riesgo de Desastres y Emergencias, META: 67 (Ejecutar obras de reducción y mitigación 
del riesgo de desastres 
 
FORMA DE PAGO: El Municipio de Villavicencio pagará al CONTRATISTA mediante actas 
parciales mensuales teniendo en cuenta el avance físico de la ejecución del objeto 
contractual, lo anterior previamente aprobado por la Supervisión. 
 
 
 
 

 

 
 

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ 
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo Municipal 

 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

V°B°: N/A N/A N/A 

Reviso: N/A N/A N/A 

Elaboró: Hary Hincapié Reyes Cargo: CPS Profesional  

 

 


