OBJETO: URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE LAS
SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR
54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTA
- ZIPAQUIRA - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR
PIEDECUESTA - PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER.
PLAZO: OCHO (8) MESES.
VALOR: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

MILLONES DOSCIENTOS DIEZ ML CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS ($33.564.210.479) MONEDA
CORRIENTE. INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA: INGENIERIA DE VIAS S.A.S., con NIT. 800.186.228-2.

CONTRATO NUMERO 705 DE 2020. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ

POSADA, identificada con cédula de ciudadania nimero 35.195.494, en su calidad de
DIRECTORA DE CONTRATACION, segln Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de
2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en
nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento
Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto
No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto
No. 2618 de 2013 y facultada al respecto por la Resolucién No. 8121 del 31 de diciembre
de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de
diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del
07 noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS,
quien para los efectos de este documento se denominara, EL INSTITUTO por una parte y
por la otra, PEDRO CONTECHA CARRILLO, identificado con cédula de ciudadania
namero 2.284.145 de Chaparral (Tolima), actuando en nombre y representacion de la
sociedad INGENIERIA DE VIAS S.A.S., en su calidad de Representante Legal, segin
Certificado de Existencia y Representacion Legal de la Camara de Comercio de Bogota
del 14 de abril de 2020, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la
Sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente documento se llamara
EL CONTRATISTA, y teniendo en cuenta que mediante la Resolucion No. 886 del 01 de
abril de 2020, el Director General del Instituto Nacional de Vias declar6 LA URGENCIA
MANIFIESTA para la atencién de las situaciones de emergencia acaecidas en las Vias
45A07 San Gil — Bucaramanga y 55ST02 Mélaga — Los Curos, en el Departamento de
Santander, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra conforme lo dispone el
Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.2, precisando que el acto administrativo
que declar6 la urgencia manifiesta hara las veces de acto administrativo de justificacion y
en este caso no esta la entidad obligada a elaborar estudios previos y documentos
previos, el cual fue adjudicado por medio de acta del 20 de abril de 2020, previo proceso
de contratacion directa, contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015 sus normas reglamentarias o las que las sustituyan,
modifiguen o complementen, asi como el manual de contratacion y de interventoria
vigentes en la entidad, y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. - El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios sin ajustes, las obras de URGENCIA
MANIFIESTA PARA LA ATENCION DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA
ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740 DE LA TRONCAL CENTRAL
BOGOTA - ZIPAQUIRA - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, de acuerdo con la
Resolucion No. 886 del 01 de abril de 2020, el Pliego de Condiciones de la respectiva
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contratacion, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el INSTITUTO y bajo las
condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO. - El precio de este contrato sera la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por
los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento
lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades
de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante
la ejecucién de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta
condicién se estima el precio del presente contrato en la suma de TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ ML
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($33.564.210.479) MONEDA
CORRIENTE, incluido IVA, equivalente a 38.236,60 salarios minimos legales mensuales
vigentes.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presenté en su propuesta un AlU del
TREINTA Y DOS por ciento (32%) discriminado asi: Administracién del VEINTIDOS por
ciento (22%), Imprevistos del CINCO por ciento (5%) y Utilidad del CINCO por ciento
(5%).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. - El presente contrato esta
sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de
que trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra NO se encuentra sujeto a
ajustes de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones de la contratacion.

CLAUSULA TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ ML CUATROCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS ($33.564.210.479) MONEDA CORRIENTE, discriminada
asi: a) Subtotal costo basico de las obras: TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
PESOS ($30.983.159.280) MONEDA CORRIENTE, b) Provisién implementacion de
protocolo de bioseguridad: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MONEDA
CORRIENTE, c) Provision para obras complementarias, (incluye PAGA): MIL DOCE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.012.460.000) MONEDA
CORRIENTE, d) Impuesto al valor agregado IVA de las obras incluidas las obras:
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE PESOS ($230.991.199) MONEDA CORRIENTE, e) Diagnéstico del
estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o
complementacion de estudios y disefios para la estabilidad y construccion de las obras:
MIL CUARENTA MILLONES DE PESOS ($1.040.000.000) MONEDA CORRIENTE, f)
Impuesto al valor agregado IVA 19 % del diagnostico del estado actual del sector a
intervenir, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacién de estudios y
disefios para la estabilidad y construccién de las obras: CIENTO NOVENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($197.600.000) MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, el INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 83920 del 15 de abril de 2020
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSITITUTO, del
cual se reservara la suma de $33.564.210.479, asi:

POSICION DE CATALOGO DE GASTO FUENTE | RECURSO | VALOR A AFECTAR

C-2401-0600-41-0-2401026-02 Nacion 11 $16.084.000.000

C-2401-0600-41-0-2401026-02 Nacion 20 $17.480.210.479
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Lo anterior de conformidad con la distribucion de recursos contenida en el Memorando
No. SPA 22778 del 24 de abril de 2020.

CLAUSULA CUARTA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera de
ocho (8) meses contados a partir de la Orden de Iniciacién que impartira el Jefe de la
Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del mismo. El plazo pactado sera cumplido con sujecién a
lo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el
valor del contrato mediante la presentacion de actas mensuales de obra y ajustes, las
cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento
al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificacion del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y legales del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para la
realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el
articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las
respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del
Contratista. Como requisito para la presentacion de la Ultima Acta de obra, se debe
anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los
participantes.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas mensuales
de obra, El CONTRATISTA present6 certificacion del 20 de enero de 2020, expedida por
Bancolombia con la siguiente informacién bancaria: Cuenta Corriente No. 23911166540
en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion Financiera abonara los pagos en
desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE OBRA. - Las actas de Obra
deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) dias calendarios
siguientes al mes de ejecucién de las obras. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera
radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes facturas de
pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de las actas de obra
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagara dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacion de las mismas, o
a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO.
Para el pago de la ultima cuenta debera anexar el Acta de Recibo definitivo de la obra. Si
el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia
fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna reclamacion judicial o extrajudicial de
actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en
los pagos, EL INSTITUTO reconocera al CONTRATISTA un interés moratorio equivalente
al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el articulo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estaran
sujetos a la disponibilidad de PAC.

PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion 3662 de
2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturaciéon de las actas dentro de los términos
establecidos en el contrato, se aplicara una sancion equivalente al 2.5% del valor del acta.

CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un anticipo de hasta el cincuenta
(50 %) por ciento del valor basico del contrato. El anticipo se tramitard previa solicitud del
CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, para lo
cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales
efectos, que se radicard por EL CONTRATISTA para el tramite con sus respectivos
anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa
Anual Mensualizado de Caja (PAC).
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PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Para el manejo de los recursos
gue reciba a titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituird un patrimonio auténomo
irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el Instituto Nacional de
Vias - INVIAS, el cual seré vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente,
ninglin pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacién
expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del
anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido
directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacion previa del Interventor. Una vez revisado y
aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte del Interventor, este remitira copia del
mismo a la Unidad Ejecutora manifestando de manera expresa su aprobacion.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran
reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesoreria del INSTITUTO
cuando se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate
de recursos Nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 vy el
Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la
Subdireccién Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccion
Financiera y a la Unidad Ejecutora indicando con precisién que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el niUmero, afio del contrato y
el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS.- Si al momento de liquidarse
el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del
citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la Tesoreria
del INSTITUTO, en la cuenta que para tal efecto disponga el Grupo de Ingresos de la
Subdireccién Financiera, informando el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
CONTRATISTA y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo ser4 amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de obra, situacién que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacién se determinard multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere
los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por la interventoria.

PARAGRAFO QUINTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. - EIl CONTRATISTA
presentara al Grupo de Tesoreria una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con
la informacion necesaria sobre el patrimonio autonomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEXTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo.
El Interventor revisara y aprobara el programa de inversion del anticipo de conformidad
con lo previsto en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO SEPTIMO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. - Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como
minimo las siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una
sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios
autébnomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo
hasta la utilizacién de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo. 3) Los
recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en
CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras se destinan al
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cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto los
rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados al INSTITUTO
en la forma prevista en los paragrafos segundo y tercero de la presente clausula, lo cual
debe ser verificado por el Interventor. 5) El cambio de entidad fiduciaria solo procedera
por causas justificadas aprobadas por la Unidad Ejecutora, previo concepto de la
Interventoria. 6) La Unidad Ejecutora remitird a la entidad fiduciaria el plan de inversion
del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como
Interventor. Asi mismo, la Unidad Ejecutora informard a la fiduciaria sobre las
suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato. 7) En los casos de caducidad
del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria
reintegrara a la Tesoreria del Instituto el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por el Grupo de Ingresos de la Entidad, una vez esta
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad
fiduciaria debe remitir mensualmente a la Unidad Ejecutora, al Interventor y al
CONTRATISTA, dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe
de gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autbnomo, el cual contendra
como minimo la siguiente informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre
del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con
corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.- Para cubrir cualquier
hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a
favor del INSTITUTO, una garantia que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general
del contrato y el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por
una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia
se extendera hasta la liquidacion del contrato, b) El buen manejo y correcta inversién del
anticipo concedido al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del
monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del
contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato, c) El pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato, por
el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual
al plazo del mismo y tres (3) afios mas. d) La estabilidad y calidad de las obras ejecutadas
entregadas a satisfaccion, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final de
las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del
Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfaccion de las obras por parte del INSTITUTO.
e) Calidad del diagnéstico del estado actual del sector a intervenir, ajuste y/o actualizacion
y/o modificaciébn y/o complementacién de estudios y disefios para la estabilidad y
construccién de las obras por una cuantia equivalente al 30% del valor total de este item,
con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta
de Entrega y Recibo Definitivo a satisfaccion del diagndstico del estado actual del sector a
intervenir, ajuste y/o actualizacion y/o modificacion y/o complementacién de estudios y
disefios para la estabilidad y construccion de las obras.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerira la
aprobacion del INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de
perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA
deberé ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual,
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de
los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL CONTRATISTA se obliga a mantener

indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

Péagina 5 de 8



CONTINUACION CONTRATO No. 705 de 2020, cuyo objeto es la URGENCIA MANIFIESTA

PARA LA ATENCION DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 54+0600 AL PR 65+0740
DE LA TRONCAL CENTRAL BOGOTA - ZIPAQUIRA - SAN GIL - BUCARAMANGA, SECTOR PIEDECUESTA -
PESCADERO, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA. - EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectie EL INSTITUTO,
asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El
no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su no adicion o
prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se dara inicio
a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

CLAUSULA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. - El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado sera EL CONTRATISTA, el
asegurado sera EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros
afectados y/o el INSTITUTO. EI valor asegurado debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un
tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso
puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para
aprobacién del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de
estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no
seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA NOVENA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso de
incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL
INSTITUTO aplicara multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion
No. 3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de
cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una clausula penal
pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al
avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula penal pecuniaria
se considerard como indemnizacion parcial y no definitiva de los perjuicios causados con
el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra reclamar el pago de los
perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la clausula penal. El
procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposicién
de las multas y la clausula penal, respectivamente, seré el vigente al momento en el que
se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de las multas y de la clausula penal que se impongan al
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero
que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA: CESION Y SUBCONTRATOS. - El CONTRATISTA no podra
ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el consentimiento
previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuard de conformidad con lo establecido en el articulo
893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre
la materia. EI CONTRATISTA so6lo podra subcontratar la ejecucion de trabajos que
requieran de personal y/o equipos especializados, con la autorizacion previa y expresa del
INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no relevara al CONTRATISTA de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente contrato. EI INSTITUTO no adquirira relacién alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a
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cargo del CONTRATISTA. El INSTITUTO podra exigir al CONTRATISTA la terminacion
del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CADUCIDAD. - El INSTITUTO podra declarar la
caducidad administrativa del contrato por medio de resolucién motivada a través de la
cual lo dara por terminado y ordenara su liquidaciéon, cuando EL CONTRATISTA incurra
con ocasién del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la
Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor har4 una relacion
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucion que la
declare, los cuales se consignaran en un acta que deberd llevar visto bueno del
INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podr& continuar la
ejecucion del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptard las medidas de control e
intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad
se hara efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y
TERMINACION UNILATERALES. - De conformidad con los articulos 15, 16 y 17 de la
Ley 80 de 1993 al presente contrato le son aplicables las disposiciones sobre la
interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: INTERVENTORIA DE LAS OBRAS.- La ejecucion de
las obras y su cumplimiento, seran vigilados a través de un Interventor contratado por EL
INSTITUTO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACION. - El presente contrato serd objeto de
liquidacion de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comuan
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso y se
contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser
suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato de manera
anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion
de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la
liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO
procederd a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederd en
relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la
liquidacién.
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PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidacién del contrato debera
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. - Los documentos
gque se citan a continuacién integran, determinan, regulan, complementan y adicionan las
condiciones del presente contrato: 1) La Resolucion No. 886 del 01 de abril de 2020
mediante la cual EL INSTITUTO declaré la URGENCIA MANIFIESTA. 2) Los Pliegos de
Condiciones incluido el informe de Evaluacion de las Propuestas y el Acta de
Adjudicacién. 3) La Propuesta del Contratista. 4) Certificacién bancaria en la que conste la
entidad financiera en la cual EL INSTITUTO efectuara los pagos. 5) Los contratos que se
suscriban para la obtencion de las garantias y seguros exigidos. 6) Registro Presupuestal
expedido por el Grupo de Presupuesto del Instituto Nacional de Vias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. -El presente
documento se perfecciona con la firma virtual de las partes y sera publicada a través de la
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucion se requiere de la expedicion del
Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccion
Financiera del INSTITUTO y la aprobacién de las garantias presentadas por EL

contraTisTA. 24 de abril de 2020.
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