

Bogotá, marzo 03 de 2026.

Señores
CORTOLIMA
E.S.M

A continuación, presento la propuesta económica para cotizar el acotamiento de la ronda hídrica de la quebrada hato de la virgen en el municipio de Ibagué, Tolima.

De acuerdo con la información entregada se detallan los costos de esta:

Etapa	Profesional	VALOR	FM	Honorarios (COP\$/mes)	Tiempo (mes)	Valor total (COP\$)
					Total	
1. Aprestamiento	Director	\$ 4,800,000.00	2	\$ 9,600,000.00	1	\$ 9,600,000.00
	Profesional especializado (C. Hidrológico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	0.5	\$ 3,250,000.00
	Profesional especializado (C. Ecosistémico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	0.5	\$ 3,250,000.00
	Profesional especializado (C. Geomorfológico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	0.5	\$ 3,250,000.00
	Profesional jurídico	\$ 2,575,000.00	2	\$ 5,150,000.00	0	\$ -
	Profesional (Social)	\$ 2,200,000.00	2	\$ 4,400,000.00	0	\$ -
	Profesional (SIG)	\$ 2,200,000.00	2	\$ 4,400,000.00	0.5	\$ 2,200,000.00
	Apoyo técnico	\$ 1,750,905.00	2	\$ 3,501,810.00	0	\$ -
Subtotal Etapa 1. Aprestamiento						\$ 21,550,000.00
2. Delimitación del cauce permanente	Director	\$ 4,800,000.00	2	\$ 9,600,000.00	1	\$ 9,600,000.00
	Profesional especializado (C. Hidrológico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	0.5	\$ 3,250,000.00
	Profesional especializado (C. Ecosistémico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	0	\$ -
	Profesional especializado (C. Geomorfológico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	0.5	\$ 3,250,000.00
	Profesional jurídico	\$ 2,575,000.00	2	\$ 5,150,000.00	0	\$ -
	Profesional (Social)	\$ 2,200,000.00	2	\$ 4,400,000.00	0	\$ -
	Profesional (SIG)	\$ 2,200,000.00	2	\$ 4,400,000.00	0.5	\$ 2,200,000.00
	Apoyo técnico	\$ 1,750,905.00	2	\$ 3,501,810.00	0.5	\$ 1,750,905.00
Subtotal Etapa 2. Delimitación del Cauce Permanente						\$ 20,050,905.00
3. Definición del límite físico	Director	\$ 4,800,000.00	2	\$ 9,600,000.00	4.5	\$ 43,200,000.00
	Profesional especializado (C. Hidrológico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	4.5	\$ 29,250,000.00
	Profesional especializado (C. Ecosistémico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	4.5	\$ 29,250,000.00
	Profesional especializado (C. Geomorfológico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	4.5	\$ 29,250,000.00
	Profesional jurídico	\$ 2,575,000.00	2	\$ 5,150,000.00	0	\$ -
	Profesional (Social)	\$ 2,200,000.00	2	\$ 4,400,000.00	1.5	\$ 6,600,000.00
	Profesional (SIG)	\$ 2,200,000.00	2	\$ 4,400,000.00	4.5	\$ 19,800,000.00
	Apoyo técnico	\$ 1,750,905.00	2	\$ 3,501,810.00	4.5	\$ 15,758,145.00
Subtotal Etapa 3. Definición del límite físico						\$ 173,108,145.00
4. Definición de	Director	\$ 4,800,000.00	2	\$ 9,600,000.00	3.5	\$ 33,600,000.00



las medidas de manejo	Profesional especializado (C. Hidrológico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	2	\$ 13,000,000.00
	Profesional especializado (C. Ecosistémico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	2	\$ 13,000,000.00
	Profesional especializado (C. Geomorfológico)	\$ 3,250,000.00	2	\$ 6,500,000.00	2	\$ 13,000,000.00
	Profesional jurídico	\$ 2,575,000.00	2	\$ 5,150,000.00	4	\$ 20,600,000.00
	Profesional (Social)	\$ 2,200,000.00	2	\$ 4,400,000.00	3.5	\$ 15,400,000.00
	Profesional (SIG)	\$ 2,200,000.00	2	\$ 4,400,000.00	2	\$ 8,800,000.00
	Apoyo técnico	\$ 1,750,905.00	2	\$ 3,501,810.00	0	\$ -
Subtotal Etapa 4. Definición de las medidas de manejo						\$ 117,400,000.00
Total equipo profesional						\$ 332,109,050.00

Etapa	Concepto	VALOR	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Total
1. Aprestamiento	Socialización	\$ -				\$ -
	Servicios técnicos	\$ 14,000,000.00	Ortofotomosaico	Unidad	1	\$ 14,000,000.00
		\$ 158,000,000.00	Levantamiento topográfico y/o LiDAR	Unidad	1	\$ 158,000,000.00
		\$ 1,140,000.00	Aforos	Unidad	12	\$ 13,680,000.00
	Materiales y equipos	\$ -				\$ -
Transporte	\$ -				\$ -	
Subtotal Etapa 1. Aprestamiento						\$ 185,680,000.00
2. Delimitación del cauce permanente	Socialización	\$ -				\$ -
	Servicios técnicos	\$ -				\$ -
	Materiales y equipos	\$ -				\$ -
	Transporte	\$ -				\$ -
Subtotal Etapa 2. Delimitación del Cauce Permanente						\$ -
3. Definición del límite físico	Socialización	\$ -				\$ -
	Servicios técnicos	\$ 8,075,000.00	Parcelas	Unidad	6	\$ 48,450,000.00
	Materiales y equipos	\$ -				\$ -
	Transporte	\$ 475,000.00		Unidad	20	\$ 9,500,000.00
Subtotal Etapa 3. Definición del límite físico						\$ 57,950,000.00
4. Definición de las medidas de manejo	Socialización	\$ 2,125,000.00	Logística para socialización con actores	Unidad	3	\$ 6,375,000.00
	Servicios técnicos	\$ -				\$ -
	Materiales y equipos	\$ 1,020,000.00	Impresión de documentación y mapas (Afiches, cartillas, Etc)	Global	1	\$ 1,020,000.00
	Transporte	\$ -				\$ -
Subtotal Etapa 4. Definición de las medidas de manejo						\$ 7,395,000.00
Total gastos directos						\$ 251,025,000.00



TOTAL PERSONAL	\$ 332,109,050.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 251,025,000.00
SUB TOTAL	\$ 583,134,050.00
IVA (19%)	\$ 110,795,469.50
TOTAL PROYECTO	\$ 693,929,519.50

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado de ejecución es de 10 meses contados a partir del acta de inicio.

FORMA DE PAGO PROPUESTA

- 30% Anticipo para inicio una vez se firme el contrato.
- 25% contra aprobación de la Fase de aprestamiento y delimitación de cauce
- 15% contra aprobación de la Fase de definición del límite físico.
- 20% contra entrega de la Fase de definición de las medidas de manejo.
- 10% contra liquidación del contrato

VIGENCIA DE LA OFERTA

La presente oferta tiene una vigencia de 60 días calendario.


MARÍA FERNANDA AGUDELO
Recursos Humanos
CIVINGTEC S.A.