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Secretaria de
Infraestructura

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2358-2026

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.
VALOR MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS M/CTE ($ 1.355.528.347)
PLAZO 11,5 MESES

VIGENCIA FISCAL 2026

Entre los suscritos a saber, HERNAN SOLANO SOLANO, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadania No. 76.324.536 de Popayan- Cauca, en su calidad de
Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca, debidamente facultado para suscribir
el presente CONTRATO mediante Decreto de Delegacion No. 0142 del 12 de marzo de 2026,
modificado por el decreto No. 0164 del 20 de marzo de 2026 y quien para efectos del presente
contrato se denominara EL DEPARTAMENTO y por la otra, MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ,
identificado con la cédula No0.10.527.074 expedida en Popayan, Cauca, en calidad de
representante legal de PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S, con NIT. 891500627-6, en
adelante EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de consultoria,
previas las siguientes consideraciones:

I Los recursos para la celebracidon del presente contrato provienen de recursos del
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias — SPGR.

Il. Que mediante Resolucion No. Resolucién No. 02530-03-2022 del 15 de maro de 2022,
se dio apertura al proceso de seleccién DC-SI-CMA-002-2022, el cual estaba distribuido
en 4 lotes, de la siguiente manera, grupo 7, grupo 8, grupo 9y grupo 10.

M. Que mediante la resolucién Nro. 06044- de fecha 09 de junio de 2022 se adjudicd el
citado proceso de Concurso de Méritos.

Conbase enlas anteriores consideraciones, la entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
singular y en plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con
mayuscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definicion contenida en el articulo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de
conformidad con su significado natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de
transporte en donde se pretende ejecutar las labores propias de laconsultoria.
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es “ESTUDIOS Y DISENOS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS CONTEMPLADAS
EN LOS GRUPOS 7,8,9Y 10 DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.” BPIN-2021003190014. GRUPO
10: 17. 26CC05 CRUCE RUTA 2601 (CUATRO ESQUINAS)-CARPINTERO-PORVENIR-ALTO DE
OVEJAS, SECTOR PR 14+850 A PR 16+640, L=1.79 KM EN EL MUNICIPIO DE MORALES.
18. 26CC06 CRUCE RUTA 2601 (CORRALES)-CARPINTEROS SECTOR PR 12+110 A PR 16+000,
L=3.89 KM EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO Y MORALES 19. 25CC18 CRUCE RUTA 2504 EL
TUNEL - JEBALA - MIRAFLORES (CRUCE RUTA 26CC08), SECTOR PR 0+250 al PR 4+250, LONG
TOTAL 4KM, L= 3KM EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO Y L= 1KM EN EL MUNICIPIO DE TOTORO.
20. 26CC01-1-1 TIMBA-MARILOPEZ-EL CERAL-TIERRAGRATA, SECTOR PR0+182-PR3+182, L=3
KMEN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES. 21. 25CC20 PESCADOR-LA LLANADA-SAN
GREGORIO-CACHIMBE-CRUCE RUTA 25CC24-1, SECTOR PR 0+080 A PR 3+000, L=2.92 KM EN
EL MUNICIPIO DE CALDONO 22. 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO-SAN PEDRO-LA PLACA-
NUEVO DIA-LA MINA-BARONDILLO, SECTOR PR 47+500 A PR 52+500, L=5 KM, EN EL MUNICIPIO
DE JAMBALO. 23. 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO-SAN PEDRO-LA PLACA-NUEVO DIA-LA
MINA-BARONDILLO, SECTOR PR 12+617 A PR 17+617, L=5 KM, EN EL MUNICIPIO DE
SANTANDER DE QUILICHAO.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas senaladas en los documentos del proceso de contratacién No. DC-SI-
CMA-002-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Consultor se obliga con la entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta o como
haya sido plasmado el valor de la propuesta, precio global, precios unitarios, segun haya
estimado la entidad estatal y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacién y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun
establece la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual
se ejercera la Consultoria.

El Consultor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato para el grupo 10 es de 11,5 meses, contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamientoy ejecuciéon del mismoy aprobacion de los documentos previstos en el pliego
de condiciones.

CLAUSULAS5. VALORDEL CONTRATO

Para efectos legales y presupuestales el valor del presente contrato es por la suma de MIL
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTAY SIETE PESOS M/CTE ($ 1.355.528.347).
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El Consultor, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

El Consultor al presentar su oferta, acepto que estaran a su cargo, todos los impuestos, tasas y
contribuciones que de la ejecucion del contrato se deriven, con excepcion de las que
estrictamente correspondan a la Entidad.

CLAUSULA6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente contrato, el DEPARTAMENTO DEL CAUCA podra entregar al contratista hasta el
treinta por ciento (30%) delvalor delcontrato atitulo de anticipo, dinero que debera manejarse en
una cuenta de ahorros exclusiva cuyos rendimientos perteneceran al tesoro. El anticipo debe ser
amortizado en cada una de las actas parciales teniendo en cuenta para el efecto el porcentaje
entregado del mismo. El ultimo pago se efectuara con el acta de liquidacion final del contrato y
no podra ser por un valor menor del diez por ciento (10%) del valor del contrato y debe ir
acompanado del informe final del interventor en la cual se certifique el recibo a satisfaccion de
los productos

Paragrafo primero: En forma previa a la autorizacién de cada pago, el contratista debera a
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad Integral,
asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion familiar, etc) cuando corresponda.

JUSTIFICACION PAGO DE ANTICIPO:

Teniendo en cuenta que en el pliego de condiciones definitivo del contrato no se contemplé la
entrega de un anticipo, y que la adjudicacion del contrato se realizd6 mediante Resolucidn
No. 06044-06-2022 del 9 de junio de 2022, se resalta que han transcurrido mas de tres (3) anos
entre la fecha de adjudicacién y la celebracion del presente contrato, por causas no imputables
al contratista, en atencién a la necesidad de garantizar la adecuada ejecucion del objeto
contractual en aras de la satisfaccion del interés general —principio que constituye la finalidad
primordial y el fundamento de la contratacion estatal—, y teniendo en cuenta que el inciso
tercero del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que en los contratos que celebren las
entidades estatales podran incluirse, entre otros aspectos, las clausulas o estipulaciones que
las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitucion, la ley, el orden publico ni a los principios y finalidades de la ley y de la buena
administracion, la entidad contratante considera procedente autorizar la entrega del anticipo,
aun cuando no fue previsto inicialmente en el pliego de condiciones.

En consecuencia, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la adjudicacion, asi como
las variaciones econdmicas que ello implica, esta entidad considera viable la autorizacién de un
anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con el fin de facilitar
elinicio de las actividades contractuales y asegurar la adecuada ejecucién del objeto convenido.
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CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacidon presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N ©35825 del
29 de septiembre de 2025. Una vez suscrito el mismo se efectuara el correspondiente registro
presupuestal.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La entidad pagara al contratista por tramo completo recibido, avalado por la interventoria. Cada
tramo comprendera 14 volimenes completos:

Los tramos correspondientes a este grupo son los siguientes:

TRAMOS ACTUALES
17. 26CCO5 CRUCE RUTA 2601 (CUATRO ESQUINAS)-CARPINTERO-PORVENIR-ALTO DE|
OVEJAS, SECTOR PR 14+850 A PR 16+640, L=1.79 KM EN EL MUNICIPIO DE MORALES.

18. 26CC06 CRUCE RUTA 2601 (CORRALES)-CARPINTEROS SECTOR PR 12+110 A PR
16+000, L=3.89 KM EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO Y MORALES

19. 25CC18 CRUCE RUTA 2504 EL TUNEL - JEBALA - MIRAFLORES (CRUCE RUTA 26CC08),
SECTOR PR 0+250 al PR 4+250, LONG TOTAL 4KM, L= 3KM EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO Y
L= 1KM EN EL MUNICIPIO DE TOTORO.

20. 26CC01-1-1 TIMBA-MARILOPEZ-EL CERAL-TIERRAGRATA, SECTOR PRO+182-PR3+182,
L=3 KM EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES.

21. 25CC20 PESCADOR-LA LLANADA-SAN GREGORIO-CACHIMBE-CRUCE RUTA 25CC24-1,
SECTOR PR 0+080 A PR 3+000, L=2.92 KM EN EL MUNICIPIO DE CALDONO

22. 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO-SAN PEDRO-LA PLACA-NUEVO DIA-LA MINA-
BARONDILLO, SECTOR PR 47+500 A PR 52+500, L=5 KM, EN EL MUNICIPIO DE JAMBALO.
23. 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO-SAN PEDRO-LA PLACA-NUEVO DIA-LA MINA-
BARONDILLO, SECTOR PR 12+617 A PR 17+617, L=5 KM, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER
DE QUILICHAO.

El pago de cada uno de los tramos se realizara con base de la siguiente metodologia:

e 60% del valor asignado a cada tramo, una vez entregados en su totalidad los catorce (14)
los volumenes correspondientes a dicho tramo, conforme a la estructura metodoldgica
aprobada por la interventoria. Esta entrega no constituye la version final de los voliumenes
aprobada por la interventoria.

e 30% del valor asignado a cada tramo, contra la revision y aprobacion final de los catorce
(14) volumenes por parte de la interventoria del contrato.

o EL 10% restante del valor total del contrato sera pagado una vez se haya aprobado la
totalidad de los estudios y disefos de todos los tramos, mediante la suscripcién del acta
de recibo final de conformidad con la metodologia aprobada por la interventoria donde se
certifique el recibo a satisfaccion.

L
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El contratista tiene la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la
DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del
5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones vigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor de cada volumen para cada uno de los tramos se calculara de
manera proporcional a la longitud de estudios y disefios a desarrollar en cada uno de los tramos.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacién de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
Contrato.

La Entidad haralasretencionesaque hayalugar sobre cada pagodeacuerdo conlasdisposiciones
legalesvigentes sobre la materia.

El Consultor debera acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones
y condiciones sefaladas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso, vigentes
durante la ejecucion del contrato, el Consultor se obliga a:

9.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

9.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

9.3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del proceso.

9.4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9.5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académicay la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.
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9.6. ldentificarlas oportunidades para promover lavinculacion de mano de obra de personallocal
durante la ejecucion del Contrato.

9.7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la Consultoria.

9.8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparenciay declaraciones de la carta de presentacion de la

9.9. oferta.

9.10.Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificaciéon del estado
de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso
de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para
continuar con la ejecucién delContrato.

9.11.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

9.12.Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccién personal (EPP).

9.13.Informar los cambios en la composiciéon del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacidn relevante de
indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacién la
persona juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

9.14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

9.15.Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor
atres (3) dias habiles. La persona que reemplazard al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacién del personal
clave evaluable” y tener el ano de experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de
posgrado adicional, si se trata de un profesional por el cual se asign6 puntaje.

9.16.Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad

9.17.Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes
forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

9.18.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad
social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la leyy
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y
parafiscal (articulo 50 Ley 789 de 2002y articulo 23 Ley 1150 de2007) que le corresponda para
cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.
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9.19.Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del Contrato.

9.20.Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en
ella cuando sea requerida por la Entidad.

9.21.Incorporar como minimo el 100% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

Secretaria de
Infraestructura

FUNCIONES GENERALES: 1. Conocer el proyecto en su totalidad. 2. Interpretar eficientemente
el proyecto, siguiendo fielmente los criterios definidos en la metodologia aprobada por la
interventoria, detectando oportunamente las fallas si las hubiere. En ningun caso el Consultor
podra cambiar arbitrariamente el proyecto y debera cehirse fielmente a las especificaciones
Técnicas del Departamento o a las adoptadas por el mismo. 3. Debe resolver los problemas
técnicos y/o constructivos, imputables a errores en los estudios y disefios desarrollados. 4. A
solicitud del Departamento, debe colaborar en la buena ejecucidon de las obras disefiadas, sin
interferir con el trabajo del mismo.

FUNCIONES ESPECIFICAS: FUNCIONES DE CARACTER TECNICO.

1.El consultor debera cumplir con el objeto contractual dando cumplimiento a lo establecido en el
estudio previo, pliego de condiciones, metodologia y plan de cargas, anexos y propuesta técnica
presentada por el contratista. Las cuales hacen parte integral del presente contrato.

2.Verificar el alcance del componente de consultoria del contrato, revisar, verificar, validar y aprobar
todos los estudios y disefios realizados por sus especialistas en las diferentes areas.

3.Debera cumplir todas las funciones y obligaciones senaladas en los estudios previos, pliego de
condiciones, metodologia y plan de cargas los acuerdos suscritos con la entidad como
consecuencia de la revision de la propuesta econdmicay la consistencia con la propuesta técnica.
4.Responder ante EL CONTRATANTE por los dahos directos e indirectos que se le ocasionen,
derivados de errores u omisiones en los estudios y disefios, siempre y cuando dichos errores sean
comprobados y directamente imputables a la negligencia o dolo de EL CONTRATISTA en la
ejecucidn de sus prestaciones.

PARAGRAFO PRIMERO: Se excluye expresamente de esta responsabilidad los dafios, errores o
costos que tengan origen en: (i) informacién base (tales como estudios de suelos, topografia,
inventarios de redes, etc.) suministrada por EL CONTRATANTE o por terceros sobre la cual el
Consultor no tuviere el deber de verificar, (ii) la indebida ejecucién, alteracién o modificaciéon de
los disefios por parte del constructor de la obra, o (iii) la falta de mantenimiento de la obra una
vez recibida.

5.Responder por el contenido de las actas y demas documentos que suscriba en conjunto con el
Interventor o Supervisor.

6.Entregar los volumenes de estudios conforme se establece en el documento Metodologia y Plan
de Cargas de Trabajo, cumpliendo Todos los requisitos que exija el Departamento. Finalmente, el
ejecutor de los estudios se compromete a realizar los ajustes de cualquier tipo, que sean
necesarios y requeridos hasta cuando el proyecto sea viabilizado y se asignen recursos para
ejecucion.

7.Poner en conocimiento de EL DEPARTAMENTO, minimo con un (1) mes de antelacién, la solicitud
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de prorrogas, adiciones o el vencimiento de los contratos.

8.Proyectar con el Interventor o Supervisor el acta de liquidacion del contrato.

9.Recopilar la siguiente informacion del contrato: acta de iniciacion, actas de reuniones
realizadas con el contratistay el DEPARTAMENTO, érdenes de pago en tramite, aprobadasy
pagadas por el DEPARTAMENTO, planes de trabajo presentados por el contratista.

10.Acreditar, en las oportunidades que se le requiera, de conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de 1993 — adicionado mediante el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007 -, que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.
11.Indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado o subcontratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasién del
desarrollo del mismo.

12.Presentar a mas tardar el dia 10 de cada mes una relacion de las actas de pago que estan
programadas para ser radicadas durante el mes siguiente con proyeccion del valor total.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DELCONSULTOR

1.Ejecutar el objeto contractual de conformidad con las especificaciones sefialadas en el estudio
previo y su Anexo Técnico.

2.Entregar todos los productos sefnalados en el estudio previo (anexo técnico), los cuales se deben
cefir estrictamente a los contenidos exigidos por la Entidad y deberan cumplir con las
especificaciones técnicas del sector en atencioén a la fuente de financiacion.

3.Mantener durante la ejecucién del contrato el personal minimo exigido y solicitar oportunamente
autorizacién a la interventoria en caso de requerirse la sustitucion de cualquiera de los integrantes.
4.Constituir las polizas exigidas en el pliego de condiciones.

5.Asesorar a la Entidad con total profesionalismo y ética.

6.Poner durante la ejecucion del contrato toda su capacidad profesional y exigir el mismo
compromiso del equipo de trabajo, el cual, debe actuar con absoluto profesionalismo, ética y
responsabilidad.

7.El consultor esta obligado a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial, otorgando en
todo momento la maxima importancia a los intereses de la Entidad, asegurandose de no incurrir en
conflictos de interés.

8.Elconsultor debera adelantar los espacios necesarios que permita la participaciéon de los actores
relacionados con el proyecto, especialmente en los alcances de los estudios y disefos y de
implantacidon del proyecto.

9.Facilitar durante el desarrollo del proyecto y hasta su terminacidn, el acceso a la informacion al
consultor del contrato de consultoria, con el fin de hacer el seguimiento respectivo.

10.Presentar informe mensual de avance del proyecto, de acuerdo con el formato entregado por el
supervisor y/o interventor.

11.Cada uno de los estudios y disefios deberan estar firmado por los disefiadores responsables,
por el Director de Consultoria y el Consultor.

12.Cada uno de los disefiadores deberan anexar un memorial de responsabilidad de su disefio.
13.El informe final de los estudios comprende los alcances, metodologia, resultados, calculos,
planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las areas que lo conforman. Todos los
informes, documentos y planos deberan relacionarse en un formato aprobado previamente por el
supervisor del contrato.
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14.De cada uno de los volumenes de estudios, disefios, memorias de calculo informesy planos, se
deberan entregar en medio fisico UN ORIGINAL y UNA (1) COPIA, ASI COMO EN MEDIO DIGITAL en
el formato que para el efecto exija el supervisor y/o interventor. Estos archivos digitales,
presentados en los formatos nativos y no editables (ej. DWG, PDF, SHP, etc.) que exija el supervisor
y/o interventor, constituiran los documentos originales y su autenticidad se garantizara mediante
firma digital certificada por un proveedor autorizado conforme a la Ley 527 de 1999 y la
normatividad vigente en materia de firma electronica y digital.

Secretaria de
Infraestructura

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR

El consultor tiene derechoa:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién del contrato de Consultoria en los
términos pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La entidad estd obligada a:

1.Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.
2.Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Consultoria en los términos pactados en la
clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del Contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El Consultor adquiere la obligacién de mantener al DEPARTAMENTO libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de tercerosy que se deriven de sus actuaciones o de las de
sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. SUSPENSION

Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, por razones de orden publico, o cuando las
partes de comun acuerdo lo consideren pertinente, se podra suspender temporalmente la
ejecucion del presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Se entienden por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones
contempladas y definidas por el articulo 64 del Codigo Civil Colombiano, subrogado por la Ley
95 de 1890.

CLAUSULA 16. PROPIEDAD INTELECTUAL.
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El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este
Contrato son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los
derechos patrimoniales de autor a la Entidad, que sera la Unicay legitima titular de los derechos
patrimoniales de autor, conservando el Consultor para si la titularidad de los derechos morales,
de conformidad con la Decisiéon Andina 355 de 1993y las Leyes 23 de 1982y 44 de 1993, o en las
normas que las sustituyan o reformen.

CLAUSULA17. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 0.1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente almomento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del consultor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al diez por ciento del valor del contrato. Si
durante la ejecucioén del contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causaran las
siguientes multas:

1.Por atraso o incumplimiento del plan de trabajo o cronograma de consultoria vigente se causara
una multa equivalente al 1%o0 del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2.Por no renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantias pactadas en el contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1%o0 del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor
a otras sanciones mas gravosas.

3.Por no entregar la informacién completa que le solicite el supervisor o interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento,
se causara una multa equivalente al 1%o0 del valor del contrato por cada dia de retraso.

4.Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o noiniciar o reiniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 1%o0 del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso.

5.Por no entregar los productos en las fechas pactadas o no realizar las correcciones o ajustes
sugeridos por la supervision o la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1%o0 del valor del contrato, por cada dia de retraso.

6.Por no mantener en la ejecucién o cambiar o sustituir el personal presentado a la supervisién sin
la aprobacién previa de la entidad y la supervision, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 1%o0 del valor del contrato, por cada dia que no se cuente con el personal o que actlie
el no autorizado.

7.Por la mora en el pago de aportes a seguridad socialy parafiscales o mora en el pago de salarios
u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 1%o0 del valor del contrato, por cada dia de retraso.
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8.Por no adoptar los mecanismos de seguridad y salud en el trabajo, mantenimiento de las
condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la oficina del consultor y en general todos los
aspectos qué tengan que ver con la correcta ejecucién del contrato, el 1%o0 del valor del contrato
por cada dia deretraso.

Secretaria de
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9.Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el noventa por ciento
(90%) de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de cumplimiento del
Contrato.

PARAGRAFO TERCERO. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
Consultor de continuar con la ejecucién del Contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

PARAGRAFO CUARTO. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de
varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

PARAGRAFO QUINTO. Para efectos de la imposicién de las multas, el salario minimo diario o
mensual vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

PARAGRAFO SEXTO. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del
Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin
perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas
multas.

CLAUSULA 18. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractualesy podra exigirse al Consultor la penay laindemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Consultorincumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de
clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al veinte por ciento (20 %) del valor
del Contrato]. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion
anticipada de perjuicios que el Consultor cause ala Entidad. El valor pagado como clausula penal
no es obice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan el
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valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Consultor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

CLAUSULA 19. GARANTIAS

19.1GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del Contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) patrimonio autdnomo o (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ [DEPARTAMENTO DEL CAUCA identificada con NIT 891.580.016-8
beneficiario
Cumplimiento general del Hasta la liquidacién del No podra ser
Contrato y el pago de las multas y laContrato inferior al diez
clausula penal pecuniaria que se le por ciento
impongan (10%) del
valor total del
contrato.
Buen manejo y correcta inversidon dellHasta [la liquidaciéon del |Porelciento
anticipo Contrato o hasta la (100%) de la
amortizacion del anticipo] |suma
establecida
como
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anticipo -
articulo
2.2.1.2.3.1.1
0. del
Decreto 1082
de 2015

No podra ser
Pago de salarios, prestaciones sociales [Plazo del Contratoy tres |inferior  al
legales e indemnizaciones laborales |(3) afios mas. cinco por
del personal que el contratista haya de ciento (5%)
utilizar en el territorio nacional para la del valor
ejecucién del Contrato total del
contrato.
Calidad del Servicio por los \Vigencia de este En este caso
perjuicios derivados de la amparo debe ser igual sera del (20%)
deficiente calidad del servicio al plazo de ejecucion del valor total
prestado. del contratoy del contrato.
cinco (05) afos mas a
partir delrecibo final de los
disefios

+ Paralaspersonasjuridicas: la Garantia deberd tomarse con elnombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

* Noseaceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del Consorcio o la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea una

Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén social, el NIT y el

porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién temporal,
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacidny porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los de la misma.

Informacié | * Numeroy ano del Contrato

nnecesarial * Objeto del Contrato

dentrodela] « Firma delrepresentante legal del Contratista

poliza * Encasode no usarcentavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los
eventos de adicion y/o prorroga del Contrato. EL no restablecimiento de la Garantia por parte del
Contratista o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Contratoy se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

Enrelacidon conelamparo de calidad del servicio de la Garantia Unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Contratista sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacién del Contrato y que se
compruebe tienen su causa en una de dos hipdtesis (i) mala calidad o precariedad de los
productos entregados como resultado de la celebracién de un contrato estataly (ii) mala calidad
del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista.

19.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Clase

Condicio
n

Contrato de seguro contenido en una poéliza

Asegurados

DEPARTAMENTO DEL CAUCA identificada con NIT 891.580.016-8 y el
Contratista

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existenciay
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma.

Valor

No debe ser inferior a:

Grupo 10

Doscientos (200) SMMLYV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL CAUCA identificada con NIT
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891.580.016-8

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

*«  Numeroy ano del contrato

Informacién + Objeto del contrato
necesariadentrode | « Firma delrepresentante legal del contratista
la péliza + Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayorE;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
SMMLV. Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros
obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la
entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 20. FORMAS DE TERMINACION

El presente contrato se podrd terminar en los siguientes eventos:

1. Por vencimiento del plazo de ejecucion.

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por cumplimiento del objeto contractualy de las obligaciones contractuales.

PARAGRAFO. En cualquiera de los eventos de terminacidn, se procedera a la liquidacién del
contrato.

CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente
o mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD
Y ELCONSULTOR

El Consultor ejecutara el Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
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Contratacion. Entre el consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Consultor respondera de manera exclusiva
por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Consultor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién
de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones yriesgos laborales)y
alaCajade Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto
en la ley.

El Consultor solo podra subcontratar, con la autorizacidn previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con
el que inicié la ejecucion del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Consultor de las responsabilidades que asume por las labores de consultoria y por las demas
obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no adquirira relaciéon alguna con los
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirda a cargo del
Consultor. La Entidad podra exigir al Consultor la terminacién del subcontrato en cualquier
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los
subcontratistas cuando, a sujuicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias
para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 23. CESION

El Consultor no podréd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
paranegarlacesion. Lacesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de
la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 24. CONFIDENCIALIDAD

En el entendido de que la informaciéon es confidencial cuando la Constituciéon o la Ley lo
determinen como tal, el contratista se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD y abstenerse de
usar para beneficio propio o para terceros, reproducir o divulgar la informacién de las partes
declarada como confidencial, que se llegue a conocer en virtud de la ejecucién del presente. La
violacion de esta obligacion hara incurrir a los responsables en las sanciones legales
correspondientes. Se considerara informacidon confidencial sin limitacion alguna, todas las
descripciones, datos, productos, procesos y operaciones, métodos, férmulas y cualquier otra
informacién de naturaleza técnica, econdémica, financiera, administrativa, juridica y de otra
naturaleza perteneciente a las operaciones, estrategias, politicas, y manejo de actividades,
programas o sistemas de computo, software, cddigos fuente o cddigos objeto, algoritmos,
formulas, diagramas, planos, procesos, técnicas, disefios, fotografias, registros, compilaciones,
informacién de clientes o interna de los contratantesy, en general, toda aquella informacién que
esté relacionada con programas, inventos, marcas, patentes, nombres comerciales, secretos
industriales, y derechos de propiedad industrial o intelectual, licencias y cualquier otra
informacién oral, escrita o en medio magnético.

CLAUSULA 25. LIQUIDACION
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La liquidacion de mutuo acuerdo se realizara dentro de los 4 MESES siguientes a la terminacion
del contrato. La liquidaciéon por mutuo acuerdo se hara por acta firmada por las partes, en la
cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. La liquidacién se regula por lo
dispuesto en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

Secretaria de
Infraestructura

CLAUSULA 26. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTOY EJECUCION

El Contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la
manifestacion del acuerdo sobre el objeto y la contraprestacién. Para la ejecucidn se requerira
que el Consultor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integraly demas
aportes parafiscales correspondiente, si es del caso; la aprobacién de las garantias y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 27. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Elrepresentante legal de EL CONSULTOR declara expresamente bajo la gravedad de juramento
que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades que impidan la celebracién
de este contrato, ni se encuentra reportado como responsable fiscal en el boletin de la
Contraloria General de la Republica, como tampoco incluido en la lista de la OFAC. Igualmente
declara que en caso de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad, cedera el contrato
previa autorizacion escrita de EL DEPARTAMENTO vy si ello no fuere posible, renunciara a su
ejecucion.

CLAUSULA 28. LUGAR DEEJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente contrato para el grupo 9 se deben desarrollar en los
municipios de SUCRE, LA SIERRA, PATIAy LA VEGA y el domicilio contractual es el Municipio de
Popayan.

CLAUSULA29. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacioén se relacionan, hacen parte integral del presente contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicasy contractuales: 1. Estudios y documentos
previos; 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios; 3.
Propuesta presentada por el Consultor; 4. Las garantias debidamente aprobadas; 5. Toda la
correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién del contrato.

FIN DELDOCUMENTO
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