

 ARMADA DE COLOMBIA	ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04	Rige a partir de: 13/10/2023	Página 1 de 7

REVALUACION ECONOMICA DEL PROCESO No. 030-ARC-CBNL04-2026

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE DE LOS BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES DE LA ARMADA NACIONAL ADSCRITOS A LA BASE NAVAL ARC SAN ANDRÉS

PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del contrato a celebrarse será hasta la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$156.679.725,8)**, excluido el IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.

FECHA EVALUACIÓN: 22/05/2026

FECHA PRIMERA REVALUACIÓN: 25/05/2026

PROPUESTAS PRESENTADAS:

Posición	Estado	Razon	Fecha y Hora de llegada	Proveedor	Documento de la oferta
1	Presentada		20/05/2026 6:52:50 AM	BUSINESS CENTER IVAL SAS Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones COLOMBIA, Barranquilla	0 Recomendación (es) Descripción
2	Presentada		20/05/2026 5:41:05 PM	ING SOLUCIONES INTEGRALES SAI SAS COLOMBIA, San Andrés	0 Recomendación (es) Descripción
3	Presentada		20/05/2026 8:44:28 PM	INTEG COLOMBIA, San Andrés	0 Recomendación (es) Descripción
4	Presentada		21/05/2026 12:10:50 PM	WILBER JARAMILLO CORDOBA	0 Recomendación (es) Descripción
5	Presentada		21/05/2026 3:30:34 PM	ALPE-PRO COLOMBIA, San Andrés	0 Recomendación (es) Descripción

PROPUESTA PRESENTADA:

1. ING SOLUCIONES INTEGRALES SAI SAS

CAPITULO							
ITEM	Cubierta, estructura y extractores.	UND	CANT	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA (EXCLUIDO DE IVA)	VALOR TOTAL DE REFERENCIA (EXCLUIDO DE IVA)	VALOR UNITARIO OFERTADO (EXCLUIDO DE IVA)	VALOR OFERTADO TOTAL (EXCLUIDO DE IVA)
1.01	Retiro de enchapes y piso existentes mediante herramientas manuales y rotomartillo ligero, evitando golpes directos sobre paneles ROYALCO, Corte perimetral previo para no fracturar el PVC estructural. Retiro de cielo raso, aparatos y accesorios. Gestión de RCD conforme Resolución 0472/2017 y 1257/2021, Superficie limpia sin daño a paneles ROYALCO ni perforaciones innecesarias. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M ²	72	\$ 45,556.67	\$ 3,280,080.00	\$ 25,000.00	\$ 1,800,000.00



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04

Rige a partir de: 13/10/2023

Página 2 de 7

1.02	Desmontaje de inodoro, lavamanos, sifón, griferías y accesorios. Cierre de válvulas, drenaje de tuberías y taponeo temporal. Protección de rascas y puntos de conexión. Área libre de aparatos, sin fugas ni humedad residual. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	UND	4	\$ 89.340,00	\$ 357.360,00	\$ 40.000,00	\$ 160.000,00
1.03	Instalación de tubería PPR o CPVC Ø 1/2" y 3/4" con soportes independientes (NO se fijan directamente al panel ROYALCO). Uniones termo fusionadas o cementadas ASTM D2846. Prueba hidrostática a 80-100 psi. Red sin fugas, soportada sin transmitir carga a paneles. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	12	\$ 86.800,00	\$ 1.041.600,00	\$ 65.000,00	\$ 780.000,00
1.04	Suministro e instalación de tubería PVC sanitario Ø 2", 3" y 4" SDR 26. Pendientes 2-4% según RAS 2000. Sifón de ducha y caja interna. Prueba de estanqueidad. Desagües con pendiente reglamentaria y flujo continuo. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	9	\$ 133.583,33	\$ 1.202.250,00	\$ 100.000,00	\$ 900.000,00
1.05	Suministro y aplicación de membrana líquida elastomérica o poliuretano base agua (NO solventes) compatible con PVC. Dos manos cruzadas, espesor ≥ 1,2 mm. Refuerzo con malla en esquinas. Prueba de estanqueidad 24 h. Superficie impermeable sin afectar paneles ROYALCO. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M²	10	\$ 132.766,67	\$ 1.327.666,67	\$ 100.000,00	\$ 1.000.000,00
1.06	Suministro e instalación de cerámica 30x60 cm Color blanco o beige, con adhesivo flexible tipo C2 mejorado, compatible con PVC (alto polímero). Juntas 2-3 mm con boquilla epóxica. Alineación con nivel láser. Perforaciones mínimas y solo con broca punta de lanza. Muros enchapados sin desprendimientos y sin sobrecargar paneles. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Previa verificación y aprobación del supervisor.	M²	63,36	\$ 156.116,67	\$ 9.891.552,00	\$ 130.000,00	\$ 8.236.800,00
1.07	Suministro e instalación de piso en porcelanato antideslizante R10 o superior, formato 60x60 cm. Color blanco o beige, con Adhesivo C2 flexible. Pendiente 1-2% hacia desagüe. Corte perimetral con disco diamantado. Piso nivelado, antideslizante y sin charcos. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Previa verificación y aprobación del supervisor.	M²	12	\$ 243.690,00	\$ 2.924.280,00	\$ 230.000,00	\$ 2.760.000,00
1.08	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC con periferia galvanizada cal. 26, NO se fija directamente al panel ROYALCO; se usan anclajes independientes o estructura auxiliar. Cielo raso alineado, sin pandeos y resistente a humedad. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M²	12	\$ 256.600,00	\$ 3.079.200,00	\$ 180.000,00	\$ 2.160.000,00
1.09	Suministro e instalación de división en acrílico de 4-6 mm antiamarillamiento, estructura en aluminio anodizado 6063 T5 o inox 316. Fijación con tornillería inox y chazos especiales para PVC o estructura auxiliar. Sellado con silicona neutra. Puerta batiente o corrediza. Cumple NTC 4349. División firme, sin vibraciones, sin filtraciones y con cierre suave. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M²	6,8	\$ 616.300,00	\$ 4.190.840,00	\$ 400.000,00	\$ 2.720.000,00
1.1	Suministro e instalación de sanitario de porcelana sanitaria vitrificada de una sola pieza (one-piece), acabado brillante, con diseño de trampa/sifón oculto y perfil de taza alargado. El sistema debe incorporar tecnología de doble descarga (dual flush) para ahorro de agua, con un consumo promedio de 4,8 litros por descarga y una capacidad mínima de evacuación de 700 gramos. El equipo debe cumplir con las normas de fabricación (NTC 920) e instalación (NTC 1500) vigentes. La porcelana debe ser de alta calidad, sin imperfecciones y con una absorción de agua menor al 0,5%. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Previa verificación y aprobación del supervisor.	UND	4	\$ 949.533,33	\$ 3.798.133,33	\$ 800.000,00	\$ 3.200.000,00
1.11	Suministro e instalación de lavamanos redondo tipo Vessel (de sobreponer), fabricado en porcelana sanitaria de alta resistencia con acabado blanco brillante. Grifería monomando cromada o negra. Sifón cromado, válvulas 1/2", desagüe pop-up. Fijación del mueble sin transmitir carga al panel ROYALCO. Lavamanos firme, funcional y sin fugas. El equipo debe cumplir con las normas de fabricación (NTC 920) e instalación (NTC 1500) vigentes. La porcelana debe ser de alta calidad, sin imperfecciones y con una absorción de agua menor al 0,5%. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Previa verificación y aprobación del supervisor.	UND	4	\$ 972.100,00	\$ 3.888.400,00	\$ 700.000,00	\$ 2.800.000,00
1.12	Suministro e instalación de grifería monocontrol para ducha, diseñada para uso residencial de tráfico moderado. El sistema debe integrar el control de flujo y temperatura en una única manija ergonómica tipo palanca. Fabricada en polímero de alta ingeniería. Consumo controlado de 7,3 litros. Capacidad de Flujo de 9,30 L/min máximo a 80 psi. Ducha con caudal uniforme y sin fugas. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Previa verificación y aprobación del supervisor.	UND	4	\$ 493.666,67	\$ 1.974.666,67	\$ 300.000,00	\$ 1.200.000,00



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04

Rige a partir de: 13/10/2023

Página 3 de 7

1.13	Suministro e instalación de mueble en MDF RH (recomendado por ambiente marino). Herrajes inox 304/316. Fijación con anclajes especiales para PVC o estructura auxiliar. Mueble firme, nivelado y resistente a humedad y salinidad. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M2	3	\$ 1.738.266,67	\$ 5.214.800,00	\$ 1.100.000,00	\$ 3.300.000,00
1.14	Suministro y aplicación de silicona sanitaria antifúngica en encuentros de enchape, aparatos, mesón y vidrio. Sellos continuos, limpios y resistentes a humedad. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	7	\$ 45.266,67	\$ 316.866,67	\$ 25.000,00	\$ 175.000,00
1.15	Suministro y aplicación de pintura vinílica lavable en muros y cielo raso no enchapados. Dos manos mínimo. Conforme NTC 1335. Acabado uniforme, sin manchas ni escurridos. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M ²	3	\$ 65.626,67	\$ 196.860,00	\$ 40.000,00	\$ 120.000,00
1.16	Suministro e instalación de puerta de una hoja en PVC extruido de alta densidad (mínimo 1,5 mm de espesor de pared), resistente a humedad, salinidad y rayos UV. Dimensiones totales: 0,7 m de ancho x 2,00 m de alto. Marco perimetral en PVC reforzado con alma metálica galvanizada. Sistema de fijación mediante anclajes mecánicos tipo Fischer o Hilti, compatibles con muros en concreto, ladrillo o estructura auxiliar. Chapa de seguridad tipo embudida con cilindro multipunto, acabado en acero inoxidable 304 o 316. Bisagras reforzadas en acero inoxidable 316, mínimo 3 por hoja, con eje pasante y sistema anti-desmontaje. Sellado perimetral con trundle de neopreno y silicona neutra compatible con PVC. Color blanco o madera clara, acabado mate o texturizado. Cumple norma NTC 577, NTC 609 y resistencia al impacto según NTC 4349. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M ²	7,5	\$ 2.201.166,67	\$ 16.508.750,00	\$ 1.200.000,00	\$ 6.000.000,00
2	CAPITULO						
ITEM	Instalación Eléctrica						
2.01	Suministro e instalación de punto de luz, luz sobre espejo, interruptor y toma GFCI. Tubería PVC Ø 1/2", cable THHN #12. Luminaria IP44. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE.	ML	2	\$ 289.500,00	\$ 579.000,00	\$ 200.000,00	\$ 400.000,00
3	INSTALACIÓN REDES HIDROSANITARIAS						
3.01	Suministro e instalación red tubería hidráulica 1/2" pvc rde 21 (incluye: regatas, resane, pasantes, accesorios, empates, pegante para pvc y todo lo requerido para su puesta en funcionamiento)	ML	10	\$ 71.833,33	\$ 718.333,33	\$ 60.000,00	\$ 600.000,00
3.02	Suministro e instalación de rejilla sifón anticucaracha 5 pulg x 4 pulg aluminio, para tubería de 4 pulg, incluye todo lo necesario para su instalación	UND	4	\$ 112.168,67	\$ 448.666,67	\$ 100.000,00	\$ 400.000,00
3.03	Sondeo y limpieza en redes sanitarias empleando sonda acerada (incluye el retiro de residuos en la red así como el óptimo funcionamiento de la misma)	UND	1	\$ 705.000,00	\$ 705.000,00	\$ 650.000,00	\$ 650.000,00
4	CAPITULO						
ITEM	Cubierta, estructura y obra civil						
4.01	Retiro de enchapes, salpicaderos, mesón, muebles, cielo raso y piso existente. Corte perimetral para no dañar paneles ROYALCO. Retiro de tuberías expuestas, accesorios y cableado obsoleto. Gestión de RCD conforme Resolución 0472/2017 y 1257/2021. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	M ²	60	\$ 43.886,67	\$ 2.632.000,00	\$ 30.000,00	\$ 1.800.000,00
4.02	Desmontaje de mesón, muebles, lavaplatos, sifón, grifería, campana, ductos y salpicadero. Corte de fijaciones con herramienta oscilante. Taponeo temporal de redes hidráulicas y sanitarias. Retiro de tomillería oxidada. Protección de paneles ROYALCO con espuma y cartón corrugado. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	UND	2	\$ 197.500,00	\$ 395.000,00	\$ 100.000,00	\$ 200.000,00
4.03	Suministro e instalación de tubería PPR o CPVC Ø 1/2"-3/4" para lavaplatos, frito, nevera y lavavajillas. Soportes cada 1,20 m, independientes del panel ROYALCO. Uniones termofusionadas o cementadas ASTM D2846. Prueba hidrostática 80-100 psi durante 2 h. Red sin fugas, soportada correctamente. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	6	\$ 77.933,33	\$ 467.600,00	\$ 70.000,00	\$ 420.000,00



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04

Rige a partir de: 13/10/2023

Página 4 de 7

4.04	Suministro e instalación Tubería PVC sanitario Ø 2"-3" SDR 26, Pendientes 2-4%. Instalación de sifón tipo "P" cromado o PVC reforzado, Conexión a caja existente, Prueba de estanqueidad 30 min. Flujo continuo y sin retornos. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	4	\$ 131.300,00	\$ 525.200,00	\$ 120.000,00	\$ 480.000,00
4.05	Suministro e instalación de enchape en cerámica 30x60 cm o porcelanato recificado color blanco o beige, Adhesivo C2 mejorado, Juntas 2-3 mm con boquilla epóxica, Alineación con nivel láser. Corte perimetral con disco diamantado, Altura recomendada: 1,20-1,50 m, Enchape alineado, sin desprendimientos. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	m2	28	\$ 160.400,00	\$ 4.491.200,00	\$ 130.000,00	\$ 3.640.000,00
4.06	Suministro e instalación de Porcelanato R10 o superior, formato 60x60 cm, Adhesivo C2, Nivelación con crucetas autonivelantes, Pendiente mínima hacia puerta o sifón, Piso nivelado y sin charcos. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	m2	28	\$ 243.100,00	\$ 6.806.800,00	\$ 180.000,00	\$ 5.040.000,00
4.07	Suministro e instalación de Módulos superiores en PVC espumado 15-18 mm, Altura 70-90 cm, Fondo 30-35 cm, Herrajes inox 316, Bisagras soft-close, Fijación a estructura auxiliar (NO a ROYALCO), Muebles firmes y nivelados. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	UND	6	\$ 402.700,00	\$ 2.416.200,00	\$ 370.000,00	\$ 2.220.000,00
4.08	Suministro e instalación Módulos inferiores en PVC espumado 15-18 mm, Altura 70-90 cm, Fondo 30-35 cm, Herrajes inox 316, Bisagras soft-close, Fijación a estructura auxiliar (NO a ROYALCO), Cierre suave, sin juego lateral. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	UND	8	\$ 343.333,33	\$ 2.746.666,67	\$ 320.000,00	\$ 2.560.000,00
4.09	Suministro e instalación de Mesón en granito 2 cm sellado, Longitud 3 m, Hueco para lavaplatos y mezclador, Sellado perimetral con silicona neutra, Refuerzo inferior en PVC o aluminio, Mesón nivelado, sin fisuras. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	3	\$ 2.975.555,33	\$ 8.926.666,00	\$ 2.500.000,00	\$ 7.500.000,00

4.1	Suministro e instalación de lavaplatos y grifería, Lavaplatos de empotrar de forma rectangular con dimensiones externas de 53 cm de largo, 43 cm de ancho y 12.5 cm de alto, fabricada en acero inoxidable con acabado satinado, Pozo de 12.5 cm de profundidad, un orificio para desagüe de 40 mm de diámetro y requiere para su instalación el suministro de grifería, acoples, canastilla y desagüe. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	UND	1	\$ 1.015.166,67	\$ 1.015.166,67	\$ 820.000,00	\$ 820.000,00
4.11	Suministro e instalación Campana de cocina para uso residencial fabricada en acero inoxidable, con unas dimensiones de 59.7 cm de ancho, 49.2 cm de largo y una altura de 8 cm. Voltaje de 120 V a.c. Ducto flexible aluminizado anticorrosivo Ø 4"-6". Succión adecuada, sin vibraciones. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	UND	1	\$ 1.292.666,67	\$ 1.292.666,67	\$ 990.000,00	\$ 990.000,00
4.12	Suministro e instalación de zócalo sanitario. Zócalo PVC o cerámica 8-10 cm, Sellado superior con silicona neutra, Zócalo continuo y sellado. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	15	\$ 78.866,67	\$ 1.183.000,00	\$ 70.000,00	\$ 1.050.000,00
4.13	Suministro e instalación de cielo raso PVC con perfilera galvanizada cal. 26. Estructura independiente. Accesos para mantenimiento, Cielo raso alineado y sin pandeos. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	m2	32	\$ 258.400,00	\$ 8.268.800,00	\$ 200.000,00	\$ 6.400.000,00
4.14	Suministro y aplicación de sellado sanitario. Silicona neutra antifúngica en uniones mesón-muro, lavaplatos, zócalos y enchapes, Sellos continuos y limpios. Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	ML	12	\$ 45.266,67	\$ 543.200,00	\$ 40.000,00	\$ 480.000,00
4.15	Suministro e instalación de Rejilla en acero inoxidable 316 o PVC resistente a salinidad, Área mínima 150-200 cm². Incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad.	UND	1	\$ 645.166,67	\$ 645.166,67	\$ 580.000,00	\$ 580.000,00



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04

Rige a partir de: 13/10/2023

Página 5 de 7

4.16	Suministro e instalación de puerta en PVC sellado herméticamente perimetral, hoja completa con vidrio templado o laminado, color según especificación del usuario. Vidrio de 5 mm en hoja principal y cuerpo superior (vidrio natural). Incluye desmonte de puerta existente, resane y acabado del vano para correcta instalación, colocación de anclajes y fijaciones, instalación de herrajes en acero inoxidable o aluminio anodizado completos incluyendo, cerradura, manijas en ambos lados, empaquetadura, brazo hidráulico de cierre suave y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	M2	4,5	\$ 1.873.000,00	\$ 8.428.500,00	\$ 1.100.000,00	\$ 4.950.000,00
4.17	Suministro e instalación de puerta en PVC hoja completa, color según especificación del usuario. Incluye desmonte de puerta existente, resane y acabado del vano para correcta instalación, colocación de anclajes y fijaciones, instalación de herrajes en acero inoxidable o aluminio anodizado completos incluyendo, cerradura de paso o pomo con seguro interior, manijas en ambos lados, empaquetadura, bisagras, accesorios y todo lo requerido para la correcta ejecución de la actividad.	M2	4,5	\$ 1.146.333,33	\$ 5.158.500,00	\$ 800.000,00	\$ 3.600.000,00
5	CAPITULO						
ITEM	Sistema Eléctrico						
5.01	Suministro e instalación de tubería eléctrica PVC pesada 1/2"-3/4", incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE.	ML	8	\$ 25.383,33	\$ 203.066,67	\$ 22.000,00	\$ 176.000,00
5.02	Suministro, instalación y conexión de circuitos independientes para cocina (Nevera, Microondas, Lavavajillas, Campana) y circuito de tomas GFCI para mesón. Incluye cableado THHN/THWN-2 #12-#10 AWG, incluye tomacorrientes, conectores, marcación y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE.	ML	8	\$ 132.133,33	\$ 1.057.066,67	\$ 100.000,00	\$ 800.000,00
5.03	Suministro e instalación de Breaker Tipo enchufable de 1x20 A y 1x15 A, incluye todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE.	UND	1	\$ 72.074,67	\$ 72.074,67	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00
5.04	Suministro, instalación y conexión de luminarias LED IP44 18-24 W luz 4000-5000 K. Instalación de tiras LED IP65 bajo mueble (2 m), con perfil difusor en aluminio. Incluye cableado THHN/THWN-2 #12 AWG, fuente en caja estanca. Interruptores y tomas certificados UL/RETIE, conectores, marcación y todo lo requerido para la correcta ejecución y funcionamiento de la actividad. Iluminación uniforme, sin sombras. Se debe contar con el certificado de conformidad del producto de los materiales a utilizar en la instalación acuerdo RETIE.	UND	4	\$ 401.000,00	\$ 1.604.000,00	\$ 380.000,00	\$ 1.520.000,00
COSTOS DIRECTOS					\$ 120.522.866,03		\$ 87.562.800,00
AIU (MÁXIMO 30%)							
ADMINISTRACIÓN				22%	\$ 26.515.030,52		\$ 19.283.618,00
IMPREVISTO				3%	\$ 3.615.885,98		\$ 2.629.584,00
UTILIDAD				5%	\$ 6.026.143,30		\$ 4.382.640,00
TOTAL AIU				30%	\$ 36.156.859,80		\$ 26.295.840,00
TOTAL (COSTOS DIRECTOS+ TOTAL AIU)					\$ 156.679.725,80		\$ 113.948.640,00



ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04

Rige a partir de: 13/10/2023

Página 6 de 7

SE VERIFICARON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS ACUERDO A LA INVITACION PÚBLICA, ASI:

OFERENTE	ING SOLUCIONES INTEGRALES SAI SAS	OBSERVACIONES
ANEXO "E" EL COMITÉ ECONÓMICO-FINANCIERO VERIFICARÁ EL VALOR DE LAS OFERTAS DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO.	SUBSANADO	JUSTIFICADO PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	CUMPLE	DOCUMENTO APORTADO CUYO NOMBRE ES "RUT ING SOLUCIONES INTEGRALES SAI"
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	CUMPLE	DOCUMENTO APORTADO CUYO NOMBRE ES "JUNTA SHIRLY"
CERTIFICACIÓN BANCARIA	CUMPLE	DOCUMENTO APORTADO CUYO NOMBRE ES "CERTIFICACIÓN BANCARIA"
TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL	CUMPLE	DOCUMENTO APORTADO CUYO NOMBRE ES "TARJETA PROFESIONAL SHIRLY"
ANEXO "F"	SUBSANADO	DOCUMENTO APORTADO CUYO NOMBRE ES "ANEXOF SIIF ARMADA SAI"

CONCLUSIONES EVALUACIÓN ECONOMICA:

Se aclara que los documentos de verificación ECONÓMICA-FINANCIERA de la firma **ING SOLUCIONES INTEGRALES SAI SAS** son los solicitados en la invitación pública, de cada proceso, en verificación del cumplimiento de los documentos de contenido económico se evidencia la manifestación de los documentos soporte que se consideran requisito para participar en el presente proceso.

En desarrollo del proceso de evaluación, se procedió a realizar la reevaluación económica de la oferta presentada por el proponente **ING SOLUCIONES INTEGRALES SAI SAS**, con el fin de verificar consistencia, razonabilidad y coherencia de los valores inicialmente ofertados

El proponente allego oportunamente las documentaciones y explicaciones técnicas económicas que soportan la viabilidad de su propuesta, demostrando que los valores ofertados obedecen condiciones reales del mercado, económicas de escala y estructura de costos debidamente sustentada acuerdo "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación".

En ese sentido, este comité evaluador, una vez efectuando el análisis correspondiente, determino que el oferente **ING SOLUCIONES INTEGRALES SAI SAS** cumple con los requisitos económicos establecidos en los términos del proceso, al evidenciarse la consistencia y suficiencia de la documentación aportada.

En mérito de lo anterior, el mencionado proponente queda HABILITADO por el comité evaluado económico para continuar en las siguientes etapas del proceso de contratación, conforme a lo dispuesto en las reglas de participación.



ARMADA
DE COLOMBIA

ACTO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-008-JOLAN-V04

Rige a partir de: 13/10/2023

Página 7 de 7

Atentamente,

TKLADM VARGAS LEÓN MARÍA JOSÉ
EVALUADOR ECONÓMICO No. 030-ARC-CBNL04-2026

