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(i) Descripcion de la necesidad

i Situacion problémica

El marco normativo previsto en la Constitucion Politica de Colombia consagra la planeacion de los
organismos del Estado, en armonia con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y
el Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen el cuerpo juridico que obliga a los servidores
publicos a someter la accion contractual a requisitos de planificacion que permita el adecuado manejo
del gasto publico y la satisfaccion de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento
de los servicios publicos inmersos dentro de la administracion estatal. Asi, la planeacion entendida
como la organizacién légica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es
pilar fundamental de la contratacion estatal.

De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines
constitucionales, debe procurar invertir correctamente los recursos publicos, de alli la importancia que
la actividad contractual sea el fruto de la planeacion, el control y el seguimiento por parte de los
servidores publicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida, el éxito o el
fracaso de los procesos de seleccion o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha
estructurado la ineludible obligacion para las entidades publicas de elaborar, con ocasion de un
proceso contractual, unos Estudios Previos que permitan evidenciar y justificar suficientemente una
necesidad determinada. En consideracion a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de
contratacion estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicacion de los parametros del
Estado Social de Derecho, organizacion juridica — politica que tiene como meta exclusiva la
satisfaccion del interés general.

El objetivo principal del Estado es el logro de! bienestar social, donde su eficiencia se medira en
relacion con todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta
la responsabilidad de la Administracion Municipal de garantizar los derechos y deberes de los
ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como material para
satisfacer las necesidades que surjan en dicha poblacion, de ahi que de conformidad con el Articulo
2 de la Carta Fundamental son fines esencizles del Estado, entre otros, servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta Politica ha
disefiado en su parte organica toda una superestructura conformada por drganos y entidades que al
tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de
competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la
Ley.

Para los fines propios del presente documento, es necesario establecer que la normatividad
colombiana en materia contractual implanta que toda suscripcion de contrato debe estar precedida de
un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analicen la conveniencia y la oportunidad
del contrato y su adecuacion a los planes de inversion, de adquisicién o compras, presupuesto, segun
sea el caso. En tal sentido, es pertinente realizar un analisis previo que permita evidenciar el beneficio
que representa el proceso contractual que se proyecta, en consecuencia, se procede a ello. Pues bien,
el Articulo 1° del texto fundamental sefiala que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en
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la prevalencia del interes general como uno de los principios abanderados de la contratacion estatal.
De hecho, al decir de la Corte Constitucional, “el fin de la contratacion publica en el Estado Social de
Derecho esta directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato
publico es uno de aquellos “instrumentos juridicos de los que se vale el Estado para cumplir sus
finalidades, hacer efectivos los deberes publicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboracion
de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administracion, las tareas
acordadas”. (Sentencia C - 713 de 2009).

En efecto, para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la misma Carta Politica ha disefiado en
su parte organica toda una superestructura conformada por drganos y entidades que al tiempo que
tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, poseen un marco de competencias fijado
desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley. Dentro de ese
andamiaje, y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el Articulo 286 superior incluyé
como entidad territorial a los Municipios, a quienes doto de autonomia para la gestion de sus intereses,
con sujecion a los limites sefialados en la Constitucion y la Ley, facultandoseles en tal orden para
gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las
rentas nacionales.

Asi mismo, el Articulo 311 de la Carta Politica, consagra:

ARTICULO 311.- Al municipio como entidad fundamental de la division politico administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria,
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucion y las leyes; otorgandose al Alcalde Municipal, como Jefe de la administracion local y
representante legal de éste ente territorial, entre otras atribuciones: “...3. Dirigir la accion administrativa
del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo;
representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia
y a los gerentes o directores de los establecimientos publicos y las empresas industriales o
comerciales de caracter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes...”, y, “...9. Ordenar los
gastos municipales de acuerdo con el plan de inversién y el presupuesto...”.

Con todo, el cumplimiento de aquellas atribuciones esta supeditado a la utilizacion de las diversas
formas de manifestacion oficial, una de las cuales corresponde precisamente a los acuerdos bilaterales
generadores de obligaciones o contratos, cuyo régimen normativo se encuentra sefialado, entre otras,
en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, normas éstas que recientemente fueron reglamentadas por
el Decreto 1082 de 2015; y no podia ser de otra manera puesto que la contratacion adelantada por el
Estado no puede ser el producto de la improvisacién o de la discrecionalidad de las entidades o sus
funcionarios, sino que debe obedecer a un procedimiento previo, producto de la planeacion, orientado
a satisfacer el interés publico y las necesidades de la comunidad, fin ultimo que se busca con la
contratacion estatal.
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Por lo tanto, es importante mencionar que, en orden a esas funciones y competencias genéricas, debe
el Municipio adelantar las medidas indispensables para satisfacer las necesidades basicas no
resueltas, en efecto, teniendo en cuenta su responsabilidad, la Administracion Municipal de San
Vicente del Caguan - Caquetd, plantea el objeto de adquirir materiales como medida de mitigacion
preventiva para el mantenimiento de obras asociadas a la red vial terciaria del municipio de San
Vicente del Caguan, Caquetd, con el proposito de evitar mayores afectaciones y garantizar la
continuidad vial rural.

De conformidad con lo dispuesto, en el Articulo 3°, de la Ley 136 de 1994, Modificado por el Articulo
6° de la Ley 1551 de 2012, es competencia del Municipio la prestacion de los servicios publicos que
determine la Ley.

El Articulo 12 del Decreto 1333 de 1986, establace que la atencion de las funciones, la prestacion de
los servicios y la ejecucion de las obras a cargo de los municipios se hara directamente por éstos a
través de sus oficinas y dependencias.

Concordante con lo anterior, el Decreto Municipal No. 126 del 17 de septiembre de 2019 “POR MEDIO
DEL CUAL SE UNIFICA Y SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEQOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN", establece para la Secretaria de
Infraestructura como propdsito general: “Dirigir el desarrollo y ejecucion de los planes, programas y
proyectos de infraestructura en coordinacion con el Despacho del Alcalde y de conformidad con el
Plan de Desarrollo Municipal y demas instrumentos de planificacion”.

Adicional a lo anterior, describe, entre otras, como funcién esencial de esta dependencia:

a) Realizar el analisis de las necesidades de infraestructura del Municipio, determinando las
fortalezas y oportunidades que en esta materia existe a nivel local, con miras a establecer los planes
y programas del sector.

b) Formular el Programa de Inversiones para el sector de obras publicas, vias, electrificacion e
infraestructura en general, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal. Teniendo en cuenta el
manual de contratacion del municipio de San Vicente del Caguan en el inciso 6.1 estructuradores de
estudios previos: en todo caso la dependencia donde se origina la necesidad debera realizar los
estudios necesarios para realizar la contratacion.

En consideracion a las anteriores competencias, la Secretaria de Infraestructura formulé y radico en
el banco de proyectos del Municipio, el proyecto de inversion que se describe a continuacion:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y
NOMBRE DEL PROYECTO: | TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN,
CAQUETA
SECTOR: TRANSPORTE
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL
PRODUCTO: VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO
BPIM: 202500000027072
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Para el cumplimiento de dicho objetivo, y atendiendo las afectaciones generadas por la temporada
invernal declarada mediante Decreto Municipal No. 000-31 del 16 de marzo de 2026, se plantea como
alternativa de solucion la “ADQUISICION DE MATERIALES COMO MEDIDA DE MITIGACION
PREVENTIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRAS ASOCIADAS A LA RED VIAL TERCIARIA
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA", con el proposito de fortalecer la
capacidad de respuesta institucional frente a las contingencias viales derivadas de fendmenos
climaticos y reducir el riesgo de deterioro progresivo de la infraestructura vial rural.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, la infraestructura vial terciaria, de la cual es
responsable la Administracion Municipal, requiere intervenciones permanentes debido a que su
deterioro natural disminuye la competitividad de los habitantes rurales y limita las condiciones de
conectividad y acceso a bienes y servicios. Asi mismo, los efectos de las intensas precipitaciones han
incrementado considerablemente las afectaciones sobre |a red vial terciaria, ocasionando dafios en
obras hidraulicas y estructuras asociadas al drenaje vial, situacion que exige la adopcion de medidas
preventivas y de mitigacion orientadas a garantizar la estabilidad y funcionalidad de los corredores
rurales.

Los limitados recursos destinados al mantenimiento vial resultan insuficientes frente a la magnitud de
las afectaciones ocasionadas por la ola invernal y los tiempos requeridos para la atencion integral de
las emergencias viales. Por tal razén, se hace necesario complementar las intervenciones de
mantenimiento rutinario con acciones preventivas que permitan disminuir el riesgo de colapso de obras
asociadas a la infraestructura vial, optimizar la capacidad de respuesta del municipio frente a
contingencias derivadas de fendmenos climaticos y garantizar condiciones minimas de transitabilidad
para las comunidades rurales.

En el Sector Transporte, el objetivo trazado en el Plan de Desarrollo “Trabajamos y Servimos al
Caguén” consiste en mejorar la transitabilidad y movilidad urbana y rural mediante el fortalecimiento
de las condiciones de la infraestructura vial del territorio. El Municipio de San Vicente del Caguan
cuenta con una extension vial aproximada de 2.051,89 kilometros, de los cuales 69,66 kilometros,
equivalentes al 3,40%, pertenecen al sector urbano, mientras que 1.982,23 kildmetros,
correspondientes al 96,60% de la red vial, pertenecen al sector rural, donde prevalecen las relaciones
de conectividad entre el nucleo urbano, los centros poblados y las diferentes veredas del municipio.

RED VIAL DE PRIMER ORDEN

La red vial de primer orden corresponde con el sistema de conectividad urbano-regional del municipio,
donde se incluyen: las carreteras San Vicente del Caguan — Neiva (Ruta Nacional 30) y Marginal de
la Selva (Ruta Nacional 65) y se categorizan como vias arteriales de primer orden, y representan las
principales vias de comunicacion y articulacion con el departamento de Caqueta y el interior del pais.
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CATEGORIA TRAMO MATERIAL - KM ESTADO TOTAL
PAVIMENTO | AFIRMADO | B R M (KM)

San Vicente -
Guayabal -
Balsillas (ruta[ il bR . 147,
nacional 30)

Marginal de la
selva - Tramo
Zona Urbana -
Limite  Puerto
Rico (Ruta
Nacional 65) |
Marginal de la ‘
Selva - Tramo
zona urbana -
Limite 0 35,0 X 35,0
| departamento

| del Meta (Ruta
Nacional 65)

TOTAL 99,4 99,0 198,4

16,4 0 X 16,4
Primer orden
o arterial

RED DE CARRETERAS DE PRIMER ORDEN SAN VICENTE DEL CAGUAN

El tramo de la Ruta Nacional 30 (San Vicente - Guayabal - Balsillas) se encuentra de manera general
en estado regular, los 64 km en afirmado varian dependiendo de la temporada; en época de lluvia se
encuentra en mal estado.

El tramo Marginal de la Selva — Tramo Zona Urbana - Limite Puerto Rico (Ruta Nacional 65) permite
la conexion inmediata con el municipio de Puerto Rico, a través de esta via se desarrollan las
principales actividades economicas. Se encuentra pavimentada; en malas condiciones debido a la
falta de mantenimiento. A través de esta via se articulan 9 de los 16 municipios con Florencia hacia la
zona sury occidente del departamento del Caquetd, atraviesa la cabecera municipal y se convierte en
la carrera 7 y calle 6 una vez ingresa al perimetro urbano del municipio.

Eltramo Zona Urbana - Limite departamento del Meta (Ruta Nacional 65) atraviesa el centro poblado
los pozos, en estado regular; en época de lluvia se encuentra en mal estado.

RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN

Segun el decreto 3600 de 2007 y la Ley 1077 de 2015 las vias intermunicipales o de segundo orden
son aquellas que permiten la conectividad entre las cabeceras municipales, o que provienen de una
cabecera municipal y conectan con una via de primer orden. En el municipio de San Vicente del
Caguan no existen las vias de segundo orden, puesto que aquellas que permiten la conexion con otros
municipios son las que se denominan vias de Primer Orden.
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RED VIAL DE TERCER ORDEN

La red vial de tercer orden corresponde a las vias que permiten la conectividad urbano-rural entre la
cabecera municipal, las veredas y los diferentes centros poblados del Municipio de San Vicente del
Caguan. Esta red cuenta con una longitud aproximada de 1.982,23 kilometros y se caracteriza por
haberse desarrollado, en gran medida, mediante procesos de autogestion y autoconstruccion de las

comunidades campesinas.
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1875367 Camuya - Candilejas 85 X 38,00 za& 61,50
18753-68 Las Damas - £l Payo - Ls Novia ] b 10,40 420 N\ 14.60
Laz Damas - Piscinas - Paraiso del "N
18753-69 Yarl Cludad Yarl e = il /s%i“’@ )?‘3?;0
' Fistinas - Patio Bonito - Candllelas < SR
1875370 - £1 Diamante . - 300 130, | 3430
San Lorenzo - Brisas da La Tumia - | ; e
1875371 Villa Carmena o x || 7 e, | o3
Las Deliclas - Lz Machaca - La “lae K\ y
18753-72 Sombra - El Racreo y % %\'\%22‘9 2330 | B530
_18753-73 San Vicente - Campo Hermoso 9 X _idr~Ph N800 8,30 26,30
| 18753-74 | Puente Guamo - Bajo Puenta Guamo o XNk 18] "1240 500 17,40
i 1B753-75 Bajo Puenta Guamo - Los Angeles 75 ol BN 600 1,76 7.75
[ 1875376 | Santo Domingo - Paimichales BA | ol XSk P 7.00 716 910
Playa Rica - Las Nieves - La Viuda - s s
1875377 Ls Criswalina | u\\ N \x_,’} B, W % e
18753-78 La Machaca - Lot Pincs LraZS Y Cia X 3.00 2,75 575
Cristalina » La Florida « Los Pinos - e | T
1875379 Delicias ENNE il B il B
18753-80 | 1a Sombra - Alto Jardin - Cristalinal. B & x 7.00 5,90 12,50
13753-3! La Slerra - Villa Rodas - La Florda. o~ 85 X 14,00 400 18,00
!3753«82 13 Sombra - Alio jardin - Crisalina2 | ) 8 X 5,60 580 14,80
" [8753-83 Ei Recreo e T s e ] X 6,00 1,20 720
18753-84 El Recreo - Laureles™, 0\ 9 X 2200 800 30,00
18753-85 El Recreo - Mofrocoy” 4 N 8 X 250 580 18,30
18753-86 La Nanja\. { H A 85 X 400 400 18,00
ersaer | O e * smiied K i s B Wil [,
18753-88 R EI«GutyiboJ 7.5 X 200 1,60 3,60
La Nutrla); Puerts,Llano - El Jordan
18753-89 453 TAko San Lorenzo ? X 24.00 1000 | 3400
[8753-90_| 1AIta Guadaloss - Troche al Liano 8 X 11,00 720 18,20
IB73391°|  “Guadalosa Damante - El Digen 8 X 400 178 578
M:“algi-vz Brisaside Ia Tunh - La Consolata 8,5 X 800 | L.GO 12,00
18753.93 | La Sembra - El Arrabal - La Consolata B X 5,00 840 13,60
L2 Sombra - Barcelona - El Cristal -
8753 ORI ety ? X 200 | 47 | 2570
1875395 |  La Tunia - El Triunfo - El Recreo 85 X 16,00 440 2040
Elaboré Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisé Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraestructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co

Aprobd Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraestructura contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,

UAN
NIT: 800095785-2

Alto Puente Guamo « Luz Chiquia -
18753-96 Luz Grande - Puerto Lisno 8 X 170 | 730 | 20
1875397 El Carbonal 75 X 520 | 1085 | 625
18753-98 Lz Pama 75 *® 3.30 1,28~ 458
18753-59 Carbonal - La Paima [ X 5.00 L2 N 6132
18753- Alta Guadsloss - Alto Puenteguamo [ X 640 201 | a4z
100 P “\‘{\
AN
i RED DE CARRETERAS DE TERCER ORDEN g b A
- ANCH | MATERIAL ESTADO (KM)»\ 1~ o o
cooiG NOMBRE DE LA VIA e} dalds ‘_.‘ N \l:l) 1y
o i "?R\\ \\*\ L3
g < i? O » O M)
M i’ %M
La Sombra - El Arrabal - Barcelona - IYam NE
18753- La Bazalla - Villa Carmona . Xl ;%'” L e
161 o | N
. Vﬁh&m—_rmcml.hmm*b_ 9Q Q ;’E"’\”S} 2350 630 29.80
101 B8 K\ \‘:\ %( = 5,60 600 11,60
18753- Rincén Llanero ” Y it
103 ) K SR
18753- Los Posos - La Esmeralda - El Paulil - R
o et R iy ixv ~ : LB DK
18753 L - ElVergel - Los ;
105 B iy . ) E .
Recuerdo - Bocarms Potet 1w | )) ¢ X 1850 | 930 | 278
18753- | Palomas - Flor de Maye - Sin’ “”‘»J ' ,
e omas . e Mayo Smﬁ_&ﬂ..w
La Unién - Bl Centro;} Brisas el
Losada - Mm?.wﬁ@‘?jd\v 8s X 1680 | 640 | 2320
18753- Minak:Blancas "
107 i ?a o =
Baja Conatja yAlmfArgela - ! - .
16753~ é\ Reforms % = ot -
108 i
18753~ /7 Beligs SBrisas Bajo Lozads 85 x 540 | 2230
o (N =813 L CRRE TET
(:f M’TA ".T'I 8 8 i
W 71 P (Pavimentado) - A (Afirmado) - T (Tiarra) / B (Bueno) - M (Malo) - R (Reguiar)

La red de carreteras de tercer orden del municipio presenta condiciones de vulnerabilidad frente a
fendmenos asociados a temporadas de lluvias intensas, debido a la presencia de superficies en
afirmado, deficiencias en sistemas de drenaje y alta susceptibilidad a procesos erosivos y de
saturacion hidrica. En consecuencia, resulta prioritario adelantar acciones preventivas y de mitigacion
mediante la adquisicion de materiales que permitan ejecutar actividades de mantenimiento y
proteccion de obras asociadas a la infraestructura vial terciaria, contribuyendo a reducir riesgos de
afectacion y garantizar la continuidad de la conectividad rural.

Aunado a lo anterior, mediante el Decreto Municipal No. 000-31 del 16 de marzo de 2026, “POR
MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SlTUAC!ON DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE
SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES', la

Administracion Municipal declaré formalmente la situacion de calamidad publica como consecuencia
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de los eventos asociados a la fuerte ola invernal que afecta el territorio municipal, reconaciendo las
multiples emergencias derivadas de las intensas precipitaciones, entre ellas dafios en la
infraestructura vial, afectaciones en corredores terciarios, pérdida de banca, colmatacion y deterioro
de obras de drenaje, dificultades de acceso a las comunidades rurales y riesgos para la movilidad y
seguridad de la poblacion.

En ese sentido, la situacion climatica actual ha incrementado considerablemente la vulnerabilidad de
la red vial terciaria, generando la necesidad urgente de implementar medidas preventivas y de
mitigacion orientadas al mantenimiento y proteccion de las obras asociadas a dicha infraestructura,
con el propdsito de evitar mayores afectaciones y garantizar la continuidad de la conectividad vial rural.

Resulta pertinente sefialar que gran parte de las vias terciarias del municipio se desarrollan sobre
terrenos de alta susceptibilidad a saturacion hidrica y erosion superficial, razon por la cual las obras
hidraulicas y de drenaje cumplen una funcién fundamental en la estabilidad de la infraestructura vial.
La ausencia o deterioro de materiales adecuados para la atencion oportuna de estas afectaciones
incrementa el riesgo de pérdida de banca, colapso de alcantarillas, interrupcion del transito vehicular
y aislamiento de comunidades rurales.

En consecuencia, la Secretaria de Infraestructura requiere adelantar la adquisicion de materiales
destinados a ejecutar actividades de mantenimiento preventivo, mitigacion y atencion prioritaria sobre
obras asociadas a la red vial terciaria del municipio, permitiendo fortalecer la capacidad operativa
institucional para responder oportunamente frente a las afectaciones derivadas de la ola inveral y
reducir el riesgo de deterioro progresivo de la infraestructura vial.

La adquisicién de dichos materiales permitira desarrollar intervenciones orientadas al mantenimiento
de obras de drenaje, estabilizacion y proteccion de sectores criticos, adecuacién de pasos de agua,
manejo de escorrentias, recuperacion de estructuras menores y demas actividades complementarias
necesarias para conservar la funcionalidad de las vias terciarias y garantizar condiciones minimas de
transitabilidad en beneficio de las comunidades rurales del Municipio de San Vicente del Caguan.

En virtud de lo anterior, la necesidad contractual se encuentra directamente relacionada con el
cumplimiento de los principios de planeacion, continuidad del servicio, prevencion del riesgo y
proteccion del interés general, previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015, asi como con la obligacién constitucional y legal del Municipio de garantizar la adecuada
prestacion de los servicios a su cargo y adoptar medidas oportunas frente a situaciones que afecten
la infraestructura publica y la movilidad de la poblacion.

2. Verificaciones para la contratacion

Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que
principalmente materializan el principio de planeacion, no solo de la actividad contractual, sino también
en aspectos de la gestion, presupuestales y técnicos. Bajo ese entendido, a continuacion, se presenta
en resumen la verificacion correspondiente:
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Tabla 1- Actividad Contractual

REQUISITO PREVIO Sl | NO | OBSERVACIONES
El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de | X
Desarrollo
El proyecto esta formulado y viabilizado X
El proyecto esta inscrito en el Banco de Proyectos X
Se cuenta con facultades de la Corporacion X No aplica
Administrativa para contratar
La contratacién se encuentra incluida en el PAA X
Estan presupuestados los recursos para atender la | X
contratacion
Origen de los recursos Inversion

Estan cumplidos los requisitos de acuerdo con la fuente | X
de financiacion

El predio a intervenir es de propiedad de la entidad X No aplica
El predio a intervenir tiene gravamenes que afectan la X No aplica
ejecucion

Se cuenta con licencia urbanistica para la intervencion X No aplica
Se cuenta con licencias y autorizaciones ambientales X No aplica
Se cuenta con disefios X No aplica
Se cuenta con presupuesto detallado para la inversion X No aplica

La forma de pago sera coherente con el PAC X

(ii) Especificaciones del contrato a celebrar
1 Objeto

“ADQUISICION DE MATERIALES COMO MEDIDA DE MITIGACION PREVENTIVA PARA EL
MANTENIMIENTO DE OBRAS ASOCIADAS A LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA”

1.1.  Alcance del Objeto: El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad
con las especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contratacion, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia
técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades que se detallan
en su propuesta economica, conforme lo sefialé en el Formulario - Propuesta econdmica.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados
y plasmados en la invitacion publica en la Matriz de Riesgos, aceptados por el Contratista con la
presentacion de su propuesta.
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Los elementos requeridos, se efectuara en observancia a las siguientes especificaciones y
requerimientos de caracter técnico:

1.2.  Especificaciones Técnicas
El Contratista, para el adecuado cumplimiento del objeto contractual, de conformidad con las
obligaciones derivadas del presente estudio, esta en la obligacién de cumplir con las siguientes

especificaciones técnicas:

Tabla 2- Especificaciones Técnicas

ITEM DESCRIPCION UM | CANT
1 | VARILLA 3/4" UND 40
2 |VARILLA 1/2" UND 130
3 | VARILLA 3/8" UND 20
4  |ALAMBRE NEGRO KILO | 100
9 | PUNTILLA DE 3" LIBRA 25
6 |PUNTILLADE 2 1/2" LIBRA | 25
7 |PERROS TIPO PESADOQ 2" UND 20

GALAPAGOS DE PLATINA LISA DE 1/2", CON TUBO GALVANIZADO
8 DE 2" CALIBRE 14 Y VARILLA PARA ANCLAR DE 5/8 X 70 CM DE| UND 4
LARGO
9 |TUBO CORRUGADO DE 16" UND 1
10 |GUAYA3/8 METRO| 200
11 | PERROS TIPO PESADO 3/8 UND | 1000
12 | PUNTILLA DE 4" DE 800 GRAMOS LIBRA | 80

Igualmente, el contratista debera contar:
a) Calidad y Presentacion de los servicios:

El futuro contratista, durante el término de ejecucion del respectivo contrato, debera suministrar los
bienes y/o materiales que atiendan a los siguientes condicionamientos de calidad y presentacion:

] La garantia de los bienes y/o elementos debe ser de un (1) afio y estos deben estar certificados
(para los que aplique), los bienes y/o elementos a suministrar deben estar en 6ptimas condiciones, ser
de buena calidad marcas reconocidas en el mercado. Los bienes deben estar en una optima
presentacion, segun corresponda para cada caso (cajas o bolsas), en su empaque original, con los
sellos y cintas de seguridad de fabrica segun aplique.

] Todos los bienes, tienen que ser nuevos y originales (no homologados ni remanufacturados),
garantizando la calidad de los elementos suministrados. En caso de que se detecte alguna deficiencia,
reemplazara sin costo alguno para el municipio el elemento defectuoso.
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b) Transporte y Entrega:

Asumir y contar con los medios logisticos necesarios (medio de transporte) para efectuar el
cumplimiento de las actividades en el lugar de ejecucion del contrato.

c) Requisitos técnicos:

El oferente debe garantizar el cumplimiento de las especificaciones minimas técnicas, y anexar la
totalidad de los documentos requeridos.

d) Canal de Comunicacién Para Solicitud De Pedido:

El futuro contratista dispondra de un correo electrénico exclusivo para la solicitud del servicio objeto
del contrato, garantizando la accesibilidad y consulta al mismo, de modo que, no se presenten
dificultades en el suministro contratado.

e) Experiencia:

Experiencia General:

El oferente debera acreditar experiencia, mediante la presentacion de TRES (03) CONTRATOS DE
COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO con entidades publica y/o privadas, cuya cuantia individual sea
igual o superior al 80% del P.O.

Experiencia Especifica:

El oferente debera acreditar experiencia especifica, mediante la presentacion de DOS (02)
CONTRATOS DE SUMINISTRO Y/O COMPRAVENTA con entidades publica y/o privadas, que la
cuantia de uno de ellos sea igual o superior al 100% del P.O., y que entre ellos acrediten haber
ejecutado el suministro de varillas, tubos y alambre.

Nota 1: El oferente debe anexar copia de los contratos y/o acta de liquidacion y/o certificacion de
cumplimiento final de la entidad contratante.

Nota 2: No se aceptaran experiencias y/o certificaciones en los casos donde la participacion del
proponente haya sido como subcontratista o administracion delegada.

a. Lugar de ejecucion: El contrato debera efectuarse en Municipio de San Vicente del Caguan
Departamento del Caqueta, en la zona rural descrita por el supervisor del contrato.

b. Identificacion del contrato a celebrar: Por las caracteristicas técnicas de la necesidad
descrita, el contrato que se requiere celebrar es un CONTRATO DE COMPRAVENTA.
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2 Clasificacion Del Bien y/o Servicio “UNSPSC”

La necesidad objeto del presente proceso de seleccion esta codificado en el clasificador de bienes y/o
servicios UNSPSGC” como se indica a continuacion.

gé Tabla No. 3 Codificacion de los Bienes y servicios

= PRODUCTO DENOMINACION
30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30101700 ALAMBRES
31162000 CLAVOS
30102300 PERFILES
40142100 TUBERIA Y ACCESORIOS DE TUBERIA
31151500 CUERDA O CABLE DE ACERO
40171500 TUBOS Y TUBERIAS COMERCIALES
31162400 FERRETERIA EN GENERAL

3. Lugary Plazo

El plazo de ejecucion sera de UN (01) MES sin exceder el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar
el valor del contrato, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

El contrato mantendra vigencia por el plazo de ejecucién, a partir del acta de inicio. Sin embargo, el
plazo en ninguna circunstancia podra exceder el treinta y uno (31) de diciembre del dos mil Veintiséis
(2026), de tal forma que, si llegado ese dia el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto
el contratista como el contratante, aceptan liquidar el contrato liberando a favor del Municipio la suma
no ejecutada.

)EL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLO

ENE

ﬁ: El contrato se ejecutara en el Municipio de San Vicente del Caguan, Caqueta, que para todos los
o efectos legales a que haya lugar sera el domicilio principal, en las instalaciones de la Administracion
. Municipal.

&

L 4. Obligaciones generales del contratista

El contratista asumira las siguientes obligaciones generales:

1. Cumplir con el objeto del contrato

2 Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones
ylo aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que asi lo
acrediten, conforme lo establecido por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley
1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, articulo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley
1562 de 2012 y demas normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.

ALCALDIA MUNICIPAL D
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3. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en

la ejecucion del contrato, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro
que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con la Entidad.

4. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el
no tramite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.
5. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones,

adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demas documentos del presente proceso de seleccion a fin
de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.

6. Actualizar y/o modificar las garantias cuando a ello hay lugar.

7. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacion que le formule.

8. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamacion por parte del personal que
utilice para el suministro.

9. Responder por todos los gastos, contribuciones y demas deducciones que genere la

suscripcion y ejecucion del contrato.

10.  Efectuary entregar el respectivo informe mensual de actividades, en caso de que aplique.
11. Atender en forma permanente la direccion de la ejecucion del objeto contractual, como
tambien estar dispuesto y disponible para los requerimientos que efectie el Municipio de San Vicente
del Caguan en relacién con el contrato.

12, Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia al supervisor del contrato.

13.  Guardar total reserva de la informacion que por razon del suministro y desarrollo de sus
actividades obtenga, esta es propiedad de la Entidad y esta cobijada de reserva legal.

14.  Constituir las garantias exigidas dentro del plazo establecido en el confrato, una vez
perfeccionado el mismo.

15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato.

16. Acatar las recomendaciones e instrucciones del supervisor del contrato.

17. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas.

18. Mantener contacto permanente con el supervisor, de modo que alerte a este, previo al
cumplimiento total del plazo establecido, sobre tal situacién, para que adelante las actuaciones
administrativas a que haya lugar con suficiente antelacién.

19. Rechazar presiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley y comunicar
oportunamente al CONTRATANTE y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL
CONTRATANTE declare la caducidad del contrato.

20.  Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y
municipal (estampillas), a que haya lugar con ocasion de la celebracion del contrato, una vez suscrito
este por las partes intervinientes, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente,
previa suscripcion del acta inicio, sin perjuicio de lo establecido en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993.
21. Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
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22, Las demas que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y
documentos previos del proceso de seleccion que dio lugar a la celebracion del contrato.

5. Obligaciones especificas del contratista

En desarrollo del objeto antes mencionado el contratista debera cumplir con las siguientes
obligaciones:

1. Cumplir el objeto del contrato, de acuerdo y en estricto cumplimiento de las especificaciones
técnicas impartidas.

2. Realizar la entrega por su propia cuenta y en el lugar donde indique el supervisor del
contrato, para este caso en el municipio de San Vicente del Caguan.

3. Garantizar la calidad de los bienes a suministrar.

4, Entregar en perfectas condiciones los hienes de acuerdo con las especificaciones técnicas.
9, Entregar el vehiculo objeto del contrato de forma correcta.

6. El vehiculo debera cumplir con las especificaciones descritas en el presente estudio previo,
de no ser asi, el contratista debera reemplazarlos en los términos que establezca el supervisor.

7. El vehiculo debera ser nuevo, y con una garantia de fabrica.

8. El contratista debera entregar todos los documentos legales del vehiculo a nombre de la
entidad, ademas de los documentos que se requieran para su transporte de los vehiculos.

9. Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato;

10. Asumir los gastos de transporte de los bienes objeto del presente proceso.

1, Acatar las ordenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el CONTRATANTE;

12. No aceptar presiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley y comunicar

oportunamente al CONTRATANTE y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que EL
CONTRATANTE declare la caducidad del contrato;

13. Entregar al supervisor el informe sobre el cumplimiento del objeto contractual esta es de
obligacion para el pago del presente contrato;

14. Estar dispuesto y disponible para los requerimientos que efectie el CONTRATANTE en
relacion con el contrato.

15. Acreditar el pago de la seguridad social en todos los casos y los parafiscales (si tiene
personal a cargo) durante el plazo de ejecucion del contrato.

16. Las demas que surjan en el desarrollo del objeto contractual

6. Obligaciones de la Entidad Estatal contratante

En desarrollo del objeto antes mencionado el Municipio debera cumplir con las siguientes obligaciones:
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1. Realizar oportunamente las gestiones necesarias y a su cargo para la legalizacion y ejecucion
del contrato.
2 Pagar al contratista de acuerdo con la forma pactada en el contrato.
3 Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista para con el Sistema General de

Seguridad Social y/o parafiscales cuando a ello hubiere lugar, para tramitar las certificaciones de
cumplimiento y los pagos al contratista.

4. Suministrar al contratista la informacion y/o documentacion necesaria para lograr la eficaz
ejecucion del contrato.

S. Exigir del contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato, y si se requiere,
del garante. Para tal fin, se designara un supervisor del contrato que vigile y controle la ejecucion
contractual.

6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

1. Exigir que la calidad de los srrvicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos
en las normas técnicas obligatorias, s 1 perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes cumplan con
las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscrito por Colombia.

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.
9 Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores publicos, contra el

contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como
consecuencia de la actividad contractual.

10. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato
las condiciones técnicas, economicas y financieras existentes al momento de la celebracion del
contrato.

11 Actuar de tal modo que, por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible,
corregira los desajustes que pudieren presentarse y acordara los mecanismos y procedimientos
pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que
llegaren a presentarse.

12. Respetar el orden de presentacion de los pagos por parte del contratista.

13. Expedir la certificacion de cumplimiento al finalizar la ejecucion, cuando el contratista hubiere
cumplido a satisfaccion con el objeto contratado.

14. Las demas que se deriven del objeto contractual.

1. Naturaleza del contrato

Por el objeto y las actividades a desarrollar y teniendo la definicién que consagra el numeral 3° del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, se trata de un contrato de prestacion de servicios, toda vez que,
estos se caracterizan por ser aquellos que celebren las entidades estatales para desarrollar
actividades relacionadas con la administracion o funcionamiento de la entidad.
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(ifi)  Modalidad de seleccion y fundamentos juridicos

a Modalidad de seleccion
MODALIDAD DE | Licitaciéon | Concurso de | Seleccion Minima Contratacion
SELECCION Publica Méritos Abreviada Cuantia Directa
Marque con una X | X
h. Justificacién de la Modalidad De Seleccion:

Segln la normatividad colombiana que rige pare esta materia’, la regla general para la escogencia del
contratista es la Licitacion Publica; sin embargo, existen otras alternativas para dicha escogencia y
estas se circunscriben a lo establecido para la Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos, Minima
Cuantia y la Contratacion Directa, mecanismos que a su vez se desprenden de la Ley 1150 de 2007.

No obstante, lo preconcebido, tratandose de |a eleccion del contratista, existen ciertas prerrogativas
que direccionan el proceso de seleccion y se enmarcan dentro de los principios de la contratacion
estatal que el legislador enuncia y precisa de manera concreta, regulandolos en los Articulos 23 y
siguientes de la Ley 80 de 1993.

Asi, dichos principios se convierten en el faro que guia todo proceso de contratacion plblica, toda vez
que no son simples definiciones legales sino canones de contenido especifico y de obligatorio
acatamiento, sea cual fuere la modalidad en que ésta se realice. Desde esa optica, se evidencia que
la escogencia del contratista en este caso debe surtirse por medio del mecanismo de la Minima
Cuantia, maxime cuando es la misma Ley quien define las situaciones en que ello puede darse.
Justamente, el Numeral 5° del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 preceptua taxativamente aquellos
eventos en que procede la precitada modalidad de seleccion y los Articulos 2.2.1.2.1.5.1 y Siguientes
del Decreto 1082 de 2015 reglamentan todo lo concierte a esta modalidad de seleccion, precisamente
de la siguiente manera Articulo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacién de minima
cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del diez por ciento
(10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto (...)

] Fundamentos Juridicos que soportan la Modalidad de Seleccion:

El presente documento (Estudios Previos) se rige por la normatividad establecida en cabeza de la Ley
80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011. Por tanto, se detallara con sujecion a lo
indicado sobre la estructura de estudios y documentos previos gue se encuentran desarrollados en el
componente juridico citado, sin embargo, atendiendo la incorporacion de nuevas medidas juridicas
como las adoptadas por medio del Decreto 10822 de 2015, también se implementaran sus mandatos.
Pues bien, constitucionalmente se han establecido los parametros para que dentro de un proceso
contractual se atiendan las garantias minimas & favor del interés general y de las partes involucradas

' Véase Numeral 5° del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.
2 En ese sentido véase Subseccion Cuarta del Libro Segundo, Parte 2, Titulo 1, Capitula II, Seccion 1. Articulo 2.2.1.2.1.4.1 y Siguientes.
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en dicho proceso. Asi, el Articulo 209 Superior sefiala que “/a funcion administrativa esta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economica, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion
y la desconcentracion de funciones®.

Precisamente, respecto de las modalidades de seleccion de un contratista por parte del Estado, por
mandato expreso del Articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 se tiene que “es objetiva la seleccién en fa
cual la escogencia se haga al ofrecimiento méas favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin
tener en consideracion factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivacion
subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificacion que establezcan las entidades
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendran en cuenta los siguientes criterios: 1. La
capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los
proponentes seran objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la
participacion en el proceso de seleccién y no otorgaran puntaje, con excepcién de lo previsto en el
numeral 4 del presente articulo...”.

EL CAQUETA - COLOMBIA

oy
L.

Igualmente, el Articulo 88 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se modifica el Numeral 2° del
Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, menciona que: «2. La oferta méas favorable sera aquella que,
teniendo en cuenta los factores técnicos y econdmicos de escogencia y la ponderacion precisa y
detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la
mas ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los
contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra ptiblica, el menor plazo ofrecido no seré
objeto de evaluacion. En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factores técnicos
y economicos, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna de las siguientes
alternativas: a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas
sefaladas en el pliego de condiciones; o b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que
representen la mejor relacion de costo- beneficio para la entidad”.

Es de precisar, que en funcion del presupuesto anual de la Entidad, expresado en salarios minimos
legales mensuales vigentes que para el afio 2026, éste fue fijado por el Gobiemno Nacional, en la suma
de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,00) M/CTE., por tanto, el presente proceso se encuentra
dentro de la modalidad Minima Cuantia para Entidad Territorial, teniendo en cuenta que el presupuesto
del proceso en mencion es igual o inferior a CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS. ($49.025.340) M/CTE, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 6° del literal b) del Numeral 2° del Articulo 2° de la Ley 1150 de 2007.

Bajo tales apreciaciones, la modalidad de seleccion determinada para el presente proceso contractual
_____ es la traida por el Numeral 5° del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, mismo que indica que “/a
contratacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad,
independientemente de su objeto’ se adelantara con base en el procedimiento determinado para este
tipo de modalidad. Asimismo, el Decreto 1082 de 2015 en la Subseccion Quinta del Libro Segundo,
Parte 2, Titulo 1, Capitulo I, Seccion 1, relaciona y establece todo lo concerniente a la Minima Cuantia.

A MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO D

ALCALD
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d. Factor de seleccion de la oferta mas favorable

De conformidad con lo establecido en el Articuln 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 2015, el contrato
le sera adjudicado al Proponente que presente la oferta mas favorable para la Entidad, esto es, a quien
ofrezca el menor precio, siempre y cuando el mismo se ajuste a las condiciones establecidas en la

invitacion a participar en el proceso y garantice segun los estudios de costo de la entidad, |a calidad y
el cumplimiento en la ejecucion del contrato.

(iv)  Analisis del sector

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que “La Entidad Estatal debe hacer,
durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del
Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y
de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este anélisis en los Documentos
del Proceso’".

Para orientar la estructuracion del andlisis, Colombia Compra Eficiente profirio la “Guia para la
Elaboracion de Estudios de Sector” en la que se anota:

"En esta modalidad de seleccion no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones
generales de los potenciales oferentes, definir su participacion en el PIB industria o estudiar la
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es
necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar
informacion suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del
proveedor puiblicos o privados, solicitar informacion a los proveedores, verificar la idoneidad de los
mismos y plasmar tal informacion en los documentos del proceso, siempre con el propdsito de que la
decision de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccion de la necesidad de la Entidad Estatal,
cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando promover la competencia™.

Teniendo en cuenta que se acudira a la causal de contratacién del numeral 5, art. 2 de la Ley 1150 de
2007, se procedera a efectuar el siguiente analisis del sector en el departamento del Caqueta.

Actores del sector

Con el fin de realizar el andlisis del sector, se tiene en cuenta el sector terciario, el cual esta formado
por todas aquellas actividades que no producen una mercancia, pero abastecen al mercado de
servicios y bienes, por este motivo se denomina también sector servicios. En la actualidad, este sector
se ha diversificado y ha crecido espectacularmante, llegando a conformar hasta el 70 % del producto
interior bruto de algunos paises desarrollados. Ejemplos del sector terciario serian los siguientes:
Transporte, Distribucion, Turismo, Entretenimiento, Finanzas, Administraciones Publicas, lo anterior,
segun lo determinado en el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con el
Manual de Colombia Compra Eficiente.

3 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guia para la Elaboracién de Estudios de Sector. G-EES-02. En:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_elaboracion_estudios_r.pdf
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De acuerdo con la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme ~ClIU-, de todas las actividades
economicas, las empresas que prestan los servicios de logistica, se encuentran contenidas en la
seccion “I" denominada “Alojamiento Y Servicios De Comida’. Esta clasificacion corresponde a Ia
division 56 “Actividades de servicios de comidas y bebidas”, especificamente en la clase Catering para
eventos -5621, esta clase incluye: El catering para eventos, es decir, la provision de servicios de
comida, con base en acuerdos contractuales con el cliente, que se realiza en el lugar por él sefialado
y para un evento especifico. Estos eventos pueden ser: Banquetes, recepciones de empresas (casas
de banquetes), Bodas, fiestas y otras celebraciones o reuniones, Esta clase excluye: « La fabricacion
de alimentos preparados perecederos para su reventa. Se incluye en la clase 1089, «Elaboracién de
otros productos alimenticios n.c.p.». « El comercio al por menor de alimentos. Se incluye en la division
47, «Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de
vehiculos automotores y motocicletas». La demanda de este tipo de servicio a través de entidades
estatales esta determina por la necesidad de contar con dicho servicio, como es el caso que atarie al
presente proceso; en consecuencia, de lo anterior se puede determinar que el sector relativo al
presente proceso es el sector de aseo, perteneciente al Macro Sector Servicios.

Sector Econdémico.

En aplicacion de la citada norma, la guia para la elaboracion de los estudios del sector y demas guias
y manuales expedidos por Colombia Compra eficiente, el Municipio de San Vicente Del Caguan -
Caqueta, procede a realizar el andlisis del sector econémico y de los oferentes teniendo en cuenta
datos historicos tomados de la contratacion de la entidad, la contratacion publicada en el SECOP y
organismos sefialados para el efecto, relacionado con el objeto a contratar. (Ley 1150 de 2007 y
Decreto 1082 de 2015).

Asi las cosas, para determinar las condiciones particulares del presente proceso de seleccion, se
revisaron las condiciones particulares de otros procesos de contratacion similares, se revisaron los
precios, las calidades exigidas, las condiciones y los plazos de ejecucion de otras entidades, asi como
del municipio de San Vicente del Caguan.

° Analisis de la Demanda.

Una vez revisados los procesos de Contratacion de los municipio del departamento del Caquets, en
la pagina del SECOP https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do encontrandose los
siguientes procesos con similitud a contratar, procesos en donde podemos observar la alta demanda
que presenta la contratacion del presente proceso contractual en el departamento, asi mismo,
podemos trazar los lineamientos a tener en cuenta por el Municipio para la presente actuacion
contractual, como lo es el plazo aproximado de ejecucion, la forma de pago, y las obligaciones
derivadas del cumplimiento del objeto contractual.

Al realizar la debida ponderacion entre la necesidad que la entidad desea suplir, podemos observar
que en el departamento del Caqueta, se han surtido procesos a fin de dar solucion a necesidades
similares por lo que se considera que si existe demanda de los servicios y bienes solicitados en el
presente proceso contractual. Por otro lado, podemos definir que el precio que se pretende pagar por
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la misma no tiene incrementos abruptos, elevados o disimiles entre los cancelados por las entidades

analizadas, y su valor sera exclusivamente detarminado por el Estudio de Mercado realizado por el
Municipio.

° Andlisis histérico

Adquisiciones Efectuadas

El Municipio de San Vicente Del Caguan - Caquata, realizd un analisis de las adquisiciones realizadas
durante las dos vigencias anteriores y la vigencia actual, que tuvieron estrecha relacion con el objeto

del presente proceso de seleccion o guardan estrecha relacion o similitud con el mismo, y no se
encontraron procesos relacionados.

Tabla 4- Historico de contratacion de otras entidades estatales

NUMERO DE PROCESO 064-CMNC-2025

ENTIDAD CAQUETA - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN

OBJETO ADQUISICION DE MEDIDORES DE AGUA DESTINADOS AL

SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASERIO CIUDAD YARI,
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA.

TIPO DE PROCESO Subasta
AUTORIZACIONES Y | No registra
PERMISOS

FORMA DE PAGO 2.5 FORMA DE PAGO.

El pago del valor conty iado se hard de la siguents forma:

El Municipio 2agard medianie un Umico pago una vez 56 08 tolal cumplimiento al obieto del contrato y de sus
chisgaciones a entora sabisfaccién del mumicipio, acompanado de la entrega del informe que contenga la
acreditacion del cumplimiento de las cbiigaciones contenidos en &l contralo y con previa Certicaciin de
Cumplimientc por & supervisor del contrain. @ pago de ia sequridad social en fodos los casos y los aportes
paratscales s bene personal a cargo) duranie el plazo de eyacucion del contrato, cuenta de cobro ylo factura y
demis sopores legales.

El contratstz debera presentar todos los soportes cormespondientes para pago a través de plataforma SECOP 1
sin lo cual, no se procedera arealizar el respectivo desembolso

El mencionado pago, 5¢ reaizard dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes a la comespondients facturacion,

provio cumpleniento ce los ramites adm¥nistrativos y Snanciercs 2 que haya lugar y de los sigulentes requisitos, y
disvonibiidad PAC -Proorama Anual Mensualidad de Caia

PLAZO DE EJECUCION 26  PLAZO DEL CONTRATO:

El plazs de ejecucan sera de QUINCE (15) DIAS contadas a panir de la suseripaidn ded acta de inicio, sin exceder del 31
de dicembre de 202°

El contrato mantendr1 vigencia por & plazo ce ejecucin, a partir del acta de mico. Sin embargo, & plazo bajo ninguna
cirounstancia podrd ¢ woader ef treinta y uno (31) de desembre dal dos mil veinticuatro (2025), de tal forma que, i flegado
ese dia ¢ contrato n2 se hubwere slecutado en su iotaidad, tanto el contratista como el contratante, aceptan Bquidar ef
contrato iberando a f1vor del Municipio la suma no ejecutada

INVERSION/FUNCIONAMIENTO | Inversion

CONTRATISTA Ferrecentro
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2 MUNICIPIO DE

SAN VICENTE
.= DEL CAGUAN
= NIT: 800095785-2
CUANTIA DEL CONTRATO 14.960.000 COP
MULTAS O SANCIONES No registra
CRONOGRAMA DEL | Fecha de inicio 12 de diciembre | Fecha 25 de diciembre
PROCESO: de 2025 Final de 2025
G ARANTi'AS VALOR ASEGURADO - VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento  de las | Diez por ciento (10%) sobre | Plazo de ejecucién def contrato y seis (6) meses més
chigacones  surgidas | ef valor lotal del contralo
del conlrato
Caldsd y correcto | Dwez (10%) sobre e valor | Plazo de gecucitn del contrato y seis (6} meses mas
funcionamientc de los | total del contrato
bienes

(v) Valor estimado del contrato y forma de pago

El valor estimado del contrato es por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($48.999.280,00) M/CTE.

Nota 1: El precio incluye todos los costos directos e indirectos que se causen con la celebracion del
contrato; asi como las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales o Nacionales) a las
cuales este como responsable quien presente la propuesta, es decir, el fututo contratista debera
asumir toda la carga tributaria del valor indicado.

NOTA 2: Los precios unitarios propuestos por el oferente y contratista seleccionado, en NINGUN
CASO podran superar los precios unitarios ponderados por la entidad para la adquisicién de los
bienes, relacionados en la tabla anterior, so pena de rechazo de la oferta.

NOTA 3: Los oferentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta toda tasa, retribucion,
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y, el Municipio, no aceptara
reclamacion alguna por estos conceptos.

NOTA 4: La adjudicacion del presente proceso de seleccion se efectuara de forma GLOBAL y hasta
por el valor total del presupuesto oficial y se ejecutara de acuerdo con los precios unitarios fijos sin
formula de reajuste ofertados por quien resulte seleccionado.

a. Forma de pago
El Municipio cancelara el valor del contrato (menos descuentos de ley), en un solo pago total, de
conformidad con los bienes, servicios y/o repuestos suministrados en cumplimiento al objeto del

contrato y de sus obligaciones a entera satisfaccion del Municipio, lo anterior, correspondiente a los
valores ofertados por el contratista.

Sistema de Pago

El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto,
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incluye de manera aproximada todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos de manera
aproximada, entre otros, los gastos de administracion, desplazamiento, transporte y almacenamiento
de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los
quedeba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato. EL
MUNICIPIO reconocera, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con los
costos, gastoso actividades adicionales que acuel requeria para la ejecucion del contrato y que NO
fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta. EL CONTRATISTA esta obligado a
ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecucion del
objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el resultado de los
estudios y disefos realizados si a ello hubiere lugar.

a) A cargo del contratista:

1. Informe detallado de actividades desempefadas para cumplimiento de las obligaciones

2. Certificacion Bancaria, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias, solo para la procedencia
del primer pago.

3. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos sefialados en los Articulos
621y 774 del Codigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional.

4. Certificacion de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Sies U.T o Consorcio
se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratandose de personas juridicas, se debera
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos deley, o en su
defecto por el representante legal.

5. Certificacion de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar
igualmente por cada miembro. Traténdose de personas juridicas, se deberé acreditar el pago de los
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor
fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el
representante legal.

6. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente
al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar.

b) A cargo del supervisor del contrato:

Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervision.

Nota 1: Los documentos y requisitos sefialados en los anteriores literales deberan acreditarse para
laprocedencia del pago establecido.

Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputables
al contratista.

Elaboré Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
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MUNICIPIO DE

SAN VICENTE . NEEE
DEL CAGUAN Iri.

NIT: 800095785-2

Nota 3: La Entidad Territorial no se responsabilizara por la mora en el pago, por situaciones imputables
al contratista.

b. Justificacion del precio

El municipio de San Vicente del Caguan - Caquetd, a través de la dependencia que presenta la
necesidad de contratacion, solicito cotizaciones a los posibles oferentes en el mercado local y regional,
a fin de determinar, los precios unitarios de bienes y servicios a adquirir, determinandose el promedio
de la siguiente manera;

ESPACIO EN BLANCO
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c: Cargas tributarias territoriales

El contratista debera asumir las cargas tributarias del nivel nacional que legalmente correspondan. A
nivel territorial, el contrato es hecho generador de los siguientes impuestos, tasas y contribuciones,
que deberan considerarse e incorporarse al valor de la oferta.

Tabla 7- Cargas Tributarias

IMPUESTO TARIFA OBSERVACIONES

Estampilla Pro — Cultura 1.0% Por mandato expreso del Estatuto de

Estampilla Pro - Adulto Mayor 4.0% Rentas Municipal, el cual debe pagarse

Estampilla Pro — Uniamazonia 0.5% previo a la suscripcion del acta de inicio

Estampilla Pro - Electrificacion 1.0%

Rural |

Estampilla Pro - Deporte 2.0%

Estampilla Justicia familiar 2% Por mandato expreso del Estatuto de
Rentas Municipal, el cual sera descontado
de las ordenes de pago o anticipo sin el
valor agregado IVA.

Quedaran excluidos los contratos de

prestacion de servicios cuyo pago de

honorarios  mensuales sea inferior
| al diez (10) SMMLV

Retencion En La Fuente 2% Por mandato Legal, en caso de que
aplique.

Nota 1: El oferente adjudicado, al momento de dar ejecucion a sus respectivas actividades
contractuales, deben tener legalizado su contrato correspondiente, para lo cual deben acarrear gastos,
como lo son el pago de las garantias contractuales exigidas (Garantia de cumplimiento y Garantia De
Responsabilidad Civil Extracontractual, en caso que aplique) y el pago de la totalidad de las
estampillas relacionadas con antelacion, una vez se suscrita el contrato y previo a la suscripcion del
acta de inicio, lo anterior de conformidad con el acuerdo No 042 del 21 de diciembre de 2021 “Por
Medio De La Cual Se Expide E| Estatuto Tributario Municipal Para La Jurisdiccion Del San Vicente Del
Caguan, Caqueta”.

CIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

Paragrafo 1: El valor de las Estampillas se causara con la firma del Contrato, la cual debera ser
tramitada en la Secretaria de Hacienda Municipal con el perfeccionamiento del respectivo
contrato y se allegara el soporte de pago previo a la firma del acta de inicio.

ALCALDIA MUN
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(vi)

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE ,
JDEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

Disponibilidades presupuestales

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 71 del Decreto 111 de 1996, el contrato estara amparado
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal del presupuesto de la vigencia fiscal 2026, de la
siguiente manera:

NO. VALOR POR
CDP FECHA RUBRO SECTOR | FUENTE IMPUTAR
444 30/04/2026 | 2.3.2.02.01.004.004 16 1.24.3.03 $49.000.000
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MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

ALCALDI

MUNICIPIO DE

(xi)  Garantias
Para el proceso de seleccion

: Diez por ciento (10%) | Desde la presentacion de la oferta y hasta la
Seriedad de = ) 2
sobre el valor del | aprobacién de la garantia de cumplimiento del |

la oferta.
contrato. contrato.

Para contrato

Teniendo en cuenta el analisis del sector efectuado, la naturaleza, el objeto del contrato a celebrar, la
forma de pago, las obligaciones especificas a cumplir y el analisis del riesgo atribuido a las partes, se
considera que es necesario exigir como garantia contrato de seguro contenido en una péliza que
cubra los riesgos que se relacionan a continuacion, en las cuantias igualmente relacionadas.

Dicha garantia, debera ser constituida a favor del Municipio de San Vicente del Caguan, identificado
con Nit. 800.095.785-2, y presentada ante el supervisor del contrato, para que surta la aprobacion
correspondiente y de forma posterior, ser anexa al respectivo expediente contractual.

Tabla 9- Garantias

CLASE AMPARO VALOR ASEGURADO VIGENCIA DEL AMPARO
Cumplimiento de las | Diez por ciento (10%) sobre el | Plazo de ejecucion del contrato
obligaciones  surgidas  del | valor total del contrato y seis (6) meses mas
contrato.

Calidad de los Bienes. Diez (10%) sobre el valor total | Plazo de ejecucion del contrato
del contrato y seis (6) meses mas

Una vez suscrito el Contrato, el Contratista debera constituir las garantias aqui exigidas y pactadas en
el Contrato, a més tardar a los dos (02) siguientes a la fecha de su perfeccionamiento, sin exceder el
plazo aqui fijado para su inicio.

En caso, de la firma del acta de inicio con posterioridad a la aprobacion de las pdlizas, el contratista
debera ampliar la misma cubriendo el plazo de ejecucion del contrato, asi mismo, ocurre con las
suspensiones, reinicios, prérrogas o adiciones del proceso a ejecutar. Las vigencias de los amparos
de la pdliza deben iniciar a partir de la fecha de expedicion de la misma.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la
ejecucion del contrato, so pena de que la Entidad Estatal contratante haga efectiva la clausula penal
compensatoria de este contrato.

Elaboro Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Reviso Yudy Vanessa Rivas Hernandez - Secretaria de Infraestructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobé Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraestructura contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN — DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - COLOMBIA

MUNICIPIO DE

SAN VICENTE .
DEL CAGUAN

NIT: 800095785-2

(xii)  Acuerdos comerciales

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion, el presente proceso NO esta sujeto y/o cobijado por un Acuerdo
Internacional o Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado colombiano.

(xiii)  Vigilancia de la ejecucién

La vigilancia, supervision y control de la ejecucion, se ejerceran mediante supervision, que sera
gjercida por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA y/o quien haga sus veces. El supervisor
tendra las siguientes funciones y atribuciones:

1: “Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

74 Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las
medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacion de
identificacion de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso.

3. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en
el contrato.

4. Identificar las necesidades de cambio o ajuste

i Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

6. Organizar y administrar el recibo de bienes.

Z Revisar si la ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de
la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.

8. Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo
con lo establecido en los Documentos del Proceso.

9. Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del contratista, elaborar y presentar

los soportes correspondientes.

10. Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su
funcion.

11. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision que afecte la
moralidad publica con los soportes correspondiantes.

12. Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contrato para documentar las
reuniones, acuerdos y controversias entre las partes.

13. Revisar que el expediente electronico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado
constantemente y cumpla con la normativa aplicable.

14, Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revision y aprobacion de garantias, la
revision de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales, la revision de las garantias.
15.  Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.

16.  Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de
Contratacion y de los Documentos del Proceso.

17. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,
salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de
acuerdo con la naturaleza del contrato.

Elaboré Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraesiructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 — 65 Esquina
Revisé Yudy Vanessa Rivas Hernandez - Secretaria de Infraes‘ructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobd Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraesiructura contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
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18.  Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las
garantias del contrato.

19. Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato
y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla™.

Dado en el municipio de San Vicente del Caguan — Caqueta, a los veintidos (22) dias del mes de mayo
de 2026.

YUDY VANES NS HERNANDEZ
Faestructura

5 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guia para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales (Version G-
EFSICE-02). En: https:/fwww colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/iles/cce_documents/guia_supervision_interventoria_r.pdf

Elaboré Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraestructura Edificio Principal Alcaldia Municipal - Calle 4 No. 4 - 65 Esquina
Revisd Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infragstructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobé Yudy Vanessa Rivas Hernandez — Secretaria de Infraestructura contactenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
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