SENA REGIONAL GUAINIA

“REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LA EJECUCION DEL TRASLADO, ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
TORRE DE ALTURAS DEL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURISTICO DEL NORORIENTE AMAZONICO — SENA REGIONAL GUAINIA.”

PRESUPUESTO DE OBRA

SENA

AN

NOMBRE

DESCRIPCION DETALLADA

CANTIDAD

UNIDAD DE

valor promedio

FASE 1 ESTUDIOS DISENOS Y PERMISOS

$

44.993.953,33

. Estudios y disefios del proyecto

Elaboracion integral de estudios y disefios para la intervenciéon del
proyecto, incluyendo todos los insumos técnicos, documentos vy
soportes requeridos para su ejecucion.
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Levantamiento topografico

Levantamiento topografico del area de implantacion y de su zona de
influencia, incluyendo localizacidn, niveles, dimensiones, puntos de
referencia y demas informacidn planimétrica y altimétrica requerida
para el desarrollo de los diseios y la implantacidn de las estructuras
del proyecto.

Global

6.903.333,33

1.2

Estudio de suelos

Ejecucion del estudio geotécnico mediante exploracién de campo,
toma de muestras, ensayos de laboratorio y andlisis técnico para
determinar capacidad portante, nivel freatico, asentamientos y
recomendaciones para cimentaciones.

Global

3.884.200,00

1.3

Diagndstico estructural

Evaluacion técnica de la estructura existente, identificacion de
patologias y condiciones de estabilidad.

Global

2.783.266,67

1.4

Disefnor arquitectonico,Memorias y planos

Elaboracion de memorias de calculo, planos constructivos vy
especificaciones técnicas. Contemplar ecesaniros complementarios
como torre de telecomunicacion y todos a quellos de los que
carezca la torre para que sea funcional planos arquitectonicos que
garanticen el cumplimiento con la normativa vigente

Global

4.350.700,00

Disefio estructural

Disefo de torre principal, torre de telecomunicaciones y obras
complementarias conforme NSR-10 y la normativa 4272 del 2021
gue garantice el cumplimineto.

Global

4.438.020,00

Sistema de proteccidn contra caidas

Disefio integral de lineas de vida, puntos de anclaje, protecciones
colectivas, accesos y criterios de certificacion conforme Resolucion
4272 de 2021.

Global

2.820.666,67

Disefio sistema eléctrico e iluminacidn

Disefio del sistema eléctrico, iluminacion, puesta a tierra vy
proteccién contra descargas atmosféricas conforme RETIE.

Global

3.055.200,00

Disefio de obras complementarias

Disefio de cerramiento, bodega, drea cubierta y espacios de apoyo
con criterios funcionales y técnicos.

Global

3.212.100,00

Disefio de senalizacion

Disefio de sefializacidn preventiva, informativa y demarcacién de
areas de riesgo y circulacion.

Global

1.378.266,67

Presupuesto y cronograma

Elaboracion de presupuesto detallado, analisis de precios unitarios,
cantidades de obra y cronograma.

Global

2.746.533,33

Tramites, licencias y permisos

Gestion integral de los tramites, licencias, permisos, autorizaciones,
conceptos y aprobaciones a que haya lugar para la legal ejecucién
del proyecto, con base en los estudios y disefios definitivos
aprobados. Comprende la revision de condiciones urbanisticas del
predio, verificacion de requisitos normativos, radicacién vy
seguimiento de solicitudes ante las autoridades competentes,
atencién de observaciones, ajuste de documentos técnicos cuando
sea necesario y obtencidn de los actos administrativos o soportes
habilitantes requeridos para la ejecucion de la obra. Incluye, entre
otros, la gestion de la licencia urbanistica que resulte procedente
segln la naturaleza de la intervencidn, asi como los permisos,
conceptos o aprobaciones técnicas asociados a las estructuras,
obras complementarias, sistema eléctrico, sistema de puesta a
tierra, sistema de proteccién contra descargas atmosféricas,
sefializacién y demds componentes del proyecto, conforme al
Decreto 1077 de 2015, al RETIE vigente, a la Resolucion 4272 de
2021 y a las demas normas aplicables. Todos los costos y actividades
necesarias para estos trdmites deberdn entenderse incluidos dentro
del alcance del contrato, y la fase de obra solo podra iniciar una vez
se cuente con los requisitos habilitantes a que haya lugar.

Global

$

9.421.666,67

Etapa 2 CONSTRUCCION

344.478.280,00
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Ejecucién integral del proyecto

Ejecucion de las obras requeridas para la materializacidon del
proyecto conforme a los disefios aprobados.

Global

344.478.280,00

COSTO DIRECTO

389.472.233,33

Administiracion

20%

77.894.446,67

Utilidad

5%

19.473.611,67

IVA

19%

3.699.986,22

GRAN TOTAL
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490.540.277,88
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