Sefiores: FORMATO 5C
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proponente o Integrante: ~ SONACOL SAS
Fecha (DD/MM/AAAA): 16/04/2026

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacion nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan
mi capacidad, en los siguientes términos:

1 21,57 28.290.462.067,00 2410212024 90% 16/04/2026 7820 451 34.204.403.42 1.388.356.734,74.
2 1101 198.000.762.600,00 29/06/2021 59% 16/04/2026 1752,0 360,0 59.945.734,97 12.732.474.107,25
3 1101 215.918.749.263,00 28/06/2021 70% 16/04/2026 1753,0 3600 65.370.496,30 16.473.365.066,39
4 55 46.272.964.343,00 251212021 100% 16/04/2026 1573,0 7.0 28.044.220,81 2.159.405.002,67
5 132 216.363.454.208,00 805/2020 90% 16/04/2026 21690 360,0 54.637.235,91 17.702.464.435,20
6 348 1.300.273.784.420,00 61022015 13,25% 16/04/2026 4087,0 360,0 124.547.297,36 5.940.906.083,99
’ 95 210.301.757.942,00 210912022 50,00% 16/04/2026 1322,0 360,0 73.790.090,51 13.282.216.291,07
8 56 68.517.320.477,00 21212021 33,00% 16/04/2026 1596,0 909 40.617.298,29 1.218.397.096,66
¢ 24 164.863.227.272,00 13/01/2026 30,00% 16/04/2026 930 3600 228.976.704,54 24.729.484.090,80
10 307 123.318.228.742,00 2210112024 45,00% 1610412026 8150 106,0 133.896.013,83 6.386.839.859,93
" 46 634.275.135.745,00 31/12/2025 34,00% 16/04/2026 106,0 360,0 459.619.663,58 56.257.446.822,60
'SUMATORIA COLUMNA (F) 102.013.908.768,69
Se debe diligenciar uni las (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se (n) i en este caso remitase a la NOTA 4).
Nota 1: La informacion de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la de j conla ipcion del rep legal, y bajo fe publica con la suscripcion de

los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El io debe ser dili iado por el p o por cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un afio, se refleja automaticamente 360 dias.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la
Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojara un
valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo idoy se inici se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la
columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato, aplicando la formula de la NOTA 4

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato,
diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la informacion de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procedera a realizar las correcciones
i de las i i

Nota 8: En todo caso la entidad solicitara subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante
legal y Contador Publico y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para pi j las tasas de ion de a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.
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