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CONTRATO DE OBRA No. 169COGFM DIADF 2026

(26 DE MAYO DE 2026)
DEPARTAMENTO CONJUNTO AMBIENTAL Y DE

DEPENDENCIA SOLICITANTE : GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CGDJ10
CONTRATISTA : HAPIL INGENIERIA S.A.S..
NIT. : 830.098.798-0
REPRESENTANTE LEGAL : LUIS CARLOS HANI PIRA
CEDULA CIUDADANIA No. : 79.518.636 de Bogota.
DIRECCION : CARRERA 46 No. 143-36
TELEFONO : 601- 7943225
CORREO ELECTRONICO : licitaciones@hapil.com.co
CIUDAD : Bogota D. C.

Entre los suscritos a saber, sefior Mayor CARLOS BASTIDAS LOPEZ, vecino de la Ciudad de Bogota
D.C, identificado con la cédula de ciudadania N° 1.049.602.278 expedida en Tunja (Boyaca), en su
calidad de JEFE DEL AREA DE CONTRATACION CON ENCARGO DE FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO COGFM, designado
mediante Resolucién N° 116 del 28 de abril de 2026, “Por la cual se hace un encargo de funciones de
un oficial superior de las Fuerzas Militares- Ejercito Nacional ", debidamente posesionado y facultado
para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y Resolucién N° 4223 del 23 de
junio de 2022, “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratacién
de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carécter
administrativo y se dictan otras disposiciones.”, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, por
una parte y por la otra el sefior LUIS CARLOS HANI PIRA, identificado con cédula de ciudadania No.
79.518.636 de Bogota D. C, en calidad de Representante Legal de la sociedad HAPIL INGENIERIA
S.A.S., con NIT. 830.098.798-0, constituida Por Escritura PGblica No. 0000181 del 9 de febrero de 2002
de Notaria 63 de Bogota D.C., inscrito en esta Camara de Comercio el 18 de febrero de 2002, con el
No. 00815227 del Libro IX, se constituy6 la sociedad de naturaleza Comercial denominada HANI PIRA
INGENIERIA LIMITADA HAPIL., REFORMAS ESPECIALES Por Escritura Publica No. 0000269 del 21
de febrero de 2002 de Notaria 63 de Bogota D.C., inscrito en esta Camara de Comercio el 25 de febrero
de 2002, con el No. 00816214 del Libro IX, la sociedad cambi6 su denominacion o razén social de HANI
PIRA INGENIERIA LIMITADA HAPIL a HANI PIRA INGENIERIA LIMITADA Y PODRA ACTUAR CON
LA SIGLA HAPIL INGENIERIA. Por Acta No. 013 del 25 de octubre de 2010 de Junta de Socios, inscrito
en esta Camara de Comercio el 16 de noviembre de 2010, con el No. 01428802 del Libro 1X, la sociedad
cambié su denominacién o razén social de HANI PIRA INGENIERIA LIMITADA Y PODRA ACTUAR
CON LA SIGLA HAPIL INGENIERIA a HAPIL INGENIERIA S A S. Por Acta No. 13 de la Junta de
Socios, del 25 de octubre de 2010, inscrita el 16 de noviembre de 2010 bajo el Numero 1428802 del
Libro iX, la sociedad de la referencia se transformé de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones
Simplificada bajo el nombre de: HAPIL INGENIERIA S.A.S., quién para efectos del presente contrato
se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los
siguientes considerandos: a) Que el estudio y documentos previos fueron elaborados por el
DEPARTAMENTO CONJUNTO AMBIENTAL Y DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES CGDJ10
de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y Ley 80 de 1993. b) Que el Proceso de
Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. 139COGFM DIADF 2026, se adelanté atendiendo lo
establecido en Ley 80 de 1993 y el Decreto No. 1082 de 2015. c¢) Que existen los recursos
presupuestales necesarios para atender el pago del presente contrato. d) Que por medio de la
Resolucién No. 138 del 17 de abril de 2026 se ordené la apertura del Proceso de Seleccion Abreviada
de Menor Cuantia No. 139COGFM DIADF 2026. e) Que el dia 29 de abril de 2026 se efectué el Cierre
y Recepcion de ofertas. f) Que en sesion del dia 15 de mayo de 2026 por medio de Acta N° 296 el
Comité de Adquisiciones recomendé al sefior Jefe del Area de Contratacién con encargo de funciones
administrativas como Director Administrativo y Financiero COGFM, adjudicar el Proceso de Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia No. 139COGFM DIADF 2026, a la sociedad HAPIL INGENIERIA S.A.S.,
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con NIT. 830.098.798-0 representada legalmente por el sefior LUIS CARLOS HANI PIRA, identificado
con cedula de ciudadania nimero 79.518.636 de Bogota. g) Que por medio de la Resolucién N° 170
del 15 de mayo de 2026, se decide el Proceso de Selecciéon Abreviada de Menor Cuantia No.
139COGFM DIADF 2026 y se ordena la adjudicacién a la sociedad HAPIL INGENIERIA S.A.S., con
NIT. 830.098.798-0. h) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los tramites y requisitos legales
que exige la Contratacion Estatal, es procedente la celebracién del presente contrato, el cual se regira
por las siguientes: CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO.- EL CONTRATISTA se obliga para con el
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE (CAPTACION, ADUCCION, SISTEMA DE TRATAMIENTO
AGUA POTABLE, CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS) PARA EL PUESTO AVANZADO DE INFANTERIA DE MARINA MOCHUELO.
UBICADO EN EL CERRO MOCHUELO - CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES 'TECNICAS DEL ANEXO “A, aspectos técnicos ponderables, y cuadro de precios
descritos en el Anexo Unico, el cual forma parte integral de! presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA.
- VALOR TOTAL DEL CONTRATO. - El valor total del presente contrato es hasta por la suma de MIL
QUIENIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.531.521.980.57), IVA incluido y demas impuestos
que apliquen CLAUSULA_TERCERA. — FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. - El MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES — DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA se obliga con el CONTRATISTA a pagar el valor del contrato en
pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, asi: 1.Se realizara un primer pago parcial del 25%,
correspondiente al avance de obra del 25% 2. Se realizard un segundo pago parcial del 25%,
correspondiente al avance de obra del 50% 3. Se realizard un tercer pago parcial del 25%,
correspondiente al avance de obra del 75%. 4. Se realizara un ultimo pago del 25% restante, al recibo
a satisfaccion total de la obra debidamente firmado por el CONTRATISTA y EL SUPERVISOR. NOTA:
Cada uno de los pagos se cancelara a entera satisfaccion por parte de la firma interventora del contrato,
al contratista dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes de conformidad con la ley 2024 del
23 de julio de 2020 “por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ambito
mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturacion’, siguientes a: 1. Al recibo
a satisfaccion parcial del objeto del contrato previa acta de recibo parcial y/o final de obra segun
cronograma y corte de obra correspondiente, suscrita por la Interventoria del contrato y el contratista o
su delegado. 2.Presentacién de la respectiva factura o documento equivalente donde se registre: -
fecha, valor de los servicios prestados, incluido IVA, segun aplique. 3.Certificacion expedida y
soportada (planillas de pago) del pago de aportes parafiscales por el revisor fiscal o en su defecto por
el representante legal a fecha 30 del mes vencido anterior a la fecha de pago.4. Cupo de PAC asignado,
situacion de los recursos por parte del Tesoro Nacional y cumplimiento de los demas tramites
administrativos a que haya lugar. En caso de PERSONA JURIDICA, deberéa acreditar el pago de los
aportes a seguridad social, ARL y parafiscales mediante certificacién expedida y soportada (planillas
de pago) por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o en su
defecto por el representante legal. En caso de ser PERSONA NATURAL deberé allegar, adicional a lo
exigido para persona juridica, copia de la planilla de pago de aportes a salud, pension y riesgos
laborales como trabajador independiente, con el respectivo comprobante de pago. El ingreso base de
cotizacion debe ser sobre el 40% del valor bruto mensual facturado, conforme a la Circular 00001 del
6 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y de la Proteccion
Social. PARAGRAFO: El contratista debera tener en cuenta que en caso de estar obligado a facturar
electrénicamente debera enviar la facturacién electrénica debidamente validada por la DIAN, conforme
a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolucién 000042 del 05 de mayo de
2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolucién 042 del 05 de mayo de 2020, al correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboracion de la
facturacién emitidos por SIIF Nacién para la recepcion de facturacion electrénica, asi: Recepcion
centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad de! Proveedor o Contratista (Emisor FE,
ND, DC) registrar en la factura, segin sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados: Por
regla general se debe diligenciar en la seccion de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el codigo
de identificacién de la entidad del Presupuesto General de la Nacion (PGN) que esta adquiriendo a la
cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificacion de la caja menor y correo del
supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepcion centralizada,
finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, segun los siguientes ejemplos: Para la
recepcion centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-000; Contrato No 169COGFM-2026;
facturaciondiadf@COGFM.mil.co ,Si el contratista al elaborar y emitir la factura electronica (FE), nota
debito (ND), nota crédito (DC) mediante operador tecnolégico autorizado, solucion gratuita de la DIAN
o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remisorio de los documentos
electrénicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificacion del contrato o caja
menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo
que defina la entidad que opte por recepcién centralizada, asi: Para la recepcion centralizada por parte
de la entidad PGN: 15-01-02-000; Contrato No 169COGFM-2026; facturaciondiadf@COGFM.mil.co,
Es obligatorio diligenciar en la seccion de la factura datos del emisor, en el campo “correo” la direccion
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electronica del proveedor o contratista, en donde le sera notificado en caso de existir fallas en la
validacion del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nacién no va
a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que estan obligados a
facturar electronicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboracion. Si la factura no es
recibida y registrada en el SIIF Nacién no va a ser posible generar obligaciones a favor de los
proveedores y contratistas que estan obligados a facturar electrénicamente, por cuanto éstas son un

requisito para su elaboracién. NOTA: La aplicacién de impuestos se daré sequn la calidad y las

responsabilidades tributarias de quien lleqard a ser adjudicatario y las Normas Legales Vigentes
en cuanto impuestos Nacionales y Distritales, seqtn apliguen. PARAGRAFO PRIMERO: el pago
se efectuara mediante consignacion a la Cuenta Corriente No. 03312243316 del Banco
Bancolombia o en otro banco o cuenta que el contratista designe con anterioridad al vencimiento del
pago, con sujecion a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no
menos de treinta (30) dias calendario de anticipacion, previa entrega de la certificacion bancaria y
activacion de la cuenta en el SilF. PARAGRAFO SEGUNDO: EL MINISTERIO DE DEFENSA -
COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA no se responsabiliza por ia
demora presentada en el pago de las facturas al CONTRATISTA cuando ella fuere ocasionada por
encontrarse incompleta la documentacion de soporte o por no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente contrato, o cuando presente errores matematicos en la liquidacion.
CLAUSULA CUARTA — SUJECION DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES -
El valor del presente contrato se pagara con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°
17826 de fecha 15 de enero de 2026, con cargo a la Unidad Ejecutora 15-01-02-000, Rubro
Presupuestal C-1502-0100-27-20107B-1502090-02 ADQUIS DE BYS - INFRAESTRUCTURA DE
SOPORTE CONSTRUIDA - IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE REPETICION A NIVEL NACIONAL), Recurso 10 y Rubro
Presupuestal ~ C-1502-0100-27-20107B-1502090-02 DE SOPORTE CONSTRUIDA -
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LAS ZONAS DE
REPETICION A NIVEL NACIONAL), Recurso 16 expedido por el Jefe de Presupuesto, para la vigencia

fiscal 2026. CLAUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCION. - EI plazo para la ejecucién del presente
proceso sera de siete (7) meses calendario no obstante hasta el dia 31 de diciembre del 2026 contado

a partir de la fecha fijada en el Acta de Inicio, previa aprobacion de la garantia por parte de la Direccion
Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM, y expedicién del Registro Presupuestal.
CLAUSULA SEXTA. - PLAZO DE_DURACION. - El plazo de duracién del contrato sera de seis (6)
meses adicionales al plazo establecido para la ejecucion. Este plazo aplica Ginicamente para tramites
administrativos y no cuenta para ejecucion. CLAUSULA SEPTIMA. - LUGAR DE EJECUCION. - Lugar
de entrega y ejecucion: El objeto contractual deberan realizarse en su totalidad por el Contratista en el
Puesto Avanzado de Infanteria de Marina Mochuelo Ubicado en el Cerro Mochuelo ~ Cundinamarca.
(4.489608116573947, -74.16575348935736) CLAUSULA OCTAVA. - DERECHOS DEL
CONTRATISTA. - En general, son derechos del Contratista: 1) Recibir el pago que en su favor
establece el presente contrato. 2) Tener acceso a los elementos fisicos necesarios para desarrollar el
objeto del contrato y cumplir con sus obligaciones. 3) Celebrar todos los contratos y operaciones que
considere utiles a sus intereses, siempre que se encuentren dentro del ambito de los derechos y
obligaciones que surgen con ocasion del presente contrato y que sean consistentes con su finalidad.
4) Obtener la colaboracién necesaria del MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL —
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, para el adecuado desarrollo del contrato. CLAUSULA
NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. — El Contratista de Obra tendra las siguientes
obligaciones para la correcta ejecucion del proyecto, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas, normativas y contractuales:1) Cumplir con las especificaciones técnicas,
estudio previo, el pliego de condiciones y el presente Contrato, en particular, con los plazos maximos
establecidos. 2) Prestar todos los servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y
funcionalidades requeridas en el presente contrato. 3) Garantizar que ningun funcionario suministrara
ninguna clase de informacion o detalle a terceros y que mantendra como documentacién clasificada
todos los aspectos relacionados con el presente contrato, asi como los asuntos técnicos e instalaciones
del Comando General de las Fuerzas Militares, conocidos por el Contratista, durante el desarrolio de
este contrato y con posterioridad al mismo. 4) Asumir en su totalidad los gastos ocasionados como
transporte, perdida del material o dafios ocasionados, que cubra la garantia. 5) Informar oportunamente
al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecucion del mismo. 6)
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y trabas. 7)
Entregar al supervisor del contrato el certificado de aportes parafiscales debidamente suscrito por el
representante legal o Revisor Fiscal. 8) Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones
Yy permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente
contrato. 9) Responder en los plazos que el MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA establezca en cada caso, los requerimientos de
aclaracion o de informacion que le formule. 10) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF),
por lo cual el incumplimiento de esta obligacién sera causal para la imposiciéon de multas sucesivas
hasta tanto se dé cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacién efectuada por la
entidad administradora. 11) Constituir en debida forma, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
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a la comunicacién de la expedicién del registro presupuestal, las garantias que amparan el presente
contrato. 12) Una vez radicada en la Entidad la factura original y/o cuenta de cobro, segun aplique, el
contratista debera cargarla en el SECOP II, diligenciando los campos de pago, numero de factura, fecha
de emisién, fecha de recepcion, valor total de la factura y estado, en cumplimiento a lo previsto en la
Guia rapida de Gestién contractual para Proveedores en el SECOP Il. 13) Elaborar y suscribir
conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los cinco (05)
dias calendario siguientes a la comunicacién de inicio del plazo de ejecucién. 14) Observar y cumplir
con las disposiciones legales en general del ordenamiento juridico colombiano y en todo caso tener
especial cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 en su articulo
2.2.4.6.28. Contratacion, la cual prescribe: “El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones
que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por
parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en
misién, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desemperio de las actividades
objeto del contrato. Para este propésito, el empleador debe considerar como minimo, los siguientes
aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo: 1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el
trabajo en la evaluacién y seleccién de proveedores y contratistas; 2. Procurar canales de comunicacion
para la gestién de seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores cooperados,
trabajadores en misién, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas; 3. Verificar antes del inicio
del trabajo y periédicamente, el cumplimiento de la obligacién de afiliacion al Sistema General de
Riesgos Laborales, considerando la rotacién del personal por parte de los proveedores contratistas y
subcontratistas, de conformidad con la normatividad vigente; 4. Informar a los proveedores y
contratistas al igual que a los trabajadores de este ultimo, previo al inicio del contrato, los peligros y
riesgos generales y especificos de su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo,
rutinarias y no rutinarias, asi como la forma de controlarios y las medidas de prevencion y atencion de
emergencias. En este propésito, se debe revisar periédicamente durante cada afio, la rotacion de
personal y asegurar que dentro del alcance de este numeral, el nuevo personal reciba la misma
informacién; 5. Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en mision, contratistas
y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, acerca de los presuntos accidentes
de trabajo y enfermedades laborales ocurridos durante el periodo de vigencia del contrato para que el
empleador o contratante ejerza las acciones de prevencién y control que estén bajo su responsabilidad;
y 6. Verificar periédicamente y durante el desarollo de las actividades objeto del contrato en la
empresa, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte de los
trabajadores cooperados, trabajadores en misién, proveedores, contratistas y sus trabajadores o
subcontratistas. PARAGRAFO. Para los efectos del Sistema de Gestion de la seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, los proveedores y contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o
subcontratistas, con las responsabilidades del presente capitulo”. 15) Entregar al Supervisor del
Contrato, dentro de los cinco (05) dias siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del
curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Articulo 2.2.4.6.35 del Decreto
1072 de 2015), el cual debera permanecer vigente durante el plazo de ejecucion del contrato.16) Dar
cumplimiento a todas las medidas que en materia sanitaria y de bioseguridad adopten el Gobierno
Nacional, las autoridades Distritales y el Comando General de las Fuerzas Militares. 17) En general, la
obligacion de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para
la ejecucion y desarrollo del contrato, para lo cual el contratista debera actuar razonablemente en el
marco de sus obligaciones contractuales. OBLIGACIONES ESPECIFICACIONES PARA EL
CONTRATISTA. Hacer la entrega de las obras objeto del futuro contrato, de conformidad con las
especificaciones técnicas descritas requeridas.El contratista debera estar en capacidad de prestar los
servicios de primera calidad en la Entidad y dentro del plazo de ejecucion estipulado. Debe prever el
tiempo de ejecucién de los servicios objeto del contrato, teniendo en cuenta los factores de tiempo,
clima, transito vial nacional y municipal, modo y lugar. Cronograma de trabajo. El contratista se
compromete a entregar el cronograma de trabajo en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles, una
vez se cumplan los requisitos de ejecucioén del contrato. Debera contener la programacion de las
actividades, especificar la jornada de trabajo a utilizar en el desarrollo del servicio (dias y horas
laborales de cada semana) y programacion detallada del personal y equipos, previa coordinacién con
el supervisor del contrato, ajustado al plazo de ejecucion. El Contratista debera realizar cerramientos y
aislamientos provisionales de las areas donde se adelantara la obra, asi mismo, deber? aislar las areas
de trabajo mediante cerramientos cuando se ejecuten actividades que generen una afectacion
ambiental, dando cabal cumplimiento a las normas ambientales vigentes. Asi mismo esta obligado a
practicar las medidas ambientales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro las
personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen por su
negligencia u omision. En caso de generar afectacion medioambiental debera realizarse la respectiva
compensacion establecida por la ley vigente. El contratista debera rendir informe ejecutivo
mensualmente y semanalmente informe de avance del proyecto al supervisor e interventor del contrato,
adjuntando como minimo el porcentaje de avance, curva de cumplimiento, descripcién de actividades
ejecutadas y registro fotografico. realizar junto con el interventor y con el visto bueno del supervisor el
acta de entrega de los servicios en el lugar del proyecto. Con posterioridad al acta de recibo a
satisfaccién y en la oportunidad requerida, el contratista debera complementar los documentos
técnicos, planos record, manuales, memorias de calculo y demas informacion técnica que haga parte
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del proceso contractual, asi como llevar el registro diario de las actividades realizadas durante la obra
mediante una bitacora. El contratista una vez suscrito el contrato se compromete en un plazo maximo
de cinco (05) dias habiles, a presentar el listado de personal que realiza los trabajos, donde se detalle
nombre completo, numero de cedula y cargo; el cual le sera entregado al supervisor para fines
pertinentes. El contratista debera disponer de una estructura portatil para el almacenamiento de sus
herramientas y materiales de construccion, la cual sera ubicada previa coordinacion con el Interventor
y visto bueno del Supervisor del Contrato, en ningun caso la Armada Nacional se hara responsable por
las pérdidas de materiales, equipos y/o maquinarias que se puedan presentar durante la ejecucion del
contrato. El contratista de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar el servicio en las
condiciones contratadas. El contratista debera reponer por su cuenta y riesgo las obras de urbanismo
afectadas durante la ejecucién de los trabajos realizados. El Contratista debera garantizar que todo el
personal que labore dentro de la obra debera contar con certificado vigente del curso en alturas dando
cumplimiento al decreto 4272 de septiembre de 2021. Para la actividad de disposicién final de
escombros, el constructor deberé estar autorizado por la Autoridad Ambiental para el transporte,
manejo y gestion de los Residuos de Construccién y Demolicién. El Constructor antes de iniciar
cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que
contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de
materiales. El tiempo indicado debera ser tenido en cuenta en el cronograma y no debe afectar la fecha
de ejecucion del contrato. En el caso que se requiera, el constructor debera presentar, sin costo
adicional, propuestas alternativas de disefio, que sean viables técnica y econémicamente para aval del
Interventor con visto bueno del supervisor del proyecto. El contratista presentara al interventor con visto
bueno de la supervisién respectiva, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la adjudicacion
del contrato para su revision y aprobacion, los documentos del personal requerido para la ejecucion de
la obra. El interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no
mayor a OCHO DIAS CALENDARIO. En caso de existir algun requerimiento por escrito por parte del
interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a DOS (02) DIAS HABILES, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. El contratista debera presentar el anélisis de
precios unitarios dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato. Los
precios ofertados por el contratista para las diferentes modalidades del servicio son los consignados en
la propuesta; se mantendran vigentes durante la ejecucion del contrato y cubre todos los costos de los
diversos trabajos a realizar, impuestos, herramientas, equipos. Estos precios no estan sujetos a
revisiones, ni cambios ni ajustes durante el plazo de ejecucién del contrato. Realizar la ejecucion técnica
y calidad de la obra teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Ejecutar la obra conforme a los disefios,
planos y especificaciones técnicas aprobadas por el interventor y supervisor del contrato. Garantizar el
uso de materiales y equipos que cumplan con las normas vigentes. Realizar las pruebas y ensayos de
calidad exigidos en la infraestructura construida. Asegurar la correcta instalacion y funcionamiento del
sistema de acueducto, planta de tratamiento de agua potable y redes complementarias. Realizar la
gestion Administrativa y Contractual teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Cumplir con el
cronograma de obra y reportar avances al interventor y supervisor del contrato. Gestionar los permisos
y licencias requeridos para la ejecucion de la obra. Presentar y mantener actualizada la documentacion
contractual y técnica. Coordinar la disposicion de los recursos humanos y logisticos necesarios parala
obra. Debe dar cumplimiento Ambiental y Normativo de los requisitos ambientales y permisos exigidos
por la normatividad vigente y Implementar medidas de mitigacion de impactos ambientales segun el
Plan de Manejo Ambiental (PMA).Gestionar la disposicion adecuada de residuos sélidos y escombros
generados en la obra.Realizar la evaluacién Financiera y Control de Costos del objeto contractual,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Cumplir con el presupuesto aprobado y justificar cualquier
modificacion en los costos. Presentar reportes financieros que permitan el control y seguimiento de la
ejecucion presupuestal. Asegurar la correcta aplicacion de los andlisis de precios unitarios y costos de
obra. Realizar la entrega y puesta en marcha y garantizar la correcta finalizacién de la obra dentro del
plazo contractual establecido. Entregar la infraestructura en condiciones operativas y segun los
requisitos de calidad establecidos. Capacitar al personal designado en la operacién y mantenimiento
de las instalaciones construidas, previamente designadas por el supervisor del contrato. CLAUSULA
DECIMA — DERECHOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDOQO GENERAL - DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. - 1) Supervisar el desarrollo y ejecucion del presente contrato, y
acceder a los documentos e informacion que soportan la labor del Contratista. 2) Solicitar y recibir
informacién técnica respecto de los servicios que preste, bienes y demas elementos que suministre el
Contratista en desarrollo del objeto del presente contrato. 3) Rechazar los bienes o servicios cuando
no cumplan con las Especificaciones Técnicas exigidas. 4) Tramitar diligentemente las apropiaciones
presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su
cargo, como consecuencia de la suscripcién del presente contrato. 5) Asignar al contrato un supervisor
a través del cual la Direccion Administrativa y Financiera del COGFM mantendra la interlocucion
permanente y directa con el interlocutor designado por el Contratista. CLAUSULA DECIMA PRIMERA
- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. - 1) Colocar a disposicion del CONTRATISTA los bienes y lugares
que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. 2.) Recibir a satisfaccién
los bienes que sean entregados y servicios prestados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan
con las condiciones establecidas en el presente contrato. 3.) Pagar al CONTRATISTA en la forma
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pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 4.)
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del presente contrato.
5.) Asignar al contrato un Supervisor, a través de quien EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO
GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA mantendré la interlocucion permanente
y directa con el CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - ACTAS DE RECIBO. - Cumplido
el recibo del objeto del contrato, dentro de los tres (3) dias siguientes se suscribirg entre las partes EL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL Y/O TOTAL, en la cual se manifestara la conformidad
con las condiciones en las que se hace la entrega, precios y valor total de la factura. Dichas actas seran
suscritas por el Supervisor del contrato y por el CONTRATISTA o su delegado y comprometera en su
contenido tanto al CONTRATISTA como al MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA siendo solo hasta ese momento cuando se consideran
entregados los bienes y prestados los servicios contemplados en el objeto contractual. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. - SUPERVISION. - EI Supervisor del presente contrato sera Sera quien sea
seleccionado como contratista dentro del proceso de minima cuantia 175 COGFM-2026 que tiene
como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
FINANCIERA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA AL CONTRATO PARA EJECUTAR LA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE (CAPTACION, ADUCCION, SISTEMA
DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE, CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION,
ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) PARA EL PUESTO AVANZADO DE
INFANTERIA DE MARINA MOCHUELO. UBCADO EN EL CERRO MOCHUELO - CUNDINAMARCA,
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO “A”. quien ejercera las
actividades de supervision y control de la ejecucion del contrato que les corresponden directamente y
tendran las siguientes funciones basicas: 1.) Exigir al CONTRATISTA la informacién que considere
necesaria para verificar la correcta ejecucion del presente contrato. E| CONTRATISTA esta obligado a
suministrar la informacién solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la
naturaleza de la informacién exigida asi lo requiera. 2.) Verificar directamente que el CONTRATISTA
cumpla las condiciones de ejecuciéon del presente contrato segln los términos en los que se ha
convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos. 3.) Realizar las pruebas
que considere necesarias para verificar que los bienes y servicios objeto del contrato, cumplan con las
caracteristicas técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato. 4.) Aprobar o improbar, en los
términos y con los efectos previstos en este contrato, que los bienes y servicios suministrados, mediante
visitas 0 mediante el examen de los documentos y elementos que EL MINISTERIO DE DEFENSA -
COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA considere pertinentes,
cumplan con las condiciones de ejecucion del contrato, y verificar que su resuitado se adecue a los
términos del presente contrato. 5.) En caso de terminacién anticipada del contrato por mutuo acuerdo
de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.
6.) EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, no ejercera funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de
aprobacion del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso en que el CONTRATISTA adelante
actividades que le son propias a través de subcontratistas, deber4 disponer, bajo su costo, de su propio
equipo de control de calidad, que estara obligado a suministrar a satisfaccion del MINISTERIO DE
DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA la informacion
que le requiera. 7) Dar a conocer al CONTRATISTA la Politica de Antisoborno implementada por el
Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio — Unidad Ejecutora
o Dependencia Delegataria para denunciar cualquier acto de soborno o de corrupcion. 8) En general,
vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y
ejecucion del presente contrato. 9) Y tendra las siguientes facultades en particular. a.) Rendir
mensualmente informe preciso y detallado por escrito al MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO
GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVAY FINANCIERA, sobre el avance y ejecucion del contrato,
tanto en los aspectos técnicos, econémicos y juridicos que le competen al CONTRATISTA. b.)
Rechazar los bienes y los servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el
Anexo Unico. c) Verificar la correcta ejecucién y cumplimiento del contrato. d.) Exigir el cumplimiento
del contrato en todas y cada una de sus partes. e.) Atender y resolver en coordinacién con EL
MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones vy
complemento en los aspectos técnicas, descritos en las especificaciones tecnicas. f.) Verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. g.)
Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista dentro de los tres dias habiles siguientes a la
comunicacion de inicio del contrato, el cronograma de actividades del contrato, cuando aplique; h)
Elaborar y suscribir el acta de liquidacién del contrato. i.) Todas las demas atribuciones que se
contemplen en los documentos del contrato. EI SUPERVISOR ejercera las actividades de supervision
y control de la ejecucién del contrato que le corresponden directamente y tendra las facultades
establecidas en los articulos 83 y SS, de la Ley 1474 de 2011 y Resolucion N° 4130 del 16 de junio de
2022, “Por la cual se expide el Manual de Contratacién y de Convenios”. PARAGRAFO PRIMERO.
LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor no est4 facultado en ningin momento para adoptar
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decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el presente
contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes legales de las partes,
mediante la suscripcién de una modificacién al contrato principal. PARAGRAFO SEGUNDO. CAMBIO
DE SUPERVISOR: Cuando el MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, lo requiera o estime conveniente, podra sustituir el supervisor del
contrato sin necesidad de suscribir un contrato modificatorio, el cambio de supervisor sera comunicado
al contratista mediante oficio en el cual realizara la nueva designacion. El supervisor debera entregar
sus funciones al nuevo supervisor designado, mediante acta suscrita conjuntamente la cual debera
contener como minimo la siguiente informacion: estado de ejecucién del contrato, relacion de
documentos que entrega, y observaciones que considere pertinentes. CLAUSULA DECIMA CUARTA .-
GARANTIA A CARGO DEL CONTRATISTA.- Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
comunicacion de la expedicion del registro presupuestal, EL CONTRATISTA debera, a través de la
plataforma del SECOP |, enviar la Garantia Unica de Cumplimiento a favor del MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES — DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, NIT No. 800.230.729-9, expedida por Compafia de Seguros o
entidad bancaria legalmente constituida en Colombia, que cubra los siguientes amparos: a)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato,
cuya vigencia sera igual al plazo de duracion del contrato y de las prérrogas si las hubiere. b) CALIDAD
DEL SERVICIO: Por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del contrato, cuya vigencia sera
igual al plazo de duracion del contrato y de las prérrogas si las hubiere. ¢c) PAGO DE SALARIOS
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el CINCO POR
CIENTO (5%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la ejecucién del contrato y tres (3) afios
mas y de las prorrogas si las hubiere. d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA : POR EL treinta por
ciento (30% ) del valor total del contrato con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato ¢) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL En cuantia equivalente a 200 SMMLV, la cual permanecera vigente dentro del
tiempo de ejecucion del contrato y de las prérrogas si las hubiere, con el fin de garantizar la
responsabilidad que surja por los dafios a las propiedades de la Nacion PARAGRAFO PRIMERO: En
la péliza debera constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las
multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de
excusion. En todo caso el CONTRATISTA deber4 reponer la garantia, cuando el valor de la misma se
vea afectado por razén de los siniestros presentados, dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes
a la notificacion del acto que deje en firme la sancién correspondiente. PARAGRAFO SEGUNDO: Si el
CONTRATISTA se negare a constituir péliza de garantia, asi como no otorgarla en los términos, cuantia
y duracion establecidos en esta clausula, EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA podra declarar la caducidad del presente contrato.
PARAGRAFO TERCERO: Las polizas no expiraran por falta de pago de la prima o revocatoria
unilateral. PARAGRAFO CUARTO: EI CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO DE
DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, a mantener
vigente la garantia hasta la liquidacion del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CADUCIDAD
ADMINISTRATIVA. - Si se presenta algin hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a
cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que
puede conducir a su paralizacioén, el Ministerio por medio de acto administrativo debidamente motivado
podra decretar la caducidad y ordenar la liquidacion en el estado en que se encuentre, todo de
conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993. Ejecutoriada la resolucién de
caducidad, el contrato quedara definitivamente terminado y el Contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacién alguna. El Ministerio, hara efectiva la garantia pactada en el mismo, asi como el valor
de la pena pecuniaria, y procedera a su liquidacion. Para efectos de esta liquidacién, el Contratista
devolvera al Ministerio los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa
deduccién del valor de los servicios y/o bienes entregados por aquel y recibidos a satisfaccion por el
Ministerio - Comando General - Direccién Administrativa y Financiera de conformidad con lo establecido
en la clausula primera del presente contrato. En el acta de liquidacién se determinaran las obligaciones
a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a
cargo del Contratista, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. CLAUSULA DECIMA SEXTA. —
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. - Para efectos de este contrato fuerza mayor o caso fortuito
son todos aquellos eventos imprevisibles e irresistibles tales como naufrago, terremoto, inundaciones,
apresamiento por parte del enemigo, actos de autoridad ejercidos por un funcionario publico,
perturbaciones de orden publico, amenazas de acto terrorista, actos mal intencionados de terceros,
etc., segun lo previsto en el Cédigo Civil Colombiano. En caso de ocurrencia de una causal de fuerza
mayor o caso fortuito, la parte afectada debera dar aviso en el término de cinco (5) dias habiles,
contados a partir de la ocurrencia de la causal, para que la otra califique si el hecho es constitutivo o
no de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de ser el hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito,
la demora sera justificada y se entendera prorrogado el término de la duracién del contrato, por un
lapso igual a aquel en que fue suspendido. En todos los casos de suspension se levantara un acta en
la cual conste la fecha de la suspensién, las causas que la originaron y la fecha estimada de
reanudacion. Reiniciados los trabajos se levantara la respectiva acta en la que consten las
consecuencias de la suspension. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse un evento de
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fuerza mayor o caso fortuito, que no afecte la totalidad del objeto del presente contrato, es decir que
solo lo afecte parcialmente, la fuerza mayor solo operara para los servicios y/o bienes a los cuales les
sobrevino la causal de fuerza mayor o caso fortuito. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que se
presente un evento constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida a cualquiera de las partes
cumplir con sus obligaciones, dicha parte debera emplear esfuerzos razonables para minimizar o
mitigar cualquier retraso que se presente. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — DEBIDO PROCESO. -
Durante la ejecucién del contrato, EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, podra hacer uso de las acciones sancionatorias
previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al debido proceso
consagrado en el Articulo 29 de la Constitucién Politica y en cumplimiento del procedimiento regulado
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO
GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, en el proceso sancionatorio que se
adelante, brindaréa todas las garantias constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite
su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre
los hechos, generadores de la afectacion de la ejecucion, contractual. En ningin caso procedera la
imposicién de sancién sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las
Circunstancia que impiden la ejecucién normal y oportuna, del contrato. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
— MULTAS .- Previa aplicacién del precepto Constitucional del Debido Proceso citado en la clausula
décimo septima, EI MINISTERIO con la acreditacién de las pruebas correspondientes, podra aplicar las
siguientes: a) MULTA POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.-
En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato
por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
conforme a lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, EL MINISTERIO DE DEFENSA -
COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA podra imponer al
CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del
valor de los bienes y servicios dejados de entregar y prestar respectivamente, segun aplique, por cada
dia de retardo y hasta por quince (15) dias calendario. Esta sancién se impondra conforme a la Ley y
se reportara a la Camara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el articulo 6.2 de
la Ley 1150 de 2007. b) MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCION DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION Y LEGALIZACION.- Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma
prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, cualquiera de las garantias y/o alguno de los
requisitos de legalizacion, el MINISTERIO — COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ~
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA mediante acto administrativo motivado, le impondra
al CONTRATISTA multas, cuyo valor correspondera al 0.5% del valor del contrato, por cada dia de
retardo y hasta por diez (10) dias calendario, al cabo de los cuales el MINISTERIO — COMANDO
GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA podra
optar por declarar la caducidad del mismo. ¢) MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.- En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales (Cajas de compensacion familiar, Sena e ICBF)
EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA podra imponer al CONTRATISTA multas, cuyo valor se liquidara con base en un cero
punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada dia de retardo en la presentacién de la
certificacion que evidencie el cumplimiento de la presente obligacién y hasta por quince (15) dias
calendario. Esta sancion se impondra conforme a la Ley y se reportara a la Camara de Comercio
competente de conformidad con lo previsto en el articulo 6.2 de la Ley 1150 de 2007. CLAUSULA
DECIMA NOVENA. - PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara al
MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, a titulo de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara como pago parcial y definitivo
de los perjuicios que cause al MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. No obstante, EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO
GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA se reserva el derecho de cobrar perjuicios
adicionales por encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el
valor de las multas, como el de la clausula penal pecuniaria seran descontados de los pagos que se
efectien al CONTRATISTA. El pago de la clausula penal pecuniaria estara amparado mediante péliza
de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA. —
LEGALIDAD DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - Las MULTAS Y LA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA establecidas en el presente contrato se pactan e imponen en
desarrolio del principio de autonomia de la voluntad previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en
respeto al debido proceso que trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el
procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. PARAGRAFO PRIMERO. -
APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: El valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de la garantia
constituida. Si esto ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva. PARAGRAFQ SEGUNDO. En
la imposicién de las multas por parte del MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA se dara cumplimiento al principio sefialado en el
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articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 del debido proceso. PARAGRAFO TERCERO. Las multas impuestas
se haran efectivas directamente por EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA pudiendo acudir entre otros a los mecanismos de
compensacion de las sumas adeudadas al CONTRATISTA, cobro de la garantia o cualquier otro medio
para obtener pago incluyendo la jurisdiccién coactiva en los términos previstos en el articulo 17 de la
Ley 1150 del 2007. PARAGRAFO CUARTO. - LEGALIDAD DE LA SANCION: Las sanciones pactadas
en el presente contrato, se pactan e imponen con fundamento en el principio de autonomia de la
voluntad previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que trata el
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO QUINTO. - PUBLICIDAD DE LA
SANCION: Una vez en firme la sancion, EL MINISTERIO procedera a publicar la parte resolutiva del
acto que la declara en el SECOP Il y a comunicarla a la Camara de Comercio en que se encuentre
inscrito el contratista. También se comunicaran a la Procuraduria General de la Nacién. Las anteriores
publicaciones se haran de conformidad con lo previsto en el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 218 del Decreto Ley 0019 de 2012. PARAGRAFO SEXTO. - APLICACION DEL VALOR
DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez se termine la audiencia en la que se impone la sancién,
a traves de resolucion motivada que se entendera notificada y ejecutoriada en dicho acto publico, EL
CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias calendario para proceder de manera voluntaria a su
pago. Las multas no seran reintegrables aun en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior
ejecucion a la obligacion incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme el respectivo
acto administrativo, podra ejecutarse la garantia contractual o tomarse del saldo a favor de EL
CONTRATISTA si lo hubiere. Si esto ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA — SOLUCION DE CONFLICTOS. - Conforme a lo establecido en la Ley 80 de
1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solucidn previstos en la mencionada
Ley, para lo cual, cualquiera de ellas podra solicitar reunién con el fin de solucionar directamente el
conflicto, la cual se llevard a cabo dentro de los cinco (05) dias habiles al recibo de la solicitud
presentada, de lo cual, se dejara constancia por escrito. En caso de no solucionarse dentro de dicho
termino se procedera a utilizar los mecanismos alternativos de solucién de conflictos contemplados en
la citada norma para lo cual se tendran diez (10) dias habiles siguientes a la terminacion del primer
termino. Una vez agotadas las anteriores etapas sin que haya mediado acuerdo entre las partes se
acudira al juez natural del contrato. La administracion podra ampliar los términos anteriormente
previstos hasta la mitad del término inicialmente pactado. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. —
CESIONES Y SUBCONTRATOS. - EI CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a persona
alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa autorizacién escrita del MINISTERIO DE
DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, pudiendo éste
reservarse las razones que tenga para negar dicha autorizacioén. Sila persona a la cual se le va a ceder
el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamacion diplomatica. La celebracién de subcontratos
no relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. EL
MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA no adquirira relacién alguna con los Subcontratistas. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.
— CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES Y ECONOMICOS.- En caso de que el CONTRATISTA
decida efectuar una cesion y/o pignoracién de derechos econémicos debera solicitar su aceptacion y
notificacion por parte del MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, para lo cual deberd anexar como minimo los siguientes
documentos: 1) Contrato de cesién y/o pignoracion de derechos econémicos del contrato objeto de la
cesion, fimado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explicita, lo siguiente: a)
Valor de la cesion. b) Especificar si la cesién obedece al contrato principal y/o contratos adicionales. c)
Aceptacion por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios
o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura correspondiente para
efectuar la cesion. 3) Certificado de existencia y representacién legal del cesionario y el cedente cuando
se trate de persona juridica y/o certificado de inscripcion cuando se trate de persona natural expedido
por la Camara de comercio del domicilio correspondiente. 4) Certificacion Bancaria con nimero de
cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaracion bajo juramento del
cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en
concordancia con el Decreto 1981 de 1998. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. - El Contratista declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entendera
cumplida con la suscripcion del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales
de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en la ley. PARAGRAFO. - INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en
EL CONTRATISTA, éste cedera el contrato previa autorizacién escrita del MINISTERIO 0, si ello no
fuere posible, renunciara a su ejecucion. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. — ANTISOBORNO Y
ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de
anticorrupcion y antisoborno, apoyando la accién del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa
Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco,
EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, asi como
cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica
de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratacion, y les impondra la
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obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio
de Defensa Nacional. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. — PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
Las partes declaran que conocen y cumplen con la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias,
incluyendo el Decreto 1074 de 2015 y aquellas normas que la modifiquen, complementen o
sustituyan. PARAGRAFO: En caso de presentarse por alguna de las partes incumplimiento a lo anterior
descrito, sera responsable ante las entidades competentes y/o terceros EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL — COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA — DIRECCION
ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA, segln corresponda y de acuerdo con el régimen juridico aplicable
para las partes. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DE ETICA Y CUMPLIMIENTO
CON EL COMPROMISO DE LA TRANSPARENCIA: EL CONTRATISTA, declara cero tolerancias
frente a hechos constitutivos de fraude, corrupcién, soborno, lavado de activos y la financiacién del
terrorismo, en cualquiera de las actividades en las que la REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL participa, el CONTRATISTA de manera directa o en su relacionamiento con
aliados, contratistas, proveedores y clientes. EIl CONTRATISTA y EL Ministerio de Defensa Nacional
— Comando General - Direcciéon Administrativa y Financiera, se compromete a: i) Actuar en forma
transparente en el desarrollo del contrato, sin desconocimiento de las normas que prohiben hechos de
corrupcién, soborno nacional e internacional, fraude, lavado de activos y financiacion del terrorismo,
asi como a comunicarse entre si y a reportar ante el CONTRATISTA o ante las autoridades judiciales
y administrativas competentes cualquier informacioén relacionada con presuntos hechos de fraude,
corrupcién, soborno nacional o transnacional, lavado de activos y financiacién del terrorismo durante la
ejecucion del contrato; ii) A mantener registros de todas las transacciones y disposicion de activos, de
acuerdo con las normas contables y de control interno aplicables, y a realizar todos los pagos y
desembolsos a través de transferencias bancarias, sin efectuar pagos en efectivo. De otra parte, el
CONTRATISTA debera dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupcién y antisoborno,
apoyando la accién del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General
de las Fuerzas Militares — Direccién Administrativa y Financiera, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, el CONTRATISTA, se compromete a impartir
instrucciones a todos sus empleados y agentes, asi como cualquier representante suyo, exigiéndole el
cumplimiento en todo momento de las Leyes de la Republica de Colombia y especialmente de aquellas
que rigen el presente contrato, y les impondra la obligacién de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier
halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional- Comando General de las
Fuerzas Militares- Direccién Administrativa y Financiera. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. -~
CLAUSULAS EXORBITANTES: DE LA TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL. - Las partes acuerdan pactar las siguientes CLAUSULAs exorbitantes, asi: a) La
interpretacién Unilateral del contrato, se realizara segun lo establecido en el articulo 15 de la ley 80 de
1993. b) La Modificacién Unilateral del contrato se realizara segun lo establecido en el articulo 16 de la
Ley 80 de 1993. c) La Terminacion Unilateral del Contrato, se realizara, segun lo establecido en el
articulo 17 de la ley 80 de 1993. La interpretacion y terminacién unilaterales, asi como la caducidad se
ordenaran mediante resolucién motivada, contra la cual procedera el recurso de reposicion. Una vez
declarada la caducidad se dara por terminado el contrato y se ordenara su liquidacion en el estado en
que se encuentre, sin que haya lugar a indemnizacion alguna para EL CONTRATISTA. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA — RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO. - EI CONTRATISTA, se obliga para
con EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA, a no suministrar ninguna clase de informacion o detalle a terceros y a mantener como
documentacion clasificada todos los aspectos relacionados de las Fuerzas Militares de la Republica de
Colombia conocidos o que llegaren a ser conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este
contrato o con posterioridad. EL MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA no adquirira relacién alguna con los Subcontratistas. CLAUSULA
TRIGESIMA. - IMPUESTOS. - E! Contratista pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y
similares que se deriven de la ejecucion del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA — LIQUIDACION DEL CONTRATO. - El presente contrato se
liquidara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por los
articulos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 217 del Decreto 019 de 2012. CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA. — REGIMEN LEGAL. — Este contrato se regira por el Estatuto General de
Contratacion Administrativa vigente y sus Decretos Reglamentarios, las leyes de presupuesto y en
general las normas civiles y comerciales vigentes, las demas normas concordantes que rijan o lleguen
a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones Ministeriales que apliquen. CLAUSULA
TRIGESIMA TERCERA. ~ INDEMNIDAD. - CONTRATISTA se obliga a mantener al MINISTERIO DE
DEFENSA - COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, libre de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones
o de las de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la ejecucion del contrato. CLAUSULA
TRIGESIMA CUARTA — DOMICILIO. - Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio
contractual las siguientes direcciones: MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26 - 25, Area
de Contratacion del Comando General. EL CONTRATISTA: CARRERA 52 No. 75 - 60, Bogota D. C.
CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS.- Forman parte integral del presente contrato y se
anexan al mismo los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal; b)
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Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota; ¢)
Oferta presentada por el contratista y Anexo Unico; d) Constancia de cumplimiento de aportes
parafiscales; e) Actas de recibo parcial y/o final; y f) Demas documentos relacionados con el presente
contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA — REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO. - Para
el perfeccionamiento se requiere acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y que esta se eleve a
escrito por los competentes contractuales. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. — REQUISITOS PARA
LA EJECUCION DEL CONTRATO. - Para la ejecucion del contrato, se requiere: a) Expedicién del
Registro presupuestal por parte de la Entidad contratante, b) Presentacion de las garantias a cargo del
contratista. ¢) Acreditacion que el contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales-
sistema de seguridad social integral; y d) Aprobacion de las garantias por parte del El Jefe del Area de
Contratacién con encargo de funciones administrativas como Director Administrativo y Financiero

COGFM. Para constancia se firma en Bogota a los veintigeis (26) dias del mes de mayo del dos mil
veintiseis (2026).

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NAGIONAL/ - QONIAND® GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES ~ DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FI >

Mayor CARLOS
Jefe Del Area De Contratacion Con EncargoDe Fu ativas Como Director Administrativo
Y Rjngrci

POR EL CONTRATISTA,

- et
HAPIL IN -EPJIE IASAS
NIT: 830.098.798-0
REPRESENTANTE LEGAL
LUIS CARLOS HANI PIRA
C.C. N° 79.518.636 de Bogota

Elabol JA DIAZ RUEDA
Asest CO

WU
" v N J
- Bo. 3. L Reviso: FSSMARI, RA VELOSA. R * VO POLANIA CLAUDIA.
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Técnico Evaluador
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ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

1. Descripcion general de las obras.

El presente documento tiene por objeto determinar los parametros generales, sistemas de cuantificacion y pago a los
se debe sujetar el contratista, interventor y/o supervisor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia
directa en la ejecucion y control de las diferentes actividades que abarca, LA CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE (CAPTACION, ADUCCION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE,
CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL
PUESTO AVANZADO DE INFANTERIA DE MARINA MOCHUELO. UBICADO EN EL CERRO MOCHUELO -
CUNDINAMARCA, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la 6ptima
calidad de los resultados.

1.1 Aspectos generales:

Es importante el conocimiento detallado de las condiciones fisicas, geograficas, geotécnicas, climatologicas,
atmosféricas, sociales, politicas, econdmicas y culturales del drea, para que cada oferente realice la presentacién de
su mejor oferta técnico - econémica que lleve a feliz término la culminacién del proyecto.

En razén a lo anterior, es de gran importancia para el ente contratante la asistencia al sitio del proyecto de los
oferentes con el propdsito de que se enteren en su totalidad del objetivo del proyecto y de los aspectos fisicos,
técnicos y demas factores que se requieran para la presentacion de una buena propuesta.

En este orden de ideas, cada oferente tendra especial cuidado en los siguientes aspectos:

- Climatologia, en especial a lo concerniente al clima y la pluviosidad.
- Sismicidad, clasificada como de amenaza sismica baja de acuerdo con la NSR-10.

111 Ubicacion:

Puesto Avanzado de Infanteria de Marina Mochuelo Ubicado en el Cerro Mochuelo — Cundinamarca.
(4.489608116573947, -74.16575348935736).

11.2 Descripcion del estado actual de la Infraestructura:
La infraestructura a construir sobre el drea en mencion se compone basicamente en lo siguiente:

- Construccion pozo profundo: Teniendo en cuenta que la fuente de captacion de agua cruda actual presenta
alto indice de escasez en épocas de estiaje y con base a las demandas requeridas por el personal militar de
la Unidad, se proyecta la construccién de un pozo profundo que pemita la captacion de aguas subterraneas.

- Estacién de bombeo: Con base a la diferencia de alturas entre el Puesto Avanzado y el punto de captacién,
se requiere la construccion de tanques de almacenamiento de agua cruda junto con un sistema de bombeo,
que permita la entrega a satisfaccion hacia la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

- Redes de aduccion y distribucion: Se proyecta realizar el suministro e instalacion de redes hidraulicas a
presion entre pozo profundo — PTAP (Linea de aduccion) y desde PTAP — Acometidas domiciliarias (Red de
distribucién).

- Construccion Planta de Tratamiento de Agua Potable: Con base a que el agua captada es subterranea la
cual no posee ningun sistema de tratamiento, se requiere la construccion de una Planta de Tratamiento de
Agua Potable junto con sus estructuras hidraulicas complementarias, acorde estudios y disefios.

- Tanque de almacenamiento de agua potable: Se requiere la construccién de un tanque de almacenamiento
de agua potable, el cual permitira el abastecimiento del agua potable para ser distribuida en todas y cada
una de las edificaciones que conforman la Unidad Militar.

- Instalacion de redes eléctricas: Conforme a estudios y disefios, se requiere de la construccion e instalacion
de redes eléctricas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos mecanicos (bombas) e
iluminacién de sectores.

- Obras complementarias: Construccién de estructuras hidraulicas para el tratamiento secundario del agua
cruda, tales como desarenador, tanque de homogenizacién, cajas de inspeccién, instalacion de accesorios
hidraulicos, caseta de estaciones de bombeo y recuperacion de estructuras existentes.

1.2 Especificaciones técnicas generales

El Proyecto debera cumplir con lo establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y construccion locales,
nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar.
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Se medira y pagara de acuerdo a la unidad de medida, debidamente ejecutada y recibida a satisfaccion por.Ia. supervisién
ylo interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye materiales, desperdicios, equipos,
herramientas, mano de obra, transportes, mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas; en este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. ' -
A continuacién, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir en desarrollo de la ejecucién:

Estructuras:

Cédigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.

Cédigo de Soldadura para Estructuras Metdlicas, de la Sociedad Americana de Soldadura, AWS D.1.1.

Norma Colombiana de Diserio de Puentes CCP-14.

UFC-4-152-01 Unified Facilities Criteria Desing of Piers and Wharves.

ROM 0.0-01 Procedimiento General y Bases de Calculo para proyectos en obras maritimas 2001.

ROM 2.0-11 Recomendaciones para el proyecto y ejecucién en obras de atraque y amarre

ROM 0.5 - 05 Geotecnia para las obras maritimas y portuarias (2005).

La norma técnica colombiana NTC 5832 “Practicas normalizadas para fabricacién y montaje de estructuras en

-acero”.

Concretos:

Codigo Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10.

American Standards for Testing and Materials — ASTM. American Concrete Institute — ACI.
Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento - ICPC, versiones 2001.
Publicaciones Técnicas de la Portland Cement Association — PCA.

Redes Hidraulicas y Sanitarias:

Reglamento de Agua y Saneamiento (Resolucién 0330 del 2017 — Resolucién 0799 del 2021).
Cadigo Colombiano de Fontaneria (NTC 1500 V6.0)
Normas y Especificaciones Técnicas emitidas por la Empresa de Servicios Publicos de la ciudad.

Redes eléctricas:

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE

2. Lineamientos generales.

2.1 Alcance.

El proyecto a ejecutar sobre el Puesto Avanzado de Infanteria de Mochuelo, tiene por alcance efectuar la construccion del
sistema de acueducto, el cual estara compuesto por una estructura de captacién tipo pozo profundo, en conjunto con el
suministro y tendido de redes hidraulicos con la construccién de estaciones de bombeo sistema de tratamiento de agua
potable, tal como se logra apreciar en el anexo técnico adjunto.

2.2 Consideraciones especiales.

Para que cada oferente presente su mejor oferta técnico — econémica y garantice la ejecucion correcta de las obras, es
necesario se tenga en cuenta:

Suministro de los equipos minimos requeridos para la ejecucion de las actividades proyectadas dentro del presente
proceso contractual. La visita de obra sera de suma importancia para verificar el disefio y necesidad, con los cuales
se calculara su incidencia en el presupuesto para los items que lo ameriten, iguaimente los tipos de trabajos a
realizar en los frentes de trabajo, toda vez que se adelantaran trabajos de perforaciones subterraneas para pozos
profundo, tendido de redes hidraulicas sobre macizo rocoso, construccion de tanques de almacenamiento y
estaciones de bombeo, asi como demas actividades que se deriven del mismo.

La experiencia de los profesionales propuestos y del personal de obra es de vital importancia para el éxito del
proyecto. Es fundamental el conocimiento y experiencia en CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS
Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE contenido en esta especificacién. El ingeniero
residente deberd permanecer en todas las actividades de ejecucion de obra, de no ser asi sera causal de
suspension de la obra y no se recibiran las actividades ejecutadas; ademas debera realizar un informe semanal :
referente a las actividades del contrato, y un informe final de obra adjuntando fotografias de todas las etapas de la
obra.

La firma contratista debera presentar el cronograma de actividades en el programa Project u otro similar como
requisito OBLIGATORIO para el inicio de los trabajos.

La seguridad industrial en la ejecucion de la obra es fundamental teniendo en cuenta las condiciones de trabajo.
Por norma del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, el personal del contratista debera portar uniforme
identificado claramente con el nombre de la firma. La adopcion de todas las medidas para preservar la integridad
del personal es responsabilidad exclusiva del contratista.

Equipos adecuados para la ejecucion de las reparaciones, tales como Maquinaria amarilla de pequefia escala para
adelantar excavaciones sobre terreno rocoso en areas aisladas, junto con piloteadora que permita realizar
perforaciones profundas para la construccion del pozo profundo y demas equipos para garantizar el cumplimiento
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del cronograma, al igual que la disponibilidad de materiales e insumos requeridos para llevar a cabo las obras
propuestas.

- Equipos especiales para izaje y perforacion de pozos tales como maquina de perforacion vertical o quien haga sus
veces para la labor encomendada. La disponibilidad de estos equipos en la obra, sera de entera y Unica
responsabilidad del contratista, de tal manera que los equipos suministrados tienen que estar en excelentes
condiciones de operacion teniendo en cuenta que su reemplazo requerira de tiempo y por tanto generara atrasos
en la ejecucion normal del proyecto.

- Reconocimiento inicial y marcacion de las zonas por intervenir y que debera efectuarse de manera conjunta con el
supervisor y/o interventor del contrato.

Asi mismo, el contratista debera tener presente:

2.2.1 Lugar de ejecucion:

Puesto Avanzado de Infanteria de Marina Mochuelo Ubicado en el Cerro Mochuelo — Cundinamarca. (4.489608116573947,
-74.16575348935736).

2.2.2 Cantidades de obra.

Las cantidades a ejecutar seran las plasmadas en el anexo A, que se facturaran de acuerdo a lo consignado en la propuesta
economica por precios unitarios.

2.2.3 Horarios.

Los trabajos se podran desarrollar de lunes a viernes desde las 07:00 horas hasta las 17:00 horas, sabados, desde 07:00
horas hasta las 13:00 horas, y por solicitudes anticipadas de horarios especiales de trabajos. No se permitira efectuar
actividades en horas nocturnas a menos que por urgencia alguna actividad lo amerite, sin embargo y de requerirse con
previa autorizacion del supervisor y/o interventoria del contrato se programaran trabajos en horarios extendidos a los
anteriores y programar los domingos y festivos en coordinacion.

2.2.4 Uniformes.

La firma contratista debera contar con uniformes con el logo de la Empresa y carnet de identificacién, sefialando el nimero
del contrato y nombre de la firma contratista, ademas debera contar con todos los elementos de proteccion para el personal
idoneo para la prestacion del servicio.

2.2.5 Programa de salud ocupacional.

Acorde a la resolucion 1348 de 2009 por la cual se adopta el reglamento de salud ocupacional, cada Contratista,
ademas de la obligacion de establecer y ejecutar en forma permanente el Programa de Salud Ocupacional,
segun lo establecido en las normas vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo
(Capitulo VI PREVENCION Y PROMOCION DE RIESGOS PROFESIONALES, Decreto 1295 de 1994). Cada
contratista deberé ajustar el plan de manejo ambiental para el desarrollo de los trabajos conforme a las
observaciones que haga el Supervisor asignado.

El Contratista debera proveer a la totalidad de! personal que labora o visita la obra y de acuerdo con la actividad
que cumple en el proyecto o el area a visitar y al riesgo al que esta expuesto, de la dotacion de seguridad
necesaria. De la misma manera ubicara fa sefializacién de seguridad pertinente.

La totalidad del personal empleado en el proyecto deberé ser calificado para la actividad a su cargo dentro de la
ejecucién del proyecto, para lo que deberé contar con la respectiva tarjeta profesional (en los casos que aplique)
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o certificacion.

La Supervision verificara el cumplimiento de lo establecido en este numeral, dejando constancia en el libro de
bitacora de obra del cumplimiento o incumplimiento y acciones recomendadas al contratista para subsanar

novedades detectadas.

- Equipos de Proteccién Personal: Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y
vestimentas de diversos disefios que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones.
Los equipos de proteccion personal (EPP) constituyen uno de los conceptos mas basicos en cuanto
a la seguridad en el lugar de trabajo y son necesarios, por lo tanto, todo el personal del Contratista
debe ser dotado con elementos para proteccién personal durante el trabajo; tales elementos deben
estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso de dafio o deterioro que reduzcan la
proteccién que normalmente ofrecen, deben ser inmediatamente remplazados por otros de primera
calidad sin que afecte el precio, duracion y costo de cada actividad.

- Oftros Elementos de Proteccién Personal:

Anteojos de copa: Estos protegen contra el impacto de objetos en operaciones de corte, martilleo,
rasqueteo o esmerilado. Se suministraran a los trabajadores cuyo oficio 1o exija.

Guantes: Todo el personal que manipule materiales rugosos, asperos con filos que puedan producir
erupcion en la piel y corte, debe usar guantes de cuero.

Calzado de Seguridad: E! personal debe estar dotado de botas impermeables para desempeifiar todo
trabajo de construccion en lugares himedos.

2.2.6 Transporte.

Cada contratista se obliga a ejecutar las obras y/o servicios cumpliendo al 100% con el traslado de herramientas, equipos,
materiales, insumos y todo aquello que requiera para la ejecucion del proyecto a su cargo.

En cualquier caso, el contratista tendrd a su cargo la responsabilidad por las labores de almacenamiento, cargue,
descargue y seguros.

El transporte para suministrar los materiales en cada uno de los sitios donde se adelantaran las obras debera ser asumido
por el Contratista, sin que afecte el costo directo o indirecto de cada una de las actividades al suministrar los recursos. De
igual forma, las actividades que vinculen el manejo, transporte y disposicién final de escombros y materiales de
construccion deberan cumplir con el Decreto 357 de 1997. final de escombros y materiales de construccion deberan cumplir
con el Decreto 357 de 1997.

2.2.7 Calidad del servicio.

Las que se estipulan en las especificaciones técnicas de los items y especificaciones contempladas dentro de
los Andlisis de Precios Unitarios. El contratista debe estar en capacidad de suministrar las herramientas, equipos,
materiales, insumos y todo aquello que requiera el presente proyecto, segin las normas y especificaciones
vigentes para ello, asi mismo, realizar las obras y montajes necesarios para la correcta operacion del sistema.
Los materiales e insumos deben corresponder a marcas homologadas por ICONTEC o en su defecto, el material
0 accesorios a instalar deben cumplir con normas internacionales de amplio reconocimiento, el cual debe
demostrarse previo a su instalacién y en general deben ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas
exigidas por la entidad contratante.

El Contratista debera presentar ante la entidad contratante MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL dentro de
los siete (07) dias calendario siguientes a la aprobacion de la péliza de garantia Gnica, los anélisis de precios
unitarios debidamente revisados y aprobados por la Supervisiéon y/o Interventoria, los que deben realizarse
conforme con las especificaciones técnicas.

Considerando que el proyecto se adelantara sobre las instalaciones del Puesto Avanzado Mochuelo de la
Infanteria de Marina, cada Contratista debera:

- Facilitar la informacién para adelantar el estudio de seguridad de la Empresa y/o su representante legal
de acuerdo con lo solicitado en la Solicitud de Oferta.

- Facilitar al Supervisor y/o Interventor a mas tardar 05 dias después de aprobado el grupo técnico basico,
la informacién para adelantar el estudio de seguridad de dicho personal.

Debera presentar en el momento de realizar el acta de inicio la siguiente informacién:

- Plan de inversion del anticipo (si el caso aplica).

- Analisis de Precios Unitarios, con lista de insumos.

- Acta de vecindad (si el caso aplica)

- Todos y cada uno de los empleados del contratista debera entregar para la realizacion del estudio de
seguridad la siguiente documentacién, sin costo alguno para MINISTERIO DE DEFENSA: antecedentes
de la procuraduria, contraloria, policiales, promesa de reserva, formato de estudio de seguridad
diligenciado, fotografias.

- El transito de vehiculos, personal y equipo necesario, debera regirse por las normas que imponga la
Unidad Militar.
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- Hacer firmar promesa de reserva a todo el personal que intervenga en la obra directa o indirectamente.

- Llevar un control de la documentacién del proyecto, evitando que se saquen fotografias, copias no
autorizadas de documentos del proyecto.

- Cada contratista se obliga a ejecutar las obras y servicios que sean pactados de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las normas especiales para el tramite y obtencion
de las autorizaciones y permisos especificos otorgados por la autoridad competente para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. El oferente favorecido debera ajustar el plan de manejo
ambiental para el desarrollo de los trabajos, conforme a las observaciones que haga la supervisioén y/o
interventoria.

- Durante la ejecucion del contrato cada contratista, esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar
en forma sostenible la obra y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas
reglamentarias, asi como su Decreto Reglamentario 1753 de 1994,Decreto1220/95 y Decreto 500/96, las
normas especiales para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

2.2.8 Organizacién del trabajo

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal
a su cargo o el de los Sub-contratistas. Debera atender a los requerimientos que se soliciten.

2.2.9Maquinaria, Equipos y Herramientas.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecucion del servicio deberan ser
suministrados por el Contratista a cargo. Deberan ser adecuados para las caracteristicas y magnitud del servicio que se ha
de ejecutar. La reparaciéon y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del
Contratista, lo mismo que los combustibles, operarios y lubricantes que se requieran.

2.2.10 Trabajos en alturas.

- Nivel basico: Operarios con certificado en competencias laborales vigente para trabajos en altura los cuales
realizaran actividades al interior del proyecto y no excedera la altura en 1.50 metros.

- Nivel avanzado: Operarios con certificado en competencias laborales vigente para trabajos en altura los
cuales realizaran actividades en el exterior en donde la altura para desarrollar actividades supera en 1.50
metros; de igual manera cada certificacion debera estar soportada con su respectivo reentrenamiento.

- Coordinador de trabajo en alturas: Perfil de personal con certificado en competencias laborales vigente y
experiencia certificada minimo de un afio relacionada con el trabajo en alturas, para autorizar, firmar formato
de autorizacion de orden de trabajo en alturas, verificar y autorizar los procedimientos y sistemas de trabajo
en alturas en el sitio de trabajo.

- Equipos: Documento que certifica los elementos que cumplen con las exigencias de calidad estandar nacional
o intemacional el cual es emitido por el fabricante de elementos para trabajo en alturas.

NOTA: Durante la ejecucion de las actividades que involucren trabajos en alturas, el Contratista debera entregar
al Supervisor y/o interventor los formatos de autorizacién de orden de trabajo en alturas firmados por el
coordinador de trabajo en alturas, para cada uno de las actividades que superen el 1.50 metros. De igual forma
se aclara que estos requisitos seran solicitados al contratista seleccionado.

2.2.11 Planos record y redes.

Planos: Una vez terminados los trabajos y antes de efectuar el acta de recibo final de obra el Contratista debera entregar
los planos récord del proyecto.

2.212 Medicién y pago

En general, los gastos que ocasione en cuanto a las actividades, materiales, herramientas, equipos y elementos de
seguridad, transporte, almacenamiento, mano de obra y todo lo demas para su correcto funcionamiento, no se pagaran al
Contratista por separado porque su costo deberé estar incluido dentro del analisis que el Contratista haga de sus costos de
administracion.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2.2.13 Bitacora de obra.

El contratista debera llevar el registro diario de las actividades realizadas durante la obra mediante una bitacora de obra, en
ella se debera describir minuciosamente los trabajos ejecutados, en la cual deberan estar las firmas diariamente por parte
del residente de obra, interventor y/o supervisor, asi como quienes mas intervengan en ella.

2.3 Actividades previas

Seguridad industrial.
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Con el fin de proteger la integridad fisica del publico o del personal adscrito a la obra, el contratista debera suministrar,
instalar y mantener en buen estado la totalidad de las sefiales y protecciones que a juicio del supervisor y/o interventor sean
necesarias en la obra, en los sitios indicados por la misma y de acuerdo con lo estipulado en este capitulo.

El contratista presentara al supervisor un plan de evaluacion del sitio de las obras ante cualquier emergencia, particularmente
sismica, propondra los sitios donde deben colocarse las sefiales de evacuacion. El plan de evacuacion y la localizaciéon de
las sefiales seran dadas a conocer al personal de la obra en forma regular y/o a solicitud del supervisor y/o interventor, pero
en todo caso no debera transcurrir mas de treinta (30) dias entre una y otra exposicion del plan de evacuacion.

Adicionalmente la firma contratista debe garantizar la aplicacion de la resolucién 4272 del 27 de diciembre de 2021 y la cual
derogo la resolucion 1409 del 23 de Julio 2012, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion contra
caidas en trabajo en alturas; que, para efectos de la aplicacion, se entendera su obligatoriedad en todo trabajo en el que
exista el riesgo de caer a 1,50 m o mas sobre un nivel inferior.

2.3.1Iniciacion del proyecto.

El contratista una vez perfeccionado el contrato y firmado la debida acta de inicio entre Interventor-contratista, debera
efectuar el debido reconocimiento de campo con los profesionales asignados al proyecto, con lo cual daré inicio a la ejecucion
de la obra cumpliendo con todos los requerimientos exigidos

2.3.2 Seiializacién de la zona de trabajo

Desde el momento que se ordene el inicio con la respectiva entrega del area para las obras al Contratista y hasta la
finalizacién y entrega definitiva de las obras al Contratante, el Contratista est4 en la obligacién de sefializar y mantener el
transito en el sector contratado como prevencion de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la obra, siguiendo todas
las normas vigentes sobre la materia. Desde tal momento, el Contratista es el tnico responsable de la sefalizacion y el

mantenimiento del transito en el sector objeto del contrato.
El Contratista deberd, asi mismo, sefializar adecuadamente los sitios de aimacenamiento de los materiales por utilizar en los

diferentes procesos de la obra.
2.3.3 Equipos de seguridad.

El Contratista debera mantener en los sitios de trabajo, los equipos adecuados de manera que se garantice su ejecucion de
acuerdo con los planos, especificaciones de construccién, programas de trabajo y dentro de los tiempos estipulados. El
Contratista debera mantener los equipos de construccion en 6ptimas condiciones, con el fin de evitar retardos en el
cronograma de trabajo. La mala calidad de los equipos o los dafios en los mismos, no serén causal que exima al Contratista
del cumplimiento de sus obligaciones.

La firma Contratante se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparacion, por cuenta del Contratista de aquellos equipos
que a su juicio sean inadecuados, ineficientes y/o que por sus caracteristicas no cumplan con los requerimientos de seguridad
0 sean un inconveniente para el correcto desarrollo de 1o estipulado en los documentos del contrato.

Los equipos deberan contar con todos los medios y dispositivos de sefializacién necesarios para prevenir accidentes de
trabajo.

2.3.4 Aseo de las areas de trabajo:

Al finalizar cada obra, el Contratista debera retirar del area de trabajos todo el equipo de construcciéon, materiales sobrantes,
escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un satisfactorio
estado de aseo segun criterio del Supervisor y/o interventor. No se ejecutaran pagos separados por concepto de dichas
actividades.

2.3.5Celaduria:

El contratista es responsable de la seguridad fisica de su campamento de obra, equipos y demas elementos que estan bajo
su custodia.

2.3.6 Cerramiento:

El Contratista debera realizar cerramientos y aislamientos provisionales de las areas donde se adelantaran los
mantenimientos y/o reparaciones, entendiéndose que estos no seran una actividad adicional al proyecto que genere un
sobrecosto y por el contrario debera estar cuantificado dentro de su AlU.

2.3.7 Campamento y acometidas provisionales

El Contratista levantara en el sitio de la obra una construccion provisional, que debera estar incluida en sus costos de
administracion, que retna los requisitos de higiene, comodidad, ventilacién y ofrezca proteccion, seguridad y estabilidad. Se
requiere tenga un metraje minimo de 30 m2.

Estas obras provisionales estaran previstas de los siguientes sitios muy bien definidos

-Zona de almaceén: Destinado al resguardo de equipos y materiales delicados.

-Zona de patio de materiales y combustibles: El sitio de patios estara destinado al almacenamiento de materiales de
cantera, ladrillos, etc. El almacenamiento de combustibles se hara en un sitio predestinado para tal fin, guardando
las respectivas medidas de seguridad para evitar accidentes por conflagraciones y por contaminacion.

-Casino: Lugar destinado para que el personal de obra pueda tomar sus alimentos en los horarios determinados.
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-Oficinas administrativas: Se utilizaran para el personal administrativo de la obra, asi como para la Supervision.

-Barios para los obreros y bafios para personal administrativo hombres y mujeres.

-Zona para personal: Sera el sitio en el cual los obreros puedan cambiarse y en el cual puedan refugiarse de los cambios
atmosféricos.

En ningin momento se permitird la ocupacion del espacio publico para la construccion de estas estructuras o el
almacenamiento de materiales. La localizacion de estas estructuras estara autorizada por interventor con el visto bueno del
Supervisor y debera instalarse en zonas donde no interfieran con el desarrollo normal del proceso constructivo.

Podra emplear construcciones que se adapten cabalmente para este menester, segun el criterio del Interventor.
Todas estas estructuras, campamento, oficinas, almacén, patio de combustibles, deberan quedar debidamente cubiertas.

Una vez terminada la obra, el campamento, las oficinas, la zona para el resguardo del personal, el almacén, las estructuras
hechas para encerrar y cubrir los patios y el casino se demoleran para restaurar las condiciones que existian antes de iniciar
las construcciones o las que exija el disefio arquitecténico de la obra.

No se permitira que queden servidumbre de tal forma todas las estructuras deberan ser demolidas incluso las casetas o
casinos.

El area para campamento serd por cuenta y riesgo del constructor con las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas
necesarias para su correcto funcionamiento.

2.3.8 Andlisis fisicoquimicos y microbiolégicos.

El contratista dentro de sus obligaciones contractuales es responsable de ejecutar y asumir todos los costos asociados a los
Analisis fisicoquimicos y microbiol6gicos con sus respectivos resultados e informes técnicos, asi:

= Anélisis fisicoquimicos y microbiolégicos, que incluyen informe técnico y administrativo AGUA
TRATADA: el contratista debera tomar las muestras acuerdo los pardmetros establecidos en la
normatividad para toma de muestras y entregard en los resultados un andlisis comparativo con el
cumplimiento de la normatividad, el cual incluya el indice de calidad del agua potable, asi como su
interpretacion y recomendaciones, tal como se describe a continuacion:

1. Tomas de muestra y analisis de laboratorio (lugares de muestreo acuerdo a requerimiento del
interventor del contrato), el andlisis fisicoquimico y microbiolégico de agua potable, por un laboratorio
autorizado por el IDEAM y acreditado por parte de ministerio de salud y proteccién social o quien
haga sus veces, que cumpla con los parametros del IRCA establecidos en la normatividad ambiental
legal vigente de agua para consumo humano, de acuerdo a la Res. 2115 de 2007. los parametros
minimos a analizar por muestra son los siguientes:

- Conductividad,
- Turbiedad (unt),
Ph

- Color aparente (upc)

- Cloro residual libre (ci mg/l)

- Alcalinidad total (caco3 mg/l/1)
- Calcio (ca mg/l)

- Fosfatos (po4)-3 mg/l)

- Manganesio (mn mg/l)

- Molibdeno (mo mg/l)

- Magnesio (mg mg/l) zinc (zn mg/l)
- Dureza total (caco3 mg/l)

- Sulfatos ((s04)-2 mgfl)

- Hierro total (fe mg/t)

- Cloruros (cl- mgf)

- Nitratos ((no3)- mg/l)

- Nitritos ((no2)- mg/l)

- Aluminio (ai3 mgfl)

- Fluoruros (f- mg/)

- Carbono organico total (cot mg/l)
- Coliformes totales (ufc/100 mi)
- Escherichia coli (ufc/100ml)

- Valores IRCA

- Mercurio (hg mg/l).

Nota: Los parametros a analizar debera ser verificados acuerdo requerimientos de la Autoridad Ambiental
Auténoma Regional. En caso de requerir algin parametro adicional, deberéa ser incluido en el total de los
parametros a analizar y este debe ser contemplado en los costos del contratista.

= Andlisis fisicoquimicos y microbiolégicos, que incluyen informe técnico y administrativo AGUA
CRUDA: el contratista debera tomar las muestras acuerdo los parametros establecidos en la normatividad
para toma de muestras y entregara en los resultados un analisis comparativo con el cumplimiento de la
normatividad, el cual incluya su interpretacion y recomendaciones, tal como se describe a continuacion:
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1. Tomas de muestra y andlisis de laboratorio (Sobre el acuifero o fuente donde se extraera el
agualcaptacion subterranea), el andlisis fisico quimico y microbiolégico del agua cruda, por un
laboratorio autorizado por et IDEAM que cumpla con los pardmetros establecidos en la normatividad
ambiental, de acuerdo a la Res. 1076 de 2015 o aquella que la modifique o sustituya, los parametros
minimos analizar por muestra son los siguientes:

- Amoniaco (n)

- Arsénico (as)

- Bario (ba)

- Cadmio (cd)

- Cianuro (cn-),

- Cinc (zn)

- Cloruros (cl-)

- Cobre (cu)

- Color (color real)

- Compuestos fenélicos (fenol)
- Cromo ( [cr] *(+6))

- Difenil policlorados (concentracion de agente activo)
- Mercurio (hg)

- Nitratos (n)

- Nitritos (n)

- Ph (unidades)

- Plata (ag)

- Plomo (pb)

- Selenio (se)

- Sulfatos ( [so] #2-4)

- Tensos activos (sustancias activas al azul de metileno)
- Turbiedad (ujt)

- Coliformes totales (nmp).

Nota: Los parametros a analizar debera ser verificados acuerdo requerimientos de la Autoridad Ambiental
Auténoma Regional. En caso de requerir algun parametro adicional, debera ser incluido en el total de los
parametros a analizar y este debe ser contemplado en los costos del contratista.

2.3.9Informe técnico de la perforacion ante la CAR.

El contratista realizara el informe técnico ante autoridad ambiental competente para las perforaciones realizadas dentro del
area de intervencién del contrato, la cual debe contener como minimo los siguientes puntos:

1. Ubicacion del pozo perforado y de otros que existan dentro del area de exploracion o proximos a ésta
(si aplica). la ubicacién se hard con coordenadas referidas al sistema gaussiano, en una plancha
catastral a escala 1: 10.000 y cota definitiva referenciada a un Banco de Marca (BM) o Bench Mark
conocido.

2. Descripci6n de la perforacion y copias de los estudios geofisicos (si estos se requieren por la autoridad
ambiental competente).
Profundidad y método de perforacion.
Diametros de perforacién y de ampliacion.
Copia de los Registros Eléctricos y Perfil estratigrafico de los pozos perforados, tengan o no agua;
descripcion y andlisis de las formaciones geoldgicas, espesor, composicion, permeabilidad,
almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases.
el titular del permiso debera entregar, muestras de cada formacién geolégica atravesada, indicando la
cota del nivel superior e inferior a que corresponde, descripcion de las muestras incluyendo, entre
otras: textura, color, tamafio de las particulas y permeabilidad.

5. Nivelacién de cota del pozo con relacion a las bases altimétricas establecidas por el instituto geografico
"AGUSTIN CODAZZI", niveles estaticos de agua contemporaneos a la prueba en la red de pozos de
observacion, y sobre los demas parametros hidraulicos debidamente calculados.

6. Calidad de las aguas; andlisis fisicoquimico y bacteriol6gico, determinar su calidad y dependiendo de
los resultados de laboratorio determinar sus posibles tratamientos, a fin de obtener caracteristicas
idoneas para los diferentes usos.

7. Disefio definitivo del pozo: diametros de revestimiento, ubicacion, tipo y disefio de filtros; materiales
utilizados.

8. Prueba de bombeo: fecha, duracién, equipo utilizado; anexar cuadro donde se relacionen datos de los
niveles de descenso y de recuperacion del pozo. Si la prueba se realiza a caudal constante, se sugiere
por un periodo de derivaciéon de 72 horas continuas, y la prueba de recuperacion se debe realizar
hasta que el nivel estatico alcance por lo menos el 97%. Se debera efectuar la prueba tomando el
pozo mas cercano como pozo de observacion.

9. Empagque de gravilla: Volumen, tipo de material, granulometria y nivel instalado.

10. Desarrollo y limpieza: método empleado, materiales utilizados y duracién.

11. Calculos de Constantes Hidraulicas: Capacidad Especifica, Transmisividad, Coeficiente de
Almacenamiento y Radio de Influencia.

12. Equipo de bombeo: Propiedades. Curvas caracteristicas indicando punto de operacién y profundidad
de instalacion, modelo, caudal de entrada, caudal de salida y tipo de motor utilizado para el
accionamiento de la bomba.
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13. Previo al desarrolio del pozo se debera tomar muestra del agua para determinar su calidad y
dependiendo de los resuitados de laboratorio determinar sus posibles tratamientos, a fin de obtener
caracteristicas idoneas para los diferentes usos.

14, Formulario de Solicitud de Concesién de Aguas Subterraneas ante la Corporacion, en ese sentido el
usuario debera tramitar el correspondiente permiso de concesion de aguas subterraneas, previo al
uso del recurso hidrico.

15. Otros datos que la autoridad ambiental competente considere convenientes.

Nota: Se debe realizar acercamiento con la Autoridad Ambiental Auténoma Regional con el fin de verificar
los términos de referencia para la elaboracion de este componente y dar cumplimiento a las
consideraciones técnicas que esta emita.

E! informe técnico debera ser entregado a la CAR a través de la interventoria y en coordinacién con la
Oficina de Medio Ambiente de la Base Naval No. 6 ARC Bogota (BNL06), a través de la Division de
Gestion Ambiental de la Armada Nacional (DIVGA), y con el acompafiamiento del apoderado del
Ministerio de Defensa Nacional dentro de los dos (2) meses siguientes al término de la perforacion,
elaborada por la firma perforadora o por un Ingeniero, Gedlogo y/o personal competente para tal fin.

2.3.10 Informe de Prueba de bombeo.

El contratista realizara informe administrativo del desarrollo de la prueba de bombeo acuerdo a las condiciones técnicas de
la CAR de la jurisdiccién y que contenga como minimo lo siguiente:

1. Introduccion

- Descripcion del proyecto y objetivo del informe incluyendo: fecha, duracion, equipo utilizado; anexar
cuadro donde se relacionen datos de los niveles de descenso y de recuperacion del pozo. Sila prueba
se realiza a caudal constante, se sugiere por un periodo de derivacién de 72 horas continuas, y la
prueba de recuperacion se debe realizar hasta que el nivel estatico alcance por lo menos el 97%. Se
debera efectuar la prueba tomando el pozo méas cercano como pozo de observacion.

- Ubicacién geografica del pozo (coordenadas referidas al sistema gaussiano, en una plancha catastral

a escala 1: 10.000 y cota definitiva referenciada a un Banco de Marca (BM) o Bench Mark conocido).

- Normatividad aplicable (Decreto 1076 de 2015, Resolucién 2115 de 2007, Resolucion 0631 de 2015,

entre otras).

2. Informacién general del pozo

- ldentificacién y ubicacion del pozo.

- Caracteristicas constructivas del pozo (diametro, profundidad, tipo de revestimiento, filtro, nivel

estatico y nivel dindmico, método de perforacion).

- Permiso de exploracién y demas autorizaciones ambientales otorgadas.

3. Metodologia de la prueba de bombeo

- Tipo de prueba realizada (escalonada, constante, recuperacion).

- Equipos e instrumentos utilizados (bombas, caudalimetros, sensores de nivel, registradores de
datos). Incluyendo Propiedades de los equipos de bombeo. Curvas caracteristicas indicando punto
de operacion y profundidad de instalacion, modelo, caudal de entrada, caudal de salida y tipo de
motor utilizado para el accionamiento de la bomba.

- Parametros de medicién (caudal, niveles piezométricos, conductividad eléctrica, temperatura, pH).

- Duracién y condiciones de operacion de la prueba.

- Registro y control de parametros en campo.

4. Resultados obtenidos

- Curvas de descenso y recuperacion del nivel del agua.

- Andlisis de capacidad de extraccion del pozo.

- Variaciones en los parametros fisico-quimicos del agua.

- Datos tabulados y gréaficos de comportamiento de la prueba.

5. Andlisis e interpretacion de resultados

- Célculos de Constantes Hidraulicas: Capacidad Especifica, Transmisividad, Coeficiente de
Almacenamiento y Radio de Influencia..

- Evaluacion del rendimiento del pozo.

- Impacto de la explotacién del acuifero.

-  Posibles interferencias con otros pozos cercanos.

6. Conclusiones y recomendaciones

- Conclusiones sobre la viabilidad del aprovechamiento del recurso hidrico.

- Recomendaciones para la operacion del pozo.

- Consideraciones ambientales y cumplimiento de normatividad.

7. Anexos

- Registro fotografico.

- Certificados de calibracién de equipos.

- Planos de ubicacion y perfil del pozo.

- Copia de los permisos ambientales.

- Formatos de campo debidamente diligenciados.
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Este informe debe cumplir con los requisitos establecidos por la CAR y presentarse en formato digital y
fisico con sus respectivos anexos.

Para la prueba de bombeo el contratista debera informar previamente a la Autoridad Ambiental
competente, para que esta sea supervisada por el personal técnico encargado. Esta coordinacion debera
ser realizada a través de la interventoria junto con la Oficina de Medio Ambiente de la Base Naval No. 6
ARC Bogota (BNL06), a través de la Division de Gestion Ambiental de la Armada Nacional (DIVGA), y
con el acompafnamiento del apoderado del Ministerio de Defensa Nacional

2.3.11 Permisos Ambientales:

El contratista sera responsable de la revision, ajuste, complementacion (Incluye documentacion técnica adicional como
certificados catastrales, certificado de libertad y tradicién, y demas que requiera) y tramite de la documentacion técnica
requerida para la obtencién del permiso de concesion de aguas subterraneas, conforme a la normativa ambiental vigente.
Asi mimo, el contratista debera garantizar el cumplimiento como minimo de los siguientes entregables ante la Corporacion
Auténoma regional CAR Competente asi:

1. Diligenciamiento del formato tinico nacional de solicitud de concesion de aguas subterraneas (incluye
documentos soporte). Base legal: decreto 1076 de 2015 o aquél que lo modifique o sustituya. (incluye
levantamiento de la informacién que requiere el formato).

2. Documentos que acrediten la personeria juridica del solicitante (articulo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de
2015), hasta tanto no se cuente con interoperabilidad entre las entidades del Estado que emiten las
acreditaciones (oficinas de instrumentos publicos, alcaldias, etc.) y la Autoridad Ambiental Competente.
Sociedades: Certificado de existencia y representacion legal (expedicién no superior a 3 meses) Juntas
de Accién Comunal: Certificado de existencia y representacién legal o documento que haga sus veces,
expedido con una antelacién no mayor a 3 meses.

3. Poder debidamente otorgado cuando se actie por medio de apoderado.

4. Soportes de la calidad en la que se actua sobre el predio (articulo 2.2.3.2.9.2 del Decreto 1076 de 2015):
Propietario: Certificado de tradicién y libertad del inmueble (expedicion no superior a 3 meses) Tenedor:
Prueba adecuada que lo acredite como tal, autorizacién del propietario o poseedor y Certificado de
tradicion y libertad del inmueble (expedicion no superior a 3 meses). Poseedor: Prueba adecuada que lo
acredite como tal y Certificado de tradicion y libertad del inmueble (expedicion no superior a 3 meses).

5. Censo de usuarios para prestadores del servicio de agua (acueductos veredales, municipales, distritos
de riego, entre otros) (articulo 2.2.3.2.9.6 del Decreto 1076 de 2015).

6. Informacion prevista en la secciéon 10, articulos 2.2.3.2.10.1 al 2.2.3.2.10.20 del Decreto 1076 de 2015
para concesiones con caracteristicas especiales.

7. Autorizacién sanitaria emitida por parte del Instituto Seccional de Salud, en caso que la concesion sea
solicitada para consumo humano (articulo 28 del Decreto 1575 de 2007).

8. Informacion sobre los sistemas que se adoptaran para la captacion, derivacion conduccion, restitucion de
sobrantes, distribucion y drenaje, y sobre las inversiones, cuantia de las mismas y término en el cual se
van a realizar (articulo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015).

9. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, PUEAA, de acuerdo con la Resolucion 1257 de 2018, o
aquella que la modifique, adicione o sustituya.

10. Copia del permiso de prospeccion y exploracion de aguas subterraneas y certificacion sobre presentacion
del informe de prospeccién previsto en el articulo 2.2.3.2.16.10 del Decreto 1076 de 2015 (articulo
2.2.3.2.16.14 del mencionado Decreto), si aplica.

11. Si es una modificacién de una concesion de aguas subterrdneas para incluir una nueva fuente de
abastecimiento, se debera adjuntar la informacién solicitada para el ejercicio de evaluacién, control y
seguimiento por parte de la Autoridad Ambiental, establecida en la Resoluciéon 1207 de 2014, o aquella
que la modifique, adicione o sustituya.

12. Ejecucién de prueba de bombeo para el pozo de aguas subterranea acuerdo caracteristicas propias de
la corporacién auténoma regional. (incluye informe técnico).

13. Disefio e Informacion del Proyecto (Dimensionamiento del sistema, calculos de la demanda que incluya
caudal de mantenimiento, disefio del pozo subterraneo, disefio del sistema de tratamiento (incluye
memorias de calculo, planos, manual de mantenimiento, Manual de operacién, resultados de prueba de
bombeo y cualquier requisito adicional que requiera la autoridad ambiental; asi mismo la Planta debe
cumplir con lo estipulado en la resolucion 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico
para el Sector Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS).

14. Incluye el pago de los costos de las visitas de campo, asi como el acompafiamiento durante la visita
técnica.

15. Caracterizacion fisicoquimica y microbiolégica del ingreso y salida del sistema realizado por
laboratorio autorizado y/o certificado por el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM) y el Programa Inter laboratorio de Control de Calidad de Aguas Potable —
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PICCAP. Los resultados deben cumplir con lo establecido en la Resoluciéon 2115 de 2007 y/o aquella
que la sustituya, modifique y/o derogue).

La Gestién del permiso de aguas subterraneas debera adelantarse en coordinacion con la Oficina de
Medio Ambiente de la Base Naval No. 6 ARC Bogota (BNLO6), a través de la Divisién de Gestién
Ambiental de la Armada Nacional (DIVGA), y con el acompafiamiento del apoderado del Ministerio de
Defensa Nacional.

El contratista asumira los costos asociados a las visitas técnicas de seguimiento por parte de la
autoridad ambiental competente, asi como los valores derivados de Ila liquidacion y expedicion del
permiso de concesion de aguas subterraneas, documentacién adicional y cualquier otro pago que se
genere en el marco de esta gestion. Estos costos deberan estar incluidos y debidamente cotizados en
el Anexo Técnico del contrato en el ITEM de permisos Ambientales, lo anterior en cohesion y
concordancia con los anexos denominados

Anexo A.1 - Especificaciones técnicas OBRA
Anexo A.2 - Especificacion técnica PMA
Anexo A.3 - Especificacién técnica PERMISO AMBIENTAL

Los cuales hacen parte integral de! presente proceso contractual y se encuentran disponibles en la
plataforma SECOP |I.

DOCUMENTACION:

El contratista, debera presentar los documentos que se relacionan a continuacion:

Hojas de vida del personal profesional propuesto- hojas de vida, documentos de identidad, certificaciones
académicas y laborales de acuerdo exigencias del proceso. Los documentos relacionados con antelacion,
deben encontrarse debidamente ajustados a la normatividad vigente y su cumplimiento sera exigido en
todo momento por el interventor o supervisor del Contrato.

El programa de obra de acuerdo con el plazo ofrecido en la propuesta, resaltando la ruta critica. (El
cronograma no podra superar el plazo oficial para cada uno delos items y debera estar ajustado a la
ejecucién de la obra de conformidad con los disefios arquitectonicos, técnicos y planes de manejo
ambiental).

Andélisis de Precios Unitarios que soportan su oferta: Los valores unitarios que presente el oferente
de cada uno de los items que conforman el cuadro de cantidades de labores demantenimiento y/o obra
nueva, deben incluir todas las actividades descritas en las especificaciones técnicas; cualquier omision
de materiales, equipos, herramienta, transporte y/o mano de obra, elementos, equipos o accesorios no
contemplados por el oferente seran en su totalidad asumidos por éste y no representaran ningtn sobre
costo para la Institucion

Plan de Manejo Ambiental: En este plan de manejo que contenga: Objetivos, Descripcion del proyecto
(actividades del proyecto, recursos para la ejecucion del proyecto), Area de influencia, Evaluacion de
impactos ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos
correspondientes.

Nota: Ei plan de manejo ambiental debera ser revisado y ajustado por parte del adjudicatario en
concordancia con el presentado como resultado del contrato de consultoria N°188-COGFM-DIADF-2024,
aterrizandolo a la naturaleza y alcance de la obra.

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: el oferente se comprometa a cumplir
con la politica de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el Decreto 1072 de 2015,
especialmente, cumpliendo las obligaciones establecidas en el Articulo 2.4.6.8. Obligacionesde los
empleadores que entre otras dispone:

Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal

Matriz de identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riegos para el objeto del
contrato,firmada por el representante legal.

Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duracion del contrato,

firmadopor el representante legal.
Programa de gestion de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal.

Matriz de elementos de proteccidn personal, firmada por el representante legal.

ok ®© N~

En virtud de lo anterior, debera presentar las estrategias del programa, Gestion del programa (recursos
para la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud ocupacional, registros),
Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias, plan de accién) y los formatos
correspondientes.
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= Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (STT):

Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal

Matriz de identificacion de peligros, evaluacién y valoracion de riegos para el objeto
del contrato,firmada por el representante legal.

Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duracion del contrato,
firmado porel representante legal.

. Programa de gestion de riegos para sub-contratistas, firmado por el representante legal.
. Matriz de elementos de proteccién personal, firmada por el representante legal.

ap W N~

Por lo anterior y para efectos de verificacion contractual, la documentacién presentada debera encontrarse avalada
por un profesional de la Ingenieria Civil o Arquitectura, con indicacién del numero de matricula y tarjeta profesional,
allegando para el efecto la respectiva fotocopia de las mismas junto con la certificacion de vigencia actualizado y
expedido por el COPNIA o CPNAA (Ley 842 de 2003, articulo 20) y avalada por el Representante Legal.

REQUISITOS AMBIENTALES PROPIOS DEL PROCESO

De acuerdo con la GUIA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES emitida por la SUBJEFATURA DE
ESTADO MAYOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, el comité técnico estructurador, analiz6
los aspectos e impactos ambientales asociados a la ejecucion del contrato y se determinaron las
obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o disminucién de los impactos, asi:

Criterios ambientales habilitantes:
Para las baterias, se debe acreditar el cumplimiento
mediante comunicacién escrita por parte del proveedor
donde manifieste que participa en un sistema de recoleccién
selectiva y gestién ambiental de residuos de baterias.

Medio de verificacién:

Presentar el acto administrativo que aprueba el Sistema de
Recoleccion Selectiva emitido por la ANLAy en los casos que
pertenezca a un Sistema Colectivo, presentar ademas la
Generacion de Residuos Contaminacion  del carta de aceptacién al Sistema por parte de un Programa
Sélidos suelo Colectivo aprobado por la ANLA.

Para el caso de comercializadores deberan presentar un acta
de compromiso donde se garantice que los residuos de
baterias que se generen como parte del desarrollo del
contrato serdn entregados a un sistema de recoleccién
selectiva debidamente aprobado por la ANLA.

Certificacion expedida por otra entidad competente de la
recoleccién de las baterias, adjunto el acto administrativo,
carta 6 resolucién que indique que ese sistema colectivo esta
vigente y fue aprobado por la ANLA.

Criterios ambientales habilitantes:

El Contratista debe minimizar el suministro de plasticos de un
solo uso, de igual forma, garantizar que los envases y
embalajes de los materiales suministrados son reciclables o
Generacion de Residuos Contaminacion del reutilizables. (NTC 6695:2023).

Solidos suelo

Medio de verificacion:

Se realizara a través de la identificacion de sellos ambiental
de los envases y embalajes. (NTC 5517:2007).
Criterios ambientales habilitantes:

El contratista debera tener certificado de emisién de gases
con el fin de reducir y controlar las emisiones atmosféricas
en el transporte de elementos adquiridos.

S;?;:‘Ce':" a c:: Afe_ctaciones_ a la Medio de verificacion:
atmosfera calidad del aire. )

’ El contratista deberé presentar el certificado de emisién de
gases y revision tecno mecanica del vehiculo que transporta
los insumos hasta su lugar de entrega. Esta revisién debera
ser realizada por un centro de diagnéstico automotor que
cuente con habilitacién vigente otorgada por la autoridad
ambiental.

Criterios ambientales habilitantes:
S:"e%%g:t?:czziduos Contaminacion al Al realizar desmontes de estructuras, demolicién y remocién
y suelo y los rellenos de algunas zonas, el contratista debera tizar | tio
Demolicién (RCD). sanitarios. 9 ' ratista cebera garantizar fa gestion

adecuada de los Residuos de Construccion y Demolicion
(RCD)
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Medio de verificacion:

1. El contratista debe acreditar la legalidad del sitio de
disposicién final, mediante la existencia de una

resolucion o auto que otorgue concepto de viabilidad
ambiental y le permita al sitio prestar ese

servicio final.

2. Certificacién de los volimenes dispuestos en dicho sitio,
que indique la fecha e identificacion del

proyecto al que le reciben los RCD; estos documentos deben
permanecer siempre en el sitio de obra y seran solicitados en
cualquier momento

por la autoridad ambiental competente.

3. El contratista debe acreditar la legalidad del sitio de
disposicién final, mediante la existencia de una

resolucion o auto que otorgue concepto de viabilidad
ambiental y le permita al sitio prestar ese

servicio final.

Hacer la entrega de los certificados de disposicion final al
supervisor del contrato (Estos certificados deben ser
almacenados como minimo 5 afios).

Generacién de residuos
solidos

Contaminacion  de
recursos hidricos y
suelo.

Criterios ambientales habilitantes:

Contar con el certificado de que los materiales pétreos
empleados en la actividad provienen de lugares autorizados
por la autoridad ambiental competente. Los materiales
pétreos son las piedras naturales, se obtienen de rocas y se
utilizan sin apenas sufrir transformaciones, entre ellos se
encuentra. la arena, grava, el mamol, el granito, la pizarra,
el vidrio, hormigén y el yeso.

Medio de verificacion:

El contratista debera suministrar Certificado vigente del
registro minero; el Certificado Registro Unico de
Comercializadores de Minerales RUCOM expedido por la
Agencia Nacional de Mineria; la Resolucién de aprobaciéon
vigente del Plan de manejo ambiental aprobado por la
Autoridad Ambiental del contrato de concesién; y el Registro
vigente del directorio de proveedores de materiales del IDU
(Resolucién numero 001330 de 2019), garantizando la
disponibilidad y origen del mineral suministrado.

Generacion de residuos
solidos

Contaminacién de
recursos hidricos y
suelo.

Criterios ambientales habilitantes:

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final,
el contratista esta en la obligacién de poner en préctica los
procedimientos adecuados de sefializacién, construccion y
de proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda
afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles
aledafios, las estructuras e instalaciones de redes de
servicios superficiales o subterraneos existentes dentro del
4rea de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva
responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

Medio de verificacion:

El contratista debera anexar los procedimientos adecuados

de sefializacién, construccion y de proteccién contra.

cualquier dafio o deterioro.

Consumo de agua

Agotamiento del
recurso hidrico

Criterios ambientales habilitantes:

Garantizar la implementacién de sistemas ahorradores de
agua en proyectos contractuales, alineado con los principios
de sostenibilidad y conservacion del medio ambiente
establecidos en la legislacién nacional.

Medio de verificacion:

El contratista deberd suministrar las fichas técnicas de los
sistemas ahorradores de agua que seran utilizados en el
desarrollo del proyecto. Estas fichas técnicas deben contener
informaci6n detallada sobre el funcionamiento y la eficiencia
de los sistemas en términos de ahorro de agua. Ademas, el
contratista debera anexar una declaracién juramentada
expedida por el representante legal de la empresa
contratista, donde se haga mencion expresa al cumplimiento
del criterio ambiental solicitado, de acuerdo con las
normativas vigentes en Colombia.

Consumo de recursos
naturales

Agotamiento de
recursos naturales

Criterios ambientales habilitantes:

El contratista deberd considerar dentro de su plan de
inversiones y/o presupuesto, todos los costos ambientales
tales como, licenciamiento ambiental, autorizaciones y
permisos ambientales y el Plan de Manejo Ambiental de
obra, que incluyen las medidas de manejo ambiental, control
y mitigacion de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de
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IDENTIFICADO
contingencia, gestiéon y en general todas las medidas que
sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental
y los requerimientos de su actividad durante la ejecucion de
su contrato.

Medio de verificacion:

El contratista debera realizar y entregar un plan de Manejo
Ambiental de obra.

El contratista debera anexar indicadores de gestidn, que
permitan prevenir, mitigar o corregir los impactos
ambientales ocasionados por el proyecto.

Criterios ambientales habilitantes:

Debera asignar una persona idonea, responsable de la
gestién ambiental y cumplimiento normativo, asi como de la
gestién en materia de seguridad y salud en el trabajo. La
persona asignada deberd demostrar idoneidad y sera
Consumo de recursos Agotamiento de aprobada por el contratante y/o la interventoria.

naturales recursos naturales

Medio de verificacion:

El contratista debera adjuntar la hoja de vida y tarjeta
profesional del profesional idéneo, responsable de la gestién
ambiental y el cumplimiento normativo.

Criterios ambientales habilitantes:

Los equipos para la realizacién de la toma de muestras de
agua para el andlisis fisicoquimico y microbiolégico deben
contar con calibracién vigente no mayor a un afio de un
laboratorio acreditado por la ONAC, bajo la norma ISO 17025
del 2017, para la cual deberan anexar copia de los
certificados.

Consumo recurso Deterioro ambiental y
hidrico a la salud humana.

Medio de verificacién:

Certificado de calibracién vigente no mayor a un afio de un
laboratorio acreditado por la ONAC, bajo la norma ISO 17025
del 2017.

Criterios ambientales habilitantes:

Las muestras de agua potable seran tomadas por personal
técnico capacitado, siguiendo los protocolos establecidos por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social de Colombia para
garantizar la representatividad y la integridad de las
muestras.

Consumo recurso Deterioro ambiental y

hidrico a la salud humana. Medio de verificacion:

Verificaciéon del cumplimiento de los protocolos de toma de
muestras mediante la revisién de registros de capacitacion
del personal encargado y de los procedimientos utilizados
durante el muestreo.

Criterios ambientales habilitantes:

La frecuencia de muestreo para la vigilancia de la calidad del
agua potable cumplira con lo establecido en la Resolucion
2115 de 2007 del Ministerio de la Proteccion Social de
Consumo recurso Deterioro ambiental y Colombia y para agua residual, la resolucién 0631 de 2015.
hidrico a la salud humana.

Medio de verificacién: El contratista presentara los registros
de muestreo realizados durante el periodo especificado y
comparacién con los intervalos de muestreo establecidos en
la Resolucién 2115 de 2007 y/o la resolucion 0631 de 2015.
Criterios ambientales habilitantes:

Los andlisis fisico-quimicos del agua potable seran
realizados por laboratorios acreditados por el Organismo
Nacional de Acreditaciéon de Colombia (ONAC), conforme a
las normas técnicas colombianas aplicables.

Consumo recurso Deterioro ambiental y

hidrico a la salud humana. Medio de verificacion:

El contratista entregard copia de la verificacién de la
acreditacion del laboratorio de anélisis mediante consulta al
registro publico del ONAC y los certificados de acreditacién
del laboratorio.

Criterios ambientales habilitantes:

Los resultados de los andlisis fisico-quimicos seran
documentados en informes técnicos que incluiran los valores
medidos, los limites establecidos por la normativa
Consumo recurso Deterioro ambiental y colombiana y las conclusiones derivadas de los anélisis.
hidrico a la salud humana.

Medio de verificacién:

El contratista entregara los informes técnicos generados por
el laboratorio de andlisis, verificando la inclusién de los
elementos requeridos y la conformidad con los estandares
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ENTIFICADOS.

establecidos. En caso de detéctai'se ‘in'cumplimientos de los

estandares de calidad del agua potable, incluira en el informe
recomendaciones para su cumplimiento.

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO CONTINUACION DEL
CONTRATO DE OBRA No. 169COGFM DIADF 2026, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE

El personal profesional debera cumplir la disponibilidad que se indica en cada caso, y los siguientes

rfiles:
CARGO PROFESION | FXTERIENCIA | DISPONIBILIDAD | EXPERIENCIA ESPECIFICA
Debera presentar minimo tres (03)
Ingeniero  Civil | Experiencia certificaciones de desempefio en
ylo ingeniero | minima ocho ejecucion de contratos como
sanitario; con | (8) afios de DIRECTOR DE OBRA en obras
Director de estudios de | experiencia a relacionas a la CONSTRUCCION
obra postgrado en | partir de la 30% DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS
gerencia de | expedicién de Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE
proyectos y/o en | la  matricula TRATAMIENTO DE AGUA
ingenieria de la | profesional. POTABLE en proyectos urbanos o
construccion. veredales ejecutados después de la
emision de la matricula profesional.
Ingeniero  Civil Debera presentar minimo dos (02)
ylo Ingeniero L certificaciones de desempeifio en
Sanitario con 5’;2;:':"‘:'; nco ejecucion de contratos como
estudios de (05) afios de RESIDENTE DE OBRA en:
Residente postgrado en | o periencia a CONSTRUCCION DE SISTEMAS
de obra hidraulica o a?ti r de la 100% DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O
recursos hidricos ZX edicion  de SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE
0 aguas Yy 'ap matricula AGUA POTABLE para proyectos
saneamiento rofesional urbanos o veredales ejecutados
ambiental ol|P ’ después de la emision de la
areas afines. matricula profesional.
Debera presentar minimo dos (02)
certificaciones de desempefio en
L ejecucion de contratos como
i’;ﬁ;;‘:“cg - RESIDENTE  AMBIENTAL ylo
Ingeniero (05) afios de ASESOR AMBIENTAL en
Residente ambiental Y| ex periencia a proyectos relacionados a la
ambiental sanitario ylo partic de la 50% CONSTRUCCION DE SISTEMAS
ingeniero expedicion de DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O
ambiental. la  matricula SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE
rofesional AGUA POTABLE para proyectos
P onal. urbanos o veredales ejecutados
después de la emision de la
matricula profesional.
Debera presentar minimo dos (02)
certificaciones de desempefio como
RESIDENTE ylo ASESOR,
INGENIERO ELECTRICO Y/O
Experiencia ELECTRICISTA Y/O INGENIERO
Ingeni minima  cinco ELECTROMECANICO, en
e'}ggtr:;g;o /o (05) arios de proyectos relacionados con la
. lactrici y/ experiencia a 20% CONSTRUCCION DE
Residente | electricista  ylo | Lo ge 1o b ESTACIONES DE BOMBEO O
electricista | ingeniero | o pedicion de POZOS DE EYECCION O
electromecanico. | 1, ™" matricula TABLEROS DE CONTROL Y
profesional. AUTOMATIZACION DE
ELECTROBOMBAS para proyectos
urbanos o veredales ejecutados
después de la emision de la
matricula profesional.
tl::;iecs:;onal, o E\);rl:;: ':"c'a dos Debera presentar minimo una (01)
Coordinador - certificacion de desempeiio como
seguridady | 'Sondlogo - en 02) afios de 100% COORDINADOR EN SEGURIDAD
saludenel | o0 " | o e 1 ° Y SALUD EN EL TRABAJOS en el
trabajo Tau _en el partr de fa de seguimiento y control de OBRAS
rabajo teniendo | la fecha de CIVILES
en cuenta su | grado o fecha )
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CARGO PROFESION E’g’:ﬁég{f_"“ DISPONIBILIDAD |  EXPERIENCIA ESPECIFICA
clasificacién en | de grado de
cuanto a | especialista.
numeros de
empleado y
riesgos

establecidos en
la Resolucion
0312 de 2019
por medio del
cual establece
los estandares

Minimos del
sistema de
gestion de la
seguridad y

salud en el
trabajo SG-SST

Cada uno de los profesionales, técnicos o tecnélogos debera acreditar lo siguiente (segun
aplique):

1. Para acreditar la “Formacidén Académica” se debe adjuntar copia del(os) titulo(s) académico(s)
o acta(s) de grado(s) y de la(s) certificacion(es) o cursos requerida(s).

2. Para acreditar “Experiencia Especifica”, debe anexar copia de certificaciones laborales o
contractuales, que indiquen por lo menos: (i) fecha de inicio, (i) fecha de terminacion, (iii) firma,
nombre, direccién y teléfono de quien la expide (iv) objeto.

3. En el evento de aportar auto certificaciones, anexar copia de los contratos laborales o
contractuales o certificaciones o documentos equivalentes, que las soporten.

4. No se aceptan certificaciones expedidas o suscritas por supervisores, estas deberan ser
expedidas por el competente contractual.

4. Se debe adjuntar con la oferta Hoja de vida, copia de la cédula de ciudadaniay de la matricula
o tarjeta profesional vigente segun aplique, expedida por el Consejo Profesional
correspondiente para los profesionales, técnicos o tecnélogos que aplique, asi como para el
maestro de obra; Fotocopia de Licencia en Salud Ocupacional cuando aplique.

5. Certificado vigente de antecedentes y vigencia expedido por el consejo profesional respectivo
para los profesionales o técnicos o tecnélogos (COPNIA o CPNAA) segun aplique.

Nota 1: Para el caiculo de la experiencia del personal en afios, se tomara como base afios de 360 dias
y meses de 30 dias.

La firma de interventoria encargada del proyecto realizard las consultas de HOJAS DE VIDA,
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA HOJA DE VIDA, CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL,
CERTIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, CERTIFICACION DE ANTECEDENTES
JUDICIALES y REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

Nota 2: En el evento que el contratista requiera cambiar el personal propuesto, debera tramitar a través
del interventor y allegar copia de la hoja de vida y de todos los documentos exigidos en el proceso,
experiencia del nuevo personal, para aprobacion por parte de la Entidad; éste debera tener un perfil
profesional igual o superior al que va a ser reemplazado y cumplir con los requerimientos estipulados
en esta ficha técnica. Se debera reemplazar en un periodo maximo de 3 dias calendario.

La Entidad se reserva el derecho de exigir al contratista, previo escrito emitido por el competente
contractual y el supervisor designado, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto; Esta
exigencia no dara derecho al contratista para elevar ningtin reclamo contra la Entidad Contratante.

La supervision e interventoria podran solicitar al contratista en cualquier momento, informacién sobre
la némina del personal y cumplimiento de aportes al sistema de sequridad social del personal
contratado por prestacién de servicios. El contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido
y en el plazo razonable que la supervisién/interventoria haya fijado.

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co '



CONTINUACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 169COGFM DIADF 2026, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES — DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Y HAPIL INGENIERIA SA.S

Pagina 28 de 45

E! personal necesario para ejecutar el contrato debe realizarse con mano de obra directa del contratista.
No se aceptara intermediacion laboral.

El contratista debera cumplir todas las normas de seguridad y salud en el trabajo en la ejecucion del
contrato.

El contratista debera asumir la responsabilidad en el manejo del personal empleado, asi como la
seguridad y responsabilidad de los elementos y materiales que se requieran para el desarrollo de esta.

1. Certificacién del cumplimiento del seguridad y salud en el trabajo. (SG-SST)

Para el efecto debe diligenciar el Anexo CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTION
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

2. Documentacién:

El contratista debera presentar dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al acta de inicio los
documentos siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, lo documentos que
se relacionan a continuacion:

* Hojas de vida del personal profesional propuesto (hojas de vida, documentos de identidad,
certificaciones académicas y laborales, etc.) acuerdo exigencias del proceso. Los documentos
relacionados con antelacion deben encontrarse debidamente ajustados a la normatividad
vigente y su cumplimiento sera exigido en todo momento por el interventor o supervisor del
Contrato.

» El programa de obra de acuerdo con el plazo ofrecido en la propuesta, resaltando la ruta
critica. (El cronograma no podra superar el plazo oficial para cada uno delos items y debera
estar ajustado a la ejecucion de la obra de conformidad con los disefios arquitectonicos,
técnicos y planes de manejo ambiental).

» Andélisis de Precios Unitarios que soportan su oferta: Los valores unitarios que presente el
oferente de cada uno de los items que conforman el cuadro de cantidades de labores de
mantenimiento y/o obra nueva, deben incluir todas las actividades descritas en las
especificaciones técnicas; cualquier omisién de materiales, equipos, herramienta, transporte
y/o mano de obra, elementos, equipos o0 accesorios no contemplados por el oferente seran en
su totalidad asumidos por éste y no representaran ningln sobre costo para la Institucion

* Plan de Manejo Ambiental: En este plan de manejo que contenga: Objetivos, Descripcion del
proyecto (actividades del proyecto, recursos para la ejecucion del proyecto), Area de influencia,
Evaluacién de impactos ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programas de Manejo
Ambiental y los formatos correspondientes.

Nota: El plan de manejo ambiental debera ser revisado y ajustado en concordancia con el
presentado como resultado del contrato de consultoria N°188-COGFM-DIADF-2024,
aterrizandolo a la naturaleza y alcance de la obra.

* Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: el oferente se comprometa
a cumplir con la politica de seguridad y salud en el trabajo (SST) establecida en el Decreto
1072 de 2015, especialmente, cumpliendo las obligaciones establecidas en el Articulo 2.4.6.8.
Obligacionesde los empleadores que entre otras dispone:

6. Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal

7. Matriz de identificacién de peligros, evaluacién y valoraciéon de riegos para el
objeto del contrato,firmada por el representante legal.

8. Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duracion del
contrato, firmadopor el representante legal.

9. Programa de gestibn de riegos para sub-contratistas, firmado por el
representante legal.

10.Matriz de elementos de proteccion personal, firmada por el representante legal.

En virtud de lo anterior, debera presentar las estrategias del programa, Gestion del programa
(recursospara la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud
ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de
contingencias, plan de accion) y los formatos correspondientes.
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= Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (STT):

6. Politicas de Seguridad y Salud en el Trabajo firmada por el representante legal

7. Matriz de identificacion de peligros, evaluacién y valoracion de riegos para el
objeto del contrato,firmada por el representante legal.

8. Plan de trabajo en la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la duracion del
contrato, firmado porel representante legal.

9. Programa de gestion de riegos para sub-contratistas, firmado por el
representante legal.

10.Matriz de elementos de proteccién personal, firmada por el representante legal.

Por lo anterior y para efectos de verificacion contractual, la documentacion presentada debera
encontrarse avalada por un profesional de la Ingenieria Civil o Arquitectura, con indicacion del numero
de matricula y tarjeta profesional, allegando para el efecto la respectiva fotocopia de las mismas junto
con la certificacién de vigencia actualizado y expedido por el COPNIA o CPNAA (Ley 842 de 2003,

articulo 20).
PONDERACION TECNICA
ITEM DESCRIPCION CANT | UND
Cerramiento perimetral cercas pro o similar, cierre perimetral modular de paneles electro
1 soldados galvanizados con recubrimiento de pintura poliéster azul ral 5005, altura de malta 2m. 52 MI

(incluye: Cimiento para parales, elementos de fijacién, parales, médulos de cerramiento, sistema
de anclajes para los parales)

Suministro de balanza analitica digital para laboratorio de 1mg de precisién, capacidad de 600g
en acero inoxidable, con capacidad de lectura en diferentes unidades, puerto de conexion a pc
2 para extraccién y seguimiento de datos, cabina de interrupcién de factores ambientales ( incluye 1 Und
su empaque original, manual de funcionamiento, sellos de garantia y todo lo necesario para su
correcto uso y operatividad)

Tubimetro portétil ip67 con rango de medicion de 0-1000ntu con una exactitud de 2% de lectura
de luz difusa, fuente de luz lampara de tungsteno, aplica método de la epa 180.1 ( incluye su 1 Und
empaque original, manual de funcionamiento, sellos de garantia y todo lo necesario para su
correcto uso y operatividad)

Medidor multiparametro para la lectura de muestras rango de medicion de ph: 0 - 14, rango de
medicién de la conductividad: 0 - 9999 us/cm, rango de medicién de tds: 0 - 9999 ppm, rango de
4 medicion de tds : 10 - 200 ppt, rango de medicién de temperatura: 0 - 71 °c (incluye su empaque 1 Und
original, manual de funcionamiento, sellos de garantia y todo lo necesario para su correcto usoy
operatividad)

Set de beaker de vidrio para laboratorio, con medidas de trabajo, de 10 a 100ml de 1 Und
almacenamiento, con 4 beakers de 50ml para su posterior uso en el test de jarras

Test de jarras para pruebas de floculacién de 4 puestos lineales, controles independientes,
velocidad variable de 10-300rpm, con ciclos de trabajo programables, con aspas de acero 1 Und
inoxidable y altura libre para beaker de 50ml en adelante ( incluye su empaque original, manual
de funcionamiento, sellos de garantia y todo lo necesario para su correcto uso y operatividad)
Suministro de bureta digital de 26ml acoplable a frascos, para frascos gl-45 con rosca, marcaje
de-m, certificado de calidad, tubo de aspiracion telescépico (longitud 170 — 330 mm), tubo para
7 dosificacién inversa, 2 microbaterias de 1,5 v (aaa/um4/Ir03), 3 adaptadores para frascos en 2 Und
polipropileno (gl 45/32, gl 45/s 40, gl 32/ns 29/32), 2 visores de inspeccion topacios de proteccion
contra la luz. modelo de referencia 4760151 titrette brand

Colorimetro para cloro libre en forma de huevo color azul; rango 0.00 a 2.50 ppm (mg/),
resolucién 0.01 ppm (mg/); precision @ 25°c/77°f £0.03 ppm £3% de la lectura; fuente de luz led
@ 525 nm; detector de luz fotocelda de silice; ambiente 0 a 50°c (32 a 122°f); h.r. max. 95% no
condensante; tipo de bateria (1) 1.5v aaa; apagado automético después de dos minutos sin uso
y diez segundos después de leer; dimensiones 81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5%), peso 64 g 1 Und
(2.25 0z.); método adaptacion del método de usepa 330.5, método dpd (incluye reactivos para
500 pruebas (.ci2 libre); conjunto para verificacion de calibracién 0.00 y 1.00 ppm (cl2libre); pafio
para limpieza de cubetas (4 und); cubetas de vidrio (4 und); tapas para cubetas(4 und); solucion
limpiadora de cubetas 230 mi (4 und); lo anterior acuerdo referencia del producto) referencia:
hanna hi 701.

Mascara de cara completa reutilizable 3m™ serie 6000 elaborada en silicona, elastomero
termoplastico (tpe); material primario silicona / elastémero termoplastico; tipo de arnés 4 puntos,
tipo de conexién bayoneta, bayoneta y din; tipo de mascara cara completa reutilizable; tipo de 10 Und
montaje montado en cara; tipo de producto mascara completa; tipo de proteccién de cabeza
mascara completa; incluye valvula de exhalacion. incluye set de 120 filtros tipo 6002 para cl2,
hcl, s02, diéxido de cloro y para evacuacién en escapes de sulfuro de hidrégenocostos directos
Suministro Hidrolavadora Eléctrica, Con un motor de 3.00Hp y una velocidad de 1800 rpm, caudal
de 1.7 gpm y una presién maxima de 2200 PSI. Potencia del Motor: 3.00Hp (2200W), Velocidad
de Trabajo: 1800 rpm; Presion Maxima: 2200 PSI; Caudal Maximo: 1.7 gpm (6.4 I/min); Voltaje
de Entrada: 110/220V; Frecuencia de Entrada: 60 Hz; Bomba Triplex: Pistones de acero
inoxidable con recubrimiento ceramico; Material del Cabezal de la Bomba: Aleacién de bronce 1 Und
forjada; Chasis: Marco tubular con ruedas para facil transporte; Dimensiones: 70 x 46 x 46 cm; n
Peso: 69 kg; Incluye (Manguera de salida en caucho con alma de acero y acoples répidos de
10m, Juego de boquillas (0°, 15°, 25°, 40°, Aplicacién de Detergente), Pistola con varilla,
Manguera para el detergente con filtro, Manual de usuario en esparfiol (modelo de referencia
sugerido Hidrolavadora Eléctrica 460-EHPW22)
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DESCRIPCION

UNIDA
D

CANT.

VR, UNITARIO

VALOR TOTAL

VALOR
UNITARIO
OFERTADO

VALOR TOTAL
OFERTADO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

1.1

CAPTACION Y RED DE ADUCCION

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
TOPOGRAFICO DE REDES INCLUYE
EQUIPO AUTOMATICO DE PRECISION,
CARTERA Y PLANOS

190,59

$8.057,53

$ 1.535.684,64

7.500,00

$ 1.429.425,00

11.2

EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN
DINAMITA HASTA PROFUNDIDAD < 1.5M
INCLUYE: CARGUE, ALMACENAMIENTO Y
TRASIEGO A LUGAR AUTORIZADO

M3

134,76

$ 164.942,75

$22.227.684,99

$
155.000,00

$ 20.887.800,00

113

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE
PENA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

M3

38,88

$ 147.170,69

$5.721.996.43

$
138.000,00

$ 5.365.440,00

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION
(EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO
Y COMPACTACION)

M3

91,48

$40.721,27

$3.725.181,78

38.000,00

$ 3.476.240,00

TUBERIA HDPE @3" (SUMINISTRO £
INSTALACION) TUBO HDPE 23"

ML

190,59

$60.531,48

$11.536.694,77

$
56.900,00

$ 10.844.571,00

1.16

VALVULA COMPUERTA ELASTICA
VASTAGO NO ASCENDENTE EBXEB D=3"
(SUMINISTRO E INSTALACION) (INCLUYE:
SUMINISTRO E INSTALACION 02 NIPLES
EN ACERO AL CARBON EBXEL L=500MM)

UN

2,00

$2.017.941,95

$4.035.883,90

$
1.896.800,00

$ 3.793.600,00

VALVULA VENTOSA HD COMBINADA
TRIPLE ACCION (TRIPLE EFECTO) D=3"
EXTREMO BRIDA CLASE 150 (suministro e
instalacion)

UN

1,00

$ 1.543.240,64

$ 1.543.240,64

$
1.450.000,00

$ 1.450.000,00

UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E
INSTALACION)

UN

7,00

$ 179.149,64

$1.254.047,48

$
168.400,00

$ 1.178.800,00

CAJA DE INSPECCION DE 1.0X1.0X1.0M
(INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCION..
INCLUYE MARCO, TAPA Y ACERO DE
REFUERZO, INCLUYE BASE Y CANUELA

UND

4,00

$1.127.743,68

$4.510.974,72

$
1.060.080,00

$ 4.240.320,00
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CONCRETO 4000 PS| IMPERMEABILIZADO
(HECHO EN OBRA) POR CONCRETO DE
4000 PSI PARA CONSTRUCCION DE
BOCATOMA HECHO EN OBRA (INCLUYE:
1440 | R EABILIZAGION DEL CONCRETO, M3 198 | $1.283.330,66 | $2.540.994,71
RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICA,
FORMALETA Y ADECUACION DEL
TERRENO)

$
1.206.000,00 $ 2.387.880,00

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 14

MPA (140 kg/em2) PARA SOLADOS
1111 | PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTROY | M3 017 | $75460206 | $128.28235

COLOCACION)

$
709.000,00 $ 120.530,00

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI,
SUMINISTRO E INSTALACION. DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC
2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE
TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE

MATERIALES (REFUERZO (G60) KG | 18326 | $8714,20 $ 1.596.964,29
FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL
ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS,
TRANSPORTE, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

$ 1.484.406,00

1112 810?)00

SUMINISTRO E {INSTALACION DE
TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA $
1.1.13 | CONEXION DE LA ESTRUCTURA UND 1,00 $ 989.662,73 $ 089.662,73 930.000,00 $ 930.000,00
BOCATOMA AL DESARENADOR 3" s
TUBERIA PARA LAVADO 4" Y DESAGUE 4*

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
1.1.14 | DE PURGA DE 3" (INCLUYE 02 NIPLES EN UND 1,00 $3.108.293,85 $3.108.293,85
ACERO AL CARBON EBXEL L=500MM)

2‘920.300 00 $ 2.920.000,00

12 | POZO PROFUNDO

1.21 | PRELIMINAR

TRANSPORTE E INSTALACION DE EQUIPO
DE PERFORACION, ADECUACION DE
1.2.1.1 | EQUIPOS DE CONSTRUCCION DE UND 1,00 $9.112.13540 $9.112.13540
PISCINAS DE LODOS Y TRABAJOS
PREPARATORIOS

$
8.565.400,00 $8.565.400,00

PERFORACION DE PRUEBA DE 8 1/2" EN
1.2.1.2 | CANTO RODADO Y ROCA PARA ESTUDIO ML 100,00 | $989.144,49 $ 98.914.449,00
LITOLOGICO

929030 00 $ 92.900.000,00

TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS
1.2.1.3 | ESTRATIGRAFICO Y GRANULOMETRICO UND 1,00
PARA EL DISENO DEL POZO PROFUNDO

$ 21.099.510,36 $ 19.800.000,00

$ $
21.099.510,36 19.800.000,00

EJECUCION DE REGISTRO ELECTRICO
1.2.1.4 | (POTENCIAL ESPONTANEO, UND 1,00 $ 3.188.040,00 $ 3.188.040,00

2.990.000,00
RESISTIVIDAD, RAYOS GAMA) 2.990.000,00 $
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PERFORACION DE AMPLIACION EN 12" EN

1215 | CANTO RODADO Y ROCA

ML 100,00 | $1.182.653,39 | $118.265.339,00 $ 111.100.000,00

$
1.111.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA $
1.2.1.6 | DE FILTROS EN PVC EN 6" RANURA 20-30 ML 30,00 $627.713,28 $ 18.831.398,40 590.000,00
Y EMPALMES NIPLES A FILTROS o

$ 17.700.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

DE UPVC DE 6" incluye acoples y accesorios $ 26.180.000,00

$
217 374.000,00

ML 70,00 $ 398.926,71 $ 27.924.869,70

CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7
Mpa, MEZCLA EN OBRA PARA $
1.2.1.8 | CONSTRUCCION DE CABEZA DE POZO Y M3 0,65 $ 1.182.230,91 $770.814,55 1.111.200,00 $ 724.502,40
ATRAQUES, INCLUYE ACERO DE e
REFUERZO

SUMINISTRO E INSTALAGION DE M3 500 | $148.898,34 $744.491,70

GRAVILLA GRABADA Y SELECCIONADA $ 699.500,00

$
1219 139.900,00

1244 LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO POR $
: 0 *" | METODOS COMBINADOS (JETTING-AIRE UND 1,00 $ 7.862.094,90 $7.862.094,90 7.380.000.00 $ 7.390.000,00
COMPRIMIDO) R

1.2.1.1 | PRUEBA DE BOMBEO POR PERIODO DE UND 1,00 $ 5.404.979,52 $5.404.979,52

1 48 HORAS $ 5.080.000,00

$
5.080.000,00

1211 CONSTRUCCION CABEZA DE POZO Y $
2 SELLO SANITARIO EN CONCRETO, UND 1,00 $7.407.601,42 $ 7.407.601,42 6.936.000,00 $ 6.936.000,00
INSTALACION DE GRAVILLADORES. DA

REVISION DE ESTUDIOS Y DISEROS POZO
1.2.1.1 | PROFUNDO (INCLUYE: CONCEPTO UND 1.00
3 TECNICO, CHEQUEO Y DISERO '

DEFINITIVO DEL POZO PROFUNDO).

$ $
3000000000 | $30:00000000 | 55 500,000,00 $ 28.200.000,00

1.2.2 | EQUIPO DE BOMBEO

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA

SUMERGIBLE TIPO LAPICERO EN ACERO
INOXIDABLE MOTOR ELECTRICO 15 HP 6"

1221 (INCLUYE ACCESORIOS, EMPATES Y UND 1.00 $8.725.641,90 $8.725.641,90

PUESTA EN MARCHA Y

FUNCIONAMIENTO)

$
8.202.000,00 $8.202.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL UND 1,00 $5.189.084,75 $5.180.084,75

1222 | HE FONTANERIA DE 3" Y ACCESORIOS $4.877.000,00

$
4.877.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA $
1.2.2.3 | COMPUERTA ELASTICA EN H.D 3" EBXEB UND 2,00 $ 1.349.901,78 $ 2.699.803,56 1.268.000,00 $ 2.536.000,00
(incluye accesorios para fijacién) TR
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SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE DE s
1.2.24 | 3" BRIDADO INCLUYE TORNILLERIA, UND 1,00 | $1.300.072,59 | $1.309.072,59 $ 1.230.000,00
1.230.000,00
EMPAQUES
SUMINISTRO E INSTALACION DE s
12.25 | MICROMEDIDOR BRIDADO DE 3" TURBINA | UND 1,00 | $3.235.627,19 | $3.235.627,19 3.041.000,00 $3.041.000,00

TIPO WOLTMAN O SIMILAR PN16

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA $
1.2.2.6 | MEDIDORA DE AGUA PARA MONITOREO UND 1,00 $ 1.097.708,06 $ 1.097.708,06 1.031.000,00 $ 1.031.000,00
DE NIVELES DEL DEL POZO PROFUNDO e

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE $
12.2.7 | DESCARGA PVC 3" CON UNION MECANICA ML 100,00 | § 156.362,59 $ 15.636.259,00 $ 14.600.000,00
RDE 21 146.000,00

13 DESARENADOR

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL $
1.31 | COMUN (INCL CARGUE Y TRASIEGO A M3 9,79 $92.731,88 $ 907.845,11 87.100,00 $ 852.709,00
LUGAR AUTORIZADO) ST

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION

132 | EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO | M3 397 | S0z $161.663,44
Y COMPACTACION)

$
38.200,00 $ 151.654,00

CONCRETO 4000 PSI PARA
CONSTRUCCION DE DESARENADOR
HECHO EN OBRA (INCLUYE: $
1.3.3 | IMPERMEABILIZACION DEL. CONCRETO, M3 247 $ 1.283.330,66 $ 3.169.826,73 1.206.000,00 $ 2.978.820,00
RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICA, ETREE
FORMALETA Y ADECUACION DEL
TERRENO)

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 14
MPA (140 kg/cm2) PARA SOLADOS
(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION)

M3 0.26 $ 754.602,06 $ 196.196,54 $ 184.340,00

$
134 709.000,00

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PS!,
SUMINISTRO E INSTALACION. DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10, NORMA ASTM A-708, ICONTEC
2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE
TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE
MATERIALES (REFUERZO (G60)
FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL
ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS,
TRANSPORTE, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

135 KG 221,50 $8.714,20 $ 1.930.195,30 $ 1.814.528,00

$
8.192,00

NIPLE HD @3" BRIDA B16.5XLISO LONG
1.3.6 | 300MM CON PASAMURO Z=200MM UN 1,00 $ 354.297,37 $ 354.297,37
(SUMINISTRO E INSTALACION)

$
333.000,00 $ 333.000,00

UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E

137 | INSTALACION)

UN 1,00 $ 206.998,32 $ 206.998,32 $ 194.000,00

$
194.000,00

VALVULA COMPUERTA ELASTICA
VASTAGO NO ASCENDENTE EBXEB D=3"
1.38 | (SUMINISTRO E INSTALACION) (INCLUYE: UN 1,00 | $2017.94195 | $2.017.941,95
SUMINISTRO E INSTALACION 02 NIPLES
EN ACERO AL CARBON EBXEL L=500MM)

$
1.896.000,00 $1.896.000,00
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REGISTRO BOLA 3" TIPQ PESADO
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION,
SOLDADURA Y CINTA TEFLON)

UN

2,00

$214.007,32

$428.014,64

$
201.000,00

$ 402.000,00

1.3.10

CAJA DE INSPECCION DE 0.70X0.70X0.70M
(INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUGCION..
INCLUYE MARCO, TAPA Y ACERO DE
REFUERZO, INCLUYE BASE Y CANUELA

UND

3,00

$617.327,63

$1.851.982,89

$
580.000,00

$ 1.740.000,00

1311

RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO
SIN PROCESAR TAMANO MAX, 2°
SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION
MANUAL CON EQUIPO LIVIANO

M3

2,11

$ 162.212,51

$ 341.943,97

$
152.000,00

$ 320.416,00

13.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA
CONEXION DE LA TUBERIA BY PASS,
TUBERIA PARA LAVADO 3" Y EXCESOS 3"

UND

1,00

$ 748.119,59

$ 748.119,59

$
703.000,00

$ 703.000,00

14

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y
CASETAS ESTACIONES DE BOMBEO

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL
COMUN (INCLUYE CARGUE)

M3

24,33

$28.264,15

$687.666,77

26.500,00

$ 644.745,00

14.2

DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO
(INCLUYE RETIRO DE MATERIAL,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO)

8,71

$442.044,72

$ 3.850.209,51

$
415.000,00

$ 3.614.650,00

143

DEMOLICION MURQS E=0.15 (INCLUYE
CARGUE)

M2

20,25

$ 56.581,48

$1.145.774,97

$
63.000,00

$ 1.073.250,00

144

CONCRETO 4000 PSi PARA
CONSTRUCCION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO AGUA CRUDA HECHO
EN OBRA (INCLUYE:
IMPERMEABILIZACION DEL CONCRETO,
RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICA,
FORMALETA Y ADECUACION DEL
TERRENO)

M3

18,10

$1.283.330,66

$ 23.228.284,95

$
1.206.000,00

$ 21.828.600,00

145

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PS},
SUMINISTRO E INSTALACION. DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC
2289 PARA EL ACERO PDR-80. INCLUYE
TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE
MATERIALES (REFUERZO (G60)
FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL
ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS,
TRANSPORTE, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

KG

2129,8
7

$8.714,20

$ 18.560.113,15

$
8.192,00

$17.447.895,04

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL
DE FONTANERIA DE 4" Y REINSTALACION
DE BOMBA (INCLUYE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE BOMBA Y MOTOR,
CAMBIO DE ACCESORIOS REQUERIDOS,
FIJACION Y PUESTA EN MARCHA)

UN

1,00

$
12.530.186,25

$12.530.186,25

$
11.778.000,00

$ 11.778.000,00
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147

COMPUERTA LATERAL PARA DESAGUE
D=4" EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO
(INCLUYE: VASTAGO ASCENDENTE,
SOPORTES DE ANCLAJE, PIE DE AMIGO,
COLUMNA DE MANIOBRA, RUEDA DE
MANEJO, PERNOS Y ANCLAJES).

UN

1,00

$ 4.635.285,91

$ 4.635.285,91

$
4.357.000,00

$ 4.357.000,00

1438

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA
COMPUERTA ELASTICA EN H.D 4" EBXEB
(incluye accesorios para fijacion)

UN

1,00

$ 1.540.301,78

$ 1.540.301,78

$
1.447.000,00

$ 1.447.000,00

149

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA
EXCESOS 3"EN PVC

UN

1,00

$ 133.972,62

$133.972,62

$
125.000,00

$ 125.000,00

14.10

MAMPOSTERIA EN BLOQUE 5 E=0.12
(INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL,
EQUIPOS, SUMINISTRO, INSUMOS Y
CONSTRUCCION)

M2

38,94

$ 80.358,60

$3.129.324,60

$
75.500,00

$2.940.121,00

1411

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA
LAMINA COLD ROLLED CAL 18, INCLUYE
ANTICORROSIVO Y PINTURA

M2

4,50

$ 269.301,49

$1.211.856,71

$
253.000,00

$ 1.138.500,00

14.12

PUERTA METALICA CON REJILLA

M2

2,31

$ 621.506,23

$ 1.435.679,39

584.000,00

$ 1.349.040,00

14.13

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
EN TEJA TERMOACUSTICA. NO INCLUYE
ESTRUCTURA

M2

31,20

$ 138.266,51

$4.313.915,11

$
129.000,00

$ 4.024.800,00

14.14

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL
RECTANGULAR 120x60x1.5 MM (incluye:
elementos de fijacion, equipos, materiales,
epoxi poliamida 3 manos, pintura en esmalte,
soldadura comida)

ML

20,80

$ 156.300,31

$ 3.251.046,45

$
146.000,00

$ 3.036.800,00

14.15

CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN
CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN (3
ESCALONES DE ANCHO 1.25
H=0.30MXCH=0.16M). INCLUYE
EXCAVACION MANUAL, SUBBASE
GRANULAR CLASE B, ACERO DE
REFUERZO Y TRANSPORTE Y
DISPOSICION DE ESCOMBROS

UN

1,00

$778.034,89

$778.034,89

$
731.000,00

$ 731.000,00

1.4.16

PASO ESCALERA DE GATO EN
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON
ALMA DE ACERO S/NS-07. SUMINISTRO E
INSTALACION

UN

4,00

$ 152.840,14

$ 611.360,56

$
143.000,00

$ 672.000,00

1417

DESMONTE DE CUBIERTA DE
FIBROCEMENTO, PUERTAS Y VENTANAS
METALICAS (INCLUYE MARCOS,
ACCESORIOS, HERRAJES, RETIRO
MATERIAL SOBRANTE, ASEO DE OBRA 'Y
TODO LO REQUERIDQ PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD)

UND

1,00

$ 808.956,95

$ 808.956,95

$
760.000,00

$ 760.000,00

14.18

CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS Y
VIGAS INCLUYE: IMPERMEABILIZACION
DEL CONCRETO, RECUBRIMIENTO
BARRERA EPOXICA, FORMALETA)

M3

3,00

$ 1.209.122,15

$ 3.627.366,45

$
1.136.000,00

$ 3.408.000,00

| ESTACION DE BOMBEO DOS
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1.4.19

SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO
1:3 IMPERMEABILIZADO PARA SELLADO Y
CURADO DE FISURAS EN PAREDES Y
PISO (INCLUYE: ESCARIFICAGION
MECANICA, LAVADO, LIMPIEZA,
DILATACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS)

M3

1,16 $683.232,83

$ 792.550,08

$
642.000,00

$ 744.720,00

14.20

SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE HD
24" BRIDA B16.5XLISO LONG 816MM CON
PASAMURO Z=655MM

UND

1,00 $697.621,72

$697.621,72

$
655.000,00

$ 655.000,00

14.21

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO
TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA

M2

4542 $ 116.106,51

$5.273.557,68

$
109.000,00

$ 4.950.780,00

14.22

Suministro e instalacion de membrana sika
plan - 12 ntr e= 1.2mm o similar de igual o
mejores condiciones; membrana de polivinilo
de cloruro (PVC) para impermeabilizacion
tanque almacenamiento agua cruda reforzada
con fibra poliéster (incluye: previamente a la
instalacion de la membrana se requiere la
adecuacion area, 02 capas de sika acril
estireno, sarnacol 2130 como puente de
adherencia entre superficie - membrana,
soldadura termoplastica con aire caliente,
phiegues esquineros, juntas trasversales,
rejitas de fondos, limpieza generai de
superficie, uniforme, lisa y libre de

protub ias o rebabas, ancho de lapo
efectivos > 5cm, fijacion y remate con sika
metal sheet, asi como demds actividades
requeridas para su debida ejecucion)

M2

37,68 $ 531.396,61

$20.023.024,26

499.000,00

$ 18.802.320,00

1.4.23

PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO
CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 Mpa PIEDRA
PROPORCION 60C/40P MEZCLA EN OBRA

14,07 $656.474,78

$9.236.600,15

$
617.000,00

$ 8.681.190,00

14.24

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL
COMUN (INCLUYE: CARGUE Y TRASIEGO
A LUGAR AUTORIZADO)

M3

11,28 $76.768,62

$ 865.950,03

$
72.000,00

$ 812.160,00

14.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE
INSPECCION EN LAMINA COLD ROLLED
DE 2.5 DE 0.70X0.70M (INCLUYE MARCO Y
PINTURA)

UND

1.00 $ 1.156.763,62

$1.156.763,62

$
1.087.000,00

$ 1.087.000,00

15

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE

1.54

PTAP

15141

EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN
DINAMITA HASTA PROFUNDIDAD >1.5M
INCLUYE: CARGUE, ALMACENAMIENTO Y
TRASIEGO A LUGAR AUTORIZADO

M3

20,27 $173.188,49

$ 3.510.530,69

$
162.000,00

$ 3.283.740,00

15.1.2

CONCRETO 4000 PS!| HECHO EN OBRA
CON MATERIAL DE RIO (INCLUYE
FORMALETA Y ADECUACION DEL
TERRENO)

2,33 $ 892.748,54

$ 2.080.104,10

$
839.000,00

$ 1.954.870,00

15613

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 M,
D=6MM,6MM (INCLUYE SUMINISTRO,
FIJACION E INSTALACION)

KG

116,12 $8.122,87

$ 943.227,66

7.600,00

$ 882.512,00
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE Qdis=1It/s (incluye:
sistema torre de aireacion, mezclador d% N 100 s $.60.590.606,96 s § 50.900.000,00
1.5.1.4 | turbina, sistema de floculacién, sistema de K .590.606, .900.000,
coagulacién, sistema de sedimentacion, 60.590.606,96 59.900.000,00

sistema de tratamiento de lodos, sistema de
filtros, sistema de desinfeccion, acorde a
especificaciones técnicas y planos de disefio)

INSTALACION Y MONTAJE TODO EL
SISTEMA, INCLUIDOS ACCESORIOS DEL s
1.5.1.5 | MONTAJE, VALVULAS Y TUBERIAS DESDE UN 1,00 $5.312.616,60 $6.312.616,60 4.993.000,00 $ 4.993.000,00
1,0M A LA ENTRADA HASTA 1,0M A LA R
SALIDA

CONSTRUCCION DE MODULOS PARA
LECHOS DE SECADO DE EN ]
MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMUN

(INCLUYE TAPA EN CONCRETO UN 500 | $90043192 | $4.502.159,60
REFORZADO Y MARCO EN ANGULO
METALICO. SUMINISTRO Y ELABORACION)

$ 4.230.000,00

1516 84600000

152 | CUARTO DE CONTROL

EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN
DINAMITA HASTA PROFUNDIDAD < 1.5M

INCLUYE: CARGUE, ALMACENAMIENTO Y M3 502 | $164.94275 $828.012.61
TRASIEGO A LUGAR AUTORIZADO

1.5.21 $ 778.100,00

$
156.000,00

CONCRETO 2000 PS! GRAVA COMUN 14
MPA (140 kg/cm2) PARA SOLADOS
(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION)

15.22 M3 4,20 $ 754.602,06 $ 3.169.328,65 $ 2.977.800,00

709.000,00

CONCRETO 3000 PSI PARA
CONSTRUCCION DE ZAPATAS, VIGAS DE
CIMENTACION, COLUMNAS Y VIGAS
AEREAS INCLUYE: TRANSPORTE,
CURADO, FORMALETAS Y DEMAS
ACTIVIDADES REQUERIDAS)

1.5.23 M3 4,69 $ 1.080.405,46 $ 5.067.101,61 $ 4.760.350,00

$
1.015.000,00

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 M,
1.5.24 | D=6MM,6MM (INCLUYE SUMINISTRO, KG 75,93 $8.122,87 $616.769,52
FIJACION E INSTALACION)

$
7.636,00 $ 579.801,48

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI,
SUMINISTRO E INSTALACION. DE
ACUERDOQ A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC
2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE
TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE
MATERIALES (REFUERZO (G60)
FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL
ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS,
TRANSPORTE, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

15.25 KG 434,31 $8.714,20 $3.784.664,20 $3.517.911,00

$
8.100,00

MAMPOSTERIA EN BLOQUE 5 E=0.12
(INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL,
EQUIPOS, SUMINISTRO, INSUMOS Y
CONSTRUCCION)

16286 M2 41,09 $ 80.358,60 $ 3.301.934,87 $3.102.295,00

75.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA
1.5.2.7 | EN TEJA TERMOACUSTICA. NO INCLUYE M2 25,14 $ 138.266,51 $ 3.476.020,06
ESTRUCTURA

$
129.000,00 $ 3.243.060,00
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1528

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL
RECTANGULAR 120x60x1.5 MM (incluye:
elementos de fiacion, equipos, materiales,
epoxi pollamida 3 manos, pintura en esmalle,
soldadura corrida)

ML

14,10

$ 156.300,31

$ 2.203.834,37

$
146.900,00

$ 2.071.290,00

15.29

PUERTA METALICA CON REJILLA

M2

3,78

$ 621.506,23

$ 2.349.293,55

$
584.000,00

$ 2.207.520,00

15.2.1
0

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA
EN ALUMINIO SIST. PERSIANA FIJA
ALUMINIO

M2

2,88

$ 300.520,54

$ 865.499,16

$
282.000,00

$ 812.160,00

15.21
1

MESON EN CONCRETO. INCLUYE
ALISTAMIENTO SUPERFICIE Y
APLICACION DE GRANITO CON CEMENTO
BLANCO, ACABADO LISO CON JUNTAS DE
PLASTICO. E= 5 MM Y PASADA DE
PIEDRAS PARA EL ACABADO FINAL

M2

5,30

$ 235.690,62

$1.249.160,29

221.500,00

$ 1.173.950,00

15.2.1
2

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO
20.7 MPa (3000 PSi) MEZCLA EN OBRA.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION

M3

2,54

$ 825.208,32

$ 2.096.029,13

$
775.000,00

$ 1.968.500,00

16

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

161

EXCAVACION MECANICA EN ROCA SIN
DINAMITA HASTA PROFUNDIDAD < 1.5M
INCLUYE: CARGUE, ALMACENAMIENTO Y
TRASIEGO A LUGAR AUTORIZADO

M3

8,52

$ 164.942,75

$ 1.405.312,23

$
155.000,00

$ 1.320.600,00

16.2

CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 14
MPA (140kg/cm2) PARA SOLADOS
(PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y
COLOCACION)

M3

1,18

$ 754.602,06

$ 897.976,45

$
709.000,00

$ 843.710,00

163

CONGRETO 4000 PS1 PARA
CONSTRUCCION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE
HECHO EN OBRA (INCLUYE:
IMPERMEABILIZACION DEL CONCRETO,
RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICA,
FORMALETA Y ADECUACION DEL
TERRENO)

M3

15,76

$2.061.44947

$32.488.443,65

$
1.937.000,00

$ 30.527.120,00

164

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI,
SUMINISTRO E INSTALACION. DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA
NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC
2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE
TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE
MATERIALES (REFUERZO (G60)
FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL
ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS,
TRANSPORTE, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

KG

2278,4
8

$8.714,20

$ 19.856.130,42

$
8.192,00

$ 18.665.308,16

165

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
Y ACCESORIOS PARA DESAGUE 3,
REBOSE 3" Y CONEXIONES

UN

1,00

$ 2.676.668,85

$ 2.676.668,85

$
2.516.000,00

$ 2.516.000,00

166

TAPA EN LAMINA ALFAJOR DE 1.0MX1.0M
CON ANGULO 1 1/2" X 3/16" Y MANIJA
SOLDADA DE @ 1/2°

M2

1,00

$574.917,88

$574.917,88

$
540.000,00

$ 540.000,00

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
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PASO ESCALERA DE GATO EN
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON
167 | ALMA DE ACERO SINS-07. SUMINISTROE | YN 400 | $15284014 |  $611.360,56
INSTALACION :

$
146.000,00 $ 584.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO
DE VENTILACION EN TUBERIA PVC 3* $
1.68 | ACORDE ESPECIFICACION TECNICA UND 4,00 $ 168.226,61 $ 672.906,44 158.000,00 $ 632.000,00
(INCLUYE: ACCESORIOS, SOLDADURA, R

FIJACION Y NIVELACION)

1.7 | REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL s
1.7.1 | COMUN (INCL CARGUE Y TRASIEGO A M3 98,74 $92.731,88 $9.156.345,83 87.000.00 $ 8.590.380,00
LUGAR AUTORIZADO) b

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
PROVENIENTE DE LA EXCAVACION

172 | (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO | M3 [ 8558 | $40517.27 | $3467.467.97
Y COMPACTACION)

28.000.00 $3.252.040,00

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE s
1.7.3 | PENA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, M3 1317 $ 147.170,69 $ 1.938.237,99 138.000,00 $ 1.817.460,00
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) it

TUBERIA FLEXIBLE ALTA DENSIDAD D=4" $
174 TIPO (SUMINISTRO E INSTALACION) ML 103,74 $83.315,85 $8.643.186,28 $ 8.091.720,00

175 | TUBERIAPVC D=3 TIPO U.M RDE 21 ML | 8938 | $14149948 | $12.647.22352

(SUMINISTRO E INSTALACION) $ 11.887.540,00

$
133.000,00

TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M RDE 21 ML | 1993 | $5091a73 | $1.146.96878

(SUMINISTRO E INSTALACION) $ 1.071.280,00

$
178 56.000,00

TUBERIA PVC D=2 1/2" TIPO U.M RDE 21 ML

(SUMINISTRO E INSTALACION) 170 | $50.86744 $86.474.65

177 $ 79.900,00

$
47.000,00

TUBERIA PVC PRESION E.L D=1 1/2" RDE
21 PSI 200 (INCLUYE LIMPIEZA Y

SOLDADURA). SUMINISTRO E ML 2,59 $ 31.45548 $ 81.469,69
INSTALACION.

1.78 $ 76.405,00

TUBERIA PVC PRESION E.L D=1 1/4" 200
179 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E ML 10,72 $34.837,64 $ 373.285,31 $
INSTALACION., SOLDADURA) 32.700,00

$ 350.380,50

\ TUBERIA PVC PRESION E.L D=1* RDE 13.5
1.7.10 | - 315 PSI (INCLUYE SUMINISTRO E M. | 1290 | $20.49483 $264.280,83 $ $ 247.584,00
INSTALACION., SOLDADURA) 19.200,00

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
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TUBERIA PVC D=3/4" RDE 21 (INCLUYE

1711 | SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

102,48

$ 15.429,01

$ 1.581.164,94

14.500,00

$ 1.485.960,00

TUBERIA PVC D=1/2" (INCLUYE

1712 | SUMINISTRO E INSTALACION)

ML

37,14

§ 12.625,66

$ 468.917,01

$
11.800,00

$ 438.252,00

REGISTRO DE BOLA 1 1/4” TIPO PESADO
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION,
SOLDADURA Y CINTA TEFLON}

1.7.13

UN

2,00

$51.038,62

$102.077,24

$
47.900,00

$ 95.800,00

REGISTRO DE BOLA 2" TIPO PESADO
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION,
SOLDADURA Y CINTA TEFLON)

1714

UN

3,00

$ 61.461,09

$ 184.383,27

$
57.700,00

$ 173.100,00

REGISTRO DE BOLA 3" TIPO PESADO
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION,
SOLDADURA Y CINTA TEFLON)

1.7.15

UN

2,00

$ 115.262,45

$230.524,90

$
108.000,00

$ 216.000,00

REGISTRO DE BOLA 1" TIPO PESADO
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION,
SOLDADURA Y CINTA TEFLON)

1.7.16

UN

1,00

$33.119,11

$33.119,11

31.000,00

$ 31.000,00

REGISTRO DE BOLA 3/4" TIPO PESADO
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION,
SOLDADURA Y CINTA TEFLON)

1.7.17

UN

2,00

$ 22.636,06

$45.272,12

$
21.200,00

$ 42.400,00

PUNTO HIDRAULICO AGUA FRIA PVCP
@1/2". INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION, INCLUYE ACCESORIOS,
TUBERIA, SOLDADURA Y GINFA TEFLON

1.7.18

UN

$ 51.799,62

$ 569.795,82

$ 534.600,00

PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE
PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E
INSTALACION

1.7.19

UN

39,00

$ 53.922,06

$ 2.102.960,34

$
50.600,00

$ 1.973.400,00

SISTEMA DE BOMBEO CONFORMADO POR
DOS (2) MOTOBOMBAS DE SHP, CON
TANQUE HIDROACUMULADOR METALICO
DE 500 LITROS RANGO DE PRESION 70/90
PSI, INCLUYE BASE,SUMINISTRO E
INSTALACION, TUBERIAHG Y
ACCESORIOS

1.7.20

UN

1,00

$
26.196.825,48

$26.196.825,48

$
24.600.000,00

$ 24.600.000,00

LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE
EMPOTRAR (SUMINISTRO £ INSTALACION.
INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH O SIMILAR
Y TUBERIA DE CONEXION

1.7.21

UN

5,00

$ 381.966,47

$ 1.909.832,35

$
359.000,00

$ 1.795.000,00

SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR
BLANCO (VALVULA ANTIVANDALICA TIPO
PUSH METALICO, CROMODO)
SUMINISTRO E INSTALACION

1.7.22

UN

1,00

$ 469.169,88

$ 469.169,88

$
441.000,00

$ 441.000,00
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SOPORTERIA PARA TUBERIA (INCLUYE UN 50,00 $7.656,12 $ 382.806,00

17.23 | SUMINISTRO ES INSTALACION $359.850,00

$
7.197,00

TUBERIA HDPE @3" (SUMINISTRO E ML 80,80 $65.437.11 $ 5.293.207,83

INSTALACION) TUBO HDPE 23" $4.975.624,79

$
17.24 61.511,00

CONCRETO 3000 PSI PARA ATRAQUE DE
TUBERIA (INCLUYE: TRANSPORTE,

1.7.25 CURADO, FORMALETAS Y DEMAS M3 0,13 $ 817.620,72 $ 106.290,69

ACTIVIDADES REQUERIDAS)

$
768.564,00 $99.913,32

1.8 REDES ELECTRICAS

EQUIPOS PRINCIPALES BAJA TENSIONY -
ACOMETIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO $
1.8.1.1 | BAJANTE GALVANIZADA DE 4" - ML 12,00 | $178.748,33 $2.144.979,.96 168.000.00 $ 2.016.000,00
ACOMETIDA BAJA TENSION b

CONSTRUCCION CANALIZACION PARA
RED DE BAJA TENSION SIMILAR A NORMA s
1.8.1.2 | CODENSA CS208 PARA DOS DUCTOS PVC ML 11492 | $100.997,87 $ 11.606.675,22 94.900.00 $ 10.905.908,00
DE 4" (Incluye excavacion, relleno y bt
apisionada)

CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP UN 8,00 $ 945.507,87 $ 7.564.062,96

274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO $7.104.000,00

1813 ssso?)ooo

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA GENERAL TRANSFORMADOR
18.1.4 | - EQUIPO DE MEDIDA - TABLERO ML 136,91 $ 260.649,52 $ 35.685.525,78
GENERAL EN CABLE DE COBRE
3X4+4N+6T THWN

$
245.000,00 $ 33.542.950,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA
PARA EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN
BAJA TENSION DE ACUERDO A NORMA
CODENSA AE-305. INCLUYE EQUIPO DE
MEDIDA ELECTRONICO BIDIRECCIONAL
CLASE 0,5, BREAKER GENERAL DE
3X40AMPERIOS {CU 26KA, KIT DE PUESTA
A TIERRA.

18.1.5 UN 1,00 $3.077.868,14 $3.077.868,14 $ 2.890.000,00

$
2.890.000,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION, INCLUYE
GABINETE METALICO COLD ROOLED 2,0M
X0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFASICO DE
15X5MM (125 AMPERIOS), UN (1) BREAKER
GENERAL DE 3X40 AMPERIOS ICU 25KA,
DOS (2) BREAKER GENERAL DE 3X30
AMPERIOS ICU 10KA, DIEZ (10) BREAKER
DE 2X15 AMPERIOS ICU 10KA, UN (1)
BREAKER MONOFASICOS DE 1X20
AMPERIOS ICU 10KA, DOS SOPORTE
01495 3P PARA BARRAS 12 - 30 x 5/ 10
SISTEMA 60mm, CUATRO (4) SOPORTE
01601 1P NoT PARA BARRAS 12 - 30 x5/ 10
SISTEMA 60, DOS (2) PROTECCIONES
LATERALES 01573 PARA SOPORTE 01495
SISTEMA 60mm, UN (1) PERFIL DE CIERRE
01025, 3P, 0.7m, PARA SOPORTES 01026,
01320, DOS (2) SOPORTES 01026 PARA
PERFIL DE CIERRE 01025, PROF 32mm
SISTEM, DIEZ (10) GUARDAMOTOR.
SM1P0160 1-1,6A, UN (1) ,
MININTERRUPTOR ™
HGDG3N2PMCS0000C00006 DIN 2P 6A,6KA,
UN (1) MININTERRUPTOR
HGDG3N1PMCS0000C00020 DIN 1P
20A,6KA, DIEZ (10) RELE TERMICO
RF38.0160, 1-1,6 AMP PARA BF09 A BF38A,
DIEZ (10) CONTACTOR BF12.10A.22060
(BF12.10.220VAC) AC3 12AMP, DOS (2)
VARIADOR DE FREC. VFD17AMS23ANSAA,
5HP,3F,200-240VAC,17A, UN (1) CPU PLC
DVP145S211R SERIE DVP-SS2 8DI/6DO
RELE, UN (1) CPU PLC DVP20SX211R
SERIE DVP-SX2 8DI/6DO RELE, 4AI/2A0,
DOCE (12) BOTONES START/STOP
ILUMINADO, UN (1) FUENTE DRS-
24V50W1INZ,1F,2A,IN 85-264Vac/120-
375Vdc,0UT 24VDC, DOCE (12) RELEVO
VRPLO8-220VAC, 8 PINES, 2 CONTACTOS,
10A, 220Va, DOCE (12) BASE VBP-08, 8
PINES MONTAJE EN RIEL OMEGA/
TORNILLOS, DOCE (12) SSELECTOR DE 3
POSICIONES, UNA (1) PANTALLA 7* DOP-
107WV 65636,1P65,800X480,65KCOLOR,
WEB.

1816 1,00 $ 49.060.900,00 $ 46.100.000,00

$ $
49.060.900,00 46.100.000,00

INSTALACIONES INTERNAS - RED
FUERZA Y CONTROL BOMBEO

CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP UN 200 | soasso787 | $1.891.01574 $ $1.776.000,00

18.21 | 274 INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO 888.000,00

CAJA DE INSPECCION 40X40, INCLUYE UN 400 | s$45073005 | $1.802.920,20 $ 1.692.000,00

TAPA EN MARCO METALICO

$
1822 423.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE $
1.8.23 | ACOMETIDA ELECTRICA 3X18F+1X8N+10T ML 116,32 $53.616,84 $6.236.710,83 50.400,00 $ 5.862.528,00
EN DUCTO DEPVC DE 1* e

CONSTRUCCION CANALIZACION PARA
RED DE BAJA TENSION SIMILAR A NORMA s
1.8.24 | CODENSA CS209 PARA CUATRO DUCTOS ML 38,47 $64.637,11 $2.551.226,73 60.700,00 $ 2.395.829,00
PVC DE 4" EN ZONA VERDE (Incluye e
excavacion, relleno y apisionada)

CONSTRUCCION CANALIZACION PARA

RED DE BAJA TENSION SIMILAR A NORMA s

1.8.2.5 | CODENSA CS208 PARA DOS DUCTOS PVC ML 844 $ 100.997,87 $ 852.422,02 $ 800.956,00
y 94.900,00

DE 4" (Incluye excavacion, relleno y

apisionada)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA UN | 1200 | s11355937 | $1.362712,44

RAWELT 4X4 PARA INTEMPERIE $1.260.400,00

$
18.26 106.700,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE

ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE $
18.27 | ENCAUCHETADO 3X12 CU PARA EQUIPOS ML 18,00 $ 557.232,47 $ 10.030.184,46 523.000,00 $ 9.414.000,00

PLANTA TRATAMIENTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE

1828 COBRE 2X14 CU PARA SALIDAS MOTORES ML 63,30 $ 260.842,86 $ 16.511.353,04

0,25HP

245.000.00 $ 15.508.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE

ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE $
18.29 COBRE 3X10 CU PARA SALIDAS MOTORES ML 25,40 $ 610.822,35 $ 12.974.887,69 480.000,00 $ 12.192.000,00

5HP

SUMINISTRO E INSTALACION DE
1821 | ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE
0 | ENCAUCHETADO 4X16 CU PARA ML [ 17500  $508.369,53 | $88.964.667.75
SENSORES Y FLOTADORES

$
477.000,00 $ 83.475.000,00

SUMINISTRO E ngsmmcnén DE SALIDA
1821 | PARA ILUMINACION EN DUCTERIA EMT

1 | 3/4" (A LA VISTA) Y CABLE DE COBRE NO UN 200 | $180.85640 | $361.712:80
12

$
170.000,00 $ 340.000,00

1.8é2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN 2,00 $ 203.465.43 $ 406.930,86 $ 382.000,00

$
LUMINARIA LED HERMETICA DE 40W 191.000,00

18.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE $
3 | LUMINARIA PANEL LED REDONDADE 12w | UND | 200 | $78.57433 $157.148,66 73.800,00 $ 147.600,00

1.8.2.1 | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E UN 2,00 $ 157.523.49 $ 315.046,98

4 INSTALACION $ 296.000,00

$
148.000,00

.1.8.3 | SISTEMA PUESTA A TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE
CONTINUIDAD PARA SISTEMA DE PUESTA
A TIERRA EN CABLE DE COBRE DESNUDO
NO 2/0, INSTALADO EN LA EXCAVACION

1.8.3.1 ML 74,40 $ 196.805,43 $ 14.642.323,99 $ 13.764.000,00

$
185.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE
CONTINUIDAD PARA SISTEMA DE PUESTA
A TIERRA EN CABLE DE COBRE DESNUDO
NO 6, INSTALADO EN LA EXCAVACION

1832 ML 105,00 | $108.142,85 $ 11.354.999,25 $ 10.710.000,00

$
102.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
DE ELECTRODO PUESTA A TIERRA SIPRA,
1.8.3.3 | INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X UN 8,00 $ 465.527,38 $3.724.219,04
2,4M Y SOLDADURA EXOTERMICA
VARILLA - CABLE.

$
437.500,00 $3.500.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
1.8.34 | SOLDADURA EXOTERMICA CABLE - UN 23,00 $ 447.825.27 $ 10.299.981,21 $ $ 9.683.000,00
CABLE 421.000,00

CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION

$
18.35 PUESTA A TIERRA AP280 UN 10,00 $ 975.288,80 $ 9.752.868,00 917.000,00 $ 9.170.000,00
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ADMINISTRAGION 25% $ 283.414.600,10 2%6.903.077,67
IMPREVISTOS 2% $22673.168.01 zs1 352.246,21
UTILIDAD 4% $ 45.346.336,02 4‘2,704‘492.43
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 8.615.803,84 ;1 13.853,56

IMPLEMENTACION DEL PMA $ 106.836.000,00 $ 106.836.000,00

PERMISOS AMBIENTALES (Concesion de agua superficial, prospeccion y
exploracion aguas t [ ion de agua sub , ocupacion $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00

de cauce y permiso de vertimientos)

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
MILITARES - DIRECCION ADMINISTR

Coronel DOUGLAS ALBERTO BELTRAN VEGA
Gerente de Proyecto

POR EL CONTRATISTA, '

= U
HAPIL INGENIERIA S.AS
NIT: 830.099/798-0
REPRESENTANTE LEGAL
LUIS CARLOS HANI PIRA
C.C. N° 79.518.636 de Bogota
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