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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-023580

Fecha: 2026-04-13 14:16:06

PARA: CAMILO ANDRES GOMEZ BOCANEGRA

DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN

DE: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES

Asunto: Alcance radicado 2026I-VBOG-022183 de Fecha 2026 de abril del 2026

Respetado

De acuerdo con el Radicado: 2026I-VBOG-022183 Fecha: 2026-04-08 informan la distribución
de recursos expresan que la AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS es 127425 de fecha
19-12-2025 cuando en realidad es 127825 de fecha 19-12-2025, para que por favor se haga
la aclaración para la elaboración de la minuta del contrato principal derivado del proceso LP-
DEO-SMCN-037-2025  cuyo objeto  es:  “REEMPLAZO DEL PUENTE DOS RIOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA PAZ”.

Finalmente, se hace la consulta si avala la renuncia de anticipo expresamente por ustedes
como  DIRECCIÓN  DE  EJECUCIÓN  Y  OPERACIÓN  y/o  SUBDIRECCIÓN  DE
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES presentada por el  contratista el día
18 de marzo del 2026.

Cordialmente,

RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
Subdirectora de Procesos Seleccion Contractuales (E)

Proyectado por: Arley Mendoza Bermudez
Revisado por: Yavira Esperanza Florian Castañeda
Aprobado por:

Copia Interna a:

Fecha: 2026-04-13 14:16:06
Radicado: 2026I-VBOG-023580
Destino: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Anexos: 1
        (1 Tabla Externos )
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MEMORANDO INDIVIDUAL


N° Radicado: 2026I-VBOG-022183


Fecha: 2026-04-08 16:33:55


PARA: RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA.
SUBDIRECCION DE PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES


DE: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ


DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACIÓN


Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-014923


Respetada Doctora Malaver,


en atención al memorando del asunto y con la finalidad de que la subdirección a su cargo
continue con el  proceso de elaboración de minuta del  contrato  derivado del  proceso de
selección LP-DEO-SMCN-037-2025 cuyo objeto es: “REEMPLAZO DEL PUENTE DOS RIOS
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA “VÍAS PARA LA
PAZ”, se informa que la distribución de recursos para el mismo será la siguiente:


Vigencia 2026


CDP 169326 DEL 08 DE ABRIL DE 2026
IMPUTACIÓN FUENTE RECURSO VALOR


C-2401-0600-148-51102D-2401017-02 NACIÓN 16 $ 1.057.078.423
TOTAL 2026 $ 1.057.078.423


Vigencias 2027 a 2029


PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO COMPONENTE FUENTE AUTORIZACIÓN
SIIF


VIGENCIA VALOR


2401 600


0148 :
CONSTRUCCIÓN,
MEJORAMIENTO,


MANTENIMIENTO,
REHABILITACIÓN  Y
OPERACIÓN  DE  LA


VÍA  PASTO  –
ESTANQUILLO.


CAUCA, NARIÑO


5. CONVERGENCIA
REGIONAL / D.


INTEGRACIÓN DE
TERRITORIOS BAJO


EL PRINCIPIO DE
LA CONECTIVIDAD


FÍSICA Y LA
MULTIMODALIDAD


NACIÓN
127425


de 19-12-2025


2027 $ 8.827.150.824


2028 $ 16.525.459.332


2029 $ 33.938.277.857


TOTAL $ 59.290.888.013


Así  mismo,  se  remiten  los  documentos  que  amparan  presupuestalmente  el  proceso  en
mención:


 CDP 169326
 Autorización SIIF Nación 127825 de fecha 19-12-2025


Fecha: 2026-04-08 16:33:55
Radicado: 2026I-VBOG-022183
Destino: Ruby Amparo Malaver Montaña.
Anexos: 4
        (4 Tabla Externos )
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 Radicado 2-2025-080234 de fecha 19-12-2025 Autorización cupo de vigencias 
futuras excepcionales


 Justificación Técnico-Económica y Legal


Cordial saludo,


WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ


Director de Ejecución Y Operación


Proyectado por: Camilo Andres Gomez Bocanegra
Revisado por:
Aprobado por:


Copia Interna a:



http://www.invias.gov.co/








Usuario Solicitante:



Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Fecha y Hora Sistema: 8/04/2026 12:00:00 a. m.



24-02-00



MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSOCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"



Numero: 169326 Fecha Registro: 2026-04-08 Unidad / Subunidad 
ejecutora:



24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno



Valor Inicial: 1.057.078.423,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 1.057.078.423,00 Saldo x 
Comprometer: 1.057.078.423,00 Vr. 



Bloqueado 0,00



SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS



Número: 172726 Fecha Registro: 2026-04-08 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:



ITEM PARA AFECTACION DE GASTO



DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO
RECURSO SITUAC.



11-21  SUBDIRECCIÓN 
DE MODERNIZACIÓN 
DE CARRETERAS 
NACIONALES



C-2401-0600-148-51102D-2401017-02 ADQUIS. DE 
BYS - PUENTE CONSTRUIDO - CONSTRUCCIÓN , 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA 
PASTO - ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO



Nación 16 CSF



FECHA 
OPERACION



VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER



VALOR BLOQUEADO



Total: 1.057.078.423,00 0,00 1.057.078.423,00 1.057.078.423,00 0,00



Objeto: SMCN-REEMPLAZO DEL PUENTE DOS RIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ"



Firma Responsable



1 de 1Página








						2026-04-08T09:31:23-0500



















 



 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________  



Página | 1  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 



5.2.0.1.  Grupo de Infraestructura e Innovación 
 
Doctor 
JHON JAIRO GONZÁLEZ BERNAL 
Director General (E) 
Instituto Nacional de Vías 
Calle 25 G No. 73 B-90 Complejo Empresarial Central Point 
Bogotá, D.C. 



Radicados entrada 1-2025-121416 
No. Expedientes 2114/2025/SITPRES 



 
Asunto: Autorización cupo de vigencias futuras excepcionales 
 
Estimado doctor González: 
 
En forma atenta, le comunico que el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en 
atención a la solicitud formulada mediante comunicación No. 2025S-VBOG-090104 del 25 
de noviembre de 2025, así como lo dispuesto por la normatividad presupuestal vigente, 
especialmente el artículo 11 de la Ley 819 de 2003, en sesión del día 10 de diciembre de 
2025, autorizó cupo de vigencias futuras excepcionales conforme el siguiente detalle: 
 
SECCIÓN:                2402-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
 
PROGRAMA:               2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
 
SUBPROGRAMA:         0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 
 
PROYECTO:                0148 CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 



REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO – 
ESTANQUILLO.  CAUCA, NARIÑO 



 
COMPONENTE:       51102D  5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE 



TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD 



 



        
 
Los cupos de vigencias futuras, según lo manifestado por ese Instituto, tienen por objeto 
contratar las obras e interventoría para el mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación, 



VIGENCIA FUENTE VALOR CORRIENTES
2026 NACIÓN 20.000.000.000
2027 NACIÓN 55.166.800.000
2028 NACIÓN 65.563.620.000
2029 NACIÓN 118.741.179.455
2030 NACIÓN 177.948.570.405
2031 NACIÓN 328.961.407.694
2032 NACIÓN 405.858.375.590
2033 NACIÓN 456.037.229.300
2034 NACIÓN 548.004.737.208
2035 NACIÓN 569.148.586.652



2.745.430.506.304TOTAL



Radicado: 2-2025-080234
Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 12:23
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Continuación oficio autorización de VVFF excepcionales inversión INVIAS. Ref. 1-2025-121416   
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071 
 



construcción, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Pasto – El 
Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca, así como el reemplazo del puente 
Dos Ríos en el departamento del Cauca, en el marco del programa Vías para la Paz, 
declarado de importancia estratégica para el país por el Documento CONPES 4161 de 
2025. 
 
La Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Transporte y la Dirección de 
Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación, 
mediante comunicaciones No. 20251201521581 y 20254300002886 del 20 y 24 de 
noviembre de 2025, emitieron concepto técnico económico favorable para la autorización 
de cupo de vigencias futuras. 
 
Los recursos necesarios para garantizar los cupos de vigencia futuras, están previstos en 
el Proyecto de Ley 102 de 2025 Cámara, 83 de 2025 Senado “Por la cual se decreta 
el  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, aprobado por el Congreso de la 
República el pasado16 de octubre, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de 
Mediano Plazo 2026-2029 del Sector Transporte,  respecto al Instituto Nacional de Vías, 
conforme lo establece la Ley 819 de 2003. 
 
La ejecución de la presente autorización deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por las normas legales vigentes sobre contratación 
administrativa y cumplir con los demás requisitos legales que sean del caso, igualmente, 
ese Instituto es responsable de implementar las medidas que, en el marco institucional y 
legal que regula el cumplimiento de sus funciones, considere conveniente para alcanzar 
los objetivos de austeridad del gasto público y los principios de economía y eficiencia de 
la administración pública contenidos en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y el Decreto 
1068 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
MARTHA HERNÁNDEZ ARANGO 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 
 
 
Copia:  Doctora Martha Cecilia García Buitrago, Directora de Programación de Inversiones Públicas, Departamento 



Nacional de Planeación. Calle 26 No. 13 – 19, Bogotá D.C.   
Doctora Lina María Rojas Ospina, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Ministerio de Transporte. Avenida 
Esperanza No. 62 – 49, Complejo Empresarial Gran Estación II, Pisos 9 y 10. Bogotá D.C. 



   
Elaboró: Revisó: Aprobó:   
Natalia Beltran P. Iván Alirio Campos C. Luz Helena Rodríguez G. 
Grupo de Infraestructura e 
Innovación 



Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 



Subdirección de Competitividad y 
Desarrollo Sostenible 



 



Firmado digitalmente por: MARTHA
HERNANDEZ ARANGO
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Número:
Fecha 
Registro:



Estado:
Tipo 
Moneda.:



1725



Valor Inicial: Valor Total: 2.745.430.506.304,00



Fuente Recurso Valor Inicial Saldo No Utilizado



Nación 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00



Año Fiscal 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00



Nación 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00



Año Fiscal 55.166.800.000,00 55.166.800.000,00



Nación 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00



Año Fiscal 65.563.620.000,00 65.563.620.000,00



Nación 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00



Año Fiscal 118.741.179.455,00 118.741.179.455,00



Nación 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00



Año Fiscal 177.948.570.405,00 177.948.570.405,00



Nación 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00



Año Fiscal 328.961.407.694,00 328.961.407.694,00



Nación 405.858.375.590,00 405.858.375.590,00



Año Fiscal 405.858.375.590,00 405.858.375.590,002032 Totales por año: 405.858.375.590,00



2031 Totales por año: 328.961.407.694,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 405.858.375.590,00



2030 Totales por año: 177.948.570.405,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 328.961.407.694,00



2029 Totales por año: 118.741.179.455,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 177.948.570.405,00



2028 Totales por año: 65.563.620.000,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 118.741.179.455,00



2027 Totales por año: 55.166.800.000,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 65.563.620.000,00



2026 Totales por año: 20.000.000.000,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 55.166.800.000,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 20.000.000.000,00



DETALLE AUTORIZACION POR AÑO



Posicion Catálogo de Gasto Situac.
Fecha 



Operacion
Valor Operación Valor Actual



Tipo de Vigencia Futura: Excepcional Aval Fiscal:           SI



2.745.430.506.304,00 Valor Operaciones: 2.745.430.506.304,00 Saldo No Utilizado:



Generada Pesos Nro Solicitud: Fecha Solicitud: 2025-11-25



AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS



127825 2025-12-19
Unidad / Subunidad 
ejecutora:



24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Autorizacion de Vigencias Futuras nbeltran NATALIA  BELTRAN  PRIETO



Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:



24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS



Usuario Solicitante:



Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-12:28 p. m.











Nación 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00



Año Fiscal 456.037.229.300,00 456.037.229.300,00



Nación 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00



Año Fiscal 548.004.737.208,00 548.004.737.208,00



Nación 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00



Año Fiscal 569.148.586.652,00 569.148.586.652,00



Número Doc Soporte: 2025-12-19



Notas Doc. Soporte: Obras e interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Pasto - El Estanquillo en los departamentos de Nariño y Cauca.



Firma Responsable.



DATOS ADMINISTRATIVOS



2-2025-080234 Fecha Doc. Soporte: Tipo Doc. Soporte: OFICIO



2035 Totales por año: 569.148.586.652,00



2034 Totales por año: 548.004.737.208,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 569.148.586.652,00



2033 Totales por año: 456.037.229.300,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 548.004.737.208,00



C-2401-0600-148-51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. 
INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA 
CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD



CSF 456.037.229.300,00













 
 
 



Justificación Técnico-Económica y 
Legal  



Trámite de Vigencias Futuras 



 
 



 
 



Entidad originadora: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS 



Fecha  13 de noviembre de 2025 
 
 
1. TIPO DE VIGENCIA FUTURA SOLICITADA 
 
La solicitud de cupo de vigencia futura corresponde a: 
 
Vigencia futura excepcional en aplicación del artículo 11 de la Ley 819 de 2003. 
(Artículo 2.8.1.7.1.3 y 2.8.1.7.1.10 del Decreto 1068 de 2015) 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL 
 
De acuerdo con el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024 "Por el cual se decreta el 
presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia 
fiscal del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2025" con el Decreto 1621 del 30 de 
diciembre de 2024 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” 
y con la Resolución No. 006 del 3 de enero el 2025 “Por la cual se incorpora el 
presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Nacional de Vías para la vigencia fiscal del 
1º de enero al 31 de diciembre de 2025”; al proyecto de inversión 2401-0600-0148 
“Construcción , mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y operación de la vía Pasto - 
Estanquillo. Cauca, Nariño”, identificado con código BPIN 202500000025237, no se le 
asignaron recursos en la presente vigencia. 
 
 
 
3. VALORES SOLICITADOS DE VIGENCIAS FUTURAS 
 
Por tratarse de una Vigencia Futura Excepcional, no necesita de recursos en la presente 
vigencia fiscal que amparen su trámite. 
 
Teniendo en cuenta que la ejecución excede el periodo actual de gobierno, la presente 
solicitud se soporta en el CONPES 4161 del 29 de septiembre de 2025, y en el 
documento de Aval Fiscal aprobado por el CONFIS en sesión del 10 de septiembre de 
2025. 
 
A continuación, se presenta el valor por el cual se solicita Vigencia Futura Excepcional. 
 



3.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 



Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría Gerencia integral Valor Total 



2026 Nación $ 9.927.761.013 $ 2.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 12.927.761.013 
2027 Nación $ 33.261.044.052 $ 3.600.000.000 $ 0 $ 36.861.044.052 
2028 Nación $ 33.048.805.065 $ 3.800.000.000 $ 0 $ 36.848.805.065 
2029 Nación $ 73.160.550.125 $ 8.951.049.330 $ 0 $ 82.111.599.455 
2030 Nación $ 169.101.377.956 $ 8.847.192.449 $ 0 $ 177.948.570.405 











 
 
 



Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 
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2031 Nación $ 307.709.588.160 $ 21.251.819.534 $ 0 $ 328.961.407.694 
2032 Nación $ 379.391.686.503 $ 26.466.689.087 $ 0 $ 405.858.375.590 
2033 Nación $ 435.727.652.571 $ 20.309.576.729 $ 0 $ 456.037.229.300 
2034 Nación $ 527.282.850.677 $ 20.721.886.531 $ 0 $ 548.004.737.208 
2035 Nación $ 493.711.264.985 $ 75.437.321.667 $ 0 $ 569.148.586.652 



TOTAL $ 2.462.322.581.107 $ 191.385.535.327 $ 1.000.000.000 $ 2.654.708.116.434 
 
 



3.2. CONSULTORÍA 
 



Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría Gerencia integral Valor Total 



2026 Nación $ 1.650.325.558 $ 421.913.429 $ 0 $ 2.072.238.987 
2027 Nación $ 6.601.302.232 $ 1.687.653.716 $ 0 $ 8.288.955.948 
2028 Nación $ 8.251.627.790 $ 2.109.567.145 $ 0 $ 10.361.194.935 



TOTAL $ 16.503.255.580 $ 4.219.134.290 $ 0 $ 20.722.389.870 
 
 



3.3. PUENTE DOS RIOS 
 



Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría Gerencia integral Valor Total 



2026 Nación $ 4.557.078.423 $ 442.921.577 $ 0 $ 5.000.000.000 
2027 Nación $ 9.129.468.630 $ 887.331.370 $ 0 $ 10.016.800.000 
2028 Nación $ 16.727.777.138 $ 1.625.842.862 $ 0 $ 18.353.620.000 
2029 Nación $ 33.384.773.734 $ 3.244.806.266 $ 0 $ 36.629.580.000 



TOTAL $ 63.799.097.925 $ 6.200.902.075   $ 70.000.000.000 
 
 



3.4. TOTAL, VIGENCIA FUTURA 
 



Vigencia Fuente Contrato Obra Contrato 
Interventoría Gerencia Integral Valor Total 



2026 Nación $ 16.135.164.994 $ 2.864.835.006 $ 1.000.000.000 $ 20.000.000.000 
2027 Nación $ 48.991.814.914 $ 6.174.985.086   $ 55.166.800.000 
2028 Nación $ 58.028.209.993 $ 7.535.410.007   $ 65.563.620.000 
2029 Nación $ 106.545.323.859 $ 12.195.855.596   $ 118.741.179.455 
2030 Nación $ 169.101.377.956 $ 8.847.192.449   $ 177.948.570.405 
2031 Nación $ 307.709.588.160 $ 21.251.819.534   $ 328.961.407.694 
2032 Nación $ 379.391.686.503 $ 26.466.689.087   $ 405.858.375.590 
2033 Nación $ 435.727.652.571 $ 20.309.576.729   $ 456.037.229.300 
2034 Nación $ 527.282.850.677 $ 20.721.886.531   $ 548.004.737.208 
2035 Nación $ 493.711.264.985 $ 75.437.321.667   $ 569.148.586.652 



TOTAL $ 2.542.624.934.612 $ 201.805.571.692 $ 1.000.000.000 $ 2.745.430.506.304 
 
 
4. ANTECEDENTES Y RAZONES DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE 
JUSTIFICAN LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS  
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 (PND 2022-2026), Colombia, 
Potencia Mundial de la Vida, es sentar las bases para que el país se convierta en un líder 
de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que 
propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, 
el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación 
productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. 
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En relación con el modo carretero, el PND 2022-2026 tiene dentro de sus objetivos, 
mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y 
la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, 
distribución y consumo, así como la integración de los territorios. 
 
Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial 
no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre 
corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que 
contribuyan a la consolidación territorial. Cabe mencionar, que el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI) es una herramienta de planeación estratégica del sector 
transporte, que se propone organizar en forma eficiente y estratégica el crecimiento del 
país a través de una red de infraestructura que logre conectar ciudades, regiones, 
fronteras y puertos, priorizando proyectos de infraestructura de transporte que impacten la 
productividad y por ende la economía del país (PMTI, 2015, pg. 2). 
 
La consolidación de la red vial se ha desarrollado a través de programas como: 
Corredores arteriales complementarios de competitividad, Corredores prioritarios para la 
prosperidad, Vías para la equidad, Vías para el Chocó, Vías para la legalidad y 
reactivación económica, Vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la 
reactivación 2.0, entre otros. Adicionalmente, a través de herramientas como Pactos 
Territoriales, antiguamente denominados Contratos Plan1 se realizaron intervenciones en 
la red regional para facilitar la integración regional y la conectividad de zonas apartadas 
con nodos dinamizadores de varios departamentos. 
 
A pesar del importante rol de la infraestructura de transporte y de los esfuerzos de las 
diferentes políticas públicas e instrumentos mencionados anteriormente, los impactos 
positivos de estos se han visto reducidos o limitados debido a las características 
geomorfológicas del territorio colombiano, sus condiciones climatológicas, la deficiencia 
en la implementación de infraestructura resiliente y adaptable, así como los efectos del 
conflicto armado en algunas zonas. Con este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2022-2026 Colombia, potencia mundial de la vida diagnosticó que el 21 % de las 
vías primarias, el 66 % de las secundarias y el 97 % de las terciarias se encuentran sin 
pavimentar, y de acuerdo con cifras del Ministerio de Transporte, más del 50 % de las 
vías primarias pavimentadas y más del 73 % de las vías secundarias pavimentadas 
presentan regular o mal estado (DNP, 2023). 
 
En consideración de lo anterior, el Gobierno nacional en cabeza del sector Transporte ha 
priorizado un conjunto de corredores viales de la red primaria y regional que requieren 
intervenciones estructurales en un marco de adaptación y armonización ambiental y cierre 



 
1 El Contrato Plan es un instrumento de planeación, y presupuestación concertada entre los 
diferentes niveles de gobierno, que se materializa mediante un acuerdo de voluntades entre la 
Nación y las Entidades Territoriales. Entre sus condiciones se encuentra un aporte máximo de 60 
% de la Nación (48 % de sectores y 12 % de DNP para cierres financieros) y una concurrencia 
mínima de 40 % del total de las inversiones por parte de los entes territoriales. Estos instrumentos 
también fomentan la armonización entre la planeación y los presupuestos locales con las 
categorías elegibles de los presupuestos de inversión de la Nación y del SGR (clasificación 
programática).  
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de brechas sociales, atendiendo principalmente tramos sin pavimentar o en mal estado, 
así 
como sitios en estado de alta criticidad. Estas intervenciones conforman el programa Vías 
para la Paz, que tiene como objetivo aumentar la conectividad, competitividad y desarrollo 
socioeconómico de las regiones a través de la articulación de la inversión pública en 
infraestructura de transporte y soluciones de movilidad en vías nacionales y regionales, 
con 
el propósito de generar un mayor dinamismo en las economías locales, contribuir a la 
consolidación de la paz, la integración territorial y el cierre de brechas. 
 
 
4.1.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 
Durante los últimos 12 años, el Instituto Nacional de Vías ha complementado los 
esfuerzos para mejorar las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores 
de comercio exterior el fortalecimiento de la malla vial que conecta a estos corredores 
entre sí, a través de programas de obra pública como: 
 
➢ 3840 de 2015: Importancia estratégica del programa Vías para la Equidad. 
➢ 4010 de 2020: Importancia estratégica del compromiso por Colombia: programa Vías 
para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030. 
 
El corredor Pasto – El Estanquillo, ha hecho parte de los anteriores programas, con lo que 
se han logrado los siguientes avances: 
 
➢ El corredor ha contado con antecedentes significativos en materia de estudios y 
estructuración. En el marco del Contrato Interadministrativo FONADE 211036 / ANI 004 
de 2011, se adelantó la asistencia técnica de proyectos que incluían el tramo Santander 
de Quilichao – Chachagüí, y posteriormente, mediante Otrosí No. 2, se amplió el alcance 
para cubrir también el tramo Chachagüí – Pasto – Rumichaca. Como resultado de este 
proceso, en 2015 se entregaron estudios y diseños que caracterizaron de manera 
detallada los componentes técnicos, geológicos, ambientales y sociales del corredor, 
aunque la falta de recursos impidió su ejecución en ese momento. 
 
➢ De manera paralela, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) adelantó estudios de fase III 
para la vía Timbío – El Estanquillo, suscribiendo el Contrato 2150 de 2011, y ha ejecutado 
obras puntuales como la terminación del Puente Bermúdez a través del Contrato 2768 de 
2019, mejorando tramos específicos del corredor. 
 
Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, el Gobierno Nacional estableció el "Pacto por el Transporte y la Logística para 
la Competitividad y la Integración Regional", dentro del cual se planteó la necesidad de 
actualizar el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y priorizar corredores 
estratégicos que mejoraran los tiempos de viaje, redujeran los costos logísticos y 
fortalecieran la conexión de las regiones con los mercados nacionales e internacionales. 
En este marco, el corredor Pasto – Popayán fue identificado como un proyecto de alto 
impacto, tanto para la integración territorial como para el desarrollo económico regional. 
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Esta prioridad se mantiene en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 "Colombia 
Potencia Mundial de la Vida", que reafirma la apuesta por consolidar una red de 
transporte resiliente, segura y sostenible, donde la intervención de corredores estratégicos 
contribuye directamente a las transformaciones de convergencia regional, seguridad 
humana, justicia social, transformación productiva e internacionalización. 
 
En cuanto a los instrumentos de planeación sectorial, el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal (PMTI) 2015, ya reconocía al corredor Pasto – Popayán como parte de los 
proyectos estratégicos para mejorar la conectividad sur del país, tanto en obras de 
mejoramiento como de ampliación de capacidad. Esta visión fue ratificada en la versión 
actualizada del PMTI 2021–2051, donde el corredor Pasto – El Estanquillo fue clasificado 
como prioritario para el primer periodo de inversión (2023–2035), bajo el criterio de 
resiliencia debido a su vulnerabilidad frente a amenazas naturales y su papel esencial en 
la continuidad funcional de la red vial nacional. 
 
En línea con ese objetivo, el Documento CONPES 4060 de 2021 estableció la política 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte sostenible mediante un 
modelo de gestión basado en la implementación de la Quinta Generación de Concesiones 
(5G). Esta política promueve esquemas de asociación público-privada fundamentados en 
principios de intermodalidad, sostenibilidad institucional, financiera, social y ambiental, 
aplicables a todos los modos de transporte. En línea con esta política, la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) ha orientado sus esfuerzos hacia la estructuración de proyectos 
que fortalezcan la seguridad vial y garanticen infraestructura resiliente y sostenible, como 
es el caso del corredor Pasto – El Estanquillo. 
 
 
4.1.2. CONSULTORÍA 
 
Considerando la importancia estratégica del Corredor Pasto - Popayán, la Agencia 
Nacional de Infraestructura con objeto de viabilizar la concesión del corredor realizó el 
proceso de contratación de la “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD, DE LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL 
(TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, PREDIAL, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR PASTO – CHACHAGÜÍ – 
MOJARRAS – POPAYÁN-Contrato No VE-492- 2021 Modulo 1 suscrito entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura y el CONSORCIO AC 5G”, estudios y diseños Fase II 
terminados en noviembre de 2022, entregando los siguientes volúmenes técnicos 
 
➢ VOLUMEN I - ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y GEOMETRÍA 
➢ VOLUMEN II - ESTUDIO DISEÑO GEOMÉTRICO  
➢ VOLUMEN III- HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
➢ VOLUMEN IV-ESTUDIO Y DISEÑO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO 
➢ VOLUMEN V-ESTUDIO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS 
➢ VOLUMEN VI-ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONCESIÓN DE TÚNELES 
➢ VOLUMEN VII-ESTUDIO Y DISEÑO DE PUENTES Y VIADUCTOS 
➢ VOLUMEN VIII-ANÁLISIS AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL 
➢ VOLUMEN IX-ESTUDIOS Y ANÁLISIS ADICIONALES 
➢ VOLUMEN XI ESTUDIOS Y ANÁLISIS ADICIONALES SEGURIDAD VIAL 
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De conformidad con los resultados la Agencia Nacional de Infraestructura mediante 
comunicación radicado ANI No.: 20232000331561 de Fecha: 14-09-2023 informo la 
Instituto Nacional de Vías lo siguiente “De conformidad con el estado actual del proceso 
de estructuración, el corredor Pasto - Popayán se subdividió en dos tramos 
correspondientes a Pasto - El Estanquillo cuya materialización estará en cabeza del 
INVIAS y El Estanquillo - Popayán que continuará en la ANI con el fin de viabilizar su 
ejecución mediante un contrato de concesión bajo el esquema de APP”. 
 
Por lo anterior el Instituto Nacional de Vías inicio las gestiones y tramites conducentes a la 
contratación de los Estudios y Diseños de Ingeniería a nivel Fase III de la Segunda 
calzada del corredor Aeropuerto (Chachagüí)-Mojarras- El Estanquillo 
 
 
4.1.3. PUENTES DOS RIOS 
 
El proyecto se localiza en la Ruta 2503 Mojarras – Popayán en inmediaciones del 
municipio de Patía (El Bordo), en el departamento de Nariño y comprende el reemplazo 
del Puente Dos Ríos, infraestructura de gran importancia para la movilidad de los 
municipios ubicados en el sur del país. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, consciente 
de la necesidad de inversión que existe para el mantenimiento de puentes a su cargo, 
solicitó al Departamento Nacional de Planeación la inclusión de la construcción del puente 
Dos Ríos en el proyecto 2401-0600-0148 “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA VÍA PASTO - 
ESTANQUILLO. CAUCA, NARIÑO”. 
 
La evidencia muestra que la baja calidad de la infraestructura de transporte en Colombia 
restringe la actividad económica, el comercio y la formación de cadenas de valor. Según 
la Encuesta Nacional Logística implementada por el DNP, el costo logístico asciende en 
promedio al 17,9 %, con dispersiones que alcanzan el 30 % entre regiones; cerrar 
brechas en infraestructura vial ayuda a reducir estos costos y mejorar la integración 
territorial. La conectividad es particularmente deficitaria en las áreas rurales lo que limita 
el acceso a mercados y servicios; por ello, mejorar la red vial rural es clave para la 
productividad y la inclusión. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) subraya la necesidad de intermodalidad: hoy 77 % de los 
envíos domésticos va por carretera, frente a 18 % por ferrocarril y 5 % por ríos; la 
actualización 2023 del Plan Maestro de Transporte Intermodal busca justamente conectar 
mejor estos modos (OCDE, 2024). 
 
En este contexto, el Gobierno nacional ha identificado la necesidad de concentrar 
esfuerzos en corredores estratégicos a partir de los criterios establecidos para identificar 
los Proyectos De Interés Nacional Estratégico (PINES) y que fueron aprobados por la 
Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos (CIPE), que permiten superar el rezago 
histórico en 17 regiones con alto potencial productivo y turístico, pero con profundas 
carencias sociales y logísticas.  
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4.2. LOCALIZACIÓN 
 
4.2.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 
El proyecto se localiza en el suroccidente andino de Colombia, sobre el eje de la Red Vial 
Nacional – Ruta Nacional 25 (Troncal de Occidente), conectando Pasto con Chachagüí 
(acceso al Aeropuerto Antonio Nariño), avanzando por Mojarras y culminando en el hito El 
Estanquillo, en el departamento del Cauca. Es así como, conforme a la nomenclatura 
oficial de la red nacional, la vía objeto de intervención comprende subtramos y variantes 
identificados como RUTA 25NRD (Variante Oriental de Pasto), RUTA 2502 (Pasto–
Chachagüí–aeropuerto) y RUTA 2503 (Mojarras–El Bordo–Popayán), siendo en este 
último donde se ubica el segmento Mojarras–El Estanquillo. En el entorno inmediato de El 
Estanquillo existen, además, ramales codificados que se interceptan con la ruta 2503, 
como RUTA 25CC06 (Estanquillo–La Fonda–Las Tallas–Guadualito), lo que confirma su 
carácter de nudo operativo de la Panamericana en el sur del Cauca. 
 
Las vías integran áreas urbanas y rurales de Nariño y el sur del Cauca, constituyéndose 
en el eslabón andino de mayor jerarquía para el intercambio de bienes y servicios entre 
Pasto y el resto del país. Su funcionalidad está condicionada por una geodinámica 
compleja, con laderas inestables, cañones fluviales y pendientes pronunciadas que, en 
temporadas de lluvia, incrementan la probabilidad de remoción en masa y pérdida 
temporal de la continuidad del servicio. Los eventos registrados entre 2023 y 2025 —
incluidos cierres por deslizamientos en sectores de Rosas (Cauca) y afectaciones entre 
Pasto y Chachagüí— han puesto de relieve la vulnerabilidad sistémica del corredor y la 
necesidad de intervenciones de ingeniería que eleven su resiliencia, particularmente en 
los arcos Pasto–Chachagüí y Mojarras–El Estanquillo. 
 



 
Figura 1. Localización general del corredor vial. Fuente: DNP (2025). 
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4.2.2. PUENTE DOS RIOS 
 
La estructura se ubica en los límites de los municipios de Patía (El Bordo) y Mercaderes, 
ambos pertenecientes al departamento del Cauca, conectando las poblaciones de 
Galíndez (Patía) y El Pilón (Mercaderes), en márgenes opuestas del Río Guachicono (San 
Jorge), que es el límite geográfico y político de los dos municipios. 
 
El nuevo puente se localizará en el departamento del Cauca en la Ruta 25 del Tramo 3 a 
la altura del kilómetro 10 entre los sectores de Galíndez y El Pilón, el puente existente 
está emplazado sobre el Río Guachicono y se desarrolla en área del municipio de Patía, 
se encuentra a una altitud de 600 msnm, con temperatura promedio de 29ºC, en las 
siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 1°56'30.96"N, Longitud: 77° 9'31.84"O. 
 



 
Figura 2. Localización del Puente Dos Ríos. 



 
 
4.3. JUSTIFICACION 
 
4.3.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 
El tramo Pasto - Chachagüí - Estanquillo corresponde al corredor ubicado en Nariño y 
Cauca, eje fundamental para la conectividad del suroccidente del país. Este corredor se 
extiende desde la ciudad de Pasto, en la variante oriental y se dirige hacia el norte, 
atravesando los municipios de Chachagüí, sectores intermedios como Mojarras, hasta 
culminar en Popayán, con una longitud de origen destino de 270 km, como se ve en la 
figura 1. 
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Aunque el corredor permite la conexión entre Nariño y Cauca, de acuerdo con lo 
informado por el Invías (2025), presenta limitaciones en su funcionalidad, tales como 
curvas de radio reducido, tramos con pendientes pronunciadas, ausencia o estrechez de 
bermas, y deficiencias en la señalización y elementos de seguridad vial. Estas 
características afectan la operación segura y eficiente, especialmente para vehículos de 
carga, y aumentan la exposición al riesgo, en particular durante eventos climáticos 
adversos. 
 
El sector priorizado corresponde a Pasto-El Estanquillo y comprende una longitud de 
aproximada de 172 km, de los cuales se ha identificado un alto deterioro en la capa de 
rodadura en aproximadamente el 75 % del corredor (Invías, 2025), lo que aumenta el 
tiempo de recorrido por la demanda. 
 
 
Las intervenciones que se establecen para este corredor se deben realizar teniendo en 
cuenta las restricciones de trazado propias del terreno de montaña (radios de curva y 
pendientes), la fatiga estructural del pavimento y las estructuras de drenaje deficitarias 
que afectan seguridad y desempeño operacional. La duplicación de calzada en los tramos 
4 y 5, sumada al mejoramiento/rehabilitación en los demás tramos, eleva la consistencia 
geométrica, asegura capacidad y nivel de servicio para la composición vehicular, mitiga 
vulnerabilidades por remoción en masa e hidrología de cauces y homologa dispositivos 
bajo el enfoque de corredor seguro. 
 
Desde el punto de vista ambiental, las intervenciones se enmarcan en los instrumentos 
ambientales definidos en los estudios del proyecto. En tramos sobre huella existente 
(mejoramiento y rehabilitación) se aplica el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 
(PAGA), mientras que en los tramos con nuevas calzadas o ampliaciones (Tramos 4 y 5, y 
las extensiones del Tramo 9) se gestionan los requerimientos de licenciamiento ambiental 
conforme a la normativa vigente. Para cada tramo se delimitan áreas de influencia física, 
biótica y socioeconómica y se establece una zonificación ambiental que jerarquiza 
sensibilidades por recurso hídrico, estabilidad de laderas, coberturas de valor y cercanía a 
centros poblados. 
 
Los permisos y autorizaciones se estructuran por frente de obra: ocupación de cauce para 
obras hidráulicas y protecciones; concesiones de agua y permiso de vertimientos para 
plantas y campamentos; aprovechamiento forestal con sus respectivas compensaciones 
cuando aplique; y permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas como plantas de 
producción. La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) se realiza con 
gestores autorizados y en ZODME o sitios habilitados, complementada con medidas de 
control de erosión y sedimentos. 
 
Con respecto al componente predial, las afectaciones son puntuales y se asocian a 
estabilización de taludes, mejoras de drenaje, retornos e intersecciones seguras y 
adecuaciones de accesos. En los tramos con nueva calzada o nuevo trazado –Tramo 4: 
La Mina–Chachagüí Sur (4,106 km) y Tramo 5: Variante Oriental de Chachagüí, PR 
25+780–30+260– se requiere franja adicional para calzada, obras de contención y 
drenaje, así como servidumbres temporales para construcción. 
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La adquisición predial se adelantará conforme a la Ley 1682 de 2013 y la Resolución 898 
de 2014, con avalúos comerciales de terreno, construcciones y mejoras; reconocimiento 
de cultivos y arbolado; y compensaciones por afectaciones temporales cuando 
corresponda. Se privilegia la adquisición voluntaria mediante negociación directa y, como 
último recurso, los mecanismos de expropiación previstos en la ley. En la travesía urbana 
de Chachagüí (Tramo 6) se coordinan ajustes de andenes, cerramientos y mobiliario 
urbano con el municipio y los prestadores de servicios públicos para mantener la 
funcionalidad y la seguridad del entorno urbano. 
 
A continuación, se presenta un resumen de los alcances para cada uno de los tramos 
dispuestos para la intervención: 



 
TRAMO ALCANCE 



1 Variante Oriental de 
Pasto 



El alcance para este tramo es el mejoramiento para calzada existente (Catambuco - 
Intercambiador de Daza) y la definición de los requerimientos y las actividades a realizar 
para el mantenimiento y operación de la vía. 



2 Pasto - Intercambiador 
Daza 



El alcance definido para este tramo es el mejoramiento de la calzada existente y la definición 
de las actividades de mantenimiento y operación de la vía. 



3 Intercambiador Daza - 
La Mina 



El alcance definido para este tramo es la actualización de la información existente para la 
recepción del sector por parte del INVIAS, así como los requerimientos y actividades a 
realizar para la rehabilitación o mejoramiento de la vía y las actividades de operación y 
mantenimiento de la calzada existente. 



4 La Mina – Chachagüí 
Sur 



El alcance definido para este tramo es el mejoramiento de la calzada existente, la 
construcción de la segunda calzada junto con la definición y valoración de la operación y 
mantenimiento de todo el corredor. 



5 
Variante Oriental de 



Chachagüí (Tramo 6-
3) 



El alcance definido para este tramo es la Construcción Doble calzada y la Operación y 
Mantenimiento. Se diseñará la construcción de una vía de doble calzada y nuevo trazado 
que efectúe el libramiento de la actual ruta 2502 entre los PR´s 25+780 y 30+260. Además, 
se definirá y valorará la operación y mantenimiento. 



6 Paso Urbano por 
Chachagüí 



El alcance definido para este tramo es la Rehabilitación, mejoras en seguridad vial y la 
Operación y Mantenimiento. Se diseñará su rehabilitación y las mejoras necesarias en 
seguridad vial, cuando la Variante de Chachagüí entre en funcionamiento, este tramo de 
carretera existente seguirá funcionado como calzada única bidireccional. Por último, se 
definirá y valorará la operación y mantenimiento. 



7 Chachagüí Norte - 
Aeropuerto 



El alcance definido para este tramo es el mejoramiento de la vía existente en doble calzada, 
la solución a la entrada del Aeropuerto y la operación y mantenimiento. Se definirán las 
actividades para el mejoramiento de la vía, se diseñará una alternativa para reducir la 
accidentalidad en la zona y facilitar el acceso al Aeropuerto y se valorarán y definirán las 
actividades para el mantenimiento y operación de la vía. 



8 
Aeropuerto - Peaje 



El alcance definido para este tramo es el mejoramiento de la calzada existente, la 
construcción de la segunda calzada y la operación y mantenimiento. Se diseñará la 
construcción de una vía de doble calzada, adaptando en lo posible la sección transversal y 
su geometría a parámetros adecuados, condicionada por la compleja orografía atravesada y 
definirán las actividades para el mantenimiento y operación de la vía. 



Peaje - Puente 
Campamento 



9 Puente Campamento - 
Puente las Juntas 



10 Puente las Juntas - 
Mojarras 
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4.3.2. CONSULTORÍA 
 
De conformidad con los resultados de la “CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD, DE LA ESTRUCTURACIÓN 
INTEGRAL (TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, 
PREDIAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS) DEL CORREDOR PASTO – 
CHACHAGÜÍ – MOJARRAS – POPAYÁN-Contrato No VE-492- 2021 Modulo 1, la 
Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicación radicado ANI No.: 
20232000331561 de Fecha: 14-09-2023 informo la Instituto Nacional de Vías lo siguiente: 
 
“De conformidad con el estado actual del proceso de estructuración, el corredor Pasto 
Popayán se subdividió en dos tramos correspondientes a Pasto - El Estanquillo cuya 
materialización estará en cabeza del INVIAS y El Estanquillo - Popayán que continuará en 
la ANI con el fin de viabilizar su ejecución mediante un contrato de concesión bajo el 
esquema de APP”. 
 
Por lo anterior el Instituto Nacional de Vías inicio las gestiones y tramites conducentes a la 
contratación de los Estudios y Diseños de Ingeniería a nivel Fase III, Segunda calzada del 
corredor Aeropuerto (Chachagüí)-Mojarras- El Estanquillo, para lo cual se presenta esta 
solicitud de vigencia futura, de igual forma, a continuación, se presentan los volúmenes 
y/o entregables de la presente consultoría: 
VOLÚMENES   
HITO 0 -RECOPILACIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 RECOPILACIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
HITO I -DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS  



I ESTUDIO DISEÑO GEOMÉTRICO 
II ESTUDIO DE GEOLOGÍA 
III ESTUDIO GEOTECNIA 
IV ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
V ESTUDIO PARA TÚNELES 
VI ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
VII ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 
VIII ESTUDIO GESTIÓN DEL RIESGO  
IX  INFORME FINAL  



HITO II - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III 
I ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO 
II ESTUDIO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 
III ESTUDIO DE GEOLOGÍA 
IV ESTUDIO DE HIDROGEOLOGÍA 



V ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 
DE CONTENCIÓN. 



VI ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, TERRAPLENES Y ZONAS DE 
DISPOSICIÓN DE MATERIALES. 



VII ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN 
VIII ESTUDIO DE TÚNELES 
IX ESTUDIO DE ESTRUCTURAS 
X ESTUDIO DE REDES 
XI ESTUDIO DE PAVIMENTOS 
XII ESTUDIO SEGURIDAD VIAL 
XIII ESTUDIO Y DISEÑO DE URBANISMO Y PAISAJISMO 
XIV ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL Y SOCIAL 
XV ESTUDIO GESTIÓN PREDIAL 
XVI ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 
XVII ESTUDIO GESTIÓN DEL RIESGO  
XVIII ESTUDIO TÉCNICO BIM 
XIX ESTUDIO ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE OBRAS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
XX ESTUDIO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO  
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XXI INFORME FINAL EJECUTIVO 
4.3.3. PUENTES DOS RIOS 
 
Dentro de la Ruta 25 están contenidos los tramos 2501, 2502 y 2503 que conectan 
Rumichaca - Pasto y Popayán, del cual en este último tramo está enmarcado el proyecto 
del NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO DOS RÍOS EN LA RUTA 2503 MOJARRAS – 
POPAYÁN, MUNICIPIO DE PATÍA, CAUCA. 
 
El puente se ubica sobre un corredor vial de primer orden de 126 kilómetros de largo, con 
una única calzada bidireccional, diseñada y construida aproximadamente hace un siglo. El 
puente existente está emplazado sobre el río Guachicono, entre el PR08 y PR09 de la vía, 
en los sectores de Galíndez y El Pilón, y se desarrolla en área del municipio del Patía con 
una velocidad de diseño especifica de 50 km/h, asociado a los radios mínimos 
presentados, radios que van desde los 60 m hasta los 1000 m aproximadamente, la 
sección trasversal se compone de dos carriles de 3.65 m en todo su recorrido, bermas de 
1.50 m en ambos costados, al igual que cunetas de aproximadamente 1 metro de ancho y 
de profundidad variable. 
 
La propuesta del nuevo Puente sobre el río “Dos Ríos” a la altura del PR10 de la ruta 25 
en el tramo 3 (Mojarras - Popayán), se planeó con el fin de dar solución a la condición 
actual del puente existente que según el último estudio de patología estructural está a 
punto de colapsar, así que es urgente la construcción de una nueva infraestructura en un 
lugar diferente aguas arriba, aguas abajo o paralelo que reemplace el existente y 
conservando los parámetros operacionales del corredor actual. 
 
El proyecto corresponde a realizar los estudios y diseños del nuevo puente (reemplazo del 
existente) y sus accesos con la finalidad de garantizar su conexión y brindar una óptima 
continuidad de la carretera ruta 2503 Mojarras Popayán, con una longitud de 250m de 
superestructura y 265m aproximadamente total de accesos, repartidos así: 94m en el 
acceso sur y 171m en el acceso norte, funciona de forma bidireccional. 
 



 
Figura 3. Diseño nuevo Puente Dos Ríos. 
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De acuerdo con el informe ejecutivo adelantado por la consultoría GEICOL S.A.S el 
diseño geométrico para el nuevo puente sobre el Río “Dos Ríos” a la altura del PR10 de la 
ruta 25 en el tramo 3 (Mojarras - Popayán), tuvo en cuenta las condiciones existentes: 
características físicas, topográficas y viales de la región, las características del tránsito 
vehicular y de la velocidad de operación y desarrollo que tendrá el proyecto, estos 
criterios y parámetros de diseño geométrico definieron los elementos de los alineamientos 
vertical y horizontal, de manera que brinde funcionalidad, comodidad y seguridad al 
usuario. Del análisis de las condiciones existentes y la categoría de la vía se presenta el 
resumen de los parámetros generales del diseño. 
 



Longitud Aproximada km 1.0 
Características de la Vía Existente 
Tipo de Vía Primaria 
Terreno Plano - Ondulado 
Uso Rural 
  Nueva Calzada 
Velocidad de Diseño Km/h 60 
Ancho Calzada (m) 7.30 
Ancho Bermas (m) 1.50 
DVA (m) 410.00 
DVP (m) 85.00 
% min. Adelantamiento 30% 
Pendiente Max Relativa 0.60% 
Pendiente min. Relativa 0.365% 
Peralte Max 8.00% 
Bombeo Normal 2.00% 
Radio Mínimo (m) 113 
Longitud mínima con peralte máximo (m) 33.33 
Entretangencia mínima dif. sentido (m) 84 
Entretangencia mínima igual sentido (m) 252 
Longitud mínima tangente vertical (m) 170 
Longitud Espiral min. (m) 48.67 
Longitud circular mínima (m) 33.33 
Longitud de transición BN 12.17 
Longitud de transición mínima (m) 60.83 
Longitud de transición máxima (m) 100.00 
Pendiente Long mínima 0.50% 
Pendiente Long máxima 7.00% 
Longitud mínima CV (m) 36.00 
K mínimo Curvas Vertical Convexa (m) 17.00 
K mínimo Curvas Vertical Cóncava (m) 18.00 



Tabla de parámetros generales de diseño geométrico - Fuente: Informe ejecutivo – Consultoría GEICOL S.A.S. 
 
En concordancia con lo anterior, las inversiones proyectadas en el Programa de Vías para 
la Paz comprenden tanto la ejecución de obra como la interventoría y actividades 
complementarias, abarcando todos los componentes necesarios para garantizar la 
correcta implementación del proyecto. De acuerdo con el apartado “4.6 Financiamiento” 
del documento CONPES 4161 de 2025 dentro de los rubros de obra se incluyen la 
actualización, ajuste y complementación de los estudios y diseños existentes, así como la 
ejecución de las obras complementarias. De manera prioritaria, se incorpora un gobierno 
corporativo del proyecto, donde la Gerencia Integral juega un papel fundamental, 
coordinando y supervisando de manera centralizada todos los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y contractuales. Adicionalmente, se contemplan los recursos 
necesarios para la gestión de riesgos a cargo del contratista, los impuestos y tasas 
aplicables, los costos directos e indirectos, así como los ajustes por cambio de vigencia 
hasta la terminación contractual y las variaciones en los precios de insumos, conforme a 
lo estipulado en la minuta del contrato. Este enfoque integral asegura que todas las fases 
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del proyecto sean planificadas, ejecutadas y controladas bajo un esquema de supervisión 
centralizada, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del Programa, las cuales 
se desarrollarán a través del presente proyecto. 
 
Por lo mencionado anteriormente, para el seguimiento del proyecto por parte de la 
entidad, es fundamental contar con un equipo de personal profesional y especializado, 
que gestione integralmente todas las etapas de este, como lo son: estructuración, fase 
precontractual y ejecución. Esta necesidad se acentúa debido a que la actual planta de 
personal de la entidad resulta insuficiente para atender la magnitud y complejidad del 
proyecto, y contar con este equipo permitirá asegurar el seguimiento y control del 
cronograma de ejecución, así como el control y verificación de las metas y presupuesto. 
 
Según el manual de interventoría del Instituto Nacional de Vías (Invías), se requieren 
profesionales en áreas como ingeniería civil, gestión ambiental, gestión social, gestión 
predial, jurídica y administración financiera de la entidad. Estos profesionales aportan 
conocimientos técnicos a lo largo de las diversas etapas del proyecto, permitiendo evaluar 
la calidad de los productos y procesos entregados, revisión y tramite de actas de costos y 
obra además de los tramites internos de los proyectos. 
 
El equipo de profesionales especializados se encargará de supervisar el cumplimiento de 
normativas y medidas de mitigación. De igual forma, un abogado especializado es 
necesario para resolver los aspectos y controversias legales que surjan durante la 
ejecución, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 
 
El trabajo coordinado de este equipo multidisciplinario garantizará la adecuada 
supervisión y ejecución del proyecto, cumpliendo con las normas y procedimientos 
establecidos en el manual de interventoría de Invías y alineándose con los objetivos 
institucionales. 
 
Esta labor requerirá una articulación continua en áreas como planeación, presupuesto, 
gestión jurídica, ambiental, predial y social, además de contratación, levantamiento de 
información, seguimiento técnico y financiero, revisión de documentos, causación y pago 
de cuentas, así como procesos de liquidación contractual. La participación de este equipo 
será fundamental para garantizar la correcta ejecución operativa, técnica y administrativa 
del proyecto, conforme a las pautas exigidas y los objetivos estratégicos definidos en el 
documento CONPES 4161 de 2025. 
 
 
4.4. METAS 
 
A continuación, se presentan las metas para la presente solicitud. 
 



4.4.1. VIGENCIA 2026 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 



Indicador 
Unidad de 



Medida Meta Recursos 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,93 $ 451.470.702 



Vía Realizar la gestión Nariño Pasto Pasto - Cano Medidas Número 0,03 $ 27.327.583 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



primaria 
mejorada  



ambiental ambientales 
ejecutadas 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,07 $ 33.981.666 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,83 $ 601.021.945 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 63.764.360 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,00 $ 3.309.628.961 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 36.436.777 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,08 $ 72.873.558 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.109.194 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 291.494.224 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.109.194 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,17 $ 123.100.880 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 109.310.333 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 852.300.631 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 27.327.583 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.109.194 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 36.436.776 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.109.194 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 145.747.110 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 63.764.360 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Operar todos los 
equipos y 



elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 2.209.761.662 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 11,00 $ 651.114.622 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 669.714.179 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 361.938.453 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 331.606.051 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 179.212.245 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 598.191.307 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 323.284.831 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 104.033.271 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 56.223.448 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 22,30 $ 104.033.271 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 22,30 $ 56.223.448 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios y 
consultorías 
realizadas 



Número 0,07 $ 17.367.553 



Puente 
construido  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Contratos de 
obra con 



supervisión y 
seguimiento al 



cumplimiento de 
los PMA y PAGA 



Número 0,07 $ 290.232.316 



Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,01 $ 593.131.836 



Puente 
construido  



Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,02 $ 1.032.939.364 



Puente 
construido  



Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,04 $ 3.066.328.931 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,06 $ 114.493.719 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,06 $ 114.493.718 



Túnel 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,06 $ 129.441.597 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,12 $ 252.093.759 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,12 $ 252.093.759 



Túnel 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,12 $ 285.006.201 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,11 $ 228.779.854 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,11 $ 228.779.854 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,03 $ 57.084.687 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,03 $ 57.084.687 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,09 $ 176.443.576 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,09 $ 176.443.576 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
- - - 



Informes de 
gerencia integral 



realizados 
Número 96,00 $ 1.000.000.000 



Total $ 20.000.000.000 



 
 



4.4.2. VIGENCIA 2027 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 



Indicador 
Unidad de 



Medida Meta Recursos 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,93 $ 446.250.076 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
predial Nariño Chachagüí Pasto - Cano Predios 



adquiridos Número 10,00 $ 781.985.034 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 26.828.868 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,07 $ 33.588.715 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,08 $ 55.210.826 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 62.600.690 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 35.771.823 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,08 $ 71.543.643 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 8.942.955 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,03 $ 20.704.059 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 286.174.587 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,40 $ 1.669.665.235 



Vía 
primaria 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Medidas 



ambientales Número 0,01 $ 8.942.955 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



rehabilitada  ejecutadas 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,07 $ 48.309.473 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 107.315.470 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,50 $ 2.087.081.542 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,30 $ 207.040.595 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 26.828.868 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 2.843.120.326 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,50 $ 110.165.973 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,15 $ 103.520.297 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 8.942.955 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 1,80 $ 5.117.616.588 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,60 $ 145.055.735 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,20 $ 138.027.061 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 35.771.820 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 2,90 $ 8.433.798.912 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 1,50 $ 338.211.861 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,02 $ 13.802.707 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 8.942.955 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 0,30 $ 852.936.098 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,20 $ 44.066.389 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
Número 0,15 $ 103.520.297 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



(2401) 
Vía 



primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 143.087.293 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 62.600.690 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Operar todos los 
equipos y 



elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 2.145.727.277 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 12,00 $ 689.375.774 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 655.108.323 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 354.044.903 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 324.374.025 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 175.303.787 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 585.145.299 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 316.234.283 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 101.764.399 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 54.997.267 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 2.175.214.044 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 1.175.566.571 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.211.632.385 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 654.811.204 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 1.138.489.223 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 615.281.917 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios y 
consultorías 
realizadas 



Número 0,15 $ 34.793.460 



Puente 
construido  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Contratos de 



obra con Número 0,15 $ 581.439.813 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



supervisión y 
seguimiento al 



cumplimiento de 
los PMA y PAGA 



Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,02 $ 1.188.256.596 



Puente 
construido  



Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,03 $ 2.069.349.405 



Puente 
construido  



Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,09 $ 6.142.960.726 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,06 $ 457.974.870 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,06 $ 457.974.871 



Túnel 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,06 $ 517.766.395 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,12 $ 1.008.375.039 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,12 $ 1.008.375.039 



Túnel 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,12 $ 1.140.024.794 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,11 $ 915.119.419 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,11 $ 915.119.419 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,03 $ 228.338.746 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,03 $ 228.338.746 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,09 $ 705.774.305 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,09 $ 705.774.305 



Total $ 55.166.800.000 



 
 



4.4.3. VIGENCIA 2028 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 



Indicador 
Unidad de 



Medida Meta Recursos 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,93 $ 470.595.786 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 28.306.746 



Vía 
primaria 



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano Consultas 



previas en Número 0,07 $ 35.421.189 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



mejorada  proceso de 
seguimiento y 



cierre 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,35 $ 255.421.920 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 66.049.076 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,00 $ 4.117.723.888 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 37.742.327 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,08 $ 75.484.657 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.435.581 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 301.938.634 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.435.581 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 113.226.988 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,60 $ 2.642.908.386 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 28.306.746 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 2,30 $ 6.897.659.355 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 1,40 $ 325.794.356 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.435.581 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 0,50 $ 1.499.491.164 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,80 $ 171.987.949 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 37.742.324 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.435.581 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,41 $ 299.208.535 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 150.969.317 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 1,20 $ 3.598.778.794 



Vía 
primaria 



Mantener la 
señalización Nariño Taminango Cano - Mojarras Vías primarias 



con dispositivos  Kilómetros 0,70 $ 162.897.176 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



mantenida horizontal y vertical de control y 
señalización 
instalados 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,24 $ 175.146.459 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 66.049.076 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 0,70 $ 2.099.287.630 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,40 $ 93.084.101 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Operar todos los 
equipos y 



elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 2.265.780.365 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 12,00 $ 727.973.747 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 691.381.749 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 373.648.414 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 342.334.651 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 185.010.380 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 617.544.861 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 333.744.215 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 107.399.106 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 58.042.472 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 2.295.655.903 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 1.240.657.840 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.278.720.613 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 691.068.183 



Servicio de 
operación 



Operar vehículos 
de seguridad y Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 1.201.527.506 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



de vías 
primarias  



asistencia en la vía 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 649.350.157 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios y 
consultorías 
realizadas 



Número 0,26 $ 63.751.492 



Puente 
construido  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Contratos de 
obra con 



supervisión y 
seguimiento al 



cumplimiento de 
los PMA y PAGA 



Número 0,26 $ 1.065.362.729 



Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,03 $ 2.177.223.266 



Puente 
construido  



Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,06 $ 3.791.635.316 



Puente 
construido  



Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,17 $ 11.255.647.197 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,06 $ 572.468.589 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,06 $ 572.468.589 



Túnel 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,06 $ 647.207.993 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,12 $ 1.260.468.798 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,12 $ 1.260.468.798 



Túnel 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,12 $ 1.425.030.992 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,11 $ 1.143.899.274 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,11 $ 1.143.899.274 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,03 $ 285.423.432 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,03 $ 285.423.432 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,09 $ 882.217.882 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El Bordo) Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,09 $ 882.217.882 



Total $ 65.563.620.000 
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4.4.4. VIGENCIA 2029 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 



Indicador 
Unidad de 



Medida Meta Recursos 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,11 $ 84.867.752 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 



cierre 



Número 0,93 $ 496.208.053 



Nueva 
calzada 



construida  



Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 



construida  Kilómetros 1,37 $ 40.739.683.496 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,12 $ 92.583.002 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 29.861.827 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 



cierre 



Número 0,07 $ 37.348.993 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,18 $ 138.874.501 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 69.677.594 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 2,00 $ 9.295.196.516 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,04 $ 30.861.001 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 39.815.770 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 929.519.652 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,10 $ 77.152.500 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,08 $ 79.631.538 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,50 $ 2.323.799.130 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,02 $ 15.430.500 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.953.943 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,10 $ 464.759.826 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,36 $ 277.749.006 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 318.526.146 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 2,00 $ 9.295.196.516 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.953.943 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,07 $ 54.006.751 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 119.447.305 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,40 $ 1.859.039.304 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 29.861.827 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 0,30 $ 1.047.607.731 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,30 $ 73.722.144 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.953.943 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 39.815.772 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.953.943 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 159.263.073 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 69.677.594 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Operar todos los 
equipos y elementos 



del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 2.392.145.464 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 12,00 $ 768.601.675 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 729.554.105 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 394.278.178 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 361.235.526 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 195.225.118 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 651.640.559 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 352.170.800 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 113.328.794 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 61.247.096 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 2.422.402.948 











 
 
 



Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 1.309.156.673 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.349.320.940 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 729.223.234 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 1.267.865.869 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 685.201.884 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios y 
consultorías 
realizadas 



Número 0,52 $ 127.233.231 



Puente 
construido  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Contratos de 
obra con 



supervisión y 
seguimiento al 



cumplimiento de 
los PMA y PAGA 



Número 0,52 $ 2.126.217.571 



Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para el 
mejoramiento de 



la red vial 
primaria 



Número 0,07 $ 4.345.234.009 



Puente 
construido  



Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para el 
mejoramiento de 



la red vial 
primaria 



Número 0,12 $ 7.567.227.017 



Puente 
construido  



Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para el 
mejoramiento de 



la red vial 
primaria 



Número 0,34 $ 22.463.668.172 



Total $ 118.741.179.455 



 
 



4.4.5. VIGENCIA 2030 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 



Indicador 
Unidad de 



Medida Meta Recursos 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,18 $ 133.685.190 



Puente 
construido  Construir accesos Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Puente 
construido para el 
mejoramiento de 



la red vial 
primaria 



Número 0,60 $ 17.326.949.145 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,02 $ 14.853.911 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 



cierre 



Número 0,93 $ 494.328.211 



Nueva 
calzada 



construida  



Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 



construida  Kilómetros 1,28 $ 37.614.228.749 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,02 $ 14.853.911 











 
 
 



Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,13 $ 96.550.420 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 29.563.900 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 



cierre 



Número 0,07 $ 37.207.499 



Vía 
primaria 
mejorada  



Ampliar y/o rectificar 
vía Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vía con sección 
transversal 
ampliada 



 Kilómetros 4,00 $ 23.250.032.897 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,05 $ 37.134.777 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 68.982.433 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,50 $ 6.887.242.091 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,04 $ 29.707.820 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 39.418.533 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 1,00 $ 4.591.494.726 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,08 $ 59.415.643 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,08 $ 78.837.067 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 2,10 $ 9.642.138.928 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,01 $ 7.426.955 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.854.633 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,30 $ 1.377.448.419 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,30 $ 222.808.661 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 315.348.264 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 9,00 $ 41.323.452.542 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,01 $ 7.426.955 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.854.633 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 918.298.945 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,16 $ 118.831.286 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 118.255.599 



Vía Reconstruir base, Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria  Kilómetros 4,20 $ 19.180.029.592 











 
 
 



Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



primaria 
rehabilitada  



subbase y/o capa 
de rodadura 



rehabilitada 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 29.563.900 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.854.633 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 39.418.532 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 9.854.633 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 157.674.133 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 68.982.433 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Operar todos los 
equipos y elementos 



del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 2.344.161.889 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 12,00 $ 752.827.249 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 719.850.312 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 389.033.897 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 356.430.738 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 192.628.436 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 642.973.095 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 347.486.588 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 111.821.408 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 60.432.450 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 2.390.182.592 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 1.291.743.621 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.331.373.637 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 719.523.859 











 
 
 



Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 



 
 



 



29 
 



Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 1.251.001.999 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 676.088.036 



Total $ 177.948.570.405 



 
 



4.4.6. VIGENCIA 2031 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 



Indicador 
Unidad de 



Medida Meta Recursos 



Puente 
construido  



Construir 
infraestructura Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Puente 
construido para el 
mejoramiento de 



la red vial 
primaria 



Número 1,80 $ 52.646.969.804 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,03 $ 23.995.099 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 



cierre 



Número 0,93 $ 526.966.414 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
predial Nariño Chachagüí Pasto - Cano Predios 



adquiridos Número 182,00 $ 16.802.970.479 



Nueva 
calzada 



construida  



Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 



construida  Kilómetros 2,57 $ 80.700.232.866 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,04 $ 31.993.467 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,05 $ 39.991.833 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 31.573.677 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 



cierre 



Número 0,07 $ 39.664.139 



Vía 
primaria 
mejorada  



Ampliar y/o rectificar 
vía Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vía con sección 
transversal 
ampliada 



 Kilómetros 2,00 $ 12.382.056.201 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,04 $ 31.993.467 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 73.671.914 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 1,60 $ 7.850.708.390 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,04 $ 31.993.466 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 42.098.236 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 1,70 $ 8.341.377.666 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,09 $ 71.985.299 



Vía 
primaria 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano Medidas 



ambientales Número 0,08 $ 84.196.472 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



rehabilitada  ejecutadas 
Vía 



primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 3,60 $ 17.664.093.880 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,01 $ 7.998.367 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 10.524.559 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,50 $ 2.453.346.373 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,37 $ 295.939.566 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 336.785.893 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 14,20 $ 69.675.036.973 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,01 $ 7.998.367 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 10.524.559 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,30 $ 1.472.007.824 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,18 $ 143.970.598 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 126.294.710 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 4,70 $ 23.083.261.444 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,07 $ 55.988.566 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 31.573.677 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 2,80 $ 9.384.643.910 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 1,70 $ 437.690.818 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,04 $ 31.993.466 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 10.524.559 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 1,40 $ 4.692.321.955 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,90 $ 231.718.669 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,03 $ 23.995.100 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 42.098.236 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 1,20 $ 4.021.990.246 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,70 $ 180.225.631 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 10.524.559 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 168.392.947 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 73.671.914 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Operar todos los 
equipos y elementos 



del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 2.511.111.758 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 12,00 $ 806.556.773 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 769.549.710 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 415.893.309 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 381.039.177 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 205.927.756 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 687.364.790 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 371.477.521 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 119.541.702 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 64.604.785 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 2.555.203.891 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 1.380.927.299 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.423.293.395 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 769.200.733 



Servicio de 
operación 



de vías 



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 1.337.372.797 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



primarias  
Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 722.766.043 



Total $ 328.961.407.694 



 
 



4.4.7. VIGENCIA 2032 
 



Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Puente 
construido  



Construir 
superestructura Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 3,60 $ 105.650.005.139 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,03 $ 25.363.287 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,93 $ 555.537.834 



Nueva 
calzada 



construida  



Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 



construida  Kilómetros 2,99 $ 99.040.704.364 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,04 $ 33.817.716 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,05 $ 42.272.145 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 33.301.541 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,07 $ 41.814.676 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
predial Nariño Pasto Pasto - Cano Predios 



adquiridos Número 115,00 $ 11.193.235.284 



Vía primaria 
mejorada  



Ampliar y/o 
rectificar vía Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vía con sección 
transversal 
ampliada 



 Kilómetros 2,10 $ 13.703.015.319 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,05 $ 42.272.145 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 77.703.594 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 2,50 $ 12.940.139.888 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,02 $ 16.908.857 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 44.402.055 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 1,00 $ 5.176.055.905 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano Estudios o 



diseños Número 0,04 $ 33.817.716 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



realizados 
(2401) 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,08 $ 88.804.106 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 2,10 $ 10.869.717.402 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,01 $ 8.454.429 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.100.514 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,30 $ 1.552.816.772 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,19 $ 160.634.149 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 355.216.425 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 8,30 $ 42.961.264.012 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.100.514 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 1.035.211.181 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,06 $ 50.726.573 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 133.206.160 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 2,80 $ 14.492.956.534 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 33.301.541 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.100.514 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,17 $ 143.725.293 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 44.402.056 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 7,50 $ 26.506.706.394 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 4,60 $ 1.223.223.017 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,04 $ 33.817.716 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.100.514 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria con 



mantenimiento  Kilómetros 2,00 $ 7.068.455.038 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



periódico periódico 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 1,20 $ 353.375.539 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,30 $ 253.632.866 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 177.608.214 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 1,00 $ 3.534.227.520 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,80 $ 212.774.082 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 77.703.594 



Túnel con 
mantenimiento  



Realizar 
mantenimiento 
periódico túnel 



Nariño Pasto Variante Oriental de 
Pasto 



Túnel de vía 
primaria con 



mantenimiento 
Número 0,29 $ 30.469.244.859 



Servicio de 
operación de 



túneles 



Operar todos los 
equipos y 



elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 2.650.626.415 



Servicio de 
operación de 



túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 12,00 $ 851.399.449 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 811.873.772 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 438.766.799 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 401.995.753 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 217.253.463 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 725.168.808 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 391.908.209 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 126.116.315 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 68.157.949 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 2.695.736.219 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 1.456.876.168 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.501.572.367 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 811.505.585 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 1.410.926.266 



Servicio de 
operación de 



Operar vehículos 
de emergencia en Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 762.517.060 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



vías primarias  la vía 
Total $ 405.858.375.590 



 
 



4.4.8. VIGENCIA 2033 
 



Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,04 $ 34.162.136 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,93 $ 569.985.934 



Nueva 
calzada 



construida  



Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 



construida  Kilómetros 2,99 $ 101.248.696.966 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,04 $ 34.162.136 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 34.072.204 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,07 $ 42.902.167 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,07 $ 59.783.739 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 79.501.808 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 2,50 $ 13.226.983.710 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 45.429.605 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,10 $ 529.079.348 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,08 $ 90.859.211 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,40 $ 2.116.317.392 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.357.401 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,03 $ 25.621.605 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 363.436.840 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 9,10 $ 48.070.887.250 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.357.401 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Estudios o 



diseños Número 0,22 $ 187.891.751 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



realizados 
(2401) 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 136.288.815 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 10,10 $ 54.835.587.497 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,23 $ 196.432.285 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 34.072.204 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 8,80 $ 31.865.580.018 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 5,50 $ 1.520.705.592 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,10 $ 85.405.341 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.357.401 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 3,80 $ 13.760.136.825 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 2,40 $ 663.580.622 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,09 $ 76.864.807 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 45.429.604 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 3,90 $ 13.760.136.826 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 2,80 $ 741.822.967 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.357.401 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,12 $ 102.486.410 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 181.718.420 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 19,00 $ 68.800.684.132 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 11,60 $ 3.210.443.162 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 0,10 $ 362.108.864 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,10 $ 27.649.193 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,06 $ 51.243.204 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 79.501.808 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 2,30 $ 8.328.503.868 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 1,40 $ 387.088.696 



Túnel con 
mantenimiento  



Realizar 
mantenimiento 
periódico túnel 



Nariño Pasto Variante Oriental de 
Pasto 



Túnel de vía 
primaria con 



mantenimiento 
Número 0,71 $ 74.336.571.536 



Servicio de 
operación de 



túneles 



Operar todos los 
equipos y 



elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 2.699.464.852 



Servicio de 
operación de 



túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 12,00 $ 866.900.332 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 829.404.961 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 448.241.320 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 410.676.244 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 221.944.732 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 740.827.734 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 400.370.889 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 128.839.606 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 69.629.720 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 2.753.946.572 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 1.488.335.257 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.533.996.555 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 829.028.849 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 1.441.393.088 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 778.982.487 



Total $ 456.037.229.300 
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4.4.9. VIGENCIA 2034 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 



Indicador 
Unidad de 



Medida Meta Recursos 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,03 $ 26.521.409 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 



cierre 



Número 0,93 $ 593.452.872 



Nueva 
calzada 



construida  



Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 



construida  Kilómetros 3,25 $ 114.429.460.469 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,03 $ 26.521.409 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 35.438.123 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas previas 
en proceso de 
seguimiento y 



cierre 



Número 0,07 $ 44.668.496 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,07 $ 61.883.288 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 82.688.955 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 4,00 $ 22.003.762.217 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,01 $ 8.840.470 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 47.250.830 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,50 $ 2.750.470.277 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,03 $ 26.521.410 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,08 $ 94.501.662 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 1,20 $ 6.601.128.664 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.812.707 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,20 $ 1.100.188.111 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,09 $ 79.564.227 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 378.006.649 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 35,70 $ 197.417.118.659 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.812.707 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 0,10 $ 550.094.055 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,20 $ 176.809.391 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 141.752.494 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 11,60 $ 63.810.910.428 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 35.438.123 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.812.707 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 47.250.828 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 11.812.707 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,34 $ 300.575.965 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 189.003.326 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 19,30 $ 72.726.638.640 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 12,00 $ 3.443.354.023 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,01 $ 8.840.470 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 0,60 $ 2.260.931.771 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,40 $ 114.778.468 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,19 $ 167.968.922 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 82.688.955 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 10,60 $ 39.943.127.958 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 6,60 $ 1.893.844.712 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Operar todos los 
equipos y elementos 



del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 2.802.839.391 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 12,00 $ 900.025.261 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 862.167.843 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 465.947.591 



Servicio de 
operación 



de vías 



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 426.898.641 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



primarias  
Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 230.711.915 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 770.091.666 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 416.186.198 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 133.928.985 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 72.380.208 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 2.862.732.062 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 1.547.126.952 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.594.591.982 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 861.776.855 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 1.498.330.524 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 809.753.580 



Total $ 548.004.737.208 



 
 



4.4.10. VIGENCIA 2035 
 
Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 



Indicador 
Unidad de 



Medida Meta Recursos 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,02 $ 21.585.173 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,93 $ 682.919.790 



Nueva 
calzada 



construida  



Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 



construida  Kilómetros 4,35 $ 178.315.802.014 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,02 $ 21.585.173 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 41.222.455 



Vía 
primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



Número 0,07 $ 51.402.565 











 
 
 



Justificación Técnico-Económica 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



seguimiento y 
cierre 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,04 $ 43.170.346 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 96.185.729 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 4,00 $ 27.362.180.495 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,05 $ 53.962.932 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 54.963.273 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 5,40 $ 36.373.036.650 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,09 $ 97.133.278 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,08 $ 109.926.547 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 11,10 $ 76.614.105.393 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,02 $ 21.585.173 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 13.740.818 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 1,70 $ 11.628.926.712 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,41 $ 442.496.027 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,32 $ 439.706.182 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 6,80 $ 44.214.445.247 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,01 $ 10.792.586 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 13.740.818 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 1,20 $ 7.524.599.638 



Vía 
primaria 



rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,12 $ 164.889.820 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,03 $ 41.222.455 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 13.740.818 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,04 $ 54.963.272 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 0,30 $ 1.255.702.569 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
 Kilómetros 0,20 $ 65.408.022 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



señalización 
instalados 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,01 $ 13.740.818 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 0,10 $ 418.567.523 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,10 $ 32.704.011 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,22 $ 237.436.906 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,16 $ 219.853.095 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 23,80 $ 99.441.294.769 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 14,90 $ 4.840.193.466 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,01 $ 10.792.586 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 0,80 $ 2.929.972.668 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,40 $ 130.816.040 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados (2401) 
Número 0,11 $ 118.718.452 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,07 $ 96.185.729 



Vía 
primaria 



mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 12,70 $ 53.158.075.543 



Vía 
primaria 



mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 8,00 $ 2.583.616.782 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Operar todos los 
equipos y 



elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 1,00 $ 3.318.435.906 



Servicio de 
operación 
de túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 12,00 $ 1.066.461.030 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 1.008.736.837 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 20,60 $ 545.158.936 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 499.471.637 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 13,10 $ 269.933.065 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 901.007.661 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 18,60 $ 486.938.078 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 156.696.985 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 3,20 $ 84.684.883 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 3.349.398.718 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 49,40 $ 1.810.139.379 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.865.674.145 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 40,10 $ 1.008.279.391 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 1.753.047.513 



Servicio de 
operación 



de vías 
primarias  



Operar vehículos de 
emergencia en la 



vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 35,80 $ 947.412.130 



Total $ 569.148.586.652 



 
 



4.4.11. METAS TOTALES 
 



Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 



Nueva 
calzada 



construida  



Construir nueva 
calzada Nariño Chachagüí Pasto - Cano Nueva calzada 



construida  Kilómetros 18,80 $ 652.088.808.924 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
predial Nariño Chachagüí Pasto - Cano Predios 



adquiridos Número 192,00 $ 17.584.955.513 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar la gestión 
social Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 9,30 $ 5.287.715.672 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,33 $ 2.287.798.547 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,09 $ 570.846.865 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El 



Bordo) Mojarras - Popayán 
Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,27 $ 1.764.435.763 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,18 $ 1.144.937.178 



Nueva 
calzada 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano Estudios o 



diseños Número 0,28 $ 231.348.767 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 



construida  realizados 
(2401) 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
  0,36 $ 2.520.937.596 



Nueva 
calzada 



construida  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,31 $ 255.516.814 



Puente 
construido  Construir accesos Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,13 $ 8.303.845.707 



Puente 
construido  Construir accesos Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,60 $ 17.326.949.145 



Puente 
construido  



Construir 
infraestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,23 $ 14.461.151.102 



Puente 
construido  



Construir 
infraestructura Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 1,80 $ 52.646.969.804 



Puente 
construido  



Construir 
superestructura Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 0,64 $ 42.928.605.026 



Puente 
construido  



Construir 
superestructura Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Puente 
construido para 
el mejoramiento 



de la red vial 
primaria 



Número 3,60 $ 105.650.005.139 



Puente 
construido  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Contratos de 
obra con 



supervisión y 
seguimiento al 



cumplimiento de 
los PMA y PAGA 



Número 1,00 $ 4.063.252.429 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,33 $ 2.287.798.547 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,09 $ 570.846.865 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios y 
consultorías 
realizadas 



Número 1,00 $ 243.145.736 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Patía (El 



Bordo) Mojarras - Popayán 
Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,27 $ 1.764.435.763 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,18 $ 1.144.937.178 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,18 $ 133.685.190 



Puente 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,36 $ 2.520.937.596 



Servicio de 
operación de 



túneles 



Operar todos los 
equipos y 



elementos del túnel 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 10,00 $ 25.340.054.979 



Servicio de 
operación de 



túneles 



Realizar el pago de 
servicios públicos Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Túneles con 
servicio de 
operación 



Número 119,00 $ 8.081.235.912 



Servicio de Operar vehículos Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en  Kilómetros 342,90 $ 7.074.417.893 











 
 
 



Justificación Técnico-Económica 
Trámite Vigencias Futuras 



 
 



 



45 
 



Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 



operación de 
vías primarias  



de emergencia en 
la vía 



operación 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 322,20 $ 6.647.353.294 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 32,00 $ 650.400.278 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 184,00 $ 3.739.801.612 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 102,00 $ 2.073.150.897 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 206,00 $ 4.186.951.800 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de emergencia en 



la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 618,80 $ 12.756.753.208 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 342,90 $ 13.090.176.019 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria en 



operación  Kilómetros 322,20 $ 12.299.954.785 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 32,00 $ 1.203.470.571 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 184,00 $ 6.919.955.780 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria en 



operación  Kilómetros 102,00 $ 3.836.062.443 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria en 



operación  Kilómetros 206,00 $ 7.747.341.791 



Servicio de 
operación de 
vías primarias  



Operar vehículos 
de seguridad y 



asistencia en la vía 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria en 



operación  Kilómetros 618,80 $ 23.604.506.220 



Túnel con 
mantenimiento  



Realizar 
mantenimiento 
periódico túnel 



Nariño Pasto Variante Oriental de 
Pasto 



Túnel de vía 
primaria con 



mantenimiento 
Número 1,00 $ 104.805.816.395 



Túnel 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,18 $ 1.294.415.985 



Túnel 
construido  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios de 
preinversión 



(2401) 
Número 0,36 $ 2.850.061.987 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 0,90 $ 273.243.701 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 16,40 $ 4.957.634.291 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 1,50 $ 430.145.939 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 9,80 $ 2.548.891.498 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 



 Kilómetros 4,70 $ 1.212.342.975 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 



instalados 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 9,40 $ 2.468.078.883 



Vía primaria 
mantenida 



Mantener la 
señalización 



horizontal y vertical 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vías primarias 
con dispositivos 



de control y 
señalización 
instalados 



 Kilómetros 40,00 $ 11.869.661.909 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,70 $ 740.826.153 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,10 $ 105.832.305 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,40 $ 423.329.220 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,10 $ 105.832.305 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,30 $ 317.496.924 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 1,60 $ 1.693.316.928 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 1,50 $ 5.553.013.303 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 26,30 $ 103.528.994.999 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 2,40 $ 8.339.958.659 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 15,80 $ 53.978.334.947 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Pasto - Cano 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 7,50 $ 25.069.566.532 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 15,20 $ 52.038.611.340 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar 
mantenimiento 



periódico 
Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vía primaria con 
mantenimiento 



periódico 
 Kilómetros 64,30 $ 248.101.623.855 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,02 $ 19.633.056 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,60 $ 513.077.037 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,06 $ 47.620.423 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,49 $ 382.612.261 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,29 $ 220.919.104 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,60 $ 459.461.446 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 



Vía primaria 
mantenida 



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 1,54 $ 1.296.860.979 



Vía primaria 
mejorada  



Ampliar y/o 
rectificar vía Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Vía con sección 
transversal 
ampliada 



Número 8,10 $ 49.335.104.417 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,30 $ 317.496.924 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
predial Nariño Pasto Pasto - Cano Predios 



adquiridos Número 115,00 $ 11.193.235.284 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar la gestión 
social Nariño Pasto Pasto - Cano 



Consultas 
previas en 
proceso de 



seguimiento y 
cierre 



Número 0,70 $ 398.000.105 



Vía primaria 
mejorada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,23 $ 178.814.398 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,10 $ 105.832.305 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 1,20 $ 1.269.987.694 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,10 $ 105.832.305 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,80 $ 846.658.461 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Pasto - Cano 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,40 $ 423.329.229 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 0,70 $ 740.826.153 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar la gestión 
ambiental Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Medidas 
ambientales 
ejecutadas 



Número 3,20 $ 3.386.633.844 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,03 $ 26.217.908 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 1,13 $ 903.646.703 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,07 $ 60.895.424 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Chachagüí Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,43 $ 366.025.846 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Pasto - Cano 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 0,20 $ 172.274.546 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 1,76 $ 1.326.766.954 



Vía primaria 
rehabilitada  



Realizar y/o ajustar 
estudios y diseños Nariño Taminango Cano - Mojarras 



Estudios o 
diseños 



realizados 
(2401) 



Número 1,78 $ 1.525.517.300 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
- - - 



Informes de 
gerencia integral 



realizados 
Número 96,00 $ 1.000.000.000 



Vía primaria Reconstruir base, Cauca Mercaderes Cano - Mojarras Vía primaria  Kilómetros 2,00 $ 11.500.211.643 
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Producto Actividad Departamento Municipio Sector Nombre del 
Indicador 



Unidad de 
Medida Meta Recursos Total 



rehabilitada  subbase y/o capa 
de rodadura 



rehabilitada 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Cauca Mercaderes Mojarras - Popayán Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 35,10 $ 182.844.075.358 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 3,10 $ 18.577.486.213 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Chachagüí Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 21,00 $ 125.831.300.789 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Pasto - Cano Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 9,90 $ 58.691.034.224 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Pasto Variante Oriental de 



Pasto 
Vía primaria 
rehabilitada  Kilómetros 20,10 $ 106.993.566.156 



Vía primaria 
rehabilitada  



Reconstruir base, 
subbase y/o capa 



de rodadura 
Nariño Taminango Cano - Mojarras Vía primaria 



rehabilitada  Kilómetros 85,50 $ 454.627.066.434 



Total $ 2.745.430.506.304 



 
 
4.5. CRONOGRAMA 
 
 
4.5.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 



Licitación Publica 
Etapa Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin 



Etapa precontractual 



Publicar pliegos 
borrador 20/11/2025 27/11/2025 



Publicar pliegos 
definitivos 28/11/2025 3/12/2025 



Realizar adendas 2/12/2025 2/12/2025 
Informe de evaluación y 
publicación de ofertas 4/12/2025 12/12/2025 



Informe de adjudicación 15/12/2025 22/12/2025 
Etapa contractual Ejecución de obras 1/02/2026 31/12/2035 
Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
4.5.2. CONSULTORÍA 
 



Licitación Publica 
Etapa Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin 



Etapa precontractual 



Publicar pliegos 
borrador 20/11/2025 27/11/2025 



Publicar pliegos 
definitivos 28/11/2025 3/12/2025 



Realizar adendas 2/12/2025 2/12/2025 
Informe de evaluación y 
publicación de ofertas 4/12/2025 12/12/2025 



Informe de adjudicación 15/12/2025 22/12/2025 
Etapa contractual Ejecución de obras 2/01/2026 31/12/2028 
Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
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4.5.3. PUENTES DOS RIOS 
 



Licitación Publica 
Etapa Actividad Fecha de Inicio Fecha de fin 



Etapa precontractual 



Publicar pliegos 
borrador 20/11/2025 27/11/2025 



Publicar pliegos 
definitivos 28/11/2025 3/12/2025 



Realizar adendas 2/12/2025 2/12/2025 
Informe de evaluación y 
publicación de ofertas 4/12/2025 12/12/2025 



Informe de adjudicación 15/12/2025 22/12/2025 
Etapa contractual Ejecución de obras 2/01/2026 30/04/2029 
Nota: El cronograma detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
5. PRINCIPALES VARIABLES QUE INCIDEN EN EL CÁLCULO DE LOS MONTOS 
SOLICITADOS  
 
El valor solicitado contempla costos de interventoría, ejecución de las obras y/o compra 
de predios requeridas a partir de los diseños aprobados, cuyas actividades están 
contempladas en los ítems contractuales que hacen parte de los contratos de obra e 
interventoría de los sectores objeto de trámite.  
 
Estos comprenden, entre otras, las siguientes actividades: Desmonte y limpieza en zonas 
no boscosas, demolición de estructuras, Excavaciones en material común de la 
Explanación y Canales, Suministro e instalación de materiales granulares como subbase y 
base granular, imprimaciones, riego de liga, suministro e instalación de mezcla asfáltica, 
construcción de estructuras de contención en concreto reforzado con cimentación 
profunda, filtros y rellenos estructurales, obras hidráulicas de drenaje, suministro e 
instalación de la señalización vertical, horizontal, defensas metálicas, zonas duras para 
paso peatonal, entre otras.  
 
Los costos presentados a continuación, contemplan costos de: mano de obra, insumos, 
materiales, equipos y transportes, al igual que ajustes que incorporan las posibles 
variaciones en los precios base de ejecución de acuerdo con la variabilidad de los índices 
que regulan la construcción publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE. 
 
 
5.1.1. PASTO - ESTANQUILLO 
 



PRESUPUESTO DE OBRA 
ITEM VALOR 



EXPLANACIONES $ 114.655.607.466 
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 115.248.942.793 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS $ 379.733.919.054 
PAVIMENTOS HIDRAULICOS $ 4.075.465.352 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 1.022.766.864.944 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 37.286.779.761 
OBRAS VARIAS  $ 3.969.336.024 
TRANSPORTES $ 217.983.037.428 



SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS $ 1.895.719.952.822 
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 $ 405.000.000 



PROVISIÓN PARA AJUSTES $ 373.641.440.580 
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 0 
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VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS $ 2.269.766.393.402 
VALOR IVA (OBRA) (AIU=30%; U=5%; IVA 19% SOBRE UTILIDAD 



OBRA) $ 16.586.754.413 



SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA $ 2.286.353.147.815 
AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 



COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (A)  



$ 5.971.098.685 



IVA - AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (B) = 19% * (A) 



$ 1.134.508.750 



TOTAL, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 



de traslado de redes) (A)  
$ 7.105.607.435 



GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA y % ADMINISTRACIÓN) $ 41.935.335.614 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO TRAMO 1, TRAMO 2 Y 



TRAMO 3 $ 96.837.284.376 



SERVICIO OPERACIÓN TÚNEL DAZA UBICADO VARIANTE 
ORIENTAL PASTO DE LAS RUTAS 2501 Y 2502, DEPARTAMENTO 



DE NARIÑO Y PAGO DE ENERGIA TUNEL DAZA  
$ 30.091.205.867 



VALOR TOTAL DEL CONTRATO OBRA $ 2.462.322.581.107 
 



PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 



COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 
PERSONAL PROFESIONAL $ 26.667.153.000 
PERSONAL TÉCNICO $ 13.031.950.000 
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 345.461.760 
PROVISIÓN JORNADAS 7X24 $ 59.500.000 



SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 40.104.064.760 
FACTOR MULTIPLICADOR $ 2 



SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 94.645.592.834 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
VIÁTICOS $ 54.740.000 
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA $ 17.620.050.000 
OTROS COSTOS $ 957.712.000 



SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 18.632.502.000 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 113.278.094.834 



PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL $ 47.550.086.113 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 160.828.180.947 



IVA = 19% $ 30.557.354.380 
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 191.385.535.326 



 
RESUMEN PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO DE OBRA $ 2.462.322.581.107 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 191.385.535.326 
GERENCIA INTEGRAL $ 1.000.000.000 
TOTAL PRESUPUESTO  $ 2.654.708.116.434 



Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
5.1.2. CONSULTORÍA 
 



PRESUPUESTO CONSULTORÍA 
ITEM VALOR 



    
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL    
Director de Consultoría $ 195.030.000 
Ingeniero Residente de Estudios $ 239.040.000 
Ingeniero Residente de Campo   $ 79.680.000 
Especialista Ambiental  $ 195.030.000 
Ingeniero Auxiliar $ 52.920.000 
    



SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 =  (A) $ 761.700.000 
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) 2,40 
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PRESUPUESTO CONSULTORÍA 
ITEM VALOR 



TOTAL, COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) $ 1.828.080.000 
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES $ 4.789.510.000 



GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS  $ 7.250.692.000 
    



COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F) $ 13.868.282.000 
IVA = 19% * (F) = (G) $ 2.634.973.580 



VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA $ 16.503.255.580 
 



PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 



GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL    
Director de Consultoría $ 195.030.000 
Ingeniero Residente de Estudios $ 239.040.000 
Ingeniero Residente de Campo   $ 79.680.000 
Especialista Ambiental  $ 195.030.000 
    
    



SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 =  (A) $ 708.780.000 
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) 2,40 



TOTAL, COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) $ 1.701.072.000 
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES $ 1.436.919.000 



GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS  $ 407.500.000 
    



COSTO BÁSICO = (C) + (D)+ (E)= (F) $ 3.545.491.000 
IVA = 19% * (F) = (G) $ 673.643.290 



VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA $ 4.219.134.290 
 



RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS 
PRESUPUESTO CONSULTORIA $ 16.503.255.580 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 4.219.134.290 
TOTAL PRESUPUESTO  $ 20.722.389.870 



Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
5.1.3. PUENTES DOS RIOS 
 



PRESUPUESTO PUENTE DOS RÍOS 
ITEM VALOR 



EXPLANACIONES $ 3.421.094.227 
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 429.901.810 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS $ 1.461.419.815 
URBANISMO $ 412.968.108 
ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 40.103.284.789 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD $ 390.338.637 
OBRAS VARIAS  $ 0 
TRANSPORTES $ 11.332.472 



SUBTOTAL BÁSICO DE LAS OBRAS $ 46.230.339.858 
VALOR IVA (OBRA) (AIU=30%; U=5%; IVA 19% SOBRE UTILIDAD 



OBRA) $ 337.837.099 



SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA $ 46.568.176.957 
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7 X 24 $ 125.000.000 



PROVISIÓN PARA AJUSTES $ 7.036.000.000 
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 6.145.002.137 



VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS $ 59.874.179.094 
AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 



COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (A)  



$ 186.224.233 



IVA - AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños 
de traslado de redes) (B) = 19% * (A) 



$ 35.382.604 



TOTAL, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (incluye diseños $ 221.606.837 
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PRESUPUESTO PUENTE DOS RÍOS 
ITEM VALOR 



de traslado de redes) (A)  
GESTIÓN AMBIENTAL (INCLUYE IVA y % ADMINISTRACIÓN) $ 3.703.311.994 



VALOR TOTAL DEL CONTRATO CONSULTORÍA $ 63.799.097.925 
 



PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 
ITEM VALOR ($) 



COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   
PERSONAL PROFESIONAL $ 1.273.712.000 
PERSONAL TÉCNICO $ 259.632.000 
PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 48.384.000 
PROVISIÓN JORNADAS 7X24 $ 100.000.000 



SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 1.681.728.000 
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 



SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 3.968.878.080 
OTROS COSTOS DIRECTOS   
VIÁTICOS $ 23.000.000 
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA $ 593.964.000 
OTROS COSTOS $ 124.972.000 



SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 741.936.000 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 4.710.814.080 



PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL $ 500.028.000 
SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS $ 5.210.842.080 



IVA = 19% $ 990.059.995 
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA $ 6.200.902.075 



 
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS 



PRESUPUESTO DE OBRA $ 63.799.097.925 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 6.200.902.075 
TOTAL, PRESUPUESTO  $ 70.000.000.000 



Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
5.1.4. PRESUPUESTO RESUMEN 
 



RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS 
PRESUPUESTO DE OBRA $ 2.526.121.679.033 
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA $ 16.503.255.580 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA $ 201.805.571.691 
GERENCIA INTEGRAL $ 1.000.000.000 
TOTAL, PRESUPUESTO  $ 2.745.430.506.304 



Nota: El presupuesto detallado se anexa en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). 
 
 
6. FINANCIACIÓN 
 
A continuación, se presenta el Plan de Inversiones con los recursos a los cuales se les 
solicita Vigencia Futura Ordinaria. 
 



Vigencia Fuente Valor Total 
2026 Nación $ 20.000.000.000 
2027 Nación $ 55.166.800.000 
2028 Nación $ 65.563.620.000 
2029 Nación $ 118.741.179.455 
2030 Nación $ 177.948.570.405 
2031 Nación $ 328.961.407.694 
2032 Nación $ 405.858.375.590 
2033 Nación $ 456.037.229.300 
2034 Nación $ 548.004.737.208 
2035 Nación $ 569.148.586.652 



TOTAL $ 2.745.430.506.304 
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7. MARCO DE GASTO DE MEDIANO PLAZO 
 
Se anexa archivo en Excel donde se detallan los montos solicitados en cada vigencia 
fiscal que se encuentran incluidos en el Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector, y 
las matrices donde se visualiza fácilmente los valores que incluyan las vigencias futuras 
ya aprobadas y en trámite para la entidad. 
 
 
8. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD  
 
Tratándose de cupos de vigencias futuras que afecten el presupuesto de gastos de 
inversión, la información solicitada para este tipo de trámites no aplica.  
 
 
9. OBJETO 
 
El presente trámite tiene como fin solicitar la autorización de Vigencias Futuras 
Excepcionales por valor de $ 2.745.430.506.304, necesarias para adelantar los procesos 
de la obra e interventoría tendientes la contratación de:  
 



• MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA 
PASTO – EL ESTANQUILLO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO Y 
CAUCA 



• REEMPLAZO DEL PUENTE DOS RIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
• ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS SEGUNDA 



CALZADA DEL CORREDOR AEROPUERTO – EL ESTANQUILLO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y CAUCA 



• Gerencia integral para el acompañamiento integral del proyecto por valor total de 
$1.000.000.000, en la vigencia 2026. 



 
A través del proyecto 2401-0600-0148 “Construcción, mejoramiento, mantenimiento, 
rehabilitación y operación de la vía Pasto - Estanquillo. Cauca, Nariño”, en el presupuesto 
de gastos de inversión del Instituto Nacional de Vías, para las vigencias 2026 – 2035. 
 
 



Sección 240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Programa 2401 INFRAESTRUCTURA RED VIAL PRIMARIA 
Subprograma 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 



Proyecto 0148 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN 
DE LA VÍA PASTO - ESTANQUILLO. CAUCA, NARIÑO 



Subproyecto 51102D 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACION DE TERRITORIOS BAJO EL 
PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FISICA Y LA MULTIMODALIDAD 



 
Vigencia Fuente Valor Total 



2026 Nación $ 20.000.000.000 
2027 Nación $ 55.166.800.000 
2028 Nación $ 65.563.620.000 
2029 Nación $ 118.741.179.455 
2030 Nación $ 177.948.570.405 
2031 Nación $ 328.961.407.694 
2032 Nación $ 405.858.375.590 
2033 Nación $ 456.037.229.300 
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Vigencia Fuente Valor Total 
2034 Nación $ 548.004.737.208 
2035 Nación $ 569.148.586.652 



TOTAL $ 2.745.430.506.304 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 



CR. (RA) GERMAN PUENTES AGUILAR 
Jefe Oficina Asesora de Planeación 



 
Elaboró: SMCN Daniel Tique – Juan Cubillos 
 GSCP Laura Camila Cantor Guasca 
 OAP Juan Diego Torres Guevara 
Revisó: OAP Sergio Alejandro Prieto Leal 
Aprobó:  Germán Puentes Aguilar 
Fecha:  13 de noviembre de 2025 
 








