DESGLOSE DEL AIU

PROPONENTE						
COD	**DESCRIPCION**	**UNI**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VR.PARCIAL**	**VR.CAPITULO**
1	**ADMINISTRACION**	**%**	**13**			**$ 32.499.744**
1,1	costo de manejo socioambinetal del proyecto.	GL	1	$ 1.320.000	$ 1.320.000	
1,2	Costo de montaje de campamento, Oficina, Almacen, Servicios Sanitarios, Movilizacion y demas instalaciones provicionales, vallas, señalizacion de seguridad, celaduria.	GL	1	$ 6.930.000	$ 6.930.000	
1,3	Costo de servicios publicos durante el transcurso de la obra y valor del tramite ante las empresas de servicios publicos provicionales.	GL	1	$ 1.280.000	$ 1.280.000	
1,4	Costo de transporte no incluidos en los costos directos	GL	1	$ 1.230.000	$ 1.230.000	
1,5	Polizas, publicacion, impuestos y demas gastos que apliquen a la legalizacion del proyecto.	GL	1	$ 1.925.000	$ 1.925.000	
1,6	Ensayos de laboratorio de materiales, pruebas de resistencia de equipos, requeridas para verificar el cumplimiento de las normas tecnicas vigentes.	GL	1	$ 2.125.000	$ 2.125.000	
1,7	personal requerido para reparacion, mantenimiento, etc.	GL	2	$ 3.200.000	$ 6.400.000	
1,8	Personal administrativo.	GL	2	$ 1.900.000	$ 3.800.000	
1,9	Costo de Prestaciones Sociales y aportes parafiscales del personal, estipulado por ley.	GL	1	$ 5.860.000	$ 5.860.000	
1,10	Elavoracion de planos finales de obra, manuales, etc.	GL	1	$ 1.129.744	$ 1.129.744	
1,11	impresiones,fotocopias,fotografias	GL	1	$ 500.000	$ 500.000	
2	**IMPREVISTOS**	**%**	**2**			**$ 4.999.961**
3	**UTILIDAD**	**%**	**5**			**$ 12.499.902**
	AIU	**%**	**19**			**$ 49.999.607**
	COSTO DIRECTO DE LA OBRA					**$ 249.998.034**