OBJETO: ‘MANTENIMIENTO CARRETERA TAME - COROCORO - ARAUCA,
TRAMOS 6605 Y 6606 DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

VALOR: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS
DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
($418.617.165) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.

PLAZO: HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020.

CONTRATISTA: S&S INGENIERIA CIVIL SAS con NIT 900.220.563-3

CONTRATO NUMERO 1470 DE 2020. Entre los suscritos, CATALINA TELLEZ

POSADA, identificada con cédula de ciudadania nimero 35.195.494, en su calidad de
DIRECTORA DE CONTRATACION, segin Resolucion No. 02539 del 27 de mayo de
2019 y posesionada mediante Acta No. 0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en
nombre y representacion del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, Establecimiento
Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto
No. 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto
No. 2618 de 2013, facultada al respecto por la Resolucion No. 8121 del 31 de diciembre
de 2018, expedida por el INVIAS, modificada por las Resoluciones No. 8130 del 31 de
diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 6031 del
7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS,
quien para los efectos de este documento se denominara, EL INSTITUTO por una parte y
por la otra, MARCO ANTONIO SARMIENTO OTALORA, identificado con cédula de
ciudadania nimero 79.487.134 expedida en Bogota, obrando en hombre y representacion
legal del S&S INGENIERIA CIVIL SAS, en su calidad de Representante Legal, quien
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes de la sociedad que
representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o
impedimento para contratar, y quien para efectos del presente documento se llamara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a
continuacién, el cual fue adjudicado por Resolucién nimero 2588 del 27 de octubre de
2020, previa Seleccién Abreviada de Menor Cuantia Niamero SA-MC-DO-SRN-020-2020,
contrato que se regira por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil, el Cédigo
de Comercio, las demas normas legales aplicables a la materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. — Las expresiones utilizadas en el Contrato con
mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 —
Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida
en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. — EI CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el “MANTENIMIENTO
CARRETERA TAME - COROCORO - ARAUCA, TRAMOS 6605 Y 6606
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la
respectiva Seleccion Abreviada, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por el
INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL CONTRATISTA debera
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones vy
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion, los
cuales hacen parte integral del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga para con
EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios
— materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con
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plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialado en el
Formulario 1.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. — EIl CONTRATISTA y
EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la
presentacion de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. — En los términos de los articulos
471 y 474 del Codigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan parte del
CONTRATISTA, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la suscripcion del presente Contrato, una sucursal en
Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato
adjudicado. La sucursal se deberd establecer de acuerdo con los pardmetros establecidos
en la ley comercial.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. — El precio de este contrato sera la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por
los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento
lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades
de obra son aproximadas y por lo tanto se podran aumentar, disminuir o suprimir durante
la ejecucién de la obra y tales variaciones no viciaran ni invalidaran el contrato, bajo esta
condicién se estima el precio del presente contrato en la suma de CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
PESOS ($418.617.165) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a
476.8919 salarios minimos legales mensuales vigentes para el aflo de suscripcion del
presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA present6 en su propuesta un AlU del treinta
por ciento (30%) discriminado asi: Administracion del veinte por ciento (20%), Imprevistos
del cinco por ciento (5%) y Utilidad del cinco por ciento (5 %).

PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCION ESPECIAL. — El presente contrato esta
sujeto a la contribucion especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de
gue trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1738 de 2014.

PARAGRAFO TERCERO: AJUSTES. - El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes
de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1 — Presupuesto Oficial del Pliego
de Condiciones de la Licitacion Publica.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA con la suscripcion del Contrato, acepta que
en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL.— El INSTITUTO se obliga a
reservar para el presente contrato la suma de CUATROCIENTOS DIECIOCHO
MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
($418.617.165), discriminada asi: a) Subtotal obras: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS ($382.337.020)
MONEDA CORRIENTE, b): Provision para ajustes, obras complementarias y/o
adiciones, (incluye obras ambientales del paga) : VEINTIDOS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS ($22.789.845) MONEDA CORRIENTE, c) Provisién para jornadas 7x24 : UN
MILLON DE PESOS ($1.000.000), d) Valor IVA Obra: DOS MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.967.850) MONEDA
CORRIENTE. e) Actualizacién y/o elaboracion del célculo de la estructura del
pavimento y/o calculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la
estabilidad de la infraestructura vial: SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($7.064.977) f) Valor IVA de revision,
ajuste y/o actualizacién y/o complementacion y/o elaboracion de estudios y disefios
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del calculo de la estructura del pavimento y/o célculos estructurales y/o de obras
requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: UN MILLON
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
($1.342.346) g) Implementacion protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye
IVA): UN MILLON CIENTO QUINCE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS ($1.115.127)
MONEDA CORRIENTE.

PARAGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL INSTITUTO cuenta con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal nimero 137220 del 17 de agosto de 2020
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdireccién Financiera del INSITITUTO, del
cual se reservara la suma de $418.617.165.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, a partir de la Orden de Inicio que impartira
el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y demas requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones. El plazo pactado serd cumplido con sujecién a lo previsto en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. — EI INSTITUTO pagara al CONTRATISTA el
valor de este contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de obra,
refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el seguimiento al
Programa de Inversiones del correspondiente mes vy la verificacion del pago del periodo
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado
laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditacion de estos aportes se requerira para
la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el
articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las
respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del
CONTRATISTA. Como requisito para la presentacion de la ultima Acta de recibo parcial
de obra, se debe anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra, debidamente
firmada por los participantes. El Interventor o el Gestor del contrato debera verificar al
inicio del trabajo y periédicamente, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la
obligacién de afiliacién al Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
(Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucion 312 de 2019 y el
Decreto 531 de 2020 y la Resolucion 666 de 2020.

PARAGRAFO PRIMERO: CUENTA BANCARIA: Para el pago de las Actas mensuales
de costos, EL CONTRATISTA presenté certificacion del 17 de enero de 2020 expedida
por Bancolombia, con la siguiente informacion bancaria: Cuenta Corriente
N0.69444578319, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccién Financiera abonara
los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. -
Las actas de recibo parcial de obra deberan presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los
cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucién de las obras. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debera radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las
correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y EL INSTITUTO las
pagara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de
radicacion de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que
le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la ultima cuenta deberd anexar el Acta de
Entrega y Recibo Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus
soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podra hacer ninguna
reclamacion judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocera al
CONTRATISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el
procedimiento descrito en el articulo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo
caso los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hara
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
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PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Resolucion 3662 de
2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturacion de las actas dentro de los términos
establecidos en el contrato, se aplicard una sancién equivalente al 2.5% del valor del acta.

PARAGRAFO CUARTO: EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras
presentadas en el tramite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

PARAGRAFO QUINTO: CANTIDADES DE OBRA. - Las cantidades de obra por ejecutar
son las que se presentan en el Formulario de la propuesta, estas son aproximadas y
estan calculadas con base en el estudio del proyecto; por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucion de la obra; tales variaciones no viciaran ni
invalidaran el contrato. EL CONTRATISTA est4 obligado a ejecutar las mayores
cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, salvo que se
presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio econdémico del contrato. Si
durante la ejecucion del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obras
establecidas en el Formulario de la propuesta, EL CONTRATISTA estara en la obligacion
de incluir los cambios a que haya lugar en el citado formulario, de acuerdo con la
respectiva acta de modificacion. Para los fines de pago regiran las cantidades de obra
realmente ejecutadas, pero éstas no podran superar el valor determinado en el contrato.

PARAGRAFO SEXTO: OBRAS ADICIONALES. - Se entiende por obras adicionales
aguellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del
contrato o variaciones no sustanciales de las mismas y en donde todos los items tengan
precios unitarios pactados. EL INSTITUTO podra ordenar por escrito obras adicionales y
EL CONTRATISTA estard en la obligacion de ejecutarlas. Las obras adicionales se
pagaran a los precios establecidos en el Formulario de la propuesta.

PARAGRAFO SEPTIMO: OBRAS COMPLEMENTARIAS. - Se entiende por obra
complementaria la que no esté incluida en las condiciones originales del contrato y por
esta misma razon, no puede ejecutarse con los precios del mismo. EL INSTITUTO podra
ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutarlas,
siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o
sean necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicaran
para el pago de la obra complementaria seran los que se convengan con EL
CONTRATISTA, mediante la suscripcion de un acta de precios no previstos. Cuando no
se llegare a un acuerdo de antemano con EL CONTRATISTA sobre el precio de la obra
complementaria, EL INSTITUTO podra optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado
por el sistema de administracion, o sea por el costo directo mas un porcentaje acordado
por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administracion y utilidad del
CONTRATISTA. Por costo directo se entendera el de las siguientes partidas. El valor de
los materiales puestos al pie de la obra. Los jornales y sueldos utiles, aumentados en el
porcentaje por prestaciones sociales calculados por EL CONTRATISTA en la propuesta.
Los jornales de dominicales y dias feriados estan incluidos en estos porcentajes. El
alquiler del equipo y herramientas, liquidado segun las tarifas horarias de la propuesta del
CONTRATISTA y conforme a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de la Licitacion
Publica. En el caso de tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularan por
métodos similares a los empleados por la Camara Colombiana de la Infraestructura (CClI).
Para el pago de las obras complementarias por administracién, EL CONTRATISTA
elaborard planillas diarias de control en las que se consignen los datos de empleo de
mano de obra, materiales, equipo y los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas
planillas deberan ser aprobadas por el Interventor y constituirdn la base para la
presentacion de la facturacion correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INSTITUTO podr& entregar un anticipo de
hasta el cincuenta (50%) por ciento del valor basico del contrato. El anticipo se tramitara
previa solicitud del CONTRATISTA y aceptacion de las condiciones del INSTITUTO para
su entrega, para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato
establecido para tales efectos, que se radicard por EL CONTRATISTA para el trdmite con
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sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.— Los dineros provenientes del
anticipo solo serén invertidos de acuerdo al Plan de inversiébn mensualizado de anticipo y
estos no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y
cumplimiento del contrato. Tienen la condicion de fondos publicos hasta el momento en
que sean amortizados mediante la facturacion mensual; su mal manejo, el cambio de
destinacibn o su indebida apropiacion dard lugar a las responsabilidades penales,
disciplinarias y fiscales correspondientes. EI CONTRATISTA junto con el Interventor del
contrato abrirdn una cuenta bancaria que genere rendimientos a nombre del contrato para
manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a
ella necesiten para ser pagados las firmas de los representantes legales del
CONTRATISTA de obra y del Interventor o sus apoderados. Dicha cuenta sera vigilada
por el Interventor.

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. — Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, seran
reintegrados por EL CONTRATISTA mensualmente a la Tesoreria del INSTITUTO cuando
se trate de recursos propios 0 a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de
recursos nacion, en la forma prevista por el articulo 33 del Decreto 4730 de 2005 vy el
Decreto 1853 de 2015 y seran consignados en la cuenta que para el efecto indique la
Subdireccién Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccion
Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisidon que se trata de recursos por
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nUmero, afio del contrato y
el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento
de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: AMORTIZACION.— El anticipo ser4 amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la
interventoria. La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el valor de la
respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del
contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podr4 amortizar un porcentaje mayor al
acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere
los seis (6) meses), situacion que deberda ser controlada por la interventoria.

PARAGRAFO CUARTO: CERTIFICACION BANCARIA.— El Contratista debe solicitar al
banco la respectiva certificacion de apertura de la cuenta en la que conste que es para el
manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que para los giros electrénicos o
con cheque con cargo al anticipo, requeriran de las autorizaciones 6 firmas conjuntas.
Debe indicarse el nimero del contrato, objeto, NIT del Contratista, nombre del Contratista
e Interventor y sus representantes. Ademas, debe indicar que dicha cuenta genera
rendimientos a las tasas del mercado. Esta certificacion debe ser remitida a la Unidad
Ejecutora y servira de soporte para el giro del anticipo.

PARAGRAFO QUINTO: La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.
El INSTITUTO a través de la interventoria revisara y aprobara los programas de inversion
del anticipo de conformidad con el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO SEXTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL
CONTRATISTA y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques
sobrantes y haran el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo hay, en la cuenta que indique
la Subdireccién Financiera. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Subdireccion
Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precision el valor correspondiente a
rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el nimero, afio del contrato y el
nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion”.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.—
Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las
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obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos
del Proceso de Seleccion, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA se obliga
a
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion
en los plazos acordados con la Entidad.
7. ldentificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucién del contrato, en el sitio de obra
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.
9. Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del contratista, el de
los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a
un grupo empresarial.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situaciéon que implique
una modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar
el contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato.
12. Durante la ejecucién del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios 0 accionistas.
14. EL CONTRATISTA para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular
madres cabeza de familia y/o victimas, de acuerdo con la normatividad vigente y
aplicable para el caso en concreto.
15. EL CONTRATISTA durante la ejecucién del contrato garantizara la vinculacion y
generaciéon de empleo para los jovenes entre 18 y 28 afos, de acuerdo con la
normatividad vigente y aplicable para el caso en concreto.
16. Toda vez que el proceso de seleccién del cual se derivo el presente contrato se
adelanté a través de la plataforma transaccional SECOP Il, EL CONTRATISTA se
obliga a adelantar todos los tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion del
contrato, asi como de su liquidacion, a traves de la mencionada plataforma.
17. EL CONTRATISTA cumplira con las demas obligaciones derivadas de la esencia y
naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el
supervisor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de
condiciones.
18. El contratista, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la
némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas
vinculadas a los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia
para la Reincorporacion y la Normalidad — ARN.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. — Ademas de
los derechos que por Ley le corresponden al CONTRATISTA, éste tiene derecho a
recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el
presente contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. - EL
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion, asi como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA
para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccidén que permita su
implementacién oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneracion
por la ejecucién de la obra en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD. — EL CONTRATISTA es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se
hace responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucion del objeto del
presente Contrato por hechos u omisiones del CONTRATISTA o sus empleados, o los
empleados o0 contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o
dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. — De conformidad con
los Pliegos de Condiciones, EL CONTRATISTA mantendr4 en desarrollo de sus
obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con las obligaciones
tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de Condiciones de la
licitacion, EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravamenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales
0 municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas,
derechos vy tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el contrato y
las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIA. — Para cubrir cualquier hecho constitutivo
de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del
INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria,
gue ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las
multas y la clausula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la
liquidaciéon del contrato. b) El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido
al CONTRATISTA, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL
CONTRATISTA reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del contrato y su
vigencia se extendera hasta la liquidaciéon del contrato, c¢) El pago de salarios,
prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que EL
CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion del contrato,
por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas, d) La estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a satisfaccion, por el equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de suscripcion del Acta de Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo
previsto en el Manual de Interventoria. e) Calidad de la Revision, ajustes y/o
actualizacion y/o modificacion y/o complementacion de estudios y disefios para
garantizar la estabilidad de las obras, por una cuantia equivalente al al treinta (30%)
del valor total de estos items, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha de suscripcion del Acta de Aprobacion Definitiva de la calidad de la Revision,
ajustes y/o actualizacion y/o modificacién y/o complementacion de estudios y disefios
para garantizar la estabilidad de las obras.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse en original al INSTITUTO
dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y
requerird la aprobacion del INSTITUTO. En todo caso, EL CONTRATISTA debera
publicar las garantias y seguros en la plataforma transaccional SECOP II.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha
de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA
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debera ajustar la Garantia Unica y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual,
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio
de los amparos.

PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD. — EL CONTRATISTA se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o
dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA. — EL CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectie EL
INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del CONTRATISTA o su ho
adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y
se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PARAGRAFO QUINTO: ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA.—
EL CONTRATISTA sera responsable de la reparacién de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o
si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del
empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en
la construccion. EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo
Definitivo de las obras. EL CONTRATISTA procedera a reparar los defectos dentro de
los términos que EL INSTITUTO le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al
respecto. Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de
la garantia respectiva y EL CONTRATISTA no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, EL INSTITUTO podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, EL CONTRATISTA sera responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia. Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a
juicio del INSTITUTO, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, EL INSTITUTO podra exigir
la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - Con
respecto a cualquiera de las clases de garantias permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2
del Decreto 1082 de 2015, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones:

e Eltomador debe ser el contratista.

e Cuando se trate de contratista plural (Consorcio o Union Temporal), la garantia
debe ser otorgada por todos sus integrantes.

e Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de Vias
800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir digito de verificacion (numero
después del guion). No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio.

e Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Debe incluir claramente el nUmero y afio del contrato.

e Debe incluir el objeto del contrato.

e Las garantias y el seguro deben ser firmados por el representante legal del
contratista.

e La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro debe ser la fecha de
suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida la orden de inicio de
ejecucion del contrato de obra, la vigencia final de las garantias y del seguro se
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ajustard de conformidad con la fecha de inicio de la ejecucion del plazo
contractual.

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

e Las garantias deben venir en original.

e Anexar el comprobante de pago de la prima correspondiente al seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA DECIMA _SEPTIMA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. — El CONTRATISTA debera contratar un seguro que ampare la
Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual
al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado serd EL CONTRATISTA, el
asegurado serd EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO vy los beneficiarios los terceros
afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los
valores estipulados en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO PRIMERO: En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un
tope méaximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso
puedan ser superiores a 2000 salarios minimos mensuales legales vigentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro debera constituirse y presentarse para
aprobacion del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantia unica.

PARAGRAFO TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y deméas formas de
estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no
seran admisibles.

PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9
del Decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MULTAS. — En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicara multas por
las causales y en las cuantias previstas en la Resolucion No. 3662 del 13 de agosto de
2007. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente
imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie el proceso
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el
pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podra
descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia
de cumplimiento.

PARAGRAFO: Se causara multa equivalente al 0.15% del valor del contrato, por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se
verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento 0 condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del CONTRATISTA, sin que esta haya
sido notificada al INSTITUTO.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. — En caso de
incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se
estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de
forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aqui estipulado a titulo de
clausula penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los
perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podré
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la
clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la
consecuente imposicion de la cldusula penal serd el vigente al momento en el que se
inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL
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INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer
efectiva la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA: CADUCIDAD. — El INSTITUTO podra declarar la caducidad
administrativa del contrato por medio de resolucion motivada a través de la cual lo dara
por terminado y ordenard su liquidacion, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasion
del contrato en cualquiera de las causales de caducidad establecidas por la Ley.

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hard una relacion
detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolucién que la
declare, los cuales se consignaran en un acta que deberd llevar visto bueno del
INSTITUTO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hara acreedor
a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL INSTITUTO podré continuar la
ejecucién del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL
INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptard las medidas de control e
intervencion necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del presente
contrato.

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA. — En caso de declaratoria de
caducidad se hara efectiva la clausula penal pecuniaria.

CLAUSULA _ VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO. — Se entienden incorporadas al
Contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los articulos 15, 16 y 17 de la Ley
80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. - EL
CONTRATISTA es independiente del INSTITUTO, vy, en consecuencia, EL
CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no
tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del
INSTITUTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE
LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. — EL CONTRATISTA ejecutara el presente Contrato
con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que
vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir
con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre
EL CONTRATISTA, el personal que éste contrate y EL INSTITUTO no existe, ni existir4
vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderd de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL CONTRATISTA debera verificar y/o
cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA  VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS.- EL
CONTRATISTA no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las
razones que tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo
establecido en el articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas
disposiciones vigentes sobre la materia. EL CONTRATISTA so6lo podra subcontratar con
la autorizacién previa y expresa del INSTITUTO. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume por las labores de la
construcciéon y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. EL
INSTITUTO no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del CONTRATISTA. EL INSTITUTO podra
exigir al CONTRATISTA la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas
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cuando, a su juicio, éste (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. — Cuando se
configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, que
imposibiliten temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribird el Acta de Suspension
de la ejecucion del mismo, en los términos previstos en los Manuales de Interventoria y de
Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INTERVENTORIA.— Sin perjuicio de la funcion de
supervision que corresponde a la Unidad Ejecutora y a la Direccion Territorial
correspondiente del INSTITUTO segun lo previsto en el Decreto 2618 del 20 de
noviembre de 2013, “por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vias -
INVIAS y se determinan las funciones de sus dependencias”, EL INSTITUTO ejercera el
control y vigilancia de la ejecucion del contrato a través de un interventor, quien tendra
como funcién verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA. El
interventor ejercerd, en nombre del INSTITUTO, un control integral sobre el proyecto, para
lo cual, podra en cualquier momento, exigir al CONTRATISTA la informacion que
considere necesaria, asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el
desarrollo y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas, econémicas y financieras
existentes al momento de la celebracién del mismo. Ademas de las actividades generales
antes mencionadas, de las contempladas en el Manual de Interventoria vigente y con el
fin de buscar la adecuada y oportuna ejecucion del contrato, la Interventoria apoyara,
asistira y asesorara al INSTITUTO en todos los asuntos de orden técnico, financiero,
econdmico, juridico, socio- ambiental y presupuestal que se susciten durante la ejecucion
del contrato hasta su liquidacién. Asi mismo, prestard asesoria relacionada con la
ejecucion del contrato cuando la situacion judicial o administrativa asi lo requiera sin que
implique un costo adicional. El interventor no permitird que EL CONTRATISTA inicie las
obras sin los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velara porque se cumpla con lo
establecido en la normatividad ambiental y llevara estricto control y seguimiento del
cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables al proyecto y verificara el
cumplimiento de los indicadores por parte del CONTRATISTA segun lo establecido en el
Manual de Interventoria. El interventor esta facultado para revisar todos los documentos
del contrato, cuando, por razones técnicas, econémicas, ambientales, juridicas o de otra
indole, EL CONTRATISTA solicite cambios o modificaciones. Asi mismo, el interventor
esta autorizado para ordenarle al CONTRATISTA la correccion, en el menor tiempo
posible, de los desajustes que pudieren presentarse, determinar los mecanismos y
procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente las diferencias
gue llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera acatar
las 6rdenes que le imparta por escrito la Interventoria; no obstante, si no estuviese de
acuerdo con las mismas asi debera manifestarlo por escrito al interventor, antes de
proceder a ejecutarlas; en caso contrario, respondera solidariamente con el interventor si
del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivaran perjuicios para EL INSTITUTO. En caso
de que EL INSTITUTO, por las caracteristicas técnicas del proyecto y las condiciones
ambientales de la zona, requiera de la contratacibn de una Interventoria ambiental
especializada, EL CONTRATISTA debera interactuar con ésta, en los mismos términos
antes descritos. El interventor tendra bajo su custodia el Libro de Interventoria, en el cual
se anotaran diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra,
asi como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoria, ademas, se dejara
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales
como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de
materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotacion diaria debera fecharse y suscribirse
por los ingenieros residentes del CONTRATISTA y del interventor. La persona
responsable de llevar al dia este diario sera el ingeniero residente del interventor, quien
estard en la obligacion de presentarlo a los representantes del INSTITUTO que visiten la
obra. EL INSTITUTO ejercera el control y vigilancia a través de la Interventoria,
adelantando el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, asi
como lo relacionado con el personal reincorporado, y presentara informes trimestrales de
los cuales dara traslado al Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior.
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CLAUSULA _ VIGESIMA _SEPTIMA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. - Las divergencias que ocurran entre el Interventor y EL
CONTRATISTA, relacionadas con la supervision, control y direccién de los trabajos, seran
dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no llegarse a un
acuerdo, se acudira al Director Operativo, cuya decision sera definitiva. Las controversias
o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL INSTITUTO con ocasion de la
firma, ejecucién, interpretacién, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision
de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra
parte la existencia de una diferencia y la expligue someramente. Las controversias que no
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando las
instancias y procedimientos contemplados en los articulos 68 y siguientes de la Ley 80 de
1993 y demas normas concordantes.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera objeto de
liquidacién de acuerdo con lo establecido en los articulos 217 del Decreto Ley 019 de
2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato sera de seis
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidacion de comun
acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacién unilateral si es del caso y se
contabilizara a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser
suscrita una vez vencido el plazo de ejecucion o terminado el contrato de manera
anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el
Manual de Interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion
de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con
posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la
liquidacion del contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO
procederd a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de
reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidacion por mutuo acuerdo, EL
INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidaciéon acordada o que no
hayan sido respondidas por la Interventoria o por EL INSTITUTO con anterioridad a la
liguidacion.

PARAGRAFO TERCERO. - Para iniciar el proceso de liquidacion del contrato debera
previamente suscribirse el formato MINFRA-MN-IN-16-FR-2 Acta de Entrega y Recibo
Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoria.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE. —
Una vez vencidas las garantias de estabilidad de las obras, calidad de estudios y disefios
segun el caso y calidad del servicio de interventoria, el Jefe de la Unidad Ejecutora
expedira la constancia de cierre del expediente del proceso de contratacion y la remitira a
la dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA TRIGESIMA: INFORMACION TRIBUTARIA. — El CONTRATISTA se obliga
a diligenciar, a la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO
para aplicacion de Retencion en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e
Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. - Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del Pliego de
Condiciones del proceso de selecciéon. El domicilio contractual serd la ciudad sede del
INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.
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CONTINUACION CONTRATO NO. 1470 DE 2020, CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO CARRETERA TAME -
COROCORO - ARAUCA, TRAMOS 6605 Y 6606 DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOCUMENTOS. - Los documentos que a
continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
e Estudios y documentos previos.
e Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.
e Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.
e Las garantias debidamente aprobadas.
e Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. - El
presente contrato se perfecciona con la firma electrénica de las partes, la cual para todos
los efectos legales consta en la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecucién se
requiere de la expedicidbn del respectivo registro presupuestal por el Grupo de
Presupuesto de la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacion de la Garantia
Unica y del Seguro de que tratan las clausulas correspondientes del presente Contrato.

Vo. Bo. Minuta: Karen Sofia Santafé Agudelo- Abogada - D.C.
Vo. Bo. Minuta: - Yavira Esperanza Florian Castafieda - Coordinadora D.C.
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