COMPARATIVO PRESUPUESTO MOMPOX

Capítulo	Descripción	Valor inicial	Valores Intervención integral
1	PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN	$ 7.992.381,11	$ 238.510.254,22
2	DESMONTE DE APARATOS Y MUEBLES	$ 151.836.653,10	$ 270.587.098,57
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS		$ 1.933.508,90
4	ACEROS DE REFUERZO	$ 258.674,84	$ 6.387.840,20
5	ESTRUCTURA EN MADERA	$ 57.741.232,35	$ 57.741.232,35
6	MAMPOSTERÍA	$ 1.732.491,65	$ 12.289.043,52
7	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS	$ 5.662.401,04	$ 116.872.121,61
8	PISOS, ACABADOS Y ENCHAPES	$ 38.397.619,24	$ 370.813.659,40
9	CUBIERTAS	$ 274.256.556,45	$ 283.814.230,05
10	OBRAS DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN	$ 182.330.029,70	$ 237.068.842,47
11	INST. HIDROSANITARIAS - RED C.I.	$ 22.077.073,35	$ 290.516.045,01
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 8.928.987,77	$ 689.164.526,42
14	CARPINTERÍA METÁLICA Y ALUMINIO	$ 233.204,61	$ 43.860.253,59
15	CARPINTERÍA EN MADERA	$ 534.637,00	$ 157.670.763,38
16	VIDRIOS, ESPEJOS Y CERRADURAS	$ 2.505.197,81	$ 27.921.059,81
17	PINTURAS	$ 492.447.153,66	$ 967.834.824,00
18	APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES DE BAÑO	$ 174.223.932,52	$ 185.162.137,77
20	MOBILIARIO URBANO, ÁRBOLES Y MONUMENTOS	$ 9.416.000,00	$ 262.629.679,00
21	PROTECCIÓN PARA MOBILIARIO Y EQUIPOS	$ 169.826,20	$ 169.826,20
22	ASEO	$ 67.588.446,56	$ 239.721.769,36
23	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PROVISIONALES	$ 101.667.501,04	$ 101.667.501,04
24	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO		$ 101.932.452,01
25	AMPLIACIÓN RED REGULADA Y NORMAL		$ 326.155.454,00
26	RED DE VOZ Y DATOS		$ 95.939.184,99
27	AIRES ACONDICIONADOS		$ 614.823.961,56
28	RETIE		$ 14.013.999,80
29	RETILAP		$ 11.911.900,00
TOTAL, PRESUPUESTO*		**$ 1.600.000.000,00**	**$ 5.727.113.169,23**

Nota: Estos valores no incluyen AIU ni IVA*