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CONTROL DE APROBACIONES 
 

Aprobación Responsable ROL Fecha Firma 

Técnica 
Julio Ernesto 

Echavarría Poveda 

Subdirector(a) de 

Desarrollo y SCD 
28/05/2026 

 

 

 
Financiera 

Claudia Yelena Caputo 

Rodriguez 

Líder Financiera y 

Administrativa 
28/05/2026 

 

Lucy Jhojana Acero 

Enríquez 

Subdirector(a) 

Administrativa y 

Financiera 

 
28/05/2026 

 

 

Jurídica 
Paula Andrea Ricaurte 

Ávila 

Subdirector(a) 

Jurídica 
28/05/2026 

 

 
Comercial 

Víctor Manuel Botero 

Gallo 

Subdirector(a) 

Soluciones y 

Servicios 

 
28/05/2026 

 

 

Asesor de 

Dirección 

Maricela Torrenegra 

Barrios 

Asesor(a) de 

Dirección 
28/05/2026 

 

Dirección Adriana Garcés Ruíz 
Director(a) 

General AND 
28/05/2026 

 

Tabla 1 Control de aprobaciones 
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 NOMBRE DEL PROYECTO 

CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA EL 

DESARROLLO, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN NO CORE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 

 

 PARTICIPANTES 

• Área responsable del Proyecto en la Entidad: Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software 

• Área responsable del Proyecto Agencia Nacional Digital: Subdirección de Soluciones y Servicios 
 

 
 INTERLOCUCIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

• Gerencia de Arquitectura e Ingeniería de Software - Fondo Nacional del Ahorro S.A. 

• Subdirección de Soluciones y Servicios - Agencia Nacional de Gobierno Digital 

 
 CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información proporcionada en esta propuesta se considera información confidencial de la Corporación 

Agencia Nacional de Gobierno Digital en adelante AND y está dirigida exclusivamente a la Gerencia Sistemas de 

Información - Fondo Nacional del Ahorro S.A. 

 
La Entidad podrá revelar la información confidencial contenida en la propuesta a los trabajadores, contratistas, 

asesores o funcionarios de la entidad, que tengan necesidad de conocerla en cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, si ello resulta necesario. Para cualquier uso distinto o suministro a terceros, la entidad destinataria 

deberá solicitar aprobación previa y escrita a la AND. 

 
Se entenderá por “Información Confidencial” toda la información que la AND suministre verbalmente, en 

documentos físicos o en medios magnéticos a la Entidad, o a la que esta pueda tener acceso en virtud de la 

discusión de la propuesta. Tal información comprende pero no está limitada a, información comercial, 

estratégica, contractual, operativa, planes de negocio, de desarrollo, información técnica, tecnológica, 

financiera, contable, legal, información sobre recursos humanos, planes de servicio, análisis y proyecciones, 

especificaciones, componentes de propiedad intelectual e industria, know how, diseños, modelos, procesos, 

equipos, software, proyectos e investigaciones de ciencia, tecnología e investigación, datos personales 

semiprivados, privados y/o sensibles, bases de datos personales y cualquier otro aspecto que concierne a las 

actividades desarrolladas por la AND, aun cuando no estén marcadas o identificadas como confidenciales. 
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La entrega de información sea confidencial o no, no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso 

o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o 

intelectual propiedad de la AND. 

 
La AND, en el marco del presente ofrecimiento comercial, manifiesta su compromiso de garantizar la reserva, 

confidencialidad y uso adecuado de la información que le sea suministrada o a la cual tenga acceso durante la 

ejecución del contrato y el desarrollo de las actividades derivadas del mismo. 

 
En tal sentido, la Corporación se compromete a: 

 

• No divulgar ni reproducir la información proporcionada por el Fondo Nacional del Ahorro S.A., ni aquella 

a la que tenga acceso con ocasión del objeto contractual, salvo autorización previa y escrita de la Entidad. 

• Guardar secreto profesional respecto de todos los datos, documentos, procesos, procedimientos y 

demás información conocida durante la ejecución del contrato. 

• No comunicar, divulgar ni utilizar de manera indebida los secretos o la información de carácter reservado 

confiados por la Entidad, ni directa ni indirectamente, frente a terceros o en provecho propio. 

• Abstenerse de emitir declaraciones o suministrar información a medios de comunicación sobre asuntos 

relacionados con el contrato, sin la autorización expresa y previa del Fondo Nacional del Ahorro S.A. 

 
Estas obligaciones de confidencialidad se mantendrán vigentes durante la ejecución del contrato y por un 

término adicional de dos (2) años contados a partir de su terminación, salvo que por disposición legal deba 

conservarse por un periodo superior. 

 
En caso de que alguna de las partes suministre información sujeta a reserva legal o confidencialidad especial, 

deberá comunicar expresamente tal condición al momento de su entrega, a fin de garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la protección de dicha información. 

 
Con este compromiso, la Agencia Nacional Digital reafirma su responsabilidad institucional en el manejo seguro, 

ético y confidencial de la información pública y reservada, en concordancia con los principios de transparencia, 

seguridad de la información y buen gobierno digital del Estado colombiano. 

 

 OBJETIVOS 

 Objetivo general 

Asegurar la continuidad del servicio integral y especializado de Fábrica de Software del Fondo Nacional del 

Ahorro S.A., mediante la disposición de las capacidades técnicas, operativas y de gestión requeridas para 

mantener, evolucionar y garantizar la calidad de los sistemas de información no Core de la Entidad, en alineación 
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con los lineamientos técnicos, arquitectónicos, metodológicos y de servicio definidos por el FONDO NACIONAL 

DEL AHORRO. 

 
La presente propuesta busca consolidar la operación actual del servicio, asegurar la estabilidad del portafolio 

tecnológico y mantener la capacidad de respuesta frente a la demanda dinámica de la Entidad, garantizando la 

continuidad operativa y el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos. 

 Objetivos Específicos 

• Mantener y asegurar la continuidad operativa del portafolio de aplicaciones no Core del Fondo Nacional 
del Ahorro, mediante la atención oportuna y priorizada de incidentes, soportes, mantenimientos 
correctivos y preventivos, asegurando la estabilidad, disponibilidad y desempeño adecuado de los 
servicios tecnológicos estratégicos para la Entidad. 

• Dar continuidad a la ejecución de desarrollos, ajustes y mejoras funcionales o técnicas requeridas por las 
áreas de negocio, aplicando las metodologías de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue 
vigentes, y cumpliendo los estándares de arquitectura, seguridad, interoperabilidad y calidad definidos 
institucionalmente. 

 

• Garantizar el aseguramiento integral de la calidad del software, mediante la planeación y ejecución de 
pruebas funcionales, técnicas y de integración, así como pruebas de regresión, humo y demás 
validaciones acordadas, asegurando que cada entrega cumpla con los requerimientos, criterios de 
aceptación y Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). 

 

• Consolidar la gestión integral del servicio bajo el liderazgo del Gerente Técnico, asegurando la 
trazabilidad completa de las actividades, el seguimiento a los compromisos, la articulación permanente 
con las áreas del Fondo Nacional del Ahorro y la entrega de informes de gestión con indicadores, métricas 
y evidencias que permitan evaluar el desempeño y la evolución del servicio. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se formula con el propósito de asegurar la continuidad y evolución del servicio de Fábrica 

de Software que actualmente soporta el mantenimiento, soporte, desarrollo y aseguramiento de calidad del 

portafolio de aplicaciones no Core del Fondo Nacional del Ahorro S.A., en cumplimiento de las necesidades 

técnicas, operativas y estratégicas definidas por la Entidad. 

 
Durante la ejecución del servicio se ha evidenciado un incremento sostenido en la demanda de atención sobre 

los aplicativos institucionales, derivado de incidentes en producción, ajustes funcionales, requerimientos 

regulatorios, mejoras evolutivas, necesidades misionales y solicitudes provenientes de distintas áreas de 

negocio. Esta dinámica operacional, propia de un ecosistema tecnológico en permanente evolución, requiere 
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mantener y fortalecer la capacidad técnica instalada, asegurando una respuesta oportuna, eficiente y trazable 

frente a los requerimientos priorizados por la Entidad. 

 
La Agencia Nacional Digital, en su calidad de ejecutor del servicio de Fábrica de Software, cuenta con el 

conocimiento acumulado, la experiencia operativa y el modelo de gestión necesarios para dar continuidad a la 

atención integral de los servicios requeridos. El Fondo Nacional del Ahorro ha definido un marco claro de 

obligaciones técnicas, operativas y administrativas —establecidas en los documentos contractuales vigentes—

que orientan la ejecución del servicio. En coherencia con dichos lineamientos, la AND propone mantener y 

fortalecer el equipo profesional altamente calificado y certificado, garantizando la gestión integral del ciclo de 

vida de las aplicaciones —soporte, mantenimiento, construcción de software y control de calidad— en estricto 

cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). 

 
La continuidad del servicio en esta nueva etapa resulta fundamental para evitar afectaciones en la operación 

institucional, garantizar la atención de requerimientos en curso y sostener la capacidad técnica necesaria para 

responder a la demanda dinámica del negocio. En este contexto, es indispensable preservar la estructura 

operativa que permita atender incidentes críticos, ejecutar ajustes y mejoras priorizadas, desarrollar nuevas 

funcionalidades por demanda y asegurar la calidad de las entregas, manteniendo la trazabilidad completa en las 

herramientas de gestión definidas por el Fondo Nacional del Ahorro. 

 
Asimismo, la naturaleza de la operación tecnológica exige una respuesta inmediata y un nivel de madurez que 

solo es posible mediante la consolidación del conocimiento adquirido durante la ejecución del servicio. La AND 

dispone de los perfiles profesionales con experiencia específica sobre el portafolio de aplicaciones, sus 

integraciones, su arquitectura y los procedimientos institucionales, lo cual garantiza continuidad sin curva de 

aprendizaje, sin pérdida de conocimiento y sin riesgos asociados a eventuales transiciones operativas. 

 
La consolidación del servicio permitirá además: 

 
▪ Mitigar riesgos operativos asociados a incidentes en producción y vulnerabilidades técnicas. 

▪ Asegurar la correcta ejecución de requerimientos y proyectos en curso. 

▪ Dar cumplimiento a compromisos institucionales y requerimientos de entes de control. 

▪ Mantener la estabilidad, seguridad y escalabilidad del ecosistema tecnológico no Core. 

▪ Proteger la experiencia de los usuarios internos y externos, evitando impactos en los canales de atención 

y operación del Fondo Nacional del Ahorro. 

 
En conjunto, estos elementos sustentan la pertinencia técnica, operativa y estratégica de la presente propuesta. 

La Agencia Nacional Digital reitera su compromiso de continuar prestando el servicio de Fábrica de Software bajo 

altos estándares de calidad, seguridad, eficiencia y oportunidad, asegurando que el Fondo Nacional del Ahorro 
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mantenga la capacidad técnica necesaria para sostener su operación, atender su demanda priorizada y avanzar 

en el cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

 
 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 
En representación de la Agencia Nacional Digital, nos comprometemos a ofrecer un servicio integral que abarque 
todas las etapas críticas del ciclo de vida del software para la transformación tecnológica del Fondo Nacional de 
Ahorro. 

 
Nos complace presentar nuestra propuesta comercial para la prestación de servicios de fábrica de software, en 
conformidad con el contrato suscrito para soportar los servicios y procesos TI del FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
según el Contrato Derivado 001 del Contrato Interadministrativo Marco FONDO NACIONAL DEL AHORRO-011-
2024. 

La Agencia Nacional Digital proporcionará perfiles profesionales calificados, incluyendo el Gerente Técnico y 
líderes de servicios, para reuniones presenciales según lo requiera la Entidad. La necesidad de otros recursos 
será discutida y acordada entre las partes. 

 
Los servicios serán prestados de lunes a viernes, de 8:00 am a 6:00 pm. Sin embargo, garantizamos la 
disponibilidad del Gerente Técnico, líderes de servicios y el Arquitecto por teléfono, incluso fuera del horario 
laboral, sin costos adicionales. 

La Agencia Nacional Digital contará con un técnico disponible durante los horarios y días no laborables, conforme 
a la siguiente programación: 

 
Días laborables: 6:00 am a 8:00 am y de 6:00 pm a 8:00 pm 
Días no laborables: 6:00 am a 8:00 pm 

 
Estos servicios adicionales se facturarán como horas extra según la tarifa establecida para cada rol. 

La gestión de servicios se realizará en las herramientas proporcionadas por la Entidad, asegurando la trazabilidad 
de las acciones realizadas. La Agencia Nacional Digital garantizará las herramientas o suite de desarrollo 
necesarias para los servicios solicitados por la Entidad. La Entidad facilitará los accesos necesarios para los roles 
contratados, incluyendo certificados, conectividad, credenciales y otros insumos requeridos. 

 
El servicio será ofrecido de forma remota, excepto en los casos del Gerente Técnico y líderes de servicios, que 
podrán ser requeridos de manera presencial con disponibilidad inmediata. En caso de cambios en los roles, la 
Entidad lo comunicará al Gerente Técnico de la Agencia Nacional Digital para su reorganización, con la posibilidad 
de ejecutar servicios adicionales aprobados por el supervisor del contrato utilizando la bolsa de recursos por 
demanda. 
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El Gerente Técnico de la Agencia Nacional Digital actuará como enlace entre la Entidad y el contratista, 
informando sobre el progreso de los proyectos, necesidades y estado del contrato. Además, respaldaremos la 
implementación de la metodología DEVOPS y nos adaptaremos a la estructura organizativa y metodológica de 
este componente, conforme a las directrices de la Entidad. 

 
La Agencia Nacional Digital estará en la capacidad de atender técnicamente las aplicaciones que actualmente 
integran el portafolio establecido por la Entidad. 

 Servicios Ofrecidos 

7.1.1. Soporte y Mantenimiento de Aplicaciones 

 
Ofrecemos soporte técnico y mantenimiento a distancia continuo de los programas y las aplicaciones 
desarrolladas, como servicio de cloud computing, garantizando su óptimo funcionamiento y actualización 
constante. 

 
Soportes 
Nos comprometemos a atender tareas no periódicas destinadas a satisfacer requerimientos de información y 
consultas sobre funcionalidades de negocio, sin necesidad de modificar o ajustar el código original de los 
programas. 

Problemas en Producción 
Garantizamos restablecer de inmediato el servicio en producción. Dependiendo de la gravedad del problema, 
proporcionaremos una solución provisional seguida de un análisis de causa raíz para implementar una solución 
definitiva mediante mantenimientos a distancia correctivos. 

 
Ajustes Menores 
Nos encargaremos de abordar desarrollos que requieran menos de 200 horas y que sean priorizados por la 
Entidad, siempre y cuando se ajusten a la capacidad del equipo de trabajo, asegurando la asignación total del 
equipo principal. 

Compromisos de la Agencia Nacional Digital 

 

• Seguiremos los procedimientos definidos por la Entidad para estas solicitudes y registraremos todas las 
acciones realizadas en las herramientas designadas para ello. 

• Resolveremos los problemas que surjan en el entorno de producción y garantizaremos la calidad de las 
soluciones proporcionadas. 

• Llevaremos a cabo un análisis de la causa raíz del problema reportado para implementar una solución 
definitiva mediante mantenimientos a distancia correctivos. 

• Completaremos todas las fases del ciclo de vida del desarrollo (análisis, diseño, desarrollo y pruebas). 

• Diseñaremos la experiencia de usuario final, asegurando que se cumplan sus necesidades, la usabilidad 
y las tendencias del mercado. 
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• Actualizaremos constantemente el inventario de servicios web de la Entidad. 

• Realizaremos revisiones periódicas sobre la gestión efectuada, los indicadores, las metodologías y los 
procedimientos, con el objetivo de desarrollar estrategias conjuntas para mejorar el servicio, que 
deberán ser consensuadas entre las partes para su implementación. 

• Nos adheriremos a los procedimientos establecidos por la Entidad para el soporte, mantenimiento y 
desarrollo de software. 

 
La Agencia Nacional Digital proporcionará el personal especificado, detallado en el Anexo Técnico de la 
contratación, para garantizar la calidad y eficiencia en la prestación del servicio. 

 
Si durante la vigencia del contrato se excede la capacidad del equipo de trabajo o es necesario abordar una 
tecnología para la cual no se cuenta con recursos específicos, gestionaremos la situación mediante la bolsa de 
recursos por demanda. La inclusión en la línea del equipo principal será conforme al costo de las horas ofrecidas 
por la Agencia Nacional Digital, previa solicitud y aprobación de la AND. 
9 
Equipo ofrecido: 

 

Perfil Cantidad 

Técnico JAVA 2 
Técnico BPM 1 

Técnico SAP FI 1 

Técnico de Integración 1 

Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes 1 

Total 6 

 
 
Desarrollo de Software 

 
Desarrollaremos aplicaciones personalizadas que se ajusten a las necesidades específicas del FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO, cumpliendo con los requisitos de los usuarios y potenciando las capacidades de procesamiento, 
análisis e interpretación de datos en la Entidad. 

 
Línea Base - Construcción de Software 
Nos encargaremos de atender correcciones que forman parte de la operación diaria de la Entidad, resolviendo 
incidentes relacionados con la funcionalidad cotidiana de los servicios ofrecidos, gestionados por la capacidad 
proporcionada por la línea base dentro del modelo de servicios de soporte y mantenimiento a distancia de 
programas y aplicaciones. 

Bolsa de Horas - Nuevos Requerimientos 
Atenderemos solicitudes y mejoras debido a la necesidad de ajustar, modificar o actualizar tecnológicamente las 
aplicaciones, causadas por nuevas regulaciones, cambios en los procesos de la Entidad o necesidades operativas, 



PROPUESTA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS 

12 

 

 

 
previamente acordadas con la Entidad. Estas solicitudes se atenderán mediante la bolsa de horas, de acuerdo 
con la tecnología específica requerida y priorizada en el procedimiento establecido para tal fin. 

 
Compromisos de la Agencia Nacional Digital 

 

• Seguiremos los procedimientos establecidos por la Entidad y documentaremos todas las acciones 
realizadas en las herramientas proporcionadas para ello. 

• Asesoraremos y respaldaremos a la Entidad en la definición de requerimientos, mínimo producto viable, 
análisis de impacto, viabilidad funcional y técnica, propuestas de diseño conforme a la arquitectura y 
elaboración de prototipos de las solicitudes de negocio recibidas. 

• Evaluaremos el impacto de las nuevas solicitudes en los requerimientos vigentes. 

• Realizaremos el análisis funcional y no funcional de los requerimientos definidos, que será el punto de 
partida para la estimación entre las partes. 

• Ejecutaremos las solicitudes aprobadas a través de la bolsa de recursos, utilizando personal diferente al 
personal de equipo base de la contratación. 

• Dispondremos de personal especializado en todas las etapas del ciclo de vida de los requerimientos 
(analistas, diseñadores, expertos en arquitectura funcional y técnica, seguridad, pruebas, 
documentación, etc.) que aseguren la calidad de las soluciones entregadas a la Entidad. 

• Presentaremos de manera detallada la estimación de esfuerzo requerida en un modelo de estimación 
acordado entre las partes (Excel), para atender las solicitudes realizadas, en un plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles desde la solicitud acordada con la Entidad. 

• Propondremos la arquitectura de solución de los requerimientos y proyectos solicitados, con el objetivo 
de ser evaluados por el equipo de arquitectura de la Entidad. 

• Mantendremos actualizado el inventario del portafolio de aplicaciones de la Entidad. 
• Apoyaremos a la Entidad en la implementación del empaquetamiento de software para su distribución 

y ejecución en entornos pre-productivos mediante el uso de contenedores. 

• Brindaremos a la Entidad una garantía sobre los desarrollos implementados en el entorno de producción 
durante sesenta (60) días hábiles posteriores a su puesta en marcha o desde el inicio de su uso por parte 
de la Entidad. 

• Informaremos a la Entidad sobre la ocupación de todos los recursos asignados al servicio, según la 
periodicidad definida por la Entidad. 

 

Equipo ofrecido: 

 

Perfil Cantidad 

Analista de Negocio 1 

Total 1 
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Control de Calidad del Software 

 
Implementaremos rigurosos procesos de control de calidad para asegurar que las aplicaciones desarrolladas sean 
robustas, seguras y eficientes. 

 
Nos comprometemos a asegurar la completa cobertura del ciclo de desarrollo, evaluando la calidad de los 
productos entregados en los servicios de soporte y mantenimiento a distancia de programas y aplicaciones, así 
como en la construcción de software. Esto incluye las integraciones realizadas por otras fábricas a través del bus 
de servicios definido en el portafolio de aplicativos. 

Inspección de Entregables 
Nos comprometemos a realizar una inspección exhaustiva de los entregables, verificando que cumplan con los 
estándares de calidad definidos y los requerimientos especificados por la Entidad. 

 
Recomendación de cambios necesarios 
Tras la inspección de los entregables, identificaremos y recomendaremos los cambios necesarios para optimizar 
la funcionalidad, rendimiento y seguridad de las soluciones desarrolladas. 

 
Certificación de cambios e implementaciones 
Nos encargaremos de certificar los cambios o implementaciones de los programas y aplicaciones sobre los cuales 
se hace mantenimiento a distancia, asegurando que estén listos y adecuados para los despliegues en ambientes 
de producción. Garantizaremos que las soluciones sean estables, seguras y eficientes. 

 
Examen de la aplicación y verificación de su comportamiento adecuado 
Examinaremos detalladamente la aplicación para verificar su comportamiento adecuado, asegurando que 
funcione correctamente, sin errores ni fallos que puedan afectar su rendimiento o funcionalidad. 

Validación de integración con aplicaciones existentes 
Validaremos la integración de la aplicación desarrollada con las aplicaciones existentes en el entorno de la 
Entidad, garantizando una comunicación fluida y eficiente entre los diferentes sistemas y módulos. 

 
Evaluación de la calidad del producto y satisfacción de los interesados 
Realizaremos una evaluación completa de la calidad del producto, evaluando su rendimiento, seguridad, 
usabilidad y cumplimiento de los requerimientos del cliente. Además, nos aseguraremos de la satisfacción de los 
interesados, asegurando que las soluciones entregadas cumplan con las expectativas y necesidades de la Entidad. 

Tipos de Pruebas 
 
Realizaremos los siguientes tipos de pruebas: 

 

• Pruebas de integración: Verificación del correcto funcionamiento conjunto de los distintos módulos o 
servicios relacionados con la solución entregada. 



PROPUESTA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS 

14 

 

 

 

• Pruebas Funcionales: Validación de los procesos, reglas de negocio establecidas y los requerimientos 
funcionales. 

• Pruebas No Funcionales: Evaluación de los atributos de calidad de los sistemas de información, como el 
rendimiento, la seguridad, la escalabilidad, entre otros. 

• Pruebas de Regresión: Verificación de que el sistema mantiene su correcto funcionamiento tras la 
incorporación de ajustes, correcciones o nuevos requerimientos. 

• Validación del alcance: Aseguramiento de que los productos o entregables cumplen con el alcance 
definido y son aceptados por el área funcional. 

• Pruebas de Humo: Validación rápida de la solución para verificar que no existan defectos que 
interrumpan su funcionamiento básico. 

 
Automatización de Pruebas 
Contamos con la capacidad de automatizar pruebas para aumentar la productividad en los contextos pertinentes, 
ejecutando múltiples pruebas de forma repetida sin necesidad de realizarlas manualmente, según la capacidad 
del equipo base. 

 
Compromisos de la Agencia Nacional Digital 

 

• Seguir los procedimientos establecidos por la Entidad y registrar todas las acciones realizadas en las 
herramientas designadas para ello. 

• Determinar los recursos y esfuerzos necesarios. 

• Informar a la Entidad sobre la ocupación de todos los recursos asignados al servicio, según la periodicidad 
definida. 

• Notificar los riesgos identificados en el plan de pruebas establecido. 
• Realizar todas las pruebas acordadas con la Entidad, adaptándolas a las necesidades de cada proyecto y 

garantizando la calidad de las soluciones entregadas. 

• Proporcionar a la Entidad los resultados de las pruebas de humo para autorizar el despliegue en el 
ambiente de producción. 

• Validar y verificar mediante la comparación entre el resultado de las pruebas del aplicativo y su 
especificación. 

• Establecer un banco de pruebas automatizadas conforme a las herramientas definidas por la Entidad, 
identificándolas y documentándolas para su reutilización posterior. 

• Entregar en el repositorio designado por la Entidad los scripts o secuencias de comandos destinados para 
la automatización de pruebas. 

• Colaborar con la Entidad en la gestión de la configuración de los ambientes de integración, asegurando 
la compilación y el despliegue de los artefactos de software entregados. 

• Proponer las solicitudes para las ventanas de puesta a producción, conforme a las prioridades de la 
Entidad. 

• Realizar revisiones técnicas y de completitud de las líneas base. 

• Implementar buenas prácticas y estándares en la gestión de configuraciones de la Entidad. 

• Asegurar el correcto versionamiento de las fuentes productivas del portafolio de aplicaciones de la 
Entidad. 
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Equipo ofrecido: 

 

Perfil Cantidad 
Analistas de Pruebas 1 

Total 1 

 
 EQUIPO DE TRABAJO 

Nos comprometemos a asegurar la disponibilidad de personal adecuado, capacitado y certificado (técnicos, 
profesionales y especialistas) en cantidad suficiente y necesaria para cumplir con el objeto del contrato. Nuestro 
equipo estará compuesto por profesionales altamente calificados y con experiencia en el desarrollo y control de 
calidad de software, asegurando la calidad y puntualidad requerida en todas nuestras intervenciones. 

Todo el personal asignado estará bajo nuestra responsabilidad exclusiva, sin generar ninguna relación laboral 
con la Entidad. Nos comprometemos a realizar el pago de prestaciones sociales y de cualquier otro tipo sin costos 
adicionales al valor acordado. 

 
En caso de que la Entidad lo considere necesario, podrá solicitar cambios en el personal del equipo de trabajo 
por otros que tengan el mismo o mejor perfil requerido, previa aprobación de la Entidad. Nos comprometemos 
a proporcionar personal con perfiles profesionales aprobados y a realizar los cambios solicitados de manera 
oportuna. 

 
Nuestro personal, al necesitar comunicarse con personal de otros grupos o departamentos, estará acompañado 
o autorizado por un representante de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital de la Entidad, 
garantizando una comunicación efectiva y alineada con las directrices de la Entidad. 

 
Nos comprometemos a asegurar que el personal asignado realice exclusivamente actividades relacionadas con 
el contrato mientras esté asignado a proyectos en curso con la Entidad o en los puestos de trabajo designados 
por la Entidad. 

Contamos con los perfiles profesionales especificados en el contrato, los cuales han sido aprobados por la 
Entidad. Adicionalmente, disponemos de más personal capacitado sin generar costos adicionales para la Entidad, 
si lo consideramos necesario para garantizar el éxito del proyecto. 

 
Durante la ejecución del contrato, nos comprometemos a mantener el personal que cumpla con los requisitos 
establecidos; cualquier cambio en el mismo será previamente comunicado y aprobado por el supervisor del 
contrato, garantizando que el nuevo recurso cuente con las mismas o mejores calificaciones que el profesional 
que se va a reemplazar. 

En caso de que la Entidad decida retirar una aplicación del portafolio definido o requiera aumentar la capacidad 
técnica definida, nos comprometemos a adaptar y actualizar el perfil profesional del equipo de trabajo, 
presentando el costo de cada recurso. 
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A continuación, se presentan los perfiles de estos profesionales: 

 Equipo base de trabajo 
 

PERFILES TRANSVERSALES 

Cantidad Perfil Titulo Experiencia Específica Certificaciones 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 

2 Técnico JAVA Profesional con Título en Ingeniería 

de Sistemas, de software, informática, 

electrónica o telemática, ciencias de la 

computación o carreras afines. 

El título de pregrado requerido podrá 

ser acreditado mediante estudios 

realizados   en  instituciones de 

educación superior, ya sea en el 

territorio nacional o en el extranjero. 

El requisito de título profesional 

podrá ser homologado por el título 

de técnico o tecnólogo en las mismas 

áreas de conocimiento, siempre que 

cuente con al menos cuatro (4) años 

adicionales de experiencia específica 

definida para  este  perfil;  la 

experiencia deberá ser acreditada 

mediante  certificados   laborales, 

contratos u otros documentos 

oficiales que describan las funciones 

desempeñadas, el tiempo de 

vinculación y su relación con el perfil 

solicitado. 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia acumulada 

en   desarrollo   de 

aplicaciones JAVA, 

incluyendo el uso de 

frameworks relacionados 

como Spring, Quarkus o 

Hibernate, en proyectos 

de iniciativa de orden 

nacional o internacional. 

Certificado Java, 

homologable con un (1) 

año adicional de 

experiencia en el rol 

específico 

1 Técnico BPM Profesional con Título en Ingeniería 

de Sistemas, de software, informática, 

electrónica o telemática, ciencias de la 

computación o carreras afines. 

El título de pregrado requerido podrá 

ser acreditado mediante estudios 

realizados   en  instituciones de 

educación superior, ya sea en el 

territorio nacional o en el extranjero. 

El requisito de título profesional 

podrá ser homologado por el título 

de técnico o tecnólogo en las mismas 

áreas de conocimiento, siempre que 

cuente con al menos cuatro (4) años 

adicionales de experiencia específica 

definida para  este  perfil;  la 

experiencia deberá ser acreditada 

mediante  certificados   laborales, 

contratos u otros documentos 

oficiales que describan las funciones 

desempeñadas, el tiempo de 

vinculación y su relación con el perfil 

solicitado. 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia acumulada 

en desarrollo de 

aplicaciones BPM, con 

conocimientos en 

herramientas como 

Bizagi, Appian, IBM BPM 

o equivalentes, en 

proyectos de iniciativa de 

orden nacional o 

internacional. 

No aplica 

1 Técnico SAP FI Profesional con Título en Ingeniería 

de Sistemas, de software, informática, 

electrónica o telemática, ciencias de la 

computación o carreras afines. 

El título de pregrado requerido podrá 

ser acreditado mediante estudios 

realizados  en  instituciones  de 

educación superior, ya sea en el 

territorio nacional o en el extranjero. 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia acumulada 

en la configuración y 

soporte de módulos SAP 

FI, incluyendo 

configuración  de 

contabilidad  financiera, 

cuentas por pagar, 

cuentas por cobrar, y 

No aplica 
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  El requisito de título profesional 

podrá ser homologado por el título 

de técnico o tecnólogo en las mismas 

áreas de conocimiento, siempre que 

cuente con al menos cuatro (4) años 

adicionales de experiencia específica 

definida para este perfil; la 

experiencia deberá ser acreditada 

mediante certificados laborales, 

contratos u otros documentos 

oficiales que describan las funciones 

desempeñadas, el tiempo de 

vinculación y su relación con el perfil 

solicitado. 

reportes financieros, en 

proyectos de iniciativa de 

orden nacional o 

internacional. 

 

1 Técnico de 

Integración 

Profesional con Título en Ingeniería 

de Sistemas, de software, informática, 

electrónica o telemática, ciencias de la 

computación o carreras afines. El 

título de pregrado requerido podrá 

ser acreditado mediante estudios 

realizados   en  instituciones de 

educación superior, ya sea en el 

territorio nacional o en el extranjero. 

El requisito de título profesional 

podrá ser homologado por el título 

de técnico o tecnólogo en las mismas 

áreas de conocimiento, siempre que 

cuente con al menos cuatro (4) años 

adicionales de experiencia específica 

definida para  este  perfil;  la 

experiencia deberá ser acreditada 

mediante  certificados   laborales, 

contratos u otros documentos 

oficiales que describan las funciones 

desempeñadas, el tiempo de 

vinculación y su relación con el perfil 

solicitado. 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia acumulada 

en integración de 

sistemas, tanto a nivel de 

backend como frontend; 

experiencia con APIs, 

microservicios y 

plataformas de 

integración como 

MuleSoft, Dell Boomi, o 

herramientas similares; 

conocimiento  en 

protocolos  de 

comunicación, 

integración con bases de 

datos, y experiencia en la 

resolución de problemas 

de integración 

complejos, en proyectos 

de iniciativa de orden 

nacional o internacional. 

No aplica 

1 Administrador 

de 

Configuraciones 

y Gestión de 

Ambientes 

Profesional con Título en Ingeniería 

de Sistemas, de software, informática, 

electrónica o telemática, ciencias de la 

computación o carreras afines. 

El título de pregrado requerido podrá 

ser acreditado mediante estudios 

realizados   en  instituciones de 

educación superior, ya sea en el 

territorio nacional o en el extranjero. 

El requisito de título profesional 

podrá ser homologado por el título 

de técnico o tecnólogo en las mismas 

áreas de conocimiento, siempre que 

cuente con al menos cuatro (4) años 

adicionales de experiencia específica 

definida para  este  perfil;  la 

experiencia deberá ser acreditada 

mediante  certificados   laborales, 

contratos u otros documentos 

oficiales que describan las funciones 

desempeñadas, el tiempo de 

vinculación y su relación con el perfil 

solicitado. 

Mínimo cinco (5) años de 

experiencia acumulada 

en administración de 

configuraciones, gestión 

de entornos 

tecnológicos, de 

desarrollo, prueba y 

producción, y control de 

versiones en sistemas 

complejos, en proyectos 

de iniciativa de orden 

nacional o internacional. 

No aplica 



PROPUESTA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS 

18 

 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 

1 Analista de 

Negocio 

Profesional con Título en Ingeniería 

de Sistemas, de software, informática, 

electrónica o telemática, ciencias de la 

computación o carreras afines. 

El título de pregrado requerido podrá 

ser acreditado mediante estudios 

realizados   en  instituciones de 

educación superior, ya sea en el 

territorio nacional o en el extranjero. 

El requisito de título profesional 

podrá ser homologado por el título 

de técnico o tecnólogo en las mismas 

áreas de conocimiento, siempre que 

cuente con al menos cuatro (4) años 

adicionales de experiencia específica 

definida para  este  perfil;  la 

experiencia deberá ser acreditada 

mediante  certificados   laborales, 

contratos u otros documentos 

oficiales que describan las funciones 

desempeñadas, el tiempo de 

vinculación y su relación con el perfil 

solicitado. 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia acumulada 

en análisis de negocios, 

recopilación y 

documentación    de 

requisitos, y diseño de 

soluciones tecnológicas 

para  procesos 

empresariales; 

experiencia trabajando 

en equipos ágiles y con 

metodologías   como 

Scrum o  Kanban; 

conocimiento    de 

herramientas de análisis y 

modelado de procesos 

(como UML, BPMN, o 

similar). 

La experiencia podrá ser 

acreditada en proyectos 

de iniciativa de orden 

nacional o internacional. 

No aplica 

CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE 

1 Analista de 

Pruebas 

Profesional con Título en Ingeniería 

de Sistemas, de software, informática, 

electrónica o telemática, ciencias de la 

computación o carreras afines. 

El título de pregrado requerido podrá 

ser acreditado mediante estudios 

realizados en instituciones de 

educación superior, ya sea en el 

territorio nacional o en el extranjero. 

 

El requisito de título profesional 

podrá ser homologado por el título 

de técnico o tecnólogo en las mismas 

áreas de conocimiento, siempre que 

cuente con al menos cuatro (4) años 

adicionales de experiencia específica 

definida para este perfil; la 

experiencia deberá ser acreditada 

mediante certificados laborales, 

contratos u otros documentos 

oficiales que describan las funciones 

desempeñadas,  el  tiempo  de 

vinculación y su relación con el perfil 

solicitado. 

Mínimo tres (3) años de 

experiencia acumulada 

en software testing 

funcional, con 

conocimiento y manejo 

de herramientas de 

gestión y ejecución de 

pruebas como Azure, 

Postman, SQL o similares. 

La experiencia podrá ser 

acreditada en proyectos 

de iniciativa de orden 

nacional o internacional. 

No aplica 

 
Nos comprometemos a proporcionar al supervisor del contrato todos los detalles del equipo de trabajo, 
incluyendo hojas de vida y documentos que validen sus estudios y experiencia, de acuerdo con las 
especificaciones y perfiles establecidos en este anexo técnico. 

El diverso y complementario constituye la base de nuestra capacidad para ofrecer soluciones de software de alta 
calidad y eficacia al FONDO NACIONAL DEL AHORRO, asegurando una colaboración integral y exitosa en cada 
proyecto. Buscamos reducir al mínimo el impacto en la eficiencia de nuestros equipos de trabajo, adaptándonos 
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a las necesidades cambiantes de nuestros clientes, demostrando así nuestra flexibilidad y agilidad como socio 
estratégico para el FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 

 METODOLOGÍA 

La clave para el éxito de cada proyecto radica en adoptar procesos y estándares de calidad rigurosos. En el caso 
de la implementación de la Fábrica Integral de Software para el Fondo Nacional de Ahorro (FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO), nos comprometemos a seguir fielmente los procedimientos establecidos por el FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO. Alinearemos cuidadosamente nuestros esfuerzos con los estándares y expectativas de calidad del 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO, asegurando la excelencia en todas las etapas del proyecto. 

 
En cuanto a la gestión del proyecto, proponemos un enfoque ágil basado en el marco de trabajo SCRUM. Este 
enfoque ha demostrado su eficacia en numerosos proyectos de desarrollo tecnológico y se ajusta perfectamente 
a la necesidad del FONDO NACIONAL DEL AHORRO de flexibilidad, adaptabilidad y entregas incrementales. 
Nuestra metodología SCRUM abarcará todas las fases, desde la planificación de sprints hasta las retrospectivas, 
permitiendo una colaboración estrecha y continua con el equipo del FONDO NACIONAL DEL AHORRO y la 
capacidad de responder ágilmente a los cambios y requisitos emergentes. Sin embargo, aplicaremos las 
metodologías definidas por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO en cada uno de sus proyectos, adaptándolas 
según su naturaleza y características específicas. 

 
Estamos convencidos de que esta metodología proporcionará un marco sólido para el éxito del proyecto, 
garantizando que las soluciones entregadas cumplan y superen las expectativas del FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO. Presentamos nuestro plan de implementación basado en el marco de trabajo SCRUM como el 
fundamento de nuestra metodología de trabajo, diseñado para asegurar una ejecución exitosa y alineada con los 
objetivos del proyecto. 

 
Desarrollo de Software 

Durante la fase de desarrollo de software, nos enfocamos en convertir requerimientos y diseños en soluciones 
operativas. El equipo altamente calificado de la Agencia Nacional Digital se compromete a seguir las mejores 
prácticas de programación y a emplear tecnologías avanzadas para asegurar eficiencia y calidad en cada línea de 
código. Valoramos la modularidad y la escalabilidad, lo que permite que las aplicaciones se adapten a las 
cambiantes necesidades del FONDO NACIONAL DEL AHORRO. En esta etapa, mantendremos una colaboración 
estrecha con los representantes del FONDO NACIONAL DEL AHORRO para garantizar una comunicación continua 
y la integración de sus comentarios, asegurando así la alineación con los objetivos del proyecto. 

 
Es importante mencionar que la gestión del backlog será responsabilidad exclusiva del FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO, que definirá las prioridades y la asignación de tareas de acuerdo con sus objetivos y estrategias. El 
equipo de la Agencia Nacional Digital actuará de manera coordinada, siguiendo las indicaciones del FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO para garantizar la ejecución efectiva del proyecto. 

Pruebas y Aseguramiento de Calidad 
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La fase de pruebas y aseguramiento de calidad es crucial en nuestro proceso de desarrollo en colaboración con 
el FONDO NACIONAL DEL AHORRO. Nuestro equipo se centrará en realizar pruebas unitarias, llevándolas a cabo 
dentro del entorno de desarrollo. Es relevante destacar que la Agencia Nacional Digital se encargará de estas 
pruebas iniciales realizadas por nuestros expertos. 

 
Luego, el ciclo de pruebas continuará bajo la responsabilidad del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, con su equipo 
de Aseguramiento de Calidad (QA), para realizar otro tipo de pruebas como las de integración, rendimiento y 
aceptación. La Agencia Nacional Digital colaborará estrechamente con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
durante esta fase, según el alcance de nuestro servicio, brindando el soporte necesario y asegurando la 
transferencia fluida de información para garantizar la calidad completa del producto final. El objetivo es 
proporcionar soluciones de alta calidad que cumplan con los estándares establecidos por el FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO. 

 
Implementación y Validación del Software 

 
En la fase de implementación, la Agencia Nacional Digital asistirá en la configuración y parametrización de las 
soluciones para su despliegue en el entorno de producción del FONDO NACIONAL DEL AHORRO. Estas acciones 
de despliegue se llevarán a cabo después de la aprobación y validación por parte del FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO, facilitando así una transición sin contratiempos. Trabajaremos meticulosamente para reducir al 
mínimo las interrupciones en las operaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO durante este proceso. 

Además, colaboraremos estrechamente con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO para asegurar una validación 
exhaustiva que garantice el correcto funcionamiento de las aplicaciones en producción con su equipo de QA. 
Estaremos preparados para abordar cualquier problema que surja de manera inmediata, trabajando juntamente 
con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO para resolver eficientemente cualquier inconveniente y asegurar el 
funcionamiento óptimo de las soluciones implementadas. 

 
Control de Cambios 

 
El control de cambios es vital para mantener la estabilidad y seguridad de las aplicaciones a lo largo del tiempo. 
En este aspecto, el FONDO NACIONAL DEL AHORRO liderará y definirá su proceso de control de cambios, que 
puede incluir documentación, evaluación de impacto, pruebas de regresión y aprobación previa a la 
implementación. La Agencia Nacional Digital proporcionará el apoyo necesario con su equipo de trabajo, si es 
necesario, colaborando estrechamente con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO durante todo el proceso. 

 
Este enfoque garantizará que los cambios introducidos no comprometan la integridad de las aplicaciones 
existentes y que se mantenga la calidad y consistencia en todo momento. La colaboración entre el FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO y la Agencia Nacional Digital asegurará un entorno tecnológico seguro y confiable para 
el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, donde la toma de decisiones y la implementación de cambios se realicen de 
manera cuidadosa y eficiente. 
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Gestión de Defectos 

 
Nuestra metodología para la gestión de defectos es un componente esencial de nuestro enfoque de 
aseguramiento de calidad, diseñado para identificar, rastrear y resolver eficazmente cualquier anomalía que 
pueda surgir en el ciclo de vida del software. Este proceso riguroso garantiza la entrega de soluciones de alta 
calidad a FONDO NACIONAL DEL AHORRO y la satisfacción de sus usuarios finales. 

La gestión de defectos se llevará a cabo a través de las siguientes etapas: 

- Detección y Registro de Defectos 
- Priorización y Clasificación 
- Corrección de defectos 
- Seguimiento y Gestión 
- Pruebas de Regresión 
- Validación del Cliente 

 
La corrección de defectos estará a cargo del equipo base de la Agencia Nacional Digital, para lo cual colaborará 
estrechamente con FONDO NACIONAL DEL AHORRO durante esta fase de acuerdo con el alcance de su servicio, 
proporcionando el soporte necesario y asegurando la transferencia fluida de información para garantizar la 
calidad integral del producto final. 

Enfocamos nuestra metodología de gestión de defectos hacia la transparencia, la eficiencia y la búsqueda 
constante de mejoras, garantizando un abordaje efectivo de cualquier anomalía y asegurando la entrega de 
soluciones de la más alta calidad. 

 ENTREGABLES 

 
En la Agencia Nacional Digital, nos enorgullece presentar una propuesta integral para los servicios ofrecidos, que 

refleja nuestro compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente. 

 
A continuación, detallamos los entregables claves que conforman nuestra solución personalizada para el Fondo 

Nacional del Ahorro: 

 
Informe de gestión 

 
Para los servicios de Soporte y Mantenimiento a distancia de aplicaciones, desarrollo de software y control de 

calidad, se entregará un documento consolidado que presenta la descripción de actividades ejecutadas durante 

el periodo, presentando la información general del proyecto, las actividades gerenciales, la información detallada 

por cada línea de servicio, entregables, riesgos, reporte de recurso humano, recomendaciones, acompañado por 

sus respectivos anexos. 

Este informe de gestión incorpora la siguiente información: 
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• INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

- Resumen de facturación 

- Estado de consumo de bolsa de recursos 

 

• ACTIVIDADES GERENCIA DEL PROYECTO 

- Iniciativas 

- Avances relevantes – Hitos cumplidos 

- Gestión realizada sobre todos los servicios ofrecidos y resultados obtenidos 

- Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos 

- Avance Cronograma de Trabajo 

- Recomendaciones y acciones de mejora 

- Detalle del estado del repositorio de fuentes 

- Situaciones presentadas 

- Monitoreo y Control 

 

• ACTIVIDADES SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

- Avances relevantes, gestión realizada y resultados obtenidos 

- Atención a distancia de Incidencias, Soportes, Correctivos y Ajustes Menores 

- Análisis causa Raíz de los problemas escalados 

- Reportes de la herramienta de gestión 

- Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos 

- Indicadores de gestión del servicio 

- Avance Cronograma (Soporte y Mantenimiento) 

- Recomendaciones y acciones de mejora 

- Detalle del estado del repositorio de fuentes 

- Análisis del estado de los servicios recibidos 

- Situaciones presentadas 

- Monitoreo y Control 

 

• ACTIVIDADES GESTIÓN Y ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE 

- Avances Relevantes, labores realizadas y resultados obtenidos 

- Análisis causa raíz de los problemas escalados 

- Reportes de la herramienta de gestión 

- Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos 

- Indicadores de gestión 

- Avance de cronograma 

- Recomendaciones y acciones de mejora propuestas 

- Detalle del estado del repositorio de fuentes 
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- Análisis del estado de los servicios 

- Situaciones presentadas 

- Monitoreo y Control 

 

• ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 

- Avances Relevantes, labores realizadas y resultados obtenidos 

- Análisis causa raíz de los problemas escalados 

- Reportes de la herramienta de gestión 

- Actividades ejecutadas por cada uno de los recursos 

- Indicadores de gestión 

- Avance de cronograma 

- Recomendaciones y acciones de mejora propuestas 

- Detalle del estado del repositorio de fuentes 

- Análisis del estado de los servicios 

- Situaciones presentadas 

- Monitoreo y Control 

 

• ESTADO DE LOS ENTREGABLES GENERALES 

- Actas 

 

• RIESGOS 

- Resumen de los riesgos 

- Riesgos gestionados en el período 

 

• ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO 

- Acuerdos de Niveles de Servicio 

- Pendientes 

 

• RECURSO HUMANO 

- Estado de recursos asignados 

 

• RECOMENDACIONES 

 

• ANEXOS 

- Reporte de actividades Soporte y Mantenimiento 

- Reporte de actividades Construcción de software 

- Reporte de actividades Calidad del servicio 
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- Liquidación Guardia 

- Control de actas 

 
Estos entregables están diseñados meticulosamente para garantizar una ejecución eficiente y exitosa del 

proyecto, cumpliendo con los requerimientos y expectativas del Fondo Nacional del Ahorro. La Agencia Nacional 

Digital se compromete a entregar cada uno de estos componentes con la máxima calidad y en los plazos 

acordados, asegurando así la satisfacción y el éxito del proyecto. 

 CRONOGRAMA 
 
Dado que el proyecto tiene una duración estimada de veintitrés (23) días, desde el 1 al 23 de junio de 2026, e 
incluye el soporte y mantenimiento a distancia de aplicaciones, el desarrollo de software y el control de calidad 
de este, como servicio de cloud computing, hemos diseñado un cronograma que se adapta a estas tres áreas 
críticas. Este enfoque nos permite ofrecer un servicio completo y flexible que se ajusta a las necesidades 
cambiantes del FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 

Hemos creado un plan de acción centrado en cumplir con las expectativas del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, 
priorizando la entrega de resultados eficientes en un tiempo mínimo. A continuación, se presenta la proyección 
de actividades para el periodo planeado: 

 

 

Servicio 

 

Fase 

 

Etapa 

 

Periodo 

 

Actividades 

Línea de Tiempo 

S1 S2 S3 S4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fábrica de 

Software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Continuidad 

Operativa 

 
 

 

Planeación de 

servicio 

 
 
 

 

S1 

 
 

 

Revisión del estado de requerimientos y desarrollos en curso; validación 

de prioridades con FNA y AND; ajuste de planificación para cierre del 

periodo. 

    

 
 

 

Ejecución 

 
 

 

S1-S4 

 

 

Atención de requerimientos activos; desarrollo y mantenimiento de 

funcionalidades en curso; soporte a sistemas priorizados conforme a la 

planificación acordada. 

    

 
 

 

Pruebas y ajustes 

 
 

 

S1-S4 

 
 
 

Corrección de observaciones funcionales; ajustes derivados de 

validaciones internas; apoyo a pruebas funcionales definidas por FNA. 
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Despliegues 

controlados 

 
 

 

S1-S4 

 

 

Apoyo a despliegues en los ambientes definidos por FNA; 

acompañamiento técnico durante la puesta en operación cuando 

aplique. 

    

 

 

Estabilización 

 

 

S1-S4 

 

 

Soporte post-despliegue; atención de incidencias asociadas a los 

desarrollos entregados; verificación de estabilidad operativa. 

    

 
 
 
 
 

 

Cierre del 

Servicio 

 

 

Documentación 

 

 

S1-S4 

 

 

Actualización de documentación técnica y funcional; consolidación de 

entregables comprometidos; registro de actividades ejecutadas. 

    

 
 
 

Transferencia y 

cierre 

 
 

 

S4 

 

 

Transferencia de conocimiento cuando aplique; cierre de frentes de 

trabajo; entrega de informe final de actividades del periodo de 

prórroga. 

    

 
Plazo de ejecución 

 
El plazo de ejecución será de veintitrés (23) días contados a partir de la suscripción del documento modificatorio, 
amparando el periodo del 1 al 23 de junio de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución correspondientes. El Fondo Nacional del Ahorro podrá realizar ajustes en el alcance o cronograma, 
previa justificación técnica y aprobación del supervisor del contrato, sin que ello implique una modificación 
sustancial del objeto contractual. Así mismo, podrá llevarse a cabo la suspensión temporal del contrato en caso 
de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten el cumplimiento del plazo establecido, con previa 
notificación y aprobación del Fondo Nacional del Ahorro. 

 
 INVERSIÓN 

 
Nuestra propuesta económica está diseñada para satisfacer las necesidades específicas del FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO, ofreciendo un modelo de trabajo que garantiza la eficiencia deseada. 

 
Componente Fijo Mensual de Prestación de Servicios: Este componente refleja el costo mensual fijo para el 
equipo base que estará a disposición del FONDO NACIONAL DEL AHORRO. El equipo está compuesto por ocho 
(8) profesionales altamente calificados, abarcando roles clave como: Técnicos JAVA, Técnico BPM, Técnico SAP 
FI, Técnico de Integración, Administrador de Configuraciones y Gestión de Ambientes, Analista de Negocio y 
Analista de Pruebas y Especialista en Automatización de Pruebas. Este valor cubre las necesidades regulares y 
asegura un equipo dedicado a tiempo completo. 
Los costos asociados a este servicio se detallan a continuación: 
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Concepto Periodo Valor Unitario Vr. Total 

Prestación de Servicios Equipo Base para 

soporte y mantenimiento de aplicaciones, 

desarrollo de software y control de calidad del 

software 

 

1 al 23 de 

junio de 2026 

 

$ 302.000.000 

 

$ 302.000.000 

Son: TRESCIENTOS UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($ 302.000.000), excluidos de IVA. 

Componente Variable: La bolsa de horas ofrece versatilidad adicional para cubrir requisitos específicos de 
personal adicional o demandas fuera de la jornada laboral. El FONDO NACIONAL DEL AHORRO puede utilizar 
estas horas para tareas que requieran especialistas adicionales o para abordar proyectos fuera del alcance 
regular; este componente incluye el esquema de soporte y mantenimiento por fuera del horario hábil definido. 
El valor de esta bolsa de horas se define en función de un monto agotable, y puede ser utilizado hasta un valor 
máximo de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE 
($35.880.127) o hasta terminar el presupuesto asignado para este propósito por parte del FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO, lo que permite mantener un control completo sobre los costos y adaptar los recursos según las 
necesidades cambiantes. 

Los costos asociados a este servicio, en función de los perfiles disponibles, son los siguientes: 
 

 
ITEM DESCRIPCION 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 Gerente Técnico Hora 1 $ 259.809,00 

2 Técnico JAVA Hora 1 $ 199.802,00 

De lo anterior, se resume que la inversión total por parte del Fondo Nacional del Ahorro corresponde a un valor 
de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE 
($ 337.880.127), excluidos de IVA 

 
Alcance y delimitación presupuestal de la presente propuesta 

 
La presente propuesta comercial, orientada a asegurar la continuidad del servicio especializado de Fábrica de 
Software, corresponde exclusivamente a la extensión temporal y financiera del componente de SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS DE UNA FÁBRICA DE SOFTWARE, actualmente en ejecución en el marco del Contrato Derivado 
001 del Contrato Interadministrativo Marco FNA-011-2024. 

En este sentido, la adición de recursos económicos aquí planteada: 
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1. No guarda relación directa ni indirecta con los recursos previamente adicionados para la ejecución del 

desarrollo de cinco (5) soluciones tecnológicas estratégicas, incorporados mediante modificación 
contractual. 

 
2. No afecta, compromete ni modifica la apropiación presupuestal destinada a la bolsa de horas asociada 

al requerimiento de la Superintendencia Financiera, igualmente incorporada en el contrato vigente. 

3. No genera cargos cruzados, imputaciones presupuestales concurrentes ni redistribuciones internas 
sobre los frentes de servicio anteriormente señalados, manteniéndose estos como componentes 
independientes, con objeto específico, destinación particular y ejecución diferenciada. 

 
La extensión del servicio propuesta tiene como finalidad preservar la capacidad operativa, técnica y de gestión 
del servicio base de Fábrica de Software, garantizando la continuidad del soporte, mantenimiento, desarrollo y 
aseguramiento de calidad del portafolio de aplicaciones no core del Fondo Nacional del Ahorro S.A., conforme a 
las condiciones contractuales vigentes. 

Desde la perspectiva financiera y presupuestal, el presente componente constituye un frente autónomo, con 
trazabilidad independiente y ejecución diferenciada respecto de: 

 
1. El desarrollo de las cinco (5) soluciones tecnológicas estratégicas. 
2. La bolsa de horas destinada al requerimiento de la Superintendencia Financiera. 

 
En consecuencia, la presente propuesta no implica reorientación, sustitución ni afectación de recursos 
previamente aprobados, ni altera las obligaciones, entregables, cronogramas o compromisos asociados a los 
frentes anteriormente mencionados, los cuales continúan ejecutándose bajo su propia estructura financiera, 
técnica y contractual. 

La presente delimitación se incorpora con el propósito de asegurar claridad presupuestal, adecuada segregación 
de fuentes de financiación y transparencia en la ejecución contractual, en concordancia con los principios de 
planeación, responsabilidad fiscal y correcta administración de los recursos públicos. 

 
Importante: Si bien la presente propuesta contempla la continuidad integral de los servicios y actividades 
descritas en el Anexo Técnico del servicio de Fábrica de Software, la capacidad efectiva de atención, ejecución y 
concurrencia operativa estará determinada por la capacidad técnica y funcional del equipo base ofertado, 
conformado por ocho (8) profesionales. En consecuencia, la priorización, asignación y ejecución de 
requerimientos, mantenimientos, desarrollos, soportes y actividades de aseguramiento de calidad se 
gestionarán conforme a la disponibilidad operativa del equipo dispuesto para la prestación del servicio, 
garantizando criterios de priorización, oportunidad y continuidad sobre las necesidades definidas por el Fondo 
Nacional del Ahorro S.A. 

 FORMA DE PAGO 



PROPUESTA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS 

28 

 

 

 

• Un (1) pago correspondiente al servicio de soporte y mantenimiento de aplicaciones, construcción de 
software y control de calidad de software de la línea base, previa entrega del informe de gestión y 
aprobación del supervisor del contrato, conforme al valor establecido en la presente oferta comercial, 
sujetos a la validación y cumplimientos de los ANS establecidos en el Anexo 3. 

• La bolsa de recursos autorizada para los servicios de soporte y mantenimiento, construcción de software 
y control de calidad de software, será pagada de acuerdo con el uso por rol, de la siguiente manera: 

 
a. Un pago vencido, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado, previa verificación, 
cumplimiento y aprobación del supervisor del contrato y visto bueno del apoyo a la supervisión del 
contrato, conforme el valor establecido en la oferta económica respecto de los unitarios que apliquen 
para estos ítems. 

 
b. El reconocimiento de estas horas se realizará con fecha única de corte vencido; será prerrequisito la 
entrega de planes de trabajo detallados de las horas efectivamente ejecutadas aprobados por el Fondo 
Nacional del Ahorro, evidencia de cumplimiento y la validación de los Acuerdos niveles de servicios 
(ANS) Anexo. 

 
 RIESGOS 

Los riesgos se definen como la probabilidad de que ocurra un evento positivo (oportunidad) o negativo 

(amenaza) que pueda afectar la ejecución y cumplimiento de lo pactado en el proyecto. 

 
La función de la gestión de riesgos de software es identificar, estudiar y tratar las causas de riesgo antes de que 

se materialice la situación que genera el riesgo. 

 
Cualquier práctica ágil integra la gestión de riesgos, ya que los ciclos iterativos cortos minimizan cualquier 

impacto imprevisto en el desarrollo del producto objeto del proyecto. El SBOK® (Scrum Body of Knowledge, por 

ScrumStudy®) indica cómo Scrum, a través de su propio funcionamiento minimiza los riesgos teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

 

• La flexibilidad reduce los riesgos relacionados con el negocio: Ya que, en cualquier momento se pueden 

introducir o eliminar requisitos (requerimientos), y el nivel directivo/cliente está involucrado desde la 

perspectiva del negocio. 

• El Feedback periódico reduce los riesgos relativos a expectativas: Así, frecuentemente, se puede 

responder a la pregunta “¿Hay algún requisito que ha sido mal entendido? 

• La propiedad colectiva del proyecto por parte del equipo de desarrollo y su responsabilidad colectiva 

respecto al éxito o fracaso del proyecto, reduce los riesgos de estimaciones: al crear un mayor 

compromiso del equipo en alcanzar sus objetivos. 
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• El principio de transparencia reduce la no detección de riesgos: El artefacto clave es el tablero de Scrum 

o Kanban, en el que se indican las actividades a realizar por el equipo y que todos pueden consultar, para 

el caso del proyecto el inventario de actividades del backlog (cronograma). En él se incluyen los 

impedimentos (problemas o riesgos de ejecución), que el equipo va encontrando y que pueden afectar 

al resultado del sprint. Es el rol de Scrum Máster quien tiene que gestionarlos para evitar que impacten 

en la eficiencia del equipo, este rol es asumido por el Gerente del Proyecto de la AND. 

• La entrega iterativa reduce los riesgos de inversión: De forma que al ir disponiendo de productos 

“usables” muy pronto, se detectan antes las posibles incongruencias con el mercado y así ser capaces de 

reorientar el producto y la inversión asociada. 

 
Por otro lado, PMI en la guía ACP-BOK (Agile Certified Practitioner – Body Of Knowledge) indica que los entornos 

de alta variabilidad, por definición, incurren en mayores incertidumbres y riesgo. Para hacer frente a esto, los 

proyectos gestionados mediante enfoques adaptativos hacen uso de frecuentes revisiones de los productos de 

trabajo incrementales y de los equipos de proyecto multidisciplinarios, a fin de acelerar el intercambio de 

conocimientos y garantizar que el riesgo sea comprendido y controlado. El riesgo se considera a la hora de 

seleccionar el contenido de cada iteración, y los riesgos también serán identificados, analizados y gestionados 

durante cada iteración en las ceremonias de la práctica. Además, los requisitos se mantienen como un 

documento vivo que se actualiza regularmente, y las prioridades del trabajo se pueden cambiar conforme avanza 

el proyecto, basándose en una mejor comprensión de la exposición al riesgo actual. 

 
De lo expuesto en el punto anterior, se puede pensar que no hay que realizar ninguna tarea especial para 

gestionar riesgos. Ni crear perfiles específicos, como ocurre en la práctica predictiva de gestión de proyectos. 

Pero la realidad y la práctica nos dicen que no es suficiente. De hecho, de acuerdo con Martin Tomanek and Jan 

Juricek (Department of Systems Analysis, University of Economics, Prague, Czech Republic), denominado Project 

Risk Management model basado en PRINCE2® y el marco de la práctica Scrum, resalta los siguientes tópicos: 

 

• Inexistencia de formalidad en la gestión de riesgos en metodologías ágiles. 

• Controlar los riesgos en proyectos de desarrollo de software es considerado como una de las mayores 

contribuciones al éxito del proyecto. 

• Muchos de los problemas –relativos a la gestión de riesgos-, pueden ser solucionados aplicando y 

alineando las técnicas y buenas prácticas, aplicadas a riesgos y usadas en la gestión de proyectos que 

podríamos denominar “tradicional”. 

• La falta de una adecuada gestión de riesgos es uno de los principales factores por los que un proyecto 

fracasa. 

 
La valoración de riesgos se realizó conforme al siguiente matriz de calor: 
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Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. 

 
El equipo de ejecución de proyecto puede usar un registro de riesgos y la lista de impedimentos, o lo que 

considere oportuno, el primer caso para riesgos de entorno del proyecto y el segundo para control de riesgos de 

ejecución. 

 
Los riesgos pueden poner en peligro la consecución de los objetivos del proyecto. Pero no son lo peor que nos 

podría ocurrir, ya que son los problemas –impedimentos- los que no se pueden prevenir y que, al no haber sido 

identificados previamente, su impacto en el equipo en lo relativo a la aparición de crisis es mayor. El hecho de 

identificar un riesgo reduce su impacto y/o probabilidad, si se actúa de forma proactiva. 

 

A continuación, se resumen los riesgos de entorno preliminares del proyecto en la siguiente matriz: 

 
Tabla 1: Resumen mapa de riesgos del proyecto 

MAPA DE RIESGOS 

N CLASIFICACIÓN 
RIESGO, CAUSA Y 
CONSECUENCIA 

RESPONSABLE TIPO 
CONTROLES 
EXISTENTES 

PROBABI 
LIDAD 

IMPACTO EVALUACIÓN 

 
 
 

 
1 

 
 

 
Usuarios, 

productos y 
prácticas 

Demora en la 
suscripción del 
contrato por 

aspectos 
operativos 

generando la 
disminución del 
tiempo para la 
ejecución del 

contrato 

 
 
 

 
AND y FNA 

 
 
 

 
Amenaza 

 
 
 

 
Ninguno 

 
 
 

 
Media 

 
 
 

 
Moderado 

 
 
 

 
Moderado 

 

 
2 

 
Ejecución y 

administración 
de procesos 

Superar los costos 
estimados en el 

proyecto debido a 
una mala 

estimación de las 
actividades 
generando 

 

 
AND 

 

 
Amenaza 

 

 
Ninguno 

 

 
Media 

 

 
Moderado 

 

 
Moderado 
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MAPA DE RIESGOS 

N CLASIFICACIÓN 
RIESGO, CAUSA Y 
CONSECUENCIA 

RESPONSABLE TIPO 
CONTROLES 
EXISTENTES 

PROBABI 
LIDAD 

IMPACTO EVALUACIÓN 

  pérdidas para la 
AND 

      

 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Ejecución y 

administración 
de procesos 

Incumplimiento 
del cronograma 

por aspectos 
contractuales 

(demoras en la 
contratación de 

RRHH, demora en 
la habilitación de 

CDP, etc.) 
generando 

sobrecostos para 
la AND 

 
 
 
 

 
AND 

 
 
 
 

 
Amenaza 

 
 
 
 

Ejecución de 
contratos 

contra 
entregables 

 
 
 
 

 
Media 

 
 
 
 

 
Moderado 

 
 
 
 

 
Moderado 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

 
Usuarios, 

productos y 
prácticas 

Incumplimiento 
del alcance por 

falta de 
disponibilidad de 

la información 
requerida por 
parte de los 

stakeholders del 
proyecto 

generando 
necesidad de 

realizar controles 
de cambios en el 

proyecto. 

 
 
 
 
 

 
FNA 

 
 
 
 
 

 
Amenaza 

 
 
 
 
 

Proceso de 
control de 
cambios 

documentado 

 
 
 
 
 

 
Media 

 
 
 
 
 

 
Moderado 

 
 
 
 
 

 
Moderado 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 

 
Usuarios, 

productos y 
prácticas 

Incumplimiento 
del cronograma 

por demoras en el 
suministro de 
información o 

insumos 
requeridos y/o 

aprobación de los 
entregables 
generando 

prórrogas en el 
contrato 

 
 
 
 

 
FNA 

 
 
 
 

 
Amenaza 

 
 
 
 

Proceso de 
control de 
cambios 

documentado 

 
 
 
 

 
Media 

 
 
 
 

 
Moderado 

 
 
 
 

 
Moderado 

 
 
 

 
6 

 
 

 
Ejecución y 

administración 
de procesos 

Falta de 
disponibilidad de 

recursos en el 
proyecto debido a 
solicitud de cesión 

o terminación 
anticipada de 

contratos 
generando 

 
 
 

 
AND 

 
 
 

 
Amenaza 

Cláusula de 
cesión en 

contratos de 
prestación de 

servicios 
Términos 

definidos para 
aceptar cesión 
o terminación 
anticipada y 

 
 
 

 
Media 

 
 
 

 
Moderado 

 
 
 

 
Moderado 



PROPUESTA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS 

32 

 

 

 
MAPA DE RIESGOS 

N CLASIFICACIÓN 
RIESGO, CAUSA Y 
CONSECUENCIA 

RESPONSABLE TIPO 
CONTROLES 
EXISTENTES 

PROBABI 
LIDAD 

IMPACTO EVALUACIÓN 

  retrasos en el 
cronograma. 

  procesos de 
capacitación. 

   

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

Usuarios, 
productos y 

prácticas 

Surgimiento de 
entregables no 

estimados debido 
a una inadecuada 

planeación del 
proyecto o cambio 
en las necesidades 

por parte de la 
entidad 

generando un 
control de 

cambios en el 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 

FNA 

 
 
 
 
 
 

Amenaza 

 
 
 

 
Proceso de 
control de 
cambios 

documentado. 

 
 
 
 
 
 

Media 

 
 
 
 
 
 

Moderado 

 
 
 
 
 
 

Moderado 

Fuente: Agencia Nacional Digital, mayo de 2025 

 
 CONDICIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

En esta sección, delineamos las condiciones clave que regirán nuestro compromiso en la prestación de servicios 

para el FONDO NACIONAL DEL AHORRO. Nuestra intención es crear un marco sólido y transparente que garantice 

una colaboración efectiva y una ejecución exitosa del proyecto, razón por la que estas condiciones abarcan 

aspectos fundamentales que guiarán nuestra asociación en la búsqueda de soluciones tecnológicas de calidad 

para el FONDO NACIONAL DEL AHORRO en representación de la Agencia Nacional Digital. 

 
Supuestos 

 

• La gestión de los proyectos de software de FONDO NACIONAL DEL AHORRO y la administración de sus 

respectivos backlogs, son de responsabilidad exclusiva del FONDO NACIONAL DEL AHORRO; por tanto, 

la Agencia Nacional Digital no tiene alcance ni poder de decisión en las tareas enmarcadas en dichos 

frentes. 

• La Agencia Nacional Digital y el Fondo Nacional del Ahorro se comprometen a una participación en 

reuniones y toma de decisiones necesarias para el proyecto Fábrica de Software FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO. 

• El Fondo Nacional del Ahorro proporcionará acceso oportuno a recursos, datos y sistemas esenciales 

para el desarrollo y operación de las soluciones. 

• Las aprobaciones requeridas para el avance del proyecto serán proporcionadas oportunamente por el 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 
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• Cualquier cambio en el alcance del proyecto de Fábrica de Software FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

será evaluado y aprobado conjuntamente por la Agencia Nacional Digital y el Fondo Nacional del Ahorro 

para evitar impactos no previstos. 

• Se establecerán canales claros de comunicación y reportes entre la Agencia Nacional Digital y el Fondo 

Nacional del Ahorro para mantener una visión actualizada del progreso y riesgos asociados. 

• Se espera que tanto la Agencia Nacional Digital como el Fondo Nacional del Ahorro asignen personal 

clave con experiencia necesaria. 

• El Fondo Nacional del Ahorro proporcionará un entorno de pruebas y producción adecuado y 

configurado para el desarrollo y despliegue. 

• Los términos de pago y facturación acordados serán cumplidos por ambas partes, según el apartado de 

OFERTA ECONÓMICA de la presente propuesta comercial. 

• Los derechos de propiedad intelectual se regirán por los términos establecidos en el contrato entre la 

AGENCIA NACIONAL DIGITAL y el FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 

• La Agencia Nacional Digital y el Fondo Nacional del Ahorro se comprometen a cumplir con todas las leyes 

y regulaciones aplicables. 

 
Condiciones y restricciones 

 

• El alcance del servicio de la Agencia Nacional Digital está claramente definido en esta propuesta 

comercial y en los documentos contractuales que se deriven de ella; por tanto, los trabajos adicionales 

requieren evaluación y aprobación por escrito con el respaldo presupuestal correspondiente. 

• El equipo base que hace parte de esta propuesta comercial se mantendrá ocupado durante la totalidad 

del contrato derivado de la presente propuesta. 

• El FONDO NACIONAL DEL AHORRO se inhibe de contratar directamente a cualquiera de los profesionales 

que hace parte del equipo base ofrecido por la Agencia Nacional Digital. 

• Los cambios en el alcance deben ser evaluados y aprobados por el Fondo Nacional del Ahorro y la Agencia 

Nacional Digital, dado que los cambios significativos pueden impactar plazos, costos y recursos. 

• El Fondo Nacional del Ahorro proveerá acceso oportuno a recursos y datos necesarios, ya que los retrasos 

pueden afectar los plazos del proyecto. 

• El Fondo Nacional del Ahorro y la Agencia Nacional Digital mantendrán la confidencialidad de 

información compartida y cumplirán regulaciones de protección de datos. 

• Las disputas se abordarán según mecanismos de resolución establecidos en el contrato, priorizando 

solución amistosa sobre los mecanismos legales disponibles. 

• Durante la vigencia del contrato, la Agencia Nacional Digital no buscará servicios similares de 

competidores directos para el proyecto Fábrica de Software del FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 
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• La Agencia Nacional Digital y el Fondo Nacional del Ahorro seguirán la metodología de aseguramiento de 

calidad acordada y sobre la cual tenga alcance la Agencia Nacional Digital, para garantizar excelencia y 

minimizar riesgos asociados al proyecto Fábrica de Software del Fondo Nacional del Ahorro. 

 
En la Agencia Nacional Digital, nos entusiasma la oportunidad de ser su aliado estratégico en la implementación 

de la Fábrica de Software del FONDO NACIONAL DEL AHORRO. Nuestra propuesta combina experiencia, 

innovación y un compromiso firme con la excelencia. 

 
 VIGENCIA DE LA OFERTA 

La Agencia Nacional Digital declara que la presente oferta tiene una vigencia de treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la fecha de su presentación ante el Fondo Nacional del Ahorro. 

 
Durante este periodo, la Corporación mantendrá firmes las condiciones técnicas, económicas y administrativas 

aquí descritas, comprometiéndose a no modificar los precios, términos o alcances propuestos, salvo que el Fondo 

Nacional del Ahorro contratante solicite por escrito la extensión del plazo de vigencia o la actualización de las 

condiciones por causas justificadas y debidamente aceptadas por ambas partes. 

 
 CESION DE DERECHOS 

 
Los documentos y las obras, artes, creaciones, desarrollos, tomas fotográficas, diseños, redacción de textos, 

impresiones y en general todos aquellos que se elaboren o creen durante el desarrollo de este proyecto, serán 

de propiedad exclusiva del Fondo Nacional del Ahorro. 

 
Derechos de autor 

 
La Agencia Nacional Digital, en el marco del contrato interadministrativo propuesto, cederá a favor del Fondo 

Nacional del Ahorro los derechos patrimoniales de autor sobre las obras resultantes del desarrollo del sistema 

de información objeto del contrato, de conformidad con el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 y las disposiciones 

complementarias vigentes. 

 
La cesión comprenderá todos los derechos patrimoniales que recaigan sobre las obras producidas durante la 

ejecución del proyecto, incluyendo —de manera enunciativa y no limitativa— los derechos de reproducción, 

transformación, comunicación pública, puesta a disposición, distribución y adaptación, por cualquier medio físico 

o digital, sin restricción territorial y por el término de protección legal aplicable. 

 
La Agencia Nacional Digital garantizará que las obras entregadas son originales y no infringen derechos de 

terceros, comprometiéndose a mantener indemne al Fondo Nacional del Ahorro frente a cualquier reclamación 
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judicial o extrajudicial relacionada con la titularidad o el contenido de estas. Igualmente, la Corporación obtendrá 

las autorizaciones necesarias de los autores que intervengan en el desarrollo, de manera que el Fondo Nacional 

del Ahorro pueda registrar las obras ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

 
Con esta disposición, el Fondo Nacional del Ahorro adquiere la plena titularidad patrimonial de los desarrollos 

entregados, en cumplimiento de la normativa colombiana sobre Derecho de Autor, conservando la Corporación 

los derechos morales irrenunciables sobre las obras en los términos previstos por la ley. 

 
Propiedad Intelectual 

 
Sin perjuicio de la cesión de derechos patrimoniales de autor, la Agencia Nacional Digital conservará la titularidad 

de los derechos de propiedad intelectual sobre los componentes preexistentes, metodologías, frameworks, 

modelos de arquitectura, procesos internos, herramientas de desarrollo, know-how técnico y demás activos 

intangibles utilizados en la ejecución del proyecto. 

 
Estos elementos constituyen bienes intelectuales desarrollados previamente por la Corporación o adquiridos 

legítimamente por ella, los cuales se emplean como soporte técnico o metodológico para la construcción de la 

solución objeto del contrato. Su uso por parte del Fondo Nacional del Ahorro se entenderá concedido en virtud 

de una licencia de uso no exclusiva, no transferible y sin costo adicional, exclusivamente para efectos de la 

operación y sostenibilidad del sistema entregado. 

 
La Agencia Nacional Digital garantiza que la utilización de dichos activos no restringirá la explotación, uso o 

modificación del software por parte del Fondo Nacional del Ahorro, ni generará dependencia tecnológica 

indebida, preservando el equilibrio contractual y la autonomía operativa de la Entidad. 

 
De esta manera, se asegura una correcta separación entre los derechos patrimoniales sobre las obras resultantes 

del contrato —cedidos al Fondo Nacional del Ahorro — y la propiedad intelectual sobre los activos tecnológicos 

y metodológicos preexistentes, que seguirán siendo de titularidad de la CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE 

GOBIERNO DIGITAL, en conformidad con el régimen jurídico colombiano y las buenas prácticas en contratación 

tecnológica estatal. 

 
 EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 

 
La Agencia Nacional Digital, en desarrollo de la presente propuesta, ejecutará el contrato con sus propios medios, 

recursos y personal, actuando con plena autonomía técnica, operativa y administrativa, sin que se configure en 

ningún caso vínculo laboral alguno entre el personal asignado por la Corporación y el Fondo Nacional del Ahorro. 
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La Corporación asumirá de manera directa las obligaciones laborales, prestacionales, tributarias y de seguridad 

social de su personal, exonerando al Fondo Nacional del Ahorro de cualquier responsabilidad diferente a los 

emolumentos pactados en el contrato. Este principio asegura independencia operativa, transparencia 

contractual y el cumplimiento estricto de la normatividad laboral vigente. 

 
 USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
La Agencia Nacional Digital propone que toda información, documento o material resultante del desarrollo del 

contrato que sea susceptible de publicación o difusión deberá contar con la autorización escrita y previa de la 

otra parte, y hacer mención explícita del Fondo Nacional del Ahorro cuando corresponda. 

 
Las partes se comprometen a respetar la imagen institucional y los lineamientos de identidad visual de ambas 

entidades, garantizando que cualquier uso de logotipos, marcas o signos distintivos se realice conforme a las 

orientaciones institucionales y de comunicación establecidas. 

 
La utilización de los logotipos o menciones institucionales en publicaciones, materiales impresos, comunicados 

de prensa o eventos relacionados con el contrato requerirá siempre autorización expresa y por escrito de ambas 

partes, asegurando un manejo responsable y coherente con la imagen pública de las entidades. 

 
Asimismo, la Corporación se compromete a no divulgar información científica, técnica o administrativa del Fondo 

Nacional del Ahorro a la que tenga acceso con ocasión del contrato, salvo aquella que sea de dominio público o 

cuya difusión haya sido expresamente autorizada. 

 
 INDEMINDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
La Agencia Nacional Digital mantendrá indemne al Fondo Nacional del Ahorro frente a cualquier reclamo, 
demanda, acción o costo que pudiera derivarse de actos, omisiones o reclamaciones de terceros relacionados 
con la ejecución del contrato, siempre que tales reclamaciones sean atribuibles a actuaciones de la Corporación 
o de su personal. 

 
De igual manera, la Corporación entiende que este principio será recíproco entre las partes, por lo cual, en caso 
de que se promueva cualquier acción legal, reclamo o proceso judicial o extrajudicial contra alguna de las 
entidades debido al contrato, esta notificará oportunamente a la otra parte, a fin de que adopte las medidas 
legales necesarias para mantenerla indemne y salvaguardar los intereses institucionales conforme a la 
normatividad vigente. 
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