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CAPITULO PRIMERO 
 

GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN 
 

1.1.  OBJETO 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”, habiendo establecido la 
necesidad de adelantar obra pública tendiente a realizar labores de: “CONSTRUCCIÓN DE LA 
NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAMPUÉS” 
 
Procederá a contratar con la persona natural mayor de edad plenamente capaz de realizar el 
objeto a contratar o persona jurídica cuyo objeto social le permita suscribir dicho contrato que 
cumplan con la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, 
operativa y financiera. La descripción de las obras requeridas con sus especificaciones técnicas son 
las previstas en los anexos del proyecto y demás archivos accesorios que hacen parte integral del 
presente. La identificación de la obra que satisface la necesidad se enmarca en los siguientes 
códigos UNSPSC: 
 

Segmento Familia Clase Descripción Código UNSPSC 

95 12 17 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 
PÚBLICAS 

95121700 

81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y 
ARQUITECTURA 

81101500 

72 10 15 SERVICIO DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72101500 

 
1.2.  DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español deberán presentarse 
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior 
deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre 
la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del 
Código de Comercio y demás normas concordantes del Código de Procedimiento Civil, así como en 
la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia, y demás normatividad vigente según el caso. 
 
1.2.1 Consularización 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, “los documentos 
otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el 
respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta 
de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales 
sobre el régimen de los poderes.” 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que al 
autenticar los documentos a que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la 
sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. Surtido el trámite señalado en 
el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia, para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 
trámites pertinentes. 
 
1.2.2. Apostille 
 
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, no se requerirá del 
trámite de consularización, señalado en el numeral anterior, siempre que provenga de uno de los 
países dignatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre la abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. 
En estos casos solo será exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual 
se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento 
y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
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Si la apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una 
traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor, legalizada de conformidad con las 
normas vigentes. 
 
1.3. DOCUMENTOS DEL PROCESO 
 
Los documentos del proceso son los señalados en el presente término de referencia. Los términos 
de condiciones, estudios y documentos previos del proceso podrán ser consultados en la Centro 
de Salud Sampués E.S.E., Ubicada en la Calle 21 N° 24 -37 Barrio Millán, Sampués – Sucre, o 
ingresando a Secop II.  
 
Los documentos técnicos que soportan el presente proceso contractual hacen parte integral de los 
estudios previos y del futuro contrato, y se entienden incorporados para todos los efectos legales, 
técnicos, financieros y administrativos. En consecuencia, las especificaciones, diseños, planos, 
memorias, presupuestos, análisis de precios unitarios, cantidades de obra, cronogramas y demás 
soportes técnicos del proyecto constituyen referente obligatorio para la estructuración de la 
oferta y para la ejecución del objeto contractual, sin perjuicio de las verificaciones que deba 
realizar el proponente bajo su responsabilidad. 

 
1.4. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

 
Las comunicaciones y respuestas se realizarán a través de la plataforma del SECOP II.  
Cuando el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la Entidad pone a 
disposición el siguiente correo: contratacionesesampues@gmail.com. 
 
1.5.  NORMATIVIDAD APLICABLE  
 
A la presente Convocatoria privada le son aplicables los Principios de la Constitución Política, el 
Estatuto General de la Contratación Pública Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, 
ley 1882 de 2018 y sus decretos reglamentarios en especial el decreto 1510 de 2013, compilado en 
el decreto 1082 de 2015,  el acuerdo 001 de 2018 -Estatuto de Contratación de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E, la resolución 1440 de 2024 expedida por 
el ministerio de salud y protección social y la Resolución No. 2053 de 2025 expedida por el 
ministerio de salud y protección social. En lo no regulado particularmente, se regirá por las normas 
civiles y comerciales, las reglas previstas en los presentes términos de referencia, y las 
resoluciones y documentos que se expidan con relación al presente proceso de Convocatoria 
privada.     
 
1.6. CRONOGRAMA DEL PROCESO PARA CONTRATAR.  
 

Actividad Fecha Lugar 

Expedición y publicación del acto 
administrativo de apertura del 
proceso de selección 

1 de junio de 2026 
A través del módulo 
correspondiente de SECOP II 

Publicación de los términos de 
referencia definitivos 

1 de junio de 2026 
A través del módulo 
correspondiente de SECOP II 

Audiencia de asignación de riesgos 
y aceración de términos de 

referencia *Opcional  

2 de junio de 2026, 

10:00 a.m. 

Centro de Salud Sampués 
E.S.E., Ubicada en la Calle 21 

N° 24 -37 Barrio Millán, 
Sampués. Oficina jurídica. 

Presentación de observaciones a 

los términos de referencia 
definitivos 

Hasta las 6:00 p.m. del 

2 de junio de 2026 

A través del módulo 

correspondiente de SECOP II.  

Visita al sitio de la obra (No es 
obligatoria) 

3 de junio de 2026, 9:00 
a.m. 

Centro de Salud Sampués 
E.S.E., Ubicada en la Calle 21 
N° 24 -37 Barrio Millán, 

Sampués. Oficina jurídica. 
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Actividad Fecha Lugar 

Respuesta a las observaciones a los 
términos de referencia definitivos  

4 de junio de 2026 
A través del módulo 
correspondiente de SECOP II 

Plazo máximo para la expedición de 

Adendas 

Hasta 1 día hábil antes 

del cierre 

A través del módulo 

correspondiente de SECOP II 

Fecha de cierre [presentación de 
ofertas] 

16 de junio de 2026, 
8:30 a.m. 

A través del módulo 
correspondiente de SECOP II 

Publicación del informe preliminar 
de evaluación  

23 de junio de 2026 A través del módulo 
correspondiente de SECOP II 

Traslado para observaciones al 
informe de evaluación de las 
ofertas (plazo máximo para 

presentación de subsanaciones)  

Hasta las 6:00 p.m. del 
1 de julio de 2026 A través del módulo 

correspondiente de SECOP II 
Plazo para dar respuesta a las 

observaciones 

5 días hábiles aparir de 

su recepción 

A través del módulo 

correspondiente de SECOP II 

Publicación del informe final de 
evaluación de las ofertas (En caso 
de sufrir modificaciones) 

El día hábil posterior a las 
respuestas a las 
observaciones al informe 

preliminar 

A través del módulo 
correspondiente de SECOP II 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 

desierto 

El día hábil posterior a la 

publicación del informe 
final o a las respuestas a 
las observaciones al 

informe preliminar (En 
caso de presentarse 
observaciones) 

A través del módulo 
correspondiente de SECOP II 

Firma del contrato 
Dentro de los tres (3) 
días siguientes al acto 

de adjudicación 

A través del módulo 

correspondiente de SECOP II 

Entrega de garantías de 
cumplimiento y responsabilidad 
civil extracontractual  

Dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su 
suscripción del contrato 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
“CENTRO DE SALUD SAMPUÉS 
E.S.E”. Gerencia. Calle 21 N° 
24 -37 Barrio Millán, Sampués 

– Sucre 

Aprobación de garantías 
Dentro de los tres (3) 
días siguientes a 
entrega de las garantías 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
“CENTRO DE SALUD SAMPUÉS 
E.S.E”. Gerencia. Calle 21 N° 
24 -37 Barrio Millán, Sampués 

– Sucre 

 
1.7.  VISITA TECNICA A LA ZONA DE LA OBRA (No es obligatoria) 
 
Será responsabilidad de los interesados y/o proponentes efectuar la visita a los sitios en donde se 
deben ejecutar las obras objeto del presente proceso, con el propósito de que conozcan las 
condiciones que deberá sortear en la eventual circunstancia de ser adjudicatario del presente 
proceso. El asistente a la visita de obra debe ser ingeniero civil debidamente matriculado, y 
manifestar en calidad de qué se presenta: si es persona jurídica o persona natural. En caso de 
persona jurídica debe presentar la autorización para asistir a la visita. 
 
1.8. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 
 

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, 
esto es, respondiendo todos los puntos de los términos de referencia y adjuntando todos los 
documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.  

En caso de ser necesario, la Entidad debe solicitar a los Proponentes durante el proceso de 
evaluación y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de 
documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje,  ni tampoco en 
los factores de desempate, los cuales podrán ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los 
Proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos en el momento en el que 
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fueron solicitados, durante la etapa de evaluación, y a más tardar hasta el término de traslado del 
informe de evaluación. 

En el evento en que la Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluación la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, ya sea en 
relación con los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los 
factores de desempate y, por ende, no los haya requerido, podrá hacerlo posteriormente, 
otorgándole al Proponente un término igual al establecido para el traslado del informe de 
evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el 
Cronograma. Lo aquí descrito también aplicará cuando la observación a la oferta provenga de otro 
Proponente y se hubiere realizado en el traslado del informe de evaluación.  
 
Las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentarán por medio de mensajes, en la forma 
prevista en la plataforma Secop II. 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios 
para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser 
aportados por los Proponentes desde la presentación de la oferta.  

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o a 
las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y 
oportunidad. 
 
1.9. INFORMACIÓN INEXACTA 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 
Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o Entidades respectivas.  
 
Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la verificada por 
la entidad, la información que pretende demostrar el Proponente se tendrá por no acreditada.  
 
La Entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 
información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin 
que el Proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta 
 
1.10. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA. 

 
El presente proceso de convocatoria Pública estará abierta a todas las personas naturales o 
jurídicas que estén legalmente habilitadas para el efecto de conformidad con la Ley 80 de 1993, la 
ley 1150 de 2007 y los Decretos reglamentarios. 
 
Se podrán presentar también consorcios o uniones temporales, con un mínimo de dos (2) 
integrantes, en cuyo caso, sus integrantes deben cumplir con los requisitos de clasificación y 
calificación exigidos, esto es, área, especialidad y grupo respectivo.  
 
La oferta se integrará con los documentos que se relacionan a continuación: 
 

1- Carta de Presentación de la oferta.  
 
2- Carta de Información de Consorcio o Uniones Temporales Ley 80 de 1993 Art. 7. así:  

 
a- En caso que el oferente sea un consorcio deberá indicar el porcentaje de 

participación de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados 
sin el consentimiento previo de la Entidad 

b- En caso de que el oferente sea una unión Temporal, indicará el porcentaje de 
participación y señalará lo términos y la extensión de la participación en la oferta y 
en la ejecución del contrato de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán 
ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad. La extensión de la 
participación se indicará en función de los ítems a ejecutar en el proyecto.  

c- Los integrantes del consorcio o de la unión temporal responderán solidariamente 
por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato; 
deberán designar a un representante del consorcio o de la unión temporal quien 
presentará y suscribirá la oferta. 
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d- Cada sociedad integrante del consorcio o unión temporal deberá acreditar su 
existencia y representación, mediante certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, el cual deberá cumplir con los requerimientos que a continuación se 
indican en lo que a ello haya lugar; si los integrantes del consorcio o unión 
temporal, son personas naturales deberán presentar fotocopia de la cédula de 
ciudadanía.  

e- Certificado de Existencia y Representación legal, si es persona jurídica, o 
Certificado de persona natural si lo es.  

 
3- Garantía de Seriedad de la Oferta:  La oferta deberá acompañarse de una garantía 

bancaria o de una póliza otorgada por una compañía de seguro legalmente establecida en 
Colombia, con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del 
oferente, favorecido con la adjudicación, la cual contendrá:    

a- Asegurado/ Beneficiario: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS 
E.S.E” 

b- Cuantía: 10% del presupuesto oficial o del valor de la propuesta, representados en pesos 
colombianos. 

c- Vigencia: 3 meses, contados a partir de la fecha de la entrega de las ofertas. 
d- Tomador/ Afianzado: Si el oferente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá 

tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción y no solo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. Cuando la oferta se presente en consorcio o unión temporal 
(indicándose sus integrantes) y no a nombre de su respectivo representante legal. Si la 
oferta es presentada por persona natural deberá tomarse con el nombre que aparezca en 
su cédula de ciudadanía que deberá ser el mismo que aparece en el certificado de 
Matrícula de Persona Natural de la Cámara de Comercio y del Registro Único de 
Proponentes. 

 
En el evento en que sea prorrogado el término para adjudicar el contrato, los proponentes se 
obligan a ampliar a su costa la vigencia de la garantía en los mismos términos establecidos, dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación por parte de la Entidad en que se le 
informe la prórroga de la adjudicación. 
 
La no presentación de la garantía de seriedad de la propuesta es causal de eliminación de la 
misma. 

 
En el evento en que la garantía de seriedad no se halle ajustada a los términos indicados en los 
párrafos anteriores en cuanto a fechas y valor, la Entidad solicitará las correcciones, antes de 
comenzar el proceso de evaluación. 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” hará efectiva la totalidad de 
la garantía a título de indemnización por perjuicios, en los siguientes casos: 
 

a- Cuando un oferente solicitare el retiro de su oferta después de la fecha límite de 
entrega de las ofertas, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente. 

b- Cuando el oferente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 
requisitos para la suscripción, perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

c- En los demás casos que jurídicamente se determinen. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de las acciones conducentes al reconocimiento de los perjuicios 
causados. 
 
El documento que contiene la garantía de seriedad de las ofertas no aceptadas será devuelto una 
vez se finalice el proceso de selección; para tal efecto los oferentes no favorecidos con la 
adjudicación podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad, a la Entidad, 
dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato materia de estos 
términos de referencia.      
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Cada oferente presentará sólo una oferta ya sea como persona natural o como persona jurídica, 
incluyendo uniones temporales o consorcios. Un proponente que presente o participe en más de 
una oferta, será descalificado. 
  
El oferente deberá manifestar que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad consagradas en la constitución y en la Ley, debiendo afirmar el oferente que no 
se haya incurso en ninguna de las prohibiciones mencionadas; el juramento se entenderá prestado 
con la firma de la propuesta.  
 
1.11. CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS 
 
Sin perjuicio a las causales de rechazo establecidas de manera taxativa en otros numerales de los 
presentes términos de referencia, serán igualmente causales de eliminación de las propuestas las 
siguientes situaciones: 
 

1. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal 
de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar.  

2. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente 
o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación.  

3. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté 
incursa en la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006.  

4. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un 
documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice 
correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración, aporte 
requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos 
establecidos en los términos de referencia. 

5. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el Proponente, por 
primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en 
la fecha prevista para el cierre del Proceso de selección. 

6. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro 
Único de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o 
en la fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

7. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible 
falsedad en los términos de los términos de referencia. 

8. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma 
de rango constitucional o legal o en la causal prevista en los términos de referencia.  

9. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.  
10.  Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica, o el de sus integrantes, 

tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato.  
11.  Que el valor total de la oferta exceda el presupuesto oficial estimado para el Proceso de 

Contratación.  
12.  Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que 

acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no se 
encuentren en la forma indicada en los términos de referencia, sin perjuicio de la posibilidad 
de subsanar los primeros. 

13.  No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  
14.  No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU. En ningún caso la Entidad 

rechazará la oferta por no presentar el desglose de AIU.   
15.  Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del Contrato.  
16.  No presentar oferta económica. 
17.  Presentar más de una oferta económica con valores distintos o que no se presente conforme 

con las condiciones establecidas en los términos de referencia para la Elaboración y 
presentación de la oferta.   

18.  Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo 
establecido en los términos de referencia. 

19.  Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en los 
términos de referencia. 

20.  Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice 
con un usuario del SECOP II diferente al de la unión temporal o consorcio  

21.   Las demás previstas en la ley. 
 

1.12. CIERRE DEL PROCESO 
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Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a la 
fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no 
permitirá recibir más Propuestas por excederse del tiempo señalado en el Cronograma.  
 
Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y 
en el plazo previsto para ello en el presente término de referencia. No se tendrán como recibidas las 
ofertas que allegadas por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad 
con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por Colombia 
Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la Entidad puede recibir ofertas en los 
términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP 
II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para ello. Puede consultarlo en el 
siguiente enlace: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-
ii 

1.13. INFORME DE EVALUACIÓN  

En la fecha establecida en el Cronograma, la Entidad publicará el informe de evaluación de los 
documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 
puntaje. 

El informe permanecerá publicado en el SECOP II y a disposición de los interesados durante el 
término establecido en el cronograma, término hasta el cual los Proponentes podrán hacer las 
observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la Entidad 
en los términos señalados en los términos de referencia.  

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y de acuerdo con lo 
señalado en el Cronograma, la Entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el 
inicial haya sufrido variaciones. 

1.14. ADJUDICACIÓN  

En la fecha establecida en el Cronograma, la Entidad adjudicará el proceso mediante acto 
administrativo. 

1.15. VERIFICACIÓN DE FACTORES HABILITADORES. 
 

Para efecto de la verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas, se analizarán los 
siguientes aspectos: 

 
El Comité evaluador del Centro de Salud Sampués E.S.E., previo análisis detallado de las 
propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en los presentes términos de 
referencia, verificará la documentación aportada para el análisis de los factores habilitadores, la 
ausencia de requisitos o la falta de documentos de los proponentes, quienes durante el plazo de 
cinco (5) días que tienen para presentar observaciones al informe hasta el día de la adjudicación, 
los subsanen. Cuando el oferente, a criterio del Comité Evaluador deba subsanar un documento, 
éste habilitará de manera condicionada hasta tanto subsane, de lo contrario, será eliminado. Los 
factores habilitadores se verificarán tal como se indica a continuación. 
 

FACTORES DE VERIFICACION 

CAPACIDAD JURÍDICA 
CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

CAPACIDAD FINANCIERA 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 
Para el efecto, se tendrá en cuenta la siguiente información relacionada en la propuesta 
presentada por los proponentes: 
 
1.13.1. CAPACIDAD JURÍDICA:  
Los proponentes acreditarán su capacidad jurídica mediante la presentación de la siguiente 
información: 

https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii
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a). Tratándose de persona jurídica, deberán estar legalmente constituidos y su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más, que deberá ser determinable, lo que se acreditará 
con el certificado de existencia y representación legal, el que deberá tener una fecha de 
expedición no superior a un (01) mes, anterior a la fecha de la presentación de la propuesta del 
proceso de invitación Pública. 
 
En el evento que el contenido del certificado de existencia y representación legal se haga remisión 
a los estatutos de la sociedad para determinar las facultades del representante legal, se deberá 
allegar copia de la parte pertinente de tales estatutos y si de éstos se desprende algún tipo de 
limitación, se tendrá que proceder como se indica a continuación. 
 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para presentar la Propuesta o contraer 
obligaciones derivadas del Contrato, deberá allegarse con la Propuesta un documento proveniente 
del órgano societario competente donde autorice de forma expresa al representante legal para 
suscribir tanto la Propuesta como el Contrato. 
 
Si la Propuesta se presenta por una sucursal, se deberán anexar los certificados de existencia y 
representación legal tanto de esta como de la matriz 
 
Tratándose de cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, cuyo objeto 
misional le permita cumplir con el objeto de la presente convocatoria, estas deberán presentar 
autorización expresa de los respectivos Concejos Municipales o Asambleas y de los Alcaldes o 
Gobernadores de los Entes que la conforman respectivamente, ya que la responsabilidad que se 
derive con ocasión a la celebración y ejecución del contrato se extiende de igual manera a los 
entes territoriales asociados.  
 
Deberán acreditar que los Representantes Legales, Gerentes o Administradores de Agencia o 
Sucursal, no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”, 
consagradas en la Constitución o la Ley, lo cual acreditarán mediante declaración juramentada. 
Esta declaración deberá contener adicionalmente que el proponente y las personas vinculadas a él 
que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero 
civil no financiaron la campaña política del alcalde de Sampués con aportes superiores a dos 
puntos (2%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas para tal 
circunscripción electoral. 
 
Deberán presentar con la propuesta la certificación expedida por el revisor fiscal y en caso que por 
ley éste no exista, deberá expedirla el representante legal, avalada por un contador público acerca 
del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales y afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y 
riesgos profesionales, de conformidad con el inciso segundo y el parágrafo 1º del artículo 41 de la 
ley 80 de 1993, para contratar con organismos Estatales. 
 
Con excepción de las Sociedades Anónimas Abiertas, el proponente que se presente como persona 
jurídica, su representante legal deberá declarar bajo la gravedad de juramento que las  personas 
naturales socias no han sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos que 
afecten el patrimonio del estado o hayan sido condenados por delitos relacionados con la 
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o 
por narcotráfico en Colombia o el exterior, en cumplimiento al literal j) del artículo 8º de la ley 80 
de 1993. 
 
La documentación requerida para la persona natural recaerá sobre el representante legal, sin 
perjuicio de aportar los de la firma y demás documentos exigidos en los numerales anteriores del 
presente termino de referencia.  
 
Personas jurídicas extranjeras. 
 
Para los efectos previstos en estos términos de referencia, se consideran personas jurídicas 
extranjeras las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o 
no domicilio en Colombia a través de sucursales. 
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Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la 
legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes 
condiciones: 
 
Las personas jurídicas extranjeras acreditarán su existencia y representación mediante certificado 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio. La fecha de expedición del 
certificado no podrá ser mayor a sesenta (60) Días anteriores al Cierre del Proceso.  
 
En el certificado deberá constar (i) su existencia, (ii) el nombre del representante legal y sus 
facultades, (iii) el objeto social que deberá incluir o permitir desarrollar el objeto del presente 
Proceso de Selección y (iv) la duración de la sociedad no sea inferior al plazo del contrato y un (1) 
año más, lo cual debe ser determinable. 
 
Si el representante legal tuviese limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o 
cualquier acto relacionado directa o indirectamente con este Proceso de Selección, deberá 
adjuntar copia del acta o documento idóneo en la que conste la decisión del órgano social 
competente o su equivalente de la sociedad extranjera que autorice la presentación de la 
Propuesta, suscripción del Contrato o realizar los demás actos necesarios para la contratación.  
 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado 
mencionado, o si este tipo de certificaciones no existen en el país de domicilio de la sociedad, la 
información deberá presentarse en documento independiente emitido por el presentante legal de 
la sociedad. 
 
Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el país 
un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar la Propuesta, 
participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del proceso de selección, 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el Contrato, suministrar la 
información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con estos términos de 
referencia de Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión 
temporal. 
 
Si la Propuesta fuere suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal en 
Colombia y/o por el representante de ésta, deberá acreditarse la capacidad legal de la sucursal y/o 
de su representante mediante el certificado de existencia y representación el cual deberá cumplir 
con las exigencias y condiciones establecidas en los numerales anteriores y en el evento de tener 
dicho representante legal limitaciones para presentar la Propuesta, suscribir el Contrato o 
cualquier otro documento relacionado directa o indirectamente con este Proceso de Selección, 
tendrá que adjuntar la debida autorización del órgano social competente.  
 
b). Si es persona natural, los oferentes deberán anexar con vigencia actual, certificado de 
Antecedentes de Manejo Fiscal expedido por la Contraloría General de la República; Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación; y declarar bajo la 
gravedad de juramento que no ha sido declarado responsable judicialmente por la comisión de 
delitos que afecten el patrimonio del estado o hayan sido condenados por delitos relacionados 
con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa 
humanidad o por narcotráfico en Colombia o el exterior, en cumplimiento al literal j) del artículo 
8º de la ley 80 de 1993; así como acreditar su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, 
Pensión y Riesgos Profesionales si a ello hubiere lugar;  
 
C. Los proponentes en cualquiera de sus modalidades deberán estar inscritas en el Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio, cuyo certificado deberá tener una fecha de expedición 
no superior a un (01) mes, anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta. 
 
d). Los proponentes deberán aportar fotocopia de Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de 
cada uno de los integrantes de la estructura plural y de o de su Representante Legal, según 
corresponda de acuerdo con la normatividad vigente.  
 



 
 
 

 
Vigilado Supersalud 

e) Los proponentes deberán presentar para su verificación el cálculo de la capacidad residual de 
contratación con base al decreto 791 de 2014, teniendo en cuenta la metodología que para el 
efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente. Para ello deberá tener en cuenta el presupuesto 
oficial para la obra. Para la verificación deberá aportar la documentación requerida por el decreto.  
 

DATOS BÁSICOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Valor estimado de la obra objeto del Proceso de Contratación $ 36.585.518.389,56 

Plazo del contrato objeto del Proceso de Contratación diecinueve (19) Meses 
Anticipo (%) 15% 

 
En el evento que el proponente participe bajo la modalidad de Consorcio o unión temporal deberá 
seguir el criterio establecido por la metodología para el cálculo.  

 
1.13.2. CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION: 
 
Con base a la información aportada por el proponente a la Cámara de Comercio correspondiente, 
el proponente deberá acreditar en el RUP los siguientes indicadores según aplique:  
 

• ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME 
 
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores 
 

Indicador Valor solicitado 
Índice de liquidez ≥1,2 

Índice de endeudamiento ≤ 75% 
Razón de cobertura de intereses ≥ 1 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0 
Rentabilidad del activo ≥ 0 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal.  
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 

• ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS DEMÁS 
PROPONENTES 

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor solicitado 
Índice de liquidez ≥1,5 

Índice de endeudamiento ≤ 70% 
Razón de cobertura de intereses ≥ 1 

Rentabilidad del patrimonio ≥ 0.04 

Rentabilidad del activo ≥ 0.02 
 
En el evento que se presenten uniones temporales o consorcios el análisis se hará de la siguiente 
manera:  
 
Consorcios: se determinarán con base al promedio de la suma aritmética de los resultados de cada 
integrante salvo el patrimonio el cual se calculara a partir del resultado de la suma aritmética.  
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Uniones Temporales: Todos los indicadores se determinarán por la suma aritmética en función del 
porcentaje de participación de los resultados de cada integrante. 
 
1.13.3. CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
Para la determinación de la experiencia específica que debe el proponente acreditar mediante 
información complementaria se tendrá en cuenta que el S.M.LV, será el que corresponde al año en 
que se suscribió el contrato, tomando como base los datos oficiales desde 1984 a la fecha:  

 

Año Salario mínimo diario Salario mínimo mensual 
Variación porcentual 

anual  
Decretos del Gobierno Nacional 

1984 $ 376,60 $ 11.298,00 0,00% N/A  

1985 $ 451,92 $ 13.558,00 20,00% 0001 de enero de 1985  

1986 $ 560,38 $ 16.811,00 24,00% 3754 de diciembre de 1985  

1987 $ 683,66 $ 20.510,00 22,00% 3732 de diciembre de 1986  

1988 $ 854,58 $ 25.637,00 25,00% 2545 de diciembre de 1987  

1989 $ 1.085,32 $ 32.560,00 27,00% 2662 de diciembre de 1988  

1990 $ 1.367,50 $ 41.025,00 26,00% 3000 de diciembre de 1989  

1991 $ 1.723,87 $ 51.716,00 26,10% 3074 de diciembre de 1990  

1992 $ 2.173,00 $ 65.190,00 26,10% 2867 de diciembre de 1991  

1993 $ 2.717,00 $ 81.510,00 25,00% 2061 de diciembre de 1992  

1994 $ 3.290,00 $ 98.700,00 21,10% 2548 de diciembre de 1993  

1995 $ 3.964,45 $ 118.934,00 20,50% 2872 de diciembre de 1994  

1996 $ 4.737,50 $ 142.125,00 19,50% 2310 de diciembre de 1995  

1997 $ 5.733,50 $ 172.005,00 21,00% 2334 de diciembre de 1996  

1998 $ 6.794,20 $ 203.826,00 18,50% 3106 de diciembre de 1997  

1999 $ 7.882,00 $ 236.460,00 16,00% 2560 de diciembre de 1998  

2000 $ 8.670,00 $ 260.100,00 10,00% 2647 de diciembre 23 de 1999  

2001 $ 9.533,33 $ 286.000,00 10,00% 2579 de diciembre 13 de 2000  

2002 $ 10.300,00 $ 309.000,00 8,00% 2910 de diciembre 31 de 2001  

2003 $ 11.066,67 $ 332.000,00 7,40% 3232 de diciembre 27 de 2002  

2004 $ 11.933,33 $ 358.000,00 7,80% 3770 de diciembre 26 de 2003  

2005 $ 12.716,67 $ 381.500,00 6,60% 4360 de diciembre 22 de 2004  

2006 $ 13.600,00 $ 408.000,00 6,90% 4686 de diciembre 21 de 2005  

2007 $ 14.456,67 $ 433.700,00 6,30% 4580 de diciembre 27 de 2006  

2008 $ 15.383,33 $ 461.500,00 6,40% 4965 de diciembre 27 de 2007  

2009 $ 16.563,33 $ 496.900,00 7,70% 4868 de diciembre 30 de 2008  

2010 $ 17.166,67 $ 515.000,00 3,60% 5053 de diciembre 30 de 2009  

2011 $ 17.853,33 $ 535.600,00 4,00% 033 de enero 11 de 2011  

2012 $ 18.890,00 $ 566.700,00 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011  

2013 $ 19.650,00 $ 589.500,00 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 20.533,33 $ 616.000,00 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 21.478,33 $ 644.350,00 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 22.981,83 $ 689.455,00 7,00% 2552 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 24.590,56 $ 737.717,00 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 26.041,40 $ 781.242,00 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 27.603,86 $ 828.116,00 6,00% 2451 de diciembre 27 de 2018 

2020 $ 29.260,10 $ 877.803,00 6,00% 2360 de diciembre 26 de 2019 

2021 $ 30.284,20 $ 908.526,00 3,50% 1785 de 29 de diciembre 2020 

2022 $33.333,33 $1.000.000,00 10% 1724 de 15 de diciembre 2021 

2023 $38.666,67 $1.160.000 16% 2613 de 28 de diciembre 2022  
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Año Salario mínimo diario Salario mínimo mensual 
Variación porcentual 

anual  
Decretos del Gobierno Nacional 

2024 $ 43.333,33 $1.300.000 12% 2292 de 29 de diciembre 2023  

2025 $47.450,00 $1.423.500,00 9,5% 1572 de 24 de diciembre 2024 

2026 $ 58.363,5 $ 1.750.905,00 23% 1469 de 29 de diciembre de 2025 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA  

El proponente deberá tener experiencia acreditada en el RUP vigente, en máximo cuatro (04) 
contratos terminados o en liquidación anteriores al cierre, cuya sumatoria y/o valor sea igual superior 
al 100% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos y que cumplan con las siguientes 
características:  
 

• Que hayan contenido la ejecución de: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN 
ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES 

 

• Por lo menos dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben 
corresponder a edificación y/o lugar de atención en salud. 

 
Las experiencias deberán estar codificados hasta el tercer nivel de clasificación en cualquiera de los 
siguientes códigos: 
 

Segmento Familia Clase Descripción Código UNSPSC 
95 12 17 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

PÚBLICAS 
95121700 

81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y 
ARQUITECTURA 

81101500 

72 10 15 SERVICIO DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72101500 

 
Para ello deberá diligenciar el ANEXO 4 de los presentes términos de referencia y relacionar los 
contratos o constancias en el mismo orden.  
 
La experiencia aportada por las Uniones Temporales se tendrá en cuenta de conformidad con su 
porcentaje de participación y extensión de los ítems del contrato y se establecerá sumando la 
experiencia específica aportada de cada uno de los miembros. En los consorcios se tendrá en cuenta 
de conformidad con su porcentaje de participación. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los cinco (5) 
contratos aportados de mayor valor. 

 
1.13.4 FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Los perfiles solicitados solo deberán ser presentados por el adjudicatario, dentro de la oferta el 
proponente deberá presentar una declaración en la cual se compromete a suministrar las hojas de 
vida dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 
 

CARGO EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Director de obra  

Ingeniero civil con 10 

años de experiencia 
profesional 

Experiencia especifica en un proyecto (1) de obra civil 

cuyo objeto esté relacionado con la (construcción y/o 
ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de 
edificaciones hospitalarias), ejecutado dentro del periodo 

correspondiente al de su vigencia de tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del plazo del presente proceso de 
selección. 

Residente de obra 

(ingeniero o 
arquitecto) 

Ingeniero civil o 
arquitecto con 5 años 

de experiencia 
profesional 

Experiencia especifica en un proyecto (1) de obra civil 
cuyo objeto esté relacionado con la (construcción y/o 

ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de 
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CARGO EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

edificaciones hospitalarias), ejecutado dentro del periodo 
correspondiente al de su vigencia de tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del plazo del presente proceso de 
selección 

Ing. Estructural 

Ingeniero civil con 5 

años de experiencia 
profesional y posgrado 
en el área de 
estructuras 

Experiencia especifica en un proyecto (1) de obra civil 

cuyo objeto esté relacionado con la (construcción y/o 
ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de 
edificaciones hospitalarias), ejecutado dentro del periodo 

correspondiente al de su vigencia de tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del plazo del presente proceso de 
selección 

Ing. Geotecnista  

Ingeniero civil con 5 
años de experiencia 

profesional y posgrado 
en el área de geotecnia 

Experiencia especifica en un proyecto (1) de obra civil 
cuyo objeto esté relacionado con la (construcción y/o 

ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de 
edificaciones hospitalarias), ejecutado dentro del periodo 

correspondiente al de su vigencia de tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del plazo del presente proceso de 
selección 

Residente de 
instalaciones  

Ingeniero civil con 5 
años de experiencia 

profesional y posgrado 
en el área de 
estructuras 

Experiencia especifica en un proyecto (1) de obra civil 
cuyo objeto esté relacionado con la (construcción y/o 

ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o 
rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de 
edificaciones hospitalarias), ejecutado dentro del periodo 
correspondiente al de su vigencia de tarjeta profesional y 

la fecha de cierre del plazo del presente proceso de 
selección 

Ing. Hidrosanitario 

Ingeniero civil con 5 
años de experiencia 
profesional y posgrado 

en el área de sanitaria 
y/o ambiental o afines 

Experiencia especifica en un proyecto (1) de obra civil 
cuyo objeto esté relacionado con la (construcción y/o 
ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o 

rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de 
edificaciones hospitalarias), ejecutado dentro del periodo 
correspondiente al de su vigencia de tarjeta profesional y 

la fecha de cierre del plazo del presente proceso de 
selección 

Ing. Electricista - Voz 
y datos 

Ingeniero electricista 
con 5 años de 
experiencia profesional  

Experiencia especifica en un proyecto (1) de obra civil 
cuyo objeto esté relacionado con la (construcción y/o 
ampliación y/o remodelación y/o adecuación y/o 

rehabilitación y/o mantenimiento y/o mejoramiento de 
edificaciones hospitalarias), ejecutado dentro del periodo 
correspondiente al de su vigencia de tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del plazo del presente proceso de 

selección 

 
1.14. EVALUACIÓN DE FACTORES QUE DETERMINAN EL OFRECIMIENTO MÁS FAVORABLE. 
 
Una vez realizada la etapa de verificación de los factores habilitadores, las propuestas que 
clasifiquen pasarán a la etapa de evaluación, según los factores que se indican a continuación.  
 
Los factores de evaluación en mención tendrán un puntaje máximo de 1000 puntos distribuidos 
así: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

PRECIO 232,5 

PROMOCIÓN INDUSTRIA NACIONAL 150 
FACTOR DE CALIDAD 600 

PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD 

10 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 2,5 

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE DISCAPACITADOS 2,5 
MIPYME 2,5 

TOTAL  1000 
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Reducción de puntaje  
El artículo 58 de la Ley 2195 de 2022, señala que las entidades estatales deberán:  
 
(…) reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) 
del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una 
o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para 
la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias 
derivadas del incumplimiento.  
 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes 
se encuentra en la situación anterior.  
 
Parágrafo primero. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a 
través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.  
 
Parágrafo segundo. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin 
perjuicio de lo contenido en el Artículo 6 de la Ley 2020 de 2020.”  
 
En este orden, es obligación de la entidad aplicar este precepto legal. En consecuencia, se reducirá 
el puntaje correspondiente a los proponentes que se encuentren en la situación descrita en la 
precitada norma.  
 
La entidad procederá a realizar la verificación correspondiente en el Registro Único de 
Proponentes –RUP–, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 
1150 de 2007, según el cual “Las entidades estatales enviarán mensualmente a la Cámara de 
Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, 
multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se 
encuentren en ejecución y los ejecutados”. 
 
1.14.1. FACTOR PRECIO: La evaluación y comparación económica de las propuestas se efectuará 
con base en el Formulario de Lista de Cantidades y Precios diligenciado por cada uno de los 
proponentes. 
 
1.14.1.1 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA 
 
Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica  
 
La entidad a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo (232,5) puntos acumulables de 
acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:  
 
METODOS DE EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA 

 

METODO 
MEDIA ARITMETICA 

MEDIA ARITMETICA ALTA 

MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM a la fecha del 
cierre. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se 
presenta a continuación: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.33 1 media aritmética 

De 0.34 a 0.66 2 media aritmética alta 
De 0.67 a 0.99 3 media geométrica con presupuesto oficial 

 
a) MEDIA ARITMÉTICA 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
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Donde, 
__ 
X = Media aritmética. 
xi = Valor total corregido de la propuesta i 
N = Número total de las propuestas válidas presentadas. 
 

• Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética.  
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con las 
siguientes formulas. 
 
❖ Para valores menores o iguales a la Media aritmética se utiliza la siguiente formula: 
 

Puntaje asignado = puntaje máximo por factor precio 𝑥 (1 − (
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎−𝑉𝑖

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎
)) 

 
❖ Para valores mayores a la Media aritmética se utiliza la siguiente formula: 
 

Puntaje asignado = puntaje máximo por factor precio x(1 − 2 (
|𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎−𝑉𝑖|

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎
)) 

 
Donde, 
__ 
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i.  
I = Número de propuesta. 
 
 
En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, 
por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad 
 

b)   MEDIA ARITMETICA ALTA 

 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta 
válida de más alta y el promedio aritmético de las Ofertas que no han sido rechazadas y se 
encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Media Aritmética alta = 
𝑉𝑚𝑎𝑥+ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎

2
 

Donde, 

 

Vmax = Valor total corregido de la propuesta más alta  
 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente 
fórmula. 

 
❖ Para valores menores o iguales a la Media aritmética alta se utiliza la siguiente formula: 
 

Puntaje asignado = puntaje máximo por factor precio X (1 − (
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎−𝑉𝑖

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎
)) 

 
❖ Para valores mayores a la Media aritmética alta se utiliza la siguiente formula: 
 

Puntaje asignado = puntaje máximo por factor precio X(1 − 2 (
|𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎−𝑉𝑖|

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎
)) 

 

Donde, 



 
 
 

 
Vigilado Supersalud 

 
Vi = Valor total corregido de cada una de las ofertas i  

i = Número de propuesta 

 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se 
observa en la fórmula de ponderación.  

 

Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad 

 
c) Media Geométrica (G) 

 
• Se calcula la Media Geométrica (G) con los valores totales corregidos de todas las propuestas 

hábiles que no superen el presupuesto previsto para el proyecto individual de la convocatoria, 
incluido el presupuesto del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica 
en el siguiente cuadro: 
 

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el 
presupuesto oficial  

1-3 1 

4-6 2 
7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 
…  

 
así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial 
de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 
 

Gpo = Media geométrica con presupuesto oficial 
nv= número de veces que se incluye el presupuesto oficial PO 
n = Numero de ofertas económicas válidas 
PO = Presupuesto oficial del proceso 
P1 = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i 
 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
 
 
❖ Para valores menores o iguales a la GPo se utiliza la siguiente formula: 
 

Puntaje asignado = puntaje máximo por factor precio x  (1 − (
𝐺𝑃𝑜−𝑉𝑖

𝐺𝑃𝑜
)) 

 
❖ Para valores mayores a la GPo se utiliza la siguiente formula: 
 

Puntaje asignado = puntaje máximo por factor precio x(1 − 2 (
|𝐺𝑃𝑜−𝑉𝑖|

𝐺𝑃𝑜
)) 

 
Donde,  
 
GPo = Media geométrica con presupuesto oficial 

Vi = Valor total corregido de cada una de las ofertas i 

i = Número de propuesta 
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En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 
oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.  
 
Las Ofertas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje alguno, por 
concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

 
1.14.2. PROMOCIÓN INDUSTRIA NACIONAL, MÁXIMO 150 PUNTOS: 
 

Sin perjuicio a lo dispuesto en los presentes términos de referencia para el trato nacional de los 
países que cobija el presente proceso, si el proponente en su oferta incorpora en un total bienes y 
servicios requeridos nacionales obtiene los 150 puntos (15%); por el contrario, si proporciona o en 
su totalidad son bienes y servicios extranjeros solo obtendrá 100 puntos (10%) : 
 
1.14.3. FACTOR DE CALIDAD  
 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta quinientos noventa y cinco (595) puntos, y se calculará 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

Criterio Puntaje 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 250 
PLAN DE LA CALIDAD DE LA OBRA 200 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 150 

 
1.14.3.1 PROGRAMACIÓN DE OBRA: MÁXIMO 250 PUNTOS 
 

Uno de los factores más álgido en nuestro país, es el cumplimiento y el control de los proyectos 
de infraestructura, en especial con los plazos de ejecución que conlleva mayores costos a la 
administración sin contar los perjuicios incalculables que le ocasiona a la comunidad objetivo del 
proyecto. 
 
Para minimizar este recurrente mal en la ejecución de nuestros proyectos, se exigirá e 
implementará simultáneamente con la propuesta económica la programación de la ejecución de 
las obras, y que dependa y se soporte con los parámetros que se tuvieron en cuenta para la 
elaboración del costo o valor de la propuesta, el cual estará indudablemente correlacionado con 
el suministro de insumos, equipos, maquinarias y habilidad del personal, para tal efecto se exigirá 
una programación detallada y ajustada a los principales métodos de reconocimiento mundial 
existentes y utilizados en nuestro medio, como son el PERT, CPM y el GANTT.  
 
Las herramientas de programación de obra constituyen un proceso de control administrativo 
desde el punto de vista de la planeación, la programación, la ejecución y en general para el 
control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto de construcción, que 
debe desarrollarse dentro de un plazo estipulado y ajustado al máximo al presupuesto 
inicialmente estipulado, y en especial para el ejercicio de la interventoría y supervisión, para que 
estas cuenten con las herramientas de control, para detectar los atrasos y sustentar para la 
imposición de sanciones que sirvan para apremiar al contratista. 
 
El proponente presentará con su propuesta, un programa de ejecución de la obra representado en 
los siguientes elementos de acuerdo a como se señalan a continuación: 
 

NUMERAL DESCRIPCION PUNTAJE  

1 CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE 

ACTIVIDADES O TAREAS  

70 

2 RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS 70 

3 DIAGRAMAS DE GANTT (TIC, TTC), DIAGRAMAS DE 

GANTT (TIL, TTL) y DIAGRAMAS DE GANTT EN 

SOFTWARE TIPO PROJECT O SIMILAR 

70 

4 DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 40 
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La duración total del proyecto, en ningún caso será mayor al propuesto para el presente proceso 
de selección. De presentarse una programación de obras consolidada con plazo mayor al 
propuesto, la propuesta obtendrá un puntaje igual a cero (0) puntos por este criterio evaluativo.  
 
El proponente deberá tener en cuenta al momento de elaborar su programación, el desarrollo de 
ejecución con los recursos de cuadrillas más adecuado para agotar la totalidad de los ítems 
involucrados en la propuesta, teniendo presente las condiciones climáticas, tiempos de transporte 
y modos de ejecución en condiciones normales. El programa debe presentarse en forma 
coherente con rendimientos factibles, con el fin de que la ejecución se pueda desarrollar sin 
demoras y atrasos. 
 
1. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS 
 
En este cuadro se debe consignar la información referente a la actividad relacionada, señalando 
para la actividad su número, su descripción, su nomenclatura de identificación (de ser el caso) y la 
duración de la misma, estos deben consignar el identificador del ítem, descripción, unidad, 
cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, número de cuadrillas utilizadas y su duración, en días. Se 
recalca el hecho que el proponente deberá presentar una programación de obra por actividades. 
El cuadro a utilizar será el siguiente: 

 

 
La duración será el resultado de dividir la cantidad de la actividad por el producto del rendimiento 
de la cuadrilla por el número de cuadrillas utilizadas (según sean las unidades de los 
rendimientos), en cualquier caso todos los rendimientos deben tener la misma configuración de 
unidades, Se requiere que el proponente presente las duraciones en días enteros, sin excepción, 
aproximando los decimales al dígito inmediatamente superior, cuando es mayor o igual a 0.5 y al 
dígito inferior cuando este es menor de 0.5. Si la duración de la actividad es inferior a un día se 
aproximará a un día. 
 
Los rendimientos consignados deben corresponder a rendimientos reales, es decir el proponente 
los definirá basado en su experiencia. 
 
El NO cumplimiento en la presentación de los cuadros, con la información que se solicita y La no 
correspondencia de la información consignada en los CUADROS DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN 
DE ACTIVIDADES O TAREAS, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM dará lugar a 
calificación de este numeral de cero (0) puntos.  
 
2. RED, DIAGRAMA PERT/CPM Y MATRIZ DE SECUENCIAS 
 
El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades que conforman 
las obras. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas 
por el modelo de programación PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, 
la información exigida en este numeral, señalado en todo caso en DIAS. 
 
Como especificaciones generales para la construcción de la red o diagrama, entendido como la 
representación gráfica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias, interrelaciones y 
el camino crítico, se resaltan las siguientes: 
 

a) La red deberá ser una red medida, es decir, deberá utilizar un sistema de cronología que 

permita establecer a escala conveniente (en días) tanto las relaciones como las duraciones 

de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo de la obra.  

 
b) Cada actividad se representa por una flecha, se debe indicar su conexión, dependencia y 

sentido, escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es 

direccional, el diagrama debe representarse de esa manera. 
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c) Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de 

terminación, entendiéndose como evento al momento de iniciación o terminación de una 

actividad. Cada evento se representará por un círculo. El evento final de una actividad será 

el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento 

o partir de un mismo evento. 

 
d) Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el cero 

(0). No podrán aparecer en ningún caso, eventos con numeración repetida.  

 
e) La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final.  

 
f) Podrán utilizarse actividades virtuales o ficticias, de duración nula en los casos en que haya 

necesidad de indicar que una actividad tiene una interrelación o continuación con otra se 

dibujará entre ambas como línea punteada. 

 
g) La red deberá ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO 

PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA 

UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD 

ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD 

ASIGNADA. TTL, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hará 

inconsistente toda la red, por lo cual la calificación de este numeral será de cero (0).  

 
h) Cada actividad deberá identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un 

sistema de referencia. Se deberán resaltar claramente las actividades correspondientes a 

la ruta crítica y la correspondiente duración de sus actividades (de la ruta crítica), será 

correspondiente a la duración en la ejecución de proyecto. El NO cumplimiento de estas 

consideraciones dará lugar a calificación de este numeral de cero (0).  

 
Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe señalar de forma clara, la ruta crítica del 
proyecto y los días no pueden corresponder en ningún caso a una fecha en específico, por lo tanto, 
se hablará siempre de días NO calendarizados, sino en días como valor absoluto y que deben 
corresponder a los señalados en la duración del mismo presentados por el proponente. El NO 
cumplimiento de estas consideraciones será tomado como una inconsistencia al momento de su 
evaluación.  
 
El proponente deberá tener en cuenta que la información consignada en este diagrama, servirá de 
base para el control de la obra por parte de la interventoría y por lo tanto hará parte del contrato 
que se celebre, siendo la Entidad autónoma en la reserva del derecho de ajustar los programas de 
trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y 
corregir eventualmente errores en la propuesta. Estos programas comenzarán a regir desde la 
fecha del acta de iniciación de la obra. El diagrama deberá ser presentado de la siguiente forma:  
 

ESQUEMA RED, DIAGRAMA PERT / CPM, RED MEDIDA 

 
 

Asociado a este diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que 
resume el cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, 
TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE 
INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS 
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LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL, así como también debe indicar las duraciones y las 
holguras o fluctuaciones, al igual que las predecesoras y secuencias de cada una de las actividades 
reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

 

 
El NO cumplimiento en la presentación del cuadro o la no presentación de la información 
requerida y La no correspondencia de la información consignada en el anexo CUADRO MATRIZ DE 
ACTIVIDADES, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM dará lugar a calificación de 
este numeral de cero (0) puntos. 
 
3. DIAGRAMAS DE GANTT 
 
El proponente deberá presentar un diagrama de barras tipo GANTT, elaborado en software tipo 
Project o similar que debe coincidir con la red CPM/PERT y en él se deben mostrar las barras 
correspondientes a las iniciaciones primeras y terminaciones primeras, Se deberán resaltar las 
actividades correspondientes a la ruta crítica. 
 
Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, se hará mediante 
una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecución de la tarea, además 
se mostrarán los desembolsos periódicos (semanales y mensuales) para la ejecución de cada 
actividad, para ello se hará un diagrama de Gantt en el cual en cada barra que represente una 
actividad o tarea se colocará el valor de participación dentro del respectivo período (semana y 
mes) y así poder determinar su incidencia en el desembolso total correspondiente al periodo 
dentro del cual se esté ejecutando.  El proponente bajo este parámetro deberá presentar dos 
diagramas de Gantt: El primer diagrama se presentará teniendo en cuenta los TIEMPOS DE INICIO 
MÁS CERCANO (TIC) y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO (TTC), y para el segundo 
diagrama se tendrá en cuenta los TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO (TIL) y TIEMPO DE 
TERMINACIÓN MÁS LEJANO (TTL). 
 
El valor de incidencia corresponderá a los costos directos de obra. 
 
4. DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 
 
Se solicita el Gantt de personal En Software tipo Project o similar teniendo en cuenta los cuadros 
de rendimientos y el diagrama de Gantt.  
 
Para la conformación del Gantt de personal se debe mostrar encima de cada barra de duración de 
la actividad las cuadrillas que van a ejecutar cada tarea. Se deberá especificar en una tabla aparte 
el calendario laboral, estableciendo la jornada de trabajo (días laborables y no laborables) La 
duración del proyecto debe estar acorde con los rendimientos y duraciones de las tareas o 
actividades y con el calendario laboral establecido. 
 
El NO cumplimiento en la presentación de la información que se solicita y La no correspondencia 
de la información, con los consignados en el diagrama de red PERT/CPM dará lugar a calificación 
de este numeral de cero (0) puntos.  
 
1.14.3.2 PLAN DE LA CALIDAD DE LA OBRA (200 puntos) 
 
Dada la importancia de definir y determinar un esquema general para el desarrollo de los 
trabajos, en un marco mínimo de consideraciones que garanticen el desarrollo de las actividades 
del proyecto bajo principios de calidad y responsabilidad tanto con el entorno donde se 
desarrollan los trabajos, así como con el personal que los ejecuta, resulta necesario contar con 
elementos básicos de control que le permitan a la entidad hacer seguimiento a los métodos y 
procesos constructivos propuestos por el proponente para la ejecución equilibrada desde los 
puntos de vista económico, técnico y social del proyecto. 
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En consecuencia, el proponente debe presentar un esquema general del Plan de Gestión de la 
Calidad conforme a la norma NTC-ISO, para cada uno de los componentes. Se exige un Plan de 
Gestión de la calidad del proyecto, bajo las condiciones particulares de la invitación y teniendo en 
cuenta las consideraciones establecidas en el presente termino de referencia.  
 
El proponente presentará con su propuesta, un plan de calidad de la obra representado en los 
siguientes elementos de acuerdo a como se señalan a continuación: 
ITEM 

 
REQUISITO 

 
PUNTAJE MAXIMO 

POSIBLE 

1 MANUAL DE CALIDAD específico para el proyecto bajo el 
enfoque de la NTC- ISO-9001 Versión 2015. De acuerdo con 
estas condiciones se han de definido los siguientes numerales 
del contenido sugerido por la norma que serán evaluados: 
• Introducción 

• Objetivo 

• Alcance 
• Definiciones 

• Descripción del Proyecto 

• Requisitos 
• Sistema de Calidad (Referenciar si se cuenta con un manual 

de calidad) 

• Estándares, Normas Y Códigos 

• Requisitos Contractuales y requisitos Internos 
• Estructura Y Responsabilidades (Anexar Matriz de 

responsabilidades) 

• Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades (La 
organización deberá presentar resultados de la 
identificación de riesgos y oportunidades para lo cual podrá 
anexar matrices, tablas, cuadros, presentaciones o 
herramientas que considere necesaria para responder al 
requisito exigido) 

• Liderazgo y compromiso 

• Comunicaciones Y Consultas (Definir claramente cómo se 
mantienen las comunicaciones entre las diferentes partes 
interesadas (internas o externas) para dar cumplimiento al 
objeto contratado) 

• Planificación de los cambios 

• Política de calidad 

• Objetivos De Calidad 
• Indicadores (Anexar Tabla de indicadores definidos 

específicamente para el proyecto) 

• Descripción De Los Procesos (Anexar Matriz, tabla o cuadro 
que permita conocer los procesos que interactúan en la 
prestación de los servicios objeto del contrato)  

• Información Documentada 

• Control Del Proyecto 

• Recursos 
• Colaboradores (Talento Humano) 

• Gestión Tecnológica 

• Planificación y control del Proyecto 
• Requisitos para los productos y servicios 

• Diseño y desarrollo de los productos y servicios 

• Producción y provisión del servicio. 
• Control de las salidas no conformes 

• Evaluación del desempeño (Indicar métodos de 
seguimiento, medición, análisis y evaluación para los 
resultados objeto del contrato) 

• Auditorias 
• No Conformidades y Acciones Correctivas 

 
80 

2 Presentación de la empresa, misión, visión, valores, matriz de 20 
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ITEM 
 

REQUISITO 
 

PUNTAJE MAXIMO 
POSIBLE 

responsabilidades, descripción de la estructura organizacional 
específica para el proyecto. 

7 Deberán anexar los siguientes procedimientos: 
1. Procedimiento de información documentada 
2. Procedimiento para la planificación de obras. 
3. Procedimiento para la ejecución de obras. 
4. Procedimiento para compras y contratación de servicios. 
5. Procedimiento para la gestión de personal. 
6. Procedimiento auditorías internas 
7. Procedimiento producto y/o servicio no conforme. 
8. Procedimiento de acciones correctivas preventivas 
9. Procedimiento de identificación, valoración y control de 
aspectos e impactos ambientales 
10. Procedimiento de identificación de requisitos legales.  
(Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, 
responsables, descripción, y con los respectivos formatos a 
utilizar 

 
 
 

100 

TOTAL 200 

El sistema de gestión de la calidad debe ser firmado o avalado por un profesional certificado 
como auditor interno de Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001/2015, para lo 
cual debe anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, certificación vigente de la 
matricula profesional actualizada a la fecha de cierre del proceso (cuando ello aplique), diploma 
de pregrado y diploma de auditor interno según la norma ISO 9001/2015), si el profesional no 
aporta todos los documentos aquí requeridos, se le asignará una puntuación de cero (0.0) puntos 
a todos los requisitos del Sistema de gestión de la calidad. 

 
1.14.3.3 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (150 puntos) 
 

Dada a la alta factibilidad de accidentes que existe en las obras de construcción, y en pro de 
garantizar la seguridad y la salud en el trabajo del personal vinculado a la obra y a todo aquel que por 
allí transcurre y tomando como base lo establecido por la Resolución 0312 de 2019, en la cual se 
establecen los estándares mínimos para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes.  
 
Estos estándares son de obligatorio cumplimiento para cualquier empresa, independientemente de 
su tamaño o tipo de riesgo. 
 
Según la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo,  
 

"(…) 
 
los estándares mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de 
las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y 
financiera; y de capacidad técnico administrativa, indispensables para el funcionamiento, 
ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General 
de Riesgos Laborales". 

 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual consiste en el desarrollo 
de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo, debe ser liderado e implementado por el empleador o el 
contratista, con la participación de los trabajadores y/o subcontratistas, garantizado a través de 
dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz 
de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 
 
Para el efecto, el empleador o contratista debe abordar la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o 
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subcontratistas, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de 
gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)  
 
En ese sentido, los proponentes deberán presentar el SG- SST de la obra, el cual debe contener como 
mínimo los requisitos establecidos en la resolución 0312 de 2019, a los cuales se les asignará el 
siguiente puntaje: 

 

ITEM REQUISITO 
Puntaje 
Máximo 
Posible 

1 

Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) en donde estén definidos claramente los objetivos de la política 
de SST, las obligaciones de los trabajadores, la ARL y el empleador. 20 

2 
Procedimiento de autoevaluación al SG-SST, con el formato de 
Autoevaluación SG-SST 5 

3 
Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración 
de riesgos, Matriz de peligros y riesgos 5 

4 Procedimiento de requisitos legales, Formato de matriz legal 5 

5 

Formato de seguimiento a objetivos e indicadores (estructura, proceso, 
resultado), Formato de ficha técnica de indicadores, Formato de registro 
estadístico ATEL y ausentismo 5 

6 Política de Seguridad y Salud en el trabajo 5 

7 Plan de trabajo del SG-SST 5 

8 
Formato de asignación de presupuesto y recursos, Asignación de 
responsabilidades en el SG-SST 5 

9 Plan de prevención. preparación y respuesta ante emergencias 5 
10 Procedimiento para simulacros de emergencia 5 

11 Procedimiento de Gestión de contratistas 5 

12 Procedimiento de inducción y reinducción 5 
13 Procedimiento gestión de mantenimiento 5 

14 Procedimiento de gestión del cambio 5 
15 Procedimiento de adquisiciones y/o compras 5 

16 Procedimiento para la conformación del COPASST 5 

17 
Procedimiento de evaluaciones médico-ocupacionales, Formato de auto 
reporte condiciones de trabajo y de salud 5 

18 Programa de gestión de riesgos prioritarios 5 

19 
Procedimiento de uso y mantenimiento de EPP, Matriz de EPP, Formato 
de registro de entrega de EPP 5 

20 Formato de análisis de trabajo seguro 5 

21 
Procedimiento de Investigación incidentes y ATEL, Formato de 
Investigación incidentes y ATEL 5 

22 Procedimiento de auditorías internas 5 

23 Procedimiento para inspecciones 5 
24 Procedimiento de mejora continua 5 

25 Procedimiento para la revisión por la alta dirección 5 

26 
Reglamento de Seguridad e Higiene industrial, Reglamento interno de 
trabajo 5 

27 Programas de vigilancia epidemiológica 5 
TOTAL 150 

 
1.14.4 PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará el uno por ciento (1%) del total de los puntos al proponente que acredite el 
número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de 
la planta de su personal en los términos señalados en el Decreto 287 de 2026.  
 
Para esto debe presentar: i) el Formato  – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique 
el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de 
personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el 
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certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que tenga el mayor porcentaje de participación para el Proceso de 
Contratación.  
 
El Formato, tratándose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente 
Plural, ya sea la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante 
legal o revisor fiscal, según corresponda, que tenga el mayor porcentaje de participación, y que 
además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 287 de 2026.  
 
1.14.5 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de dos punto cinco (2,5) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 
lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el formato de Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme . 
 
1.14.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE DISCAPACITADOS  

 
La Entidad asignará un puntaje de dos punto cinco (2,5) puntos al Proponente que acredite la calidad 
de emprendimientos y empresas de discapacitados con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 287 de 2026 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe aportar la documentación requerida.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o 
superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme . 
 
1.14.7 MIPYME 
 
La Entidad otorgará un puntaje de dos punto cinco (2,5) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los 
criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 
contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 
Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación 
del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
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1.15. PUNTAJE MÍNIMO. 
 
Sólo ocuparán un lugar en el orden de elegibilidad a efectos de continuar a la fase de apertura de 
propuesta económica en audiencia pública aquellas propuestas que hayan obtenido un puntaje 
igual o superior a seiscientos (600) Puntos. Aquellas que hayan obtenido un puntaje menor a 
seiscientos (600) Puntos no se tendrán en cuenta en la determinación del orden de elegibilidad  A 
efectos de evaluar la propuesta económica. 
 
1.16. CRITERIO DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas 
de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 
Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos 
Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 
definidas en el presente proceso y con los documentos señalados en el presente proceso. Por 
tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan 
para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, 
todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones 
indicadas en los numerales anteriormente citados.  

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 

del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 
cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el 
artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el presente proceso. 

 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 
acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección 
expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el 
comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil 
municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en 
las comunidades de esa naturaleza.  
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato – Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona 
jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar 
la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los 
documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos 
anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.  

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 
1581 de 2012, diligencien el «Formato – Autorización para el tratamiento de datos personales» 
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mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 
condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que 
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un 
(1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de 
personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el presente proceso. 
 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 
ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la 
estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para 
ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, diligenciará el «Formato  – Vinculación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual 
certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número 
de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas 
personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso 
de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a 
aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
presente proceso. 
 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 
persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos 
realizados por el empleador.  
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato  – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 
son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 
el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.  
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 
cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 
«Formato – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es 
beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, 
se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.  
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La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 
planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el 
caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 
vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.  
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 

ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato  – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» 
mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y 
el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha 
del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos 
que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente 
proceso. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 
constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la 
cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato  – 
Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 
mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 
integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 
integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación 
expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del 
Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 
son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el 
cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación 

para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 
desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 
certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las 
personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de 
reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la 
Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de 
reintegración o reincorporación. 
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En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 
tenerlo, diligenciarán el «Formato - Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 
gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 
los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 
reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 
personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 
inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 
reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 
diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato  - Participación mayoritaria de personas 
en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará 
los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación.  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 
de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo 
previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate 
del presente proceso; o por una persona jurídica en la cual participe o participen 
mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciará el «Formato  – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la 
gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 
cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de las 
personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en 
proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural.  
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o 
representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el representante legal de la 
persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F 
Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 
contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 
modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato - Autorización para el tratamiento de 
datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 

parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 
empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

  
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 
cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 
cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 
junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 
evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 
conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al 
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.  
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro 

y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación.  
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento 
en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 
sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados 
durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el 
representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; 
o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, 
diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato - Pagos realizados a Mipyme, 
cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  

 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 
que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual 
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se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante 
acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;  
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 
la experiencia acreditada en la oferta; y  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 
legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual 
el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 1– Acreditación Mipyme», 
suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 
requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 
oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 
por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de 
existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del 
artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, 
acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 
acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.  
 
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o 
más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 
presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a 
cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 
1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera 
entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y 
utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero 
(0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 
vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 
ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 
reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de 
desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 
2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita 
el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 
ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
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De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 
con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la 
intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.  
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia 
general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV). 
 
1.17. ADJUDICACIÓN. 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” hará la adjudicación del 
contrato una vez surtido el trámite de publicación y traslado del informe de evaluación en los 
términos del artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015. Si uno de los oferentes habilitados y 
calificados interponiere un recurso contra el acta de evaluación en el término previsto en el 
artículo 30, numeral 8, de la ley 80 de 1993, la administración, de conformidad con la ley 
responderá las inquietudes en la audiencia pública programada. También la administración podrá 
postergar la fecha de adjudicación y suscripción del contrato mientras resuelve el recurso. La 
adjudicación se hará mediante acto administrativo que se notificará personalmente.  
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”, para la adjudicación del 
presente proceso, realizará una audiencia pública, en dos etapas, una no presencial, donde se 
resolverán las observaciones interpuestas por los oferentes y que se darán a conocer antes de la 
fase siguiente y la segunda donde participarán los representantes de la administración y los 
proponentes; también podrán participar las veedurías, representantes del Ministerio Público y 
toda persona interesada que desee participar. La audiencia se celebrará a las 9:30 AM del día 
señalado en el cronograma de la presente convocatoria.  
 
El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicado. 

 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato en el término previsto en los presentes términos de 
referencia, quedará a favor de la Entidad en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía 
constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.  
 
En consecuencia, de lo anterior, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS 
E.S.E”, mediante acto administrativo debidamente motivado, sin exceder de los quince (15) días 
podrá adjudicar al segundo calificado el contrato, siempre que la propuesta sea benéfica para la 
Entidad. 
 
1.18. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 

 
El contratista seleccionado deberá suscribir el contrato una vez surtida la publicación del acta de 
selección, proferido el acto de adjudicación y surtida su notificación en la fecha prevista en el 
cronograma y deberá cancelar todos los derechos y anexar todos los requisitos para la legalización 
del contrato. 
 
1.19. CLASES DE CONTRATOS Y ELABORACIÓN DEL CONTRATO 

 
El Contrato que se elaborará será de Obra Pública, respecto de la propuesta que saliere favorecida, 
especificándose el valor, la forma de pago y la garantía que debe amparar los riegos del contrato.  

 
Este contrato lo elaborará la gerencia de la Entidad y contiene el clausulado de la esencia y de la 
naturaleza del mismo con relación al objeto que se va a contratar. 

 
Los proponentes están en la obligación de informar a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO 
DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” si han sido sancionado en la ejecución de contratos, entendiéndose por 
sanción lo siguiente: Multa por Mora, Multa por Incumplimiento, La Declaratoria de 
Incumplimiento, la Efectividad de la cláusula Penal Pecuniaria, La Declaratoria de Caducidad. 
 



 
 
 

 
Vigilado Supersalud 

1.20. PLAZO DEL CONTRATO. 
 

La presente contratación a celebrar corresponde a la Vigencia Fiscal del 2026 y el plazo previsto 
para su ejecución será de diecinueve (19) meses, que se contaran a partir de la suscripción y lleno 
de los requisitos legales para su ejecución.   
 

CAPITULO SEGUNDO 
CONDICIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

 
2.1 PRECIO 
Las propuestas presentaran los precios por cada ítem de la matriz de las obras  sugeridas, 
establecidas en el numeral 1.1 de los presentes términos de referencia, suministros y servicios 
especificando sobre el costo total directo el porcentaje de cada uno de los componentes del A.I.U.  

 
Por ser un contrato a precios unitarios, los precios de la propuesta deberán estar dentro de los 
márgenes permitidos por el Gobierno Nacional y se presentarán en detalle por precios unitarios en 
la propuesta presentada.   
 
Para el presente proceso no se requerirá de la presentación de los análisis de precios unitarios . 
 
2.1.1 PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA: El proponente deberá presentar los Costos de la 
Propuesta y la parte técnica, según Anexo 7.1 anexo este, que debe venir firmado por el 
proponente. La presentación de este documento es obligatoria. 
 
2.1.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. - APU 
 
El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en la oferta económica, el 
análisis de precios unitarios y entregarlos dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la firma del 
contrato para su revisión y aprobación. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán 
ser diferentes a los consignados en la oferta económica presentada toda vez que estos últimos 
fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el 
contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en la oferta 
económica.  
 
El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo 
lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones 
técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener 
la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u 
omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su análisis de precios 
unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no 
podrá reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios 
consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él 
ofertados constituyen su propuesta económica autónoma. 
 
El oferente deberá presentar el análisis del AIU, el cual debe contener, todos los costos de 
administración en los que incurre la organización del constructor para poder ofertar y desarrollar 
la obra, los imprevistos, impuestos, contribuciones y la utilidad o beneficio económico que 
pretende percibir por la ejecución del trabajo, el cual regirá tanto para los análisis de precios 
unitarios que forman parte de la propuesta, como para los nuevos precios que sea necesario 
pactar en el transcurso del contrato. El análisis del AIU debe contemplar además los costos por 
concepto de la valla informativa, señalización, autocontrol, pruebas y ensayos de calidad, planos 
record de construcción y demás costos inherentes al proyecto, se deben presentar los porcentajes 
de cada una de las actividades del A.I.U. por separados. 
 
2.2 PROPUESTA PARCIAL O ALTERNATIVA 

 
No se aceptan propuestas parciales o alternativas. 

 
2.3 IMPUESTO Y OTROS. 

 



 
 
 

 
Vigilado Supersalud 

Serán por cuenta del Contratista y se consideran incluidos como parte del precio todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones que se originen en el desarrollo del Contrato sean 
estos de carácter Nacional, Departamental o Municipal; Los cuales podrán ser cancelados 
directamente por el contratista o descontado por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE 
SALUD SAMPUÉS E.S.E” según la naturaleza de la contribución fiscal. 
 
2.4. ANTICIPO: En el presente proceso de contratación la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO 
DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” entregará al contratista a título de Anticipo un valor equivalente al 15% 
del valor básico del contrato.  

 
Para la entrega del anticipo al contratista, este constituirá un patrimonio autónomo para su 
manejo, en los términos del artículo 91 de la ley 1474 de 2011 y el artículo 35 del decreto 1510 de 
2013, compilado en el decreto 1082 de 2015, caso en el cual la sociedad fiduciaria deberá pagar a 
los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber 
sido autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros 
previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo. 
 
Este porcentaje del anticipo se determinó con el objetivo de generar un apalancamiento financiero 
al contratista, a fin de que las obras se ejecuten oportunamente y sin contratiempos; sin embargo, 
cabe aclarar que la iniciación de las obras y/o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega de este.  
 
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El anticipo será amortizado en las actas parciales de pago y en el 
pago final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. 
 
2.5. FORMA DE PAGO Y SUJECION AL PRESUPUESTO 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” pagará por precios unitarios 
el valor del contrato contenidos en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y no serán 
objeto de ningún tipo de ajustes. 
 
La entidad pagara el contrato de la siguiente manera: 
 

- Pagos parciales. Se realizarán pagos por actas parciales de avances, cuyo valor no podrá ser 
superior al noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por 
la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse 
en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado, la 
acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el 
contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar.  

 
- Pago final. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior 

al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los 
trabajos recibidos a entera satisfacción de la interventoría y la entidad. Para lo cual será 
requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el interventor y supervisor del 
contrato, donde conste el recibo a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en 
materia de salarios y seguridad social del personal empleado en la ejecución del mismo y 
demás a que haya lugar, y la liquidación del contrato. 

 
Parágrafo 1. El INTERVENTOR sólo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el 
Contratista.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.  
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
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El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, 
el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato.  
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante 
incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como 
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de 
marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y 
demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 

Parágrafo 2. Los pagos a favor del CONTRATISTA se efectuarán con sujeción al flujo de caja de la 
E.S.E. y a la disponibilidad efectiva de los recursos que sean desembolsados por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, los cuales constituyen el respaldo presupuestal de las actividades objeto 
del contrato. En consecuencia, la E.S.E. no será responsable por eventuales demoras en los pagos 
cuando estas obedezcan a causas no imputables a la entidad, en especial a retrasos en el giro o 
desembolso de los recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.  

En este sentido, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Resolución No. 002732 del 29 de 
diciembre de 2025, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se efectúa 
una asignación de recursos del proyecto de inversión “Ampliación gradual y continua de la capacidad 
instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud 
Nacional", para la financiación de proyectos de infraestructura en salud y se asumen compromisos 
con cargo a vigencias futuras excepcionales”, mediante la cual, en su artículo 3, se asignaron los 
recursos para la financiación del proyecto, con cargo al cupo para comprometer vigencias futuras 
excepcionales autorizado por el Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS. 

De conformidad con dicha asignación presupuestal, los pagos del contrato se realizarán con cargo a 
las siguientes vigencias y hasta por los siguientes valores máximos: 

• Vigencia 2025:  SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 7.933.650.970). 

• Vigencia 2026: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 17.850.714.681). 

• Vigencia 2027: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 13.883.689.196). 

En consecuencia, los pagos que se efectúen en cada vigencia fiscal no podrán exceder los valores 
asignados para cada una de ellas, y estarán condicionados, en todo caso, a la programación anual de 
caja, a la disponibilidad presupuestal correspondiente y al efectivo giro de los recursos por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social a la ESE. 

La liquidación de las estampillas departamentales es una obligación que corresponde única y 
exclusivamente al Contratista, para lo cual podrá solicitarla en los porcentajes establecidos en la 
Ordenanza N° 043 de 2021, en el correo pagoestampillas@gobsucre.gov.co, o personalmente en la 
oficina de la Subsecretaría de Gestión Tributaria de la Gobernación de Sucre.  
 
2.6 PRESUPUESTO OFICIAL 

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
36.585.518.389,56) M/CTE, La entidad estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal para 
amparar las obligaciones derivadas del contrato:  
 

Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 
presupuestal 

1074 20/05/2026 $ 36.585.518.390 

 

mailto:pagoestampillas@gobsucre.gov.co
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CAPÍTULO TERCERO 
CONDICIONES DEL CONTRATO 

 
3.1 OBJETO 

 
El contratista se obliga para con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS 
E.S.E” a ejecutar, a los precios cotizados en la oferta, hasta su total terminación y aceptación final, 
las cantidades de obra que se detallan en los presentes términos de referencia. Estas cantidades 
son aproximadas y están calculadas según los estudios de la Convocatoria pública, por lo tanto, se 
podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y sus variaciones no 
viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta Convocatoria pública. El contratista está 
obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten a los mismos precios de la oferta, 
siempre que medie autorización impartida por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE 
SALUD SAMPUÉS E.S.E”.  
 

3.2 REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, 
estarán bajo la responsabilidad del oferente y son requisito indispensable para que en calidad de 
contratista pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse 
dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida 
para justificar atrasos o incumplimientos. 
 

3.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN Y PAGOS. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la de 
la aprobación de la garantía única y del seguro de responsabilidad civil extracontractual 
presentada por el contratista.  
 
Para los pagos se requerirá la expedición del respectivo registro presupuestal por la unidad de 
Presupuesto y el pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 

3.4. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Está constituida por los documentos que se requieren para la legalización del contrato, los cuales 
deberán ser aprobados por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD 
SAMPUÉS E.S.E”, y constituye requisito previo para la iniciación del cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato; por lo tanto, el contratista deberá entregarlos dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. En caso que la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” al verificar los documentos, estos no se ajusten a las 
exigencias de la presente base de contratación, el contratista contará con un plazo adicional de 
cinco (5) días hábiles para volverlos a presentar. 
 
El contratista, incurrirá en causal de terminación del contrato, cuando incumpla el término fijado 
para la entrega de la documentación requerida de que trata el párrafo anterior o cuando en el 
evento de presentarse deficiencias en los documentos no atienda la solicitud dentro del término 
adicional; cuando ello ocurra, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS 
E.S.E” llamará al proponente que haya quedado en el segundo lugar, y así sucesivamente, hasta 
lograr la legalización del contrato. 

 
3.5. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a 
constituir, a favor de la entidad, una garantía única de cumplimiento, la cual podrá consistir en: (i) 
una póliza de seguros (ii) la constitución de una fiducia mercantil en garantía, (iii) una garantía 
bancaria a primer requerimiento (iv) el depósito de dinero en garantía. Las garantías deberán ser 
otorgadas con sujeción a lo dispuesto para cada una de ellas en el decreto 1082 de 2015 y 
amparar:  
 

a) PARA GARANTIZAR EL BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (SI LO HUBIERE) por el 
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100% del valor del mismo, por el término del contrato y seis (6) meses más.  
b) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA 

PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, por una cuantía equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más.  

c) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del contrato, por el 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por un término igual al plazo 
del contrato y tres (3) años más.  

d) LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, por el equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir 
del acta de recibo a satisfacción de la Obra.  

e) PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A 
TERCEROS, POR DAÑOS A SUS BIENES, POR LESIÓN O MUERTE, producidas por actos u 
omisiones del CONTRATISTA, por cinco por ciento (5%) del valor del contrato y la vigencia 
igual al plazo del contrato. 

 
3.6. ORDEN DE INICIACIÓN 
 
Una vez se suscriba el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 
 
3.7. DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y 
hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal solicitado en los terminos de referencia y 
presentado en la oferta para el desarrollo de los trabajos. El contratista se obliga a permanecer 
personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos al residente, 
suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y 
cumplimiento del contrato. 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” se reserva el derecho de 
exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta 
exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”. 
 
La supervisión podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información 
sobre la nómina del personal. 
 
El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.  
 

3.8. PREVENCION DE ACCIDENTES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA 
 
El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del personal 
empleado en la ejecución de la obra, como de terceros, y se acogerá a todas las normas que a este 
respecto tengan las entidades oficiales y sus códigos de construcción.  
 
El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como 
resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”, los visitantes autorizados, así como terceras 
personas.  
 

Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las posibilidades de 
riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, avalanchas, represamientos, accidentes en 
operación de maquinaria y materiales, entre otros. 

 
El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales y urbanas 
cuya demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de servicios que pueda resultar 
de las operaciones de construcción o cualquier daño o interrupción de servicios deberá ser 
reparado o restablecido por él a su costa, sin que esto implique aumento del plazo de ejecución de 
la obra. 
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La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” podrá exigir al contratista 
modificaciones en las obras provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los 
requisitos de seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas 
modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
“CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”. 
 
En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el material 
producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en general cuerpos de agua. 
Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el material y conformar el sitio a su estado 
original. Si el contratista no lo hiciere, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD 
SAMPUÉS E.S.E” lo hará y descontará el costo de las actas de obra que se adeuden al contratista.  
 
El contratista deberá emplear los medios razonables para evitar que se causen daños en las vías 
públicas que comunican con el sitio por causa de su uso por él mismo o por sus subcontratistas. En 
particular, seleccionará la ruta y usará vehículos adecuados para restringir y distribuir las cargas, 
de modo que el transporte que se derive del movimiento de la planta y material hasta el sitio y 
desde él, quede limitado a las cargas permisibles y se desarrolle de manera que se evite causar 
daños previsibles a las vías públicas. 
 
El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de incumplimiento del contrato.  
 

3.9. EVALUACIÓN DE AVANCE DEL PROGRAMA DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN 
 
Durante la ejecución de la obra, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS 
E.S.E” efectuará un seguimiento al programa de obra, como uno de los mecanismos de verificación 
del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el contratista deberá mantener el programa 
actualizado de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado para cada 
actividad, así como su programa de obra proyectado para la terminación de los trabajos dentro del 
plazo contractual. 
 
El contratista y el supervisor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el 
programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas 
evaluaciones se levantará un acta, suscrita por el supervisor, el interventor y la gerencia o quien 
delegue, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de  presentarse algún atraso, 
se señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para 
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no 
podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una 
prórroga del plazo inicialmente establecido. 
 
Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el 
plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo 
cual deberá someter a aprobación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD 
SAMPUÉS E.S.E” y con el visto bueno de la supervisión, el nuevo programa de obra, previo a la 
suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación.  

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no ejecute, por lo 
menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra. 
 
3.10. CANTIDADES DE OBRA 
 
Las cantidades de obra por ejecutar se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución 
de la obra, tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto de esta Convocatoria 
pública. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los 
mismos precios de la oferta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el 
equilibrio económico del contrato. 
 
Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades obra, el contratista 
estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugar, de acuerdo con la respectiva acta 
de modificación. 
 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán 
superar el valor determinado en el contrato. 
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3.11. MAYORES CANTIDADES DE OBRAS 
 
Se entiende por mayores cantidades de obras aquellas que por su naturaleza, pueden ejecutarse 
con los planos y especificaciones originales del contrato o variaciones no substanciales de los 
mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. La EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” podrá ordenar por escrito mayores cantidades de 
obras y el contratista estará en la obligación de ejecutarlas. Las obras adicionales se pagarán a los 
precios establecidos en el contrato matriz. 

 

3.12. OBRAS ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS 
 
Se entiende por obra adicional y complementaria la que no está incluida en las condiciones 
originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” podrá ordenar obras 
adicionales y complementarias y el contratista estará obligado a ejecutarlas, siempre que los 
trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para 
ejecutar esta obra o para protegerla. 
 
Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que se convengan 
con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no previstos. Cuando sea 
imposible acordar de antemano con el contratista el precio de la obra complementaría, la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” podrá optar por ordenar que 
dicho trabajo sea ejecutado por el sistema de administración, o sea por el costo directo más un 
porcentaje acordado por las partes, que debe cubrir los costos por concepto de administración y 
utilidad del contratista. Por costo directo se entenderá el de las siguientes partidas.  
 
a) El valor de los materiales puestos al pie de la obra. 
 
b) Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales 

calculados por el contratista en la oferta.  Los jornales de dominicales y días feriados están 
incluidos en estos porcentajes. 

 
c) El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias de la oferta del 

contratista y conforme a lo estipulado en las bases de contratación de la presente 
Convocatoria pública. En el caso de tarifas no establecidas en la oferta, éstas se calcularán por 
métodos similares a los empleados por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
(ACIC). 

 
Para el pago de las obras complementarias por administración, el contratista elaborará planillas 
diarias de control en que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y 
los correspondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por el 
supervisor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.  
 

3.13. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 
 
Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por requerimientos 
del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. 
 
Estas actas deberán suscribirlas el supervisor, el interventor y el contratista y para su validez 
requieren de la aprobación de la gerencia de al entidad. 
 
3.14. ACTAS DE OBRA 
 
Es el documento en el que el contratista y el supervisor dejarán sentadas las cantidades de obra 
realmente ejecutadas durante cada mes. 
 
Las actas de obra mensual tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, 
a las cantidades de obra y obras parciales. El supervisor podrá, en actas posteriores, hacer 
correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá 
indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su 
entera satisfacción a efecto de que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD 
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SAMPUÉS E.S.E” se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, 
hasta que el supervisor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del supervisor que no sea 
la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como 
constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
3.15. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
 
El contratista se obliga a coordinar las diferentes etapas de sus trabajos con los otros contratistas 
cuyos trabajos se ejecuten simultáneamente en el sitio de las obras; deberá cooperar con ellos 
para no interferirse mutuamente ni perjudicar las obras terminadas o en construcción. En caso de 
que éstas resulten averiadas por su culpa, el contratista está obligado a repararlas a su costa. El 
contratista en coordinación con el supervisor y personal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
“CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” se pondrá de acuerdo con los demás contratistas y preparará 
con ellos con suficiente anticipación los planes y programas de trabajo necesarios para que los 
trabajos que deban realizar se lleven a cabo de la manera más conveniente para ellos y para la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”. 

 

3.16. OCURRENCIA DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales deben 
estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación. En consecuencia, 
la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del 
plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final 
del bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el 
equilibrio económico del contrato. 
 
Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar efectos 
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la 
ejecución de un contrato. El mismo decreto establece que LA ENTIDAD Estatal debe evaluar el 
Riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, 
de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
 
En virtud de lo anterior, LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” 
estructuró para el proceso un sistema de administración de riesgos teniendo en cuenta, entre 
otros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato, (b) 
los eventos que alteren la ejecución del contrato, (c) el equilibrio económico del contrato, (d) la 
eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que LA ENTIDAD Estatal pueda satisfacer la 
necesidad que motivó el Proceso de Contratación, y (e) la reputación y legitimidad de LA ENTIDAD 
estatal encargada de prestar el bien o servicio. 
 
El sistema de administración fue diseñado siguiendo los lineamientos definidos por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente -, en cumplimiento de lo previsto en 
el Decreto 4170 del 03 de noviembre de 2011  y lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, e incluye todos los riesgos identificados del Proceso de Contratación, 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que 
debe asumir el riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las características del monitoreo 
más adecuado para administrarlo. 
 
Así las cosas, el sistema de administración de riesgos se compone de las siguientes etapas:  

Contexto del proceso 

El proceso de invitación Pública al ser adelantado por LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO 
DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” se contextualiza con los siguientes elementos:  

• El objeto del proceso es seleccionar a una persona natural, jurídica o consorcio o unión 
temporal que ejecute la CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE 
HOSPITAL LOCAL SAMPUÉS. 

• Los Partícipes del proceso son La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD 
SAMPUÉS E.S.E”, los oferentes o proponentes, los contratistas, los supervisores, los 
interventores, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen 
participación ciudadana conforme a la Constitución y la ley. 
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• La ciudadanía en general se beneficiará del proceso de contratación 

• La suficiencia de presupuesto por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE 
SALUD SAMPUÉS E.S.E” está garantizada. 

• Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del 
proceso de contratación, así como el entorno socio ambiental, las condiciones políticas, 
los factores ambientales y la normatividad aplicable, están definidos en el cuerpo de los 
estudios previos y pueden ser conocidos por los interesados igualmente en la visita de 
obra o cuando lo estime conveniente. 

 
Evaluación y Calificación de Riesgos 
En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, el Gobierno Nacional 
expidió por intermedio del Departamento Nacional de Planeación sendos documentos CONPES, 
los 3107 y 3714 y las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente que marcan los 
lineamientos para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles presente en un 
contrato, que pueden alterar el equilibrio económico del mismo, teniendo en cuenta la 
presentación de las propuestas que implican aceptación por parte los interesados de la división de 
los riesgos previsibles efectuados por LA ENTIDAD.  
 
Tipos de riesgos: 
Los riesgos contractuales, entendiendo por estos, según el CONPES 3714, como una medida de la 
variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un evento, se han clasificado de 
la siguiente manera: 
• Riesgos cubiertos bajo el régimen de garantías 
• Riesgos imprevisibles 
• Obligaciones contingentes 
• Riesgos generados por malas prácticas 
• Riesgos Previsibles 
 
En el mismo documento CONPES 3714 se propone unos criterios para la clasificación de los riesgos 
previsibles, que las entidades estatales deberán tener en cuenta al momento de realizar la matriz 
de riesgos previsibles generados con la celebración y ejecución del contrato. Estos son:  
 
Riesgos económicos, los derivados del comportamiento del mercado. 
Riesgos sociales o políticos, generados por cambios en las políticas gubernamentales y el cambio 
en las condiciones sociales.  
Riesgos operacionales, asociados a la operatividad del contrato sin que sean imputables a las 
partes. 
Riesgos financieros, que tienen dos componentes básicos, consecución de financiación y la 
fluctuación de las condiciones financieras.  
Riesgos regulatorios, estimados como cambios en relación o reglamentación.  
Riesgos de la naturaleza, para eventos causados por la naturaleza sin la intervención de la mano 
del hombre.  
Riesgos ambientales, emanados de licencias ambientales.  
Riesgos tecnológicos, que previenen eventuales fallas en servicios públicos o telecomunicaciones.  
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”, evaluará cada uno de los 
riesgos estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del proceso de 
contratación y su probabilidad de ocurrencia.  Esta evaluación tiene como fin asignar a cada riesgo 
una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración 
de los riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.  
 
Para la evaluación del riesgo, se combina la probabilidad del evento y el impacto del mismo que 
afecte de manera negativa el proceso de contratación, asignando en primer lugar una categoría a 
cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia del mismo como se aprecia en la 
siguiente tabla: 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO – PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
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Para determinar el impacto del riesgo, se utiliza la tabla anterior analizando un criterio de 
calificación cualitativa, así: 
 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL RIESGO 

 
 
Luego, para cada riesgo se suman las valoraciones de probabilidad e impacto para obtener la 
valoración total del riesgo como se aprecia en la siguiente tabla: 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 
Finalmente, la valoración completa del Riesgos permite establecer una categoría a cada uno de 
ellos para su correcta gestión, según se presenta en la siguiente tabla: 
 
CATEGORIAS DEL RIESGO 

 
 
De conformidad con lo anterior, la entidad ha elaborado matriz de riesgos (Ver MATRIZ 1-
RIESGOS), la cual hace parte integral del presente estudio. 
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3.17. DAÑOS O RETARDOS DEBIDOS A FUERZA MAYOR 
 
El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de las obras 
durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, cuando se concluya por 
parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” que tales hechos 
son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, caso en el cual los 
gastos que demanden las reconstrucciones o reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta 
de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”, siempre que el 
contratista haya dado aviso a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS 
E.S.E” sobre la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación de los mismos, las causas que los 
motivaron y la diligencia con que el contratista actuó ante ellos se haya hecho constar, dentro de 
los diez (10) días siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por el 
supervisor y el contratista las cuales requerirán el concepto favorable por parte de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”. Todas las obras adicionales originadas 
por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser consignadas en acta. El contratista deberá asumir los 
sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, 
equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento en que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
“CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, 
correrán, además, por cuenta del contratista todas las reparaciones, reconstrucciones e 
indemnizaciones a que haya lugar. El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de 
suspensión del plazo del contrato. 
 
3.18. RECLAMOS 
 
Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a la EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” por razón de este contrato deberá presentarse: a) 
Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el supervisor, dándole oportunidad 
de verificar las circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y d) Efectuarlo dentro de 
los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión, circunstancia, orden de Interventoría, etc., que sea 
causa del mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos que la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” haya decidido hacerlo, y 
procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 

 
3.19.  PUBLICACIONES E INFORMACIONES 
 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” se reserva el derecho de 
hacer las publicaciones e informaciones que a bien tenga sobre las obras, equipo, sistemas 
constructivos y demás relacionados con las obras. 
 
3.20. LIMPIEZA GENERAL Y RESTAURACIÓN 
 
A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, 
edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se 
hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el supervisor ordenará la limpieza 
por cuenta de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” y cargará su 
costo al contratista. 
 
El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de 
esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. 
 
Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo 
revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas 
queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.  

 
3.21. VISITA PRELIMINAR - ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS 
 
Ocho (8) días antes del vencimiento del plazo del contrato, el supervisor del contrato, realizarán una 
visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que haya lugar, las cuales deberá efectuar el 
contratista dentro del plazo previsto para la ejecución de la obra. 

 
Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos en la Ley, 
previamente a la liquidación, el supervisor, el contratista y la gerencia de la entidad extenderán el 
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Acta de Recibo Definitivo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y 
condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar.  

 
3.22. CALIDAD DE LAS OBRAS 

 
El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato, derivados de planos, fabricaciones, 
replanteos, localización y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipos de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la obra contratada. Así mismo, se obliga a 
llevar a cabo bajo su costo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. 
 
Si las reparaciones que se efectúen, a juicio de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE 
SALUD SAMPUÉS E.S.E” pueden razonablemente llegar a afectar el buen funcionamiento o 
eficiencia de las obras o parte de ellas, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD 
SAMPUÉS E.S.E” podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista, mediante 
notificación escrita enviada dentro de los diez (10) días siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

 
3.23. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA 
 
El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse 
con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella, se 
considerarán vigentes por el periodo de garantía contados a partir de la fecha consignada en el 
Acta de Recibo Definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de 
los términos que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” le señale 
en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si las reparaciones no se efectúan dentro de 
los términos señalados, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” 
podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada 
en el contrato.  Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros 
como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.  

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
“CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el 
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
“CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
3.24. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El contrato se liquidará por acuerdo de las partes dentro de 
los cuatro (4) meses al recibo final de la obra. 
 
3.25. DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACION. 
 
Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las 
condiciones del contrato: 

 
a) Los presentes términos de referencia con sus adendas y la propuesta del contratista  
 
b) Las actas previstas en la presente base de contratación y el informe de evaluación de las 

ofertas. 
 
c) El contrato que se suscriba para la obtención de la garantía única y seguro exigidos.  
 
d) Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la unidad de Presupuesto de la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” y, si a ello hubiere lugar, 
los actos que autoricen la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras.  
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3.26. ASPECTO AMBIENTAL Y SEGUIMIENTO ESPECIAL 
 
El contratista se obliga a ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
EL MEDIO AMBIENTE, las normas especiales para el trámite y obtención de las autorizaciones y 
permisos específicos otorgados por autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los 
Recursos Naturales. Con posterioridad a la suscripción del contrato, los permisos, licencias, 
autorizaciones y concesiones para la explotación de recursos naturales serán tramitadas y 
obtenidas por cuenta y riesgo a cargo del contratista, no obstante, lo anterior la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” podrá colaborar en la obtención de dichos 
permisos. Por las características del presente contrato la administración solicitará el seguimiento 
especial de la Corporación Autónoma Regional que ejerce jurisdicción en el departamento.  
 
3.27. INDEMNIDAD 
 
Para el pago de la última suma por concepto de saldos y retenciones, será necesario además que 
el contratista suscriba una constancia en la que manifiesta que asume la responsabilidad por los 
reclamos, demandas y acciones legales que se hallen en tramitación en contra de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” por motivos que hayan sido imputables 
al contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato.  
 
3.28. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL.  
  
El contratista deberá cumplir con la ley 99 de 1993, el decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 y las 
demás normas de manejo ambiental, para lo cual se tendrá lo dispuesto en la guía de manejo 
ambiental ministerio del medio ambiente, y demás normas correspondientes al tipo de obra a 
ejecutarse.  
  
La supervisión del contrato, verificará este cumplimiento.  
  
3.29. CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES Y PERMISOS.  
  
El contratista deberá cumplir con los trámites y obtención de permisos y autorizaciones para el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales. El supervisor del contrato, verificaran este 
cumplimiento.  
  
3.30. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES.  
  
El contratista deberá cumplir con las normas laborales de acuerdo a todas las normas   legales 
vigentes en especial a las leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y 828 de 2003, con lo estipulados en 
trámites y obtención de permisos y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
 
La supervisión del contrato, verificará este cumplimiento. 
 

 

 

Original firmado  
STHEFANI PAULIN DE ARCE RICARDO  

Gerente. 

 
 NOMBRE  CARGO FIRMA 

Proyectó Carlos Garrido Hernández  Asesor técnico Externo  

Revisó Amauris Vergara Luna Asesor jurídico Externo  

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o  técnicas vigentes y por 
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 
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ANEXO 1 -TRAMITE 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
SAMPUES, 
 
Señores 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” 
Ciudad. 
 
 

Ref. : INVITACIÓN PÚBLICA: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
El (Los)  suscrito (s)   _____________________________________________  
________________________________________________________________  de acuerdo con las 
condiciones que se estipulan en los documentos de la Invitación, hacemos la siguiente propuesta 
para 
________________________________________________________________________________
____________y en caso de que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS 
E.S.E”, nos  adjudique el contrato objeto de la presente invitación nos comprometemos a suscribir 
el contrato correspondiente. 
 
Declaramos así mismo: 
 
1)- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí 
firmantes. 
2)- Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta 
propuesta ni en el contrato que de ella se derive. 
3)- Que conocemos la información general y especial y demás documentos de  los términos de 
referencia de condiciones y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.  
4)- Que hemos recibido los siguientes adendas (si las hubo) y aceptamos su contenido.  
 
Adenda  N° _____ de fecha ___________________ 
 
5)- Que hemos recibido las siguientes informaciones sobre preguntas y respuestas (si las hubo) y 
aceptamos su contenido: 
 
Información sobre preguntas y respuestas No. _____ de fecha __________  
6)- Que nos comprometemos a prestar el servicio de conformidad con lo solicitado en los términos 
de referencia de condiciones, por el termino de _______________________, contado a partir del 
de la suscripción del acta de iniciación de labores, previa aprobación de la garantía única y del 
registro presupuestal. 
 
7)- Que, si se nos selecciona para iniciar la ejecución del contrato, nos comprometemos a 
constituir la garantía única y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello.  
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8)- Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las 
señaladas en la ley y la Constitución Política y no nos encontramos en ninguno de los eventos de 
prohibiciones especiales para contratar. 
 
9)- Que la siguiente propuesta consta de_______________(    ) folios debidamente numerados y 
rubricados y que la misma la hemos presentado en estricto orden de conformidad con la 
numeración de los términos de referencia. 
 
 
Atentamente, 
 
Nombre o Razón Social  del Proponente_____________________  
Nombre del Representante----------------------------------- 
Nit o Cédula de Ciudadanía No________________ de________  
Dirección___________________ 
Ciudad_____________________ 
Teléfono ___________________ 
Fax _______________________ 
 

 
___________________________ 

FIRMA Y SELLO 
 
 

NOTA: Ninguna estipulación de esta Carta de Presentación, reemplaza la información o 
documentación exigida en los términos de referencia. 
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ANEXO 2 - TRAMITE 
 

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO 
 
 
SAMPUES, 
 
Señores 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” 
Ciudad. 
 
 

Ref. : INVITACIÓN PÚBLICA: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ 
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de _________________________ (nombre o razón social del integrante) y 
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para 
participar en la concurso pública de la referencia cuyo objeto es 
____________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del 

contrato. 
2. El Consorcio está integrado por: 
 

NOMBRE  
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________ 

 
3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
5. El representante del Consorcio es ____________________________ ( indicar el nombre), 

identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está 
expresamente facultado para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la 
adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.  

6. La sede del Consorcio es: 
 
Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__.  

 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y  firma  del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 
 
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y  firma  del Representante Legal del Consorcio) 
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ANEXO 3 – TRAMITE 
 

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN 
DE UNIÓN TEMPORAL 

SAMPUES, 
 
Señores 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E” 
Ciudad. 
 

Ref. : INVITACIÓN PÚBLICA: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ 
(nombre del Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de ______________________ (nombre o razón social del integrante) y 
___________________________ (nombre o razón social del integrante), respectivamente, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para 
participar en la concurso pública de la referencia, cuyo objeto es 
_________________________________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del 

contrato. 
 
2. La Unión Temporal está integrada por: 

 
NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN COMPROMISO 
 DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) 
 EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 
 
____________ ____________________________ _______________ 
____________ ____________________________ _______________ 
(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno 

de los integrantes. 
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los 

miembros, debe ser igual al 100%. 
 
3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.  
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.  
5. El representante de la Unión Temporal es ____________________ ( indicar el nombre), 

identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, de ___________, quien está 
expresamente facultado para firmar y presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la 
adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes 
facultades. 
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6. La sede de la Unión Temporal es: 

Dirección de correo ___________________________________________ 
Dirección electrónica ___________________________________________ 
Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 

 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 200__.  
 
 

______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal 

de cada uno de los integrantes) 
 

______________________________________________ 
(Nombre y  firma  del Representante Legal 

de la Unión Temporal 
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ANEXO 4 – TECNICO 
 

MODELO DE CUADRO DE INFORMACIÓN 
DE CONTRATOS EJECUTADOS 

(Expresados con primer decimal) 
 

A. experiencia específica: 
 
No entidad objeto contratista % de 

participación valor 
contrato $ 

valor 
contrato 
Smmlv  

valor 
contrato 

Smmlv de 
acuerdo a % 

Ubicación 
en rup 

         

         

         
         

         
         

         
TOTAL EXPERIENCIA ESPECIFICA  

 
 
Firma del Proponente 
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ANEXO 6 -TRAMITE 
 

MINUTA DEL CONTRATO 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
Nº (                                               ) 

 
OBJETO :  

CONTRATISTA :  
VALOR :  

PLAZO :  

FECHA FIRMA :  
 
a) Entre los suscritos a saber, XXXXXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXX, 
obrando en calidad de gerente y en consecuencia como Representante Legal de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”, identificada con Nit.: XXXXXX quien para 
los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE y por otra parte XXXXX 
identificado con cedula de ciudadanía N° XXXX Expedida en XXX  en representación XXXX 
identificado con Nit.: XXXX, con domicilio principal en la ciudad de XXX, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente Contrato de Obra Pública a 
precios unitarios, cuyas cláusulas y condiciones se establecen a continuación, previa las siguientes 
consideraciones:  I. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, 
la Función Administrativa se desarrolla con fundamento en los principios generales de la actividad 
contractual y el Estatuto General de Contratación Pública - Ley 80 de 1993, por lo que los contratos 
que celebre EL MUNICIPIO como entidad estatal, están sometidos a dicho Estatuto y demás normas 
que lo reglamenten o complementen. II. Que de conformidad. con lo estipulado en la Ley 1150 de 
2007 y especialmente el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad efectuó los 
estudios previos correspondientes que justifican la necesidad, oportunidad y conveniencia para 
celebrar el presente contrato. III. Que cumplidas las etapas del proceso de  invitación Pública N° XXX 
se adjudicó el contrato al proponente XXX, mediante Resolución N° XXX del XXX. IV. Que el Proceso 
de Contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. Que, por lo anterior, las 
partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas : PRIMERA: 
DENOMINACIÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, numeral 1º de la Ley 80 de 
1993 el presente contrato es de Obra Pública. CLÁUSULA: SEGUNDA. - OBJETO. – El presente 
Contrato de Obra Pública está orientado a obtener la CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL LOCAL SAMPUÉS, de conformidad con las descripciones de 
obras, servicios y suministros que se especifican dentro de este contrato. CLÁUSULA: TERCERA - 
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1) Entregar al CONTRATISTA los recursos 
indicados en la cláusula quinta del presente contrato. 2) EL CONTRATANTE se reserva el derecho de 
ejercer control en la ejecución del objeto del contrato. 3) Exigir al contratista la ejecución idónea y 
oportuna del objeto convenido. 4) Suministrar la información necesaria para la ejecución del objeto 
convenido. 5) Exigir al contratista el cumplimiento de la ley 99 de 1993, su Decreto reglamentario 
2820 de 2010, y las normas que lo reemplacen, adicionen o complementen. 6) Las demás que se 
deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
CLÁUSULA: CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones propias que 
se derivan de la naturaleza del contrato de obra pública, EL CONTRATISTA, se obliga a: 1. Obtener 
previo a la iniciación de las obras, los diseños, planos, estudios y todos los demás documentos 
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técnicos para el adecuado desarrollo de la obra.  2. Cumplir con los trámites, permisos, requisitos y 
normas legales, ambientales, técnicas y jurídicas para la ejecución de las obras a que haya lugar. 3) 
Responder civil y penalmente por sus acciones u omisiones en la actuación contractual de 
conformidad con el Artículo 52 de la ley 80/93 y con los demás términos establecidos por la ley. 4) 
Socializar el proyecto ante la comunidad en caso que concurran las veedurías convocadas. 5) 
Colaborarle al CONTRATANTE para que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores 
condiciones de calidad, la cual deberá ajustarse a los requisitos mínimos previstos en las normas 
técnicas. 6) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto convenido. 7) Garantizar la infraestructura 
necesaria para la correcta ejecución del objeto convenido de acuerdo a los documentos que 
soportan los estudios previos, los términos de referencia y la oferta presentada 8) Obrar con buena 
fe en las distintas etapas del contrato, evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que 
pudiesen presentarse. 9) Avisar oportunamente al CONTRATANTE de las situaciones previsibles que 
puedan afectar el equilibrio económico del contrato y tomar las medidas de contingencia 
necesarias cuando las mismas sobrevengan. 10) No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se 
presenten tales situaciones EL CONTRATISTA deberá informar de tal evento al CONTRATANTE y a 
las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias. 11) Cumplir con las 
obligaciones consignadas en los estudios previos, los términos de referencia y oferta presentada.  
12) Cumplir todas las normas legales vigentes en especial las previstas para el régimen de seguridad 
social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales. 13) Acatar la ley 99 de 1993 y su 
Decreto reglamentario 2820 de 2010, y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen 
lo relacionado con el manejo ambiental.  14) contratar en lo posible mano de obra de la región, y 
cumplir con las normas de seguridad industrial, de señalización y de movimiento de maquinaria. 
15). Las demás obligaciones que se deriven en desarrollo de la ejecución de la obra propuesta por la 
entidad y avaladas por la supervisión para la correcta ejecución de esta. CLÁUSULA QUINTA - 
VALOR. - El valor del presente Contrato se ha determinado en una suma de : XXXX ($ XXXX) – la 
entidad pagara el presente contrato por medio de actas parciales de acuerdo con las cantidades de 
obra ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión, las cuales 
además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en la respectiva acta de obras 
donde conste expresamente el porcentaje de ejecución, de conformidad con el valor pactado. Una 
vez terminadas las obras el contrato será liquidado en común acuerdo dentro de los cuatro (4) 
meses contados al recibo de la obra por parte de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE 
SALUD SAMPUÉS E.S.E”. El contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) Presentación 
del acta de recibo parcial o final, según el caso. 2) Anexará copia de los recibos de pagos mensuales 
de aportes al sistema de Seguridad Social Integral (Fondos de Pensiones, Entidades Promotoras de 
Salud y Administradoras de Riesgos Laborales), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a la respectiva Caja de Compensación Familiar o 
certificación del revisor fiscal o representante legal según sea el caso.  PARÁGRAFO 1: Todas las 
demoras que se presenten por los conceptos enunciados en esta cláusula serán de responsabilidad 
del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. PARÁGRAFO 2: Los precios pactados no están sujetos a ningún reajuste y es 
responsabilidad del contratista la ejecución total de la obra con los precios presentados en su 
propuesta. PARÁGRAFO 3: Para la iniciación de los trabajos objeto del presente contrato las partes 
se comprometen a suscribir el acta de iniciación, para lo cual es indispensable que el contratista 
haya entregado la totalidad de la documentación necesaria para la ejecución del objeto 
contractual, la mencionada acta será firmada por el supervisor de la obra y el contratista. 
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CLAUSULA SEXTA: INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente 
Contrato. El Contratista mantendrá indemne al Contratante por cualquier obligación de carácter 
laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA: SEPTIMA. – PLAZO. - El plazo del 
presente Contrato de Obra Pública será por el término de un diecinueve (19) meses a partir del 
perfeccionamiento y cumplido los trámites exigidos para la ejecución del presente contrato, previa 
suscripción del acta de inicio. CLAUSULA OCTAVA: LISTA DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS 
UNITARIOS: - XXXXXXX. CLÁUSULA: NOVENA. - COSTOS IMPUTABLES DEL CONTRATO. - Dentro del 
valor del Contrato está incluida los costos que demande el objeto del contrato, por lo que el 
contratista correrá con los servicios personales del personal que utilice, los daños mecánicos de la 
maquinaria utilizada y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto y por lo tanto 
sí EL CONTRATISTA excede el valor pactado éste será de su cuenta. CLÁUSULA: DÉCIMA. -  CESIÓN. 
-  EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato de Obra Pública en todo ni en parte a 
ningún título sin el consentimiento expreso, previo y escrito de EL CONTRATANTE. CLÁUSULA: 
DÉCIMA PRIMERA. - MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones 
del contratista en virtud del presente contrato, EL CONTRATANTE puede imponerle multas 
sucesivas diarias equivalente al 1% del valor total del contrato. El total de la multa impuesta no 
excederá el 10% del valor total del contrato CLÁUSULA: DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA. - En caso de incumplimiento de las obligaciones convenidas, EL CONTRATISTA pagará 
a EL CONTRATANTE una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, valor que 
se imputará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios. Para el efecto bastará la 
comunicación escrita de EL MUNICIPIO sobre la presentación del incumplimiento y se hará efectiva 
tomando directamente esta suma de los saldos que resulten a deber a EL CONTRATISTA. 
CLÁUSULA: DÉCIMA TERCERA. - GARANTÍAS. - Para garantizar las obligaciones que contrae por el 
presente Contrato, EL CONTRATISTA constituirá a su costa y favor de EL CONTRATANTE; ante una 
entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en el país, cuya póliza matriz se 
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, cuyos anexos deberán ser aprobados por 
EL CONTRATANTE siempre que cumplan con los requisitos legales y contractuales. La garantía 
única, debe amparar los siguientes riesgos: a) PARA GARANTIZAR EL BUEN MANEJO E INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO, (SI LO HUBIERE) por el 100% del valor del mismo, por el término del contrato y seis 
(6) meses más. EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, por una cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) 
meses más. EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del contrato, por el equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por un término igual al plazo del contrato y tres (3) 
años más. LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, por el equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor final de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de 
recibo a satisfacción de la Obra. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA 
CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS, POR DAÑOS A SUS BIENES, POR LESIÓN O MUERTE, 
producidas por actos u omisiones del CONTRATISTA, por cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato y la vigencia igual al plazo del contrato. CLÁUSULA: DÉCIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN. - EL 
CONTRATISTA se obliga a no cambiar el cronograma de actividades de las obras, sin la previa y 
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escrita aprobación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E”. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. - La entidad estatal cuenta con la 
siguiente disponibilidad presupuestal para amparar las obligaciones derivadas del contrato:  

Número certificado disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 
presupuestal 

   

DÉCIMA SEXTA: SUBORDINACIÓN: Dada la naturaleza del presente contrato, EL CONTRATISTA, no 
estará sometido a subordinación personal o jerárquica, ni tendrá derecho a prestaciones sociales 
ni indemnización alguna, pero atenderá oportunamente los compromisos adquiridos de 
conformidad al presente contrato y los términos de referencia bases del proceso. DÉCIMA 
SEPTIMA:  RESPONSABILIDAD: De conformidad con el artículo 52 de la Ley 80 de 1993, EL 
CONTRATISTA se hará responsable civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación 
contractual en los términos de la Ley.  DÉCIMA OCTAVA: CADUCIDAD: El CONTRATANTE mediante 
resolución motivada podrá declarar la caducidad del presente contrato si el CONTRATISTA 
incumpliere algunas de las obligaciones, con lo cual se afecte de manera grave y directa la 
ejecución del presente contrato. Pero EL CONTRATANTE podrá abstenerse de declarar la 
caducidad adoptando las medidas y ejerciendo el control necesario que garanticen la ejecución del 
objeto del Contrato (Articulo 18, Ley 80 de 1993). DÉCIMA NOVENA: INTERPRETACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: En cuanto a su interpretación, modificación y 
terminación unilaterales, este contrato se rige por las reglas y principios establecidos en los 
Artículos 15, 16, 17, 28, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993.  VIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO: 
Conforme con el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993, este contrato se perfecciona con la firma de las 
partes. VIGÉSIMA PRIMERA: PUBLICACIÓN: Una vez perfeccionado el presente contrato deberá 
ser publicado por el CONTRATANTE en la página del sistema electrónico de contratación pública. 
VIGÉSIMA SEGUNDA: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUPERVISIÓN. La 
Supervisión del presente contrato será ejercida por el funcionario que designe la gerencia de la 
entidad, con el fin de verificar el cumplimiento del contrato, de las actividades y su calidad. A 
través de oficio se designará la supervisión y en el mismo se consignarán las obligaciones y 
responsabilidades del mismo. VIGÉSIMA TERCERA: VALLAS INFORMATIVAS. El Contratista se 
obliga a instalar a su costa, en un término máximo de cinco (5) días calendarios, contados a partir 
del inicio, una (1) valla informativa sobre la obra e inversión que adelanta a través del 
CONTRATANTE. VIGÉSIMA CUARTA: IMPACTO AMBIENTAL: El contratista organizará los trabajos 
de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos 
técnicos necesarios, sino con todas las normas ambientales, cualquier contravención será de 
responsabilidad del contratista, por esta causa podrán ordenar la modificación, suspensión o 
terminación de los trabajos. VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIDAD AMBIENTAL: El contratista 
garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y 
contractuales y que no generará daño o perjuicio al Municipio o a tercero por esta causa; por lo 
tanto, las sanciones que por este concepto imponga la actividad ambiental se pagarán 
directamente por el contratista, quien, mediante el presente documento autoriza que le sea 
descontado del saldo insoluto del valor del contrato.  VIGÉSIMA SEXTA: JURAMENTO. El 
contratista declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidades presentes o sobrevinientes para celebrar el presente 
contrato y que cumple con los requisitos exigidos de afiliación al régimen de seguridad social y 
parafiscalidad, para contratar con organismos Estatales. VIGÉSIMA SEPTIMA: DOMICILIO. Para 
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todos los efectos legales el domicilio del presente contrato se fija en la ciudad de Sampués. 
VIGÉSIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN. De conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 por lo 
dispuesto en los términos de referencia, el presente contrato se liquidará por las partes dentro de 
los cuatro (4) meses seguidos a la entrega de la obra satisfactoriamente.   VIGÉSIMA NOVENA: 
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN Y LEGALIZACION. Además de las firmas de las partes 
contratantes, el presente contrato requiere para su legalización los siguientes requisitos a) 
Registro presupuestal por parte de la Jefatura de Presupuesto, de conformidad con el artículo 71 
del Decreto 111 de 1996 y el artículo 20 del Decreto 568 de 1996. b) La Constitución y aprobación 
de las garantías establecidas. 
 
    

ANEXO Nº 7.1 TECNICO 
Anexo 7.1 (cantidades de obra) 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

1. OBRAS PRELIMINARES     

1.01  Localización y replanteo  M2 10.699,30 

1.02  Cerramiento provisional en lamina h=2,10 m  ML 414,05 

1.03  Campamento en madera y cubierta en teja lamina 20 M2 
(Incluye mejoramiento de terreno, piso en concreto, 1 puerta, 2 
ventanas y candados tipo intemperie)  

UN 2,00 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y CIMENTACIONES      

2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

2.01.01  EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue 
mecanico y retiro del material excavado a botadero.) viaje a 
5km.  

M3 10.072,24 

2.01.02  Excavación Manual De Material Heterogeneo (Incluye cargue y 
retiro del material excavado a botadero.)  

M3 1.476,74 

2.01.03  Relleno en sub-base  granular h=25 cm, compactada a 95% del 
proctor modificado  

M3 829,36 

2.01.04  Relleno con material seleccionado compactado al 95% del 
proctor modificado, tipo zahorra constituido por gravas 
trituradas de diferente tamaño.  

M3 200,35 

2.02 CIMENTACIONES        

2.02.01  Concreto 2000 PSI HECHO EN OBRA para solados de limpieza 
e=5 cm  

M2 1.437,99 

2.02.02  Concreto 4000 PSI PREMEZCLADO para vigas de cimentación, no 
incluye refuerzo  

M3 308,01 

2.02.03  Concreto 4000 PSI PREMEZCLADO para zapatas, no incluye 
refuerzo  

M3 335,81 

2.02.04  Concreto 4000 PSI PREMEZCLADO para pedestales, no incluye 
refuerzo  

M3 36,85 

2.02.05  Concreto 3000 PSI PREMEZCLADO para losa de contrapiso, no 
incluye refuerzo  

M2 5.486,99 

2.02.06  Malla electrosoldada 6 mm 15x15  KG 19.806,70 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

2.02.07  Concreto 3000 PSI PREMEZCLADO para muro de contención, no 
incluye refuerzo  

M3 42,00 

2.02.08  Suministro, figurado e instalación de Acero de refuerzo fy= 420 
Mpa  

KG 69.895,04 

2.02.09  Pilotes preexcavados de diametro 0.35 m en concreto de 
TREMIE 28 Mpa PREMEZCLADO (No incluye refuerzo)  

M 1.060,00 

3. ESTRUCTURA     

3.01 ESTRUCTURA EN CONCRETO     

3.01.01  Concreto de f´c=28 Mpa PREMEZCLADO para Columnas, no 
incluye refuerzo  

M3 236,78 

3.01.02  Concreto de f´c=28 Mpa  PREMEZCLADO para vigas de amarre, 
no incluye refuerzo  

M3 581,03 

3.01.03  Concreto de f´c=28 Mpa  PREMEZCLADO para loza mazica con 
E=0.12m, no incluye refuerzo  

M2 143,17 

3.01.04  Concreto de f´c=28 Mpa  PREMEZCLADO para loza entrepiso 
E=0.06m, incluye casetones de icopor no incluye refuerzo  

M2 2.726,74 

3.01.05  Muro en mampostería con bloque estructural 0.2 relleno con 
concreto de 24.5Mpa para foso de ascensor, incluye generación 
de dovelas con grout o mortero fluido autonivelante. Incluye 
acero para anclaje y adhesivo epoxico estructural.  

M2 87,40 

3.01.06  Muro en mamposteria con bloque estructural 0.15 relleno con 
concreto de 24.5Mpa para foso de montacargas, incluye 
generación de dovelas con grout o mortero fluido autonivelante. 
Incluye acero para anclaje y adhesivo epoxico estructural.  

M2 36,42 

3.01.07  Suministro, figurado e instalación de Acero de refuerzo fy= 420 
Mpa  

KG 146.165,5
4 

3.01.08  Suministro e instalación de Malla electrosoldada 6 mm 15x15  KG 10.355,80 

3.02 ESTRUCTURA METÁLICA     

3.02.01  Suministro e instalación de perfilería metálica (incluye vigas, 
viguetas metálicas A500, aplicación de anticorrosivo y acabado 
en pintura 
esmalte)  

KG 20.466,49
6 

4. MAMPOSTERIA Y CIELO RASOS     

4.01  Mampostería en bloque estructural de concreto de 19x19x39, 
incluye generación de dovelas con grout o mortero fluido 
autonivelante. Incluye acero para anclaje y adhesivo epoxico 
estructural.  

M2 3.848,47 

4.02  Mampostería en bloque estructural de concreto de 19x19x39 
ranurado a la vista, incluye generación de dovelas con grout o 
mortero fluido autonivelante. Incluye acero para anclaje y 
adhesivo epoxico estructural.  

M2 2.565,65 

4.03  Cielo raso contínuo en placa de yeso estandar 1/2", incluye 
masilla y pintura tipo 1.  

M2 5.327,94 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

4.04  Cielo raso contínuo en placa de yeso RH 1/2", incluye masilla y 
pintura tipo 1.  

M2 528,90 

4.05  Suministro e instalación de CERRAMIENTO TIPO REJA PARA 
ACCESOS EN PERFIL 4"x1-1,2" y 1"X1" Cal 18 (Incluye 
anticorrosivo y pintura)  

M2 1.361,55 

5. PAÑETES        

5.01  Pañete fachada 1:4 impermeablizado (incluye filos y 
dilataciones)  

M2 798,12 

5.02  Pañete liso interior (incluye filos y dilataciones)  M2 9.682,78 

5.03  Pañete liso interior impermeabilizado 1:4 (incluye filos y 
dilataciones)  

M2 1.495,44 

6. PISOS, BASES Y ACABADOS     

6.01  Suministro e Instalacion de Piso en vinilo homogéneo color 
sahara storm (Palettone de Polyflor o similar)  

M2 2.647,21 

6.02  Suministro e Instalacion de Piso cerámico color blanco (Cayey de 
Corona o similar)  

M2 829,32 

6.03  Suministro e Instalacion de Enchape cerámico blanco baños  M2 747,72 

6.04  Suministro e Instalacion de Tableta vibro prensada de mármol 
(Vita de Alfa o similar)  

M2 5.327,94 

6.05  Suministro e Instalacion de Fachataleta tipo cemento  M2 637,63 

6.06  Suministro e Instalacion de Enchape ceramico Gres color beige  M2 324,67 

6.07  Suministro e Instalacion de Enchape ceramico Gres color gris 
oscuro  

M2 469,41 

6.08  Suministro e Instalacion de Enchape ceramico Gres roja  M2 126,45 

6.09  INSTALACION DE PIEDRA PEGADA PARA PROTECCION DE 
TALUDES  

M2 751,27 

6.10  Suministro e Instalacion de Lambrin en wpc tipo madera  M2 38,45 

7. LAVAPLATOS EN ACERO Y MESONES EN CONCRETO     

7.01 Suministro e instalacion de lavaplatos sobreponer 
antivandalicos, incluye griferia push, sifon, elementos de fijacion 
y demas materiales para su correcta instlacion. 

UND 32,00 

7.02 Meson para lavaplatos en concreto reforzado, acabado en grano 
de mármol color blanco huila con faldon y salpicadero de 
dimensiones 0,60 m de ancho con e=0.08m. 

ML 72,50 

8. PINTURAS        

8.01 Estuco y pintura antibacterial (3 manos) muros internos (incluye 
filos y dilataciones) 

M2 3.848,47 

8.02 Estuco plástico para muros exteriores, incluye yeso escayola y 
Lija Pabmeril pliego 9 x 11 

M2 1.918,34 

8.03 Pintura tipo Koraza  muros exteriores (aplicación de 2 
manos)incluye yeso escayola y Lija Pabmeril pliego 9 x 11 

M2 1.643,30 

8.04 Linea de demarcacion con resina termoplastica, ancho de ML 207,95 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

demarcacion E=0.12m 

8.05 Pintura nomenclatura parqueaderos UND 350,00 

9. CARPINTERÍA METÁLICA Y VENTANERÍA     

9.01 VENTANAS     

9.01.01 VENTANERIA EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO TEMPLADO DE 6 
MM (SUMINISTRO E INSTALACION) 

M2 609,49 

9.02 PUERTAS     

9.02.01 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MMS, INCLUYE HERRAJES. 
SUMINISTRO E INSTALACION 

M2 598,50 

9.03 DIVISIONES PARA BAÑOS Y ESPEJOS     

9.03.01 División para baño en acero inoxidable calibre 20 (incluye marco, 
pasador y platinas tipo Grijalba o similar e instalacion)  

M2 24,72 

9.03.02 Suministro e instalacion de Espejo baño bicelado 3 mm (flotado)  M2 11,62 

9.03.03 División en vidrio para oficinas, en acero inoxidable con vidrio 
templado 10 mm . ( Incluye accesorios de fijacion e instalacion) 

M2 131,06 

9.04 BARANDAS METÁLICAS     

9.04.01 BARANDA METÁLICA DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN 
FRÍO DE 90 CM DE ALTURA, CON BASTIDOR SENCILLO Y 
MONTANTES Y BARROTES VERTICALES, PARA RAMPAS, FIJADA 
MEDIANTE PLATINAS DE ANCLAJE, INCLUYE ANTICORROSIVO Y 
PINTURA. 

ML 10,04 

10 VIAS Y PARQUEADEROS     

10,01 CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 PARA LOSAS (Incluye 
suministro, transporte, FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO, 
Acero para dovelas y losas irregulares, Aditivo liquido para 
curado, sello de juntas para losas y demás actividades para su 
correcta colocación en  obra) 

M3 503,28 

10,02  Suministro e instlacion de block ecologico tipo gramoquin de 
20x20x6cm, incluye cama de arena y demas actividades para su 
correcta colocacion en obra  

M2 1.398,06 

10,03  GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GEOTEXTIL NT 1800 (Incluye 
suministro, transporte, instalación, y demás actividades para su 
correcta colocación en  obra)  

M2 2.516,42 

10,04  Suministro e intalacion Bordillo prefabricados en Concreto de 
f´c=21 Mpa de 0.45x0.15m  

ML 518,63 

11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

11.01 RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV     

11.01.01 ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN GL 1,00 

11.01.02 SUM E INS POSTE DE CONCRETO 12X510 KGF UN 1,00 

11.01.03 SUM E INS POSTE DE CONCRETO 12X750 KGF UN 1,00 

11.01.04 SUM E INS POSTE DE CONCRETO 12X1050 KGF UN 2,00 

11.01.05 CIMENTACION POSTES DE CONCRETO UN 4,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

11.01.06 SUM E INS DE RETENIDA DIRECTO A TIERRA UN 4,00 

11.01.07 SUM E INS ESTRUCTURA FIN DE LINEA TRIFASICA CENTRADA UN 2,00 

11.01.08 SUM E INS ESTRUCTURA DE ALINEACION TRIFASICA CENTRADA UN 1,00 

11.01.09 SUM E INS ESTRUCTURA EN ANGULO 60-90 TRIFASICA 
CENTRADA 

UN 1,00 

11.01.10 SUM E INS CABLE 1/0 ECOLOGICO  ML 603,00 

11.01.11 SUM E INS ESTRUCTURA DE TRANSICION PASO AEREO 
SUBTERRANEO 

UN 1,00 

11.01.12 SUM E INS PUESTA  A TIERRA POSTES DE MEDIA TENSION UN 4,00 

11.01.13 SUM E INS TUBERIA IMC DE 4" ML 6,00 

11.01.14 SUM E INS REGISTRO SB 300 SEGUN NORMA ECA UN 3,00 

11.02 CUARTO TÉCNICO Y SUBESTACIÓN     

11.02.01 GABINETE (1) TIPO INTERIOR TABLERO GENERAL NO ESCENCIAL. 
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00 

11.02.02 GABINETE (2) TIPO INTERIORTABLERO GENERAL ESCENCIAL. 
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00 

11.02.03 GABINETE (3) TIPO INTERIOR PARA CIRCUITOS DE EQUIPOS. 
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00 

11.02.04 GABINETE (4) TIPO INTERIOR PARA CIRCUITO CRITICOS.SEGUN 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00 

11.02.05 GABINETE (5) TIPO INTERIOR PARA BANCO DE 
CONDENSADORES. SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00 

11.02.06 GABINETE (6) TIPO INTERIOR PARA BCI. SEGUN DIAGRAMA 
UNIFILAR 

UN 1,00 

11.02.07 GABINETE (7) TIPO INTERIOR PARA TABLERO REGULADO. SEGUN 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00 

11.02.08 GABINETE (8) TIPO INTERIOR PARA TABLERO PLANTA SEGUN 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00 

11.03 SUBESTACION TIPO PEDESTAL Y ALIMENTADORES     

11.03.01 DPS TIPO CODO PARA PEDESTAL, 10KA, 15KV. UN 3,00 

11.03.02 SUM E INS CABLE XLPE #1/0 DE ALUMINIO AL 100% ML 270,00 

11.03.03 SUM E INS DUCTOS DE 2X4" PVC INCLUYE HECHURA DE ZANJA Y 
COMPACTACION 

ML 90,00 

11.03.04 SUM E INS ACOMETIDA EN 4X(3NO 3500 +1NO 350)+1NO 2/0 AL 
S8000 LSHF. TRANSFORMANDO Y TDP A TG NO ESCENCIAL 

ML 27,00 

11.03.05 SUM E INS ACOMETIDA EN 4X(3NO 3500 +1NO 350)+1NO 2/0 AL 
S8000 LSHF. PLANTA ELECTRICA A TABLERO DE PLANTA 

ML 10,00 

11.03.06 SUM E INS ACOMETIDA EN (3NO 6+1NO 6)+1NO 8 LSHF CU 
AWG. TRANSFORMANDO Y TDP A TG ESCENCIAL 

ML 30,00 

11.03.07 SUM E INST ACOMETIDA EN 3X(3NO 3500 +1NO 350)+1NO 2/0 
LSHF CU AWG. TG-NE A TG-EQUIPOS 

ML 9,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

11.03.08 SUM E INST ACOMETIDA EN (3NO 6 +1NO 6)+1NO 8 LSHF 
CUAWG. TG-E A  UPS 10 KVA 

ML 12,00 

11.03.09 SUM E INST ACOMETIDA EN (3NO 6 +1NO 6)+1NO 8 LSHF CU 
AWG. TG-NE A  TG-C 

ML 9,00 

11.03.10 SUM E INST ACOMETIDA EN (3NO 6 +1NO 6)+1NO 8 LSHF CU 
AWG. UPS 10 KVA A TG-C 

ML 12,00 

11.03.12 SUM E INS BANDEJA DE 30CM PARA CARCAMOS ML 9,00 

11.03.13 SUM E INS JUEGO DE PREMOLDEADOS EXTERIORES #2-4/0 UN 1,00 

11.03.14 SUM E INS JUEGO DE PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR #2-4/0 UN 3,00 

11.03.15 SUM E INS TRANSFORMADOR SECO 300 KVA13.2- 220/127V UN 1,00 

11.03.16 SUM E INS CELDA DEL TRANSFORMADOR SECO 300 KVA UN 1,00 

11.03.17 SUM E INS CELDA DE REMONTE UN 1,00 

11.03.18 SUM E INS CELDA DE PROTECCION EN SF6 UN 1,00 

11.03.20 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MEDIDA INDIRECTA NIVEL 2, 
INCLUYE : MEDIDOR, 3 TCS, 3 TPS, GABINET 

UN 1,00 

11.03.21 SUM E INS DE TUBO PVC 4X4" INCUYE ZANJA Y COMPACTACION ML 10,00 

11.03.22 SUM E INS DE TUBO PVC 3X4" INCUYE ZANJA Y COMPACTACION ML 12,00 

11.03.23 SUM E INS DE TUBO PVC DE 1 1/4" INCUYE ZANJA Y 
COMPACTACION 

ML 48,00 

11,04 MALLA PUESTA  A TIERRA     

11.04.01 VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE CU, 2,4 M, PARA MALLA DE 
PUESTA A TIERRA INCLUYE EXCAVACIÓN 

UN 4,00 

11.04.02 SOLDADURAS EXOTÉRMICAS DE 115 GR PARA MALLA DE PUESTA 
A TIERRA. INCLUYE HERRAMIENTAS 

UN 10,00 

11.04.03 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN CAJA EN MAMPOSTERIA 
30X30X30CM PARA INSPECCIÓN DE MALLA A TIERRA 

UN 1,00 

11.04.04 CABLE DE CU DESNUDO 2/0 ENTERRADO PARA MALLA DE 
PUESTA A TIERRA DE LA S/E. INCLUYE EXCAVAC 

ML 32,00 

11.04.05 BORNA TERMINAL DE COMPRESIÓN 2/0. INCLUYE LA INCIDENCIA 
DE CINTAS CERTIFICADAS PARA EL USO 

UN 6,00 

11,05 SALIDAS  ELECTRICAS DE TOMACORRIENTES     

11.05.01 SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA DOBLE NORMAL P/T. INCLUYE 
TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, 

UN 265,00 

11.05.02 SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA GFCI. INCLUYE TUBERÍA PVC, 
ACCESORIOS,  CABLE CU N°12 ACCESORIOS 

UN 23,00 

11.05.03 SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA REGULADA. INCLUYE TUBERÍA 
PVC, ACCESORIOS,  CABLE CU 3N°12+1N°1 

UN 129,00 

11.05.04 SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA G HOSPIT. INCLUYE TUBERÍA 
PVC, ACCESORIOS,  CABLE CU 3N°12+1N°12 

UN 82,00 

11.05.05 SUM E INS SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 18000 BTU UN 73,00 

11.05.06 SUM E INS SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO MAYORES A 18000 UN 24,00 
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BTU 

11.05.07 SUM E INS CIRCUITOS RAMALES 3#12 EN TUBERIA EMT DE 3/4" ML 1.025,00 

11.05.08 SUMINISTRO Y MONTAJE CAJA METALICA 30X30X20 CM UN 10,00 

11,06 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ILUMINACION Y ACCESORIOS     

11.06.01 SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA EN TUBERIA EMT DE 3/4 
CABLE #12 LSHF 

UN 735,00 

11.06.02 BALA LED 30W INCRUSTAR. UN 31,00 

11.06.03 BALA LED 20W INCRUSTAR. UN 33,00 

11.06.04 BALA LED 45W INCRUSTAR. UN 133,00 

11.06.05 PLAFON CUADRADA 12W UN 99,00 

11.06.06 LUMINARIA HERMETICA 15W  LED UN 129,00 

11.06.07 LUMINARIA HERMETICA 43W  LED UN 99,00 

11.06.08 PANEL LED 30X120 36W . UN 45,00 

11.06.09 PANEL LED 60X60 36W . UN 110,00 

11.06.10 LAMPARA DE EMERGENCIA  LED R1 3.2W UN 56,00 

11.06.11 LAMPARA LED SYLVANIA 4000K 40W  UN 82,00 

11.06.12 SUM E INST POSTE METALICO DE 4,5M INCLUYE BRAZO 
SENCILLO Y CABLE ENCACUCHETADO 3X16 PARA CONEXIONADO 

UN 30,00 

11.06.13 SUM E INST POSTE METALICO DE 4,5M INCLUYE BRAZO DOBLE Y 
CABLE ENCACUCHETADO 3X16 PARA CONEXIONADO 

UN 26,00 

11.06.14 SUM E INST FOTOCELDAS UN 56,00 

11.06.15 SUM E INS TUBERIA PVC DE 1 PARA CONEXIONADO DE 
LUMINARIAS  

ML 528,00 

11.06.16 SUM E INST CABLE 2#8F+1#8T PARA ALIMENTADORES 
LAMPARAS EXTERIORES 

ML 550,00 

11.06.17 SUM E INST REGISTROS DE 40X40 PARA ALUMBRADO UN 31,00 

11.06.18 SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO. INCLUYE 
TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CABLE CU 2N°1 

UN 268,00 

11.06.19 SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE 
TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CABLE CU 3N°12+1 

UN 74,00 

11.06.20 SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE 
TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CABLE CU 3N°12+1 

UN 5,00 

11.06.21 SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO INCLUYE 
TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CABLE CU 3N°12+1 

UN 33,00 

11.06.22 SUM E INSTALACIÓN CIRCUITOS RAMALES EN 2#12+12T CU 
HF,LS,FR, EN TUBERIA EMT 3/4 

ML 695,00 

11.06.23 SUMINISTRO Y MONTAJE CAJA METALICA 30X30X20 CM ML 8,00 

11,07 ALIMENTADORES + DUCTOS     

11.07.01 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 1/0 + 1NO 6   TIPO HF-FR-LS ML 137,00 

11.07.02 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 2 + 1NO 6  TIPO HF-FR-LS ML 182,00 

11.07.03 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 4 +1NO 4 + 1NO 6   TIPO HF-FR- ML 137,00 
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LS 

11.07.04 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 6 +1NO 6 + 1NO 8   TIPO HF-FR-
LS 

ML 215,00 

11.07.05 SUM E INST ACOMETIDA EN 2NO 8 +1NO 8 + 1NO 8  TIPO HF-FR-
LS 

ML 10,00 

11.07.06 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 8 +1NO 8 + 1NO 8   TIPO HF-FR-
LS 

ML 121,00 

11.07.07 SUM E INST TUBERIA EMT 2"  PESADA INCLUYE PERFILERIA Y 
SOPORTES DE SUJECIÓN. 

ML 319,00 

11.07.08 SUM E INST TUBERIA EMT 1-1/2"  PESADA INCLUYE PERFILERIA Y 
SOPORTES DE SUJECIÓN. 

ML 137,00 

11.07.09 SUM E INST TUBERIA EMT 1-1/4"  PESADA INCLUYE PERFILERIA Y 
SOPORTES DE SUJECIÓN. 

ML 215,00 

11.07.10 SUM E INST TUBERIA EMT 1" PESADA INCLUYE PERFILERIA Y 
SOPORTES DE SUJECIÓN. 

ML 131,00 

11,08 PROTECCIONES Y TABLEROS     

11.08.01 TABLERO 3F, 12 CTOS, 120/240V CON PUERTA MARCA TERCOL O 
SIMILAR 

UN 6,00 

11.08.02 TABLERO 3F, 30 CTOS, 120/240V CON PUERTA Y MARCA TERCOL 
O SIMILAR 

UN 2,00 

11.08.03 TABLERO 3F, 36 CTOS, 120/240V CON PUERTA  MARCA TERCOL 
O SIMILAR 

UN 2,00 

11.08.04 TABLERO 3F, 42 CTOS, 120/240V CON PUERTA  MARCA TERCOL 
O SIMILAR 

UN 4,00 

11.08.05 SUM E INS TABLERO DE AISLAMINETO 5 KVA UN 1,00 

11.08.06 TABLERO 2F, 8 CTOS, 120/240V CON PUERTA  MARCA TERCOL O 
SIMILAR 

UN 1,00 

11,09 SISTEMA REGULADO Y DATOS     

11.09.01 SUMINISTRO E INTALACIÓN PUNTO DE VOZ Y DATOS UN 118,00 

11.09.02 SUMINISTRO E INTALACIÓN PUNTO DE VOZ (LLAMADO DE 
ENFERMERAS) 

UN 33,00 

11.09.03 SUM E INS UPS DE 10 KVA TRIFASICA 220V CON AUTONOMIA DE 
10 MINUTOS 

UN 1,00 

11.09.04 SUM E INS UPS DE 6 KVA MONOFASICA 220V CON AUTONOMIA 
DE 10 MINUTOS 

UN 1,00 

11.09.05 SUM E INST BANDEJA TIPO MALLA DE 15CM ML 194,00 

11,1 APANTALLAMIENTO     

11.10.01 SUM E INS PUNTA CAPTORA EN ALUMINIO REDONDEADA EN UN 
EXTREMO, 600 MM, D.  16 MM. INCLUYE BASE 

UN 19,00 

11.10.02 SUM E INS ALAMBRON 8MM ML 473,00 

11.10.03 SUM E INS CONECTOR UNIVERSAL VARIABLE RD 8-10 EN 
ALUMINIO PARA UNIONES EN T, CRUZ Y PARALELO 

UN 14,00 
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11.10.04 SUM E INS BAJANTE EN ALAMBRÓN EN TUBERIA 3/4" PVC 
EMPOTRADA EN ESTRUCTURA 

ML 28,00 

11.10.05 SUM E INS VARILLAS 2,4 METROS X 5/8" INCLUYE SOLDADURA UN 4,00 

11.10.06 SUM E INS CAJA DE UNION BAJANTE APANTALLAMIENTO  
INCLUYE CONECTOR BIMETÁLICO 

UN 4,00 

11.10.07 SUM E INST CABLE DESNUDO #1/0 CU PARA ANILLO INFERIOR ML 284,00 

11.10.08 SUM Y FABRICACION DE REGISTRO DE INSPECCION DE 30X30 CM UN 4,00 

11,12 SISTEMA DE VOZ Y DATOS     

11.12.01 Suministro e instalacion de Rack Gabinete de Piso con 45 
Unidades de Rack,Incluye Puerta con Chapa, Incluye 2 PDU 
Monofasica 15A con 16 Salidas NEMA 5-15R Verticales 

UN 1,00 

11.12.02 Suministro e instalacion de Rack Gabinete de Piso con 32 
Unidades de Rack, Incluye Puerta con Chapa, Incluye 2 PDU 
Monofasica 15A con 16 Salidas NEMA 5-15R Verticales 

UN 1,00 

11.12.03 Suministro e instalacion de Rack Gabinete de Pisoc con 24 
Unidades de Rack, Incluye Puerta con Chapa, Incluye 2 PDU 
Monofasica 15A con 16 Salidas NEMA 5-15R Verticales 

UN 2,00 

11.12.04 Suministro e instalacion de Switch de 24 Puertos 10/100/1000 UN 12,00 

11.12.05 Suministro e instalacion de Patch Panel 24 Puertos 1U. UN 12,00 

11.12.06 Suministro e instalacion de Organizador de Cables Horizontal 2U. UN 12,00 

11.12.07 Suministro e instalacion de Bandeja de Fibra Optica, para 3 
Adaptadores de Fibra. 

UN 3,00 

11.12.08 Suministro e instalacion de Adaptador 12 Hilos de Fibra. UN 3,00 

11.12.09 Suministro e instalacion de fusionado Pigtail LC OM4 de Fibra. UN 24,00 

11.12.10 Suministro e instalacion de Jack Categoria 6A para instalación en 
Patch Panel. 

UN 263,00 

11.12.11 Salida de Datos Sencillo, Incluye Faceplate y Jack UN 50,00 

11.12.12 Salida de Datos Doble, Incluye Faceplate y Jack UN 90,00 

11.12.13 Salida de Datos Acces Point, Incluye Faceplate y Jack UN 33,00 

11.12.14 Tendido y peinado Cable U/UTP Categoria 6A., Incluye velcro 
sujeto cable cada 200 mm 

M 15.000,00 

11.12.15 Tendido y peinado Fibra Optica 12 Hilos OM4 Tipo Interior 
Armada. 

M 500,00 

11.12.16 Suministro e instalación de Patch cord Fibra Optica LC-LC, 2 
Metro. 

UN 24,00 

11.12.17 Suministro e instalación de Patch cord Categoria 6A, 2 Metro 
Azul para Salidas de Datos(Rack). 

UN 263,00 

11.12.18 Suministro e instalación de Patch cord Categoria 6A, 3 Metro  
Azul para Salidas de Datos(Puesto Trabajo). 

UN 263,00 

11.12.19 Certificación Salida de Datos de Acuerdo a Normativa ANSI/TIA. UN 263,00 

11.12.20 Certificación Hilo de Fibra de Acuerdo a Normativa ANSI/TIA. UN 24,00 

11.12.21 Tubería 3/4" EMT + accesorios + cajas de Paso M 700,00 
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11.12.22 Tubería 1" EMT + accesorios + cajas de Paso M 100,00 

11.12.23 Tubería 1 1/2" EMT + accesorios + cajas de Paso M 10,00 

11.12.24 Tubería 2" EMT + accesorios + cajas de Paso M 100,00 

11.12.25 Tubería 3/4" PVC + accesorios + cajas de Paso M 120,00 

11.12.26 Tubería 1" PVC + accesorios + cajas de Paso M 50,00 

11.12.27 Tubería 1 1/2" PVC + accesorios + cajas de Paso M 10,00 

11.12.28 Tubería 2" PVC + accesorios + cajas de Paso M 520,00 

11.12.29 Bandeja tipo Ducto Cerrado 300x54 M 10,00 

11.12.30 Bandeja tipo Ducto Cerrado 200x54 M 400,00 

11.12.31 Caja CS274 UN 11,00 

11.12.32 Tierra TMGB UN 1,00 

11.12.33 Tierra TGB UN 3,00 

11.12.34 Cable desnudo 6AWG para interconexión de barraje de tierras a 
la bandeja. 

M 60,00 

12. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

12.01 REDES HIDRÁULICAS     

TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS     

12.01.01 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 1/2" ML 501,10 

12.01.02 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 3/4" ML 164,50 

12.01.03 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 1" ML 82,80 

12.01.04 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 1 1/2" ML 919,20 

12.01.05 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 2" ML 278,90 

12.01.06 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 3" ML 67,90 

12.01.07 Suministro e instalacion de Valvula Red/White Ø 1/2" UND 54,00 

12.01.08 Suministro e instalacion de Valvula Red/White Ø 3/4" UND 9,00 

12.01.09 Suministro e instalacion de Valvula Red/White Ø 1" UND 2,00 

12.01.10 Suministro e instalacion de Valvula Red/White Ø 1 1/2" UND 77,00 

ACOMETIDA HASTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO     

12.01.11 Suministro e instalacion de flotador mecanico bola grande  1 
1/2" 

UND 1,00 

12.01.12 Suministro e instalacion de válvula antifraude 2" h.d UND 1,00 

12.01.13 Suministro e instalacion de medidor totalizador 2" UND 1,00 

12.01.14 Suministro e instalacion de registro corte red white 2" UND 1,00 

12.01.15 Suministro e instalacion de caja medidor totalizador UND 1,00 

12.01.16 Excavación manual M3 50,08 

12.01.17 Relleno cama de arena M3 7,15 

12.01.18 Relleno con material seleccionado compactado al 95% del 
proctor modificado, tipo zahorra constituido por gravas 
trituradas de diferente tamaño. 

M3 42,93 

12.01.19 Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en 
sitio a 5 km del lugar de obra autorizado por la autoridad 

M3 65,10 
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ambiental pertinente. 

CUARTO DE BOMBAS     

12.01.20 Suministro e instalación de tuberia de impulsion en acero 
inoxidable 2 1/2" 

ML 3,80 

12.01.21 Suministro e instalación de tuberia de succion en acero 
inoxidable 3" 

ML 4,45 

12.01.22 Suministro e instalacion de valvula mariposa 3" UND 2,00 

12.01.23 Suministro e instalacion de Union flexible 3" UND 2,00 

12.01.24 Suministro e instalacion de manometro  UND 2,00 

12.01.25 Suministro e instalacion de Equipo de bombeo UND 1,00 

12.01.26 Suministro e instalacion de ampliacion de 1 1/2" X 2 1/2" UND 2,00 

12.01.27 Suministro e instalacion de union flexible 2 1/2" UND 2,00 

12.01.28 Suministro e instalacion de valvula de cheque 2 1/2" UND 2,00 

12.01.29 Suministro e instalacion de valvula de compuerta 2 1/2" UND 2,00 

12.01.30 Suministro e instalacion de valvula de bola 1" UND 2,00 

12.01.31 CONSTRUCCION DE TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO 
IMPERMEABILIZADO DE 28MPA CON DIMENSIONES BXLXH 
4X7,5X2.5M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACION, 
ESCOTILLA DE ACCESO Y PELDAÑOS PLASTICOS. 

UND 1,00 

12.01.32 Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en 
sitio a 5 km del lugar de obra autorizado por la autoridad 
ambiental pertinente 

M3 97,50 

PUNTOS HIDRAULICOS     

12.01.33 Punto hidraulico a.f de 1/2" para sanitario de tanque UND 77,00 

12.01.34 Punto hidraulico a.f de 1/2" para lavamanos UND 114,00 

12.01.35 Punto hidraulico a.f de 1/2" para duchas UND 14,00 

12.01.36 Punto hidraulico a.f de 1/2" para orinal UND 8,00 

12.01.37 Punto hidraulico a.f de 1/2" para poceta de aseo UND 19,00 

12.01.38 Punto hidraulico a.f de 1/2" para lavaplatos UND 32,00 

12.01.39 Punto hidraulico a.f de 1/2" para suministro de agua potable en 
silla odontologica 

UND 5,00 

12.01.40 Punto hidraulico a.f de 1/2" para poceta de lavadero UND 19,00 

APARATOS SANITARIOS     

12.01.41 Suministro e instalacion de sanitario tipo tanque institucional 
tipo power one blanco, incluye griferia push, estopa, cemento 
blanco y demas materiales para su correcta instalacion  

UND 77,00 

12.01.42 Suministro e instalacion de lavamanos de colgar tipo free 
institucional , incluye griferia push, sifon para lavamanos, 
acoples metálicos, estopa, cemento blanco y demas materiales 
para su correcta instalacion  

UND 114,00 
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12.01.43 Suministro e instalacion de ducha antivandalica con regadera de 
seguridad, incluye griferia push,  estopa,  y demas materiales 
para su correcta instalacion  

UND 14,00 

12.01.44 Suministro e instalacion de orinal tipo gotta con griferia push 
antivandalica, incluye tornillo fijador, chapetas y demas 
materiales para su correcta instalacion. 

UND 8,00 

12.01.45 Suministro e instalacion de lavatrapero aqua mate 40x30 blanco, 
incluye griferia push, sifon, elementos de fijacion y demas 
materiales para su correcta instlacion. 

UND 19,00 

12.01.46 Suministro e instalacion de unidad odontológica con silla para 
odontologo, incluye negatoscopio, sistema de prevención de 
colisiones, motor timoteo de 24 v, suministro de agua con 
sistema de temperatura constante y sistema de control asistente 
smart-touch (bandeja con menú táctil) 

UND 5,00 

12.02 REDES SANITARIAS     

TUBERIAS Y ACCESORIOS     

12.02.01 Suministro e instalacion de tuberia PVC - P Ø 4" ML 133,90 

12.02.02 Suministro e instalacion de tuberia PVC - S Ø 2" ML 844,69 

12.02.03 Suministro e instalacion de tuberia PVC - S Ø 4" ML 931,61 

12.02.04 Suministro e instalacion de tuberia PVC - S Ø 6" ML 219,22 

12.02.05 Excavación manual M3 867,46 

12.02.06 Relleno cama de arena M3 86,75 

12.02.07 Relleno con material seleccionado compactado al 95% del 
proctor modificado, tipo zahorra constituido por gravas 
trituradas de diferente tamaño. 

M3 780,71 

12.02.08 Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en 
sitio a 5 km del lugar de obra autorizado por la autoridad 
ambiental pertinente 

M3 1.127,70 

SALIDAS SANITARIAS     

12.02.09 Salidas sanitaria de sanitario de tanque 4" UND 77,00 

12.02.10 Salidas sanitaria de lavamanos 2" UND 114,00 

12.02.11 Salidas sanitaria de duchas 2" UND 14,00 

12.02.12 Salidas sanitaria de orinal 2" UND 8,00 

12.02.13 Salidas sanitaria de poceta de aseo 2" UND 19,00 

12.02.14 Salidas sanitaria de lavaplatos 2" UND 32,00 

12.02.15 Salidas sanitaria de silla odontológica 2" UND 5,00 

12.02.16 Sifon de piso 2" UND 112,00 

12.02.17 Salidas sanitaria de poceta de lavadero UND 19,00 

POZO EYECTOR     

12.02.18 Suministro e instalacion de cheque hidro 2" UND 2,00 

12.02.19 Suministro e instalacion de registro r.w. 2" UND 2,00 

12.02.20 Suminstro e instalacion de Union dresser 2" UND 2,00 
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12.02.21 Instalacion de equipo eyector (2 bombas mc 30/70 sumergibles 
3.0hp, q=10.6 l/s y cdt= 8.5mca) 

UND 1,00 

12.02.22 Excavación manual M3 8,72 

12.02.23 Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en 
sitio a 5 km del lugar de obra autorizado por la autoridad 
ambiental pertinente 

M3 11,34 

AGUAS LLUVIAS     

12.02.24 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 4", incluye 
todos los accesorios para su correcta instalación. 

ML 249,02 

12.02.25 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 6", incluye 
todos los accesorios para su correcta instalación. 

ML 276,64 

12.02.26 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 8", incluye 
todos los accesorios para su correcta instalación. 

ML 13,43 

12.02.27 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 10", incluye 
todos los accesorios para su correcta instalación. 

ML 25,85 

12.02.28 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 12", incluye 
todos los accesorios para su correcta instalación. 

ML 58,33 

12.02.29 Suministro e instalación de abrazaderas 4" en U, incluye anclaje 
con varilla y chazos expansivos. 

UND 209,00 

12.02.30 Suministro e instalación de abrazaderas 6" en U, incluye anclaje 
con varilla y chazos expansivos. 

UND 190,00 

12.02.31 Suministro e isntalacion de tragante tipo cupula 4". UND 55,00 

12.02.32 Suministro e isntalacion de tragante tipo cupula 6". UND 50,00 

12.02.33 Excavación manual M3 116,73 

12.02.34 Relleno cama de arena M4 11,67 

12.02.35 Relleno con material seleccionado compactado al 95% del 
proctor modificado, tipo zahorra constituido por gravas 
trituradas de diferente tamaño. 

M5 105,05 

12.02.36 Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en 
sitio a 5 km del lugar de obra autorizado por la autoridad 
ambiental pertinente. 

M6 151,74 

12.02.37 Carcamo con rejilla en concreto 21 MPA impermeabilizado Hmin: 
0,20m; A: 0,30m  

ML 44,43 

12.02.38 Carcamo con rejilla en concreto 21 MPA impermeabilizado Hmin: 
0,25m; A: 0,40m  

ML 12,50 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

12.02.39 Pozo eyector 1.50m*1.50m h=4.00m en concreto de 28 
mpa,incluye acero de refuerzo, escotilla de acceso 0.75mx0.75m 
y peldaños plasticos a cada 0.4m 

UND 1,00 

12.02.40 Caja de inspección sanitaria (1.10 x 1.10) en concreto 
impermeabilizado de 21 mpa, incluye acero de  refuerzo y tapa 
en concreto con marco de soporte en angulo 2"x1/8". 

UND 22,00 
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12.02.41 Caja de inspección aguas lluvias (1.10 x 1.10) en concreto 
impermeabilizado de 21 mpa, incluye acero de  refuerzo y tapa 
en concreto con marco de soporte en angulo 2"x1/8". 

UND 10,00 

12.02.42 Cuneta rectangular perimetral h=0,30 m a=0,80 m, incluye acero 
de refuerzo. 

ML 108,37 

12.02.43 Cuneta rectangular  h=0,25 m a=0,50 m, incluye acero de 
refuerzo. 

ML 5,52 

13. AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA     

  EQUIPOS     

13,01 UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR AGUA     

13.01.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE ENFRIADOR DE 
AGUA CONDENSADO POR AIRE MÚLTIPLES COMPRESORES 
SROLL. 

UN 1,00 

13,02 BOMBAS HIDRAULICAS VERTICALES EN LINEA     

13.02.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BOMBA VERTICAL 
EN LÍNEA PARA AGUA FRÍA CIRCUITO PRIMARIO VARIABLE CON 
VARIADOR DE FRECUENCIA SIN SENSORES EXTERNOS. 

UN 1,00 

13.02.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA 
MULTIPROPÓSITO DEL DIÁMETRO SELECCIONADO POR EL 
PROVEEDOR DE LAS BOMBAS. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 3,00 

13.02.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO GÚIA 
SUCCIÓN DEL DIÁMETRO SELECCIONADO POR EL PROVEEDOR DE 
LAS BOMBAS. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 3,00 

13,03 UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED PARA 
OPERACIÓN A LA INTEMPERIE 

    

13.03.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-01 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 5.800 CFM. 
FILTRACIÓN: HEPA/MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE 
SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 

UN 1,00 
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TÉCNICAS Y PLANOS. 

13.03.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-02 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 3.500 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-03 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 11.700 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-04 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 2.250 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 
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13.03.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-05 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 6.000 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-06 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 7.500 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-07 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 6.150 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-08 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 5.700 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 
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13.03.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-09 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 1.600 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-10 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 3.700 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-11 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 5.000 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-12 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 4.600 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.03.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-13 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 8.600 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-14 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 6.800 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-15 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 7.300 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-16 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 4.200 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.03.17 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-17 UNIDAD 
MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE PARED DE 1.600 CFM. 
FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO 
Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UNIDAD MINI 
SPLIT DE 36.000 BTU/H. CONDENSADORA DE DESCARGA 
HORIZONTAL. COMPRESOR INVERTER. ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/1/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UNIDAD MINI 
SPLIT DE 24.000 BTU/H. CONDENSADORA DE DESCARGA 
HORIZONTAL. COMPRESOR INVERTER. ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/1/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.03.20 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UNIDAD MINI 
SPLIT DE 12.000 BTU/H. CONDENSADORA DE DESCARGA 
HORIZONTAL. COMPRESOR INVERTER. ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/1/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13,04 VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO     



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.04.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-01 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 900 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-02 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.150 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-03 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.350 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-04 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 2.450 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-05 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.500 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.04.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-06 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 900 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-07 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 900 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-08 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 450 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-09 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.100 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-10 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.350 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.04.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-11 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 3.650 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-13 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 700 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-14 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.400 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-15 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 3.950 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-16 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 700 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.04.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-17 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.500 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.17 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-18 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.650 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-19 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 2.100 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.04.19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-20 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 2.550 CFM . ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO 
CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

  ELEMENTOS DE CONTROL     

13,05 TERMÓMETROS     

13.05.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TERMÓMETROS 
DE COLUMNA DE 4" DE LARGO CON BUZO DE CONEXIÓN. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 40,00 

13,06 MANÓMETROS     



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE MANÓMETROS 
DE CARATULA 4" CON GLICERINA DE 60 PSI. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

un 1,00 

13.06.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE MANÓMETROS 
DE CARATULA 4" CON GLICERINA DE 100 PSI. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

un 10,00 

13,07 CONEXIONES FLEXIBLES PARA TUBERÍA DE POLIPROPILENO     

13.07.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CONEXIONES 
FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 6" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00 

13.07.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CONEXIONES 
FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 4" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00 

13.07.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CONEXIONES 
FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 3" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00 

13.07.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CONEXIONES 
FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 2-1/2" DIÁMETRO. INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00 

13.07.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CONEXIONES 
FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 2" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00 

13.07.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CONEXIONES 
FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 1 1/2" DIÁMETRO. INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00 

13,08 TANQUE DE EXPANSIÓN     

13.08.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TANQUE DE 
EXPANSIÓN CON MEMBRANA DE 75 GALONES. INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13,09 DESAIREADOR/DESFANGADOR TIPO VÓRTICE     

13.09.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DESAIREADOR 
DESFANGADOR TIPO VÓRTICE DE 8" DIÁMETRO. INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13,1 VÁLVULA DE BYPASS REGULADORA DE CAUDAL MÍNIMO EN 
CHILLER 

    

13.10.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULAS DE 
BYPASS CONTROL CAUDAL MÍNIMO ENFRIADORES. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13,11 VÁLVULAS DOS Y TRES VÍAS PROPORCIONAL      



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.11.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA PICV DE 
2 VÍAS PROPORCIONAL DE 2" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 3,00 

13.11.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA PICV DE 
2 VÍAS PROPORCIONAL DE 1-1/2" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 5,00 

13.11.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA PICV DE 
2 VÍAS PROPORCIONAL DE 1-1/4" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 5,00 

13.11.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA PICV DE 
2 VÍAS PROPORCIONAL DE 1" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00 

13,12 TERMOSTATO DIGITAL DE AMBIENTE CON COMUNICACIÓN     

13.12.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TERMOSTATOS 
DIGITAL DE AMBIENTE CON COMUNICACIÓN BACNET. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 56,00 

13,13 DIFERENCIAL DE PRESION EN AMBIENTE PARA CONTROL DE 
CUARTOS AISLADOS 

    

13.13.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DIFERENCIAL DE 
PRESION ENTRE AMBIENTES PARA CUARTOS DE AISLADOS CON 
CUMINICCION BACNET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00 

13,14 CONDUCTOS SUMINISTRO, RETORNO, EXTRACCION E INYECCION     

13.14.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE LAMINA DE 
ACERO GALVANIZADO (VALOR UNITARIO DEBE INCLUIR LA 
SOPORTERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

KG 26.894,00 

13.14.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE LÁMINA DE FIBRA 
DE VIDRIO CLIMAVER NETO PLUS R (VALOR UNITARIO DEBE 
INCLUIR LA SOPORTERIA). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

M2 3.312,00 

13.14.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE AISLAMIENTO 
TÉRMICO TIPO DUCT WRAP PARA CONDUCTOS SUMINISTRO Y 
RETORNO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

M2 470,00 

13,15 CONDUCTOS FLEXIBLES REDONDOS AISLADOS      

13.15.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CONDUCTO 
FLEXIBLE DE 6" DIÁMETRO AISLADO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 24,00 

13.15.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CONDUCTO 
FLEXIBLE DE 8" DIÁMETRO AISLADO. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 36,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13,16 DIFUSORES RECTANGULARES DE SUMINISTRO     

13.16.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS2VCD 8"X8". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00 

13.16.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS3VCD 12"X12". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 36,00 

13.16.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS3VCD 6"X 6". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 24,00 

13.16.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 12"X12". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 76,00 

13.16.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 6"X6". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 58,00 

13.16.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 14"X14". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00 

13.16.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 12"X12". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.16.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 15"X15". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.16.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 18"X18". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.16.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 6"X6". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.16.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 9"X9". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.16.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DSMDCD 
18"X18". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13,17 REJILLAS DE RETORNO     

13.17.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 10"X10". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 54,00 

13.17.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 24"X24". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.17.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 6"X6". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 89,00 

13.17.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 8"X8". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 39,00 

13.17.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 8"X6". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00 

13.17.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 20"X20". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.17.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 24"X10". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.17.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 24"X24". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.17.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 6"X6". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.17.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 8"X8". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.17.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFSDPFF 
16"X16". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.17.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFSDPFF 
38"X24". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.17.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFSDPFF 
40"X24". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13,18 REJILLAS DE EXTRACCION     

13.18.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REAFCD 10"X10". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00 

13.18.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 12"X12". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00 

13.18.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 8"X6". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 58,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.18.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 8"X8". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 38,00 

13.18.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 16"X16". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.18.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 20"X4". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.18.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 8"X6". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.18.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 8"X8". 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13,19 DIFUSORES      

13.19.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DIFUSOR 
TERMINAL DE FLUJO LAMINAR DE 24"X24". INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 5,00 

13.19.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DIFUSOR DE 1 
CONO DE 24"X24" CUELLO DE 10" CON DÁMPER MARIPOSA. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00 

13,2 TUBERIAS Y ACCESORIOS     

13.20.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 8" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML 66,00 

13.20.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 6" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML 156,00 

13.20.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML 74,00 

13.20.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 3" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML 48,00 

13.20.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 2-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 160,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.20.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML 240,00 

13.20.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 1-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 320,00 

13.20.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 1-1/4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 180,00 

13.20.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 1" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML 36,00 

13.20.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 90 DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 8" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00 

13.20.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 90 DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 6" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 20,00 

13.20.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 90 DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 20,00 

13.20.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 90 DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 3" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00 

13.20.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 90 DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 2-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 46,00 

13.20.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 90 DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 54,00 

13.20.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 90 DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 1-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 38,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.20.17 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 90 DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 1-1/4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 74,00 

13.20.18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 90 DE PPR 
PN10 PREAISLADO DE 1" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 78,00 

13.20.19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 8"X8"X8" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00 

13.20.20 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 6"X6"X6" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00 

13.20.21 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 4"X4"X4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00 

13.20.22 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 3"X3"X3" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00 

13.20.23 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 2-1/2"X2-1/2"X2-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00 

13.20.24 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 2"X2"X2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 92,00 

13.20.25 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 1-1/2"X1-1/2"X1-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 78,00 

13.20.26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 1-1/4"X1-1/4"X1-1/4" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 70,00 

13.20.27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 1"X1"X1" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA 
HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 38,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.20.28 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 3/4"X3/4"X3/4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00 

13.20.29 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE PPR PN10 
PREAISLADO DE 1/2"X1/2"X1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00 

13.20.30 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 8"X6" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00 

13.20.31 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00 

13.20.32 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X3" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.20.33 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X2-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00 

13.20.34 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00 

13.20.35 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X1-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00 

13.20.36 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X3" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00 

13.20.37 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X2-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00 

13.20.38 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X1-1/4" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.20.39 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X1" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00 

13.20.40 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.20.41 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 3"X2-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00 

13.20.42 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 3"X1-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00 

13.20.43 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 3"X1-1/4" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00 

13.20.44 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 3"X1" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00 

13.20.45 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2"X1-1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 56,00 

13.20.46 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2"X1-1/4" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 26,00 

13.20.47 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2"X3/4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00 

13.20.48 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2"X1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 50,00 

13.20.49 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.20.50 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X1-1/2" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00 

13.20.51 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X1-1/4" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 18,00 

13.20.52 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X1" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00 

13.20.53 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X1/2" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00 

13.20.54 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2"X1-1/4" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 22,00 

13.20.55 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2"X1" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00 

13.20.56 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2"X3/4" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00 

13.20.57 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2"X1/2" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00 

13.20.58 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/4"X1" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00 

13.20.59 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/4"X3/4" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00 

13.20.60 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/4"X1/2" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.20.61 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1"X3/4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00 

13.20.62 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REDUCCIÓN DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1"X1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE 
AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00 

13,21 VALVULAS EN GENERAL DEBIDAMENTE AISLADAS     

13.21.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA DE 
CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA DE 8" DIÁMETRO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00 

13.21.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA DE 
CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA DE 6" DIÁMETRO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00 

13.21.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA DE 
CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA DE 4" DIÁMETRO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00 

13.21.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA DE 
CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA DE 3" DIÁMETRO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00 

13.21.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA DE 
CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA DE 2" DIÁMETRO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 24,00 

13.21.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA DE 
CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA DE 1-1/2" DIÁMETRO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00 

13.21.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA DE 
CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA DE 1-1/4" DIÁMETRO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00 

13.21.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VÁLVULA DE 
CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA DE 1" DIÁMETRO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00 

13,22 TABLEROS ELECTRICOS     



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.22.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TABLERO 
GENERAL DE CONTROL DE CHILLERS, MANEJADORAS Y 
EXTRACTORES DE TERRAZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13,23 SISTEMA DE CONTROL BMS PARA EL SISTEMA HVAC     

13.23.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL. 
CERTIFICADO RETIE. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TRABAJO 
A LA INTEMPERIE. AUTOSOPORTADO. INCLUYE CABLEADO DE 
CONTROL. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE 
DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR UNIVERSAL DE 
CAMPO PROGRAMABLE BACNET MSTP /BACNET IP/MODBUS 
RTU/BACNET MSTP. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO 
DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.23.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE EXPANSIÓN PARA 
CONTROLADOR DE CAMPO. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, 
MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
ESTE ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 36,00 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA TOUCHSCREEN HMI 
DE 7" PARA INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO Y EL SISTEMA DE 
CONTROL DE PLANTA DE AGUA HELADA. INCLUYE SOPORTES, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO 
MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.23.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA DE 
AGUA POR INMERSIÓN PARA INSTALACIÓN EN TUBERÍA DE 
POLIPROPILENO. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 40,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.23.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES PARA ESTADO DE 
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA. 
INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 55,00 

13.23.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO PARA ARRANQUE Y 
PARO DE EQUIPOS. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 55,00 

13.23.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DIFERENCIAL DE 
PRESIÓN DE AIRE. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 24 VAC. SEÑAL 
DE 4-10 MA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA 
Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE 
DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 8,00 

13.23.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DIFERENCIAL DE 
PRESIÓN DE AIRE PARA ESTADO DE FILTROS. INCLUYE SOPORTES, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO 
MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 46,00 

13.23.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC DE 3/4". INCLUYE 
SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 650,00 

13.23.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4". INCLUYE 
SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 2.441,00 

13.23.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO 3X20. 
INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 3.140,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.23.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO 2X20. 
INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 2.810,00 

13.23.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VEHICULAR # 18. 
INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 6.780,00 

13.23.15 INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

14. RED CONTRA INCENDIO     

14.01 TUBERIA     

14.01.01 Acero  Carbono  SCH  10 - 4" ML 460,00 

14.01.02 Acero  Carbono  SCH  10 - 2 1/2" ML 24,60 

14.01.03 Acero  Carbono  SCH  10 - 2" ML 489,26 

14.01.04 Acero Carbono SHC 10 - 1 1/4" ML 1.319,51 

14.01.05 Acero Carbono SHC 40 - 1" ML 120,40 

14.02 ACCESORIOS     

14.02.01 Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 4" UND 16,00 

14.02.02 Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 2 1/2" UND 16,00 

14.02.03 Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 2" UND 20,00 

14.02.04 TEE° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 2" UND 15,00 

14.02.05 Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2"x1 
1/4" 

UND 75,00 

14.02.06 Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"x2" UND 2,00 

14.02.07 Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2 
1/2" x 1 1/2" 

UND 8,00 

14.02.08 Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4"x2 
1/2" 

UND 8,00 

14.02.09 Codo roscado ASTM A-197, Hierro maleable, Clase 150, ASME B 
16.3, roscado 1" 

UND 120,00 

14.02.10 Reducción copa ASTM A-197, Hierro maleable, Clase 150, ASME 
B 16.3, roscado 1" x 1/2" 

UND 360,00 

14.02.11 Tapon ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4" UND 10,00 

14.02.12 Tapon ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2" UND 8,00 

14.02.13 Snap Let ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 1 1/4" x 1" UND 360,00 

14.03 UNIONES     



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

  Niple en A.C. SCH-10 RANURADO x ROSCADO 1-1/2" UN 6,00 

  Niple en A.C. SCH-10 RANURADO x ROSCADO 2-1/2" UN 6,00 

  Toma de bomberos de 2-1/2" con gabinete de 50x50cm UN 6,00 

14.03.01 Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4" UND 78,00 

14.03.02 Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2 1/2" UND 15,00 

14.03.03 Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2" UND 120,00 

14.03.04 Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 1 1/4" UND 300,00 

14.04 SOPORTES     

14.04.01 Soporte tipo colgante empotrado en concreto 4" UND 50,00 

14.04.02 Soporte sísmico longitudinal  4" UND 12,00 

14.04.03 Soporte sísmico lateral  4" UND 12,00 

14.04.04 Soporte tipo colgante empotrado en concreto  2 1/2" UND 14,00 

14.04.05 Soporte sísmico longitudinal  2 1/2" UND 14,00 

14.04.06 Soporte sísmico lateral   2 1/2" UND 2,00 

14.04.07 Soporte tipo colgante empotrado en concreto 2" UND 200,00 

14.04.08 Soporte sísmico longitudinal  2" UND 24,00 

14.04.09 Soporte sísmico lateral  2" UND 19,00 

14.04.10 Soporte tipo colgante empotrado en concreto 1 1/4"" UND 430,00 

14.05 VALVULAS     

14.05.01 Valvula cheque, Swing, 300 WWP, A536 Body, Trim, Bronze, 
UL/FM 4" 

UND 1,00 

14.05.02 Válvula siamesa (conexión de bomberos) UND 1,00 

14.05.03 Estación de control 2" UND 2,00 

14.06 GABINETES     

14.06.01 Gabinete clase III  UND  7,00 

14.07 ROCIADORES      

14.07.01 Rociador  pendiente  K  =  5.6,  D  =  1/2",  respuesta  rápida, 
temperatura ordinaria (inlcuye 6 de repuesto por sistema) 

 UND  370,00 

14.08 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO     

14.08.01 Panel de incendio,Incluye módulos para expansión a 5 lazos y 
cabina apara montaje capaz de albergar  lazos 

 UND  1,00 

14.08.02 Fuente de alimentación NAC, incluye cabina estandar para 
montaje 

 UND  3,00 

14.08.03 Anunciador remoto, incluye cabina estandar para montaje  UND  1,00 

14.08.04 Sensor de humo, incluye cabina base para montaje  UND  344,00 

14.08.05 Sensor de humo en ducto, incluye cabina base para montaje   UND  5,00 

14.08.06 Sensor térmico, incluye cabina base para montaje  UND  17,00 

14.08.07 Sensor de Nivel Tanque RCI, incluye todos los accesorios de 
montaje 

 UND  1,00 

14.08.08 Estación Manual, incluye cabina base para montaje  UND  19,00 

14.08.09 Modulo Aislador de Cortocircuito, incluye cabina base para  UND  10,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

montaje 

14.08.10 Módulo de control, incluye soporte y caja de protección para 
montaje. 

 UND  5,00 

14.08.11 Módulo de supervisión una entrada, incluye soporte y caja de 
protección para montaje. 

 UND  18,00 

14.08.12 Sirena con luz estroboscopia de techo o muro  UND  42,00 

14.08.13 Cable unifilar tipo FPL 2X16. ML 3.250,00 

14.08.14 Tubería 3/4" EMT + accesorios + cajas de Paso ML 2.500,00 

14.08.15 Tubería 3/4" PVC + accesorios + cajas de Paso ML 50,00 

14.08.16 Coraza metálica 3/4" + accesorios + cajas de Paso ML 100,00 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO     

14.09.01 CONSTRUCCION DE TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO 
IMPERMEABILIZADO DE 28MPA CON DIMENSIONES BXLXH 
4X7,5X2.5M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EXCAVACION, 
ESCOTILLA DE ACCESO Y PELDAÑOS PLASTICOS. 

UND 1,00 

15. GASES MEDICINALES     

15,01 RED DE OXIGENO MEDICINAL     

15.01.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. ML 287,65 

15.01.02 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo K. ML 377,18 

15.01.03 Tuberia de Cobre de 1" Tipo K. ML 180,06 

15.01.04 Codo de Cobre 1/2" Tipo K UN 140,00 

15.01.05 Codo de Cobre 3/4" Tipo K UN 120,00 

15.01.06 Codo de Cobre 1" Tipo K UN 30,00 

15.01.07 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 45,00 

15.01.08 Union de Cobre 3/4" Tipo K UN 45,00 

15.01.09 Union de Cobre 1" Tipo K UN 25,00 

15.01.10 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 80,00 

15.01.11 Tee de Cobre 3/4" Tipo K UN 80,00 

15.01.12 Tee de Cobre 1" Tipo K UN 15,00 

15.01.13 Treducción copa de Cobre 3/4 x 1/2" Tipo K UN 70,00 

15.01.14 Treducción copa de Cobre 1" x 3/4" Tipo K UN 15,00 

15.01.15 Valvula 1/2" Bronce Cromado. UN 36,00 

15.01.16 Toma para Oxigeno Chemetron de Pared. UN 84,00 

15.01.17 Manifold para Oxigeno 2x12 con Mangueras. UN 1,00 

15.01.18 Unidad de Regulacion Doble para Oxigeno. UN 1,00 

15,02 RED DE AIRE MEDICINAL     

15.02.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. ML 180,36 

15.02.02 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo K. ML 216,21 

15.02.03 Tuberia de Cobre de 1" Tipo K. ML 152,05 

15.02.04 Codo de Cobre 1/2" Tipo K UN 120,00 

15.02.05 Codo de Cobre 3/4" Tipo K UN 120,00 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

15.02.06 Codo de Cobre 1" Tipo K UN 30,00 

15.02.07 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 30,00 

15.02.08 Union de Cobre 3/4" Tipo K UN 30,00 

15.02.09 Union de Cobre 1" Tipo K UN 20,00 

15.02.10 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 70,00 

15.02.11 Tee de Cobre 3/4" Tipo K UN 60,00 

15.02.12 Tee de Cobre 1" Tipo K UN 15,00 

15.02.13 Treducción copa de Cobre 3/4 x 1/2" Tipo K UN 20,00 

15.02.14 Treducción copa de Cobre 1" x 3/4" Tipo K UN 15,00 

15.02.15 Valvula 3/4" Acero Inoxidable. UN 20,00 

15.02.16 Toma para Aire Chemetron de Pared. UN 23,00 

15.02.17 Manifold para Aire 2x10 con Mangueras. UN 1,00 

15.02.18 Unidad de Regulacion Doble para Aire. UN 1,00 

15,03 RED DE VACIO HOSPITALARIO     

15.03.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. ML 114,17 

15.03.02 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo K. ML 315,26 

15.03.03 Tuberia de Cobre de 1" Tipo K. ML 144,51 

15.03.04 Tuberia de Cobre de 1 1/4" Tipo K. ML 84,43 

15.03.05 Codo de Cobre 1/2" Tipo K UN 140,00 

15.03.06 Codo de Cobre 3/4" Tipo K UN 120,00 

15.03.07 Codo de Cobre 1" Tipo K UN 40,00 

15.03.08 Codo de Cobre 1 1/4" Tipo K UN 10,00 

15.03.09 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 40,00 

15.03.10 Union de Cobre 3/4" Tipo K UN 45,00 

15.03.11 Union de Cobre 1" Tipo K UN 20,00 

15.03.12 Union de Cobre 1 1/4" Tipo K UN 10,00 

15.03.13 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 60,00 

15.03.14 Tee de Cobre 3/4" Tipo K UN 85,00 

15.03.15 Tee de Cobre 1" Tipo K UN 30,00 

15.03.16 Tee de Cobre 1 1/4" Tipo K UN 10,00 

15.03.17 Treducción copa de Cobre 3/4 x 1/2" Tipo K UN 72,00 

15.03.18 Treducción copa de Cobre 1" x 3/4" Tipo K UN 20,00 

15.03.19 Treducción copa de Cobre 11/4" x 1" Tipo K UN 5,00 

15.03.20 Valvula 1" Acero Inoxidable. UN 14,00 

15.03.21 Valvula 1 1/4" Acero Inoxidable. UN 5,00 

15.03.22 Toma para Vacio Chemetron de Pared. UN 52,00 

15,04 RED PARA AIRE ODONTOLOGICO, AIRE INSTRUMENTAL,     

15.04.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. ML 138,34 

15.04.02 Codo de Cobre 1/2" Tipo K ML 45,00 

15.04.03 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 15,00 

15.04.04 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 2,00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

15.04.05 Tomas para Aire Odontologico y Aire Instrumental  UN 6,00 

15.04.06 Unidad de Regulacion Doble con Trampa UN 1,00 

15.04.07 Compresor de Aire Odontologico 4HP UN 1,00 

15,05 RED DE AIRE EVACUACION DE GASES ANESTESICOS Y AIRE 
SECADO INSTRUMENTAL 

    

15.05.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. UN 120,12 

15.05.02 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo K. UN 36,29 

15.05.03 Codo de Cobre 1/2" Tipo K UN 45,00 

15.05.04 Codo de Cobre 3/4" Tipo K UN 20,00 

15.05.05 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 15,00 

15.05.06 Union de Cobre 3/4" Tipo K UN 5,00 

15.05.07 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 3,00 

15.05.08 Sistema de Evacuación de Gases Anestesicos UN 1,00 

15.05.09 Toma para Secado Instrumental UN 1,00 

15.05.10 Unidad de Regulacion Doble con Trampa UN 1,00 

15.05.11 Compresor de Aire Odontologico Libre de Aceite 4HP UN 1,00 

15,05 CAJAS DE CORTE     

15.05.01 Caja Corte Sencilla Valv. 4 Torn. Acero Inox. UN 5,00 

15.05.02 Caja Corte Doble Valv. 4 Torn.  Acero Inox. UN 5,00 

15.05.03 Caja Corte Triple Valv. 4 Torn. Acero Inox. UN 6,00 

15,06 ALARMAS     

15.06.01 Alarma Digital de 1 Señal. UN 4,00 

15.06.02 Alarma Digital de 2 Señales. UN 5,00 

15.06.03 Alarma Digital de 3 Señales. UN 6,00 

15.06.04 Alarma Maestra de 10 Señales. UN 1,00 

16. CUBIERTA     

16,01  Suministro e instalacion de Cubierta termoacústica en teja tipo 
sandwich de 12x1mx18mm, incluye pernos de anclaje y demas 
accesorios para su correcta instalacion.  

M2 2.647,21 

17 DOTACION BAÑOS     

17.01 ACCESORIOS DE BAÑO     

17.01.01  Suministro e instalación de barra abatible Sup 800mm, 
discapacitados vertical  

UND 27,00 

17.01.02  Rejilla aluminio con sosco 3x2"  UND 14,00 

17.01.03  Suministro e instalación de dispensador de papél higiénico en 
acero inoxidable  

UND 77,00 

17.01.04  Secador de manos (Potenza o similar)  UND 18,00 

17.01.05  Dispensador de jabón institucional  UND 18,00 

17.01.06  Barra y silla de seguridad plegable para ducha  UND 6,00 

18 URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES     

18,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS CERRAMIENTO     
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

18.01.01  EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue 
mecanico y retiro del material excavado a botadero.) viaje a 
5km.  

M3 238,85 

18.01.02  Excavación Manual De Material Heterogeneo (Incluye cargue y 
retiro del material excavado a botadero.)  

M3 144,41 

18.01.03  Relleno con material seleccionado compactado al 95% del 
proctor modificado, tipo zahorra constituido por gravas 
trituradas de diferente tamaño.  

M3 55,96 

18,02 CIMENTACIONES   CERRAMIENTO     

18.02.01  Concreto 2000 PSI de limpieza e=5 cm  M2 186,53 

18.02.02  Concreto 4000 PSI vigas de cimentación, no incluye refuerzo  M3 43,90 

18.02.03  Concreto 4000 PSI zapatas, no incluye refuerzo  M3 1,69 

18.02.04  Acero de refuerzo fy= 420 Mpa  KG 4.834,82 

18.02.05  Pilotes preexcavados con bentonita, diametro 0.25 m en 
concreto de 28Mpa premezclado  (No incluye refuerzo)  

M 91,80 

18,03 ESTRUCTURA EN CONCRETO CERRAMIENTO     

18.03.01  Concreto de f´c=28 Mpa premezclado  para Columnas, no 
incluye refuerzo  

M3 25,50 

18.03.02  Concreto de f´c=28 Mpa premezclado para vigas de amarre, no 
incluye refuerzo  

M3 19,43 

18.03.03  Acero de refuerzo fy= 420 Mpa  KG 8.970,52 

18,04 MAMPOSTERIA CERRAMIENTO     

18.04.01  Mampostería en bloque estructural de concreto de 19x19x39 
ranurado a la vista, incluye generación de dovelas con grout o 
mortero fluido autonivelante. Incluye acero para anclaje y 
adhesivo epoxico estructural.  

M2 910,48 

18,05 OBRAS EXTERIORES      

18.05.01 Excavación Manual De Material Heterogeneo (Incluye cargue y 
retiro del material excavado a botadero.) 

M3 373,97 

18.05.02 ADOQUIN RECTANGULAR EN CONCRETO TRAFICO LIVIANO DE 
10cmx20cmx6cm COLOR GRIS Y OCRE, INCLUYE CAMA DE ARENA 
CON ESPESOR DE 5CM 

M2 1.869,87 

18.05.03 Empradización zonas verdes con pasto Kikuyo, incluye tierra 
negra 

M2 579,43 

18.05.04 Jardineras (incluye tierra negra) M2 61,14 

18.05.05 INSTALACION DE PIEDRA NATURAL PEGADA  M2 115,41 

2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

19 ASEO     

19.01 Aseo general final M2 11.241,02 

20. SUMINISTRO EQUIPOS     



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.01.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CHILLER 
CONDENSADO POR AIRE DE 160 TR. TEMPERATURA DE 
SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. REFRIGERANTE R-
1234ZE. COMPRESOR TORNILLO CON VELOCIDAD VARIABLE. 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE 
ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 2,00 

13.02.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BOMBA 
CENTRÍFUGA VERTICAL EN LÍNEA PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 
170.4 GPM. CABEZA: 247 FT. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-
220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL VALOR 
UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Y PLANOS. 

UN 3,00 

13.22.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TABLERO 
GENERAL DE CONTROL DE CHILLERS, MANEJADORAS Y 
EXTRACTORES DE TERRAZA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00 

13.23.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL. 
CERTIFICADO RETIE. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TRABAJO 
A LA INTEMPERIE. AUTOSOPORTADO. INCLUYE CABLEADO DE 
CONTROL. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE 
DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.23.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR UNIVERSAL DE 
CAMPO PROGRAMABLE BACNET MSTP /BACNET IP/MODBUS 
RTU/BACNET MSTP. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO 
DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 

13.23.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA TOUCHSCREEN HMI 
DE 7" PARA INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO Y EL SISTEMA DE 
CONTROL DE PLANTA DE AGUA HELADA. INCLUYE SOPORTES, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO 
MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. 

13.23.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE ASCENSOR DE 
PASAJEROS, CAPACIDAD DE 675 KG (9 PERSONAS), VELOCIDAD 
DE 1.0 M/S, CON 5 PARADAS Y UN RECORRIDO DE 13.65 M, SIN 
CUARTO DE MÁQUINAS. DIMENSIONES DE CABINA: 1200 MM X 
1400 MM X 2400 MM, PUERTAS DE 900 MM X 2100 MM CON 
APERTURA CENTRAL DE 2 HOJAS EN ACERO INOXIDABLE LINO 
AISI 304. SISTEMA DE CONTROL COLECTIVO SELECTIVO EN 
SUBIDA Y BAJADA (SIMPLEX), CON DETECCIÓN MEDIANTE 
CORTINA ÓPTICA, PROTECCIÓN CONTRA FUEGO EN81-58 E120 
(120 MIN), Y EVACUACIÓN AUTOMÁTICA. POTENCIA DEL MOTOR 
4.6 KW, ALIMENTACIÓN 380V 60 HZ, CON EFICIENCIA 
ENERGÉTICA ISO CLASE A. ACABADOS INTERIORES EN ACERO 
INOXIDABLE CEPILLADO Y PULIDO AISI 304, PISO DE GRANITO 
ARTIFICIAL NEGRO R11 ANTIDESLIZANTE, ZÓCALOS DE 
ALUMINIO ANODIZADO GRIS, PASAMANOS RECTO EN ACERO 
INOXIDABLE, TECHO TIPO BRACKET MONTREUX MIRROR AISI 
304, BOTONERA DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO 
AISI304 CON MATRIZ DE PUNTOS CON PULSADORES MECANICOS 
DE MICRORECORRIDO CON BRAILE Y ESPEJO DE MEDIA ALTURA 
CENTRADO. CUMPLE NORMATIVAS EN81-20/50 Y NTC 5926-1. 

UN 1,00 

13.23.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE ASCENSOR DE 
PASAJEROS, CAPACIDAD DE 675 KG (9 PERSONAS), VELOCIDAD 
DE 1.0 M/S, CON 3 PARADAS Y UN RECORRIDO DE 7.2 M, SIN 
CUARTO DE MÁQUINAS. DIMENSIONES DE CABINA: 2100 MM X 
2900 MM X 2500 MM, PUERTAS DE 2000 MM X 2500 MM CON 
APERTURA CENTRAL DE 2 HOJAS EN ACERO INOXIDABLE LINO 
AISI 304. SISTEMA DE CONTROL COLECTIVO SELECTIVO EN 
SUBIDA Y BAJADA (SIMPLEX), CON DETECCIÓN MEDIANTE 
CORTINA ÓPTICA, PROTECCIÓN CONTRA FUEGO EN81-58 E120 
(120 MIN), Y EVACUACIÓN AUTOMÁTICA. POTENCIA DEL MOTOR 
4.6 KW, ALIMENTACIÓN 380V 60 HZ, CON EFICIENCIA 
ENERGÉTICA ISO CLASE A. ACABADOS INTERIORES EN ACERO 
INOXIDABLE CEPILLADO Y PULIDO AISI 304, PISO DE GRANITO 
ARTIFICIAL NEGRO R11 ANTIDESLIZANTE, ZÓCALOS DE 
ALUMINIO ANODIZADO GRIS, PASAMANOS RECTO EN ACERO 
INOXIDABLE, TECHO TIPO BRACKET MONTREUX MIRROR AISI 
304, BOTONERA DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO 
AISI304 CON MATRIZ DE PUNTOS CON PULSADORES MECANICOS 
DE MICRORECORRIDO CON BRAILE Y ESPEJO DE MEDIA ALTURA 
CENTRADO. CUMPLE NORMATIVAS EN81-20/50 Y NTC 5926-1. 

UN 1,00 

 Derechos de conexión provisional energía   
 Instalación provisional de energía    

 Trámites ante el operador local de red, certificados retie y retilap   

 PGIO   
 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

FORMULARIO N° 1 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1. OBRAS PRELIMINARES         

1.01  Localización y replanteo  M2 10.699,30   

1.02  Cerramiento provisional en lamina h=2,10 m  ML 414,05   

1.03  Campamento en madera y cubierta en teja lamina 20 
M2 (Incluye mejoramiento de terreno, piso en 
concreto, 1 puerta, 2 ventanas y candados tipo 
intemperie)  

UN 2,00   

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  Y CIMENTACIONES        

2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

2.01.01  EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN 
(Incluye cargue mecanico y retiro del material excavado 
a botadero.) viaje a 5km.  

M3 10.072,24   

2.01.02  Excavación Manual De Material Heterogeneo (Incluye 
cargue y retiro del material excavado a botadero.)  

M3 1.476,74   

2.01.03  Relleno en sub-base  granular h=25 cm, compactada a 
95% del proctor modificado  

M3 829,36   

2.01.04  Relleno con material seleccionado compactado al 95% 
del proctor modificado, tipo zahorra constituido por 
gravas trituradas de diferente tamaño.  

M3 200,35   

2.02 CIMENTACIONES          

2.02.01  Concreto 2000 PSI HECHO EN OBRA para solados de 
limpieza e=5 cm  

M2 1.437,99   

2.02.02  Concreto 4000 PSI PREMEZCLADO para vigas de 
cimentación, no incluye refuerzo  

M3 308,01   

2.02.03  Concreto 4000 PSI PREMEZCLADO para zapatas, no 
incluye refuerzo  

M3 335,81   

2.02.04  Concreto 4000 PSI PREMEZCLADO para pedestales, no 
incluye refuerzo  

M3 36,85   

2.02.05  Concreto 3000 PSI PREMEZCLADO para losa de 
contrapiso, no incluye refuerzo  

M2 5.486,99   

2.02.06  Malla electrosoldada 6 mm 15x15  KG 19.806,70   

2.02.07  Concreto 3000 PSI PREMEZCLADO para muro de 
contención, no incluye refuerzo  

M3 42,00   

2.02.08  Suministro, figurado e instalación de Acero de refuerzo 
fy= 420 Mpa  

KG 69.895,04   

2.02.09  Pilotes preexcavados de diametro 0.35 m en concreto 
de TREMIE 28 Mpa PREMEZCLADO (No incluye 
refuerzo)  

M 1.060,00   

3. ESTRUCTURA         

3.01 ESTRUCTURA EN CONCRETO         

3.01.01  Concreto de f´c=28 Mpa PREMEZCLADO para 
Columnas, no incluye refuerzo  

M3 236,78   

3.01.02  Concreto de f´c=28 Mpa  PREMEZCLADO para vigas de 
amarre, no incluye refuerzo  

M3 581,03   

3.01.03  Concreto de f´c=28 Mpa  PREMEZCLADO para loza 
mazica con E=0.12m, no incluye refuerzo  

M2 143,17   
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

3.01.04  Concreto de f´c=28 Mpa  PREMEZCLADO para loza 
entrepiso E=0.06m, incluye casetones de icopor no 
incluye refuerzo  

M2 2.726,74   

3.01.05  Muro en mamposteria con bloque estructural 0.2 
relleno con concreto de 24.5Mpa para foso de ascensor, 
incluye generación de dovelas con grout o mortero 
fluido autonivelante. Incluye acero para anclaje y 
adhesivo epoxico estructural.  

M2 87,40   

3.01.06  Muro en mamposteria con bloque estructural 0.15 
relleno con concreto de 24.5Mpa para foso de 
montacargas, incluye generación de dovelas con grout o 
mortero fluido autonivelante. Incluye acero para 
anclaje y adhesivo epoxico estructural.  

M2 36,42   

3.01.07  Suministro, figurado e instalación de Acero de refuerzo 
fy= 420 Mpa  

KG 146.165,54   

3.01.08  Suministro e instalación de Malla electrosoldada 6 mm 
15x15  

KG 10.355,80   

3.02 ESTRUCTURA METÁLICA       

3.02.01  Suministro e instalación de perfilería metálica (incluye 
vigas, viguetas metálicas A500, aplicación de 
anticorrosivo y acabado en pintura 
esmalte)  

KG 20.466,496   

4. MAMPOSTERIA Y CIELO RASOS       

4.01  Mampostería en bloque estructural de concreto de 
19x19x39, incluye generación de dovelas con grout o 
mortero fluido autonivelante. Incluye acero para 
anclaje y adhesivo epoxico estructural.  

M2 3.848,47   

4.02  Mampostería en bloque estructural de concreto de 
19x19x39 ranurado a la vista, incluye generación de 
dovelas con grout o mortero fluido autonivelante. 
Incluye acero para anclaje y adhesivo epoxico 
estructural.  

M2 2.565,65   

4.03  Cielo raso contínuo en placa de yeso estandar 1/2", 
incluye masilla y pintura tipo 1.  

M2 5.327,94   

4.04  Cielo raso contínuo en placa de yeso RH 1/2", incluye 
masilla y pintura tipo 1.  

M2 528,90   

4.05  Suministro e instalación de CERRAMIENTO TIPO REJA 
PARA ACCESOS EN PERFIL 4"x1-1,2" y 1"X1" Cal 18 
(Incluye anticorrosivo y pintura)  

M2 1.361,55   

5. PAÑETES          

5.01  Pañete fachada 1:4 impermeablizado (incluye filos y 
dilataciones)  

M2 798,12   

5.02  Pañete liso interior (incluye filos y dilataciones)  M2 9.682,78   

5.03  Pañete liso interior impermeabilizado 1:4 (incluye filos 
y dilataciones)  

M2 1.495,44   

6. PISOS, BASES Y ACABADOS       

6.01  Suministro e Instalacion de Piso en vinilo homogéneo 
color sahara storm (Palettone de Polyflor o similar)  

M2 2.647,21   

6.02  Suministro e Instalacion de Piso cerámico color blanco 
(Cayey de Corona o similar)  

M2 829,32   

6.03  Suministro e Instalacion de Enchape cerámico blanco 
baños  

M2 747,72   
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6.04  Suministro e Instalacion de Tableta vibro prensada de 
mármol (Vita de Alfa o similar)  

M2 5.327,94   

6.05  Suministro e Instalacion de Fachataleta tipo cemento  M2 637,63   

6.06  Suministro e Instalacion de Enchape ceramico Gres 
color beige  

M2 324,67   

6.07  Suministro e Instalacion de Enchape ceramico Gres 
color gris oscuro  

M2 469,41   

6.08  Suministro e Instalacion de Enchape ceramico Gres roja  M2 126,45   

6.09  INSTALACION DE PIEDRA PEGADA PARA PROTECCION 
DE TALUDES  

M2 751,27   

6.10  Suministro e Instalacion de Lambrin en wpc tipo 
madera  

M2 38,45   

7. LAVAPLATOS EN ACERO Y MESONES EN CONCRETO       

7.01 Suministro e instalacion de lavaplatos sobreponer 
antivandalicos, incluye griferia push, sifon, elementos 
de fijacion y demas materiales para su correcta 
instlacion. 

UND 32,00   

7.02 Meson para lavaplatos en concreto reforzado, acabado 
en grano de mármol color blanco huila con faldon y 
salpicadero de dimensiones 0,60 m de 
ancho con e=0.08m. 

ML 72,50   

8. PINTURAS          

8.01 Estuco y pintura antibacterial (3 manos) muros internos 
(incluye filos y dilataciones) 

M2 3.848,47   

8.02 Estuco plástico para muros exteriores, incluye yeso 
escayola y Lija Pabmeril pliego 9 x 11 

M2 1.918,34   

8.03 Pintura tipo Koraza  muros exteriores (aplicación de 2 
manos)incluye yeso escayola y Lija Pabmeril pliego 9 x 
11 

M2 1.643,30   

8.04 Linea de demarcacion con resina termoplastica, ancho 
de demarcacion E=0.12m 

ML 207,95   

8.05 Pintura nomenclatura parqueaderos UND 350,00   

9. CARPINTERÍA METÁLICA Y VENTANERÍA       

9.01 VENTANAS       

9.01.01 VENTANERIA EN ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO 
TEMPLADO DE 6 MM (SUMINISTRO E INSTALACION) 

M2 609,49   

9.02 PUERTAS       

9.02.01 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 MMS, INCLUYE 
HERRAJES. SUMINISTRO E INSTALACION 

M2 598,50   

9.03 DIVISIONES PARA BAÑOS Y ESPEJOS       

9.03.01 División para baño en acero inoxidable calibre 20 
(incluye marco, pasador y platinas tipo Grijalba o similar 
e instalacion)  

M2 24,72   

9.03.02 Suministro e instalacion de Espejo baño bicelado 3 mm 
(flotado) 

M2 11,62   

9.03.03 División en vidrio para oficinas, en acero inoxidable con 
vidrio templado 10 mm . ( Incluye accesorios de fijacion 
e instalacion) 

M2 131,06   

9.04 BARANDAS METÁLICAS       
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9.04.01 BARANDA METÁLICA DE TUBO HUECO DE ACERO 
LAMINADO EN FRÍO DE 90 CM DE ALTURA, CON 
BASTIDOR SENCILLO Y MONTANTES Y BARROTES 
VERTICALES, PARA RAMPAS, FIJADA MEDIANTE 
PLATINAS DE ANCLAJE, INCLUYE ANTICORROSIVO Y 
PINTURA. 

ML 10,04   

10 VIAS Y PARQUEADEROS       

10,01 CONCRETO PREMEZCLADO MR-40 PARA LOSAS (Incluye 
suministro, transporte, FORMALETA, VIBRADO, 
TEXTURIZADO, Acero para dovelas y losas irregulares, 
Aditivo liquido para curado, sello de juntas para losas y 
demás actividades para su correcta colocación en  obra) 

M3 503,28   

10,02  Suministro e instlacion de block ecologico tipo 
gramoquin de 20x20x6cm, incluye cama de arena y 
demas actividades para su correcta colocacion en obra  

M2 1.398,06   

10,03  GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN GEOTEXTIL NT 1800 
(Incluye suministro, transporte, instalación, y demás 
actividades para su correcta colocación en  obra)  

M2 2.516,42   

10,04  Suministro e intalacion Bordillo prefabricados en 
Concreto de f´c=21 Mpa de 0.45x0.15m  

ML 518,63   

11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS       

11.01 RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV       

11.01.01 ADECUACION DE PUNTO DE CONEXIÓN GL 1,00   

11.01.02 SUM E INS POSTE DE CONCRETO 12X510 KGF UN 1,00   

11.01.03 SUM E INS POSTE DE CONCRETO 12X750 KGF UN 1,00   

11.01.04 SUM E INS POSTE DE CONCRETO 12X1050 KGF UN 2,00   

11.01.05 CIMENTACION POSTES DE CONCRETO UN 4,00   

11.01.06 SUM E INS DE RETENIDA DIRECTO A TIERRA UN 4,00   

11.01.07 SUM E INS ESTRUCTURA FIN DE LINEA TRIFASICA 
CENTRADA 

UN 2,00   

11.01.08 SUM E INS ESTRUCTURA DE ALINEACION TRIFASICA 
CENTRADA 

UN 1,00   

11.01.09 SUM E INS ESTRUCTURA EN ANGULO 60-90 TRIFASICA 
CENTRADA 

UN 1,00   

11.01.10 SUM E INS CABLE 1/0 ECOLOGICO  ML 603,00   

11.01.11 SUM E INS ESTRUCTURA DE TRANSICION PASO AEREO 
SUBTERRANEO 

UN 1,00   

11.01.12 SUM E INS PUESTA  A TIERRA POSTES DE MEDIA 
TENSION 

UN 4,00   

11.01.13 SUM E INS TUBERIA IMC DE 4" ML 6,00   

11.01.14 SUM E INS REGISTRO SB 300 SEGUN NORMA ECA UN 3,00   

11.02 CUARTO TÉCNICO Y SUBESTACIÓN       

11.02.01 GABINETE (1) TIPO INTERIOR TABLERO GENERAL NO 
ESCENCIAL. SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00   

11.02.02 GABINETE (2) TIPO INTERIORTABLERO GENERAL 
ESCENCIAL. SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00   

11.02.03 GABINETE (3) TIPO INTERIOR PARA CIRCUITOS DE 
EQUIPOS. SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00   
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11.02.04 GABINETE (4) TIPO INTERIOR PARA CIRCUITO 
CRITICOS.SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00   

11.02.05 GABINETE (5) TIPO INTERIOR PARA BANCO DE 
CONDENSADORES. SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00   

11.02.06 GABINETE (6) TIPO INTERIOR PARA BCI. SEGUN 
DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00   

11.02.07 GABINETE (7) TIPO INTERIOR PARA TABLERO 
REGULADO. SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00   

11.02.08 GABINETE (8) TIPO INTERIOR PARA TABLERO PLANTA 
SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR 

UN 1,00   

11.03 SUBESTACION TIPO PEDESTAL Y ALIMENTADORES       

11.03.01 DPS TIPO CODO PARA PEDESTAL, 10KA, 15KV. UN 3,00   

11.03.02 SUM E INS CABLE XLPE #1/0 DE ALUMINIO AL 100% ML 270,00   

11.03.03 SUM E INS DUCTOS DE 2X4" PVC INCLUYE HECHURA DE 
ZANJA Y COMPACTACION 

ML 90,00   

11.03.04 SUM E INS ACOMETIDA EN 4X(3NO 3500 +1NO 
350)+1NO 2/0 AL S8000 LSHF. TRANSFORMANDO Y TDP 
A TG NO ESCENCIAL 

ML 27,00   

11.03.05 SUM E INS ACOMETIDA EN 4X(3NO 3500 +1NO 
350)+1NO 2/0 AL S8000 LSHF. PLANTA ELECTRICA A 
TABLERO DE PLANTA 

ML 10,00   

11.03.06 SUM E INS ACOMETIDA EN (3NO 6+1NO 6)+1NO 8 LSHF 
CU AWG. TRANSFORMANDO Y TDP A TG ESCENCIAL 

ML 30,00   

11.03.07 SUM E INST ACOMETIDA EN 3X(3NO 3500 +1NO 
350)+1NO 2/0 LSHF CU AWG. TG-NE A TG-EQUIPOS 

ML 9,00   

11.03.08 SUM E INST ACOMETIDA EN (3NO 6 +1NO 6)+1NO 8 
LSHF CUAWG. TG-E A  UPS 10 KVA 

ML 12,00   

11.03.09 SUM E INST ACOMETIDA EN (3NO 6 +1NO 6)+1NO 8 
LSHF CU AWG. TG-NE A  TG-C 

ML 9,00   

11.03.10 SUM E INST ACOMETIDA EN (3NO 6 +1NO 6)+1NO 8 
LSHF CU AWG. UPS 10 KVA A TG-C 

ML 12,00   

11.03.12 SUM E INS BANDEJA DE 30CM PARA CARCAMOS ML 9,00   

11.03.13 SUM E INS JUEGO DE PREMOLDEADOS EXTERIORES #2-
4/0 

UN 1,00   

11.03.14 SUM E INS JUEGO DE PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 
#2-4/0 

UN 3,00   

11.03.15 SUM E INS TRANSFORMADOR SECO 300 KVA13.2- 
220/127V 

UN 1,00   

11.03.16 SUM E INS CELDA DEL TRANSFORMADOR SECO 300 KVA UN 1,00   

11.03.17 SUM E INS CELDA DE REMONTE UN 1,00   

11.03.18 SUM E INS CELDA DE PROTECCION EN SF6 UN 1,00   

11.03.20 SUMINISTRO Y MONTAJE DE MEDIDA INDIRECTA NIVEL 
2, INCLUYE : MEDIDOR, 3 TCS, 3 TPS, GABINET 

UN 1,00   

11.03.21 SUM E INS DE TUBO PVC 4X4" INCUYE ZANJA Y 
COMPACTACION 

ML 10,00   

11.03.22 SUM E INS DE TUBO PVC 3X4" INCUYE ZANJA Y 
COMPACTACION 

ML 12,00   

11.03.23 SUM E INS DE TUBO PVC DE 1 1/4" INCUYE ZANJA Y 
COMPACTACION 

ML 48,00   
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11,04 MALLA PUESTA  A TIERRA       

11.04.01 VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE CU, 2,4 M, PARA 
MALLA DE PUESTA A TIERRA INCLUYE EXCAVACIÓN 

UN 4,00   

11.04.02 SOLDADURAS EXOTÉRMICAS DE 115 GR PARA MALLA 
DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE HERRAMIENTAS 

UN 10,00   

11.04.03 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN CAJA EN 
MAMPOSTERIA 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN DE 
MALLA A TIERRA 

UN 1,00   

11.04.04 CABLE DE CU DESNUDO 2/0 ENTERRADO PARA MALLA 
DE PUESTA A TIERRA DE LA S/E. INCLUYE EXCAVAC 

ML 32,00   

11.04.05 BORNA TERMINAL DE COMPRESIÓN 2/0. INCLUYE LA 
INCIDENCIA DE CINTAS CERTIFICADAS PARA EL USO 

UN 6,00   

11,05 SALIDAS  ELECTRICAS DE TOMACORRIENTES       

11.05.01 SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA DOBLE NORMAL P/T. 
INCLUYE TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, 

UN 265,00   

11.05.02 SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA GFCI. INCLUYE TUBERÍA 
PVC, ACCESORIOS,  CABLE CU N°12 ACCESORIOS 

UN 23,00   

11.05.03 SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA REGULADA. INCLUYE 
TUBERÍA PVC, ACCESORIOS,  CABLE CU 3N°12+1N°1 

UN 129,00   

11.05.04 SALIDA ELÉCTRICA PARA TOMA G HOSPIT. INCLUYE 
TUBERÍA PVC, ACCESORIOS,  CABLE CU 3N°12+1N°12 

UN 82,00   

11.05.05 SUM E INS SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 
18000 BTU 

UN 73,00   

11.05.06 SUM E INS SALIDA DE AIRE ACONDICIONADO MAYORES 
A 18000 BTU 

UN 24,00   

11.05.07 SUM E INS CIRCUITOS RAMALES 3#12 EN TUBERIA EMT 
DE 3/4" 

ML 1.025,00   

11.05.08 SUMINISTRO Y MONTAJE CAJA METALICA 30X30X20 CM UN 10,00   

11,06 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ILUMINACION Y ACCESORIOS       

11.06.01 SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA EN TUBERIA EMT DE 
3/4 CABLE #12 LSHF 

UN 735,00   

11.06.02 BALA LED 30W INCRUSTAR. UN 31,00   

11.06.03 BALA LED 20W INCRUSTAR. UN 33,00   

11.06.04 BALA LED 45W INCRUSTAR. UN 133,00   

11.06.05 PLAFON CUADRADA 12W UN 99,00   

11.06.06 LUMINARIA HERMETICA 15W  LED UN 129,00   

11.06.07 LUMINARIA HERMETICA 43W  LED UN 99,00   

11.06.08 PANEL LED 30X120 36W . UN 45,00   

11.06.09 PANEL LED 60X60 36W . UN 110,00   

11.06.10 LAMPARA DE EMERGENCIA  LED R1 3.2W UN 56,00   

11.06.11 LAMPARA LED SYLVANIA 4000K 40W  UN 82,00   

11.06.12 SUM E INST POSTE METALICO DE 4,5M INCLUYE BRAZO 
SENCILLO Y CABLE ENCACUCHETADO 3X16 PARA 
CONEXIONADO 

UN 30,00   
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11.06.13 SUM E INST POSTE METALICO DE 4,5M INCLUYE BRAZO 
DOBLE Y CABLE ENCACUCHETADO 3X16 PARA 
CONEXIONADO 

UN 26,00   

11.06.14 SUM E INST FOTOCELDAS UN 56,00   

11.06.15 SUM E INS TUBERIA PVC DE 1 PARA CONEXIONADO DE 
LUMINARIAS  

ML 528,00   

11.06.16 SUM E INST CABLE 2#8F+1#8T PARA ALIMENTADORES 
LAMPARAS EXTERIORES 

ML 550,00   

11.06.17 SUM E INST REGISTROS DE 40X40 PARA ALUMBRADO UN 31,00   

11.06.18 SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR SENCILLO. 
INCLUYE TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CABLE CU 2N°1 

UN 268,00   

11.06.19 SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR DOBLE. INCLUYE 
TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CABLE CU 3N°12+1 

UN 74,00   

11.06.20 SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR TRIPLE. INCLUYE 
TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CABLE CU 3N°12+1 

UN 5,00   

11.06.21 SALIDA ELÉCTRICA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 
INCLUYE TUBERÍA PVC, ACCESORIOS, CABLE CU 
3N°12+1 

UN 33,00   

11.06.22 SUM E INSTALACIÓN CIRCUITOS RAMALES EN 2#12+12T 
CU HF,LS,FR, EN TUBERIA EMT 3/4 

ML 695,00   

11.06.23 SUMINISTRO Y MONTAJE CAJA METALICA 30X30X20 CM ML 8,00   

11,07 ALIMENTADORES + DUCTOS       

11.07.01 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 1/0 + 1NO 6   TIPO HF-
FR-LS 

ML 137,00   

11.07.02 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 2 + 1NO 6  TIPO HF-
FR-LS 

ML 182,00   

11.07.03 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 4 +1NO 4 + 1NO 6   
TIPO HF-FR-LS 

ML 137,00   

11.07.04 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 6 +1NO 6 + 1NO 8   
TIPO HF-FR-LS 

ML 215,00   

11.07.05 SUM E INST ACOMETIDA EN 2NO 8 +1NO 8 + 1NO 8  
TIPO HF-FR-LS 

ML 10,00   

11.07.06 SUM E INST ACOMETIDA EN 3NO 8 +1NO 8 + 1NO 8   
TIPO HF-FR-LS 

ML 121,00   

11.07.07 SUM E INST TUBERIA EMT 2"  PESADA INCLUYE 
PERFILERIA Y SOPORTES DE SUJECIÓN. 

ML 319,00   

11.07.08 SUM E INST TUBERIA EMT 1-1/2"  PESADA INCLUYE 
PERFILERIA Y SOPORTES DE SUJECIÓN. 

ML 137,00   

11.07.09 SUM E INST TUBERIA EMT 1-1/4"  PESADA INCLUYE 
PERFILERIA Y SOPORTES DE SUJECIÓN. 

ML 215,00   

11.07.10 SUM E INST TUBERIA EMT 1" PESADA INCLUYE 
PERFILERIA Y SOPORTES DE SUJECIÓN. 

ML 131,00   

11,08 PROTECCIONES Y TABLEROS       

11.08.01 TABLERO 3F, 12 CTOS, 120/240V CON PUERTA MARCA 
TERCOL O SIMILAR 

UN 6,00   

11.08.02 TABLERO 3F, 30 CTOS, 120/240V CON PUERTA Y MARCA 
TERCOL O SIMILAR 

UN 2,00   

11.08.03 TABLERO 3F, 36 CTOS, 120/240V CON PUERTA  MARCA 
TERCOL O SIMILAR 

UN 2,00   

11.08.04 TABLERO 3F, 42 CTOS, 120/240V CON PUERTA  MARCA 
TERCOL O SIMILAR 

UN 4,00   
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11.08.05 SUM E INS TABLERO DE AISLAMINETO 5 KVA UN 1,00   

11.08.06 TABLERO 2F, 8 CTOS, 120/240V CON PUERTA  MARCA 
TERCOL O SIMILAR 

UN 1,00   

11,09 SISTEMA REGULADO Y DATOS       

11.09.01 SUMINISTRO E INTALACIÓN PUNTO DE VOZ Y DATOS UN 118,00   

11.09.02 SUMINISTRO E INTALACIÓN PUNTO DE VOZ (LLAMADO 
DE ENFERMERAS) 

UN 33,00   

11.09.03 SUM E INS UPS DE 10 KVA TRIFASICA 220V CON 
AUTONOMIA DE 10 MINUTOS 

UN 1,00   

11.09.04 SUM E INS UPS DE 6 KVA MONOFASICA 220V CON 
AUTONOMIA DE 10 MINUTOS 

UN 1,00   

11.09.05 SUM E INST BANDEJA TIPO MALLA DE 15CM ML 194,00   

11,1 APANTALLAMIENTO       

11.10.01 SUM E INS PUNTA CAPTORA EN ALUMINIO 
REDONDEADA EN UN EXTREMO, 600 MM, D.  16 MM. 
INCLUYE BASE 

UN 19,00   

11.10.02 SUM E INS ALAMBRON 8MM ML 473,00   

11.10.03 SUM E INS CONECTOR UNIVERSAL VARIABLE RD 8-10 EN 
ALUMINIO PARA UNIONES EN T, CRUZ Y PARALELO 

UN 14,00   

11.10.04 SUM E INS BAJANTE EN ALAMBRÓN EN TUBERIA 3/4" 

PVC EMPOTRADA EN ESTRUCTURA 

ML 28,00   

11.10.05 SUM E INS VARILLAS 2,4 METROS X 5/8" INCLUYE 
SOLDADURA 

UN 4,00   

11.10.06 SUM E INS CAJA DE UNION BAJANTE 
APANTALLAMIENTO  INCLUYE CONECTOR BIMETÁLICO 

UN 4,00   

11.10.07 SUM E INST CABLE DESNUDO #1/0 CU PARA ANILLO 
INFERIOR 

ML 284,00   

11.10.08 SUM Y FABRICACION DE REGISTRO DE INSPECCION DE 
30X30 CM 

UN 4,00   

11,12 SISTEMA DE VOZ Y DATOS         

11.12.01 Suministro e instalacion de Rack Gabinete de Piso con 
45 Unidades de Rack,Incluye Puerta con Chapa, Incluye 
2 PDU Monofasica 15A con 16 Salidas NEMA 5-15R 
Verticales 

UN 1,00   

11.12.02 Suministro e instalacion de Rack Gabinete de Piso con 
32 Unidades de Rack, Incluye Puerta con Chapa, Incluye 
2 PDU Monofasica 15A con 16 Salidas NEMA 5-15R 
Verticales 

UN 1,00   

11.12.03 Suministro e instalacion de Rack Gabinete de Pisoc con 
24 Unidades de Rack, Incluye Puerta con Chapa, Incluye 
2 PDU Monofasica 15A con 16 Salidas NEMA 5-15R 
Verticales 

UN 2,00   

11.12.04 Suministro e instalacion de Switch de 24 Puertos 
10/100/1000 

UN 12,00   

11.12.05 Suministro e instalacion de Patch Panel 24 Puertos 1U. UN 12,00   

11.12.06 Suministro e instalacion de Organizador de Cables 
Horizontal 2U. 

UN 12,00   

11.12.07 Suministro e instalacion de Bandeja de Fibra Optica, 
para 3 Adaptadores de Fibra. 

UN 3,00   

11.12.08 Suministro e instalacion de Adaptador 12 Hilos de Fibra. UN 3,00   

11.12.09 Suministro e instalacion de fusionado Pigtail LC OM4 de 
Fibra. 

UN 24,00   
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11.12.10 Suministro e instalacion de Jack Categoria 6A para 
instalación en Patch Panel. 

UN 263,00   

11.12.11 Salida de Datos Sencillo, Incluye Faceplate y Jack UN 50,00   

11.12.12 Salida de Datos Doble, Incluye Faceplate y Jack UN 90,00   

11.12.13 Salida de Datos Acces Point, Incluye Faceplate  y Jack UN 33,00   

11.12.14 Tendido y peinado Cable U/UTP Categoria 6A., Incluye 
velcro sujeto cable cada 200 mm 

M 15.000,00   

11.12.15 Tendido y peinado Fibra Optica 12 Hilos OM4 Tipo 
Interior Armada. 

M 500,00   

11.12.16 Suministro e instalación de Patch cord Fibra Optica LC-
LC, 2 Metro. 

UN 24,00   

11.12.17 Suministro e instalación de Patch cord Categoria 6A, 2 
Metro Azul para Salidas de Datos(Rack). 

UN 263,00   

11.12.18 Suministro e instalación de Patch cord Categoria 6A, 3 
Metro  Azul para Salidas de Datos(Puesto Trabajo). 

UN 263,00   

11.12.19 Certificación Salida de Datos de Acuerdo a Normativa 
ANSI/TIA. 

UN 263,00   

11.12.20 Certificación Hilo de Fibra de Acuerdo a Normativa 
ANSI/TIA. 

UN 24,00   

11.12.21 Tubería 3/4" EMT + accesorios + cajas de Paso M 700,00   

11.12.22 Tubería 1" EMT + accesorios + cajas de Paso M 100,00   

11.12.23 Tubería 1 1/2" EMT + accesorios + cajas de Paso M 10,00   

11.12.24 Tubería 2" EMT + accesorios + cajas de Paso M 100,00   

11.12.25 Tubería 3/4" PVC + accesorios + cajas de Paso M 120,00   

11.12.26 Tubería 1" PVC + accesorios + cajas de Paso M 50,00   

11.12.27 Tubería 1 1/2" PVC + accesorios + cajas de Paso M 10,00   

11.12.28 Tubería 2" PVC + accesorios + cajas de Paso M 520,00   

11.12.29 Bandeja tipo Ducto Cerrado 300x54 M 10,00   

11.12.30 Bandeja tipo Ducto Cerrado 200x54 M 400,00   

11.12.31 Caja CS274 UN 11,00   

11.12.32 Tierra TMGB UN 1,00   

11.12.33 Tierra TGB UN 3,00   

11.12.34 Cable desnudo 6AWG para interconexión de barraje de 
tierras a la bandeja. 

M 60,00   

12. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS       

12.01 REDES HIDRÁULICAS       

TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS       

12.01.01 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 1/2" ML 501,10   

12.01.02 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 3/4" ML 164,50   

12.01.03 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 1" ML 82,80   

12.01.04 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 1 1/2" ML 919,20   

12.01.05 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 2" ML 278,90   

12.01.06 Suministro e instalación de Tubería PVC - P 3" ML 67,90   

12.01.07 Suministro e instalacion de Valvula Red/White Ø 1/2" UND 54,00   

12.01.08 Suministro e instalacion de Valvula Red/White Ø 3/4" UND 9,00   
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12.01.09 Suministro e instalacion de Valvula Red/White Ø 1" UND 2,00   

12.01.10 Suministro e instalacion de Valvula Red/White Ø 1 1/2" UND 77,00   

ACOMETIDA HASTA TANQUE DE ALMACENAMIENTO       

12.01.11 Suministro e instalacion de flotador mecanico bola 
grande  1 1/2" 

UND 1,00   

12.01.12 Suministro e instalacion de válvula antifraude 2" h.d UND 1,00   

12.01.13 Suministro e instalacion de medidor totalizador 2" UND 1,00   

12.01.14 Suministro e instalacion de registro corte red white 2" UND 1,00   

12.01.15 Suministro e instalacion de caja medidor totalizador UND 1,00   

12.01.16 Excavación manual M3 50,08   

12.01.17 Relleno cama de arena M3 7,15   

12.01.18 Relleno con material seleccionado compactado al 95% 
del proctor modificado, tipo zahorra constituido por 
gravas trituradas de diferente tamaño. 

M3 42,93   

12.01.19 Cargue, transporte y disposición final de material 
sobrante en sitio a 5 km del lugar de obra autorizado 
por la autoridad ambiental pertinente. 

M3 65,10   

CUARTO DE BOMBAS       

12.01.20 Suministro e instalación de tuberia de impulsion en 

acero inoxidable 2 1/2" 

ML 3,80   

12.01.21 Suministro e instalación de tuberia de succion en acero 
inoxidable 3" 

ML 4,45   

12.01.22 Suministro e instalacion de valvula mariposa 3" UND 2,00   

12.01.23 Suministro e instalacion de Union flexible 3" UND 2,00   

12.01.24 Suministro e instalacion de manometro  UND 2,00   

12.01.25 Suministro e instalacion de Equipo de bombeo UND 1,00   

12.01.26 Suministro e instalacion de ampliacion de 1 1/2" X 2 
1/2" 

UND 2,00   

12.01.27 Suministro e instalacion de union flexible 2 1/2" UND 2,00   

12.01.28 Suministro e instalacion de valvula de cheque 2 1/2" UND 2,00   

12.01.29 Suministro e instalacion de valvula de compuerta 2 1/2" UND 2,00   

12.01.30 Suministro e instalacion de valvula de bola 1" UND 2,00   

12.01.31 CONSTRUCCION DE TANQUE SUBTERRANEO EN 
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 28MPA CON 
DIMENSIONES BXLXH 4X7,5X2.5M, INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO, EXCAVACION, ESCOTILLA DE ACCESO Y 
PELDAÑOS PLASTICOS. 

UND 1,00   

12.01.32 Cargue, transporte y disposición final de material 
sobrante en sitio a 5 km del lugar de obra autorizado 
por la autoridad ambiental pertinente 

M3 97,50   

PUNTOS HIDRAULICOS       

12.01.33 Punto hidraulico a.f de 1/2" para sanitario de tanque UND 77,00   

12.01.34 Punto hidraulico a.f de 1/2" para lavamanos UND 114,00   

12.01.35 Punto hidraulico a.f de 1/2" para duchas UND 14,00   

12.01.36 Punto hidraulico a.f de 1/2" para orinal  UND 8,00   

12.01.37 Punto hidraulico a.f de 1/2" para poceta de aseo UND 19,00   

12.01.38 Punto hidraulico a.f de 1/2" para lavaplatos UND 32,00   

12.01.39 Punto hidraulico a.f de 1/2" para suministro de agua UND 5,00   
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potable en silla odontologica 

12.01.40 Punto hidraulico a.f de 1/2" para poceta de lavadero UND 19,00   

APARATOS SANITARIOS       

12.01.41 Suministro e instalacion de sanitario tipo tanque 
institucional tipo power one blanco, incluye griferia 
push, estopa, cemento blanco y demas materiales para 
su correcta instalacion  

UND 77,00   

12.01.42 Suministro e instalacion de lavamanos de colgar tipo 
free institucional , incluye griferia push, sifon para 
lavamanos, acoples metálicos, estopa, cemento blanco 
y demas materiales para su correcta instalacion  

UND 114,00   

12.01.43 Suministro e instalacion de ducha antivandalica con 
regadera de seguridad, incluye griferia push,  estopa,  y 
demas materiales para su correcta instalacion  

UND 14,00   

12.01.44 Suministro e instalacion de orinal tipo gotta con griferia 
push antivandalica, incluye tornillo fijador, chapetas y 
demas materiales para su correcta instalacion. 

UND 8,00   

12.01.45 Suministro e instalacion de lavatrapero aqua mate 
40x30 blanco, incluye griferia push, sifon, elementos de 
fijacion y demas materiales para su correcta instlacion. 

UND 19,00   

12.01.46 Suministro e instalacion de unidad odontológica con 
silla para odontologo, incluye negatoscopio, sistema de 
prevención de colisiones, motor timoteo de 24 v, 
suministro de agua con sistema de temperatura 
constante y sistema de control asistente smart-touch 
(bandeja con menú táctil) 

UND 5,00   

12.02 REDES SANITARIAS       

TUBERIAS Y ACCESORIOS       

12.02.01 Suministro e instalacion de tuberia PVC - P Ø 4" ML 133,90   

12.02.02 Suministro e instalacion de tuberia PVC - S Ø 2" ML 844,69   

12.02.03 Suministro e instalacion de tuberia PVC - S Ø 4" ML 931,61   

12.02.04 Suministro e instalacion de tuberia PVC - S Ø 6" ML 219,22   

12.02.05 Excavación manual M3 867,46   

12.02.06 Relleno cama de arena M3 86,75   

12.02.07 Relleno con material seleccionado compactado al 95% 
del proctor modificado, tipo zahorra constituido por 
gravas trituradas de diferente tamaño. 

M3 780,71   

12.02.08 Cargue, transporte y disposición final de material 
sobrante en sitio a 5 km del lugar de obra autorizado 
por la autoridad ambiental pertinente 

M3 1.127,70   

SALIDAS SANITARIAS       

12.02.09 Salidas sanitaria de sanitario de tanque 4" UND 77,00   

12.02.10 Salidas sanitaria de lavamanos 2" UND 114,00   

12.02.11 Salidas sanitaria de duchas 2" UND 14,00   

12.02.12 Salidas sanitaria de orinal 2" UND 8,00   

12.02.13 Salidas sanitaria de poceta de aseo 2" UND 19,00   

12.02.14 Salidas sanitaria de lavaplatos 2" UND 32,00   

12.02.15 Salidas sanitaria de silla odontológica 2" UND 5,00   

12.02.16 Sifon de piso 2" UND 112,00   

12.02.17 Salidas sanitaria de poceta de lavadero UND 19,00   
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POZO EYECTOR       

12.02.18 Suministro e instalacion de cheque hidro 2" UND 2,00   

12.02.19 Suministro e instalacion de registro r.w. 2" UND 2,00   

12.02.20 Suminstro e instalacion de Union dresser 2" UND 2,00   

12.02.21 Instalacion de equipo eyector (2 bombas mc 30/70 
sumergibles 3.0hp, q=10.6 l/s y cdt= 8.5mca) 

UND 1,00   

12.02.22 Excavación manual M3 8,72   

12.02.23 Cargue, transporte y disposición final de material 
sobrante en sitio a 5 km del lugar de obra autorizado 
por la autoridad ambiental pertinente 

M3 11,34   

AGUAS LLUVIAS       

12.02.24 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 4", 
incluye todos los accesorios para su correcta 
instalación. 

ML 249,02   

12.02.25 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 6", 
incluye todos los accesorios para su correcta 
instalación. 

ML 276,64   

12.02.26 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 8", 
incluye todos los accesorios para su correcta 
instalación. 

ML 13,43   

12.02.27 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 10", 
incluye todos los accesorios para su correcta 
instalación. 

ML 25,85   

12.02.28 Suministro e instalacion de tuberia PVC sanitaria 12", 
incluye todos los accesorios para su correcta 
instalación. 

ML 58,33   

12.02.29 Suministro e instalación de abrazaderas 4" en U, incluye 
anclaje con varilla y chazos expansivos. 

UND 209,00   

12.02.30 Suministro e instalación de abrazaderas 6" en U, incluye 
anclaje con varilla y chazos expansivos. 

UND 190,00   

12.02.31 Suministro e isntalacion de tragante tipo cupula 4".  UND 55,00   

12.02.32 Suministro e isntalacion de tragante tipo cupula 6".  UND 50,00   

12.02.33 Excavación manual M3 116,73   

12.02.34 Relleno cama de arena M4 11,67   

12.02.35 Relleno con material seleccionado compactado al 95% 
del proctor modificado, tipo zahorra constituido por 
gravas trituradas de diferente tamaño. 

M5 105,05   

12.02.36 Cargue, transporte y disposición final de material 
sobrante en sitio a 5 km del lugar de obra autorizado 
por la autoridad ambiental pertinente. 

M6 151,74   

12.02.37 Carcamo con rejilla en concreto 21 MPA 
impermeabilizado Hmin: 0,20m; A: 0,30m  

ML 44,43   

12.02.38 Carcamo con rejilla en concreto 21 MPA 
impermeabilizado Hmin: 0,25m; A: 0,40m  

ML 12,50   

ESTRUCTURAS EN CONCRETO         

12.02.39 Pozo eyector 1.50m*1.50m h=4.00m en concreto de 28 
mpa,incluye acero de refuerzo, escotilla de acceso 
0.75mx0.75m y peldaños plasticos a cada 0.4m 

UND 1,00   

12.02.40 Caja de inspección sanitaria (1.10 x 1.10) en concreto 
impermeabilizado de 21 mpa, incluye acero de  refuerzo 
y tapa en concreto con marco de soporte en angulo 
2"x1/8". 

UND 22,00   
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12.02.41 Caja de inspección aguas lluvias (1.10 x 1.10) en 
concreto impermeabilizado de 21 mpa, incluye acero de  
refuerzo y tapa en concreto con marco de soporte en 
angulo 2"x1/8". 

UND 10,00   

12.02.42 Cuneta rectangular perimetral h=0,30 m a=0,80 m, 
incluye acero de refuerzo. 

ML 108,37   

12.02.43 Cuneta rectangular  h=0,25 m a=0,50 m, incluye acero 
de refuerzo. 

ML 5,52   

13. AIRE ACONDICICIONADO Y VENTILACION MECANICA       

  EQUIPOS       

13,01 UNIDAD ENFRIADORA DE AGUA CONDENSADA POR 
AGUA 

      

13.01.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE 
MÚLTIPLES COMPRESORES SROLL. 

UN 1,00   

13,02 BOMBAS HIDRAULICAS VERTICALES EN LINEA       

13.02.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BOMBA 
VERTICAL EN LÍNEA PARA AGUA FRÍA CIRCUITO 
PRIMARIO VARIABLE CON VARIADOR DE FRECUENCIA 
SIN SENSORES EXTERNOS. 

UN 1,00   

13.02.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA MULTIPROPÓSITO DEL DIÁMETRO 
SELECCIONADO POR EL PROVEEDOR DE LAS BOMBAS. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 3,00   

13.02.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
GÚIA SUCCIÓN DEL DIÁMETRO SELECCIONADO POR EL 
PROVEEDOR DE LAS BOMBAS. INCLUYE ACCESORIOS, 
MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO 
DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 3,00   

13,03 UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED PARA OPERACIÓN A LA INTEMPERIE 

        

13.03.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-01 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 5.800 CFM. FILTRACIÓN: HEPA/MERV-
13/MERV-8. TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y 
RETORNO DE AGUA: 45-60°F. ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, 
MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO 
DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   
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13.03.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-02 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 3.500 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-03 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 11.700 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-04 

UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 2.250 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-05 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 6.000 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 

INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-06 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 7.500 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 

DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   
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13.03.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-07 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 6.150 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-08 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 5.700 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-09 

UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 1.600 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-10 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 3.700 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 

INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-11 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 5.000 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 

DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   
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13.03.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-12 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 4.600 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-13 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 8.600 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-14 

UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 6.800 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-15 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 7.300 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 

INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-16 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 4.200 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 

DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.03.17 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UMA-17 
UNIDAD MANEJADORA DE AGUA HELADA DOBLE 
PARED DE 1.600 CFM. FILTRACIÓN: MERV-13/MERV-8. 
TEMPERATURA DE SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 
45-60°F. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. 
INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UNIDAD 
MINI SPLIT DE 36.000 BTU/H. CONDENSADORA DE 
DESCARGA HORIZONTAL. COMPRESOR INVERTER. 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/1/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UNIDAD 
MINI SPLIT DE 24.000 BTU/H. CONDENSADORA DE 
DESCARGA HORIZONTAL. COMPRESOR INVERTER. 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/1/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.03.20 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE UNIDAD 
MINI SPLIT DE 12.000 BTU/H. CONDENSADORA DE 
DESCARGA HORIZONTAL. COMPRESOR INVERTER. 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/1/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13,04 VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO         

13.04.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-01 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 900 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.04.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-02 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.150 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-03 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.350 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-04 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 2.450 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-05 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.500 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-06 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 900 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-07 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 900 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.04.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-08 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 450 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-09 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.100 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-10 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.350 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-11 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 3.650 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-13 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 700 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-14 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.400 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.04.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-15 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 3.950 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-16 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 700 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-17 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.500 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.17 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-18 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 1.650 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-19 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 2.100 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.04.19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE VE-20 
VENTILADOR CENTRÍFUGO DE TEJADO TIPO HONGO DE 
DESCARGA HORIZONTAL. CAUDAL: 2.550 CFM . 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

  ELEMENTOS DE CONTROL       

13,05 TERMÓMETROS       

13.05.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
TERMÓMETROS DE COLUMNA DE 4" DE LARGO CON 
BUZO DE CONEXIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 40,00   

13,06 MANÓMETROS       

  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
MANÓMETROS DE CARATULA 4" CON GLICERINA DE 60 
PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

un 1,00   

13.06.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
MANÓMETROS DE CARATULA 4" CON GLICERINA DE 
100 PSI. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

un 10,00   

13,07 CONEXIONES FLEXIBLES PARA TUBERÍA DE 
POLIPROPILENO 

      

13.07.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
CONEXIONES FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 6" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00   

13.07.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
CONEXIONES FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 4" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00   

13.07.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
CONEXIONES FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 3" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00   

13.07.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
CONEXIONES FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 2-1/2" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00   

13.07.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
CONEXIONES FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 2" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00   

13.07.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
CONEXIONES FLEXIBLES PARA TUBERÍAS DE 1 1/2" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00   

13,08 TANQUE DE EXPANSIÓN       

13.08.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TANQUE 
DE EXPANSIÓN CON MEMBRANA DE 75 GALONES. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13,09 DESAIREADOR/DESFANGADOR TIPO VÓRTICE       

13.09.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
DESAIREADOR DESFANGADOR TIPO VÓRTICE DE 8" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13,1 VÁLVULA DE BYPASS REGULADORA DE CAUDAL 
MÍNIMO EN CHILLER 

      



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.10.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULAS DE BYPASS CONTROL CAUDAL MÍNIMO 
ENFRIADORES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13,11 VÁLVULAS DOS Y TRES VÍAS PROPORCIONAL        

13.11.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA PICV DE 2 VÍAS PROPORCIONAL DE 2" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 3,00   

13.11.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA PICV DE 2 VÍAS PROPORCIONAL DE 1-1/2" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 5,00   

13.11.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA PICV DE 2 VÍAS PROPORCIONAL DE 1-1/4" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 5,00   

13.11.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA PICV DE 2 VÍAS PROPORCIONAL DE 1" 
DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00   

13,12 TERMOSTATO DIGITAL DE AMBIENTE CON 
COMUNICACIÓN 

      

13.12.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
TERMOSTATOS DIGITAL DE AMBIENTE CON 
COMUNICACIÓN BACNET. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 56,00   

13,13 DIFERENCIAL DE PRESION EN AMBIENTE PARA 
CONTROL DE CUARTOS AISLADOS 

        

13.13.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
DIFERENCIAL DE PRESION ENTRE AMBIENTES PARA 
CUARTOS DE AISLADOS CON CUMINICCION BACNET. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00   

13,14 CONDUCTOS SUMINISTRO, RETORNO, EXTRACCION E 
INYECCION 

      

13.14.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE LAMINA 
DE ACERO GALVANIZADO (VALOR UNITARIO DEBE 
INCLUIR LA SOPORTERIA). INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

KG 26.894,00   

13.14.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE LÁMINA 
DE FIBRA DE VIDRIO CLIMAVER NETO PLUS R (VALOR 
UNITARIO DEBE INCLUIR LA SOPORTERIA). INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

M2 3.312,00   

13.14.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO DUCT WRAP PARA 
CONDUCTOS SUMINISTRO Y RETORNO. INCLUYE TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

M2 470,00   

13,15 CONDUCTOS FLEXIBLES REDONDOS AISLADOS        

13.15.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
CONDUCTO FLEXIBLE DE 6" DIÁMETRO AISLADO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML 24,00   
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13.15.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
CONDUCTO FLEXIBLE DE 8" DIÁMETRO AISLADO. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

ML 36,00   

13,16 DIFUSORES RECTANGULARES DE SUMINISTRO       

13.16.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS2VCD 
8"X8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00   

13.16.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS3VCD 
12"X12". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 36,00   

13.16.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS3VCD 
6"X 6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 24,00   

13.16.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 
12"X12". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 76,00   

13.16.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 
6"X6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 58,00   

13.16.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 
14"X14". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00   

13.16.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 
12"X12". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.16.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 
15"X15". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.16.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 
18"X18". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.16.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 
6"X6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.16.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DS4VCD 
9"X9". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.16.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DSMDCD 
18"X18". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13,17 REJILLAS DE RETORNO       

13.17.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
10"X10". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 54,00   

13.17.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
24"X24". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00   

13.17.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
6"X6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 89,00   

13.17.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
8"X8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 39,00   

13.17.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
8"X6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00   

13.17.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
20"X20". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   
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13.17.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
24"X10". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.17.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
24"X24". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.17.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
6"X6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.17.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RRAFCD 
8"X8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.17.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
RRAFSDPFF 16"X16". INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.17.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
RRAFSDPFF 38"X24". INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.17.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
RRAFSDPFF 40"X24". INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13,18 REJILLAS DE EXTRACCION       

13.18.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE REAFCD 
10"X10". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00   

13.18.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 
12"X12". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00   

13.18.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 
8"X6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 58,00   

13.18.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 
8"X8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 38,00   

13.18.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 
16"X16". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.18.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 
20"X4". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.18.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 
8"X6". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.18.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE RETCCD 
8"X8". INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13,19 DIFUSORES        

13.19.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DIFUSOR 
TERMINAL DE FLUJO LAMINAR DE 24"X24". INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 5,00   

13.19.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE DIFUSOR 
DE 1 CONO DE 24"X24" CUELLO DE 10" CON DÁMPER 
MARIPOSA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00   

13,2 TUBERIAS Y ACCESORIOS       
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13.20.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 8" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 66,00   

13.20.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 6" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 156,00   

13.20.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 4" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 74,00   

13.20.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 3" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 48,00   

13.20.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 160,00   

13.20.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 240,00   

13.20.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 320,00   

13.20.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/4" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 180,00   

13.20.09 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TUBO DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1" DIÁMETRO PARA MANEJO 
DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ML 36,00   

13.20.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
90 DE PPR PN10 PREAISLADO DE 8" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00   

13.20.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
90 DE PPR PN10 PREAISLADO DE 6" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 20,00   

13.20.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
90 DE PPR PN10 PREAISLADO DE 4" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 20,00   

13.20.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
90 DE PPR PN10 PREAISLADO DE 3" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00   
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13.20.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
90 DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2" DIÁMETRO 
PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 46,00   

13.20.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
90 DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 54,00   

13.20.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
90 DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2" DIÁMETRO 
PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 38,00   

13.20.17 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
90 DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/4" DIÁMETRO 
PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 74,00   

13.20.18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CODO 
90 DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 78,00   

13.20.19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 8"X8"X8" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00   

13.20.20 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X6"X6" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00   

13.20.21 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X4"X4" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00   

13.20.22 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 3"X3"X3" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00   

13.20.23 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X2-1/2"X2-1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00   

13.20.24 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 2"X2"X2" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 92,00   

13.20.25 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2"X1-1/2"X1-1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 78,00   

13.20.26 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/4"X1-1/4"X1-1/4" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 70,00   
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13.20.27 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1"X1"X1" DIÁMETRO PARA 
MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 38,00   

13.20.28 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 3/4"X3/4"X3/4" DIÁMETRO 
PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00   

13.20.29 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEE DE 
PPR PN10 PREAISLADO DE 1/2"X1/2"X1/2" DIÁMETRO 
PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00   

13.20.30 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 8"X6" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00   

13.20.31 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X4" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00   

13.20.32 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X3" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.20.33 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X2-1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00   

13.20.34 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00   

13.20.35 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 6"X1-1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00   

13.20.36 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X3" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00   

13.20.37 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X2-1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00   

13.20.38 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X1-1/4" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00   
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13.20.39 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X1" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00   

13.20.40 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 4"X1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.20.41 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 3"X2-1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00   

13.20.42 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 3"X1-1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00   

13.20.43 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 3"X1-1/4" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00   

13.20.44 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 3"X1" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00   

13.20.45 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2"X1-1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 56,00   

13.20.46 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2"X1-1/4" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 26,00   

13.20.47 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2"X3/4" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00   

13.20.48 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2"X1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 50,00   

13.20.49 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00   

13.20.50 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X1-
1/2" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00   



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.20.51 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X1-
1/4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 18,00   

13.20.52 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X1" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO 

UN 2,00   

13.20.53 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 2-1/2"X1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00   

13.20.54 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2"X1-
1/4" DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 22,00   

13.20.55 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2"X1" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00   

13.20.56 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2"X3/4" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00   

13.20.57 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/2"X1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00   

13.20.58 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/4"X1" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 8,00   

13.20.59 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/4"X3/4" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00   

13.20.60 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1-1/4"X1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00   

13.20.61 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1"X3/4" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 14,00   

13.20.62 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
REDUCCIÓN DE PPR PN10 PREAISLADO DE 1"X1/2" 
DIÁMETRO PARA MANEJO DE AGUA HELADA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00   

13,21 VALVULAS EN GENERAL DEBIDAMENTE AISLADAS       



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.21.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA DE CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA 
DE 8" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00   

13.21.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA DE CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA 
DE 6" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 6,00   

13.21.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA DE CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA 
DE 4" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00   

13.21.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA DE CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA 
DE 3" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 

SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 10,00   

13.21.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA DE CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA 
DE 2" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 24,00   

13.21.06 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA DE CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA 
DE 1-1/2" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 16,00   

13.21.07 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA DE CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA 
DE 1-1/4" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 12,00   

13.21.08 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
VÁLVULA DE CIERRE COMPUERTA, MARIPOSA O BOLA 
DE 1" DIÁMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

UN 4,00   

13,22 TABLEROS ELECTRICOS         

13.22.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
TABLERO GENERAL DE CONTROL DE CHILLERS, 
MANEJADORAS Y EXTRACTORES DE TERRAZA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13,23 SISTEMA DE CONTROL BMS PARA EL SISTEMA HVAC       

13.23.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL. 
CERTIFICADO RETIE. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA 
TRABAJO A LA INTEMPERIE. AUTOSOPORTADO. 
INCLUYE CABLEADO DE CONTROL. INCLUYE SOPORTES, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR 
UNIVERSAL DE CAMPO PROGRAMABLE BACNET MSTP 
/BACNET IP/MODBUS RTU/BACNET MSTP. INCLUYE 
SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.23.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE 
EXPANSIÓN PARA CONTROLADOR DE CAMPO. INCLUYE 
SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 36,00   

  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA 
TOUCHSCREEN HMI DE 7" PARA INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO Y EL SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA DE 
AGUA HELADA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, 
MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.23.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE 
TEMPERATURA DE AGUA POR INMERSIÓN PARA 
INSTALACIÓN EN TUBERÍA DE POLIPROPILENO. INCLUYE 
SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 40,00   

13.23.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES PARA 
ESTADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA. INCLUYE SOPORTES, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 55,00   

13.23.07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEVO PARA 
ARRANQUE Y PARO DE EQUIPOS. INCLUYE SOPORTES, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 55,00   

13.23.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR 
DIFERENCIAL DE PRESIÓN DE AIRE. ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA DE 24 VAC. SEÑAL DE 4-10 MA. INCLUYE 

SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 8,00   
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.23.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DIFERENCIAL 
DE PRESIÓN DE AIRE PARA ESTADO DE FILTROS. 
INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 46,00   

13.23.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC DE 3/4". 

INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 650,00   

13.23.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4". 
INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y 
TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 2.441,00   

13.23.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO 
3X20. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 3.140,00   

13.23.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE BLINDADO 

2X20. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE 
OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 2.810,00   

13.23.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE VEHICULAR # 
18. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA 
Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 6.780,00   

13.23.15 INGENIERÍA DE PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE 
CONTROL. ESTE ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON 
LO MOSTRADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 1,00   

14. RED CONTRA INCENDIO       

14.01 TUBERIA       

14.01.01 Acero  Carbono  SCH  10 - 4" ML 460,00   

14.01.02 Acero  Carbono  SCH  10 - 2 1/2" ML 24,60   

14.01.03 Acero  Carbono  SCH  10 - 2" ML 489,26   

14.01.04 Acero Carbono SHC 10 - 1 1/4" ML 1.319,51   

14.01.05 Acero Carbono SHC 40 - 1" ML 120,40   

14.02 ACCESORIOS       
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

14.02.01 Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 
4" 

UND 16,00   

14.02.02 Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 
2 1/2" 

UND 16,00   

14.02.03 Codo 90° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 
2" 

UND 20,00   

14.02.04 TEE° ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM - 2" UND 15,00   

14.02.05 Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, 
UL/FM 2"x1 1/4" 

UND 75,00   

14.02.06 Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, 
UL/FM 4"x2" 

UND 2,00   

14.02.07 Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, 
UL/FM 2 1/2" x 1 1/2" 

UND 8,00   

14.02.08 Tee mecánica ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, 
UL/FM 4"x2 1/2" 

UND 8,00   

14.02.09 Codo roscado ASTM A-197, Hierro maleable, Clase 150, 

ASME B 16.3, roscado 1" 

UND 120,00   

14.02.10 Reducción copa ASTM A-197, Hierro maleable, Clase 
150, ASME B 16.3, roscado 1" x 1/2" 

UND 360,00   

14.02.11 Tapon ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 4" UND 10,00   

14.02.12 Tapon ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 2" UND 8,00   

14.02.13 Snap Let ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, UL/FM 1 
1/4" x 1" 

UND 360,00   

14.03 UNIONES       

  Niple en A.C. SCH-10 RANURADO x ROSCADO 1-1/2" UN 6,00   

  Niple en A.C. SCH-10 RANURADO x ROSCADO 2-1/2" UN 6,00   

  Toma de bomberos de 2-1/2" con gabinete de 50x50cm UN 6,00   

14.03.01 Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, 
UL/FM 4" 

UND 78,00   

14.03.02 Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, 
UL/FM 2 1/2" 

UND 15,00   

14.03.03 Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, 
UL/FM 2" 

UND 120,00   

14.03.04 Unión rígida ASTM A-536, Hierro dúctil, ranurado, 
UL/FM 1 1/4" 

UND 300,00   

14.04 SOPORTES       

14.04.01 Soporte tipo colgante empotrado en concreto 4" UND 50,00   

14.04.02 Soporte sísmico longitudinal  4" UND 12,00   

14.04.03 Soporte sísmico lateral  4" UND 12,00   

14.04.04 Soporte tipo colgante empotrado en concreto  2 1/2" UND 14,00   

14.04.05 Soporte sísmico longitudinal  2 1/2" UND 14,00   

14.04.06 Soporte sísmico lateral   2 1/2" UND 2,00   

14.04.07 Soporte tipo colgante empotrado en concreto 2" UND 200,00   

14.04.08 Soporte sísmico longitudinal  2" UND 24,00   

14.04.09 Soporte sísmico lateral  2" UND 19,00   

14.04.10 Soporte tipo colgante empotrado en concreto 1 1/4"" UND 430,00   

14.05 VALVULAS       

14.05.01 Valvula cheque, Swing, 300 WWP, A536 Body, Trim, 
Bronze, UL/FM 4" 

UND 1,00   

14.05.02 Válvula siamesa (conexión de bomberos) UND 1,00   
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14.05.03 Estación de control 2" UND 2,00   

14.06 GABINETES       

14.06.01 Gabinete clase III  UND  7,00   

14.07 ROCIADORES        

14.07.01 Rociador  pendiente  K  =  5.6,  D  =  1/2",  respuesta  
rápida, temperatura ordinaria (inlcuye 6 de repuesto 
por sistema) 

 UND  370,00   

14.08 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO       

14.08.01 Panel de incendio,Incluye módulos para expansión a 5 
lazos y cabina apara montaje capaz de albergar  lazos 

 UND  1,00   

14.08.02 Fuente de alimentación NAC, incluye cabina estandar 
para montaje 

 UND  3,00   

14.08.03 Anunciador remoto, incluye cabina estandar para 

montaje 

 UND  1,00   

14.08.04 Sensor de humo, incluye cabina base para montaje   UND  344,00   

14.08.05 Sensor de humo en ducto, incluye cabina base para 
montaje 

 UND  5,00   

14.08.06 Sensor térmico, incluye cabina base para montaje   UND  17,00   

14.08.07 Sensor de Nivel Tanque RCI, incluye todos los accesorios 
de montaje 

 UND  1,00   

14.08.08 Estación Manual, incluye cabina base para montaje   UND  19,00   

14.08.09 Modulo Aislador de Cortocircuito, incluye cabina base 
para montaje 

 UND  10,00   

14.08.10 Módulo de control, incluye soporte y caja de protección 
para montaje. 

 UND  5,00   

14.08.11 Módulo de supervisión una entrada, incluye soporte y 
caja de protección para montaje. 

 UND  18,00   

14.08.12 Sirena con luz estroboscopia de techo o muro  UND  42,00   

14.08.13 Cable unifilar tipo FPL 2X16. ML 3.250,00   

14.08.14 Tubería 3/4" EMT + accesorios + cajas de Paso ML 2.500,00   

14.08.15 Tubería 3/4" PVC + accesorios + cajas de Paso ML 50,00   

14.08.16 Coraza metálica 3/4" + accesorios + cajas de Paso ML 100,00   

ESTRUCTURAS EN CONCRETO       

14.09.01 CONSTRUCCION DE TANQUE SUBTERRANEO EN 
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 28MPA CON 
DIMENSIONES BXLXH 4X7,5X2.5M, INCLUYE ACERO DE 
REFUERZO, EXCAVACION, ESCOTILLA DE ACCESO Y 
PELDAÑOS PLASTICOS. 

UND 1,00   

15. GASES MEDICINALES       

15,01 RED DE OXIGENO MEDICINAL       

15.01.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. ML 287,65   

15.01.02 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo K. ML 377,18   

15.01.03 Tuberia de Cobre de 1" Tipo K. ML 180,06   

15.01.04 Codo de Cobre 1/2" Tipo K UN 140,00   

15.01.05 Codo de Cobre 3/4" Tipo K UN 120,00   

15.01.06 Codo de Cobre 1" Tipo K UN 30,00   

15.01.07 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 45,00   

15.01.08 Union de Cobre 3/4" Tipo K UN 45,00   
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

15.01.09 Union de Cobre 1" Tipo K UN 25,00   

15.01.10 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 80,00   

15.01.11 Tee de Cobre 3/4" Tipo K UN 80,00   

15.01.12 Tee de Cobre 1" Tipo K UN 15,00   

15.01.13 Treducción copa de Cobre 3/4 x 1/2" Tipo K UN 70,00   

15.01.14 Treducción copa de Cobre 1" x 3/4" Tipo K UN 15,00   

15.01.15 Valvula 1/2" Bronce Cromado. UN 36,00   

15.01.16 Toma para Oxigeno Chemetron de Pared. UN 84,00   

15.01.17 Manifold para Oxigeno 2x12 con Mangueras. UN 1,00   

15.01.18 Unidad de Regulacion Doble para Oxigeno. UN 1,00   

15,02 RED DE AIRE MEDICINAL       

15.02.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. ML 180,36   

15.02.02 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo K. ML 216,21   

15.02.03 Tuberia de Cobre de 1" Tipo K. ML 152,05   

15.02.04 Codo de Cobre 1/2" Tipo K UN 120,00   

15.02.05 Codo de Cobre 3/4" Tipo K UN 120,00   

15.02.06 Codo de Cobre 1" Tipo K UN 30,00   

15.02.07 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 30,00   

15.02.08 Union de Cobre 3/4" Tipo K UN 30,00   

15.02.09 Union de Cobre 1" Tipo K UN 20,00   

15.02.10 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 70,00   

15.02.11 Tee de Cobre 3/4" Tipo K UN 60,00   

15.02.12 Tee de Cobre 1" Tipo K UN 15,00   

15.02.13 Treducción copa de Cobre 3/4 x 1/2" Tipo K UN 20,00   

15.02.14 Treducción copa de Cobre 1" x 3/4" Tipo K UN 15,00   

15.02.15 Valvula 3/4" Acero Inoxidable. UN 20,00   

15.02.16 Toma para Aire Chemetron de Pared. UN 23,00   

15.02.17 Manifold para Aire 2x10 con Mangueras. UN 1,00   

15.02.18 Unidad de Regulacion Doble para Aire. UN 1,00   

15,03 RED DE VACIO HOSPITALARIO       

15.03.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. ML 114,17   

15.03.02 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo K. ML 315,26   

15.03.03 Tuberia de Cobre de 1" Tipo K. ML 144,51   

15.03.04 Tuberia de Cobre de 1 1/4" Tipo K. ML 84,43   

15.03.05 Codo de Cobre 1/2" Tipo K UN 140,00   

15.03.06 Codo de Cobre 3/4" Tipo K UN 120,00   

15.03.07 Codo de Cobre 1" Tipo K UN 40,00   

15.03.08 Codo de Cobre 1 1/4" Tipo K UN 10,00   

15.03.09 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 40,00   

15.03.10 Union de Cobre 3/4" Tipo K UN 45,00   

15.03.11 Union de Cobre 1" Tipo K UN 20,00   
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

15.03.12 Union de Cobre 1 1/4" Tipo K UN 10,00   

15.03.13 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 60,00   

15.03.14 Tee de Cobre 3/4" Tipo K UN 85,00   

15.03.15 Tee de Cobre 1" Tipo K UN 30,00   

15.03.16 Tee de Cobre 1 1/4" Tipo K UN 10,00   

15.03.17 Treducción copa de Cobre 3/4 x 1/2" Tipo K UN 72,00   

15.03.18 Treducción copa de Cobre 1" x 3/4" Tipo K UN 20,00   

15.03.19 Treducción copa de Cobre 11/4" x 1" Tipo K UN 5,00   

15.03.20 Valvula 1" Acero Inoxidable. UN 14,00   

15.03.21 Valvula 1 1/4" Acero Inoxidable. UN 5,00   

15.03.22 Toma para Vacio Chemetron de Pared. UN 52,00   

15,04 RED PARA AIRE ODONTOLOGICO, AIRE 
INSTRUMENTAL, 

      

15.04.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. ML 138,34   

15.04.02 Codo de Cobre 1/2" Tipo K ML 45,00   

15.04.03 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 15,00   

15.04.04 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 2,00   

15.04.05 Tomas para Aire Odontologico y Aire Instrumental  UN 6,00   

15.04.06 Unidad de Regulacion Doble con Trampa UN 1,00   

15.04.07 Compresor de Aire Odontologico 4HP UN 1,00   

15,05 RED DE AIRE EVACUACION DE GASES ANESTESICOS Y 
AIRE SECADO INSTRUMENTAL 

        

15.05.01 Tuberia de Cobre de 1/2" Tipo K. UN 120,12   

15.05.02 Tuberia de Cobre de 3/4" Tipo K. UN 36,29   

15.05.03 Codo de Cobre 1/2" Tipo K UN 45,00   

15.05.04 Codo de Cobre 3/4" Tipo K UN 20,00   

15.05.05 Union de Cobre 1/2" Tipo K UN 15,00   

15.05.06 Union de Cobre 3/4" Tipo K UN 5,00   

15.05.07 Tee de Cobre 1/2" Tipo K UN 3,00   

15.05.08 Sistema de Evacuación de Gases Anestesicos UN 1,00   

15.05.09 Toma para Secado Instrumental UN 1,00   

15.05.10 Unidad de Regulacion Doble con Trampa UN 1,00   

15.05.11 Compresor de Aire Odontologico Libre de Aceite 4HP UN 1,00   

15,05 CAJAS DE CORTE       

15.05.01 Caja Corte Sencilla Valv. 4 Torn. Acero Inox. UN 5,00   

15.05.02 Caja Corte Doble Valv. 4 Torn.  Acero Inox. UN 5,00   

15.05.03 Caja Corte Triple Valv. 4 Torn. Acero Inox. UN 6,00   

15,06 ALARMAS       

15.06.01 Alarma Digital de 1 Señal. UN 4,00   

15.06.02 Alarma Digital de 2 Señales. UN 5,00   

15.06.03 Alarma Digital de 3 Señales. UN 6,00   
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

15.06.04 Alarma Maestra de 10 Señales. UN 1,00   

16. CUBIERTA       

16,01  Suministro e instalacion de Cubierta termoacústica en 
teja tipo sandwich de 12x1mx18mm, incluye pernos de 
anclaje y demas accesorios para su correcta instalacion.  

M2 2.647,21   

17 DOTACION BAÑOS       

17.01 ACCESORIOS DE BAÑO       

17.01.01  Suministro e instalación de barra abatible Sup 800mm, 
discapacitados vertical  

UND 27,00   

17.01.02  Rejilla aluminio con sosco 3x2"  UND 14,00   

17.01.03  Suministro e instalación de dispensador de papél 
higiénico en acero inoxidable  

UND 77,00   

17.01.04  Secador de manos (Potenza o similar)  UND 18,00   

17.01.05  Dispensador de jabón institucional  UND 18,00   

17.01.06  Barra y silla de seguridad plegable para ducha  UND 6,00   

18 URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES       

18,01 MOVIMIENTO DE TIERRAS CERRAMIENTO       

18.01.01  EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMUN 
(Incluye cargue mecanico y retiro del material excavado 
a botadero.) viaje a 5km.  

M3 238,85   

18.01.02  Excavación Manual De Material Heterogeneo (Incluye 
cargue y retiro del material excavado a botadero.)  

M3 144,41   

18.01.03  Relleno con material seleccionado compactado al 95% 
del proctor modificado, tipo zahorra constituido por 
gravas trituradas de diferente tamaño.  

M3 55,96   

18,02 CIMENTACIONES   CERRAMIENTO       

18.02.01  Concreto 2000 PSI de limpieza e=5 cm  M2 186,53   

18.02.02  Concreto 4000 PSI vigas de cimentación, no incluye 
refuerzo  

M3 43,90   

18.02.03  Concreto 4000 PSI zapatas, no incluye refuerzo  M3 1,69   

18.02.04  Acero de refuerzo fy= 420 Mpa  KG 4.834,82   

18.02.05  Pilotes preexcavados con bentonita, diametro 0.25 m 
en concreto de 28Mpa premezclado  (No incluye 
refuerzo)  

M 91,80   

18,03 ESTRUCTURA EN CONCRETO CERRAMIENTO       

18.03.01  Concreto de f´c=28 Mpa premezclado  para Columnas, 
no incluye refuerzo  

M3 25,50   

18.03.02  Concreto de f´c=28 Mpa premezclado para vigas de 
amarre, no incluye refuerzo  

M3 19,43   

18.03.03  Acero de refuerzo fy= 420 Mpa  KG 8.970,52   

18,04 MAMPOSTERIA CERRAMIENTO       

18.04.01  Mampostería en bloque estructural de concreto de 
19x19x39 ranurado a la vista, incluye generación de 
dovelas con grout o mortero fluido autonivelante. 

Incluye acero para anclaje y adhesivo epoxico 
estructural.  

M2 910,48   

18,05 OBRAS EXTERIORES        

18.05.01 Excavación Manual De Material Heterogeneo (Incluye 
cargue y retiro del material excavado a botadero.) 

M3 373,97   
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

18.05.02 ADOQUIN RECTANGULAR EN CONCRETO TRAFICO 
LIVIANO DE 10cmx20cmx6cm COLOR GRIS Y OCRE, 
INCLUYE CAMA DE ARENA CON ESPESOR DE 5CM 

M2 1.869,87   

18.05.03 Empradización zonas verdes con pasto Kikuyo, incluye 
tierra negra 

M2 579,43   

18.05.04 Jardineras (incluye tierra negra) M2 61,14   

18.05.05 INSTALACION DE PIEDRA NATURAL PEGADA  M2 115,41   

2.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       

19 ASEO       

19.01 Aseo general final M2 11.241,02   

  

ADMINISTRACION   

IMPREVISTOS   

UTILIDAD   

VALOR TOTAL AIU   

20. SUMINISTRO EQUIPOS       

13.01.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE CHILLER 
CONDENSADO POR AIRE DE 160 TR. TEMPERATURA DE 
SUMINISTRO Y RETORNO DE AGUA: 45-60°F. 
REFRIGERANTE R-1234ZE. COMPRESOR TORNILLO CON 
VELOCIDAD VARIABLE. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 
208-220/3/60. INCLUYE ACCESORIOS, MANO DE OBRA, 
SOPORTES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. EL VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM 
DEBE ESTAR COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
PLANOS. 

UN 2,00   

13.02.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE BOMBA 
CENTRÍFUGA VERTICAL EN LÍNEA PARA MANEJAR UN 
CAUDAL DE 170.4 GPM. CABEZA: 247 FT. 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 208-220/3/60. INCLUYE 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA, SOPORTES Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 
VALOR UNITARIO DE ESTE ÍTEM DEBE ESTAR 
COMPLEMENTADO CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 3,00   

13.22.01 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
TABLERO GENERAL DE CONTROL DE CHILLERS, 
MANEJADORAS Y EXTRACTORES DE TERRAZA. INCLUYE 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

UN 1,00   

13.23.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL. 
CERTIFICADO RETIE. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA 
TRABAJO A LA INTEMPERIE. AUTOSOPORTADO. 
INCLUYE CABLEADO DE CONTROL. INCLUYE SOPORTES, 
ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.23.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR 
UNIVERSAL DE CAMPO PROGRAMABLE BACNET MSTP 
/BACNET IP/MODBUS RTU/BACNET MSTP. INCLUYE 
SOPORTES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODOS LOS 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ESTE 
ÍTEM SE DEBE COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.23.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA 
TOUCHSCREEN HMI DE 7" PARA INTERFAZ GRÁFICA DEL 
USUARIO Y EL SISTEMA DE CONTROL DE PLANTA DE 
AGUA HELADA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS, 
MANO DE OBRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO. ESTE ÍTEM SE DEBE 
COMPLEMENTAR CON LO MOSTRADO EN 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. 

UN 1,00   

13.23.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
ASCENSOR DE PASAJEROS, CAPACIDAD DE 675 KG (9 
PERSONAS), VELOCIDAD DE 1.0 M/S, CON 5 PARADAS Y 
UN RECORRIDO DE 13.65 M, SIN CUARTO DE 
MÁQUINAS. DIMENSIONES DE CABINA: 1200 MM X 
1400 MM X 2400 MM, PUERTAS DE 900 MM X 2100 

MM CON APERTURA CENTRAL DE 2 HOJAS EN ACERO 
INOXIDABLE LINO AISI 304. SISTEMA DE CONTROL 
COLECTIVO SELECTIVO EN SUBIDA Y BAJADA (SIMPLEX), 
CON DETECCIÓN MEDIANTE CORTINA ÓPTICA, 
PROTECCIÓN CONTRA FUEGO EN81-58 E120 (120 MIN), 
Y EVACUACIÓN AUTOMÁTICA. POTENCIA DEL MOTOR 
4.6 KW, ALIMENTACIÓN 380V 60 HZ, CON EFICIENCIA 
ENERGÉTICA ISO CLASE A. ACABADOS INTERIORES EN 
ACERO INOXIDABLE CEPILLADO Y PULIDO AISI 304, PISO 
DE GRANITO ARTIFICIAL NEGRO R11 ANTIDESLIZANTE, 
ZÓCALOS DE ALUMINIO ANODIZADO GRIS, 
PASAMANOS RECTO EN ACERO INOXIDABLE, TECHO 
TIPO BRACKET MONTREUX MIRROR AISI 304, 
BOTONERA DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE 
CEPILLADO AISI304 CON MATRIZ DE PUNTOS CON 
PULSADORES MECANICOS DE MICRORECORRIDO CON 
BRAILE Y ESPEJO DE MEDIA ALTURA CENTRADO. 
CUMPLE NORMATIVAS EN81-20/50 Y NTC 5926-1. 

UN 1,00   
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL 

13.23.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE 
ASCENSOR DE PASAJEROS, CAPACIDAD DE 675 KG (9 
PERSONAS), VELOCIDAD DE 1.0 M/S, CON 3 PARADAS Y 
UN RECORRIDO DE 7.2 M, SIN CUARTO DE MÁQUINAS. 
DIMENSIONES DE CABINA: 2100 MM X 2900 MM X 
2500 MM, PUERTAS DE 2000 MM X 2500 MM CON 
APERTURA CENTRAL DE 2 HOJAS EN ACERO INOXIDABLE 
LINO AISI 304. SISTEMA DE CONTROL COLECTIVO 
SELECTIVO EN SUBIDA Y BAJADA (SIMPLEX), CON 
DETECCIÓN MEDIANTE CORTINA ÓPTICA, PROTECCIÓN 
CONTRA FUEGO EN81-58 E120 (120 MIN), Y 
EVACUACIÓN AUTOMÁTICA. POTENCIA DEL MOTOR 4.6 
KW, ALIMENTACIÓN 380V 60 HZ, CON EFICIENCIA 
ENERGÉTICA ISO CLASE A. ACABADOS INTERIORES EN 
ACERO INOXIDABLE CEPILLADO Y PULIDO AISI 304, PISO 
DE GRANITO ARTIFICIAL NEGRO R11 ANTIDESLIZANTE, 
ZÓCALOS DE ALUMINIO ANODIZADO GRIS, 
PASAMANOS RECTO EN ACERO INOXIDABLE, TECHO 
TIPO BRACKET MONTREUX MIRROR AISI 304, 
BOTONERA DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE 
CEPILLADO AISI304 CON MATRIZ DE PUNTOS CON 
PULSADORES MECANICOS DE MICRORECORRIDO CON 
BRAILE Y ESPEJO DE MEDIA ALTURA CENTRADO. 
CUMPLE NORMATIVAS EN81-20/50 Y NTC 5926-1. 

UN 1,00   

 TOTAL COSTO EQUIPOS   

ADMINISTRACION  

TOTAL EQUIPOS  

SUBTOTAL OBRA  

SUBTOTAL OBRA CIVIL  

Derechos de conexión provisional energía  

Instalación provisional de energía   

Trámites ante el operador local de red, certificados retie y retilap   

TOTAL CERTIFICACIONES  

PGIO COSTOS DIRECTOS  

TOTAL OBRA CIVIL  

 
 
 
Nombre del proponente o de 
Su Representante Legal           ___________________________________________  
C.C. N º.                                    ____________________________de_____________  
Matrícula Profesional Nº.        _________________________________(anexar copia) 
N º De NIT (consorcio o unión 
Temporal o de la (s) firma (s)  ___________________________________________  
Dirección de correo                  ___________________________________________  
Correo Electrónico                   ___________________________________________  
Telefax                                      ___________________________________________  
Ciudad                                       _________________________________________  
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FORMATO – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA 

JURÍDICA) 

 

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas o los integrantes que sean 
personas jurídicas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez 
por ciento (10 %) y acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres. ] 
 

Señores 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  

[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos]  Lote: [Indicar el 

lote o lotes a los cuales se presenta oferta.] 

 

Estimados señores: 

 

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este 

último exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador]  identificados con [Incluir los 

números de identificación], en nuestra condición de representante legal [y revisor fiscal, en caso 

de estar obligado según los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la 

persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la 

condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 

del Decreto 1082 de 2015. 

 

[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de 

emprendimiento y empresa de mujer:]  

 

[Opción 1. Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son 

mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]  

 

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las 

acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y 

los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de 

las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último 

año: 
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Nombre completo y 

número de identificación 

de la (s) mujeres (s) que 

tienen o tuvieron 

participación durante el 

último año en la persona 

jurídica  

Número de acciones, partes de interés o 

cuotas de participación de la persona 

jurídica, o el alcance o condición de su 

participación en el caso de las personas 

jurídicas sin ánimo de lucro 

  

  

 

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento 
(50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica  ha 
pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la 
fecha (día/mes/año) desde que se cumple con dicha condición].  
 

[Opción 2. Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel 

directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas 

laboralmente durante al menos el último año.] 

 

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que 

existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los 

cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación: 

 

Denominación del 

cargo directivo 

dentro de la empresa 

Nombre completo y número de 

identificación de la (s) persona 

(s) que ocuparon / ejercen el 

cargo durante el último año en 

la persona jurídica 

Tiempo de vinculación de la (s) 

persona(s) que ejerció / ejerce 

el cargo del nivel directivo 

[Indique la 

denominación del 

cargo directivo, a 

modo de ejemplo: 

Gerente general, 

director ejecutivo] 

[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año]  

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 
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[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año]  

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 

[Indique la 

denominación del 

cargo directivo, a 

modo de ejemplo: 

Gerente/ Director de 

ventas] 

[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año]  

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 

[Indique la 

denominación del 

cargo directivo, a 

modo de ejemplo: 

Director de desarrollo 

tecnológico] 

[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 

[Indique el nombre completo y 

el número de identificación de 

las personas que ocuparon / 

ejercen el cargo en el último 

año] 

[Indique el tiempo de 

vinculación de la persona que 

ejerció/ejerce el cargo en el 

nivel directivo] 



 
 

 
 

 
Vigilado Supersalud 

 

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el 

cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido 

ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos 

el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro 

del mismo nivel.  

 

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones 

están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a 

nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización 

de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al 

cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.  

 

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, 

(ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes 

al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del 

Proponente.  

  

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, 

para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]  

 

 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__ 

 

 

 

 

[Nombre y firma del representante legal de 

la persona jurídica] 

 

 

 

 

 

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, 

si está obligado a tenerlo]  

 

 



 
 
 
 

 
Vigilado Supersalud 

FORMATO  – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA 

NATURAL) 

 

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales o los integrantes 
personas naturales del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación sea al menos del diez 
por ciento (10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]  
 

 

Señores 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  

[Ciudad]  

 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos]  Lote: [Indicar el 

lote o lotes a los cuales se presenta oferta.] 

 

Estimados señores: 

 

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en 

mi condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y 

empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo 

cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través 

del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], 

[identificado con NIT __________], durante al menos el último año anterior contado a partir de la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación.   

 

Para acreditar la anterior circunstancia aporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de 

extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del registro mercantil. 

 

 

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__. 

 

 

 

[Nombre y firma de la persona natural] 

 

 

FORMATO – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

(ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS) 

 

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas o los 

integrantes asociaciones o cooperativas del Proponente Plural cuyo porcentaje de participación 

sea al menos del diez por ciento (10 %) y acredite la condición de emprendimientos y empresas de 

mujeres.] 

 

Señores 

[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  

[Ciudad]  

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   

Objeto:  



 
 
 
 

 
Vigilado Supersalud 

[Incluir cuando el Proceso de Contratación sea estructurado por lotes o grupos]  Lote: [Indicar el 

lote o lotes a los cuales se presenta oferta.] 

 

Estimados señores: 

 

[Incluir el nombre del representante legal de la asociación o cooperativa] identificado con [Incluir 

el número de identificación], en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de 

la asociación o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, 

certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento 

que más del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participación de 

estas en la [indicar si es en la asociación o cooperativa] ha permanecido durante al menos el 

último año anterior contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

 

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ del 20__ 

 

 

 

 

[Nombre y firma del representante legal de la asociación o cooperativa]  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


