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Entre los suscritos SARA MERCEDES RODAS SOTO, identificada con cédula de
ciudadania No. 29.284.986 de Buga (V), quien actla en su calidad de Secretaria
de Despacho de la Alcaldia de Santiago de Cali, con NIT 890.399.011-3 segun
Decreto No. 4112.010.20.0147 de 2025 y posesionada mediante acta No. 183
del 07 de abril de 2025, facultada para celebrar este tipo de contratos segin
Decreto 4112.010.20.0443 del 08 de mayo de 2026, por una parte; y, por la
otra JAVIER GARCIA CABEZAS, identificado con cedula de ciudadania No.
79.597.425 de Bogotd, en calidad de Representante Legal de CONSORCIO SED
CALI CONSTRUCTORES, identificado con NIT No. 902.069.169-5, (en adelante
el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 - Carta de
Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato,
previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolucién No. 4143.010.21.0.01203 del 18 de marzo de
2026 la Entidad abridé el Proceso de Contratacion nuUmero
4143.010.32.0934-2026.

II. Que mediante Resolucion No. 4143.010.21.0.02935 del 14 de mayo de
2026 la Entidad adjudicé el lote 2 del proceso de Contratacion No.
4143.010.32.0934-2026 al oferente CONSORCIO SED CALI
CONSTRUCTORES.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el
presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de
2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el
Cddigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 - Glosario del
Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015.
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado
natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBIJETO
El objeto del Contrato es "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin

formula de reajuste la construccion de obras para la adecuacion de la IEO Carlos
Holmes Trujillo Sede Cristo Maestro y Rodrigo Lloreda Caicedo Sede Principal”.
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ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del
Proceso de Contratacion No0.4143.010.32.0934-2026, los cuales hacen parte
integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en
la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios,
equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y
administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las cantidades de
obra que se detallan en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3
- Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacién de su propuesta.

El alcance del objeto contractual es el siguiente:

Lote 2:

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE CRISTO
MAESTRO

Adecuacion de cancha multiple

INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LLOREDA CAICEDO SEDE
PRINCIPAL

Adecuacion de cancha multiple incluye graderia.
CLAUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de CINCO (05)
meses, teniendo en cuenta que las obras se ejecutaran de manera simultanea,
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion,
aprobacion de la garantia unica de cumplimiento y expedicion del Registro
Presupuestal de Compromiso, segun lo sefialado en la normativa vigente.

CLAUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL CIENTO UN MILLONES CUARENTA'Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($
1.101.049.894), incluido AU, y demas costos directos e indirectos que se
generen con ocasién de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato,
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equivalentes a 628.84 SMLMV para el ano de suscripcion del contrato, suma que
se discrimina de la siguiente manera:

Institucion Educativa Sede Valor

Carlos Holmes Trujillo Cristo Maestro $ 742.416.534

Rodrigo Lloreda Caicedo Principal $358.633.360
TOTAL $1.101.049.894

El Contratista, con la suscripcidon del Contrato, acepta que en el evento en que
el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya
sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo
anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 5. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo o pago
anticipado.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién
presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

Namero: 3600012353

Fecha de Expedicion: 18.02.2026

Fecha de Vencimiento: 31.12.2026

Valor: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO
PESOS ($1.250.000.145)

Compromiso que respalda:
4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/61020010017/BP260059401010101

CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacidon efectuara pagos
parciales y/o final, para lo cual se medira conjuntamente entre el CONTRATISTA
y el INTERVENTOR, la cantidad de obra ejecutada y se hara constar en actas de
obra firmadas por el INTERVENTOR y el Contratista. Dichas actas reflejan el
porcentaje de avance de obra.

Cada acta debera contener el nimero del ftem, su descripcion, su precio unitario,
la cantidad ejecutada desde la medida anterior, y el valor de ésta, entendiéndose
gue de no existir avance en la ejecucién del contrato no habria lugar al pago
parcial.
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Las actas parciales o final de entrega de actividades deberan ser elaboradas por
el contratista, revisadas, concertadas y aprobadas por el INTERVENTOR del
contrato.

Para recibir los pagos EL CONTRATISTA, debe formular la respectiva cuenta de
cobro o factura acompafando el acta parcial debidamente firmada, tramitarse y
legalizarse la respectiva orden de pago. Los pagos se haran, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la fecha de recibo de la cuenta de cobro.

Los pagos se efectuaran segun la disponibilidad del presupuesto mensualizado
de caja -PAC-.

Para el pago de la ultima acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo
Definitivo del Contrato.

IMPUESTOS: Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional,
Departamental y Municipal a que haya lugar.

Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebracion, ejecucion
y/o liquidacién del contrato, corren por cuenta del contratista y no daran lugar
a ningun pago adicional a los precios pactados, en caso de que los precios sean
tarifas reguladas, estos se causaran conforme la normativa vigente.

Con relacién a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos
nacionales, departamentales o municipales, la Administracion procedera de
conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto del
contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya lugar a alguna
de ellas, debera indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Las deducciones por concepto de tributos y estampillas relacionados en el punto
10.4 “Valor Estimado del Proceso” seran causadas en cada uno de los cobros
efectuados por el contratista, sin perjuicio de que el Distrito pueda aplicar nuevas
deducciones en cumplimiento de normas legales superiores que entraran en
vigencia al momento de suscribir el contrato.

NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafan
los documentos requeridos para el pago, el término para su tramite interno solo
empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se
haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello
derecho al pago de intereses y compensaciones de ninguna naturaleza. Se
deberan radicar antes del cierre contable fijado por la entidad.

NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hara las retenciones
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a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

NOTA 3: El Contratista debera acreditar para el pago derivado del contrato, que
se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

NOTA 4: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente,
debera presentar la factura electrdnica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefaladas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucion 0165 del 1 de noviembre de 2023 y demdas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse
incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en todos los documentos del
proceso de seleccion, vigente durante la ejecucidn del contrato, el contratista se
obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de la regién en
un porcentaje no inferior del doce por ciento (12%), de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el
cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la regidon seran
mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a
aquellos domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha
del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones
definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el
contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera
posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato.

Esta obligacién no se entenderd incumplida en los supuestos en que el
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de
actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido
para la ejecucion del contrato.

. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo
establecido en el presente documento y en sus anexos.

. Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor,
atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos
que se realicen.

. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales,
y/0 equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de |la oportunidad
y con la calidad establecidos.

. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente
el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de
seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente
contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

10.Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e

indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las
normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucidn del contrato, en las cuantias establecidas por la ley
y oportunamente. Debera demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el
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aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley
789 de 2002) que le corresponda.

11.Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

12.Reportar la informacién relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

13.Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la
Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a
cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro
en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o pérdida, sin
gue esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de
las acciones que del hecho se puedan predicar.

14.El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

15.El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir
el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

16.El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucién del contrato
las siguientes actividades:

i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia
ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.

Nota 16: Es importante aclarar que esta opcion es adicional a lo que pueda
solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es
adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de
manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que
contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de
modos de transporte como por ejemplo: combinacién con el sistema publico,
vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de
bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias
limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y
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promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccién eficiente,
entre otros.

iii) Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos
(ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a través
de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o
reutilizacién de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucién del
proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

iv) Asegurar la gestién adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables,
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la
prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y
aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la
ejecucion del proyecto tendrda que entregar actas o documentos que
evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucién del contrato.

17. El contratista declara y acepta que el diseno entregado por la entidad ha
sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad
de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que el disefio entregado es idéneo y adecuado para que sea la base
para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

18.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir
uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

19.Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

20.El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecucién de la obra evidencia
la presencia de grupos étnicos debera informar a la entidad su presencia con
el fin de no vulnerar el derecho a la consulta previa de acuerdo con la ley 21
de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

Obligaciones generales relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra

a) Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario
para la ejecucidn del objeto del contrato, asi como por las adecuaciones de las
redes requeridas para la obtencidn del servicio, de ser necesario.

b) Realizar la construccién del campamento de obra de ser necesario, cuya
ubicacion debera contar con la aprobacién de la interventoria.

Las especificaciones técnicas minimas del campamento, seran las siguientes:
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EL CONTRATISTA construird o adecuara en el sitio de la obra una caseta o
edificacién provisional que reuna condiciones adecuadas de higiene, comodidad,
ventilacion, proteccion y seguridad.

El campamento estard conformado por oficinas para la direccién de la obra y la
interventoria, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depdsito
para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposicién a la
intemperie. La capacidad del depodsito la determinara el flujo de materiales de
acuerdo con la programacion detallada de la obra.

El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de
contaminacidon con aguas residuales, letrinas y demas desechos y contaran con
todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas
residuales existentes en cercanias del campamento. EL CONTRATISTA sera
responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del
cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor
debido a su incumplimiento u omisién.

Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran
las condiciones que existian inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si
a ello hay lugar.

c) Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir,
de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion
de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de
transito e incomodidades a los vecinos. Debera tener como minimo dos (2)
metros de altura y la totalidad de la sefializacién preventiva necesaria para la
segura circulacion del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan
de movilidad, de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento
y del cerramiento, durante toda la ejecucién de la obra.

Los costos de las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del
servicio en caso de ser necesario, campamento y el cerramiento seran reconocidos
por la Entidad.

Obligaciones generales relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y
materiales de construccion

a) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y
los demas elementos necesarios, asegurandose oportunidad y eficiencia para
los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los documentos del proceso.

b) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos
en las fechas indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcidon de los mismos
en el sitio de la obra.

c) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

d) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas
pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales
y los demas elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta
obligacidon, EL CONTRATISTA debera presentar al interventor los documentos
que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos
tengan las siguientes capacidades:

e Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacidn,
comparado con patrones de medicién trazables a patrones de medicion
nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

e Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

e Protegerse contra los dafos y el deterioro durante la manipulacién, el

mantenimiento y el almacenamiento.

Obligaciones generales relacionadas con el personal requerido para la ejecucion
del objeto contractual

a) Garantizar que el equipo de trabajo minimo requerido sera el utilizado para la
ejecucion del contrato, atendiendo de forma simultdnea todas las sedes
educativas.

b) Suministrar y mantener, durante la ejecucién del contrato y hasta la liquidacion
de este, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el
CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demas personal
ofrecido y/o presentado, éste debera tener un perfil igual o superior al exigido
en el presente proceso. En todo caso, el interventor debera previamente validar
y autorizar el reemplazo del personal.

c) Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra
el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION, por causa
0 con ocasion del contrato.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucién del
objeto contractual seran objeto de especial verificacion por el supervisor del
contrato y/o interventor y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de
una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreara la
imposicion de las sanciones contractuales correspondientes.

Obligaciones relacionadas con las medidas de higiene, sequridad industrial y
sequridad v salud en el trabajo

a) En el planteamiento de los trabajos deberan observarse todas las disposiciones
legales sobre la seguridad y ademas, ejercerse un control permanente de los
factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores, o las condiciones
ambientales y ecoldgicas de la zona. Si el contratista faltare a esta disposicion, el
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Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de Educacién, podra tomar las
medidas de seguridad necesarias y cargara su costo al contratista.

b) Cumplir a satisfaccion con todos los requisitos ambientales, sanitarios, médicos
y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios para la apropiada
ejecucion del trabajo, segun lo ordenado por el Distrito Especial de Santiago de
Cali - Secretaria de Educacién a través del supervisor/interventor.

¢) Asumir todos los costos y todos los riesgos por los anteriores conceptos.

d) EI CONTRATISTA no tendra derecho a pagos adicionales por concepto de los
gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de
la propuesta.

e) Afiliar al personal que ejecute las obras a la ARL que este escoja, en el nivel de
riesgo que corresponda a cada una de las actividades a desarrollar.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Adelantar socializacién en caso de ser necesario al inicio y finalizacién de la
ejecucion del contrato, y cuando corresponda con la comunidad educativa o
territorio de las obras a ejecutar, dependiendo del origen de los recursos.

2. Ejecutar las obras de manera simultdnea, en todas las sedes educativas del
alcance del contrato, garantizando la cantidad de cuadrillas necesarias para
llevar a cabo el objeto contractual con responsabilidad e idoneidad.

3. Informar oportunamente al supervisor/interventor del contrato, de cualquier
situacidon que pueda afectar la correcta ejecucién de la obra.

4. Mantener vigente durante la ejecucién de las obras, los precios ofertados en la
propuesta.

5. El Contratista esta obligado a la instalacion de una (1) valla alusiva a las obras
de acuerdo con el disefio suministrado por el Distrito de Santiago de Cali -
Secretaria de Educacién y a la ubicacién indicada por el interventor. Esta valla
debera instalarla el Contratista en los términos y condiciones sefialados en el
Acuerdo 0436 de diciembre de 2017, previa autorizacién de la Subdireccion de
Espacio Publico y Ordenamiento Urbanistico del Departamento de Planeacion
Municipal y la aprobacion de la Oficina de Comunicaciones dentro de los cinco
(5) dias calendario siguientes a la iniciacion del contrato y permanecera durante
la ejecucion del contrato y quince (15) dias calendario mas, durante los cuales
la Secretaria de Educacion podra hacer uso de la misma en la forma que lo
considere conveniente. Dicha valla debera contener la siguiente informacién:
logo simbolo de la Secretaria de Educacién entregado por el mismo organismo;
descripcion de la obra; plazo de entrega; financiacién; Contratista; logotipo
oficial de la administracion. El Contratista no tendrd derecho a pagos
adicionales por concepto del suministro e instalacién de la valla, cuyo valor total
debe quedar incluido en los costos de la propuesta. En caso de que el
CONTRATISTA no instalara la valla, la Secretaria de Educacién lo hard y cargara
el costo de la misma a la primera acta de pago que radique el Contratista.

6. Designar de su personal, a la persona que se encargara de atender en forma
directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de
Educacién, durante la ejecucién del contrato y por toda la vigencia de las
garantias que lo amparan.
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7. Contar con el equipo de trabajo idéneo para la ejecucién del contrato,
incluyendo el establecido en los documentos del proceso de selecciéon. En
ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido
hasta el 100% de tiempo de dedicacién en otros contratos.

8. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales,
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato,
guedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con
el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE EDUCACION, ni
responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratacion.

9. Suministrar oportunamente al supervisor/interventor, informes que se soliciten
sobre cualquier aspecto del contrato, en especial el informe de actividades.
10.Constituir las garantias establecidas en el contrato y mantener la vigencia y la
cobertura de las mismas durante toda la ejecucion del contrato y hasta cuando
se hayan establecido, asi como realizar las respectivas prérrogas o
modificaciones cuando se presenten motivos que ocasionen la suspension del

contrato o la adicién en el plazo y el valor del mismo, entre otros.

11.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el
supervisor/interventor en armonia con las decisiones que tome el Distrito
Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Educacion.

12.Realizar las obras que resulten defectuosas o de mala calidad, sin costo
adicional para el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion,
en un término de dos (2) dias habiles.

13.Los operarios desde el primer dia de actividades deben portar la vestimenta en
la cual se identifique claramente el nombre del Contratista y el nombre de la
Secretaria de Educacion, ademas de poseer los equipos de proteccion personal
como son gafas, casco, tapabocas, guantes, botas, cuando se requiera.

14.Proveer a sus trabajadores de los equipos y elementos necesarios para la
correcta ejecucion del objeto contractual, de acuerdo con las disposiciones
legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud
ocupacional del personal puesto a disposicidn de la obra. El Contratista sera
responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren danos
o accidentes a su personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali -
Secretaria de Educacibn o a terceros. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta del Contratista. El
Contratista se responsabiliza de la ejecucién del contrato, desde su comienzo
hasta la fecha del acta de recibo final. En este caso los perjuicios y/o
reparaciones correran por cuenta del Contratista sin derecho a que el Distrito
de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion le reembolse cualquier clase de
costo o gasto, y sin que implique derecho para prérroga del plazo convenido
para la terminacion de los trabajos.

15.Hacerse responsable por cualquier dafio que genere directamente o por
intermedio de sus subcontratistas, en caso de que los hubiera, y los
proveedores, por accidon u omisién, durante las actividades de obra.

16.Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledafos.

17.Mantener en perfectas condiciones el lugar y las instalaciones donde se
ejecutaran las obras y el lugar que sea destinado como depdsito de materiales.
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18.El contratista se obliga con el Distrito a mantenerlo libre de cualquier dafo o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

19.Cumplir con toda la normatividad de proteccidon ambiental y manejo de bienes,
durante la ejecucién de las labores. Si la infraccion no fuera corregida, la
Entidad se reserva el derecho de suspender total o parcialmente las labores
hasta que ello ocurra, corriendo el Contratista con todos los costos y riesgos
que se deriven de la suspension, y en caso de reincidencia podra dar por
terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnizacion.

20.En materia de residuos de construccion y demolicion (RCD) el Contratista: a)
Debera asesorarse para asegurar el correcto manejo de los RCD en la obra; b)
No puede entregar los escombros a transportadores de vehiculos de traccion
animal. En la ciudad, actualmente existen empresas dedicadas a prestar dichos
servicios con disposiciéon final en sitios autorizados; c) Almacenar RCD
generados, sin ocupar el espacio publico garantizando su debida clasificacion.
(Cumplimiento en 24 horas); d) Realizar un cerramiento perimetral con plastico
o lona del area de almacenamiento de los residuos de construccién y demolicidon
y materiales de construccién. (Cumplimiento en 48 horas); e) Entregar los
residuos de construccion y demolicién libres de residuos plasticos, papeles,
materiales organicos, sustancias liquidas o excretas. (Cumplimiento
inmediato); f) Solicitar al transportador de los residuos de construccién y
demolicién, el recibo correspondiente donde conste el nombre e identificacién
del conductor, placa del vehiculo y el sello del sitio autorizado por la autoridad
ambiental competente donde van a ser depositados los residuos de
construcciéon y demolicién (Cumplimiento inmediato); g) Presentar ante el
Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Educacion , el certificado de
funcionamiento del lugar escogido y contratado como sitio para la disposicidon
final de escombros con sus correspondientes permisos legales.

21.Realizar el registro diario de las labores ejecutadas en el sitio donde se
interviene, el cual debe quedar consignado en una bitacora, la cual debe
entregarse al Interventor para el tramite del pago final del contrato. A su vez
debera llevar el registro fotografico en medio magnético, de cada una de las
actividades realizadas durante la vigencia del contrato.

22.Tramitar a su cuenta y riesgo, los permisos, licencias o autorizaciones para la
ejecucion de las obras, incluyendo la estructuracién y aprobacién ante la
autoridad competente del plan de manejo de trafico, en caso de ser este
necesario.

23.Proyectar las actas de cobro, en las que se incluyan las cantidades ejecutadas,
copia de las bitacoras de obra, memorias graficas y soportes requeridos por la
supervision/interventoria, segun el caso.

24 .Presentar informes de avance (programado versus ejecutado) de manera
mensual o a solicitud del interventor del contrato.

25.Elaborar, suscribir y presentar al Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de
Educacién las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de
Obra deben estar aprobadas por el INTERVENTOR del contrato, segun
corresponda.
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26.Cualquier infraccién a las normas sobre salud, proteccidn ambiental y manejo
de bienes, durante la ejecucion de las labores, sera corregida de inmediato por
el Contratista a su costo y riesgo. Si la infraccién no fuera corregida, el Distrito
Especial de Santiago de Cali - Secretaria de Educacién, se reserva el derecho
de suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo
el Contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspension, y
en caso de reincidencia podra dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna
indemnizacion.

27.Presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion
del Contrato todos los Analisis de Precios Unitarios del presupuesto ofertado,
asi como los de las nuevas actividades que surjan durante la ejecucion del
contrato, soportadas con las respectivas cotizaciones, en caso de requerirse
para lograr el objeto contractual.

28.Presentar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion
del Contrato para aprobacion de la supervisién/interventoria, una programaciéon
de actividades, que incluya como minimo, capitulos y subcapitulos, la ruta
critica, predecesoras y holguras, para cumplir con las obligaciones del contrato
en los plazos establecidos. Dicha programacién debera mantenerse actualizada
y presentar el control de las actividades ejecutadas y posibles atrasos en cada
uno de los comités de obra citados por la supervisidon/interventoria.

29.El Contratista se compromete que el personal bajo su responsabilidad, debera
contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales,
manejo de residuos sélidos, liquidos, escombros entre otros, donde se realice
el manejo y actuacion de los mismos, e igualmente identificar los elementos
utilizados (quimicos, eléctricos, manufacturacion, entre otros), para el bien o
servicio que se va a realizar, de acuerdo a cada actividad especifica que se
desarrolle.

30.El contratista se compromete a formular un programa de manejo y disposicién
de residuos sélidos.

31.Cualquier infraccién ambiental por omisidon de permisos, concesiones o licencias
ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y/o
al final del contrato, seran asumidas bajo su responsabilidad.

32.El contratista debera entregar una programacién a la interventoria de los
ensayos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad
aplicable para cumplir con la calidad de los materiales y/o insumos requeridos
en la ejecucion de la obra. Igualmente debera entregar las especificaciones
técnicas de los materiales y equipos a utilizar. Lo anterior, debe presentarse en
coherencia con la programacion de obra. Teniendo en cuenta que debera
desarrollar la obra a partir de una cuidadosa planeacion de la misma aplicando
buenas practicas de ingenieria y/o arquitectura para lograr obras en armonia
con el entorno natural en el que se desarrollan.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:
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1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

2. Recibir por parte de contratante y la interventoria la informacion que
requiera el contratista para la correcta ejecucion del contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
de Contratacidn.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccidn que permita su implementacién
oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos
pactados en la Clausula 8 del presente Contrato.

4. Ejercer control sobre el presente contrato, de manera directa o indirecta.

5.Acoger y ejecutar respecto del contratista las directrices y lineamientos sobre

la ejecucion, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina el Distrito de

Santiago de Cali- Secretaria de Educacion.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasion de la violacion
o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El
contratista se obliga a mantener indemne al Distrito de cualquier dafio o
perjuicios originados en reclamaciones de tercero que tengan como causa sus
actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor
del presente contrato.

CLAUSULA 14. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el DOCE por ciento (12%)
de mano de obra no calificada de la regidon causara multas equivalentes a 1%
por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje
minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacidn indicada, causara multas equivalentes al
1% del valor total del contrato.
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2. Para el criterio social: Por cada dia de incumplimiento de la obligacion de
vincular, durante toda la ejecucidon del contrato, a personas pertenecientes a
uno o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entendera como un
incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres victimas
de violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pensién de
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad
para pensionarse, segun lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a
comunidades indigenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del
pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegracién o reincorporaciéon
y miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la
Jurisdiccién Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que
se encuentren cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o
suspension provisional de pena con autorizacidon de trabajo. 7. Victimas del
conflicto armado. 8.Sujetos de especial proteccion constitucional. 9. Personas
en condicidn de pobreza extrema. Para el criterio ambiental: por cada dia de
incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgd
puntaje en el proceso de seleccion causara multas equivalentes a 1 % del
contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con la
obligacidn contenida en el numeral 15 o 18 segun la opcion que corresponda de
la cldusula novena durante la ejecucidon del contrato, de conformidad con la
misma obligacidén indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total
del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 1% del valor del contrato por cada dia
calendario transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que
se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacidon de vincular a la ejecucién del contrato por lo menos el
noventa (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano,
causara multas equivalentes a 1% del valor del contrato por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del
Contratista, se causaran las siguientes multas:

Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa
siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos
establecidos en la cldusula [19], de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causard una multa equivalente al [1%] del valor del

Version: 2 del 21 de agosto de 2025



) ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio
de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos
y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente
al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccién del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar
la ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al
[0,3%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con
la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién
previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una
multa equivalente a CINCO (5) salarios minimos diarios legales vigentes, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

10.Por no corregir, dentro del término que para el efecto se le sefiale por parte
del interventor, los errores técnicos u omisiones que se presenten en la
ejecucion de la obra, al contratista se le impondra una multa equivalente al
0,5% del valor del contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de
sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada
de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de
multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la
misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la garantia de
cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas,
no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las
demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de
una o de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicidn de las multas el Salario Minimo Diario
o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.
Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la
pena y la indemnizacién de perijuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en
el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal
pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como
una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El
valor pagado como clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacién
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar
a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento
correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones
por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento.

CLAUSULA 16.CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS
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Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y el Distrito de
Santiago de Cali- Secretaria de Educacidon con ocasion de la firma, ejecucion,
interpretacion, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contrato, serdn sometidas a la revision de
las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5)
dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique y pruebe
debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa
entre las partes, se resolverdn mediante el empleo de los mecanismos de
solucion de controversias contractuales, conciliacién, amigable composicion,
transaccion y las ademas previstas en la ley.

CLAUSULA 17.CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cldusulas excepcionales a que se
refiere el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres
(03) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira
la aprobacién de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido
Clase s ! i, ) . ,
en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION
beneficiario identificada con NIT 890399011-3
Amparo Vigencia Valor
Asegurado
Cumplimiento general | Hasta la 20%
del contrato y el pago de | liquidaciéon del
las multas y la clausula | contrato
Amparos, S
. . penal pecuniaria que se le
vigencia AR
valores impongan
Buen manejo y correcta | N/A N/A
asegurados . . s .
inversion del anticipo
Pago de salarios, | Plazo del 8%
prestaciones sociales | contrato y tres
legales e | (3) aflos mas.
indemnizaciones
laborales del personal
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que el Contratista haya de

utilizar en el territorio

nacional para la ejecucion
del contrato

Estabilidad y calidad de | Por el termino 25%

las obras ejecutadas | de cinco (05)

entregadas a satisfaccién | afios contados a

partir de la

fecha del acta
de recibo final
de la obra.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razéon social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista

Tomador sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por
todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y
porcentaje de participacidon, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Namero y afo del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se
vea reducida por razén de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a
ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o
prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacion de todos los defectos que
puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del
Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de
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obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (05) anos contados
a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale
en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista serd responsable de los
dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe
duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le
enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o
terminacion de las reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberd contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE
Asegurados EDUCACION identificada con NIT 890399011-3 y el

Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia deberd
tomarse con el nombre o razdn social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia vy
Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser
que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante
legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el Contratista sea una unidon temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT vy
porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.
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e Para el Contratista conformado por una estructura
plural (unidon temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI-
Beneficiarios SECRETARIA DE EDUCACION identificada con NIT
890399011-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o] Subcontratistas autorizados.

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad,
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del
Contratista o Subcontratistas autorizados.
e Numero y afio del contrato
e Objeto del contrato
Informacion e Firma del representante legal del Contratista
necesaria dentro | e En caso de no usar centavos, los valores deben
de la pdliza aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del
diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan
ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad,
dentro del mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
El Contratista es independiente de |la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista
no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
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cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién
del contrato serd de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el
Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderd de manera
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera
verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirird relacién
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista
la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su
juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la
ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21.CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta
reservarse las razones que tenga para negar la cesién. La cesion se efectuara
de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cdédigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22.LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las
normas que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera
conforme los términos y plazos previstos en el articulo 11 de la Ley 1150 de
2007, finalizando el plazo de ejecucién del contrato y el recibo final de las obras.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a
la extincidn del presente contrato.
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Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por
medio de resolucidon motivada susceptible del recurso de reposicidén. Asi mismo,
y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacidon con los aspectos
gue no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacién.

CLAUSULA 23.SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcidn se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacién de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.

CLAUSULA 24.LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en:

Lote 2:

INSTITUCIONES z
No EDUCATIVAS OFICIALES DIRECCION COMUNA BARRIO

INSTITUCION EDUCATIVA Calle 44 Antonio
1 | CARLOS HOLMES TRUIJILLO Carrera 41F 16 Narifio
SEDE CRISTO MAESTRO

INSTITUCION  EDUCATIVA .
2 | RODRIGO LLOREDA | 2038 A 16 ariano
CAICEDO SEDE PRINCIPAL

El domicilio contractual es en la ciudad de Santiago de Cali.
CLAUSULA 25.DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del
presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo
aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.
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3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el
término de ejecucion del Contrato.
En consecuencia, de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, mediante la
plataforma electrénica SECOP II.

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA

(Firmado Electronicamente) (Firmado Electronicamente)
SARA MERCEDES RODAS SOTO JAVIER GARCIA CABEZAS
Secretario de Despacho Representante Legal

1 Proyectd: Tatiana Gonzalez Sanchez- Contratista Subsecretaria de Planeacion Sectoriai@

_ /}i“:f» Revisd: Julidn Alberto Ruiz Sdnchez- Contratista Despacho

} Aprobé: Niki Blanco Arenas- Subsecretario de Despacho ‘Q
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