GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Reptblica de Colombia

CONTRATO N° 2655111B2865

N° CONTRATO: 265511182865 de 2026
TIPO CONTRACTUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE

CONTRATANTE: INFRAESTRUCTURA FiSICA
consom:ito LGI ITUANGO, integrado por LINEA GLOBAL
) INGENIERIA S.AS., con el 50% de participacion, y
CONTRATISTA: GEOTECNIA'Y CIMIENTOS INGEOCIM SOGIEDAD POR
‘ ACCIONES SIMPLIFICADA, con el 50% restante
NIT: : ~|902.061.427-4 - "

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE
o MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN
OBJETO: MEDIANTE “LA INTERVENCION DE PUNTOS DE
ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE
ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

VALOR: ' TRES PESOS M/L ($ 1.512.855.363), IVA incluido del 19%, y
: - jun Factor Multipticador de UNO PUNTO NOVENTA Y SEIS

{1,96).
PLAZO: ggi?CiEo(ﬁ) MESES, contados desde la suscripcion del acta

Entre los suscritos, LUIS HORACIO GALLON ARANGO, identificado con ia cédula de
ciudadania N® 15.530.100, obrando en calidad de Secretario de Despacho de la Secretaria
de Infraestructura Fisica del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, nombrade mediante
Decreto N° D 2024070000001 del 01 de enero de 2024, facultado para- efectos
contraciuales por el Decreto de Delegacion N° 2025070000089 de 2025, y actuando en
representacion del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, con NIT N° 890.900.286-0, quien
para efectos del presente documento, se denominara EL CONTRATANTE, por una parte,
y. por la otra, BLANCA LILLYAM TABARES MESA, mayor de edad, identificada con la
cédula de ciudadania N° 32.464.434, quien actia en calidad de representante legal del
CONSORCIO LGI ITUANGO, con el NIT N° 902.061.427-4, en adelante EL -
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
consideraciones:
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. Que mediante Resolucién N° 2026060044197 del 02 de marzo de 2026, se ordend la
apertura del Concurso de meritos N° CON-711B-01-2026, con el fin de contratar el
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
LEGAL AL CONTRATC DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO
ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA
EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTHOQUIA”,

. Que, mediante Resolucion. de Adjudicacion N° 2026060101519 del 22 de abnl de 2026,
la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista. - ‘

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individuaimente fa
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011,-1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012
y el Decreto 1082 de 2015, ef Codigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resuiten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con maydscula inicial deben entenderse con el

significado que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son

utilizados en singular y en plural segdn lo requiera el contexto en el cual son empleados.’

Otros términos con maytscula inicial se comprenderan de acuerdo con la definicién
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto dei
proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las labores proplas
de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

E! objeto del contrato es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
. FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE
SEGUNDO . ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION
PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE {TUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA™.
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

. El Interventor debe ejecutar el confrato de conformidad con las especificaciones y

caracteristicas técnicas sefaladas en los Documenios de! Proceso de Contratacién N°
CON-711B-01-20286, los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con {a Entidad a ejecutar a los precios cotizados en la propuesta, y
con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién 'y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segtin lo establece la legistacion
vigente, el F‘hego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera fa
mterventona

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Cendiciones en la “Matriz 3 Riesgos™ y aceptados con la
presentacion de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimade para la ejecucion del contrato sera de TRECE (13) MESES, contados
desde la suscripcidn del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de’
perfeccionamiento y ejecucion del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el -
Pliego de Condiciones. De este periodo, CUATRO (4) meses estaran destinados a la
obtencién de las licencias y permisos requeridos, y Ios NUEVE {9) meses restantes
corresponderan a la ejecucion de las obras.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso foriuito, las partes de
comun acuerdo podran suspender ei plazo de ejecucién del contrato, siempre que la
naturaleza de las obl;gacnones lo admita, no se cornitrarien normas de orden ptblico v se
adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo
posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato asciende a la suma de MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
M/L ($ 1.512.855.363), IVA incluido del 19%, y un Factor Multiplicador de UNO-PUNTO
NOVENTA Y SEIS (1.96).

El lnterventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total
a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por
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defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta {50) centaves. Lo anterior, sin que
sobrepase el valor totai establecido en el contrato. .

CLAUSULA 6..ANT!CIPO YO PAGO ANTICIPADO
I a Entidad no eniregara al Interventor Anticipo y/o Pago An'ticipado.'

CLAUSULA 7. E\PROPIACEGN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad

Presupuestal correspondiente y especificamente a la aproplacmn presupuestal contenida
en el registro presupuestal.

‘Nimero ce z:tiﬁca do Fecha certificado Valor certificado de
. . i disponibilidad disponibilidad
| disponibilidad presupuestal bresupuestal " presupuestal
. 3500056507 09 de didlembre de $1.516.772.225 COP |

L a necesidad se encuentra incluida en et Pian Anual de Adquisiciones de la.entidad.

/

Los recursos para respaldar el Contrato provienen del Sistema General de Regalias con
asignaciones para la i lnversmn regional.

Regqistro presupuestal de ComDromiso (regalias) N°: 4500067002

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El Departamento de Antioquia, una vez cufnp!idos los requisitos de perfeccionamientio y
legalizacion del contrato, pagara mensualmente el valor de este, mediante el reembolso de

- los costos directos de sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados

0

por un Factor Multiplicador presentado por el proponente que resulte adjudicatario
del presente proceso de seleccion y aprobado por la entidad, mas el reembolso, de
otros costos directos ocasionados previa presentacion de la respectiva acta de costos, con
el visto bueno del Supervisor del proyecto designado por'la Secretaria de infraestructura
Fisica.

Para la aprobacién de las actas de pago, el supervisor debera exigir al contratista interventor
que anexe a dichas actas lo siguiente: i) Costos de personal: los documentos requeridos
por el supervisor que demuestren el respectivo pago de los salarios y demas conceptos al
persorial contratado por el interventor, los cuales deberadn corresponder al valor que figura
en la oferta econdmica; ii) Otros costos' directos y Costos estimados: los documentos
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requeridos por el supervisor que demuestren el pago de dichos costos a precios de mercado
los cuales se reconoceran a través de reembolso que, se realizara previa presentacion de
la factura electronica de venta o documento equivalente aprobada por el Supervisor del

- contrato, hasta por el valor establecido en el formulario de la oferta econémica. Todo lo
anterior, sin perjuicio de lo indicado por la Entidad en los numerales contenidos al pie del
presupuesto oficial.

La entidad cancelara al interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de
acuerdo con la e;ecucnon del mismo hasta el 95% de su valor. El 5% restante del valor del
contrato se pagara una vez finalizada !a ejecucioén del contrato.

La Entidad no se hace responsab!e por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacion de soporte o no a}ustarse a cualguiera de las condiciones establecidas en
el presente Contrato

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar scbre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. : :

Los pagos a realizar deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el
Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion
establecida y aprobada la supervision designada.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento la reduccion del personal o costos de
interventoria seguin el avance de la obra, o cual deber ser acatado de manera mmedlata
por la Interventoria.

El Interventor debera acreditar para‘cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de apories parafiscales refativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi.
como los propios del Sena, |CBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Las actas de pago deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacién ala
direccion responsable de la ejecucion del contrato dentro de los primeros diez (10) dias
calendario - siguiente al mes en el que se ejecutaron las obras, bienes, servicios o
actividades. Una vez aprobada el acta por el supervisor del contrato y previo requerimiento
de la Direccion Administrativa y Financiera de la Secretaria de Infraestructura Fisica,
dependencia encargada de la élaboracion del recibo a satisfaccion, EIl CONTRATISTA
presentara la respectiva factura de venta electrdnica o documento equivalente, la cual debe
cumplir, como minimo, los requisitos establecidos en los articulos 1.6.1.4.12 del Decreto
1625 de 2016y 617 del Estatuto Tributario Macional. La fecha de la factura. debe
corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constaré el nimero del contrato, el
concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsabte y el nombre
del Supervisor d931gnado 8] funcmnarlo responsable.

v
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En caso de que e} contratista esté obligado a expedir factura electronica, como requisito
necesario para el pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5
de marzo. de 2020 del Ministeric de Hacienda y Crédito Piblico, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucidén N° 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan.

Nota: La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con
la normatividad legal vigente sobre la materia.

El DEPARTAMENTO pagara al CONTRATISTA deniro de los treinta (30) dias habiles
siguientes a ia presentacion de la factura, con ef previo visto bueno por parte del supervisor
designado al contrato, acta de recibo a satisfaccion de las actividadées y certificacion de
encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y
Parafiscales, de conformidad con io sefialado en el articulo 23 de a Ley 1150 de 2007. En
todo caso, el pago estara-sujeto a la planificacion financiera de la Secretaria de Hacienda
de la Gobernacién de Antioguia, de acuerdo con el programa anual mensualizado de caja -

'PAC.

Las actas de pago deberan ser presentadas para su venf cacron revision y aprobacmn ala
Dlreccron responsable de la supervision del contrato.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobard el pago final de aquellos costos que sean
comprobables y el Interventor haya ‘soportado en debida forma de acuerdo con los
numerales regisirados al pie del presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato,
el Interventor deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
proveedores, subconiratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucién del contrato.
Hasta no.entregar dichos soportes la Entidad no hara el respectwo recibo de factura final
de pago al contrato.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para

_entregar cuentas en la Secretaria de infraestructura Fisica es et dia 10 de cada mes o &l

dia habil anterior en caso de no ser dia laboral.

" Nota 1: El costo de las garantias exigidas (polizas de seguro) contenidas en el presupuesto

oficial en la partida ‘Provisién para el pago de primas de garantias’, sera reconocido a
través de reembolso que se realizara previa presentacion de la factura electrénica de venta
o documento equivalente aprobada por ta Supervisién del contrato, sin que sea superado
el valor estimado para dicho rubro.
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Nota 2: El costo de los gastos de alojamiento, fransporte y alimentacion gue se encuentran
en los presupuestos oficiales de cada grupo de interventoria, en el apartado “Costos
estimados” también seran reconocidos Unicamente segtin el costo real y contra factura.

- PROVISION PARA LA ACTUALIZACION DEL COSTO DE INTERVENTORIA:

La actualizacién de salarios del personal profesional, técnico y asistencial sera aplicable
como maximo hasta por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) causado al cierre del 31
de diciembre def afic anterior respecto de fa vigencia en que se requiere efectuar la
actualizacién. Para el personal que devengue un (1) SM.M.L.V., la actualizacién sera por
el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. decretado por et Gobremo Nac;onai para la
vigencia en que se requiere efectuar {a actualizacion.

Para los “otros costos directos”, excluyendb los items contemplados en “olros costos
indirectos estimados®, la actuallzacron serd aplicable con base en el indice de Precios al
Consumidor (IPC) correspondiente al cieme del 31 de dlmembre de la vigencia fiscal
anterior en que se requiere efectuar la actual:zac:on

El IPC a utilizar débe ser el cerhﬁcado por el Departamento Admlnlstratwo Nacional de
Estadisticas - DANE.

Para efectuar el pago la actualizacion salarial y de los demds costos operacionales, el
contratista debera demostrar, con los debidos soportes ante el Supervisor, la procedencia
de la realizacion de tales actualizaciones; a su vez, el Supervisor verificara los soportes
entregados por el contratista y su procedenma dejande el registro como evidencia y el
control de las aprobaciones.

La actualizacion se circunscribe Uinicamente a salarios mensuales y precios unitarios de los
conceptos contemplados dentro “otros costos directos” presentados en la oferta y
aprobados por la supervisién al inicio del contrato, es decir, no se actualizara mayores
cantidades, ni servicios, ni concepfos adicionales. El reajuste que se realice al personal y a
los demas costos contemplados en el item “otros costos directos” dei presupuesto por

‘cambio de afio, no implica cambios o reajustes en et Factor Multiplicador (F.M) presentada

por el oferente.

las actas de pago y Actas de Actuaiizacién, deberdan ser presentadas para su verificacion,
revision y aprobacion a ia Direccion responsable de la supervision del contrato.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para
entregar cuentas en la Secretarfa de (nfraestructura Fisica es el 10 de cada mes o el dia

. habil anterior en caso de no ser dia laboral.

O
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Nota: La actlalizacion del costo de la interventoria, sera reconocido para las actas de pago
que se generen a partir de la vigencia siguiente a la adjudicacion.

El reajuste que se realice al personal y a los demas costos directos contemplados dentro
del Presupuesto por cambio de afto, no implica cambios o reajustes en Factor Multiplicador
{F.M) presentado por el oferente. :

Paragrafo 1: El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellos costos que sean
comprobables y el Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los
numerales registrados al pie del presupuesto oficial. Para causar el pago final del contrato,
el Interventor deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de
‘proveedores, subconiratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion del contrato.
Hasta no entregar dichos soportes la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final
de pago al contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA :

" Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso ¥
de las establecidas en los Estudios y Documentos Previos, vigente durante la ejecucion del
‘contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de
contratacion.

2. Desarrollar el objeto del conirato y su alcance en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratacion.

3. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o

" equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos, de conformidad con los documentos del proceso y ios anexos
técnicos.

4. Acreditar el cumplimiento de la forrmacion academtca y la experiencia del equipo de
trabajo definido en el documento base y en el "Anexo 1 - Anexo Tecmco en los plazos
acordados con la Entidad.

. 5. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedlmlento de seleccion.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentara las hojas
de vida del aspirante, con sus-respectivos soportes para evaluacion de la entidad, en
un plazo no mayor a ocho (8) dias héabiles después de efectuada la respectiva solicitud
de cambio. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4 - Lineamientos de
requisitos del personai” y tener el afio de experiencia especifica adicional, si se trata

" de un profesional por el cual se asignd puntaje.

Centro Administrative Departamental José Maria Cordova (La Alpujama)

Calle 42 B No. 52 -~ 106 - Linea de Atencion ala Ciudadania: 604 409 9000
tMedellin - Colombia.




10.
1.
12.

13.

14.

18.

16.

Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova {La Alpujarra)
Calie 42 B No. 52 -.106 - Linea de Atencitn a la Cindadania: 604 409 8000

GORERNACION DE ANTIOQUIA
Reptblica de Colombia

Dar a conocer a la entidad los posibles acios de corrupcion en la ejecucion del contrato,
asi como cualquier reclamacién o circunstancia politica, juridica, social, econdmica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situacion que implique una modrﬁcacmn
del estado de los riesgos existentes al momento de presentar propuesta, celebrar el

. contrato o durante su gjecucion, como serfa el caso de la existencia de investigaciones,

medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que
afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecucién del
contrato. _ .

Facilitar la labor de seguimiento y control gue realiza el supervisor, suministrando y
reportando la informacion que se solicite y atendiendo y dando respuesta oportuna a
las observaciones o requerimientos que se realicen.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar. con. el debldo respaldo
presupuestal.

Identificar las oportumdades para promover Ia vmcuiacron de mano de personal local

.durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

Durante fa gjecucion del contrato debera cbservar las {eyes y ios reglamentos relativos
a la gestion ambiental, la'Seguridad y Salud en el trabajo y la Seguridad Industrial,
tomando todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o condiciones insalubres, asi como

dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion .

personal (EPP), y atender las acciones y suministrar los informes y evidencias de
gestién gue deban presentarse y que le sean exigidos de conformidad con los anexos
del conirato.

Cumplir con sus obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal a
su cargo, y con las obligaciones fributarias y amblentales que le correspondan de
acuerdo con su labor.

_Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios parafiscales e mdemmzac:ones a

que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de
seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo
con el personal que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias
establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los sistemas de
seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1983)

que le corresponda para cada pago o abono en cuenta'de acuerdo a ta forma de pago.

Registrar en su contabitidad la ejecucion financiera del presente contrato, por centro de
costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con io sefalado en
el articulo 50 de ia Ley 2195 de 2022.

Si el contratista diligencié fa Opcién 1 del Formato 7A — Promacién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional —, debe incorporar como minimo el sesenta por ciento
{60 %) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato,
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" 17. Si el coniratista diligencio el Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en
Servicios Exiranjeros —, debe incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operat:vo y profesional de ongen colomblano para el cumplimiento
del contrato.

18. Revisar, solicitar ajustes y garantizar la lmp[ementacmn del documento PMA, bajo los
fineamientos contenidos en La Guia de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y
Salud en el Trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernacion de Antioguia.

19. Si el coniralista diligencio el “Formato12 — Factor de sostenibilidad” y se le otorgd .
puntaje por elio, debera cumplir con las ebligaciones a que se refiere el numeral 4.3 del
Pliego de Candiciones.

'CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES TECNICAS.

1. Verificar de manera permanente que el contratista de obra cumpla con sus obligaciones
y realice las obras y. trabajos contratados en estricto cumplimiento de las normas
técnicas y especificaciones técnicas definidas y que las mismas cumplan con criterios
de calidad. Para el efecto, deberé revisar y analizar en forma completa y detallada, a
efectos de conocer el alcance obligacional del contrato de obra, sea en e! praceso
publicado en el portal SECOP |l o en la carpeta que reposa en el archivo de gestion de
la Entidad Contratante, los Estudios y Documentos previos, los Pliegos de Condiciones,
las adendas, el contrato, los estudios y disefios soporte, la propuesta del contratista de
obra, la minuta contractual y demas documentacion del Proceso y normatividad técnica
aplicable para el contrato de obra. '

2. Verificar el csumplimiento por parte del COHtratlsta de obra'de la normatividad en materia
de seguridad y salud en el trabajo y en lo relativo a Salud Ocupacional y Seguridad
Industrial (Ley 1562 de 2015, Resolucion No. 0312 de 2019, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo No. 1072 de 2015, entre ofras), asi como de la
verificacion de implementacién de un programa de salud y seguridad en el frabajo para
el contrato de obra y del cumplimiento al Manual para contratistas en materia de SST

. del Departamento de Antioquia.

3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra de la normatividad ambiental
vigente y en especial a lo estipulado en la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, Ia
Resolucion No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen, comptementen 0
adicionen gue rijan durante la vigencia del contrato de obra.

4. \Verificar que las personas que conforman el equipo dei contratista de obra cumplan [as
condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo
en condiciones equivalentes o superiores segin perfit requerido, cuando fuere
necesario.

Centro Adininistrativo Departamental José Maria Cordova {La Alpujarra)
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Verificar que el coniratista de obra disponga de los materiales e insumos, recursos
logisticos, herramientas, equipos y maguinaria necesarios para desarrollar el contrato
de obra dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Verificar los certificados de calidad, de origen y legalidad de los materiales emp[eados
para la construccion de la obra por parte del contratisia de obra.

Verificar y medir en campo las cantidades- ejecutadas por el contratisia de obra y

constatar todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente

ejecutadas.

Controlar el avance del contrato de obra con base en el cronograma de ejecucion
aprobado y recomendar a la entidad contratante los ajustes a que haya lugar.

Emitir conceplo técnico, cuando sea requerido, sobre los metodos utilizados por el
contratista de obra en la ejecucién del contrato y respecto a la revision y/o calibracién
de los disefios, cuando proceda, antes de ser sometidos a ia aprobacion de la entidad
para su aprobacion.

Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condicion de discapacidad
segun lo establecido en el Decreto 392 de 2018, cuando a elio haya lugar.

Verificar el cumplimiento det factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro
del proceso de seleccion en los plazos acordados con la Entidad Estatal.

Elaborar y presentar conjuntamente con el coniratista de obra la relacion de las obras
objeto de seguumlento poscontractual en el formato definido por la Entidad Estatal.
Realizar la revision oportuna y emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre
los estudios de suelos y recomendacion de cimentacion para estructuras de contencién
definidas en el documento "Obras de drenaje y proteccion para carreteras de la
secretaria de infraestructura fisica de la Gobernacién de Antioguia”, asi como respecto
de los estudios y disefios especificos entregados y/o ajustes a los mismos realizados
y presentados por el Contratista de Obra, necesarios para la correcta ejecucion de las
Obras.

Verificar que el contratista de Obra cumpla con a sefializacion preventiva e informativa
requerida, segiin norma INVIAS, tanto en las vias con frentes de obra activos como en
el resto de las vias gue no se estén interviniendo y que presenten sitios con riesgo de
accidentalidad (pérdidas de banca, derrumbes, obstaculos en la via, entre otros).
Presentar a la Entidad, el listado consolidado de obras ejecutadas, asi como el
consolidado de vias mantenidas. _ ‘

Diligenciar y levar actualizado un diario de obra o bitacora, el cual debera diligenciarse
sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos, sucesos y decisiones durante
la ejecucion del contrato y en el marco de las labores de vigilancia y seguimiento al
contrato de obra. Asi mismo, debera registrarse la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto y deméas acontecirmientos. Debera foliarse y firmarse por los
Residentes de - Obra e interventoria, asi como por el Supervisor cuando éste visite ol
prayecto.

Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar
cualguier actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotografico

" acoloryconuna reso]umon minima de 1920 x 1080 pixeles, detallando el estado actuai
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y funcional del predio, para su posterior comparacion al término de ia obra. Dicho
documento se suscribira por los propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y
contratista de obra. Alfi nahzar la ejecucion del proyecto debera realszarse su respectivo
cierre.

Verificar de manera periddica los imprevisios que efectivamente se causen durante la
ejecucion del contrato de obra, los cuales deberan estar debidamente acreditados por
el contratista de obra, asi como efectuar los descuentos respect:vos por los imprevistos
que no se causen en las respectivas actas de pago o al momento de la liquidacién del
contrato de obra. :
Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente aplicable en el territorio co!omb:ano _
en materia de Segundad y salud en el trabajo, incluye los aspectos relacionados con
pandemias y enfermédades endémicas, ademas de los eventos catasiréficos de todo
tipo.

Suministrar las evidencias de gestién, asi como los respectivos mformes de la misma
en materia de seguridad y salud en el trabajo a la interventeria y entidad contratante
cuando sea solicitado en virtud de exigencia técnica. -

Realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente
la revision, ajuste y/o elaboracién de los estudios y disefios que ejecute el contratista
de obra, en todo caso se entiende gue el contratista asume toda la responsabilidad de
los resultados los estudios y disefios revisados, ajustados y/o elaborados, asi como la
implementacién de los mismos y la ejecucién de la obra coniratada, con la debida
calidad, garantizando la durabilidad, résistencia, estabilidad y funcionalidad de tales
obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. Ei
interventor se pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que
propanga el contratista de obra, para consideracion de la entidad contratante. Cualquier
modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefios aprobados, deberan ser tframitadas por el contratista de cbra

para aprobacién de la entidad, previo concepto de la interventoria, sin que ello se

constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecio, situacion que sera parte
del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion por parte de la interventoria.

Elaborar, conjuntamente con el Contratista, las actas de vecindad antes de iniciar
cualquier actividad que lo requiera; las cuales deben contar con un registro fotografico
a color y con una resolucion minima de 300 ppp, detallando el estado actual y funcionat

-del predio, para su posterior comparacion al término de la obra. Dicho documento se

suscribird por los propietarios, poseedores o inquilinos, interventor y contratista de

_obra. Al finalizar [a ejecucién de! proyecto debera realizarse su respectivo cierre.

Elaborar y presentar a la entidad contratante el informe de interventoria ambiental

(mensual y final), que contiene entre ‘otros las evidencias del seguimiento al a

implementacion del PMA, se debe presentar de manera individual, aparte del informe
técnico de avance mensual, del informe Social y del Informe SST, a mas fardar dentro
de los diez (10) primeros dias calendario de cada mes y contar con las especificaciones
contenidas en la circular K2017090000506 de 2017 “Pautas para la entrega de
documentacién en el archivo de gestion de contratos de la SIF”.
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~ OBLIGACIONES FINANCIERAS Y.-CONTABLES

Vigilar y verificar el cumplimiento del programa de trabajo e inversion presentado por
el contratista de obra, adoptando controles que eviten sobrecostos, asi como el
desarrollo de actividades que en el desarrolio del contraio ‘se detecten como
innecesarios. En casc de requerirse modificaciones a dicho programa durante ia
ejecucion del contrato de obra, debera revisar y avaiar dichas modificaciones previo a
su tramite de aprobacion ante Ia Entidad Contratante.

Lievar un control de la ejecucion finariciera del contrato de obra, asi como de las
operaciones y gastos efectuados con cargo a los recursos del mismo.

Verificar que las cantidades, actividades u obras extras o adicionales requeridas en ¢l
contrato de obra cuenten con la respectiva autorizacién de la Entidad Contratante, asi
como el respaldo presupuestal de manera previa a su gjecucion. En el evento en que
se requiera una adicion al valor del contrato de obra, adelantara junto con el contratista
de obra, los tramites respectivos con la debida antelacién a fin de solicitar ante la
Entidad Contratante, ia suscripcion de las adiciones o medificaciones que se requieran.
Verificar que el confratista de obra esié registrado en la oficina de industria y comercio
del Municipic donde desarrolle sus actividades contractuales.

Verificar que el contrafista de obra dé cumplimiento a sus obligaciones tributarias.
Revisar y aprobar el Plan de inversion del Anticipo presentado por el contratista de
obra, el cual estara sujeto a las observaciones gque formule la Entidad Contratante. En
caso -de que se requieran modificaciones a dicho. plan, debera contarse con
autorizacion previa y escrita por parte de la Entidad Contratante.

Efectuar seguimiento al cumplimiento del Plan de Inversion del' Anticipo presentado por
el contratista de obra, verificando la entrega de los recursos pactados por este
concepto, su adecuada amortizacién y autorizando de manera previa, las insfrucciones
de pago que el contratista de obra le ordene a la Entidad Fiduciaria donde se
encuentren dichos recursos, de conformidad con lo ordenado en el articulo
2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 vy demés previsiones legales y contractuales,
asi como mantener informada a la Entidad Estatal respecto de cada autorizacion

-otorgada.

Revisar y validar la procedencia y causacion de los reajustes economicos estimados
en el contrato de obra, verificando la comrecta aplicacion de la formula de reajuste, asi
como de los demas reajustes estimados.

Revisar y. concepiuar de manera - oporfuna sobre Ias distintas solicitudes o
reclamaciones econdmicas que se presenten durante la ejecucion del contrato de obra.
Presentar a la Entidad, dentro de los primeros diez {10) dias calendario de cada mes,
las actas para el pago. Dichas actas de ejecucion deben tener por separado el-detalle
de los recursos de los contratos de Obra e Inferventoria con los documentos soportes
correspondientes de acuerdo con la lista de chequeo o formatos o requisitos que
establezca la Entidad Contratante. Para las actas del Contrato de Obra, el Interventor
debe presentar a {a Entidad los informes que sean exigidos en el que se relacionen las
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actividades ejecutadas y sus cantidades, que seran objeto de reajuste de precios segln
la formula y condiciones establecidas por la entidad.

11. Controlar y verificar los rendimientos financieros generados en el contrato, asi como
exigir al contratista ef reintegro de los mismas a la Entidad Contratante.

12. Comunicar veraz y oportunamente a la Entidad Contratante, sobre la liberacidon de los
dineros que no seran utifizados durante la vigencia fiscal correspondiente.

13. Registrar en su contabilidad la ejecucion financiera del presente conirato, por centro de
costo independiente o de manera individualizada, de conformidad con io sefialado en’
el articulo 50 de la Ley 2195 de 2022,

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

N 1. Establecer una metodologia de trabajo y seguimiento para realizar la wgllanma y control

de las obligaciones a cargo del contratista de obra.

- 2. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra respecto del pago de

©

honorarios yf/o salarios, indemnizaciones a que haya lugar, pago de aportes

parafiscales, asi como respecto del cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de

aportes al sistema de seguridad social integrat (salud, pensiones y riesgos), que le

correspondan al contratista de obra. Asi mismo, debera certificar la verificacion de
. dichos pagos como requisito para el tramite de cada pago al contratista de obra.

3. Revisar que el expediente electrénico o fisico del contrato de obra esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable, verificando que se
encuentre toda la documentacién refativa a la ejecucion del contrato de obra, entre la

- que se destaca y sin limitarse a esia, la siguiente documentacion: acta de inicio,
cronograma de aclividades y de inversion; contrato fiduciario, plan de inversion del
anticipo, autorizaciones, desembolsos y demas documentacion relativa al anticipo;
garantias -de! conirato, actas aprobatorias y comunicaciones a la aseguradora; actas
de suspensién y reiniciacion; documentos y minutas soporte de prorroga, adicion o
modificacién del contrato; documentos soporte de la autorizacién de trabajos o
actividades adicionales; informes de segu:mlento con sus respectivos anexos, soportes
y evidencias de ejecucion; informes de ejecucion periddica del contratista de obra;
recibos, soportes y anexos técnicos de las autoridades respectivas {(administraciones
municipales, autoridades ambientales, Empresas de Servicios Plblicos Domiciliarios,
Curadurias y demas, segun sea el caso) acta de recibo, acta de termmacuon y de
liguidacion.

4. Remitir de manera cportuna a la Entidad Estatal toda la documentacmn relacionada
con la ejecucién del contrato de obra a fin de dar cumplimiento con los plazos sefialados
para la publicacion de dicha documentacion en el portat SECOP.

5. Efectuar’ sequimiento sobre el estado y tratamiento de los riesgos estimados y
asignados en la matriz de riesge del contrato de obra, dejando constancia de dicho
seguimiento en el informe periédico de seguimiento.

Centro Administzativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)
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6. Realizar acompafiamiento a la Entidad Estatal, en caso de requerirse en funcién a su

' responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditonas que
realicen los distintos érganos de control.

7. Preparar y entregar los informes y demas infarmacion o documentacion que solxcnten
los organismos de control.

8. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones, de las 6rdenes ¢ instrucciones que
imparta al contratista de obra, siempre y cuando estén en concordancia con la

. normatividad legal vigente y sin modificar en ningin momento el contrato de obra. _

9. Realizar y presentar a la Entidad Estatal los siguientes informes de seguimiento

ademas de los especificos que sean requeridos por la entidad contratante:

9.1. Informe semanal de-seguimiento, el cual debera ser presentado cada ocho (8) dias
calendario en el formato establecido por la entidad. El informe semanal debera
incluir un seguimiento bajo utilizacion de la metodologia curva “S”, asi como un
registro fatografico cuyas imagenes se obtengan desde el mismo punio de
referencia con resolucion minima de 1920 x 1080 pixeles, vy evidencie ¢l antes,
durante y después de cada sitio intervenido. El registro fotografico debera hacer
mencion expresa al punto de intervencidn y a la fecha en que fue obtenido el
registro, siguiendo los lineamientos del Manuat de Identidad, filosofia e imagen :
visual de la Gobernacion de Antioquia.

9.2, Informe y acla de seguimiento parcial con sus respectivos anexos, soportes y
evidencias, dentro de los diez (10) primeros dias calendario de cada mes o cada
que la Entidad Estatal lo solicite. Los informes parciales deberan contener un
seguimiento respecto de cada uno de los componentes de la obra (financiero,
técnico, ambiental, social, PAPSO y SST), en forma separada de las actividades
de avance de obra y de las actividades realizadas por la interventoria.

9.3. Informe final de seguimiento a la terminacion de! contrato de obra y al recibo
definitivo de la misma, el cual contendra una memoria descriptiva de las acciones
realizadas, asi como toda la informacion de seguimiento acumulada y demas
precisiones que imparta la Entidad Estatal. E! informe final contendra ademas una
certificacion emitida por la interventoria respecto de cada componente (financiero,
técnico, ambiental, social, PAPSO y SST), donde se deje constancia del
cumplimiento y que el contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con
cada uno de estos componentes. En igual sentido, se adjuntaran en original y
completamente diligenciados todos los formatos que, para el efecto, le haya
aportado la Entidad Estatal. Asi mismo, aportara certificacion respecto del pago de
parafiscales hasta el mes final de ejecucién de obra; certificacion bancaria de cierre
de cuenta de anticipo; paz y salvo de peticiones, quejas y reclamos debidamente
gestionados y atendidos; paz y salvo de proveedores, comunidad y trabajadores;
pélizas y garantias actualizadas y aprobadas; paz y salvo por todo concepto en el
componente ambiental, especialmenie lo concemniente a permisos y
compensaciones con la autoridad ambiental, asi como respecto de expedientes
ambientales en donde se indique que |a obra no registra procesos en curso; cierre
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de permisos; autorizaciones para utilizacion y/o intervencion de predio, zonas de
deposito, actas de vecindad y eniorno, enire ofros que sean requeridos
expedientes ambientales.

Suscribir y presentar conjuntamente con el contratista de obra, cuando se requiera, el
acta de inicio, las actas parciales y finales, suspensiones, reanudaciones, prorrogas o
medificaciones, asf como’ todos los demas documentos que se requieran en el
desarrollo del contrato. Los documentos suscritos deberdn considerar y anexar
memorias descriptivas y de calculos detallados, cuando a ello haya lugar y demas
soportes requeridos, debidamente suscritos y presentados en medio impreso y digitai
inalterable.

Realizar conjuntamente con el contratista de obra, la liquidacién del contrato de obra,
allegando todos los documentos requeridos conforme con las normas vigentes sobre
la materia, asf como proyectar el documento de acta de liguidacion del'contrato de
obra.

Diligenciar en conjunto con el contratista de obra la *Matriz de Diagndstico de
necesidades 'y priorizacion de Recursos, FO-MZ—P11-020“ al inicio v a la finalizacion
del contrato.

Trabajar coordinadamente con el Supervisor que.la Entidad Estatal designe y

suministrar la informacion que fe sea solicitada. ‘
Dar cumplimiento a las directrices, instrucciones y érdenes que se den por parte de la
Entidad Estatal..

Efectuar visitas iécnicas penodlcas al lugar de e;ecucuon de obra, asi como asistir
conjuntamente con el confratista de obra vy la Entidad Contratante, a reuniones, visitas
y demas eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto,’sin ningtin
costo adicional para la Entidad Estatal.

. Identificar oportunamente posibles dificultades y generar alerias tempranas en la

ejecucién del contrato de obra y reportarlo a ia Entidad Estatal para la oportuna toma
de decisiones.

Tramitar las distintas sohcrtudes y sutuacnones que acontezcan durante Ia ejecucion del
contrato de obra. :

OBLIGACIONES JURIDICAS

1.
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Efectuar seguimiento sobre el estado y vigencia de las garantias otorgadas por el
contratista de obra, requiriendo al contratista para su ajuste, actualizaciéon o
madificacion y remitiendo. de manera oporiuna a la Entidad Estatal los anexos -
modificatorios para su revision y aprobacion.

- Informar 2 fa Compania aseguradora o garante cualquier situacion o modlﬁcaczon que

sufra el contrato y varie las condiciones del riesgo asegurado.
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3. Exigir y verificar que el contratista de obra amplie la vigencia de la garantia de
estabilidad y calidad de la obra a partir del recibo definitivo de la misma, asi como de
ta garantia de cumplimiento conforme a lo pactado en el contrato de obra. :

4. Comunicarle a la Entidad Estatal la ocurrencia de posibles actos de corrupcion en la
ejecucion del contrato de obra, asi como cualquier circunstancia politica, juridica,
saocial, econémica, técnica, ambiental ¢ de cualquier tipo, que pueda afectar la
gjecucion del contrato de obra.

5, Analizar, conceptuar y ofrecer recomendaciones a la Entidad Estatal respecto de las
distintas solicitudes para subcontratar, ceder, terminar, suspender, reanudar, modificar,
prorrogar o adicionar el contrato, asi como respecto de las distintas consultas,
peticiones o reclamaciones que efectie el contratista de obra, la Entidad Estatal, ios
entes de control o la comunidad respecto de la ejecucién del contrato de obra.

6. Requerir por escrito al contratista de obra por todos los hechos que constituyan un
posible incumplimiento a sus obligaciones, remitiendo copia de dichos requerimientos
a fa Compafiia Aseguradora o al garante y a la Entidad Estatal, asi como efectuar un
seguimiento al cumplimiento de dichos requerimientos.

7. Informar oportunamente a la Entidad Estatal sobre cualquier posible mcumphmlento de
las obligaciones del contrato de obra que pueda dar lugar al inicio de Procedimientos
Administrativos Sancionatorios, para lo cual debera elaborar los informes de
seguimiento respectivos, asi como emitir los conceptos y preparar y presentar la
informacién que le sea solicitada para el desarrollo del trdmite correspondiente. '

8. Atender las solicitudes de apoyo que le formule la Entidad Estatal er los procesos
administrativos y/o judiciales, segtin el caso, que se Heguen a adelantar con ccasion
de la ejecucion de las obras objeto de la Interventoria y asistir a las audnencnas alas
que haya lugar.

9. Informar a ia Entidad Estatal cuando ocumra una Sltuamon gue lmpllque una
modificacion del estado de los riesgos existentes durante ia ejecucion del contrato de
obra, . como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramienio o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero

‘CLA’USULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El lntervéntor tiene derecho a:

1. Rembtr una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventona en Ios términos:
pactados en la Clausula 8 del presente confrato.

2. Presentar recomendaciones, solicitudes o reclamaciones a la entidad y recibir oportuna
respuesta.

Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)
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CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos- del proceso de
contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de ia Interventoria en Eos términos pactados en.
la clausula 8 (Forma de pago) de la minuta del contrato.

3. Reaslizar actividades de acompafamiento, vigilancia, sequimiento y control de la
ejeclicion del contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta,
en los documentos de soporte y en el contrato, para lo cual designara la supervision
pertinente.

4. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dla en el pago de los aportes

' de seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.

5. Elaborar la documentacion relacionada con la ejecucion del Contrato siguiendo los

formatos establecidos por el Departamento de . Antioquia (Actas, informes de
, seguimiento, pagos, enire otras). )

6. Exigir al coniratista la ejecucitn idonea y oportuna del objeto contratado.

7. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las saniciones
pecuniarias y garant:as a que hubiere lugar.

8. Adelantar revisiones periddicas de los servicios prestados, para verificar que estos
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el confratista, y promover las

- acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando d:chas condiciones
no se cumplan.

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que

~ sufran en desarrolio o con ocasion del contrato celebrado. _

10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del
contrato las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes.

11. Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para ello.

12. Solicitar la actualizacién o la revisién de los precios cuando se produzcan fendmenos -
que alteren en su conira ef equilibrio econdmico o financiero del confrato.

13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajusie a los requisitos minimos
Jprevistos en las normas tecnicas colombianas, en su defecto a'normas internacionzales
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

14. Velar porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y obligamones del
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento
de Antioquia y los protocolos de bioseguridad generados por el Departamento.
Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento det objeto
condractual.

15

t

@ Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova {La Alpujarra)

Calte 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencion a la Ciudadania: 604 409 9000
X Medellin - Colombia.

SCAEEF1
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CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir ias obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato causados
por sus contratlstas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier
reclamacion proveniente de terceros' que tenga como causa las actuaciones del
CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera del equipo de trabajo-del Interventor, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por
ciento 5 % del valor del contrato.

Cuando el Interventor haya diligenciado la Opcion 1 del “‘Formato 7A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion
del contrato por lo menos el sesenta por ciento (60 %), sin perjuicio de.incorporar uno
superior, de personal colombiano, causara multas’ equivalentes a 1 SMMLV por cada dia
de incumplimiento.

Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”, incumplir la obligacién de vincular como minimo el
noventa por ciento (80 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento .
del contrato, causara multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se
' causaran las siguientes multas:

Causales: ) -

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra)
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v

Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso
de que el contrato contemple su ejecucion en etapas), cotregir o adicionar las Garantias,
en los plazos y por los montos establecidos en ia clausula 17, de acuerdo con el contrato
o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del vailor del contrato, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento.

Si el Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, gle se
relacione con el objeto del contrato o can el cumplimiento de'las actividades del proyecto
a ejecutar, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento siempre y
cuando sean razonables en funcién de la informacion exigida, se causara una multa
equivalente al 0,2 % del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente
por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el
incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. igual sancion se aplicara en caso de que el

_Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

‘Por no entregar los soportes de formacidn académica y de experiencia del equipo de

trabajo discriminado en el documento base y en el “Anexo 1- Anexo” Técnico en el plazo
definido por la Entidad, se causara una multa equivalente al 0,2 % del valor del contrato,
por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por no entregar las .comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes en papel cedificado en el Selio Amb!ental Colombiano o en papel
reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se-
causara una multa equivalente al 0,2 % del valor total del contrato.

Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus
funciones y en el marco de! ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por cambiar el equipo de frabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del
supervisor, al Interventor se le impondra una multa equivalente al 1 % del valor del

" contrato.

10.

11.

-Centro Administrativo‘Depaﬁamental José Maria Cordova {La Alpujarra)

Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencion a la Ciudadania: 604 469 3000
Medellin - Colombia.

En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluabie el
nuevo personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacion
académica minimas y también con todas aquelias que fueron objeto de puntuacion para
el proponente, so pena de una multa equivalente al 1 % del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de ias obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracion o contraprestacion de
alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una
multa equivalente a 10 salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Por mora o incumplimiento injustificado de’ las obligaciones referentes a iniciar o,
reanudar los frabajos, segin el caso, en la fecha determinada, o por suspension
temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputabies al Contratista, el
0,1% del valor total del contrato por cada dla de mora.
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12. Por cambios en las especificaciones en la obra, sin previa autorizacion de la Secretaria
de Infraestructura Fisica, el dos por ciento (2%} del valor totai del conirate por cada
evento.

13. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los
documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para
el efecto, segun las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor
total del contrato. En este caso, El Departamento de Antioquia - Secretaria de

 infraestructura Fisica elaborara la liquidacion unilateraimente. .

14. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, 0,1%
def valor total del contrato por cada evento.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en &l articulo 1600 del Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de muita, este
autoriza a la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente .
de cualquier suma que se le adeude sin. perjuicio de hacer efectiva la Garantia de
cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados
al Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas résponsabilidades y obligaciones
gue emanen del misr’no, amén de la obligacion incumplida. ‘
Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el lncumpllmiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas ei salario minimo diario 0 mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento de la expedicién del acto admln:si;ratlvo que fo
declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del
contrato, particularmente frente a aquelias que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior,
sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas muitas.

Paragrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas,
el monto de las sanciones no podra ser superior al valor establecido para la garantia de

: cumphm:ento

Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de [a cldusula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor Ja pena v la indemnizacién de
perjuicios. .

En caso de presentarse por parte del Inferventor incumplimiento parcial o total del Contrato,
este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se
considerard como una estimacion anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la
Entidad. El valor pagado como cldusula penal no es ébice para reclamar la indemntzacmn
integral de pet]umlos causados si estos superan ¢l valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de
sus obtigqciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a {a imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con
la firma del contrato, para hacer el descuento comrespondiente de los valores . a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de
lo anterior ia Entidad podra hacer efectiva la Garantia Gnica de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la clausula penal no extinguira ias obligaciones contraidas por el
interventor en virtud del presente conirata. En consecuencia, la estipulacién y el pago de la
pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de.exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resoluciéon del contrato, en ambos casos, con ia comespondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecio de las obligaciones a cargo del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor debera presentar
la Garantia de cumplimiento en original a la Entidad, dentro de los tres (3) dias habiles
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. Cuando el contrato
se celebre en el SECOP II la entrega de la pdliza es por medio de la plataforma. Esta
Garantta tendra las siguienies caracteristicas:

Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova {La Alpujarra)
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Caracteristica | Condicién
Cualquiera de las clases perrmtldas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i} contrato de seguro contenido en una poliza para
' Entidades Estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria. -
psegurado/ Departamento de Antioquia, identificado con ef NIT 890.900.286-0
- Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento generaf del ‘ . Equivalente al’
contrato y el pago de las Hastala - VEINTE
, multas y la clausula penal . liguidacion del por ciento (20%) del
pecuniaria que se le contrato valor total del
impongan contrato
Pago de salarios,
prestaciones sociales ‘ Equivalente al
legales e indemnizaciones | Plazo delcontrato | VEINTITRES POR
laborales del personal que el y tres (3) afios CIENTO (23%) del
Amparos, interventor haya de utilizar en mas. - valor total de!
vigencia y el territorio nacional para la contrato
valores ejecucion del conirato _
asegurados { Vigencia de este
: amparo debe ser
igual al plazo de
Calidad del servicio Garantia de
- por los perjuicios derivados de |  éstabilidad del CI%’S‘T%TE:;?F "
la deficiente calidad del conirato principal y
L L valor del contrato.
servicio prestado. . en cumplimiento
) del paragrafo del
- articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.
» Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacidn Legal expedido por la camara de comercio respectiva y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera. _
Tomador » No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
_ los integrantes del Consorcic ¢ de la Unién Temporal.
* Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): fa Garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes
del interventor, para lo cual se relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quuenes para todos los efectos
seran {os otorgantes de esta.
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Caracteristica - | Condicién
» Nimero y afio del contrato
Objeto del contrato

informacion *
| necesaria dentro | ® Firma del asegurado
de la poliza - » - En caso de rio usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ei.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 apmx!mar a
$14. 980 421

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuarido esta se vea
reducida por razén de las reciamaciones que efecile la Entidad, asi como a ampliar ias
Garantias en los eventos de adicion, suspension y/o prorroga del contrato. El no
restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor o su no adicidn o prérroga, segin
el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran Ios procesos
sancxonatonos a que haya lugar.

47.2. DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO ‘

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Onica de cumplimiento, se
tendra en cuenta que el interventor seré responsable por los perjuicios causados a la
* Entidad contratante que se produzcan con posterioridad a la términacion del contrato y que
se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos
entregados como resultado de la celebracion de un contrato estatal y; (it) mala calidad del
servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al Interventor. El
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceplos.

17.3. GARANﬁA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Bl contratista deberd contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil
extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caractéristica Condicién

| Clase Conirato de segure contenido en una poéliza .
Asegurado/ Departamenio de Antioguia, identificado con el NIT 890.900.286-0 y e}

beneficiario Contratista
: + Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre

. 0 razbn social y tipo societaric que figura en el certificado de existencia
Tomador = y representacion fegal expedido por ta Camara de Comercio respectiva,
' y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese

que la sociedad podra denominarse de esa manera.

\
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« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alglino

de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

_ temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

+« Para el contratista conformado por una estructura plural - (unién

temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos. los

integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar

' . claramenie 'los integrantes, su identificacion y porcentaje de-

partjclpacmn quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

- misma.
Valor ' Doscientos (200) SMMLV
Vigencia : Igual al periodo de ejecucion del contrato.

Terceros afectados y Departamento de Antioguia identificada con NIT
890.900.286-0

Responsabilidad Civil Extracantractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. Fi seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
coniener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decrefo 1082 de 2015.

Beneficiarios

+ Nimero y afio del contrato
Informacidn s+ Objeio del contrato
necesaria dentro s Firma del representante legal dei Coniratista
de la poliza + Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor.a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningtin caso puedan ser superiores a dos
mil {2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entldad dentro del
mismo término establecido para la garanha unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de esfipulacion que confleven
asuncion de parte de ia pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual. N

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL [-NTERVENTOR

El'Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante
agente o mandatario. El Interventor no tiene la facuitad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o mrcrar
accionies que generen obligaciones a su cargo.

@ Centro Administrative Departamental José Maria Cordova {La Alpujarra)
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CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara ef contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del
Proceso de Confratacion. Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la
Entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En’ consecuencia, el
Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,

prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar.

-Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) v a Ia caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de ‘acuerdo con lo dispuesto en
Ia ley.

El interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad.
El emplec de tales subconiratistas no relevara al Interventor de las responsabilidades que
asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones emanadas del confrato.
La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los
tfrabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra exigir al
Interventor la terminacion del subconirate en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de ios subcontratistas cuando, a su juicio, este
{os) no cumpla(n} con las calidades minimas necesarias para la ejecucién de la(s) labor{es)
subcontratada(s). o _ ;

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesidn se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cdodigo de Comercio, en concordancia

‘con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.-

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que
regulan la materia. El término para ia liquidacion del contrato seré en ios términos y plazos
previstos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
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Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a
fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con postenondad ala termmacaon del
contrato. ‘

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término
indicado, previa riotificacion o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, B
o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parciaimente, la Entidad procedera a su
liquidacién por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asf
mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
" unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacién bilateral, o cuando se frate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a fa Ilqwdamon

‘ CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECC!ONAM]ENTO Y EJECUCION

El contrato quedar perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion
se requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y demas aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobacion
de las Garantias y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en los municipios de ftuango
y Carolina del Principe, y el domicilio contractual es la ciudad de Medellin,

CLAUSULA 24, DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formulanos

Propuesta presentada por &l interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el t&érmino de ejecucson
del contrato.

Gl wn

Centro Adm?nistraﬁvo Departamentai Jose Maria Cordova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencidn a la Ciudadania: 604 409 9000
Medellin - Colombia. ' : vy




GOBERNACION DE ANTIOQUIA
. Republica de Colombia

En constancia se firma el presente conirato en Medellin, el

Por la Entidad, For el Contratista,

M %%g’z,wa

LUIS HORACIO GALLON ARANGO BLANC/ ILLYAM TABARES MESA

Secretario de Infraestructura Fisica . Representante legal
\ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -  CONSORCIO LGl ITUANGO
CONTRATANTE ' CONTRATISTA

P

‘ ’ NOMBRE : * FIRMA ///Eé-lA
Proyects: | Juan Femando Usibe Jaramillo. Profesional Universitario - Direccion de Asuntos 15/05/2026
¥ " { Legales SIF

05/2026

Aprobé: Diana Mal"ce[a Bedoya Garzdn. Directora de Asuntos Legales — SiF [E] X /

Los ﬁn*nanies declaramos que hemos revisado & documento y o encantramos ajustadc a las nom i iones legales vigentes
y. por fo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para ka firma
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