| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | **1017-2026** |
| **CONTRATANTE** | **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** |
| **CONTRATISTA** | **ARIA BRAVO S.A.S.** |
| **CC O NIT** | **900808874-4** |
| **OBJETO** | **"INTERVENTORIA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2026-6 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | **DOS (2) MESES** |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 477.819.464.53) M/CTE** |

**CLAUSULA 1: FORMA DE PAGO**

**ANTICIPO:** La ENTIDAD entregará a título de anticipo, un 40% del valor total del contrato, previo perfeccionamiento, cumplimiento de requisitos de legalización y de ejecución del contrato, así como firma del acta de inicio. El anticipo, será desembolsado por el Departamento a la cuenta Bancaria que proporcione el contratista la cual deberá estar a nombre del contrato.

En el evento que el contratista no alcanzare a amortizar la totalidad del anticipo, la suma adeudada deberá ser reintegrada al Departamento. Los fondos del anticipo solo podrán ser utilizados para los gastos propios de contrato.
Para este desembolso deberán cumplirse los requisitos de perfeccionamiento (firma del contrato), de legalización (Registro presupuestal) y de ejecución (Firma del acta de inicio,) de manera paralela al inicio en la prestación del servicio, para el trámite del anticipo se debe realizar la celebración de primer comité técnico, entrega por el contratista del plan de inversión del anticipo, presentación y aprobación por parte del interventor externo y/o supervisor y comunicación de la cuenta para desembolso, la cual debe corresponder al contratista. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

El valor del anticipo será amortizado de acuerdo con lo establecido para el manejo de estos recursos, amortizándose de manera gradual en los pagos de ejecución y hasta por el 100% del valor dado a título de anticipo. El giro del anticipo no es requisito para el inicio en la prestación del servicio. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados, pertenecerán al tesoro departamental siendo por ello consignados a favor del Departamento y de tal evento se deberá dejar constancia en el acta de liquidación.

**ACTAS PARCIALES:** El Departamento pagará hasta el 90% del valor del contrato, por mensualidades vencidas previo informe de ejecución aprobado por el supervisor, certificación

**PAGO FINAL:** El pago final del 10%, corresponderá a la última mensualidad vencida, de acuerdo con la efectiva prestación del servicio de interventoría. Este pago se hará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a que el contratista haya presentado y radicado el informe final de ejecución total avalado por el supervisor y certificación del cumplimiento del objeto del contrato expedida por el supervisor de este y firma del acta de liquidación suscrita por el contratista, y el ordenador del gasto del Departamento del Putumayo

Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al pago por parte de la nación, comprometiéndose asimismo a incluir las partidas necesarias en éste.

**Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención**. (Si aplica)

La documentación requerida para proceder con el pago debe ser entregada en la Secretaría de Educación Departamental a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrega de los bienes/servicios, misma que se describe a continuación:

1. Factura expedida
2. Informes técnicos de interventoría
3. Comprobante de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando corresponda junto con la certificación expedida por el contador o por el revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
4. Certificación de titular y número de Cuenta Bancaria.

Adicionalmente para el primer pago y por única vez deberán anexar los siguientes documentos:

1. Copia del Acta de Inicio
2. Copia Pólizas aprobadas
3. Copia del comprobante de pago de impuestos departamentales
4. Copia cédula representante legal.
5. Copia del NIT

El pago depende de la oportunidad y calidad en la presentación de los documentos e información señalados que en todos los casos deben ser allegados dentro del término establecido para la acreditación de la entrega en el sistema dispuesto para estos efectos, en caso contrario el supervisor informará dicha situación para que se proceda a la declaratoria de incumplimiento por no acreditación de la entrega.

**DEL DERECHO DE TURNO.** Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a sí mismo a incluir las partidas necesarias en éste.

**CLAUSULA 2: OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**

**OBLIGACIONES DEL EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA INTERVENTORIA**

**Director de interventoría:**

1. Llevar a cabo las actividades de seguimiento, vigilancia técnica, administrativa, financiera y jurídica para el adecuado inicio, ejecución y liquidación del contrato de prestación de servicio de transporte escolar.
2. Disponer de la organización adecuada para el ejercicio de sus funciones.
3. Ejercer el control de cumplimiento de todas las obligaciones del contratista.
4. Controlar la correcta inversión de los dineros girados al contratista prestador del servicio.
5. Solicitar al contratista informes mensuales de ejecución del contrato.
6. Vigilar la expedición y vigencia de las pólizas de garantía de cumplimiento del contrato, inversión del anticipo y demás solicitadas en el contrato de prestación de servicio del transporte escolar.
7. Establecer los incumplimientos parciales o totales y notificar al secretario de educación.
8. Firmar actas de inicio, recibido, suspensiones, reinicio, recibido final y actas de liquidación.
9. Informar al supervisor de cualquier irregularidad presentada en el desarrollo del contrato.
10. Apoyar en la proyección de informes técnicos, administrativos y financieros del servicio de transporte escolar.
11. Apoyar en el proceso de liquidación del contrato objeto de interventoría y contrato de interventoría.

**Coordinador General**

1. Recopilar y consolidar la información técnica, administrativa y financiera del proyecto.
2. Apoyar en el cargue de información oportuna de ejecución en el aplicativo GESPROY
3. Elaborar los informes correspondientes requeridos sobre la ejecución del proyecto.
4. Planificar y coordinar las visitas de campo
5. Mantener actualizada la información referida a la operación del proyecto
6. Brindar alternativas de solución que permitan al Director de la interventoría tomar decisiones frente a la ejecución del proyecto.
7. Elaborar conjuntamente con el Director de la interventoría el informe de hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la ejecución del proyecto.
8. Revisar las hojas de vida de los conductores de los vehículos de las rutas escolares, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de perfil en cantidad y experiencia.
9. Comprender el contenido y alcance del proyecto con el fin de programar, planificar y organizar la ejecución de la interventoría.
10. Verificar permanentemente el avance real del proyecto para velar por su ejecución a partir de la información suministrada directamente por el contratista.
11. Adelantar las visitas a las rutas escolares, de acuerdo con los requerimientos propios de su ejecución o conforme lo disponga la interventoría.
12. Revisar los reportes de avance del proyecto elaborados por los profesionales de Apoyo.
13. Realizar los requerimientos al Contratista a partir de los hallazgos evidenciados y solicitudes hechas por la interventoría.
14. Responder en oportunidad a todos los requerimientos y solicitudes realizadas por la supervisión del proyecto.
15. Las demás propias de su cargo, las cuales podrán ser definidas por el Director de interventoría.
16. Asistir a los comités de seguimiento programados por la SED Putumayo, el municipio o los establecimientos educativos.

**Profesional de Apoyo (Interventoría) (7)**

1. Verificar en sitio el número de estudiantes transportados por ruta escolar.
2. Verificar en SIMAT la caracterización de los estudiantes transportados.
3. Consolidación de copias de licencias de tránsito y matrículas de los vehículos

empleados para prestar el servicio de transporte escolar
4. Consolidar las copias de Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito y certificado de revisión técnico-mecánico y de gases vigente por cada vehículo
5. Verificar el sistema de comunicación bidireccional entre el contratante del servicio y el conductor del vehículo (herramientas de comunicación como radios, radioteléfono o celulares)
6. Verificar que no se transporte estudiantes de pie en los vehículos
7. Verificar el adulto acompañante por cada vehículo empleado para prestar el servicio.
8. Verificar las condiciones del servicio de transporte escolar, según el Decreto compilatorio 1079 de 2015.

**HSEQ:**

1. Acompañar a reuniones y comités de técnicos, programadas por la SED.
2. Recomendar acciones correctivas y preventivas en los procesos y los procedimientos para la prestación adecuada del servicio.
3. Revisar los informes de gestión y generar acciones de mejoramiento.
4. Controlar las actividades técnicas y administrativas de la interventoría
5. Atender y dar pronta solución a los reclamos
6. Exigir y controlar el cumplimiento de los requisitos para la prestación del servicio de transporte.
7. Estar atento y pendiente del bienestar de los empleados.

**CONTADOR:**

1. Realizar acompañamiento y revisión de los informes presentados por la entidad que desarrolle el contrato de prestación de servicio escolar
2. Atender los requerimientos que se presenten en el tema financiero
3. Preparar los informes financieros mensuales resultados de la ejecución del contrato

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO** para que ejecute todas las acciones inherentes a su cargo**.**
**ABOGADO** para que ejecute todas las acciones inherentes a su cargo

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

**COMPONENTE TÉCNICO**

La Interventoría realizará las actividades de seguimiento técnico, a cada una de las actividades y obligaciones establecidas en la contratación y/o transferencias realizadas para la ejecución del proyecto **INTERVENTORIA FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIGENCIA 2026-6 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**, de acuerdo a la normatividad legal vigente para el servicio de transporte escolar.

PRESUPUESTO DETALLADO

| **PRESUPUESTO INTERVENTORIA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO: Fortalecimiento del acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los establecimientos educativos oficiales, mediante la estrategia de transporte escolar, vigencia 2026 - 6 departamento del Putumayo** | | | | | |
| **DESGLOSE PERSONAL** | | | | | |
| **ITEM** | **CARGO** | **UNIDAD** | **CANT MESES** | **VALOR UND** | **VALOR TOTAL** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Director de Interventoría | Mes | 2 | $ 5.512.500 | $ 11.025.000,00 |
| 2 | Coordinador | Mes | 2 | $ 4.740.750 | $ 9.481.500,00 |
| 3 | Profesional de Apoyo 1 alto ptyo | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| 4 | Profesional de Apoyo 2 villa - mocoa | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| 5 | Profesional de Apoyo 3 guzman | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| 6 | Profesional de Apoyo 4 pto asis - caicedo | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| 7 | Profesional de Apoyo 5 orito | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| 8 | Profesional de Apoyo 6 vg/san miguel | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| 9 | Profesional de Apoyo 7 leguizamo | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| 10 | Profesional de Apoyo 8 leguizamo | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| 11 | Abogado | Mes | 2 | $ 4.740.750 | $ 9.481.500,00 |
| 12 | Contador | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| 13 | Auxiliar Administrativo | Mes | 2 | $ 2.205.000 | $ 4.410.000,00 |
| 14 | HSEQ | Mes | 1,5 | $ 3.858.750 | $ 5.788.125,00 |
| **SUBTOTAL 1** | | | | | **$ 92.279.250,00** |
| **FACTOR MULTIPLICADOR (2,13)** | | | | | **$ 196.517.890,80** |
| **LOGISTICA** | | | | | |
| **GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS** | | | | | |
| **DESSRIPCION** | | **VALOR MES** | **CANTIDAD** | **No. DE MESES** | TOTAL |
| ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 1 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; SANTIAGO, COLON, SIBUNDOY Y SAN FRANCISCO) | | $ 15.580.740 | 1 | 1,5 | $ 23.371.110,00 |
| ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 2 - 3 (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; MOCOA, VILLAGARZON, PUERTO GUZMAN) | | $ 15.580.740 | 2 | 1,5 | $ 46.742.220,00 |
| ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 4- (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; PUERTO ASIS, PUERTO CAICEDO) | | $ 15.580.740 | 1 | 1,5 | $ 23.371.110,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 5 - 6 - (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES; ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, SAN MIGUEL) | $ 15.580.740 | 2 | 1,5 | $ 46.742.220,00 |
| ALQUILER VEHICULO DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL 7- (INFORMES DE SUPERVISION MENSUALES;LEGUIZAMO) | $ 15.580.740 | 1 | 1,5 | $ 23.371.110,00 |
| | | | **SUBTOTAL 3** | **$ 163.597.770,00** |
| **VALOR ANTES DE IVA** | | | | **$ 360.115.660,80** |
| **GASTOS LEGALES 11,5%** | | | | **$ 41.413.300,99** |
| **IVA 19%** | | | | **$ 76.290.502,74** |
| | | | **TOTAL INTERVENTORIA** | **$ 477.819.464,53** |

La Interventoría desarrollará el seguimiento en los 13 municipios del Departamento del Putumayo.

| c | 2. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | 3. N° DE RUTA | 4. DESCRIPCION PUNTOS DE ACCESO DE CADA RUTA | 5. KILOMETRAJE A RECORRER POR CADA RUTA IDA Y REGRESO | 6. TIPO TRANSPORTE (Terrestre o Fluvial) | 7. N° TOTAL DE ESTUDIANTES A BENEFICIARSE | DÍAS DE ATENCIÓN | 11. RUTA CUBIERTA CON VEHICULO PROPIO (SI O NO) | COSTO DIRECTO DEL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR | COSTO INDIRECTO TRANSPORTE ESCOLAR | TOTAL COSTO DIA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR | TOTAL PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO | IER INTERCULTURAL MADRE LAURA | 1 | SAN ANDRÉS, BALSAYACO, SEDE SAN ISIDRO 6 A 11 | 6 | TERRESTRE | 95 | 23 | No | $ 724.422,95 | $ 68.820,06 | $ 793.243,01 | $ 18.244.589,23 |
| SANTIAGO | ICHAI WASI CARLOS TAMABIOY | 1 | PUENTE AMARILLO, CORDOBAS | 6 | TERRESTRE | 18 | 23 | No | $ 479.030,34 | $ 45.507,80 | $ 524.538,14 | $ 12.064.377,22 |
| SANTIAGO | ICHAI WASI CARLOS TAMABIOY | 2 | VICHOY-MUCHIVIOY - BUJUYUY | 11,34 | TERRESTRE | 26 | 23 | No | $ 522.154,23 | $ 49.604,56 | $ 571.758,79 | $ 13.150.452,17 |
| SANTIAGO | ICHAI WASI CARLOS TAMABIOY | 3 | SANTA CLARA - FUISANOY, CASCAJO, PLAN JANSASOY, TONTJOY, SANTIAGO MANDA | 37,58 | TERRESTRE | 40 | 23 | No | $ 724.422,95 | $ 68.820,06 | $ 793.243,01 | $ 18.244.589,23 |
| SANTIAGO | IE TECNICO CIUDAD SANTIAGO | 1 | VICHOY, MACHOY, TAMAUCA VIEJO, PTO AMARILLO, PTAR , QUINCHOAPAMBA | 11,12 | TERRESTRE | 64 | 23 | No | $ 522.154,23 | $ 49.604,56 | $ 571.758,79 | $ 13.150.452,17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MUCHIVIOY | | | | | | | | | |
| SANTIAGO | IE TECNICO CIUDAD SANTIAGO | 2 | CARRIZAL - PUENTE NEGRO-FUISANOY, CASCAJO, TONJOY, ESPINAYACO, PUENTE NEGRO-URGANIZACION SANTIAGOMANDA, MUSUÑAMBE | 20,8 | TERRESTRE | 158 | 23 | No | $ 1.448.445,90 | $ 137.602,12 | $ 1.586.048,02 | $ 36.479.104,46 |
| TOTAL SANTIAGO | | | | | | 401 | | | | | $ 4.840.589,76 | $ 111.333.564,48 |
| COLON | CER BILINGÜE INGA COLON | 1 | Virgen del Tivo Sede la Palmas | 8,64 | Terrestre | 20 | 23 | No | $ 522.154,23 | $ 49.604,56 | $ 571.758,79 | $ 13.150.452,17 |
| COLON | CER BILINGÜE INGA COLON | 2 | Alto San Pedro, Bilingüe | | Terrestre | 6 | 23 | No | $ 522.154,23 | $ 49.604,56 | $ 571.758,79 | $ 13.150.452,17 |
| TOTAL COLON | | | | | | 172 | | | $ 2.091.012,45 | | $ 1.143.517,58 | $ 26.300.904,34 |
| SIBUNDOY | SEMINARIO | 1 | La cabrera (RIO SAN FRANCISCO), Sibundoy (SEMINARIO) SECUNDARIA | 10,92 | Terrestre | 6 | 23 | No | $ 406.627,65 | $ 38.629,56 | $ 445.257,21 | $ 10.240.915,83 |
| SIBUNDOY | SEMINARIO | 2 | El Cedro Sibundoy (SEMINARIO) SECUNDARIA | 5,64 | Terrestre | 2 | 23 | No | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | SEMINARIO | 3 | Tamabioy, San Felix, VEGAS FATIMA (SEMINARIO) SECUNDARIA | 20,4 | Terrestre | 9 | 23 | No | $ 406.627,65 | $ 38.629,56 | $ 445.257,21 | $ 10.240.915,83 |
| SIBUNDOY | BILINGÜE CAMENTSÁ | 3 | Resguardo parte alta san francisco (tamabioy, portal tamabioy, san felix) - sede colegio bilingüe - escuela bilingüe las cochas y viceversa | 23,4 | Terrestre | 35 | 23 | No | $ 724.772,95 | $ 68.853,31 | $ 793.626,26 | $ 18.253.403,98 |
| SIBUNDOY | BILINGÜE CAMENTSÁ | 5 | Resguardo parte alta Sibundoy - (vegas fatima, machindinoy, santa teresa, ITP) - escuela | 21,6 | Terrestre | 3 | 23 | No | $ 383.627,65 | $ 36.444,56 | $ 420.072,21 | $ 9.661.660,83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bilingüe las cochas y viceversa | | | | | | | | | |
| SIBUNDOY | BILINGÜE CAMENTSÁ | 6 | Llano grande - palmas bajas - el ejido - sede colegio bilingüe - | 6,38 | Terrestre | 10 | 23 | No | $ 479.380,34 | $ 45.541,05 | $ 524.921,39 | $ 12.073.191,97 |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 1 | Vda san aguztin - palmas altas - cer juan xxii y veceversa | 9,76 | Terrestre | 12 | 23 | No | $ 724.772,95 | $ 68.853,31 | $ 793.626,26 | $ 18.253.403,98 |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 2 | Vda versalles - cer juan xxiii y viceversa | 8,8 | Terrestre | 10 | 23 | No | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 3 | Vda sinsayaco - cer juan xxiii y viceversa | 6,26 | Terrestre | 14 | 23 | No | $ 724.772,95 | $ 68.853,31 | $ 793.626,26 | $ 18.253.403,98 |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 4 | Sibundoy barrio pablo sexto - cer juan xxiii y viceversa | 6,24 | Terrestre | 14 | 23 | No | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 5 | Vda cabuyayaco - cer juan xxiii y viceversa | 6,4 | Terrestre | 14 | 23 | No | $ 479.380,34 | $ 45.541,05 | $ 524.921,39 | $ 12.073.191,97 |
| TOTAL SIBUNDOY | | | | | | 336 | | | | | $ 4.741.308,19 | $ 109.050.088,37 |
| SAN FRANCISCO | CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO | 1 | Vda central san antonio - vda secayaco - vda san jose - vda chinayaco a la sede san atnonio del porotoyaco | 25,6 | Terrestre | 21 | 23 | No | $ 478.630,34 | $ 45.469,80 | $ 524.100,14 | $ 12.054.303,22 |
| SAN FRANCISCO | CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO | 2 | Vda chinayaco - Vda la loma - vda la argentina - vda san miguel a la sede san isidro, DARSENAS | 15,04 | Terrestre | 27 | 23 | No | $ 521.754,23 | $ 49.566,56 | $ 571.320,79 | $ 13.140.378,17 |
| SAN FRANCISCO | IE ALMIRANTE PADILLA | 1 | Vda central san antonio - san silvestre - secayaco - bajo san jose - la menta - san jose del chunga | 33,6 | Terrestre | 24 | 23 | No | $ 521.754,23 | $ 49.566,56 | $ 571.320,79 | $ 13.140.378,17 |
| SAN FRANCISCO | CER SAN SILVESTRE | 1 | San jose del chunga - sede san silvestre | 8 | Terrestre | 6 | 23 | No | $ 382.877,65 | $ 36.373,31 | $ 419.250,96 | $ 9.642.772,08 |
| SAN FRANCISCO | CER SAN SILVESTRE | 2 | Sibundoy - sede san silvestre | 40,8 | Terrestre | 3 | 23 | No | $ 382.877,65 | $ 36.373,31 | $ 419.250,96 | $ 9.642.772,08 |
| SAN FRANCISCO | CER SAN SILVESTRE | 3 | San agustin - sede san silvestre | 11,32 | Terrestre | 15 | 23 | No | $ 478.630,34 | $ 45.469,80 | $ 524.100,14 | $ 12.054.303,22 |
| SAN | CER SAN | 4 | San francisco | 21,6 | Terrestr | 8 | 23 | No | $ | $ | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAN CISCO | SILVEST RE | | - sede san silvestre | | e | | | | - | - | | |
| TOTAL SAN FRAN CISCO | | | | | | 155 | | | | | $ 3.029.343,78 | $ 69.674.906,94 |
| MOCO A | IE ETNOED OCUTIVA BILINGÜ E INGA MCOOA SECUND ARIA solo poblacion etnica (indigena s) | 1 | Cabildo musururacuna - planadas - diviso - villa nueva - jose homero alto y bajo - betania - san isidro, la loma secundaria | 20 | Terrestr e | 80 | 23 | No | $ 1.702.164 ,55 | $ 161.705,35 | $ 1.863.869,90 | $ 42.869.007,70 |
| MOCO A | FRAY PLACIDO | 2 | San Luis de chontayaco - pasando por libano villa rosa - sede los sauces | 11,84 | Terrestr e | 40 | 23 | No | $ - | $ - | | |
| MOCO A | IE ETNOED OCUTIVA BILINGÜ E INGA MCOOA SECUND ARIA solo poblacion etnica (indigena s) | 2 | Bomba la reserva - la union - la carcel - barrio bolivar - la independencia - secundaria | 15,44 | Terrestr e | 45 | 23 | No | $ 851.207,28 | $ 80.864,55 | $ 932.071,83 | $ 21.437.652,09 |
| MOCO A | FRAY PLACIDO | 1 | Resguardo kamentsa - san isidro - villanueva - sede los sauces segundaria | 7,54 | Terrestr e | 39 | 23 | No | $ - | $ - | | |
| MOCO A | IE ETNOED OCUTIVA BILINGÜ E INGA | 3 | Pto limón - meson - villa gloria - cruce a la pasera - san pedro - pto limón | 32,8 | Terrestr e | 27 | 23 | No | $ 729.641,95 | $ 69.315,86 | $ 798.957,81 | $ 18.376.029,63 |
| MOCO A | IER CIUDAD PUERTO LIMON | 1 | Pujil - Las palmeras - rio mocoa - escuela Ciudad limon | | FLUVIA L | 12 | 23 | No | $ 608.076,63 | $ 57.767,18 | $ 665.843,81 | $ 15.314.407,63 |
| MOCO A | IER CIUDAD PUERTO LIMON | 2 | Pto limón - meson - villa gloria - cruce a la pasera - san pedro - pto limón | 32,8 | Terrestr e | 14 | 23 | No | $ 729.641,95 | $ 69.315,86 | $ 798.957,81 | $ 18.376.029,63 |
| MOCO A | IER ALTO AFAN | 1 | La fronteriza- condagua - ticuanayoy- las toldas - alto afan y viceversa (9 a 11) | 39 | Terrestr e | 17 | 23 | No | $ 729.641,95 | $ 69.315,86 | $ 798.957,81 | $ 18.376.029,63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCOA | CER CONDAGUA | 1 | Vereda las toldas (EDS) - ticuanayoy - la fronteriza - el paisaje - villa mosquera - IE | 8,86 | Terrestre | 11 | 23 | No | $ - | $ - | | |
| MOCOA | IER ALTO AFAN | 2 | Vda medio afan - vda alto afan y viceversa | 8,32 | Terrestre | 20 | 23 | No | $ 851.207,28 | $ 80.864,55 | $ 932.071,83 | $ 21.437.652,09 |
| MOCOA | CER BILINGÜE CAMENTSA | 1 | Inicia en la glorieta del indio - independencia - san agustin - los sauces - las americas - villanueva | 15,94 | Terrestre | 54 | 23 | No | $ - | $ - | | |
| MOCOA | IER SIMÓN BOLIVAR | 1 | Recorrido 1: Desde el balsamo hasta pepino con estudiandes del balsamo y planadas Recorrido 2: Desde los andes hasta el pepino, con estudiantes de los andes y rumiyaco | 18,3 | Terrestre | 155 | 23 | No | $ 2.736.621,48 | $ 259.978,58 | $ 2.996.600,06 | $ 68.921.801,38 |
| MOCOA | IER SIMÓN BOLIVAR | 2 | Recorrido 1: Desde IER, con estudiantes de la tebaida y la sardina Recorrido 2: Desde la vda alto eslabon hasta el pepino, con estudiantes de alto eslabon y la eme | 29,6 | Terrestre | 35 | 23 | No | $ - | $ - | | |
| MOCOA | IE SAN AGUSTIN | 1 | San jose del pepino - Betania - San Agustin (9 - 11) | 13,78 | Terrestre | 50 | 23 | No | $ 851.207,28 | $ 80.864,55 | $ 932.071,83 | $ 21.437.652,09 |
| MOCOA | FIDEL DE MONTCLAR | 1 | Vdas Montclar - pueblo viejo - I.E. Fidel de Montclar | 6,22 | Terrestre | 40 | 23 | No | $ 851.207,28 | $ 80.864,55 | $ 932.071,83 | $ 21.437.652,09 |
| MOCOA | IE CIUDAD MOCOA | 1 | San antonio - Campucana - IE y viceversa la esmeralda segundaria | 11,16 | Terrestre | 35 | 23 | No | $ - | $ - | | |
| MOCOA | CER CONDAGUA | 2 | San joaquin - condagua y viceversa | 9,28 | Terrestre | 7 | 23 | No | $ 502.963,75 | $ 47.781,47 | $ 550.745,22 | $ 12.667.140,06 |
| MOCOA | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL | 1 | Cabildo Osococha - cabildo Tandarido, Yana peña - | 6,92 | Terrestre | 34 | 23 | No | $ 1.005.677,50 | $ 95.539,19 | $ 1.101.216,69 | $ 25.327.983,87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ABORIGENES DE COLOMBIA. | | IER Aborigenes de Colombia. | | | | | | | | | |
| MOCOA | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA. | 2 | cabildo San Carlos - San Luis las Vegas y viceversa. 23 estudiantes cruzan el rio caqueta para llegar a la Institucion Educativa Rural Aborigenes de Colombia. | 8 | Terrestre | 40 | 23 | No | $ 1.005.677,50 | $ 95.539,19 | $ 1.101.216,69 | $ 25.327.983,87 |
| MOCOA | IE CIUDAD MOCOA | 2 | Guaduales - ciudad mocoa - viceversa la esmeralda segundaria | 6 | Terrestre | 18 | 23 | No | $ 729.641,95 | $ 69.315,86 | $ 798.957,81 | $ 18.376.029,63 |
| MOCOA | IE CIUDAD MOCOA | 3 | Villa rosa 1, 2 y 3 - IE y viceversa sede sauces | 7,42 | Terrestre | 35 | 23 | No | $ 851.207,28 | $ 80.864,55 | $ 932.071,83 | $ 21.437.652,09 |
| TOTAL MOCOA | | | | | | 808 | | | | | $ 16.135.682,76 | $ 371.120.703,48 |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 1 | Desde la vda la palestina (casona) - sede la paz y viceversa | 6,52 | Terrestre | 18 | 23 | NO | $ 548.265,00 | $ 52.085,08 | $ 600.350,08 | $ 13.808.051,84 |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 2 | Desde costayaco 3 - sede maria auxiliadora y viceversa | 6,26 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 548.265,00 | $ 52.085,08 | $ 600.350,08 | $ 13.808.051,84 |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 3 | Desde costayaco 3, cafelian - IERA ciudad villagarzon y viceversa | 9,36 | Terrestre | 20 | 23 | NO | $ - | $ - | | |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 4 | Desde la palestina - sede central IERA ciudad villagarzon y viceversa | 18,58 | Terrestre | 8 | 23 | NO | $ - | $ - | | |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 5 | Desde san jose del guineo - sede central IERA ciudad villagarzon y viceversa | 26,6 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD | 6 | la paz - canangucho - sede central IERA ciudad | 20,6 | Terrestre | 35 | 23 | NO | $ 584.826,00 | $ 55.558,37 | $ 640.384,37 | $ 14.728.840,51 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DE VILLAGARZON | | villagarzon y viceversa | | | | | | | | | |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 7 | Jordania, Rancho grande - San isidro - Nueva esperanza - sede central IERA ciudad villagarzon y viceversa | 12 | Terrestre | 35 | 23 | NO | $ 584.826,00 | $ 55.558,37 | $ 640.384,37 | $ 14.728.840,51 |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 8 | villacolombia- IERA ciudad de villagarzon y viceversa | 9,22 | Terrestre | 35 | 23 | NO | $ 584.826,00 | $ 55.558,37 | $ 640.384,37 | $ 14.728.840,51 |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 9 | Desde vda la alemania - champagnat - sede central IERA ciudad villagarzon y viceversa (secundaria) | 20,8 | Terrestre | 80 | 23 | NO | $ 1.224.643,50 | $ 116.340,93 | $ 1.340.984,43 | $ 30.842.641,89 |
| VILLAGARZON | IER SANTA JULIANA | 1 | Desde san fernando, vda villa rica - villa santa ana - sede central IER Santa Juliana y viceversa (secundaria hasta 9) | 13,34 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 584.826,00 | $ 55.558,37 | $ 640.384,37 | $ 14.728.840,51 |
| VILLAGARZON | IER SANTA JULIANA | 2 | Desde la vda el carmen - sede central IER Santa Juliana y viceversa (secundaria hasta 9) | 14,2 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 511.704,00 | $ 48.611,79 | $ 560.315,79 | $ 12.887.263,17 |
| VILLAGARZON | IER SANTA JULIANA | 3 | la navoyaco, Vda aguacatal - esperanza - sede central IER Santa Juliana y viceversa | 13,28 | Terrestre | 23 | 23 | NO | $ 548.265,00 | $ 52.085,08 | $ 600.350,08 | $ 13.808.051,84 |
| VILLAGARZON | IER RIO BLANCO | 1 | Desde vda río blanco - las palmeras y viceversa | 6,2 | Terrestre | 5 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLAGARZON | IER RIO BLANCO | 2 | Desde la vda santa rosa - sinai - rio blanco - viceversa | 9,22 | Terrestre | 14 | 23 | NO | $ - | $ - | | |
| VILLAGARZON | IER PUERTO UMBRIA | 1 | Desde vda san fidel - san vicente - albania- simon bolivar - sede central y viceversa | 21,4 | Terrestre | 45 | 23 | NO | $ 612.246,75 | $ 58.163,34 | $ 670.410,09 | $ 15.419.432,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Secundaria) | | | | | | | | | |
| VILLA GARZON | IER PUERTO UMBRIA | 2 | Desde vda alto mecaya - uchupayaco (primaria) - entrada islandia - entrada las minas - sede central y viceversa (secundaria) | 14,24 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 612.246,75 | $ 58.163,34 | $ 670.410,09 | $ 15.419.432,07 |
| VILLA GARZON | IER PUERTO UMBRIA | 3 | Desde la vda santa rosa de juananbu - sinai - rio blanco - las palmeras - sede central y viceversa (10 y 11) | 22,2 | Terrestre | 10 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLA GARZON | IER PUERTO UMBRIA | 4 | Desde vda san rafael - el naranjito - la palanca - sede central y viceversa | 21 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 612.246,75 | $ 58.163,34 | $ 670.410,09 | $ 15.419.432,07 |
| VILLA GARZON | IER PUERTO UMBRIA | 5 | Vda la cristalina - la mariposa - sede central y viceversa (secundaria) | 11,2 | Terrestre | 10 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLA GARZON | IER PUERTO UMBRIA | 6 | Vdas nueva esperanza - san luis de gualchayaco - sede central y viceversa | 5,82 | Terrestre | 10 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 1 | Desde las vdas san fidel - la cabaña - san miguel - kofania - IE y viceversa (secundaria) | 34,8 | Terrestre | 16 | 23 | NO | $ 502.563,75 | $ 47.743,47 | $ 550.307,22 | $ 12.657.066,06 |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 2 | Desde alto vides - betulia - rupasca - IE y viceversa | 22,4 | Terrestre | 29 | 23 | NO | $ 804.192,00 | $ 76.398,11 | $ 880.590,11 | $ 20.253.572,53 |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 3 | Desde villa rica - escuela alto alguacil - la gaitana - IE y viceversa | 12,8 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 612.246,75 | $ 58.163,34 | $ 670.410,09 | $ 15.419.432,07 |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 4 | Desde santa teresa - IE y viceversa | 14 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 5 | Desde villa luz - IE y viceversa | 23,2 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 804.192,00 | $ 76.398,11 | $ 880.590,11 | $ 20.253.572,53 |
| VILLA GARZ | IER VILLA | 6 | Desde el cabildo playa | 24,4 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 402.021,0 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | AMAZONICA | | larga - IE y viceversa | | | | | | 0 | | | |
| VILLAGARZON | IER ATUN ÑAMBI | 1 | Desde vda san vicente - la cabaña - brisas de san vicente y viceversa | 40,4 | Terrestre | 36 | 23 | NO | $ 612.246,75 | $ 58.163,34 | $ 670.410,09 | $ 15.419.432,07 |
| VILLAGARZON | IER ATUN ÑAMBI | 2 | finca robinson cuaran hacia abajo hasta la sede vides | 20 | FLUVIAL | 7 | 23 | NO | $ 411.161,25 | $ 39.060,25 | $ 450.221,50 | $ 10.355.094,50 |
| VILLAGARZON | IEKWE SX KSXA W WALA | 1 | Desde la vda santa rosa de juananbu - sede central IEPBIN - san luis - alto picudito y viceversa | 6 | Terrestre | 20 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLAGARZON | IEKWE SX KSXA W WALA | 2 | Desede el puente rio san luis - alto picudito sede central IEPBIN wala y viceversa | 6,38 | Terrestre | 20 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLAGARZON | GUILLERMO VALENCIA | 1 | El carmen - santa juliana - la esperanza y viceversa (11) | 25,4 | Terrestre | 5 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLAGARZON | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 1 | Desde vereda las toldas, Desde la Y (via a mocoa) - Desde vda san carlos - IE sede central y viceversa | 10,36 | Terrestre | 5 | 23 | NO | $ 402.021,00 | $ 38.191,93 | $ 440.212,93 | $ 10.124.897,39 |
| VILLAGARZON | IE LUIS CARLOS GALAN | 1 | Desde vda alto eslabon - bajo eslabon - sede central y viceversa | 8,22 | Terrestre | 12 | 23 | NO | $ 502.563,75 | $ 47.743,47 | $ 550.307,22 | $ 12.657.066,06 |
| VILLAGARZON | IE LUIS CARLOS GALAN | 2 | Desde vda brisas del mocoa - sede central y viceversa | 5,2 | Terrestre | 5 | 23 | NO | $ - | $ - | | |
| TOTAL VILLAGARZON | | | | | | 735 | 23 | NO | | | $ 17.770.296,78 | $ 408.716.825,94 |
| PUERTO GUZMAN | IER MAYOYOQUE | 2 | Puerto del señor aldivei hasta el puerto de la señora alba borja | 60 | Fluvial | 8 | 23 | No | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | IER MAYOYOQUE | 3 | Desde chontilloza hasta mayoyoque y viceversa | 26 | Fluvial | 10 | 23 | No | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | 1 | Santa Lucía, quebrada las sardinas, muelle, placa | 13 | Terrestre | 107 | 23 | No | $ 1.734.338,23 | $ 164.761,84 | $ 1.899.100,07 | $ 43.679.301,61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | huella limite puerto Guzmán y viceversa. | | | | | | | | | |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | 2 | Santa lucia el mango y viceversa | 20 | Terrestre | 17 | 23 | No | $ 572.646,73 | $ 54.401,34 | $ 627.048,07 | $ 14.422.105,61 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | 3 | Santa Lucìa alto caño sàbalo y viceversa | 21 | Terrestre | 10 | 23 | No | $ 384.140,50 | $ 36.493,28 | $ 420.633,78 | $ 9.674.576,94 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | 4 | Arizona a Guaduales del caiman | 40 MIN | Fluvial | 6 | 23 | No | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI | 2 | terrestre: desde el cedro hasta la sede principal villa catalina y viceversa | 12 | Terrestre | 22 | 23 | No | $ 746.094,40 | $ 70.878,84 | $ 816.973,24 | $ 18.790.384,52 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE`S IPX KWETH DI`J | 1 | Esfobin el descanso - invasion - viceversa | 10 | Terrestre | 6 | 23 | No | $ 493.823,50 | $ 46.913,15 | $ 540.736,65 | $ 12.436.942,95 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE`S IPX KWETH DI`J | 2 | Esfobin descanso - vereda san luis - viceversa | 6 | Terrestre | 8 | 23 | No | $ 493.823,50 | $ 46.913,15 | $ 540.736,65 | $ 12.436.942,95 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE`S IPX KWETH DI`J | 3 | Esfobin descanso - vereda buenos aires - viceversa | 15 | Terrestre | 10 | 23 | No | $ 493.823,50 | $ 46.913,15 | $ 540.736,65 | $ 12.436.942,95 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 9 | Delicias- jose maria -delicias | 6 | Terrestre | 13 | 23 | No | $ 410.464,42 | $ 38.994,05 | $ 449.458,47 | $ 10.337.544,81 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 10 | La paz- jose maria - la paz | 3 | Terrestre | 13 | 23 | No | $ 410.464,42 | $ 38.994,05 | $ 449.458,47 | $ 10.337.544,81 |
| PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA | 1 | El bombon ie amazonica y viceversa | 33 | Terrestre | 35 | 23 | No | $ 652.863,85 | $ 62.021,96 | $ 714.885,81 | $ 16.442.373,63 |
| PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA | 2 | IE amazonica-chichico-monserrate IE amazonica y viceversa | 10 | Terrestre | 15 | 23 | No | $ 438.433,59 | $ 41.651,12 | $ 480.084,71 | $ 11.041.948,33 |
| PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA | 3 | La nueva ciudadela (invasón) ie amazónica y viceversa | 6 | Terrestre | 95 | 23 | No | $ 1.762.307,40 | $ 167.418,91 | $ 1.929.726,31 | $ 44.383.705,13 |
| PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA | 4 | La finca luis urbano – puerto platanero - chichico | | Fluvial | 8 | 23 | No | $ 559.383,30 | $ 53.141,32 | $ 612.524,62 | $ 14.088.066,26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 5 | Trayecto desde la sede bututo hasta la finca felix quiñonez vereda nuevo progreso y viceversa | 18 | Fluvial | 8 | 23 | No | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 6 | ERM LAGO Trayecto desde la vereda el lago por el caño la puntilla, hasta la finca de alexander tamayo y viceversa | 16 | Fluvial | 6 | 23 | No | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 7 | ERM RECREO Recorrido en el rio mandur desde la escuela hasta la finca de don olmedo calderon y viceversa ERM GUADUALES desde la escuela hasta la finca ciro cavieres y viceversa | 12 | Fluvial | 10 | 23 | No | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 8 | ERM San Roque Trayecto en el rio caqueta desde la escuela hasta la finca de doña johana cuenca y viceversa | 8 | Fluvial | 5 | 23 | No | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA CEIBA | 2 | Peñarol, el eden, pradera, cerrito la ceiba y viceversa | 12 | Terrestre | 9 | 23 | NO | $ 410.464,42 | $ 38.994,05 | $ 449.458,47 | $ 10.337.544,81 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA CEIBA | 3 | El paraiso, el cerrito, la florelia la ceiba y viceversa | 12 | Terrestre | 8 | 23 | NO | $ 410.464,42 | $ 38.994,05 | $ 449.458,47 | $ 10.337.544,81 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA CEIBA | 4 | La esmeralda la ceiba y viceversa | 7 | Terrestre | 13 | 23 | NO | $ 410.464,42 | $ 38.994,05 | $ 449.458,47 | $ 10.337.544,81 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 3 | Esfobin kwe´sx üus yaatxnxi - puerto la vega y viceversa | 20 | Fluvial | 7 | 23 | NO | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 4 | Esfobin kwe´sx üus yaatxnxi-puertodel medio y viceversa | 20 | Fluvial | 5 | 23 | NO | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 5 | Cepbin kwe´sx sek luucx we´sx"penjamo" puerto de don alcibiadescabildo juan tama y viceversa | 40 | Fluvial | 28 | 23 | NO | $ 503.694,97 | $ 47.850,94 | $ 551.545,91 | $ 12.685.555,93 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 6 | Esfobin ate zxik al puerto de don ivan y viceversa | 12 | Fluvial | 5 | 23 | NO | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 7 | Esfobin ate zxik al puerto nuevo y viceversa | 12 | Fluvial | 5 | 23 | NO | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 8 | Puerto don wilson a la sede kwe´sxi kwesx yuunxi y viceversa | 40 | Fluvial | 8 | 23 | NO | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 9 | Puerto don arnobis a la sede kwesi kwesxi y viceversa | 40 | Fluvial | 6 | 23 | NO | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | IER BRASILERA | 1 | ERM Girasol-patio bonito y viceversa | 12 | Fluvial | 3 | 23 | NO | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | IER BRASILERA | 2 | ERM Girasol-rivera rio yurilla y viceversa | 6 | Fluvial | 5 | 23 | NO | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |
| PUERTO GUZMAN | IER BRASILERA | 3 | ERM Girasol-rivera rio yurilla limites vereda penjamo y viceversa | 12 | Fluvial | 4 | 23 | NO | $ 466.402,75 | $ 44.308,18 | $ 510.710,93 | $ 11.746.351,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO | 1 | Puerto rosario - buenos aires del mandur y viceversa | 16 | Terrestre | 13 | 23 | NO | $ 429.110,53 | $ 40.765,43 | $ 469.875,96 | $ 10.807.147,08 |
| PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO | 2 | Puerto rico san rafael del bombon y viceversa | 4 | Terrestre | 31 | 23 | NO | $ 652.863,85 | $ 62.021,96 | $ 714.885,81 | $ 16.442.373,63 |
| TOTAL PUERTO GUZMAN | | | | | | 1228 | | | | | $ 21.278.161,47 | $ 489.397.713,81 |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 1 | Partiendo desde la vereda alto villanueva, pasa por maracaibo por sector destapado, recorre 11 km; continua hasta la institución educativa josé antonio galan y después de la jornada escolar realiza el mismo recorrido para regreso de los estudiantes a su hogar | 31 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 454.345,30 | $ 43.162,73 | $ 497.508,03 | $ 11.442.684,69 |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 2 | Inicia el recorrido desde la vereda platanillo recoje hasta la ie jose antonio galan y despues de la jornada escolar realiza el mismo recorrido para regreso de los estudiantes a su hogar | 11,66 | Terrestre | 12 | 23 | NO | $ 434.236,75 | $ 41.252,42 | $ 475.489,17 | $ 10.936.250,91 |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 3 | Partiendo desde el caruzo, vereda playa rica, guasimales (9 a 11) campo bello, ie jose antonio galan y despues de la jornada escolar realiza el mismo recorrido para regreso de los estudiantes | 71,84 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 913.352,93 | $ 86.768,38 | $ 1.000.121,31 | $ 23.002.790,13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 4 | Partiendo desde la vereda la esmeralda toma la vía que conduce a la vereda la pedregosa, realizando el retorno a la ie josé antonio galan y después de la jornada escolar realiza el mismo recorrido para regreso de los estudiantes a su hogar | 15,82 | Terrestre | 20 | 23 | NO | $ 452.692,38 | $ 43.005,70 | $ 495.698,08 | $ 11.401.055,84 |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 7 | Partiendo desde la vereda pueblo nuevo, quebradonia, la joya, santa marta, vereda villa flor, vereda campo bello, hasta la institucion educativa j.a.g ( 9 a 11) | 25,8 | Terrestre | 18 | 23 | NO | $ 434.236,75 | $ 41.252,42 | $ 475.489,17 | $ 10.936.250,91 |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 8 | cruce el venado, entrada a la playa de las palmas por la trituradora mas abajo de la subestacion y termina en la institucion educativa jose antonio galan y retorno secundaria | 21,8 | Terrestre | 18 | 23 | NO | $ 434.236,75 | $ 41.252,42 | $ 475.489,17 | $ 10.936.250,91 |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 9 | Paso Rio Putumayo, desde Vereda San Diego hasta la playa y viceversa | dies minutos | Fluvial | 7 | 23 | NO | $ 438.103,62 | $ 41.619,77 | $ 479.723,39 | $ 11.033.637,97 |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 10 | Paso del rio putumayo desde la playa de la vereda las palmas, navegando aproximadamente 1 km por el rio putumayo hasta la playa de la balastrera y viceversa | 22 | Fluvial | 6 | 23 | NO | $ 438.103,62 | $ 41.619,77 | $ 479.723,39 | $ 11.033.637,97 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 11 | Partiendo de la vereda cristo rey paso del rio putumayo hasta la playa del noa noa y retorno | 15 | Fluvial | 6 | 23 | NO | $ 438.103,62 | $ 41.619,77 | $ 479.723,39 | $ 11.033.637,97 |
| PUERTO CAICEDO | CER MARACAIBO | 1 | Desde la entrada a la vereda el venado hasta la escuela vereda el bagre y desde la subestacion de gas hasta la escula el bagre | 5,64 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 422.402,22 | $ 40.128,14 | $ 462.530,36 | $ 10.638.198,28 |
| PUERTO CAICEDO | CER MARACAIBO | 2 | partiendo desde caracuzo, la vereda playa rica, pedregosa- inicia en la escula la esmeralda y termina en la pedregosa | 9,38 | Terrestre | 19 | 23 | NO | $ 422.402,22 | $ 40.128,14 | $ 462.530,36 | $ 10.638.198,28 |
| PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR | 1 | Pueblo nuevo , quebradonia , la joya ,santa marta, villaflor , viceversa | 16,64 | Terrestre | 9 | 23 | NO | $ 548.665,00 | $ 52.123,08 | $ 600.788,08 | $ 13.818.125,84 |
| PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR | 2 | Cauquita , guasimal , villaflor y viceversa | 13,46 | Terrestre | 6 | 23 | NO | $ - | $ - | $ - | |
| PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR | 3 | Campobello , villaflor , viceversa | 5,88 | Terrestre | 5 | 23 | NO | $ - | $ - | $ - | |
| PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIÑO | 2 | Desde la vereda guayabales hasta el cedral y viceversa | 15,1 | Terrestre | 13 | 23 | NO | $ 416.155,20 | $ 39.534,67 | $ 455.689,87 | $ 10.480.867,01 |
| PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIÑO | 3 | Desde el venado, vereda vergel hasta el cedral y viceversa. | 8,62 | Terrestre | 12 | 23 | NO | $ 416.155,20 | $ 39.534,67 | $ 455.689,87 | $ 10.480.867,01 |
| PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIÑO | 4 | Desde la vereda circasia, san isidro al cedral y viceversa | 18,2 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 434.238,04 | $ 41.252,54 | $ 475.490,58 | $ 10.936.283,34 |
| PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIÑO | 5 | Desde la vereda cristales, via hacia la diana, cristalina al cedral y viceversa. | 15,94 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 434.238,04 | $ 41.252,54 | $ 475.490,58 | $ 10.936.283,34 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO CAICEDO | CER LA ISLA | 1 | Sede cristo rey, inicia por el rio putumayo, continua por el rio san juan, llega a la peña, al rio sardinas y visceversa | 12 | Fluvial | 12 | 23 | NO | $ 433.497,85 | $ 41.182,22 | $ 474.680,07 | $ 10.917.641,61 |
| PUERTO CAICEDO | CER AWA AMPARASU | 1 | Sede las vegas, inicia rio san juan hacia arriba, hacia abajo y visceversa | 8 | Fluvial | 13 | 23 | NO | $ 433.497,85 | $ 41.182,22 | $ 474.680,07 | $ 10.917.641,61 |
| PUERTO CAICEDO | CER AWA AMPARASU | 2 | Sede san andres islas. inicia balsayaco, hacia arriba, hacia abajo y visceversa. | 18 | Fluvial | 14 | 23 | NO | $ 433.497,85 | $ 41.182,22 | $ 474.680,07 | $ 10.917.641,61 |
| PUERTO CAICEDO | CER AWA AMPARASU | 3 | Sede damasco vides. inicia rio vides, hacia arriba, hacia abajo y visceversa. | 18 | Fluvial | 13 | 23 | NO | $ 433.497,85 | $ 41.182,22 | $ 474.680,07 | $ 10.917.641,61 |
| PUERTO CAICEDO | CER AWA AMPARASU | 4 | Villa union rio vides | 6 | Fluvial | 16 | 23 | NO | $ 433.497,85 | $ 41.182,22 | $ 474.680,07 | $ 10.917.641,61 |
| PUERTO CAICEDO | CEPBIN KWE´SX UMA KIWE | 1 | Inicia en el Piloro, Cauquita, Vereda los Alpes y Viceversa y viceverza | 17,26 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 434.238,04 | $ 41.252,54 | $ 475.490,58 | $ 10.936.283,34 |
| PUERTO CAICEDO | CEPBIN KWE´SX UMA KIWE | 2 | Inicia Vereda la Floresta, El Piloro, La Concordia, Cauquita, Los Alpes y Viceversa | 15,18 | Terrestre | 23 | 23 | NO | $ 868.226,07 | $ 82.481,33 | $ 950.707,40 | $ 21.866.270,20 |
| PUERTO CAICEDO | CEPBIN KWE´SX UMA KIWE | 3 | limites con puerto caicedo resguardo campo alegre, rio piñuna hasta la IE | 10 | Fluvial | 6 | 23 | NO | $ 433.497,85 | $ 41.182,22 | $ 474.680,07 | $ 10.917.641,61 |
| PUERTO CAICEDO | CER INDEPENENCIA | 1 | El palmar del picudito rivera del rio picudito y viceversa, | 18 | Fluvial | 5 | 23 | NO | $ 433.497,85 | $ 41.182,22 | $ 474.680,07 | $ 10.917.641,61 |
| PUERTO CAICEDO | CER INDEPENENCIA | 2 | Vegas del piñuña - rivera del rio piñuña y viceversa | 18 | Fluvial | 8 | 23 | NO | $ 433.497,85 | $ 41.182,22 | $ 474.680,07 | $ 10.917.641,61 |
| PUERTO CAICEDO | CER INDEPENENCIA | 3 | Sagrado corazon de jesus- rivera del rio piñuña y visceversa | 18 | Fluvial | 10 | 23 | NO | $ 433.497,85 | $ 41.182,22 | $ 474.680,07 | $ 10.917.641,61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA | 1 | Desde nueva arabia, independencia hasta arizona y viceversa, y desde brisas del caiman hasta arizona y viceversa. | 40 | Terrestre | 27 | 23 | NO | $ 875.957,24 | $ 83.215,79 | $ 959.173,03 | $ 22.060.979,69 |
| PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA | 4 | sede arizona; del triunfo, canagucha, arizona y viseversa | 25 | Terrestre | 7 | 23 | NO | $ 438.103,62 | $ 41.619,77 | $ 479.723,39 | $ 11.033.637,97 |
| TOTAL PUERTO CAICEDO | | | | | | 562 | | NO | | | $ 15.384.389,83 | $ 353.840.966,09 |
| PUERTO ASIS | CER COCAYÁ | 1 | Cocaya - aguila y viceversa | 12 | Terrestre | 20 | 23 | NO | $ 721.415,73 | $ 68.534,37 | $ 789.950,10 | $ 18.168.852,30 |
| PUERTO ASIS | CER COCAYÁ | 2 | Aguila - carmen del piñuña y viceversa | 19 | Terrestre | 41 | 23 | NO | $ 721.415,73 | $ 68.534,37 | $ 789.950,10 | $ 18.168.852,30 |
| PUERTO ASIS | IER BAJO LORENZO | 2 | Brasilia - agua blanca - bajo lorenzo y viceversa (6 - 10) | 16 | Terrestre | 12 | 23 | NO | $ 521.244,25 | $ 49.518,12 | $ 570.762,37 | $ 13.127.534,51 |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 1 | La rosa - sevilla - alea - sede ancura y viceversa | 54 | Terrestre | 32 | 23 | NO | $ 821.044,45 | $ 77.999,09 | $ 899.043,54 | $ 20.678.001,42 |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 2 | Puerto calderon - la Y - bajo mansoya - sede ancura y viceversa | 42 | Terrestre | 32 | 23 | NO | $ 821.044,45 | $ 77.999,09 | $ 899.043,54 | $ 20.678.001,42 |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 3 | El baldio - quebrado - sinai - nariño nariño - sede ancura y viceversa | 40 | Terrestre | 34 | 23 | NO | $ 821.044,45 | $ 77.999,09 | $ 899.043,54 | $ 20.678.001,42 |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 4 | Santa isabel - balastrera - sede ancura y viceversa | 16 | Terrestre | 37 | 23 | NO | $ 719.587,68 | $ 68.360,71 | $ 787.948,39 | $ 18.122.812,97 |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 5 | Puerto playa (rio putumayo) - balastrera - sede ancura y viceversa | 40 min | Fluvial | 18 | 23 | NO | $ 482.855,20 | $ 45.871,16 | $ 528.726,36 | $ 12.160.706,28 |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 6 | Amaron (rio putumayo) - balastrera - sede ancuara y viceversa | 40 min | Fluvial | 12 | 23 | NO | $ 482.855,20 | $ 45.871,16 | $ 528.726,36 | $ 12.160.706,28 |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 7 | Siete vueltas (rio piñuña blanco) sede kanacas y viceversa | 40 min | Fluvial | 13 | 23 | NO | $ 482.855,20 | $ 45.871,16 | $ 528.726,36 | $ 12.160.706,28 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 1 | Santa elena - planadas - puerto gallo - ferry santana y viceversa | 24 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 841.153,00 | $ 79.909,39 | $ 921.062,39 | $ 21.184.434,97 |
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 2 | Yarinal - santana y viceversa | 24,4 | Terrestre | 11 | 23 | NO | $ 457.262,50 | $ 43.439,86 | $ 500.702,36 | $ 11.516.154,28 |
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 3 | Unicon cocayá - la esperanza - santana y viceversa | 16 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 467.773,79 | $ 44.438,43 | $ 512.212,22 | $ 11.780.881,06 |
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 4 | Intiyaco - km8 - agua negra 1 - agua negra 2 - santana y viceversa secundaria | 44 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 719.587,68 | $ 68.360,71 | $ 787.948,39 | $ 18.122.812,97 |
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 5 | Tres bocanas - Santana | | Terrestre | 10 | 23 | NO | $ 457.262,50 | $ 43.439,86 | $ 500.702,36 | $ 11.516.154,28 |
| PUERTO ASIS | IER ECOLOGICO EL CUEMBI | 1 | Teteye corredor vial (Puerto nuevo, el portal, el jardin, teteye, los angeles, nueva floresta, montañita, la florida, alto brasilia, brasilia, agua blanca (10-11), la antena porvenir, mexico, rivera dos, rivera uno, la cabaña) ecologico y viceversa | 48 | Terrestre | 190 | 23 | NO | $ 4.104.222,25 | $ 389.900,43 | $ 4.494.122,68 | $ 103.364.821,64 |
| PUERTO ASIS | IER ECOLOGICO EL CUEMBI | 2 | Santa rosa - corredor vial (La cumbre, las gaviotas, ATCER, corrales la carmelita) ecologico y viceversa | 14 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 719.587,68 | $ 68.360,71 | $ 787.948,39 | $ 18.122.812,97 |
| PUERTO ASIS | IER ECOLOGICO EL CUEMBI | 3 | Delicias - la juvenil - misiones - horizonte - ecologico y viceversa | 14 | Terrestre | 23 | 23 | NO | $ 521.244,25 | $ 49.518,12 | $ 570.762,37 | $ 13.127.534,51 |
| PUERTO ASIS | IER ECOLOGICO EL CUEMBI | 5 | La pradera - ecologico y viceversa | 10 | Terrestre | 10 | 23 | NO | $ 457.262,50 | $ 43.439,86 | $ 500.702,36 | $ 11.516.154,28 |
| PUERTO ASIS | IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHANTRE | 1 | Cabildo Kiwe nxusa - cabildo awa - la cabaña - resguardo kiwnas cxhab y viceversa | 25,8 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 521.244,25 | $ 49.518,12 | $ 570.762,37 | $ 13.127.534,51 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO ASIS | IER EL DANUBIO | 1 | El poblado - san jose - la sardina - danubio y viceversa | 20 | Terrestre | 62 | 23 | NO | $ 1.574.201,05 | $ 149.548,84 | $ 1.723.749,89 | $ 39.646.247,47 |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 3 | Samaria la libertad y viceversa | 10 | Terrestre | 28 | 23 | NO | $ 787.225,53 | $ 74.786,29 | $ 862.011,82 | $ 19.826.271,86 |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 4 | Campo alegre (San Gerardo) - la libertad y viceversa | 10 | Terrestre | 25 | 23 | NO | $ 787.225,53 | $ 74.786,29 | $ 862.011,82 | $ 19.826.271,86 |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 5 | Los alamos - la esmeralda - Manuela y viceversa | 28 | Terrestre | 29 | 23 | NO | $ 787.225,53 | $ 74.786,29 | $ 862.011,82 | $ 19.826.271,86 |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 6 | Nueva libertad - esmeralda la libertad y viceversa | 27 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 787.225,53 | $ 74.786,29 | $ 862.011,82 | $ 19.826.271,86 |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 1 | Puerto vega - alto santamaria y viceversa | 24 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 719.633,38 | $ 68.365,05 | $ 787.998,43 | $ 18.123.963,89 |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 2 | Puerto vega - medio santamaria y viceversa | 15 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 719.633,38 | $ 68.365,05 | $ 787.998,43 | $ 18.123.963,89 |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 3 | Puerto vega - palmar - comuna II y viceversa | 20 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 521.244,25 | $ 49.518,12 | $ 570.762,37 | $ 13.127.534,51 |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 4 | Puerto nuevo - puerto vega y viceversa | 22 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 719.633,38 | $ 68.365,05 | $ 787.998,43 | $ 18.123.963,89 |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 5 | Puerto vega - guajira - comuna I y viceversa | 20 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 719.633,38 | $ 68.365,05 | $ 787.998,43 | $ 18.123.963,89 |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 6 | Rio putumayo - puerto vega y viceversa | 10 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 521.244,25 | $ 49.518,12 | $ 570.762,37 | $ 13.127.534,51 |
| PUERTO ASIS | IE SANTA TERESA | 1 | Sede maria auxiliadora - y viceversa (casa a casa estudiantes con necesidades eductivas especiales) | 14 | Terrestre | 35 | 23 | NO | $ 818.302,38 | $ 77.738,59 | $ 896.040,97 | $ 20.608.942,31 |
| PUERTO ASIS | IE SANTA TERESA | 2 | Brisas del hong kong - Sede principal secundaria | 10 | Terrestre | 25 | 23 | NO | $ 521.244,25 | $ 49.518,12 | $ 570.762,37 | $ 13.127.534,51 |
| PUERTO ASIS | IE SANTA TERESA | 3 | Muelle - Puerto la union - cocaya - la Y San fernando y viceversa | 10 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 621.787,00 | $ 59.069,66 | $ 680.856,66 | $ 15.659.703,18 |
| TOTAL PUERTO ASIS | | | | | | 2128 | | | | | $ 28.981.822,18 | $ 666.581.910,14 |
| ORITO | GABRIELA MISTRAL | 1 | Alto Mirador - Pepino - Caldero - | 22,6 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 731.470,00 | $ 69.489,53 | $ 800.959,53 | $ 18.422.069,19 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vereda Monserrate, Sector turistico - Quebradon, IE Gabriela Mistral y viceversa | | | | | | | | | |
| ORITO | GABRIELA MISTRAL | 2 | Altamira, Los Ángeles, Alameda, Los angeles IE Gabriela Mistral. | 11,68 | Terrestre | 18 | 23 | NO | $ 612.646,75 | $ 58.201,34 | $ 670.848,09 | $ 15.429.506,07 |
| ORITO | GABRIELA MISTRAL (22) JORGE ELIECER (34) | 3 | EL 70- los almendros - Vereda Naranjito- San Jose- Jorge Eliecer - IE Gabriela Mistral | 14,2 | Terrestre | 56 | 23 | NO | $ 1.462.690,00 | $ 138.955,31 | $ 1.601.645,31 | $ 36.837.842,13 |
| ORITO | I.E JORGE ELIECER GAITAN | 1 | I.E. Jorge Eliecer Gaitán hasta Vda. Altamira - Pozo 118 y viceversa. | 15,7 | Terrestre | 62 | 23 | NO | $ 1.462.690,00 | $ 138.955,31 | $ 1.601.645,31 | $ 36.837.842,13 |
| ORITO | I.E JORGE ELIECER GAITAN | 2 | I.E. Jorge Eliecer Gaitán - Vereda. Monserrate (10 - 11)– Vda. Mirador Pepino, caldero y Viceversa. | 26,6 | Terrestre | 35 | 23 | NO | $ 731.470,00 | $ 69.489,53 | $ 800.959,53 | $ 18.422.069,19 |
| ORITO | I.E JORGE ELIECER GAITAN (5) IE SAN JOSE DE ORITO | 1 | Barrio Los Ángeles y VdaAlameda,hasta el colegio Sna Jose de Orito | 19,7 | Terrestre | 85 | 23 | NO | $ 1.462.690,00 | $ 138.955,31 | $ 1.601.645,31 | $ 36.837.842,13 |
| ORITO | IE SAN JOSE DE ORITO | 2 | Vereda Serranía, Altamira y Guayabal, hasta IE San José de Orito y viceversa | 14,5 | Terrestre | 45 | 23 | NO | $ 612.646,75 | $ 58.201,34 | $ 670.848,09 | $ 15.429.506,07 |
| ORITO | IE SAN JOSE DE ORITO | 3 | VEREDAS Caldero, Monserrate, Quebradon, Orito sector Turístico y el Jardin hasta IE San José de Orito y viceversa. | 25,4 | Terrestre | 110 | 23 | NO | $ 2.193.910,00 | $ 208.421,08 | $ 2.402.331,08 | $ 55.253.614,84 |
| ORITO | IE SAN JOSE DE ORITO | 4 | VEREDAS Naranjito, la Torre y los Alpes hasta el colegio- San José de Orito | 8,34 | Terrestre | 39 | 23 | NO | $ 1.225.043,50 | $ 116.378,93 | $ 1.341.422,43 | $ 30.852.715,89 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | y viseversa | | | | | | | | | |
| ORITO | IE RUR ANTONIO NARIÑO | 1 | Desde Versalles hasta la institucion educativa y viceversa | 11,76 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 1.462.690,00 | $ 138.955,31 | $ 1.601.645,31 | $ 36.837.842,13 |
| ORITO | IE RUR ANTONIO NARIÑO | 2 | Vereda San Andres, HASTA El COLEGIO ANTONIONARIÑO Y Viceversa | 7,42 | Terrestre | 7 | 23 | NO | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IE RUR ANTONIO NARIÑO | 3 | Paraiso HASTA EL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y Viceversa | 9,38 | Terrestre | 29 | 23 | NO | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA | 1 | Florida,San Juan de las Palmeras,K9, Chichon,Acacias y viceversa. | 19,74 | Terrestre | 75 | 23 | NO | $ 1.837.440,25 | $ 174.556,52 | $ 2.011.996,77 | $ 46.275.925,71 |
| ORITO | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA | 2 | El Achiote, El Libano,Balastrera,Campo Bello y viceversa. | 23,4 | Terrestre | 75 | 23 | NO | $ 1.837.440,25 | $ 174.556,52 | $ 2.011.996,77 | $ 46.275.925,71 |
| ORITO | IER UMADAWARRARA | 1 | Barrio Villaflor, Lavadero Diviso, Barrio el Sabalo, Iglesia isaraelitas, Resguardo La Cristalina | 31,8 | Terrestre | 60 | 23 | NO | $ 1.837.440,25 | $ 174.556,52 | $ 2.011.996,77 | $ 46.275.925,71 |
| ORITO | IER UMADAWARRARA | 2 | Orito - Cabildo villa rica - Resguardo La Cristalina | 68,4 | Terrestre | 20 | 23 | NO | $ 612.646,75 | $ 58.201,34 | $ 670.848,09 | $ 15.429.506,07 |
| ORITO | IER SAN JUANVIDES | 3 | Portugal San Carlos Rio Conejo y Viceversa | 2 | Fluvial | 5 | 23 | NO | $ 324.446,65 | $ 30.822,38 | $ 355.269,03 | $ 8.171.187,69 |
| ORITO | IER SAN JUANVIDES | 4 | Nuevo Milenio - Vda. Portugal - Sede Francisco de Paula | 4,9 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 521.244,25 | $ 49.518,12 | $ 570.762,37 | $ 13.127.534,51 |
| ORITO | IER EL YARUMO | 1 | Alto pital, El Pital, El Sabalo , El Topacio, Acae, El Rosal, Nueva Esperanza, IER El Yarumo y | 40,2 | Terrestre | 110 | 23 | NO | $ 2.084.227,00 | $ 198.001,22 | $ 2.282.228,22 | $ 52.491.249,06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | viceversa | | | | | | | | | |
| ORITO | IER EL YARUMO | 2 | Vereda San Andres , La Balastrera, Santa Rosa del 35 Ladrillera, Yarumo Los Lavaderos, Hacia La IER El Yarumo y viceversa | 10,34 | Terrestre | 110 | 23 | NO | $ 2.084.227,00 | $ 198.001,22 | $ 2.282.228,22 | $ 52.491.249,06 |
| ORITO | IE RUR NUEVA BENGALA | 1 | Vereda el Jordán, Vereda Palestina, IE RUR NUEVA BENGALA, y viseversa | 23,4 | Terrestre | 46 | 23 | NO | $ 1.042.238,50 | $ 99.012,48 | $ 1.141.250,98 | $ 26.248.772,54 |
| ORITO | IE RUR NUEVA BENGALA | 2 | Veredas: Nuevo Horizonte, Villade Leiva, Arauca, Monte bello, Osiris (Entrada Cabildo Tenteya), IE RURNUEVA BENGALA y viseversa. | 67 | Terrestre | 67 | 23 | NO | $ 1.462.690,00 | $ 138.955,31 | $ 1.601.645,31 | $ 36.837.842,13 |
| ORITO | INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTO RICO | 2 | Resguardo Nasakiwi - Resguardo Caicedonia | 21,8 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 1.042.238,50 | $ 99.012,48 | $ 1.141.250,98 | $ 26.248.772,54 |
| ORITO | IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 1 | PRIMAVERA DEL GUAMUEZ, NUEVA COLONIA, SAN JOSE, ALTO GUISIA, SECTOR DE LOS ALPES, SECTOR LAS TRES CRUCES, SECTOR SAN ANTONIO, SIBERIA Y VICEVERSA | 27,4 | Terrestre | 90 | 23 | NO | $ 1.563.232,75 | $ 148.506,85 | $ 1.711.739,60 | $ 39.370.010,80 |
| ORITO | IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2 | NUEVA CARTAGENA, NOGALES, CHURUYACO , FLOR DEL CAMPO, AZUL, RUIDOSA SECTOR ALTO, RUIDOSA | 57,8 | Terrestre | 115 | 23 | NO | $ 2.084.227,00 | $ 198.001,22 | $ 2.282.228,22 | $ 52.491.249,06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SECTOR BAJO, DELICIAS, SIBERIA Y VICEVERSA | | | | | | | | | |
| ORITO | IER TESALIA | 1 | Agua Blanca ,Simion Bolivar, Burdines, Cañabravita, Tesalia y viceversa | 26,3 | Terrestre | 64 | 23 | NO | $ 1.042.238,50 | $ 99.012,48 | $ 1.141.250,98 | $ 26.248.772,54 |
| ORITO | IER TESALIA | 2 | El Triunfo - Tesalia y Viceversa | 12,32 | Terrestre | 34 | 23 | NO | $ 768.031,00 | $ 72.962,82 | $ 840.993,82 | $ 19.342.857,86 |
| ORITO | IER TESALIA | 3 | Versalles, Alto Tesalia, Tesalia y viceversa | 8,4 | Terrestre | 33 | 23 | NO | $ 768.031,00 | $ 72.962,82 | $ 840.993,82 | $ 19.342.857,86 |
| ORITO | IER TESALIA | 4 | Santo Tomas de Aquino- Simon Bolivar y viceversa | 28 | Fluvial | 12 | 23 | NO | $ 521.244,25 | $ 49.518,12 | $ 570.762,37 | $ 13.127.534,51 |
| ORITO | IER TESALIA | 5 | Bocana de agua blanca - quebrada agua negra - escuela el retiro y viceversa | 40 | Fluvial | 8 | 23 | NO | $ 685.768,75 | $ 65.147,92 | $ 750.916,67 | $ 17.271.083,41 |
| ORITO | IER SINAI | 1 | Mirador - El Diviso - Sinai La Sardina Y Viceversa. | 11,84 | Terrestre | 9 | 23 | NO | $ 612.646,75 | $ 58.201,34 | $ 670.848,09 | $ 15.429.506,07 |
| ORITO | IER SINAI | 2 | Bellavista, La Palmira, Sinai, Sinai. | 29,84 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 612.646,75 | $ 58.201,34 | $ 670.848,09 | $ 15.429.506,07 |
| TOTAL PUERTO ORITO | | | | | | 1679 | | | | | $ 38.656.005,16 | $ 889.088.118,68 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | LA LIBERTAD | 1 | Vda Oasis hasta la hormiga | 6 | Terrestre | 4 | 23 | NO | $ 356.719,75 | $ 33.888,32 | $ 390.608,07 | $ 8.983.985,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | LA LIBERTAD | 4 | Vda la primavera hasta la hormiga | 5 | Terrestre | 14 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 1 | Vda la unión - IER y viceversa | 12,2 | Terrestre | 9 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 2 | Vda bellavista - IER y viceversa | 8,24 | Terrestre | 11 | 23 | NO | $ 363.117,93 | $ 34.496,14 | $ 397.614,07 | $ 9.145.123,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 3 | Vda el triunfo - IER y viceversa | 14 | Terrestre | 13 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 4 | EDS huilense - Las cachameras - IER y viceversa | 6 | Terrestre | 122 | 23 | NO | $ 1.864.861,00 | $ 177.161,48 | $ 2.042.022,48 | $ 46.966.517,04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 8 | La palestina - el cairo | | Terrestre | 26 | 23 | NO | $ 429.841,75 | $ 40.834,89 | $ 470.676,64 | $ 10.825.562,72 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 9 | El caribe - el cairo | | Terrestre | 7 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LAS PALMERAS | 1 | Vda san fernando - la florida - loro ocho - sede central | 13,96 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 719.587,68 | $ 68.360,71 | $ 787.948,39 | $ 18.122.812,97 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LAS PALMERAS | 2 | Vda la cruz - vda loro ocho - sede central | 8,88 | Terrestre | 25 | 23 | NO | $ 502.963,75 | $ 47.781,47 | $ 550.745,22 | $ 12.667.140,06 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LAS PALMERAS | 3 | Loro nueve - loro dos - agua blanca - sede central | 8 | Terrestre | 79 | 23 | NO | $ 1.097.080,00 | $ 104.222,42 | $ 1.201.302,42 | $ 27.629.955,66 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | CER LAS MALVINAS | 1 | Guadualito - la YET y viceversa | 7 | Terrestre | 11 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | CER LAS MALVINAS | 2 | la YET las malvinas y viceversa | 8 | Terrestre | 12 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | CER LAS MALVINAS | 3 | Mogambo la YET y viceversa | 3 | Terrestre | 4 | 23 | NO | $ 356.719,75 | $ 33.888,32 | $ 390.608,07 | $ 8.983.985,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IE VALLE DEL GUAMUEZ | 1 | Santa teresa - la hormiga | 5,42 | Terrestre | 32 | 23 | NO | $ 719.587,68 | $ 68.360,71 | $ 787.948,39 | $ 18.122.812,97 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IE VALLE DEL GUAMUEZ | 2 | Loro nueve - la hormiga | 6 | Terrestre | 21 | 23 | NO | $ 548.665,00 | $ 52.123,08 | $ 600.788,08 | $ 13.818.125,84 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 1 | Vda guadialito - la YET (grado 11)- miraflores de la selva - maravelez y viceversa | 39,2 | Terrestre | 60 | 23 | NO | $ 1.438.925,35 | $ 136.697,67 | $ 1.575.623,02 | $ 36.239.329,46 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 2 | Las carpas maravelez y viceversa | 6,2 | Terrestre | 8 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 3 | Vda las palmeras - cabildo - maravelez y viceversa | 15 | Terrestre | 18 | 23 | NO | $ 470.972,88 | $ 44.742,34 | $ 515.715,22 | $ 11.861.450,06 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 4 | Vda argelia - entrada carpas maravelez y viceversa | 19 | Terrestre | 14 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 5 | Vda villa hermosa - maravelez y viceversa | 16,5 | Terrestre | 14 | 23 | NO | $ 420.701,50 | $ 39.966,57 | $ 460.668,07 | $ 10.595.365,61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 6 | Vda pabas altas y bajas - maravelez y viceversa | 12 | Terrestre | 16 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 19.533.311,66 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MIRAVALLE | 1 | Cruce esmeralda - miravalle y viceversa | 8 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 421.615,53 | $ 40.053,40 | $ 461.668,93 | $ 10.618.385,39 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MIRAVALLE | 2 | Los guaduales - san marcos - miravalle y viceversa | 16 | Terrestre | 21 | 23 | NO | $ 470.972,88 | $ 44.742,34 | $ 515.715,22 | $ 11.861.450,06 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MIRAVALLE | 3 | Los laureles - miravalle y viceversa | 9 | Terrestre | 16 | 23 | NO | $ 421.615,53 | $ 40.053,40 | $ 461.668,93 | $ 10.618.385,39 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MIRAVALLE | 4 | Sarzal - alto palmira - miravalle y viceversa | 10 | Terrestre | 20 | 23 | NO | $ 420.701,50 | $ 39.966,57 | $ 460.668,07 | $ 10.595.365,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL ROSAL | 1 | Desde la invasión - la pradera - santa teresa - IE y viceversa | 8,84 | Terrestre | 35 | 23 | NO | $ 719.587,68 | $ 68.360,71 | $ 787.948,39 | $ 18.122.812,97 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL ROSAL | 2 | Desde tierra linda - resguardo nuevo horizonte - IE y viceversa | 9 | Terrestre | 18 | 23 | NO | $ 421.615,53 | $ 40.053,40 | $ 461.668,93 | $ 10.618.385,39 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL ROSAL | 3 | Desde vda san andres - IE y viceversa | 10 | Terrestre | 12 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL ROSAL | 4 | Desde vda la providencia - IE y viceversa | 11 | Terrestre | 18 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL VENADO | 1 | Vda villanueva - vda la sultana venado - IER | 23 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 553.235,13 | $ 52.557,24 | $ 605.792,37 | $ 13.933.224,51 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IE CIUDAD LA HORMIGA | 1 | San marcos la hormiga (10 y 11) | 11 | Terrestre | 6 | 23 | NO | $ 356.719,75 | $ 33.888,32 | $ 390.608,07 | $ 8.983.985,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LA CONCORDIA | 1 | Inspeccion san antonio - vda la concordia | 5,52 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 421.615,53 | $ 40.053,40 | $ 461.668,93 | $ 10.618.385,39 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LA CONCORDIA | 2 | Vda la isla - vda la concordia | 6,68 | Terrestre | 16 | 23 | NO | $ 421.615,53 | $ 40.053,40 | $ 461.668,93 | $ 10.618.385,39 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LA CONCORDIA | 3 | Vda la raya - vda villaduarte - vda la concordia | 10 | Terrestre | 45 | 23 | NO | $ 470.972,88 | $ 44.742,34 | $ 515.715,22 | $ 11.861.450,06 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LA CONCORDIA | 4 | Vda los pomos - vda la concordia | 4 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 719.587,68 | $ 68.360,71 | $ 787.948,39 | $ 18.122.812,97 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 1 | Llanos - jordan guisia | 8 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 719.587,68 | $ 68.360,71 | $ 787.948,39 | $ 18.122.812,97 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEZ | | | | | | | | | | | | |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 2 | Betania - jordan guisia | 10 | Terrestre | 7 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 3 | Arenosa - jordan guisia | 8 | Terrestre | 9 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 4 | Limoncito - jordan guisisa | 14 | Terrestre | 11 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 5 | Puerto bello - cueva del sapo - jordan guisia | 14 | Terrestre | 27 | 23 | NO | $ 1.097.080,00 | $ 104.222,42 | $ 1.201.302,42 | $ 27.629.955,66 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 6 | El comboy - jordan guisia | 6 | Terrestre | 20 | 23 | NO | $ 420.701,50 | $ 39.966,57 | $ 460.668,07 | $ 10.595.365,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 7 | Los olivos - jordan gisia | 16 | Terrestre | 7 | 23 | NO | $ 420.701,50 | $ 39.966,57 | $ 460.668,07 | $ 10.595.365,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 8 | Rio san miguel - el aji | 6 | Fluvial | 5 | 23 | NO | $ 356.719,75 | $ 33.888,32 | $ 390.608,07 | $ 8.983.985,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 9 | Sobre el río san miguel - pasando por los olivos - pasando por el aji - hasta la cueva del sapo | 9 | Fluvial | 21 | 23 | NO | $ 768.031,00 | $ 72.962,82 | $ 840.993,82 | $ 19.342.857,86 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 10 | Río san miguel - el diviso - puerto bello internado salida cada ocho días | 4 | Fluvial | 9 | 4 | NO | $ 356.719,75 | $ 33.888,32 | $ 390.608,07 | $ 1.562.432,28 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 11 | Río san miguel - los olivos | 6 | Fluvial | 9 | 23 | NO | $ 356.719,75 | $ 33.888,32 | $ 390.608,07 | $ 8.983.985,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL TIGRE | 1 | Vda Campo bello (El Corral) - Paraiso - tigre | 6 | Terrestre | 14 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL TIGRE | 2 | Naranjito - tigre | 4 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL TIGRE | 3 | Bocana de luzón - tigre | 8 | Fluvial | 14 | 23 | NO | $ 470.972,88 | $ 44.742,34 | $ 515.715,22 | $ 11.861.450,06 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ | 1 | La hormiga (Casa Indigena) - santa rosa | 10 | Terrestre | 13 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ | 2 | Palmeras - santa rosa | 40,6 | Terrestre | 19 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ | 3 | Nuevo horizonte - santa rosa | 47 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 420.701,50 | $ 39.966,57 | $ 460.668,07 | $ 10.595.365,61 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ | 4 | La ceiba - argelia - santa rosa | 27 | Terrestre | 26 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ | 5 | Nueva isla - la concordia - santa rosa | 6 | Terrestre | 9 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 1 | Alto guisia - El placer | 20 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 421.615,53 | $ 40.053,40 | $ 461.668,93 | $ 10.618.385,39 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 2 | La esmeralda - el placer | 9,58 | Terrestre | 39 | 23 | NO | $ 594.366,25 | $ 56.464,69 | $ 650.830,94 | $ 14.969.111,62 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 3 | Angeles - placer | 11,12 | Terrestre | 38 | 23 | NO | $ 719.587,68 | $ 68.360,71 | $ 787.948,39 | $ 18.122.812,97 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 4 | Vda varadero - el placer | 4,5 | Terrestre | 12 | 23 | NO | $ 387.796,60 | $ 36.840,61 | $ 424.637,21 | $ 9.766.655,83 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 5 | Guaduales - el placer | 5 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 421.615,53 | $ 40.053,40 | $ 461.668,93 | $ 10.618.385,39 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 6 | Las vegas - el placer | 8,5 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 594.366,25 | $ 56.464,69 | $ 650.830,94 | $ 14.969.111,62 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 7 | Brisas del palmar - el placer | 8,5 | Terrestre | 35 | 23 | NO | $ 594.366,25 | $ 56.464,69 | $ 650.830,94 | $ 14.969.111,62 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 8 | Costa rica - el placer | 17,5 | Terrestre | 18 | 23 | NO | $ 438.982,00 | $ 41.703,22 | $ 480.685,22 | $ 11.055.760,06 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 9 | El mosquito - el placer | 3,5 | Terrestre | 29 | 23 | NO | $ 594.366,25 | $ 56.464,69 | $ 650.830,94 | $ 14.969.111,62 |
| TOTAL PUERTO VALLE DEL GUAMUEZ | | | | | | 1501 | | | | | $ 36.157.473,43 | $ 833.966.991,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 1 | San juan bosco - heliconias | 9,98 | Terrestre | 22 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 2 | El limonal - heliconias | 11,24 | Terrestre | 10 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 3 | Santa Martha - Heliconias | 13,26 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 4 | San vicente - vergel - heliconias | 14,4 | Terrestre | 28 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 5 | Nueva risaralda - heliconias | 10,72 | Terrestre | 18 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO EL SOL | 1 | Puente internacional - el porvenir - puerto el sol - primaria | 13,6 | Terrestre | 97 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 51.951.368,22 |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO EL SOL | 2 | puente internacional - puerto el sol - secundaria | 13,6 | Terrestre | 75 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 34.634.245,48 |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO EL SOL | 3 | Rivera río San miguel - san luis de la frontera | 4 | Fluvial | 27 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | JORDAN ORTIZ | 1 | Vda maizal a jordan ortiz | 9,2 | Terrestre | 38 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | JORDAN ORTIZ | 2 | Limites san miguel - jordan guisia Vda nueva esperanza - la danta a jordan ortiz | 13,48 | Terrestre | 84 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 34.634.245,48 |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 1 | Vda san fernando - la esperanza - san carlos | 15,66 | Terrestre | 27 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 2 | Las palmas - san carlos | 17,04 | Terrestre | 19 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 3 | La cristalina - san carlos | 8,58 | Terrestre | 14 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 4 | El chiguaco - san carlos | 8,36 | Terrestre | 29 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 5 | Bajo san carlos - san carlos (secundaria) | 9,7 | Terrestre | 16 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 6 | El guayabal - san carlos | 5,26 | Terrestre | 5 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 8 | Borde río muerto - San carlos | 3,86 | Terrestre | 10 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER AFILADOR | 1 | Canada - cedro - Cruce Naranjal - Afilador | 21,4 | Terrestre | 44 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUE | IER AFILADO | 4 | Bocana 2 afilador | 5,6 | Terrestre | 23 | 23 | NO | $ 687.596,8 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | | | | | | | | 0 | | | |
| SAN MIGUEL | IER AFILADOR | 5 | Sardina - Unión - afilador | 8,2 | Terrestre | 39 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER AFILADOR | 6 | Bocona 1 - afilador | 6,78 | Terrestre | 29 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | TECNICO COMERCIAL | 1 | Agua Blanca - la dorada | 11,4 | Terrestre | 21 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | TECNICO COMERCIAL | 2 | La Florida - Loro 8 - La Cruz (6 a 11) | 6,32 | Terrestre | 11 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO COLON | 1 | La floresta - baja floresta - Puerto colon | 9,58 | Terrestre | 32 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO COLON | 2 | Los olivos - puerto colon | 19,7 | Fluvial | 11 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 1 | San jose - La raya - palmas - san marcelino | 8 | Terrestre | 58 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 34.634.245,48 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 2 | Puerte hormiga - san marcelino | 4,62 | Terrestre | 28 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 5 | Puente internacional - nambi yachay - juan cristobal | 4,1 | Terrestre | 23 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 6 | Dorada barrio 7 de agosto - san marcelino (etnico) | 12 | Terrestre | 7 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 7 | Chiparos - yarinal | 10 | Fluvial | 5 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 8 | Picoelora - campo alegre | 4 | Fluvial | 17 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 9 | La Balastrera - La Guinea - san marcelino | 4,2 | Terrestre | 47 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 10 | RUTA ALBANIA - CAMPO ALEGRE Y VICEVERSA. | | Terrestre | 21 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 1 | San antonio del comboy - Sabalo | 12,74 | Terrestre | 21 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 2 | Vda la cabaña - sede el sabalo | 8,2 | Terrestre | 24 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 3 | Vda sabalito - sede sabalo | 8,36 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 8 | Rivera río san miguel ecuador Vda san lorenzo | 2h | Fluvial | 10 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 9 | Tres islas - sabalo | 16 | Terrestre | 21 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN JOSE | 1 | Dios peña - san francisco | 10,84 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN MIGUEL | IER SAN JOSE | 2 | Albania - san francisco | 9,68 | Terrestre | 35 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN JOSE | 3 | San jose - san francisco | 6,3 | Terrestre | 15 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | IER SAN JOSE | 4 | El aguila - san francisco | 4,1 | Terrestre | 17 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT CRISTALINA II | 1 | San fidel - cristlina ii | 17,52 | Terrestre | 13 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT CRISTALINA II | 2 | Vda dorada 7 agosto - cristalina ii | 19,32 | Terrestre | 20 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT CRISTALINA II | 3 | Vda maizal - ramal san juan bosco - El Limonal awa makna | 9,54 | Terrestre | 40 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| SAN MIGUEL | INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT CRISTALINA II | 4 | Cabildo alto comboy - san antonio del comboy - cristalina ii | 19,78 | Terrestre | 10 | 23 | NO | $ 687.596,80 | $ 65.321,58 | $ 752.918,38 | $ 17.317.122,74 |
| TOTAL SAN MIGUEL | | | | | | 1377 | | | | | $ 34.634.245,48 | $ 883.173.259,74 |
| **TOTAL SERVICIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | **$ 5.212.245.953,40** |

## TRANSFERENCIAS:

| 1. MUNICIPIO | 2. ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | 3. N° DE RUTA | 4. DESCRIPCION PUNTOS DE ACCESO DE CADA RUTA | 5. KILOMETRAJE A RECORRER POR CADA RUTA IDA Y | 6. TIPO TRANSPORTE (Terrestre o Fluvial) | 7. N° TOTAL DE ESTUDIANTES A BENEFICIARSE | DÍAS DE ATENCIÓN | 11. RUTA CUBIERTA CON VEHICULO | COSTO DIRECTO DEL SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR | COSTO INDIRECTO TRANSPORTE ESCOLAR | TOTAL COSTO DIA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR | TOTAL PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REGRESO | | | | PROPIO (SI O NO) | | | | AR |
| SANTIAGO | IER INTERCULTURAL MADRE LAURA | 1 | SAN ANDRÉS, BALSAYACO, SEDE SAN ISIDRO 6 A 11 | 6 | TERRESTRE | 95 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SANTIAGO | ICHAI WASI CARLOS TAMABIOY | 1 | PUENTE AMARILLO, CORDOBAS | 6 | TERRESTRE | 18 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SANTIAGO | ICHAI WASI CARLOS TAMABIOY | 2 | VICHOY-MUCHIVIOY - BUJUYUY | 11,34 | TERRESTRE | 26 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SANTIAGO | ICHAI WASI CARLOS TAMABIOY | 3 | SANTA CLARA - FUISANOY, CASCAJO, PLAN JANSASOY, TONTJOY, SANTIAGO MANDA | 37,58 | TERRESTRE | 40 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SANTIAGO | IE TECNICO CIUDAD SANTIAGO | 1 | VICHOY, MACHOY, TAMAUCA VIEJO, PTO AMARILLO, PTAR , QUINCHOAPAMBA MUCHIVIOY | 11,12 | TERRESTRE | 64 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SANTIAGO | IE TECNICO CIUDAD SANTIAGO | 2 | CARRIZAL - PUENTE NEGRO-FUISANOY, CASCAJO, TONJOY, ESPINAYACO , PUENTE NEGRO-URGANIZACION SANTIAGOMANDA, MUSUÑAMBE | 20,8 | TERRESTRE | 158 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL SANTIAGO | | | | | | 401 | | | | | $ - | $ - |
| COLON | SUCRE | 1 | La Esperanza la Josefina | 10,7 | Terrestre | 20 | 23 | Si | $ 349.168,00 | $ - | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| COLON | SUCRE | 2 | Antes de la estacion de policia, Sede MICHOACAN (primaria) | 2,6 | Terrestre | 66 | | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sede Michoacan Sucre (secundaria), | | | | | | | | | |
| COLON | IER ALBERTO LEON ROJAS | 1 | Alto San Pedro, Alberto Leon Rojas | 17,7 | Terrestre | 12 | 23 | Si | $ 349.168,00 | $ - | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| COLON | IER ALBERTO LEON ROJAS | 2 | Palmas Bajas, Canal D, las Palmas San José | 17,28 | Terrestre | 27 | 23 | Si | $ 349.168,00 | $ - | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| COLON | IER ALBERTO LEON ROJAS | 3 | Cedro, la Esperanza | 20 | Terrestre | 12 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |
| COLON | IER ALBERTO LEON ROJAS | 4 | Antiguo ITP, Machindinoy | 20 | Terrestre | 9 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |
| COLON | CER BILINGÜE INGA COLON | 1 | Virgen del Tivo Sede la Palmas | 8,64 | Terrestre | 20 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| COLON | CER BILINGÜE INGA COLON | 2 | Alto San Pedro, Bilingüe | | Terrestre | 6 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL COLON | | | | | | 172 | | | $ 2.091.012,45 | | $ 1.047.504,00 | $ 24.092.592,00 |
| SIBUNDOY | CHAMPAGNAT | 1 | La cabrera (RIO SAN FRANCISCO), Sibundoy (CHAMPAGNAT) SECUNDARIA | 10,92 | Terrestre | 10 | 23 | SI | $ 270.876,00 | $ - | $ 270.876,00 | $ 6.230.148,00 |
| SIBUNDOY | CHAMPAGNAT | 2 | El Cedro Sibundoy (CHAMPAGNAT) SECUNDARIA | 5,64 | Terrestre | 5 | 23 | SI | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | CHAMPAGNAT | 3 | Tamabioy, San Felix, VEGAS FATIMA (CHAMPAGNAT) SECUNDARIA | 20,4 | Terrestre | 5 | 23 | SI | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | CHAMPAGNAT | 4 | Canal C (CHAMPAGNAT) SECUNDARIA | 20 | Terrestre | 15 | 23 | SI | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | SEMINARIO | 1 | La cabrera (RIO SAN FRANCISCO), Sibundoy (SEMINARIO) SECUNDARIA | 10,92 | Terrestre | 6 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | SEMINARIO | 2 | El Cedro Sibundoy (SEMINARIO) SECUNDARIA | 5,64 | Terrestre | 2 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | SEMINARIO | 3 | Tamabioy, San Felix, VEGAS | 20,4 | Terrestre | 9 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FATIMA (SEMINARIO) SECUNDARIA | | | | | | | | | |
| SIBUNDOY | FRAY BARTOLOME DE IGUALADA | 1 | La cabrera (RIO SAN FRANCISCO), Sibundoy (FRAY BARTOLOME) SECUNDARIA | 10,92 | Terrestre | 6 | 23 | Si | $ 349.168,00 | $ - | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| SIBUNDOY | FRAY BARTOLOME DE IGUALADA | 2 | Tamabioy, San Felix, (FRAY BARTOLOME) SECUNDARIA | 20,4 | Terrestre | 12 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | FRAY BARTOLOME DE IGUALADA | 3 | Canal C, (FRAY BARTOLOME) SECUNDARIA | 11,7 | Terrestre | 1 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | FRAY BARTOLOME DE IGUALADA | 4 | Llano Grande, El Ejido Fray Bartolome de Igualada | 11,7 | Terrestre | 5 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | NORMAL SUPERIOR | 1 | La cabrera (RIO SAN FRANCISCO), Sibundoy (NORMAL SUPERIOR) SECUNDARIA | 10,92 | Terrestre | 13 | 23 | Si | $ 349.168,00 | $ - | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| SIBUNDOY | NORMAL SUPERIOR | 2 | El Cedro Sibundoy (NORMAL SUPERIOR) SECUNDARIA | 5,64 | Terrestre | 8 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | NORMAL SUPERIOR | 3 | Tamabioy, San Felix, VEGAS FATIMA (NORMAL SUPERIOR) SECUNDARIA | 20,4 | Terrestre | 30 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | NORMAL SUPERIOR | 4 | Canal C, (NORMAL SUPERIOR) SECUNDARIA | 20 | Terrestre | 20 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | BILINGÜECAMENTSÁ | 1 | Resguardo parte alta sibundoy - (fatima, la cumbre, santa isabel, tabanok, villa flor, el cedro, los pinos, nuevo milenio) - Sede colegio bilinguie - escuela bilingüe las cochas y viceversa | 8,74 | Terrestre | 10 | 23 | SI | $ 349.168,00 | $ - | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBUNDOY | BILINGÜE CAMENTSÁ | 2 | Resguardo parte alta sibundoy - (la lajas, champagnat, virgen de guadalupe, villa nueva, pablo sexto) - sede escuela bilingüe las cochas y viceversa | 29 | Terrestre | 21 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | BILINGÜE CAMENTSÁ | 3 | Resguardo parte alta san francisco (tamabioy, portal tamabioy, san felix) - sede colegio bilingüe - escuela bilingüe las cochas y viceversa | 23,4 | Terrestre | 35 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | BILINGÜE CAMENTSÁ | 4 | San silvestre - san antonio - la menta - secayaco - san agustin - leandro agreda - SECUNDARIA | 23,2 | Terrestre | 46 | 23 | Si | $ 270.876,00 | $ - | $ 270.876,00 | $ 6.230.148,00 |
| SIBUNDOY | BILINGÜE CAMENTSÁ | 5 | Resguardo parte alta Sibundoy - (vegas fatima, machindinoy, santa teresa, ITP) - escuela bilingüe las cochas y viceversa | 21,6 | Terrestre | 3 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | BILINGÜE CAMENTSÁ | 6 | Llano grande - palmas bajas - el ejido - sede colegio bilingüe - | 6,38 | Terrestre | 10 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 1 | Vda san aguztin - palmas altas - cer juan xxii y veceversa | 9,76 | Terrestre | 12 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 2 | Vda versalles - cer juan xxiii y viceversa | 8,8 | Terrestre | 10 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 3 | Vda sinsayaco - cer juan xxiii y viceversa | 6,26 | Terrestre | 14 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 4 | Sibundoy barrio pablo sexto - cer juan xxiii y viceversa | 6,24 | Terrestre | 14 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SIBUNDOY | CER JUAN XXIII | 5 | Vda cabuyayaco - cer juan xxiii y | 6,4 | Terrestre | 14 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | viceversa | | | | | | | | | |
| TOTAL SIBUNDOY | | | | | | 336 | | | | | $ 1.589.256,00 | $ 36.552.888,00 |
| SAN FRANCISCO | CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO | 1 | Vda central san antonio - vda secayaco - vda san jose - vda chinayaco a la sede san atnonio del porotoyaco | 25,6 | Terrestre | 21 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SAN FRANCISCO | CER SAN ANTONIO DEL POROTOYACO | 2 | Vda chinayaco - Vda la loma - vda la argentina - vda san miguel a la sede san isidro, DARSENAS | 15,04 | Terrestre | 27 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SAN FRANCISCO | IE ALMIRANTE PADILLA | 1 | Vda central san antonio - san silvestre - secayaco - bajo san jose - la menta - san jose del chunga | 33,6 | Terrestre | 24 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SAN FRANCISCO | IE ALMIRANTE PADILLA | 2 | San atonio del porotoyaco - chinayaco - la loma - san isidro | 16,42 | Terrestre | 41 | 23 | Si | $ 349.168,00 | | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| SAN FRANCISCO | IE ALMIRANTE PADILLA | 3 | Vda argentina - san miguel | 16,42 | Terrestre | 10 | 23 | Si | $ 349.168,00 | | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| SAN FRANCISCO | CER SAN SILVESTRE | 1 | San jose del chunga - sede san silvestre | 8 | Terrestre | 6 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SAN FRANCISCO | CER SAN SILVESTRE | 2 | Sibundoy - sede san silvestre | 40,8 | Terrestre | 3 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SAN FRANCISCO | CER SAN SILVESTRE | 3 | San agustin - sede san silvestre | 11,32 | Terrestre | 15 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| SAN FRANCISCO | CER SAN SILVESTRE | 4 | San francisco - sede san silvestre | 21,6 | Terrestre | 8 | 23 | No | | $ - | | |
| TOTAL SAN FRANCISCO | | | | | | 155 | | | | | $ 698.336,00 | $ 16.061.728,00 |
| MOCOA | IE ETNOEDOCUTIVA BILINGÜE INGA MCOOA SECUNDARIA solo poblacion etnica (indigenas) | 1 | Cabildo musururacuna - planadas - diviso - villa nueva - jose homero alto y bajo - betania - san isidro, la loma secundaria | 20 | Terrestre | 80 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCOA | FRAY PLACIDO | 2 | San Luis de chontayaco - pasando por libano villa rosa - sede los sauces | 11,84 | Terrestre | 40 | 23 | No | | $ - | | |
| MOCOA | IE ETNOEDOCUTIVA BILINGÜE INGA MCOOA SECUNDARIA solo poblacion etnica (indigenas) | 2 | Bomba la reserva - la union - la carcel - barrio bolivar - la independencia - secundaria | 15,44 | Terrestre | 45 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | FRAY PLACIDO | 1 | Resguardo kamentsa - san isidro - villanueva - sede los sauces segundaria | 7,54 | Terrestre | 39 | 23 | No | | $ - | | |
| MOCOA | IE ETNOEDOCUTIVA BILINGÜE INGA | 3 | Pto limón - meson - villa gloria - cruce a la pasera - san pedro - pto limón | 32,8 | Terrestre | 27 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | IER CIUDAD PUERTO LIMON | 1 | Pujil - Las palmeras - rio mocoa - escuela Ciudad limon | | FLUVIAL | 12 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | IER CIUDAD PUERTO LIMON | 2 | Pto limón - meson - villa gloria - cruce a la pasera - san pedro - pto limón | 32,8 | Terrestre | 14 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | IER ALTO AFAN | 1 | La fronteriza-condagua - ticuanayoy-las toldas - alto afan y viceversa (9 a 11) | 39 | Terrestre | 17 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | CER CONDAGUA | 1 | Vereda las toldas (EDS) - ticuanayoy - la fronteriza - el paisaje - villa mosquera - IE | 8,86 | Terrestre | 11 | 23 | No | | $ - | | |
| MOCOA | IER ALTO AFAN | 2 | Vda medio afan - vda alto afan y viceversa | 8,32 | Terrestre | 20 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | CER BILINGÜE CAMENTSA | 1 | Inicia en la glorieta del indio - independencia - san agustin - los sauces - las americas - villanueva | 15,94 | Terrestre | 54 | 23 | No | | $ - | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCOA | IER SIMÓN BOLIVAR | 1 | Recorrido 1: Desde el balsamo hasta pepino con estudiandes del balsamo y planadas Recorrido 2: Desde los andes hasta el pepino, con estudiantes de los andes y rumiyaco | 18,3 | Terrestre | 155 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | IER SIMÓN BOLIVAR | 2 | Recorrido 1: Desde IER, con estudiantes de la tebaida y la sardina Recorrido 2: Desde la vda alto eslabon hasta el pepino, con estudiantes de alto eslabon y la eme | 29,6 | Terrestre | 35 | 23 | No | | $ - | | |
| MOCOA | IE SAN AGUSTIN | 1 | San jose del pepino - Betania - San Agustin (9 - 11) | 13,78 | Terrestre | 50 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | FIDEL DE MONTCLAR | 1 | Vdas Montclar - pueblo viejo - I.E. Fidel de Montclar | 6,22 | Terrestre | 40 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | IE CIUDAD MOCOA | 1 | San antonio - Campucana - IE y viceversa la esmeralda segundaria | 11,16 | Terrestre | 35 | 23 | No | | $ - | | |
| MOCOA | CER CONDAGUA | 2 | San joaquin - condagua y viceversa | 9,28 | Terrestre | 7 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA. | 1 | Cabildo Osococha - cabildo Tandarido, Yana peña - IER Aborigenes de Colombia. | 6,92 | Terrestre | 34 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ABORIGENES DE COLOMBIA. | 2 | cabildo San Carlos - San Luis las Vegas y viceversa. 23 estudiantes cruzan el rio caqueta para llegar a la Institucion Educativa Rural Aborigenes de Colombia. | 8 | Terrestre | 40 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCOA | IE CIUDAD MOCOA | 2 | Guaduales - ciudad mocoa - viceversa la esmeralda segundaria | 6 | Terrestre | 18 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| MOCOA | IE CIUDAD MOCOA | 3 | Villa rosa 1, 2 y 3 - IE y viceversa sede sauces | 7,42 | Terrestre | 35 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL MOCOA | | | | | | 808 | | | | | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 1 | Desde la vda la palestina (casona) - sede la paz y viceversa | 6,52 | Terrestre | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 2 | Desde costayaco 3 - sede maria auxiliadora y viceversa | 6,26 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 3 | Desde costayaco 3, cafelian - IERA ciudad villagarzon y viceversa | 9,36 | Terrestre | 20 | 23 | NO | | $ - | | |
| VILLA GARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 4 | Desde la palestina - sede central IERA ciudad villagarzon y viceversa | 18,58 | Terrestre | 8 | 23 | NO | | $ - | | |
| VILLA GARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 5 | Desde san jose del guineo - sede central IERA ciudad villagarzon y viceversa | 26,6 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 6 | la paz - cananguchu - sede central IERA ciudad villagarzon y viceversa | 20,6 | Terrestre | 35 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 7 | Jordania, Rancho grande - San isidro - Nueva esperanza - sede central IERA ciudad villagarzon y viceversa | 12 | Terrestre | 35 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE | 8 | villacolombia- IERA ciudad de villagarzon y viceversa | 9,22 | Terrestre | 35 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VILLAGARZON | | | | | | | | | | | |
| VILLAGARZON | IER AGROPECUARIA CIUDAD DE VILLAGARZON | 9 | Desde vda la alemania - champagnat - sede central IERA ciudad villagarzon y viceversa (secundaria) | 20,8 | Terrestre | 80 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLAGARZON | IER SANTA JULIANA | 1 | Desde san fernando, vda villa rica - villa santa ana - sede central IER Santa Juliana y viceversa (secundaria hasta 9) | 13,34 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLAGARZON | IER SANTA JULIANA | 2 | Desde la vda el carmen - sede central IER Santa Juliana y viceversa (secundaria hasta 9) | 14,2 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLAGARZON | IER SANTA JULIANA | 3 | la navoyaco, Vda aguacatal - esperanza - sede central IER Santa Juliana y viceversa | 13,28 | Terrestre | 23 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLAGARZON | IER RIO BLANCO | 1 | Desde vda río blanco - las palmeras y viceversa | 6,2 | Terrestre | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLAGARZON | IER RIO BLANCO | 2 | Desde la vda santa rosa - sinai - rio blanco - viceversa | 9,22 | Terrestre | 14 | 23 | NO | | $ - | | |
| VILLAGARZON | IER PUERTO UMBRIA | 1 | Desde vda san fidel - san vicente - albania- simon bolivar - sede central y viceversa (Secundaria) | 21,4 | Terrestre | 45 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLAGARZON | IER PUERTO UMBRIA | 2 | Desde vda alto mecaya - uchupayaco (primaria) - entrada islandia - entrada las minas - sede central y viceversa (secundaria) | 14,24 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLAGARZON | IER PUERTO UMBRIA | 3 | Desde la vda santa rosa de juananbu - sinai - rio | 22,2 | Terrestre | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | blanco - las palmeras - sede central y viceversa (10 y 11) | | | | | | | | | |
| VILLA GARZON | IER PUERTO UMBRIA | 4 | Desde vda san rafael - el naranjito - la palanca - sede central y viceversa | 21 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER PUERTO UMBRIA | 5 | Vda la cristalina - la mariposa - sede central y viceversa (secundaria) | 11,2 | Terrestre | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER PUERTO UMBRIA | 6 | Vdas nueva esperanza - san luis de gualchayaco - sede central y viceversa | 5,82 | Terrestre | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 1 | Desde las vdas san fidel - la cabaña - san miguel - kofania - IE y viceversa (secundaria) | 34,8 | Terrestre | 16 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 2 | Desde alto vides - betulia - rupasca - IE y viceversa | 22,4 | Terrestre | 29 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 3 | Desde villa rica - escuela alto alguacil - la gaitana - IE y viceversa | 12,8 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 4 | Desde santa teresa - IE y viceversa | 14 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 5 | Desde villa luz - IE y viceversa | 23,2 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER VILLA AMAZONICA | 6 | Desde el cabildo playa larga - IE y viceversa | 24,4 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER ATUN ÑAMBI | 1 | Desde vda san vicente - la cabaña - brisas de san vicente y viceversa | 40,4 | Terrestre | 36 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IER ATUN ÑAMBI | 2 | finca robinson cuaran hacia abajo hasta la sede vides | 20 | FLUVIAL | 7 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IEKWE SX KSXA W WALA | 1 | Desde la vda santa rosa de juananbu - sede central IEPBIN - san luis - alto picudito y viceversa | 6 | Terrestre | 20 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA GARZON | IEKWE SX KSXA W WALA | 2 | Desede el puente rio san luis - alto picudito sede central IEPBIN wala y viceversa | 6,38 | Terrestre | 20 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | GUILLERMO VALENCIA | 1 | El carmen - santa juliana - la esperanza y viceversa (11) | 25,4 | Terrestre | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR | 1 | Desde vereda las toldas, Desde la Y (via a mocoa) - Desde vda san carlos - IE sede central y viceversa | 10,36 | Terrestre | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IE LUIS CARLOS GALAN | 1 | Desde vda alto eslabon - bajo eslabon - sede central y viceversa | 8,22 | Terrestre | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VILLA GARZON | IE LUIS CARLOS GALAN | 2 | Desde vda brisas del mocoa - sede central y viceversa | 5,2 | Terrestre | 5 | 23 | NO | | $ - | | |
| TOTAL VILLA GARZON | | | | | | 735 | 23 | | | | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IER MAYOYOQUE | 1 | Desde mercedes hasta mayoyoque y viceversa | 18 | Fluvial | 34 | 23 | Si | $ 357.691,23 | $ - | $ 357.691,23 | $ 8.226.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IER MAYOYOQUE | 2 | Puerto del señor aldivei hasta el puerto de la señora alba borja | 60 | Fluvial | 8 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IER MAYOYOQUE | 3 | Desde chontilloza hasta mayoyoque y viceversa | 26 | Fluvial | 10 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | 1 | Santa Lucía, quebrada las sardinas, muelle, placa huella limite puertoGuzmán y viceversa. | 13 | Terrestre | 107 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | 2 | Santa lucia el mango y viceversa | 20 | Terrestre | 17 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | 3 | Santa Lucìa alto caño sàbalo y viceversa | 21 | Terrestre | 10 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | 4 | Arizona a Guaduales del caiman | 40 MIN | Fluvial | 6 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO GUZMAN | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI | 1 | Fluvial: desde la sede wasipanga - playa rica - el cedro. | 9 | Fluvial | 22 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL BILINGÜE INGA ATUN IACHAI | 2 | terrestre: desde el cedro hasta la sede principal villa catalina y viceversa | 12 | Terrestre | 22 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE`S IPX KWETH DI`J | 1 | Esfobin el descanso - invasion - viceversa | 10 | Terrestre | 6 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE`S IPX KWETH DI`J | 2 | Esfobin descanso - vereda san luis - viceversa | 6 | Terrestre | 8 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE`S IPX KWETH DI`J | 3 | Esfobin descanso - vereda buenos aires - viceversa | 15 | Terrestre | 10 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | CER SAUDITA | 1 | Costa rica - casa loma y viceversa | 7 | Fluvial | 4 | 23 | Si | $ 317.565,20 | $ - | $ 317.565,20 | $ 7.303.999,60 |
| PUERTO GUZMAN | CER SAUDITA | 2 | Doce de octubre - puerto marcos y viceversa | 7 | Fluvial | 4 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | CER SAUDITA | 3 | Sachamate - puerto elver y viceversa | 7 | Fluvial | 5 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | CER SAUDITA | 4 | Sachamate- frente correntoso y viceversa | 6 | Fluvial | 5 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | CER SAUDITA | 5 | San rafael - bocana santa rosa- mononguete - frente antena y viceversa | 6 | Fluvial | 8 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | CER SAUDITA | 6 | San rafael - vereda alto san rafael - vereda correntoso y viceversa | 7 | Fluvial | 7 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | CER SAUDITA | 7 | Santa rosa- puerto guara y viceversa | 8 | Fluvial | 5 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO | CER SAUDITA | 8 | Villa nueva - bocana de la | 8 | Fluvial | 12 | 23 | Si | $ 354.691, | $ - | $ 354.691, | $ 8.157.8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN | | | santa rosita y viceversa | | | | | | 23 | | 23 | 98,29 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA BARRIALOSA | 1 | Caicuche - quinoro-caicuche | 10 | Fluvial | 37 | 23 | Si | $ 357.691,23 | $ - | $ 357.691,23 | $ 8.226.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA BARRIALOSA | 2 | Sachamate - Caicuche | 10 | Fluvial | 22 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA BARRIALOSA | 3 | Reforma - puerto rico-reforma | 12 | Fluvial | 9 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA BARRIALOSA | 4 | Reforma sevilla del Yurilla - reforma | 15 | Fluvial | 11 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA BARRIALOSA | 5 | PUERTO SOTO - BARRIALOSA | | Fluvial | 42 | 23 | Si | $ 357.691,23 | $ - | $ 357.691,23 | $ 8.226.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS | 1 | Galilea- las perlas y viceversa | 14 | Terrestre | 7 | 23 | Si | $ 317.565,20 | $ - | $ 317.565,20 | $ 7.303.999,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS | 2 | La ilusion- las perlas | 18 | Terrestre | 7 | 23 | Si | $ 317.565,20 | $ - | $ 317.565,20 | $ 7.303.999,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS | 3 | Puerto rosario las perlas y viceversa | | Terrestre | 7 | 23 | Si | $ 317.565,20 | $ - | $ 317.565,20 | $ 7.303.999,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS | 4 | Aguas claras las perlas y viceversa | | Terrestre | 7 | 23 | Si | $ 317.565,20 | $ - | $ 317.565,20 | $ 7.303.999,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS | 5 | El silencio-riveras rio mandur | 6 | Fluvial | 12 | 23 | Si | $ 447.700,00 | $ - | $ 447.700,00 | $ 10.297.100,00 |
| PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS | 6 | Nueva esperanza-riveras rio aguas claras | 8 | Fluvial | 10 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER LAS PERLAS | 7 | HORIZONTE - RIVERAS RIO MECAYA | 14 | Fluvial | 12 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 1 | San roque-jose maria - san roque | 26 | Fluvial | 33 | 23 | Si | $ 357.691,23 | $ - | $ 357.691,23 | $ 8.226.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 2 | Tablon-jose maria-tablon | 18 | Fluvial | 12 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 3 | Aurora- puerto piro jose maria - aurora puerto piro | 6 | Fluvial | 9 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 4 | La paz- jose maria-la paz | 6 | Fluvial | 10 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 5 | Caño libertadores de yurilla-jose maria libertadores de yurilla | 8 | Fluvial | 5 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 6 | Bajo caño avena jose maria | 6 | Fluvial | 9 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 7 | Mandur-jose maria- mandur | 12 | Fluvial | 18 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 8 | Laguna nuevo futuro- tablon-laguna nuevo futuro | 10 | Fluvial | 10 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 9 | Delicias- jose maria -delicias | 6 | Terrestre | 13 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IER JOSE MARIA | 10 | La paz- jose maria - la paz | 3 | Terrestre | 13 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA | 1 | El bombon ie amazonica y viceversa | 33 | Terrestre | 35 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA | 2 | IE amazonica-chichico-monserrate IE amazonica y viceversa | 10 | Terrestre | 15 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA | 3 | La nueva ciudadela (invasón) ie amazónica y viceversa | 6 | Terrestre | 95 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IE AMAZONICA | 4 | La finca luis urbano – puerto platanero - chichico | | Fluvial | 8 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 1 | Trayecto en el rio caquetá desde la vereda primavera, yapura cauca, playa rica,el cedro y viceversa | 40 | Fluvial | 38 | 23 | Si | $ 357.691,23 | $ - | $ 357.691,23 | $ 8.226.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 2 | Trayecto en el rio caquetá desde la vereda el cedro putumayo, hasta finca don miro ortiz, el caño trojayaco y viceversa | 20 | Fluvial | 7 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO | CENT EDUC | 3 | FRAGUA Trayecto | 12 | Fluvial | 7 | 23 | Si | $ 317.315, | $ - | $ 317.315, | $ 7.298.2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN | RUR EL CEDRO | | desde la escuela a puerto yuca y viseversa | | | | | | 20 | | 20 | 49,60 |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 4 | FRAGUA Trayecto desde la vereda bocana del fragua, hasta la finca de don marcial castillo y viceversa | 26 | Fluvial | 4 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 5 | Trayecto desde la sede bututo hasta la finca felix quiñonez vereda nuevo progreso y viceversa | 18 | Fluvial | 8 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 6 | ERM LAGO Trayecto desde la vereda el lago por el caño la puntilla, hasta la finca de alexander tamayo y viceversa | 16 | Fluvial | 6 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 7 | ERM RECREO Recorrido en el rio mandur desde la escuela hasta la finca de don olmedo calderon y viceversa ERM GUADUALES desde la escuela hasta la finca ciro cavieres y viceversa | 12 | Fluvial | 10 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 8 | ERM San Roque Trayecto en el rio caqueta desde la escuela hasta la finca de doña johana cuenca y viceversa | 8 | Fluvial | 5 | 23 | No | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | CENT EDUC RUR EL CEDRO | 9 | ERM ANTONIO NARIÑO Trayecto en el rio mandur desde la finca de don rodrigo ramirez hasta la sede y viceversa | 12 | Fluvial | 6 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA CEIBA | 1 | Recreo - la ceiba y viceversa | 6 | Fluvial | 17 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA CEIBA | 2 | Peñarol, el eden, pradera, cerrito la ceiba y viceversa | 12 | Terrestre | 9 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA CEIBA | 3 | El paraiso, el cerrito, la florelia la ceiba y viceversa | 12 | Terrestre | 8 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R LA CEIBA | 4 | La esmeralda la ceiba y viceversa | 7 | Terrestre | 13 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IER GALLINAZO | 1 | Gallinazo-pto barandas - gallinazo | 20 | Fluvial | 23 | 23 | SI | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IER GALLINAZO | 2 | Gallinazo-pto barandas - gallinazo (INTERNOS) CADA 15 DIAS | 20 | Fluvial | 9 | 2 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 634.630,40 |
| PUERTO GUZMAN | IER GALLINAZO | 3 | Escuela rur mix bajo barandas - hasta la reforma viceversa | 4 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER GALLINAZO | 4 | LA ISLA . GALLINAZO | | Fluvial | 11 | 23 | SI | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IER GALLINAZO | 5 | LA ISLA . GALLINAZO (INTERNOS) CADA 15 DÁIS | | Fluvial | 9 | 2 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 634.630,40 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 1 | Esfobin juan tama-bocana del sevilla-viceversa | 40 | Fluvial | 9 | 23 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 2 | Esfobin juan tama-la puerto rico viceversa | 20 | Fluvial | 11 | 23 | SI | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 3 | Esfobin kwe´sx üus yaatxnxi - puerto la vega y viceversa | 20 | Fluvial | 7 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 4 | Esfobin kwe´sx üus yaatxnxi-puertodel medio y viceversa | 20 | Fluvial | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 5 | Cepbin kwe´sx sek luucx we´sx"penjamo" puerto de don alcibiadescabildo juan tama y viceversa | 40 | Fluvial | 28 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 6 | Esfobin ate zxik al puerto de don ivan y viceversa | 12 | Fluvial | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 7 | Esfobin ate zxik al puerto nuevo y viceversa | 12 | Fluvial | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 8 | Puerto don wilson a la sede kwe´sxi kwesx yuunxi y viceversa | 40 | Fluvial | 8 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IEPBIN KWE SX SEK LUUCXW ESX (NUESTROS HIJOS DEL SOL) | 9 | Puerto don arnobis a la sede kwesi kwesxi y viceversa | 40 | Fluvial | 6 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IER BRASILERA | 1 | ERM Girasol-patio bonito y viceversa | 12 | Fluvial | 3 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IER BRASILERA | 2 | ERM Girasol-rivera rio yurilla y viceversa | 6 | Fluvial | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IER BRASILERA | 3 | ERM Girasol-rivera rio yurilla limites vereda penjamo y viceversa | 12 | Fluvial | 4 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R. QUINAPEJO | 1 | Quinapejo - aguanegra y viceversa | 16 | Fluvial | 17 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO | I.E.R. QUINAPE | 2 | Quinapejo - puerto bolivia | 8 | Fluvial | 12 | 23 | Si | $ 354.691, | $ - | $ 354.691, | $ 8.157.8 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUZMAN | JO | | y viceversa | | | | | | 23 | | 23 | 98,29 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R. QUINAPEJO | 3 | Quinapejo - parte baja de jose mariay/o horizonte y viceversa | 12 | Fluvial | 23 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | I.E.R. QUINAPEJO | 4 | Brisas del yurilla- Las Palmas | 5 | Fluvial | 8 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO | 1 | Puerto rosario - buenos aires del mandur y viceversa | 16 | Terrestre | 13 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO | 2 | Puerto rico san rafael del bombon y viceversa | 4 | Terrestre | 31 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO | 3 | Los almendros puerto rosario y viceversa | 4 | Fluvial | 28 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| PUERTO GUZMAN | IER PUERTO ROSARIO | 4 | Las delicias - Vergel - Puerto caraño - Pto Rosario y viceversa | 19 | Fluvial | 27 | 23 | Si | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| TOTAL PUERTO GUZMAN | | | | | | 1228 | | | | | $ 16.479.976,23 | $ 365.712.214,89 |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 1 | Partiendo desde la vereda alto villanueva, pasa por maracaibo por sector destapado, recorre 11 km; continua hasta la institución educativa josé antonio galan y después de la jornada escolar realiza el mismo recorrido para regreso de los estudiantes a su hogar | 31 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 2 | Inicia el recorrido desde la vereda platanillo recoje hasta la ie jose antonio galan y despues de la jornada escolar realiza el mismo recorrido para regreso de los | 11,66 | Terrestre | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | estudiantes a su hogar | | | | | | | | | |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 3 | Partiendo desde el caruzo, vereda playa rica, guasimales (9 a 11) campo bello, ie jose antonio galan y despues de la jornada escolar realiza el mismo recorrido para regreso de los estudiantes | 71,84 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 4 | Partiendo desde la vereda la esmeralda toma la vía que conduce a la vereda la pedregosa, realizando el retorno a la ie josé antonio galan y después de la jornada escolar realiza el mismo recorrido para regreso de los estudiantes a su hogar | 15,82 | Terrestre | 20 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 5 | Partiendo de la vereda la isla hasta la ie jose antonio galan y el retorno a sus hogares | 4,54 | Terrestre | 48 | 23 | Si | $ 349.168,00 | $ - | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 6 | Inicia en puerto san pedro, el bagre hasta la institucion educativa jose antonio galan y retorno. Secundaria | 13,2 | Terrestre | 42 | 23 | Si | $ - | $ - | $ - | |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 7 | Partiendo desde la vereda pueblo nuevo, quebradonia, la joya, santa marta, vereda villa flor, vereda campo bello, hasta la institucion | 25,8 | Terrestre | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | educativa j.a.g ( 9 a 11) | | | | | | | | | |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 8 | cruce el venado, entrada a la playa de las palmas por la trituradora mas abajo de la subestacion y termina en la institucion educativa jose antonio galan y retorno secundaria | 21,8 | Terrestre | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 9 | Paso Rio Putumayo, desde Vereda San Diego hasta la playa y viceversa | dies minutos | Fluvial | 7 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 10 | Paso del rio putumayo desde la playa de la vereda las palmas, navegando aproximadamente 1 km por el rio putumayo hasta la playa de la balastrera y viceversa | 22 | Fluvial | 6 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | INSTITUCION EDUACTIVA JOSE ANTONIO GALAN | 11 | Partiendo de la vereda cristo rey paso del rio putumayo hasta la playa del noa noa y retorno | 15 | Fluvial | 6 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER MARACAIBO | 1 | Desde la entrada a la vereda el venado hasta la escuela vereda el bagre y desde la subestacion de gas hasta la escula el bagre | 5,64 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER MARACAIBO | 2 | partiendo desde caracuzo, la vereda playa rica, pedregosa- inicia en la escula la esmeralda y termina en la pedregosa | 9,38 | Terrestre | 19 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR | 1 | Pueblo nuevo , quebradonia , la joya ,santa marta, villaflor , viceversa | 16,64 | Terrestre | 9 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR | 2 | Cauquita , guasimal , villaflor y viceversa | 13,46 | Terrestre | 6 | 23 | NO | | $ - | $ - | |
| PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR | 3 | Campobello , villaflor , viceversa | 5,88 | Terrestre | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | |
| PUERTO CAICEDO | CER VILLAFLOR | 4 | Colonia nueva , villaflor y viceversa | 4,5 | Fluvial | 6 | 23 | Si | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIÑO | 1 | Desde la limite inspeccion de arizona (El coqueto) hasta el cedral y visceversa | 50,4 | Terrestre | 49 | 23 | SI | $ 349.168,00 | $ - | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIÑO | 2 | Desde la vereda guayabales hasta el cedral y viceversa | 15,1 | Terrestre | 13 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIÑO | 3 | Desde el venado, vereda vergel hasta el cedral y viceversa. | 8,62 | Terrestre | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIÑO | 4 | Desde la vereda circasia, san isidro al cedral y viceversa | 18,2 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | IER DIVINO NIÑO | 5 | Desde la vereda cristales, via hacia la diana, cristalina al cedral y viceversa. | 15,94 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER LA ISLA | 1 | Sede cristo rey, inicia por el rio putumayo, continua por el rio san juan, llega a la peña, al rio sardinas y visceversa | 12 | Fluvial | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER AWA AMPARASU | 1 | Sede las vegas, inicia rio san juan hacia arriba, hacia abajo y visceversa | 8 | Fluvial | 13 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER AWA AMPARASU | 2 | Sede san andres islas. inicia balsayaco, hacia arriba, hacia abajo y visceversa. | 18 | Fluvial | 14 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO CAICEDO | CER AWA AMPARASU | 3 | Sede damasco vides. inicia rio vides, hacia arriba, hacia abajo y visceversa. | 18 | Fluvial | 13 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER AWA AMPARASU | 4 | Villa union rio vides | 6 | Fluvial | 16 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CEPBIN KWE´SX UMA KIWE | 1 | Inicia en el Piloro, Cauquita, Vereda los Alpes y Viceversa y viceverza | 17,26 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CEPBIN KWE´SX UMA KIWE | 2 | Inicia Vereda la Floresta, El Piloro, La Concordia, Cauquita, Los Alpes y Viceversa | 15,18 | Terrestre | 23 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CEPBIN KWE´SX UMA KIWE | 3 | limites con puerto caicedo resguardo campo alegre, rio piñuna hasta la IE | 10 | Fluvial | 6 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER INDEPENENCIA | 1 | El palmar del picudito rivera del rio picudito y viceversa, | 18 | Fluvial | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER INDEPENENCIA | 2 | Vegas del piñuña - rivera del rio piñuña y viceversa | 18 | Fluvial | 8 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | CER INDEPENENCIA | 3 | Sagrado corazon de jesus- rivera del rio piñuña y visceversa | 18 | Fluvial | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA | 1 | Desde nueva arabia, independencia hasta arizona y viceversa, y desde brisas del caiman hasta arizona y viceversa. | 40 | Terrestre | 27 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA | 2 | Puertas del sol rio caiman aguas hacia arriba y hacia abajo. | 15 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA | 3 | Sede brisas del picudo, rio picudo aguas arriba aguas abajo | 10 | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA | 4 | sede arizona; del triunfo, canagucha, arizona y viseversa | 25 | Terrestre | 7 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO CAICEDO | IER ARIZONA | 5 | Nuevo progreso rio picudo aguas hacia arriba y hacia abajo. | 15 | Fluvial | 2 | 23 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| TOTAL PUERTO CAICEDO | | | | | | 562 | | | | | $ 1.967.596,80 | $ 45.254.726,40 |
| PUERTO ASIS | CER TETEYE | 1 | Puerto nuevo - teteye y viceversa | 40 min | Fluvial | 40 | 23 | SI | $ 382.729,62 | $ - | $ 382.729,62 | $ 8.802.781,26 |
| PUERTO ASIS | CER BUENA VISTA | 1 | Buena vista - chiparos - palmar y viceversa | 3 h | Fluvial | 25 | 23 | SI | $ 382.729,62 | $ - | $ 382.729,62 | $ 8.802.781,26 |
| PUERTO ASIS | CER BUENA VISTA | 2 | Buena visata - wisuya - lisberia - santa elena - piñuña blanco y viceversa | 4 h | Fluvial | 21 | 23 | SI | $ 382.729,62 | $ - | $ 382.729,62 | $ 8.802.781,26 |
| PUERTO ASIS | CER BUENA VISTA | 3 | Piñuña blanco - san ignacion y viceversa | 2 h 40 min | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | CER BUENA VISTA | 4 | Santa elena - asway - la peña y viceversa | 2 h 40 min | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | CER BUENA VISTA | 5 | Puerto silencio - chorro largo y viceversa | 1 h 40 min | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | CER COCAYÁ | 1 | Cocaya - aguila y viceversa | 12 | Terrestre | 20 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | CER COCAYÁ | 2 | Aguila - carmen del piñuña y viceversa | 19 | Terrestre | 41 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | RAICES AFROANCESTRALES | 1 | San luis - puerto gallo - yarinal y viceversa | 28 | Fluvial | 11 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | RAICES AFROANCESTRALES | 2 | San luis - primavera y viceversa | 20 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | RAICES AFROANCESTRALES | 3 | San luis caña brava y viceversa | 10 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | RAICES AFROANCESTRALES | 4 | Sede alto piñuña (La chirpa) | 40 min | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IER BAJO LORENZO | 1 | Simon Bolivar - bocana piña - colegio bajo lorenzo y viceversa | 40 | Fluvial | 25 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IER BAJO LORENZO | 2 | Brasilia - agua blanca - bajo lorenzo y viceversa (6 - 10) | 16 | Terrestre | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERT | IER | 1 | Caucacia - | 40 | Fluvial | 30 | 23 | SI | $ | $ | $ | $ |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O ASIS | CAUCACIA | | teteye - progreso y viceversa | | | | | | 379.519,62 | - | 379.519,62 | 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IER CAUCACIA | 2 | Caucacia - las brisas y viceversa | 45 | Fluvial | 30 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IER CAUCACIA | 3 | Nueva granada - el azul y viceversa | 5 | Fluvial | 20 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 1 | La rosa - sevilla - alea - sede ancura y viceversa | 54 | Terrestre | 32 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 2 | Puerto calderon - la Y - bajo mansoya - sede ancura y viceversa | 42 | Terrestre | 32 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 3 | El baldio - quebrado - sinai - nariño nariño - sede ancura y viceversa | 40 | Terrestre | 34 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 4 | Santa isabel - balastrera - sede ancura y viceversa | 16 | Terrestre | 37 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 5 | Puerto playa (rio putumayo) - balastrera - sede ancura y viceversa | 40 min | Fluvial | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 6 | Amaron (rio putumayo) - balastrera - sede ancuara y viceversa | 40 min | Fluvial | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER SANTA ISABEL | 7 | Siete vueltas (rio piñuña blanco) sede kanacas y viceversa | 40 min | Fluvial | 13 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 1 | Santa elena - planadas - puerto gallo - ferry santana y viceversa | 24 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 2 | Yarinal - santana y viceversa | 24,4 | Terrestre | 11 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 3 | Unicon cocayá - la esperanza - santana y viceversa | 16 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 4 | Intiyaco - km8 - agua negra 1 - agua negra 2 - santana y viceversa secundaria | 44 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER CIUDAD SANTA | 5 | Tres bocanas - Santana | | Terrestre | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO ASIS | IER ECOLOGICO EL CUEMBI | 1 | Teteye corredor vial (Puerto nuevo, el portal, el jardin, teteye, los angeles, nueva floresta, montañita, la florida, alto brasilia, brasilia, agua blanca (10-11), la antena porvenir, mexico, rivera dos, rivera uno, la cabaña) ecologico y viceversa | 48 | Terrestre | 190 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER ECOLOGICO EL CUEMBI | 2 | Santa rosa - corredor vial (La cumbre, las gaviotas, ATCER, corrales la carmelita) ecologico y viceversa | 14 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER ECOLOGICO EL CUEMBI | 3 | Delicias - la juvenil - misiones - horizonte - ecologico y viceversa | 14 | Terrestre | 23 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER ECOLOGICO EL CUEMBI | 4 | Naranjal AGROPAL (la Y, esmeralda, manuela y campo alegre Secundaria) ecologico y viceversa | 8 | Terrestre | 40 | 23 | SI | $ 549.241,76 | $ - | $ 549.241,76 | $ 12.632.560,48 |
| PUERTO ASIS | IER ECOLOGICO EL CUEMBI | 5 | La pradera - ecologico y viceversa | 10 | Terrestre | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER LA PAILA | 1 | La paila - el caney y viceversa | 1 h 45 min | Fluvial | 31 | 23 | SI | $ 382.729,62 | $ - | $ 382.729,62 | $ 8.802.781,26 |
| PUERTO ASIS | IER LA PAILA | 2 | La paila - ardilla y viceversa | 1 h 25 min | Fluvial | 20 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IER NUEVA GRANADA | 1 | Buena vista - los chiparos y viceversa solo grado 11 (estudiantes de 10 de buenavista ) | 40 | Fluvial | 48 | 23 | SI | $ 382.729,62 | $ - | $ 382.729,62 | $ 8.802.781,26 |
| PUERTO ASIS | IER NUEVA GRANADA | 2 | Juvenil - san salvador y viceversa | 27 | Fluvial | 40 | 23 | SI | $ 382.729,62 | $ - | $ 382.729,62 | $ 8.802.781,26 |
| PUERTO ASIS | IER NUEVA GRANADA | 3 | El toaya - nueva granada y viceversa | 40 | Fluvial | 45 | 23 | SI | $ 382.729,62 | $ - | $ 382.729,62 | $ 8.802.781,26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO ASIS | IER NUEVA GRANADA | 4 | Los caminos - nueva granada y viceversa | 27 | Fluvial | 25 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IEPBIN MANUEL QUINTIN LAME CHANTRE | 1 | Cabildo Kiwe nxusa - cabildo awa - la cabaña - resguardo kiwnas cxhab y viceversa | 25,8 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER EL DANUBIO | 1 | El poblado - san jose - la sardina - danubio y viceversa | 20 | Terrestre | 62 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 1 | Agua blanca - bodega 1 - bodega 2 - la libertad y viceversa | 1 h | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 339.527,26 | $ - | $ 339.527,26 | $ 7.809.126,98 |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 2 | Samria - bodega 1 y viceversa | 20 min | Fluvial | 6 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 3 | Samaria la libertad y viceversa | 10 | Terrestre | 28 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 4 | Campo alegre (San Gerardo) - la libertad y viceversa | 10 | Terrestre | 25 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 5 | Los alamos - la esmeralda - Manuela y viceversa | 28 | Terrestre | 29 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | LA LIBERTAD | 6 | Nueva libertad - esmeralda la libertad y viceversa | 27 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | PUERTO BELLO | 1 | La bocana - piñuña blaco - puerto bello y viceversa | 4 h | Fluvial | 39 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | PUERTO BELLO | 2 | Puerto silencio - puerto bello y viceversa | 1 h 40 min | Fluvial | 14 | 23 | SI | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | PUERTO BELLO | 3 | Picudo negro - villanueva y viceversa | 3 h | Fluvial | 12 | 23 | SI | $ 339.527,26 | $ - | $ 339.527,26 | $ 7.809.126,98 |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 1 | Puerto vega - alto santamaria y viceversa | 24 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 2 | Puerto vega - medio santamaria y viceversa | 15 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 3 | Puerto vega - palmar - comuna II y viceversa | 20 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 4 | Puerto nuevo - puerto vega y viceversa | 22 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 5 | Puerto vega - guajira - comuna I y | 20 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | viceversa | | | | | | | | | |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 6 | Rio putumayo - puerto vega y viceversa | 10 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 7 | Muelle - nuevo amaron - playa rica - puerto vega y viceversa | 10 | Fluvial | 40 | 23 | Si | $ 382.729,62 | $ - | $ 382.729,62 | $ 8.802.781,26 |
| PUERTO ASIS | IER PUERTO VEGA | 8 | Puerto vega - peñazora - cruce del rio y viceversa | 6 | Fluvial | 40 | 23 | Si | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IER VILLA VICTORIA | 1 | Tres bocanas - villa victoria y viceversa | 4 | Fluvial | 23 | 23 | Si | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IER VILLA VICTORIA | 2 | Palmera - villavictoria y viceversa | 3 | Fluvial | 21 | 23 | Si | $ 379.519,62 | $ - | $ 379.519,62 | $ 8.728.951,26 |
| PUERTO ASIS | IER VILLA VICTORIA | 3 | Acae - monserrate y viceversa | 1 | Fluvial | 9 | 23 | Si | $ 339.527,26 | $ - | $ 339.527,26 | $ 7.809.126,98 |
| PUERTO ASIS | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | 1 | Obrero - prado - villa paz - los lagos - tequendama - jorge eliecer gaitan - IE y Viceversa 10 y 11 | 9 | Terrestre | 90 | 23 | SI | $ 349.418,00 | $ - | $ 349.418,00 | $ 16.073.228,00 |
| PUERTO ASIS | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | 2 | La danta - Simon bolivar - IE y viceversa secundaria | 14 | Terrestre | 40 | 23 | Si | $ 349.418,00 | $ - | $ 349.418,00 | $ 8.036.614,00 |
| PUERTO ASIS | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | 3 | Villa rosa - londres - montañita - IE y viceversa | 9 | Terrestre | 74 | 23 | Si | $ 349.418,00 | $ - | $ 349.418,00 | $ 8.036.614,00 |
| PUERTO ASIS | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | 4 | La pista - tres de mayo - El acevedo - el jardin (secundaria) - IE y viceversa | 9 | Terrestre | 101 | 23 | Si | $ 349.418,00 | $ - | $ 349.418,00 | $ 8.036.614,00 |
| PUERTO ASIS | IE SANTA TERESA | 1 | Sede maria auxiliadora - y viceversa (casa a casa estudiantes con necesidades eductivas especiales) | 14 | Terrestre | 35 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IE SANTA TERESA | 2 | Brisas del hong kong - Sede principal secundaria | 10 | Terrestre | 25 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| PUERTO ASIS | IE SANTA TERESA | 3 | Muelle - Puerto la union - cocaya - la Y San fernando y viceversa | 10 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL PUERTO ASIS | | | | | | 2128 | | | | | $ 13.238.205,28 | $ 312.515.335,4 |

| | | | | | | | | | | | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORITO | GABRIELA MISTRAL | 1 | Alto Mirador - Pepino - Caldero - Vereda Monserrate, Sector turistico - Quebradon, IE Gabriela Mistral y viceversa | 22,6 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | GABRIELA MISTRAL | 2 | Altamira, Los Ángeles, Alameda, Los angeles IE Gabriela Mistral. | 11,68 | Terrestre | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | GABRIELA MISTRAL (22) JORGE ELIECER (34) | 3 | EL 70- los almendros - Vereda Naranjito- San Jose- Jorge Eliecer - IE Gabriela Mistral | 14,2 | Terrestre | 56 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | I.E JORGE ELIECER GAITAN | 1 | I.E. Jorge Eliecer Gaitán hasta Vda. Altamira - Pozo 118 y viceversa. | 15,7 | Terrestre | 62 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | I.E JORGE ELIECER GAITAN | 2 | I.E. Jorge Eliecer Gaitán - Vereda. Monserrate (10 - 11)– Vda. Mirador Pepino, caldero y Viceversa. | 26,6 | Terrestre | 35 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | I.E JORGE ELIECER GAITAN (5) IE SAN JOSE DE ORITO | 1 | Barrio Los Ángeles y VdaAlameda,hasta el colegio Sna Jose de Orito | 19,7 | Terrestre | 85 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IE SAN JOSE DE ORITO | 2 | Vereda Serranía, Altamira y Guayabal, hasta IE San José de Orito y viceversa | 14,5 | Terrestre | 45 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IE SAN JOSE DE ORITO | 3 | VEREDAS Caldero, Monserrate, Quebradon, Orito sector Turístico y el Jardin hasta IE San José de Orito y viceversa. | 25,4 | Terrestre | 110 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORITO | IE SAN JOSE DE ORITO | 4 | VEREDAS Naranjito, la Torre y los Alpes hasta el colegio- San José de Orito y viseversa | 8,34 | Terrestre | 39 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IE RUR ANTONIO NARIÑO | 1 | Desde Versalles hasta la institucion educativa y viceversa | 11,76 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IE RUR ANTONIO NARIÑO | 2 | Vereda San Andres, HASTA El COLEGIO ANTONIONARIÑO Y Viceversa | 7,42 | Terrestre | 7 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IE RUR ANTONIO NARIÑO | 3 | Paraiso HASTA EL COLEGIO ANTONIO NARIÑO Y Viceversa | 9,38 | Terrestre | 29 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA | 1 | Florida,San Juan de las Palmeras,K9, Chichon,Acacias y viceversa. | 19,74 | Terrestre | 75 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUEVA SILVANIA | 2 | El Achiote, El Libano,Balastrera,Campo Bello y viceversa. | 23,4 | Terrestre | 75 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER UMADAWARRARA | 1 | Barrio Villaflor, Lavadero Diviso, Barrio el Sabalo, Iglesia isaraelitas, Resguardo La Cristalina | 31,8 | Terrestre | 60 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER UMADAWARRARA | 2 | Orito - Cabildo villa rica - Resguardo La Cristalina | 68,4 | Terrestre | 20 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER SAN JUANVIDES | 1 | San Juan Vides, Peñarol, San Andres, San Carlos y viceversa | 6 | Fluvial | 35 | 23 | SI | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| ORITO | IER SAN JUANVIDES | 2 | San Juan vides, las vegas, La gran ceiba, Villa del rio, el cedazo y viceversa | 6 | Fluvial | 25 | 23 | SI | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| ORITO | IER SAN JUANVIDES | 3 | Portugal San Carlos Rio Conejo y Viceversa | 2 | Fluvial | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORITO | IER SAN JUANVIDES | 4 | Nuevo Milenio - Vda. Portugal - Sede Francisco de Paula | 4,9 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER EL YARUMO | 1 | Alto pital, El Pital, El Sabalo , El Topacio, Acae, El Rosal, Nueva Esperanza, IER El Yarumo y viceversa | 40,2 | Terrestre | 110 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER EL YARUMO | 2 | Vereda San Andres , La Balastrera, Santa Rosa del 35 Ladrillera, Yarumo Los Lavaderos, Hacia La IER El Yarumo y viceversa | 10,34 | Terrestre | 110 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IE RUR NUEVA BENGALA | 1 | Vereda el Jordán, Vereda Palestina, IE RUR NUEVA BENGALA, y viseversa | 23,4 | Terrestre | 46 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IE RUR NUEVA BENGALA | 2 | Veredas: Nuevo Horizonte, Villade Leiva, Arauca, Monte bello, Osiris (Entrada Cabildo Tenteya), IE RURNUEVA BENGALA y viseversa. | 67 | Terrestre | 67 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTORICO | 1 | Malvinas Vs Naranjito | 3 | Fluvial | 15 | 23 | SI | $ 354.691,23 | $ - | $ 354.691,23 | $ 8.157.898,29 |
| ORITO | INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL PUERTORICO | 2 | Resguardo Nasakiwi - Resguardo Caicedonia | 21,8 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 1 | PRIMAVERA DEL GUAMUEZ, NUEVA COLONIA, SAN JOSE, ALTO GUISIA, SECTOR DE LOS ALPES, | 27,4 | Terrestre | 90 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SECTOR LAS TRES CRUCES, SECTOR SAN ANTONIO, SIBERIA Y VICEVERSA | | | | | | | | | |
| ORITO | IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 2 | NUEVA CARTAGENA, NOGALES, CHURUYACO, FLOR DEL CAMPO, AZUL, RUIDOSA SECTOR ALTO, RUIDOSA SECTOR BAJO, DELICIAS, SIBERIA Y VICEVERSA | 57,8 | Terrestre | 115 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER TESALIA | 1 | Agua Blanca ,Simion Bolivar, Burdines, Cañabravita, Tesalia y viceversa | 26,3 | Terrestre | 64 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER TESALIA | 2 | El Triunfo - Tesalia y Viceversa | 12,32 | Terrestre | 34 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER TESALIA | 3 | Versalles, Alto Tesalia, Tesalia y viceversa | 8,4 | Terrestre | 33 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER TESALIA | 4 | Santo Tomas de Aquino-Simon Bolivar y viceversa | 28 | Fluvial | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER TESALIA | 5 | Bocana de agua blanca - quebrada agua negra - escuela el retiro y viceversa | 40 | Fluvial | 8 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER SINAI | 1 | Mirador - El Diviso - Sinai La Sardina Y Viceversa. | 11,84 | Terrestre | 9 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | IER SINAI | 2 | Bellavista, La Palmira, Sinai, Sinai. | 29,84 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| ORITO | CER BOCANA DEL LUZON | 1 | Vereda Villanueva, Villa Arboleda, Luzón, Los Andes, VillaHermosa, Luzón Y Viceversa. | 5 | Fluvial | 16 | 23 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| ORITO | CER BOCANA DEL LUZON | 2 | LA PAILA, TSHENENE Y VICEVERSA | 3 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORITO | CER BOCANA DEL LUZON | 3 | Rio Luzon (Casa Wilmer Iles) a CER Bocana Luzon y Viceversa | 3 | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 317.315,20 | $ - | $ 317.315,20 | $ 7.298.249,60 |
| TOTAL PUERTO ORITO | | | | | | 1679 | | | | | $ 2.016.019,29 | $ 46.368.443,67 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | LA LIBERTAD | 1 | Vda Oasis hasta la hormiga | 6 | Terrestre | 4 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | LA LIBERTAD | 2 | Vda el palmar hasta la hormiga | 6,2 | Terrestre | 11 | 23 | SI | $ 349.168,00 | $ - | $ 349.168,00 | $ 8.030.864,00 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | LA LIBERTAD | 3 | Vda las vegas hasta la hormiga | 17,62 | Terrestre | 14 | 23 | SI | $ - | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | LA LIBERTAD | 4 | Vda la primavera hasta la hormiga | 5 | Terrestre | 14 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 1 | Vda la unión - IER y viceversa | 12,2 | Terrestre | 9 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 2 | Vda bellavista - IER y viceversa | 8,24 | Terrestre | 11 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 3 | Vda el triunfo - IER y viceversa | 14 | Terrestre | 13 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 4 | EDS huilense - Las cachameras - IER y viceversa | 6 | Terrestre | 122 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 5 | Vda campo hermoso - IER y viceversa | 15 | Terrestre | 31 | 23 | SI | $ 698.336,00 | $ - | $ 698.336,00 | $ 32.123.456,00 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 6 | Vda el recreo - IER y viceversa | 10 | Terrestre | 12 | 23 | SI | $ - | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 7 | Vda las delicias - IER y viceversa | 5 | Terrestre | 21 | 23 | SI | $ - | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 8 | La palestina - el cairo | | Terrestre | 26 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL CAIRO | 9 | El caribe - el cairo | | Terrestre | 7 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LAS PALMERAS | 1 | Vda san fernando - la florida - loro ocho - sede central | 13,96 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LAS PALMERAS | 2 | Vda la cruz - vda loro ocho - sede central | 8,88 | Terrestre | 25 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LAS PALMERAS | 3 | Loro nueve - loro dos - agua blanca - sede central | 8 | Terrestre | 79 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | CER LAS MALVINAS | 1 | Guadualito - la YET y viceversa | 7 | Terrestre | 11 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | CER LAS MALVINAS | 2 | la YET las malvinas y viceversa | 8 | Terrestre | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | CER LAS MALVINAS | 3 | Mogambo la YET y viceversa | 3 | Terrestre | 4 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IE VALLE DEL GUAMUEZ | 1 | Santa teresa - la hormiga | 5,42 | Terrestre | 32 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IE VALLE DEL GUAMUEZ | 2 | Loro nueve - la hormiga | 6 | Terrestre | 21 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 1 | Vda guadialito - la YET (grado 11)- miraflores de la selva - maravelez y viceversa | 39,2 | Terrestre | 60 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 2 | Las carpas maravelez y viceversa | 6,2 | Terrestre | 8 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 3 | Vda las palmeras - cabildo - maravelez y viceversa | 15 | Terrestre | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 4 | Vda argelia - entrada carpas maravelez y viceversa | 19 | Terrestre | 14 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 5 | Vda villa hermosa - maravelez y viceversa | 16,5 | Terrestre | 14 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MARAVELEZ | 6 | Vda pabas altas y bajas - maravelez y viceversa | 12 | Terrestre | 16 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MIRAVALLE | 1 | Cruce esmeralda - miravalle y viceversa | 8 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MIRAVALLE | 2 | Los guaduales - san marcos - miravalle y viceversa | 16 | Terrestre | 21 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL | IER MIRAVALL | 3 | Los laureles - miravalle y | 9 | Terrestre | 16 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAMUEZ | E | | viceversa | | | | | | | | | |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER MIRAVALLE | 4 | Sarzal - alto palmira - miravalle y viceversa | 10 | Terrestre | 20 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL ROSAL | 1 | Desde la invasión - la pradera - santa teresa - IE y viceversa | 8,84 | Terrestre | 35 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL ROSAL | 2 | Desde tierra linda - resguardo nuevo horizonte - IE y viceversa | 9 | Terrestre | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL ROSAL | 3 | Desde vda san andres - IE y viceversa | 10 | Terrestre | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL ROSAL | 4 | Desde vda la providencia - IE y viceversa | 11 | Terrestre | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER EL VENADO | 1 | Vda villanueva - vda la sultana venado - IER | 23 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IE CIUDAD LA HORMIGA | 1 | San marcos la hormiga (10 y 11) | 11 | Terrestre | 6 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LA CONCORDIA | 1 | Inspeccion san antonio - vda la concordia | 5,52 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LA CONCORDIA | 2 | Vda la isla - vda la concordia | 6,68 | Terrestre | 16 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LA CONCORDIA | 3 | Vda la raya - vda villaduarte - vda la concordia | 10 | Terrestre | 45 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER LA CONCORDIA | 4 | Vda los pomos - vda la concordia | 4 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 1 | Llanos - jordan guisia | 8 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 2 | Betania - jordan guisia | 10 | Terrestre | 7 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 3 | Arenosa - jordan guisia | 8 | Terrestre | 9 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JORDAN GUISIA | 4 | Limoncito - jordan guisisa | 14 | Terrestre | 11 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL | IER JORDAN | 5 | Puerto bello - cueva del | 14 | Terrestre | 27 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAM UEZ | GUISIA | | sapo - jordan guisia | | | | | | | | | |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER JORDAN GUISIA | 6 | El comboy - jordan guisia | 6 | Terrest re | 20 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER JORDAN GUISIA | 7 | Los olivos - jordan gisia | 16 | Terrest re | 7 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER JORDAN GUISIA | 8 | Rio san miguel - el aji | 6 | Fluvial | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER JORDAN GUISIA | 9 | Sobre el río san miguel - pasando por los olivos - pasando por el aji - hasta la cueva del sapo | 9 | Fluvial | 21 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER JORDAN GUISIA | 10 | Río san miguel - el diviso - puerto bello internado salida cada ocho días | 4 | Fluvial | 9 | 4 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER JORDAN GUISIA | 11 | Río san miguel - los olivos | 6 | Fluvial | 9 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER EL TIGRE | 1 | Vda Campo bello (El Corral) - Paraiso - tigre | 6 | Terrest re | 14 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER EL TIGRE | 2 | Naranjito - tigre | 4 | Terrest re | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER EL TIGRE | 3 | Bocana de luzón - tigre | 8 | Fluvial | 14 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ | 1 | La hormiga (Casa Indigena) - santa rosa | 10 | Terrest re | 13 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ | 2 | Palmeras - santa rosa | 40,6 | Terrest re | 19 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ | 3 | Nuevo horizonte - santa rosa | 47 | Terrest re | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM UEZ | IER SANTA ROSA DEL GUAMUEZ | 4 | La ceiba - argelia - santa rosa | 27 | Terrest re | 26 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAM | IER SANTA ROSA | 5 | Nueva isla - la concordia - santa rosa | 6 | Terrest re | 9 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEZ | DEL GUAMUEZ | | | | | | | | | | | |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 1 | Alto guisia - El placer | 20 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 2 | La esmeralda - el placer | 9,58 | Terrestre | 39 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 3 | Angeles - placer | 11,12 | Terrestre | 38 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 4 | Vda varadero - el placer | 4,5 | Terrestre | 12 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 5 | Guaduales - el placer | 5 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 6 | Las vegas - el placer | 8,5 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 7 | Brisas del palmar - el placer | 8,5 | Terrestre | 35 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 8 | Costa rica - el placer | 17,5 | Terrestre | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 9 | El mosquito - el placer | 3,5 | Terrestre | 29 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 10 | Zaralinda - el placer | 17 | Terrestre | 6 | 23 | SI | $ 329.405,00 | $ - | $ 329.405,00 | $ 7.576.315,00 |
| VALLE DEL GUAMUEZ | IER JOSE ASUNCION SILVA | 11 | San isidro | 8,5 | Terrestre | 10 | 23 | SI | $ 329.405,00 | $ - | $ 329.405,00 | $ 7.576.315,00 |
| TOTAL PUERTO VALLE DEL GUAMUEZ | | | | | | 1501 | | | | | $ 1.706.314,00 | $ 55.306.950,00 |
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 1 | San juan bosco - heliconias | 9,98 | Terrestre | 22 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 2 | El limonal - heliconias | 11,24 | Terrestre | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 3 | Santa Martha - Heliconias | 13,26 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 4 | San vicente - vergel - heliconias | 14,4 | Terrestre | 28 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER AGUACLARA | 5 | Nueva risaralda - heliconias | 10,72 | Terrestre | 18 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUE | IER PUERTO | 1 | Puente internacional - | 13,6 | Terrestre | 97 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | EL SOL | | el porvenir - puerto el sol - primaria | | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO EL SOL | 2 | puente internacional - puerto el sol - secundaria | 13,6 | Terrestre | 75 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO EL SOL | 3 | Rivera río San miguel - san luis de la frontera | 4 | Fluvial | 27 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | JORDAN ORTIZ | 1 | Vda maizal a jordan ortiz | 9,2 | Terrestre | 38 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | JORDAN ORTIZ | 2 | Limites san miguel - jordan guisia Vda nueva esperanza - la danta a jordan ortiz | 13,48 | Terrestre | 84 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 1 | Vda san fernando - la esperanza - san carlos | 15,66 | Terrestre | 27 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 2 | Las palmas - san carlos | 17,04 | Terrestre | 19 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 3 | La cristalina - san carlos | 8,58 | Terrestre | 14 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 4 | El chiguaco - san carlos | 8,36 | Terrestre | 29 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 5 | Bajo san carlos - san carlos (secundaria) | 9,7 | Terrestre | 16 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 6 | El guayabal - san carlos | 5,26 | Terrestre | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 7 | Borde río hormiga - escuela el guayabal - san carlos | 500 mts | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 687.596,80 | $ - | $ 687.596,80 | $ 15.814.726,40 |
| SAN MIGUEL | IER SAN CARLOS | 8 | Borde río muerto - San carlos | 3,86 | Terrestre | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER AFILADOR | 1 | Canada - cedro - Cruce Naranjal - Afilador | 21,4 | Terrestre | 44 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER AFILADOR | 2 | Las lomas - ceiba - brisas bocana | 9 | Fluvial | 17 | 23 | SI | $ 687.596,80 | $ - | $ 687.596,80 | $ 15.814.726,40 |
| SAN MIGUEL | IER AFILADOR | 3 | Puerto camacho - bocana | 9 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 687.596,80 | $ - | $ 687.596,80 | $ 15.814.726,40 |
| SAN MIGUEL | IER AFILADOR | 4 | Bocana 2 afilador | 5,6 | Terrestre | 23 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER AFILADOR | 5 | Sardina - Unión - afilador | 8,2 | Terrestre | 39 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUE | IER AFILADO | 6 | Bocona 1 - afilador | 6,78 | Terrestre | 29 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | | | | | | | | | | | |
| SAN MIGUEL | TECNICO COMERCIAL | 1 | Agua Blanca - la dorada | 11,4 | Terrestre | 21 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | TECNICO COMERCIAL | 2 | La Florida - Loro 8 - La Cruz (6 a 11) | 6,32 | Terrestre | 11 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO COLON | 1 | La floresta - baja floresta - Puerto colon | 9,58 | Terrestre | 32 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO COLON | 2 | Los olivos - puerto colon | 19,7 | Fluvial | 11 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER PUERTO COLON | 3 | San Luis de la frontera- Muelle Puerto Colon | | Fluvial | 19 | 23 | SI | $ 687.596,80 | $ - | $ 687.596,80 | $ 15.814.726,40 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 1 | San jose - La raya - palmas - san marcelino | 8 | Terrestre | 58 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 2 | Puerte hormiga - san marcelino | 4,62 | Terrestre | 28 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 3 | San luis de la frontera - san marcelino | 5,8 | Fluvial | 17 | 23 | SI | $ 687.596,80 | $ - | $ 687.596,80 | $ 15.814.726,40 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 4 | Río muerto - san marcelino | 2,3 | Fluvial | 17 | 23 | SI | $ 687.596,80 | $ - | $ 687.596,80 | $ 15.814.726,40 |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 5 | Puente internacional - nambi yachay - juan cristobal | 4,1 | Terrestre | 23 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 6 | Dorada barrio 7 de agosto - san marcelino (etnico) | 12 | Terrestre | 7 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 7 | Chiparos - yarinal | 10 | Fluvial | 5 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 8 | Picoelora - campo alegre | 4 | Fluvial | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 9 | La Balastrera - La Guinea - san marcelino | 4,2 | Terrestre | 47 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN MARCELINO | 10 | RUTA ALBANIA - CAMPO ALEGRE Y VICEVERSA. | | Terrestre | 21 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 1 | San antonio del comboy - Sabalo | 12,74 | Terrestre | 21 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 2 | Vda la cabaña - sede el sabalo | 8,2 | Terrestre | 24 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 3 | Vda sabalito - sede sabalo | 8,36 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 4 | Rivera río san miguel ecuadro - vda tres islas | 2h 40 min | Fluvial | 22 | 23 | SI | $ 687.596,80 | $ - | $ 687.596,80 | $ 15.814.726,40 |
| SAN MIGUE | IER EL SABALO | 5 | Rivera río san miguel | 2h 40 min | Fluvial | 13 | 23 | SI | $ 687.596, | $ - | $ 687.596, | $ 15.814. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | | | ecuadro - vda el betano | | | | | | 80 | | 80 | 726,40 |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 6 | Río guisia - candelaria | 2h 40min | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 687.596,80 | $ - | $ 687.596,80 | $ 15.814.726,40 |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 7 | La Bermeja - Tres Islas (Bachillerato) | | Fluvial | 14 | 23 | SI | $ 687.596,80 | $ - | $ 687.596,80 | $ 15.814.726,40 |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 8 | Rivera río san miguel ecuador Vda san lorenzo | 2h | Fluvial | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER EL SABALO | 9 | Tres islas - sabalo | 16 | Terrestre | 21 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN JOSE | 1 | Dios peña - san francisco | 10,84 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN JOSE | 2 | Albania - san francisco | 9,68 | Terrestre | 35 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN JOSE | 3 | San jose - san francisco | 6,3 | Terrestre | 15 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | IER SAN JOSE | 4 | El aguila - san francisco | 4,1 | Terrestre | 17 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT CRISTALINA II | 1 | San fidel - cristlina ii | 17,52 | Terrestre | 13 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT CRISTALINA II | 2 | Vda dorada 7 agosto - cristalina ii | 19,32 | Terrestre | 20 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT CRISTALINA II | 3 | Vda maizal - ramal san juan bosco - El Limonal awa makna | 9,54 | Terrestre | 40 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| SAN MIGUEL | INT EDNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTAKIT CRISTALINA II | 4 | Cabildo alto comboy - san antonio del comboy - cristalina ii | 19,78 | Terrestre | 10 | 23 | NO | | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL SAN MIGUEL | | | | | | 1377 | | | | | $ 6.875.968,00 | $ 158.147.264,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI SANTA CECILIA | 1 | sede santa Cecilia- Resguardo Cecilia Cocha - y viceversa diario. rio hacia arriba | 8,2 | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI SANTA CECILIA | 2 | sede santa Cecilia rio abajo - y viceversa diario. | 2,5 | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI SANTA CECILIA | 3 | sede santa Cecilia - Leguízamo y viceversa fines de semana- una ruta los viernes rio abajo y domingos rio arriba | 13,8 | Fluvial | 65 | 4 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 1.164.459,44 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI SANTA CECILIA | 4 | sede santa Cecilia, Leguizamo, - sede la apaya- sede perecera-sede bajo remanso- sede santa teresita- y viceversa 10 veces al año | 143 | Fluvial | 2 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI SANTA CECILIA | 5 | sede la perecera- habitaciones aledañas sede - y viceversa diario. son dos rutas, una hacia arriba y otra hacia abajo | 7,35 | Fluvial | 9 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI SANTA CECILIA | 6 | sede santa teresita - habitaciones aledañas sede - y viceversa diario. rio abajo | 9,16 | Fluvial | 6 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI SANTA CECILIA | 7 | sede santa teresita - caño la concepción - y viceversa diario. caño arriba | 2,5 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI SANTA CECILIA | 8 | Sede el campeón- habitaciones aledañas sede - y viceversa diario. Un solo recorrido hacia arriba y hacia abajo | 3,82 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUI | IERI SANTA CECILIA | 9 | Sede luz de América- habitaciones | 3,85 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAMO | | | aledañas sede - diario. Rio arriba y viceversa | | | | | | | | | |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI SANTA CECILIA | 10 | Sede ñukanchiruna - habitaciones aledañas sede - y viceversa diario. una ruta hacia arriba | 1 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI KICHWA LLAKTAMANDA | 1 | Estudiantes internos cada 8 días ida los viernes y regreso los domingos puerto Nariño (sede central Antonio nariño), bella vista, perea, puerto reyes. | | Fluvial | 60 | 4 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 1.164.459,44 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI KICHWA LLAKTAMANDA | 2 | Estudiantes internos cada 8 días ida los viernes y regreso los domingos puerto nariño (sede central antonio Nariño) - Soplin Vargas, peneya, isla nueva Leguízamo | | Fluvial | 15 | 4 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 1.164.459,44 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI KICHWA LLAKTAMANDA | 3 | Puerto Nariño (sede central Antonio Nariño) - caño adentro, la quebradita diario (estudiantes de secundaria) | 60 min | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI KICHWA LLAKTAMANDA | 4 | Puerto Nariño (sede central Antonio Nariño) - Finca rivadeneira rio putumayo hacia arriba | 70 min | Fluvial | 15 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI KICHWA LLAKTAMANDA | 5 | La quebradita (sede la quebradita) - fincas caño segeri diario | 50 min | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI KICHWA LLAKTAMANDA | 6 | Puntales (sedes puntales) - caño el refugio diario | 50 min | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IERI KICHWA LLAKTAMANDA | 7 | Puntales (sedes puntales) - caño curilla | 60 min | Fluvial | 13 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | diario | | | | | | | | | |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO | 1 | Ier Luis Vidales - vereda Lorencito y peñas coloradasy viceversa rio putumayo | 18,5 | Fluvial | 17 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO | 2 | Luis Vidales internado, (se hacen 10 recorridos en el año de puerto principe ) y viceversa por el rio putumayo | 20,3 | Fluvial | 20 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO | 3 | Sale debajo de la Esc. San Juaquin - Esc. Alto Restrepo - Esc. Puerto Principe de finca aledañas rio putumayo primaria | 41,6 | Fluvial | 20 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO | 4 | sede balsora - fincas aledañas, por la quebrada de Piñuña Negro | 12,3 | Fluvial | 6 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO | 5 | sede alto agua blanca, por la quebrada de Piñuña Negro | 20 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO | 6 | brisa de agua blanca, caño alto aguablanca a sede central luis vidales 6 a 11 | | Fluvial | 6 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LUIS VIDALES DE PIÑUÑA NEGRO | 7 | Puerto principe, San juaquin, Restrepro a sede central luis vidales rio putumayo 6 a 11 | | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. SAN PEDRO | 1 | cabecera municipal a la sede principal de san pedro vereda san pedro a la cabecera municipal (CADA QUINCE DIAS) | 7,23 | Terrestre | 24 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. SAN PEDRO | 2 | Kilometro 8 Vda. San Francisco a la sede principal de san pedro - (CADA QUINCE DIAS) | 8,79 | Terrestre | 14 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN | 1 | desde Ier Jorge Eliecer Gaitán hasta puerto el Carmen 4 recorridos diarios | 3,2 | Fluvial | 60 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN | 2 | desde Puerto Ospina hasta la vereda aguas negras | 5,14 | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN | 3 | desde el internado Ier Jorge Eliecer Gaitán hasta el tablero, las concepciones remanso, y el hacha cada quince días | 55,6 | Fluvial | 48 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN | 4 | desde el internado Ier Jorge Eliecer Gaitan hasta montepa, peña colorada cada quince días | 26,7 | Fluvial | 12 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN | 5 | desde la sede concepción hasta veredas aledañas Finca Flia Oviedo Rivadeneira rio abajo, Finca Robinson Criollo Rio arriba | 6 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN | 6 | desde la sede peña colorada hasta veredas aledañas Rio abajo finca Mario Pianda | 12,3 | Fluvial | 2 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN | 7 | desde la sede el tablero hasta veredas aledañas, Finca Flia Abigail rio abajo Flia Criollo Bastidas Rio arriba | 24 | Fluvial | 15 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN | 8 | desde la sede remanso hasta veredas aledañas | 7,1 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Finca Sr William rio abajo | | | | | | | | | |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. JORGE ELIECER GAITAN | 9 | desde la sede hacha hasta veredas aledañas | 16 | Fluvial | 16 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY | 1 | sede principal - vereda Albania transporte de estudiantes de secundaria y media | 40,4 | Fluvial | 15 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY | 2 | sede principal - vereda la victoria transporte de estudiantes de secundaria y media | 41,3 | Fluvial | 15 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY | 3 | sede victoria - Casa Jessica Narvaez Morales | 11,5 | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY | 4 | sede Cordoba - casa Hermencia Yunda | 8,41 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY | 5 | sede Santander - Vda Aguas negras | 5,81 | Fluvial | 10 | 4 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 1.164.459,44 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY | 6 | sede Las vegas- Casa Isabella Varela (caqueta) | 6,62 | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY | 7 | sede Albania- Finca Don Alcibiades, vda la maná | 12,8 | Fluvial | 14 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY | 8 | sede ppal- km 10 via la tagua | 10 | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. LEONIDAS NORZAGARAY | 9 | sede ppal- Resguardo El progreso | 15 | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CER SANTA MARIA | 1 | sede principal- Puerto principe rio Caquetá, 1 vez al mes. | 2,7 | Fluvial | 6 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CER SANTA MARIA | 2 | sede principal- rio Caquetá llega hasta la Vda. Paraiso, todos los días. | 17,1 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO LEGUIZAMO | CER SANTA MARIA | 3 | sede la llanada- rio Caquetá llega a la Vda. Los Cedros, todos los días | 3,42 | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CER SANTA MARIA | 4 | sede nuevo futuro - caño nuevo futuro Finca Sanchez , todos los días | 9 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CER SANTA MARIA | 5 | sede la florida dos - caño santa maría todos los días. | | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CER SANTA MARIA | 6 | sede loma encantada - caño loma encantada, todos los días. | 3,5 | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CER SANTA MARIA | 7 | Ruta Nombre Nasakiwe: caño santa maría desde la vereda Nasakiwe hasta la vereda santa maría | Fluvial | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | C.E.R. YURIYA | 1 | Diamante: recorrido en la vda. el diamante sobre el rio mecaya. parte desde la escuela hasta el puerto los Goyes y hacia la parte baja, puerto del señor boyaco rojas. | 23,5 | Fluvial | 9 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | C.E.R. YURIYA | 2 | esmeralda: recorrido en la vda. la esmeralda sobre el rio mecaya, parte desde la escuela, hacia arriba llega hastael puerto de la familia collazos y hacia abajo hasta elpuerto de la familia hernández. | 26,3 | Fluvial | 6 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | C.E.R. YURIYA | 3 | los mangos: recorrido en la vda. los mangos, partedesde la escuela y llega hasta los límites con la | 22,4 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | vda. laesmeralda sobre el rio mecaya (puerto los masatos) y sobre el rio yuriya hasta el puerto de la familia de mapa. | | | | | | | | | |
| PUERTO LEGUIZAMO | C.E.R. YURIYA | 4 | Yuriya 1 recorrido diario sobre el rio mecaya, parte desde la ERM Yuriya hasta límites con la vda. La esmeralda y viceversa. | 28,3 | Fluvial | 18 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | C.E.R. YURIYA | 5 | la florida: Parte del puerto de la escuela bajando hasta PUERTO MULA, hacia arriba al Puerto Don Brayan (Soplado) | 18,2 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | C.E.R. YURIYA | 6 | Balsal: recorrido en la vda. el balsal sobre el rio mecaya. parte desde la escuela, hacia abajo hasta Flia Torres Bautista y hacia arriba hasta el puerto del señor Ferney Barón. | 14,4 | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER OVER ANTONIO MORALES | 1 | rio putumayo sede central lugares de residencia Flia Marroquin Sotelo - sede y viceversa. Todos los días | 4,87 | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER OVER ANTONIO MORALES | 2 | rio putumayo, lugares de residencia Flia Llori- sede el paraíso y viceversa. Todos los días | 9,94 | Fluvial | 6 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER OVER ANTONIO MORALES | 3 | rio putumayo, lugares de residencia Flia San Juan - sede bajo casa cunte y viceversa. | 1,7 | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Todos los días | | | | | | | | | |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER OVER ANTONIO MORALES | 4 | rio putumayo, lugares de residencia - sede isla nueva y viceversa. Todos los días | 19,7 | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER OVER ANTONIO MORALES | 5 | rio putumayo, viviendas aledañas Flia Quiros- sede la esperanza y viceversa. Todos los días | 11 | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER OVER ANTONIO MORALES | 6 | rio putumayo, desde las viviendas aledañas a la sede Solarte Obando y viceversa Flia Achipis. Todos los Días | 13,9 | Fluvial | 9 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENAEÑO MONAYAJITO | 1 | sede umancia hasta el penella hacia arriba ida y vuelta por las riberas del rio Caquetá. todos los dias | | Fluvial | 6 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENAEÑO MONAYAJITO | 2 | sede umancia hasta el caserio santa elena ida y vuelta todos los días por la rivera del rio Caquetá | | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENAEÑO MONAYAJITO | 3 | sede umancia hasta la vereda peñas rojas del Caguánhacia arriba ida y vuelta por las riberas del rio Caquetá. cada 8 días | | Fluvial | 4 | 4 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 1.164.459,44 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENAEÑO MONAYAJITO | 4 | sede umancia hasta la vereda los estrechos ida y vuelta por la rivera del rio Caquetá cada 20 días (rutas estudiantes internos) | | Fluvial | 9 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENA | 5 | sede jirijiri hasta el caserío las brisas ida y vuelta por las | | Fluvial | 13 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EÑO MONAYA JITO | | riveras del rio Caquetá. todos los días | | | | | | | | | |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENAEÑO MONAYA JITO | 6 | sede progreso hasta la bocona del caño la tagua ida y vuelta . todos los días | | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENAEÑO MONAYA JITO | 7 | sede la primavera hasta la vereda huitora ida y vuelta por las riveras del rio Caquetá. todos los días | | Fluvial | 2 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENAEÑO MONAYA JITO | 8 | sede consara hasta las habitaciones aledañas por el rio mecaya. todos los días | | Fluvial | 7 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENAEÑO MONAYA JITO | 9 | sede la guajira hasta las habitaciones aledañas por el rio mecaya. todos los días | | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL INDIGENAEÑO MONAYA JITO | 10 | sede guaquira hasta la vereda aledaña ida y vuelta por las riberas del rio Caquetá. todos los días | | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 1 | sede el refugio -comunidad espejo y viceversa. Rio putumayo. Durante los recesos escolares | 71,3 | Fluvial | 5 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 2 | sede el refugio - pto Leguízamo) y viceversa. rio putumayo. Durante los recesos escolares | | Fluvial | 5 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 3 | sede el refugio - quebrada el refugio - y viceversa. rio putumayo. diario | 3,92 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 4 | sede el refugio - laguna cocara - y viceversa. rio putumayo. diario | 21,7 | Fluvial | 2 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 5 | sede el refugio - vereda puerto reyes - Puerto Perea y viceversa. rio putumayo. diario | 19,8 | Fluvial | 11 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 6 | sede el refugio - cabildo puerto puntales). (cabildo puerto puntales - sede el refugio - ) y viceversa. Diario | 3,1 | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 7 | sede bellavista - habitaciones aledañas - sede bellavista y viceversa. rio putumayo. todos los días. | 2,77 | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 8 | sede Martha lucia lotero - habitaciones aledañas - sede martha lucia lotero y viceversa. rio putumayo. todos los días. | 16,1 | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 9 | sede ka+ iyano - habitaciones aledañas - sede ka+ iyano y viceversa. rio putumayo. todos los días. | 4,67 | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | I.E.R. D+ONA SAFIA | 10 | (sede ka+ iyano - sede Bellavista - sede Martha Lucia Lotero a la sede central el refugio) y viceversa (Para el internado) . rio putumayo. ocho veces al año Durante los recesos escolares | 47,2 | Fluvial | 8 | 4 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 1.164.459,44 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER NUEVA APAYA | 1 | sede principal- rio putumayo cada 8 días- 4 veces al mes (internos) | | Fluvial | 31 | 4 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 1.164.459,44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO LEGUIZAMO | IER NUEVA APAYA | 2 | sede principal -rio putumayo, todos los días | | Fluvial | 18 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER NUEVA APAYA | 3 | sede alto casacunte- caño santa maría, todos los días | | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER NUEVA APAYA | 4 | sede la reforma- rio putumayo, sede la reformita - caño nuevo futuro, todos los días | | Fluvial | 16 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER NUEVA APAYA | 5 | sede correntoso - tres fronteras, todos los días | | Fluvial | 6 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 1 | transporte diario centro andino sector santa maría (7-11), y rivera rio Caquetá todos los días | 19,1 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 2 | estudiantes internos transporte cada 15 días, ida los viernes y regreso los domingos, desde el centro andino hasta las veredas: Santa María, futuro; llanada y aguas negra, (7 a 11) | 25,7 | Fluvial | 9 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 3 | estudiantes internos transporte cada 15 días, ida los viernes y regreso los domingos, desde el centro andino hasta Yuriya y viceversa; es decir cuatro viajes al mes | 71,2 | Fluvial | 16 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 4 | estudiantes internos transporte cada 15 días, ida loviernes y regreso los domingos, desde el centro andinohasta | 32,2 | Fluvial | 12 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | las veredas: puerto príncipe, peñas blancaspeterumbe; arenosa y coropoya; es decir cuatro viajesal mes | | | | | | | | | |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 5 | transporte diario, escuela pailitas casas de los estudiantes (Casa vicente Dizu fin ruta) rivera rio mecaya, todos los días en la mañana y en la tarde. Primaria | 22,8 | Fluvial | 26 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 6 | transporte diario, escuela el rosario casas de los estudiantes (Casa Oscar Reyes) rivera rio sencella, todos los días en la mañana y en la tarde. | 53,7 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 7 | estudiantes internos transporte cada 15 días, ida los viernes y regreso los domingos, desde el centro andino hasta las veredas: consara, Pailitas y balsal; es decir cuatro viajes al mes. | 47,7 | Fluvial | 10 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 8 | centro andino vereda la primavera y rivera rio Caquetá (Casa de los Huilas) estudiantes todos los días | 18,4 | Fluvial | 8 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 9 | centro andino vereda cocha fuera, cristalina y rivera rio mecaya (ferney Aviles) y viceversa todos los días. | 13,8 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTO LEGUIZAMO | IER ANDINO | 10 | estudiantes internos transporte cada 15 días, ida los viernes y regreso los domingos, desde el centro andino hasta las veredas: consalla , tres ríos, Santa Cecilia; es decir cuatro viajes al mes | 37,6 | Fluvial | 10 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | MONATO+/SEDE BILINGÜE | 1 | vereda tejada a la sede bilinge y viceversa | 7,7 | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | MONATO+/SEDE BILINGÜE | 2 | vereda miraflores a la sede bilinge y viceversa | 6,86 | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | MONATO+/SEDE BILINGÜE | 3 | sede lagarto cocha/sede bilingüe y viceversa secundaria | 9,1 | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | MONATO+/SEDE BILINGÜE | 4 | finca Ricardo Cruz/sede lagarto cocha y viceversa | 5,3 | Fluvial | 6 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | MONATO+/SEDE BILINGÜE | 5 | finca Manuel estrada/ sede aguas negras y viceversa | 2,2 | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | MONATO+/SEDE BILINGÜE | 6 | sede tukunare - Sede Bilingüe viceversa secundaria | 5,62 | Fluvial | 2 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | MONATO+/SEDE BILINGÜE | 7 | finca Rogelio aguinda/sede aguas negra y viceversa | 3,18 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER SAN LUIS GONZAGA | 1 | sede principal rio Caquetá cada 15 días recoge y entrega niños, vereda merendu, Mistela | 19,8 | Fluvial | 10 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER SAN LUIS GONZAGA | 2 | sede principal rio Caquetá cada 15 días recoge y entrega niños, vereda sinorá, el salado, las delicias, puerto boy, la esperanza | 36,5 | Fluvial | 44 | 2 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 582.229,72 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER SAN LUIS GONZAGA | 3 | sede principal-rio Caquetá (la peinilla) y rio sencella (La | 7,1 | Fluvial | 10 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | teofila) todos los días en la mañana y en la tarde | | | | | | | | | |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER SAN LUIS GONZAGA | 4 | Sede la mistela - Habitaciones Aledañas rio sencella, todos los días en la mañana y en la tarde | 9,15 | Fluvial | 4 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER SAN LUIS GONZAGA | 5 | sede peterrumbe - Habitaciones Aledañas rio Caquetá (Caño peterrumbe, Finca Herman Quinchia), todos los días | 45 min | Fluvial | 3 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER SAN LUIS GONZAGA | 6 | sede santa teresita de merendu- rio Caquetá hacia abajo Bocana de Chiflon, hacia arriba Finca Don Martin todos los días | 5,65 | Fluvial | 5 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| PUERTO LEGUIZAMO | IER SAN LUIS GONZAGA | 7 | sede la nueva esperanza- rio Caquetá El salado, todos los días | 9,4 | Fluvial | 12 | 23 | SI | $ 291.114,86 | $ - | $ 291.114,86 | $ 6.695.641,78 |
| TOTAL PUERTO LEGUIZAMO | | | | | | 1192 | | | | | $ 32.604.864,32 | $ 607.265.597,96 |
| **TOTAL SERVICIO TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | **$ 1.667.277.740,36** |

- Las visitas deben ser de manera permanente en días de calendario escolar y para ello se debe hacer una adecuada planeación por los profesionales que estarán presentes.
- Las visitas a las sedes educativas se deben realizar en dos fases (primera y segunda visita a la misma sede), con una diferencia mínima de un mes entre una y otra.
- Los profesionales y perfiles que se requieren para el desarrollo de las visitas antes mencionadas, se encuentran relacionados en el numeral “PERSONAL MINIMO REQUERIDO”
- El número de visitas se debe ejecutar durante todo el contrato con fecha de finalización de acuerdo al calendario escolar de 2026. Se debe contemplar que la entidad ha establecido un periodo adicional para la liquidación con el personal técnico - administrativo que se requiera para dar cierre y proyectar las correspondientes, actas de liquidación de los contratos objeto de interventoría y cierre del proyecto.
- Las visitas requeridas para la atención de PQRS se deben realizar al 100% de las sedes en donde se haya presentado la queja, en todo caso en concertación con la Entidad.

**Duración de las visitas**: En las visitas a las sedes educativas la duración no podrá ser inferior a cuatro (4) horas por día con la presencia de todos los profesionales asignados para tal fin.

La Interventoría deberá realizar un control permanente de visitas a fin de cumplir con la meta establecida. Si se presentan situaciones de fuerza mayor que impidan la realización efectiva de las visitas programadas, deberá informar a la Entidad de inmediato y reprogramar visita en otro sitio.

**Nota 1: Visitas fallidas:** Las visitas fallidas son aquellas en las que no se pueden aplicar los formatos de seguimiento porque luego de hacer presencia en el punto programado de visita, se identifica la no prestación del servicio. Para ello se debe levantar un acta en donde se exponga claramente la situación y se deje constancia por parte de algún docente o representante de la Junta de padres de familia o representante de la junta de acción comunal o comunidad eclesiástica o representante de la alcaldía Municipal. Cuando se presente paro de docentes se debe indagar previamente si hay prestación del servicio antes del desplazamiento a fin de evitar al máximo las visitas fallidas, las cuales no podrán superar el 2% del total de visitas del contrato.

No se aceptará como visita fallida si el profesional no llegó al sitio programado.

**Formatos a utilizar:** La Interventoría en términos de formatos, deberá concertadamente articular con la Secretaría de Educación, en todo caso deberá presentar a los dos días de firmada el acta de inicio, los formatos correspondientes para la revisión y aprobación por parte de la entidad.

**Sistematización de la información:** La firma interventora deberá contar con un sistema de información (Software) que capture, almacene y procese toda la información de los componentes técnico y pqrs, administrativo, financiero y jurídico de la Interventoría.

**Módulo técnico**: Módulo que deberá capturar y procesar la información recopilada por los interventores de cada una de las visitas, consolidación de informes de visitas y gestión de reportes que permita configurar colegios, asignar interventores a los profesionales técnicos encargados de consolidar la información, asignar colegios a los interventores, crear perfiles de interventores de sedes y coordinadores.

**COMPONENTE ADMNISTRATIVO Y FINANCIERO**

La interventoría deberá realizar seguimiento a todas las obligaciones administrativas y financieras del Operador del servicio de alimentación escolar, las cuales se relacionan a continuación de manera general:

- Revisar todos los documentos contentivos del pago de los conductores en los tiempos definidos para ello y elaborar los informes para el pago del Operador del servicio.
- Aplicar los descuentos a que haya lugar en cada una de las facturas que presente el Operador.
- Verificar que la población atendida según planillas y certificaciones de rectores, sea la focalizada por la entidad.
- Realizar los requerimientos oportunamente que asociados a este componente se generen.
- Realizar control a la ejecución de los recursos e informar a la Entidad oportunamente previo al agotamiento de los recursos, la necesidad de adición si a ello hubiere lugar.
- Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos correspondan, mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecución, personal y rendimientos.
- Si se presentan incumplimientos generadores de multas a cargo del contratista, el INTERVENTOR remitirá a la entidad, un informe de interventoría donde se relacionen las obligaciones incumplidas, las pruebas que lo soportan y la tasación de las mismas,

con el fin de permitir a la entidad iniciar las medidas legales a que haya lugar
- Dar respuesta a los requerimientos que, por parte del contratista, la entidad y/o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de los mismos
- Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por los contratistas, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al respecto.
- Impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales deberán constar por escrito.

**OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL**

1.- Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato, a través de la supervisión y/o apoyo a la supervisión. 2.- Llevar un registro en el formato establecido de las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos que a ésta lleguen frente a la prestación del servicio de transporte y las acciones adelantadas para dar respuesta o solución a la problemática; así mismo identificar los casos de atención prioritaria que se puedan presentar.

3.- Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato.

4.- Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA.

5.- Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.

6.- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

7.- Velar por el cumplimiento de los lineamientos técnico administrativos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional y las leyes vigentes.

**CLAUSULA 3 – AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL:**

En caso de que el contratista para la ejecución del presente contrato celebre contratos de trabajo con terceros, deberá dar estricto y riguroso cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes sobre la materia, especialmente lo relacionado con la capacidad, salarios, prestaciones, y seguridad social, aspectos sobre los cuales la Gobernación del Departamento del Putumayo, no adquiere obligación alguna

**CLAUSULA 4 – MULTAS:**

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, La Gobernación del Putumayo puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

8.1 Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado se impondrá multa por el 0.05% del valor del contrato por cada día de retraso injustificado;
8.2. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar los trabajos a partir de la fecha de la orden de iniciación impartida se impondrá multa por el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso
8.3 Por no presentar las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos en el contrato se impondrá multa por el 0.5% del valor de la cuenta;
8.3. Por incumplimiento en la oportuna disposición de las personas y equipos ofrecidos en la

propuesta para el adecuado desarrollo del objeto contractual se impondrá multa por el 0.5% del valor del contrato por cadadía de retraso;
8.4. Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos efectuados por el interventor y/o supervisor del contrato, para la debida ejecución se impondrá multa por el 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso;
8.5. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del objeto contractual, sin autorización previa, expresa y escrita por parte del DEPARTAMENTO, se impondrá multa por el 5% del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar;
8.6. Por los errores técnicos u omisiones que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale EL DEPARTAMENTO se impondrá multa por el 3% del valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidadque de ella se derive;
8.7. Por el cambio de personal propuesto que no reúna los requisitos exigidos en el pliego de condiciones se impondrá multa por el 5% del valor del contrato;
8.8. Igualmente, el CONTRATISTA se hará acreedor a la imposición de multas diarias del 0.5%, del valor fiscal del contrato y sus adiciones si las hubiere por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

El valor de las multas se descontará de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, de la garantía de cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdicción coactiva.

Para la Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, respetando lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007

**CLAUSULA 5 – RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:**

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. El contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Gobernación del Putumayo en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

El contratista es responsable de haber inspeccionado y examinado el sitio y los alrededores de la obra e informarse por su cuenta acerca de la naturaleza del terreno, la forma y características del sitio, las cantidades, y diseños, localización y naturaleza de la obra, la señalización del sitio de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotación, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones del ambiente y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta e informar a la entidad cualquier novedad.

Así mismo, de conformidad con el Numeral 7 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el contratista, responderá por haber ocultado inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa.

**CLAUSULA 6 - PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO:**

El contrato estatal es intuito personal y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con
autorización previa y escrita del Departamento del Putumayo, quien tiene la potestad legal para celebrarlo.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición ante el Departamento del Putumayo, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

**CLAUSULA 7 – LUGAR DE EJECUCIÓN:**

La ejecución contractual se realizará en el Municipio de Mocoa (P) y se prestará el servicio de transporte escolar en los 13 municipios del departamento a saber Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguizamo.

**CLAUSULA 8 – SUPERVISIÓN**

La supervisión del presente contrato de interventoría quedará a cargo de la Secretaria de Educación Departamental y/o quien haga sus veces, y como apoyo a la supervisión quien la misma designe en administración de sus funciones.

**CLAUSULA 9 - INDEMNIDAD:**

El contratista mantendrá indemne al Departamento por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso por parte del contratista, de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros.

El contratista mantendrá indemne al Departamento contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros que el contratista, sus empleados, sub-contratistas o proveedores durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato y aun luego de terminados y realizada la liquidación definitiva del contrato.

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus diseños, materiales, y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el Departamento del Putumayo por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al Departamento.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Departamento del Putumayo, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, el Departamento tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro medio legal.

El contratista garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales y no generará daño o perjuicio al Departamento o a terceros por esta causa; por lo tanto, si por esta causa se generara sanción, multa o suspensión por parte de la Autoridad Ambiental, el contratista la pagará directamente y para el efecto, autoriza mediante el presente documento que le sea descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del contrato.

El contratista será responsable ante el Departamento de todos los daños causados a las propiedades del Departamento, ya sea por culpa de él, directamente, o del personal a su servicio, de sus subcontratistas, de sus proveedores y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción del Departamento.

**CLAUSULA 10- RÉGIMEN CONTRACTUAL:**

Este contrato busca la realización de los fines del Estado y la protección y defensa del interés general, por tanto, se rige por principios que orientan las actuaciones de la Administración, establecidos en la Ley 80de 1993, luego su ejecución, se cumplirá de buena fe y con equidad, de manera tal que las partes eviten incurrir en conflictos de intereses o conductas desleales o ilícitas.

**CLAUSULA 11 - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:**

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Departamento del Putumayo, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como, por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o al Departamento del Putumayo, u otros similares.

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna.

Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra el Departamento del Putumayo por no haberlas constituido o mantenido vigente.

**CLAUSULA 12 - CLAUSULA PENAL:**

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar a la Gobernación del Departamento del Putumayo, a título de pena, una suma equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance del contrato , suma que la Gobernación del Departamento del Putumayo hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios

**CLAUSULA 11 - GASTOS:**

Son de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con ocasión de la confección y presentación de la oferta, la legalización del contrato, y que se requieran cancelar para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular.

**CLAUSULA 12 –TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO:**

Las partes de común acuerdo podrán dar por terminado el contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento.

**CLAUSULA 13 - MODIFICACIONES AL CONTRATO:**

Cualquier modificación al contrato incluida la prórroga del plazo deberá hacerse constar en un modificatorio, adicional, prorroga y/ o contrato adicional suscrito por las partes. Dicha modificación tendrá lugar cuando, durante la ejecución de este contrato, se den circunstancias especiales que justifiquen cambios en los aspectos contemplados en la propuesta presentada por el contratista, para cuya adopción se requerirá del concepto favorable y previo del supervisor del contrato.

**CLAUSULA 14 - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS:**

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por la Gobernación del Putumayo cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:

**24.1** Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior al 30% del plazo del contrato por causas imputables al contratista.



**24.2** Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior al 30% del plazo del contrato.

**24.3** Cuando se establezca por parte de la interventoría y/o supervisión el no cumplimiento de las normas técnicas correspondientes ni el uso de los materiales aprobados técnicamente, por causas imputables al contratista.

**24.4** Cuando se ponga en grave riesgo al personal de la obra y a la comunidad en general, por causas imputables al contratista por violación de la normatividad aplicable.

**24.5** Las demás que por ley y jurisprudencialmente se hayan establecido, así como las que técnicamente se presenten durante el curso del contrato.

**CLAUSULA 15 - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:**

Por ser un contrato cuya ejecución se prolonga en el tiempo está sujeto a liquidación, la cual se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 del 2012 y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. Terminada la ejecución del contrato, la Supervisión proyectará la liquidación del contrato.

Si los bienes que se entregan a la Gobernación del Putumayo en ejecución del contrato están cubiertos con garantías técnicas, que implique a su vez la prestación de servicios o entrega de bienes de forma posterior al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, en el Acta de liquidación de común acuerdo del contrato o en el acto de liquidación unilateral, se dejará constancia de esta circunstancia. Los amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de

suscripción del Acta de liquidación, deberán estar vigentes hasta la satisfacción total de las mismas.

**CLAUSULA 16 - NOTIFICACIONES:**

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

| ENTIDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL |
|---|---|---|---|
| **ECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL** | carrera 8 N° 17-34 barrio el Jardín | 4295286 | educacion@putumayo.gov.co |
| **ARBRA S.A.S NIT: 900808874-4** | Calle 2 número 2-52 B/ FATIMA VILLAGARZON (P) | 310 216 0080 | Arbra.sas@gmail.com |

**CLAUSULA 17 - CESIONES:**

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito de la Gobernación del Putumayo.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, la Gobernación del Putumayo está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la Gobernación del Putumayo de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, La Gobernación del Putumayo exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a las previstas en el presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

**CLAUSULA 18 - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:**

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Para efectos del Contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana.

En el caso de fuerza mayor que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, el Contratista tendrá derecho únicamente a la ampliación del plazo contractual pero no a indemnización alguna del Departamento.

Los inconvenientes de fuerza mayor deberán informarse al Departamento del Putumayo por el medio más rápido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan iniciado o se hayan presentado; dentro de los diez (10) días calendarios siguientes el Contratista suministrará al Departamento del Putumayo todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que la Administración puedan requerir. Las suspensiones debidas a demoras en la adquisición de los equipos o daños en los mismos, a circunstancias de ocurrencia común de estos trabajos de la misma naturaleza de las contempladas en este contrato, a huelgas de su personal de trabajadores resultantes de convenios

laborales, a la falta de cooperación del Contratista para resolver peticiones justas de sus trabajadores o cualquier otra suspensión que ordene el Interventor por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como fuerza mayor y no darán lugar a indemnización ni a ampliación en el plazo estipulado

**CLAUSULA 19 - CONFIDENCIALIDAD:**

En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

**CLAUSULA 20 – ESTAMPILLAS:**

El Contratista se obliga al pago de estampillas correspondientes conforme a la Liquidación que en ese sentido expida la Entidad, aplicando para ello, además de su pago y adhesión, lo establecido en la Ordenanza Departamental No. 766 del 20/05/2018 - POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y el Decreto Departamental No. 0062 del 20/02/2018 - POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RECAUDO DE LAS ESTAMPILLAS ADMINISTRADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento del contrato serán asumidos por el Contratista. El pago de estampilla se debe realizar dentro de los días hábiles siguiente a la suscripción del presente contrato.

**CLAUSULA 21 - GARANTIAS:**

De conformidad con la normatividad vigente, la garantía debe ser suficiente de acuerdo con las distintas clases de obligaciones amparadas.

Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquéllos que correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, tales como y teniendo como base las siguientes reglas:

| CLASE DE AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DEL AMPARO |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO, O EL PAGO DE MULTAS Y DEMÁS SANCIONES QUE SE DERIVEN DE SU INCUMPLIMIENTO | 20% DEL VALOR DEL CONTRATO | PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN. EN TODO CASO DEBERÁ MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN. |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% DEL VALOR DEL CONTRATO | PLAZO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN. EN TODO CASO DEBERÁ MANTENERSE VIGENTE HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIÓN. |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE EMPLEE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN |
| SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. | 100% DEL VALOR DEL ANTICIPO | VIGENTE HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SEGÚN LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.10 DEL DECRETO 1082 DE 2015 |

Las garantías expedidas a favor del DEPARTAMENTO serán aprobadas por la Oficina de Contratación de esta entidad, como requisito para suscribir el Acta de Iniciación del contrato. En el evento de modificación del valor y/o plazo del contrato, las garantías deberán ser ampliadas y/o prorrogadas.

Con respecto a la Garantía Única de cumplimiento se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para evitar la devolución de las pólizas:

1. Se debe establecer clara y completamente el NIT del Departamento del Putumayo: 800-094.164-4 y el NIT del Contratista. Incluir dígito de verificación (número después del guion). No se aceptan pólizas a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
2. Debe incluir claramente el número y año del contrato.
3. Debe incluir el objeto del contrato.
4. Las pólizas deben ser firmadas por el representante legal del contratista.
5. La fecha de inicio de la vigencia de los amparos
6. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

Para la Garantía Única:

- Los porcentajes y vigencia deben realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este pliego y el contrato. El tomador debe ser el contratista.
- El amparo de Salarios debe ser expreso para: Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.
- Para Responsabilidad Civil Extracontractual: El porcentaje y vigencia debe realizarse de conformidad con los plazos establecidos en este pliego y el contrato.
- El tomador debe ser únicamente el contratista.
- Los asegurados deben ser: LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
- Los beneficiarios: Terceros afectados y/o Gobernación del Putumayo
- La vigencia debe ser la de ejecución del contrato.