
 

 

 
ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 

 
 

Objeto: “Ejecutar las demoliciones, cerramientos y obras complementarias requeridas en el marco 
de la urgencia manifiesta de 2026” 

  
 
Este proceso busca brindarle a la Secretaría de Seguridad y Convivencia y al Distrito Especial de 
Medellín la disponibilidad de demolición de edificaciones. Las principales actividades a desarrollar 
se refieren a intervenciones en demoliciones locativas y obras complementarias derivadas de las 
afectaciones que puedan generar dichas demoliciones, en el marco de la aplicación del Decreto 
0250 de 2026 “Por medio del cual se declara la Calamidad Pública en el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para enfrentar las consecuencias de la temporada 
de lluvias de 2026”, derivado de la declaratoria antes mencionada, el Distrito Especial de Medellín 
a través de la Resolución 202650030109 del 17 de abril de 2026 declara la Urgencia Manifiesta, 
y en el considerando de esta establece las acciones y los responsables para atender las 
actividades incluidas en el PAER conforme con las competencias establecidas en el Decreto 883 
de 2015, y que soportan la urgencia manifiesta, designando a la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia para llevar a cabo:  
 
 

“1. Contratar el servicio de demolición, recolección de escombros de las y respectivos 
cerramientos de las viviendas o edificaciones afectadas y que representen un peligro 
para la seguridad de las personas, en el marco de la situación de calamidad pública.” 

 
 
Por lo anterior, la secretaria de Seguridad y Convivencia plantea el siguiente documento 
donde se plasmas las especificaciones técnicas y obligaciones del contratista para llevar a 
cabo las intervenciones que se requieran. 
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1. NORMAS APLICABLES  

La norma aplicable acá indicada deberá ser tenida en cuenta para la planeación y ejecución de las 
labores, sin que esto signifique la omisión de otra normativa que actualice las acá mencionada; 
que se complementarían y que deba aplicarse a los procesos constructivos en alcance y que 



 

 

permita la adecuada elección de los suministros que garanticen el más alto índice de calidad y las 
garantías requeridas. 
 
Los documentos de referencia que el contratista deberá tener en cuenta son, entre otros, los 
siguientes: 
 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10 

• Decreto 945 de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el reglamento Colombiano de 

construcciones Sismo Resistentes NSR – 10”. 

• Resolución 017 del 4 de diciembre de 2017 expedida por la Comisión Asesora Permanente 

para el Régimen de Construcciones Sismo Resistente. 

• Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana" 

• Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 

dictan otras disposiciones” 

• Acuerdo 48 de 2014 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del 

Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y se dictan otras disposiciones 

complementarias”. 

• Decreto Municipal 471 de 2018 “Por medio del cual se expiden las normas reglamentarias 

de detalle aplicables a las actuaciones y procesos de urbanización, parcelación, 

construcción, reconocimiento de edificaciones y demás actuaciones en el territorio municipal 

y se dictan otras disposiciones”. 

• Manual de Diseño y Construcción de los Componentes del Espacio Público (MEP) del 

Distrito. 

• Guía de manejo socio ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública en 

el Municipio de Medellín.  

• Normas y especificaciones generales de Construcción de las Empresas Públicas de 

Medellín.  

• Permisos y autorizaciones pertinentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, incluidas 

aquellas para la elaboración, presentación y aprobación de planes de manejo de tránsito 

(PMT).  

• Normas para el manejo, recolección y disposición de residuos de construcción. 

• Resoluciones, manuales, procedimientos, guías, formatos, entre otros, que la autoridad 

ambiental competente haya emitido sobre los estudios contratados y trámites asociados. 



 

 

• Demás normatividad vigente para Colombia, que sea aplicable al objeto del presente 

proceso contractual. 

2. ACTIVIDADES POR REALIZAR 

El alcance comprende las cantidades y especificaciones de obra civil que sean necesarias para 
llevar a cabo las actividades solicitadas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, que en desarrollo del contrato serán 
ejecutadas de acuerdo con los requerimientos que surjan, en el marco del apoyo logístico y 
operativo en el marco de la Calamidad Pública decretada. 
 
Las principales actividades por desarrollar se refieren a intervenciones en cerramientos, 
demoliciones y demás intervenciones en el marco de la calamidad pública y urgencia manifiesta 
decretadas.  
 
De igual manera, se contemplan las demás actividades de obra que son requeridas con el fin de 
materializar las acciones destinadas a fortalecer la gestión realizada para las intervenciones 
requeridas. 
 

a. Cantidades de obra e inicio de actividades 

Las actividades (Ítems) por realizar están especificadas en el tarifario anexo, con sus respectivos 
alcances, unidad de medida y valor unitario, y la ejecución de las mismas, incluyéndose los costos 
de la Administración y la Utilidad, se realizarán hasta agotar el monto total del presupuesto oficial 
en el tiempo de ejecución establecido. 
 
El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos requeridos.  
 
El contratista deberá comenzar los trabajos una vez se dé inicio al contrato en la plataforma Secop 
II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 

b. Actas de obra 

El contratista dejará sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas cada mes durante el 
tiempo de ejecución del contrato y sus valores correspondientes en un acta que deberá ser remitida 
a la supervisión del contrato para su validación. Cada actividad ejecutada deberá estar 
debidamente relacionada al procedimiento policivo para el cual fue requerido. 
 
El uso de la unidad definida en las especificaciones particulares para cada ítem será de carácter 
obligatorio en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación. 
 
El contratista deberá presentar dicha acta dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes 
en que se ejecutaron los trabajos. El valor del acta será la suma del valor total de cada actividad, 
resultante de multiplicar la cantidad de obra realmente ejecutada, y aprobada por el supervisor, 
por los precios unitarios estipulados en la oferta, o si es del caso, por los precios unitarios 
acordados para nuevos ítems (obra no prevista) u obra adicional que resulten durante el desarrollo 
del contrato. 



 

 

 
Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la 
obra. El Supervisor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera 
de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o 
partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia - Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes. 
 
Ninguna constancia de parte del supervisor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de 
parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
El contratista deberá entregar mensualmente con el acta de obra, el paz y salvo de los trabajadores 
que se retiren de las labores de la obra. 
 

c. Nuevos ítems (Obra No Prevista) y obra adicional 

Se entiende por obra no prevista aquella que, además de no estar incluido en el tarifario, las 
especificaciones o el formulario de cantidades de obra de la oferta, no puede clasificarse por su 
naturaleza entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté 
determinado en forma expresa en tales documentos, será obra adicional. 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín podrá ordenar trabajos no 
previstos o adicionales, y el contratista estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales 
y la mano de obra necesaria siempre que los mismos hagan parte inseparable de la obra 
contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribirá, en caso 
de ser necesario, realizar las modificaciones al contrato de acuerdo con la norma que regla la 
materia. 
 
La obra adicional se pagará al precio unitario establecido en el contrato. 
 
Las obras no previstas se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre la Supervisión 
y el contratista, para ello el contratista deberá presentar el Análisis de Precio Unitario (APU) 
correspondiente a la obra extra en el cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado 
para materiales, transporte, equipos y mano de obra; y previo visto bueno de la Supervisión, se 
suscribirá el acta correspondiente entre las partes, de acuerdo con el formato FO-GECO-032.  
 

d. Obras mal ejecutadas  

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique sobrecostos a la entidad o cambios 
al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas por sí mismo o por los subcontratistas que haya 
usado para la ejecución de las actividades. 
 
Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Supervisión, hayan sido 
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas al pliego de condiciones y 
sus anexos. 
 



 

 

El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la Supervisión le 
indique. 
 
Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado, se podrá 
proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 
 
Lo anterior, no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la 
estabilidad de las obras. 
 

e. Botaderos de escombros y materiales sobrantes 

Será responsabilidad del contratista adelantar la gestión requerida para lograr el libre acceso a las 
zonas de disposición de materiales, negociar y pagar los derechos de utilización de las mismas, 
respetando la reglamentación existente para la protección del medio ambiente. El acarreo se hará 
con el equipo adecuado para la distancia en que se movilizará el material y las condiciones de 
localización y acceso a las obras. En todas las operaciones de traslado de materiales se tomarán 
las precauciones que se consideren necesarias para evitar daños y perjuicios a personas, obras 
en ejecución y propiedades públicas o privadas. 
 
El contratista deberá presentar al contratante el certificado de disposición final de los residuos 
generados en la obra, en sitio autorizados por la correspondiente autoridad ambiental. La 
disposición final de los residuos en sitio no autorizados será responsabilidad del contratista y será 
quien asuma las multas o sanciones a las que hubiera lugar. 
 

f. Subcontratistas  

Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser 
responsables, idóneos, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos 
sean aceptados por la Supervisión. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal 
ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.  
 
El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, 
por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos. 
 

g. Maquinaria, equipos y herramientas  

El contratista deberá disponer en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y 
aprobado por el supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones de las actividades 
debido a falta de estos o daños. 
 
La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir no será 
causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del contratista. El Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín podrá hacer retirar del sitio de la obra, cualquier 
equipo o herramienta que, a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El 
contratista deberá reponer con la mayor brevedad, el equipo que haya sido retirado por causa de 
daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras.  
 



 

 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución de 
las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo. 
Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser 
adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.  
La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva 
del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes, repuestos y demás que se requieran.  
 
De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá repararlos o 
reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. 
 
El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del 
contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. 
 
El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros 
para suministro de maquinaria o equipos. 
 
La operación del equipo utilizado por el contratista, así como el bodegaje, depreciación y 
mantenimiento, correrán por su cuenta. 
  

h. Prevención de accidentes y medidas de seguridad 

Durante la ejecución del contrato, el contratista en todo momento proveerá los recursos que sean 
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, 
la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, el supervisor y de terceras 
personas. 
 
El contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general 
a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las 
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y 
los forzará a cumplirlas. 
 
El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir, no sólo sus empleados, 
trabajadores y subcontratistas, sino también el personal, el supervisor o terceras personas, 
resultantes de negligencia o descuido del contratista, sus empleados, trabajadores o 
subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la 
prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán 
por cuenta del contratista. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las regulaciones 
de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención 
de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al 
respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente, cumplirá con lo establecido en las normas 
vigentes para este fin. 
 
Antes de iniciar el contrato, el contratista deberá preparar un programa completo con las medidas 
de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a la aprobación 



 

 

de la supervisión, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere 
necesaria. 
 
Durante la ejecución del contrato, el supervisor podrá ordenar al contratista cualquier medida 
adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y 
éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento 
sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones de la 
supervisión al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución 
de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el contratista tenga derecho a ampliación de 
plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. 
 
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el supervisor podrá obviar la 
notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que 
considere necesarias. El contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o 
indemnización alguna. 
 
Los gastos en que incurra el contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene 
y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado ya que 
éstos deben estar incluidos como costos indirectos (A.U.) del contrato. 
 

i. Informe de accidentes  

El contratista deberá informar al supervisor, dentro del plazo y en la forma establecida a 
continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que 
ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de 
enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato. El contratista tendrá 
un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.  
 
El informe incluirá, al menos, la siguiente información: 
 

• Lugar, fecha y hora del accidente.  

• Nombre, estado civil y edad del accidentado.  

• Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del 

accidente.  

• Información sobre si hubo o no lesión, y clase de esta.  

• Posibles causas del accidente.  

• Tratamiento recibido y concepto médico.  

Durante el desarrollo del contrato, el contratista exhibirá un tablero para denotar las estadísticas 
de accidentalidad. 
 



 

 

j. Limpieza del sitio o zona de los trabajos  

Durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza 
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente 
o con mayor frecuencia, si así lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y 
sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación 
desagradable y peligrosa de estos. 
 
Así mismo, será responsable de disponer de todos los elementos y barreras requeridos para 
garantizar el mínimo o ningún impacto negativo sobre las actividades que se desarrollen en los 
inmuebles aledaños a las obras, particularmente deberá garantizar que se puedan seguir 
adelantando las actividades del sector. 
 
Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el contratista deberá retirar de inmediato todo el equipo, 
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en 
el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras actividades, y deberá disponer 
satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las 
obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente. 
 

k. Responsabilidad por daños y perjuicios  

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín o a terceros, y que afecten de cualquier 
modo  a personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por 
defectos o vicios de la obra o de los materiales  utilizados  en ella, o de los trabajadores empleados 
en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que 
fijan esa responsabilidad. 
  
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la 
debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él 
encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir 
oportunamente la totalidad de estos costos. 
 

l. Ejecución de obras amparadas por la póliza de estabilidad  

En el evento en que el contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad de la 
obra, exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá indicar en sitio visible que 
tales obras no ocasionan costos adicionales para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín, lo cual hará mediante aviso que contendrá las especificaciones indicadas 
por el supervisor, y cuyo costo será asumido por el contratista. 
 
De igual manera, se entenderán incluidas dentro de la póliza de estabilidad y calidad de la obra, 
aquellas obras complementarias derivadas de las demoliciones las cuales serán ejecutadas para 
mitigar o evitar algún riesgo como resultado de la intervención. 
 



 

 

m. Otras consideraciones  

La omisión en especificaciones de cualquier detalle que deba formar parte del proceso constructivo 
no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos e informarlos de manera 
oportuna a la supervisión. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o 
demandas posteriores. 
 
El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
 
Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y aceptados por la 
Supervisión, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. La Supervisión se 
reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las 
normas dadas en estas especificaciones. 
 
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable e 
idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por la 
supervisión. 
 
Una vez terminadas las demoliciones y adecuaciones de los sitios intervenidos (cerramiento si hay 
lugar a ello y retiro de escombros), la custodia de los predios queda a cargo del propietario del 
inmueble o a quien debidamente señale el Inspector de Policía competente, según corresponda. 
En todo caso, ni el contratista ni la Secretaría serán responsables de la custodia de los inmuebles 
intervenidos. 
 
El contratista debe cumplir con la normativo de trabajo en alturas y entregar todos los elementos 
de protección personal.  
 

3. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO PROFESIONAL. 

El contratista podrá disponer del equipo profesional y técnico que a su consideración sea el 
necesario para acometer la obra, sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Convivencia exigirá 
un número de profesionales mínimo, el contratista se obliga a mantener, un (01) Residente de obra 
y un (01) Profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo que esté a cargo de los 
frentes de trabajo que se encuentren en ejecución, mientras no haya intervenciones no es 
necesario contar con dichos profesionales. Dichos profesionales deberán contar como mínimo con 
los siguientes requisitos: 
 

a. Residente de obra 

Este profesional debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título académico 
como Ingeniero Civil o Arquitecto o Arquitecto Constructor, con matrícula profesional 
vigente, con una experiencia general mayor a ocho (08) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la expedición de la matricula profesional, para lo cual deberá anexar copia 
del acta de grado, así como de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por 
la entidad competente. 
 



 

 

Experiencia específica: Deberá acreditar la residencia de obra para edificaciones públicas o 
privadas cuyo objeto o alcance incluyan: ampliación, remodelación, construcción, 
mantenimiento, adecuación, mejoramiento, acondicionamiento o reparación de edificaciones, 
en tres (3) contratos. Dedicación 100% cuando se esté ejecutando alguna intervención. 
 

b. Residente en seguridad y salud en el trabajo 

Este personal debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos: Acreditar título académico en 
Seguridad y Salud Ocupacional o similar o equivalente, con una experiencia general mayor 
a cuatro (04) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la obtención del título, 
para lo cual deberá anexar copia del acta de grado; y licencia en SST vigente (Según normativa 
vigente del MINSALUD). 
  
Experiencia específica: Deberá acreditar la residencia o auxiliar en seguridad y salud en el 
trabajo para edificaciones públicas o privadas cuyo objeto o alcance incluyan: ampliación, 
remodelación, construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento, acondicionamiento o 
reparación de edificaciones, en tres (3) contratos. Dedicación 100% cuando se esté ejecutando 
alguna intervención. 
 

Notas generales para para el personal profesional: 

1. En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del Proyecto, ésta se 

deberá acompañar de un documento contractual idóneo suscrito por funcionario 

competente de la Entidad contratante, donde se pueda verificar claramente cualquiera de 

los requisitos faltantes en la certificación, para poderlo tener en cuenta en la evaluación 

de la experiencia. 

2. Los profesionales exigidos deben cumplir con la dedicación exigida solo cuando esté en 

ejecución alguna intervención y serán cuantificados dentro de la administración del 

presupuesto aprobado para dicha intervención. Mientras no se esté ejecutando alguna 

intervención dichos profesionales no serán reconocidos por la entidad.    

3. Los documentos que certifican los requisitos y experiencia del personal que conforma el 

Equipo mínimo de trabajo profesional deberán ser entregados por el contratista a la 

supervisión para su análisis y revisión de los requisitos, en caso de cumplimiento se dejará 

constancia por escrito. 

4. Soporte de experiencia laboral (certificados de experiencia). Se deberá resaltar y/o señalar 

y/o indicar con cuál de los contratos se busca satisfacer cada una de las experiencias 

solicitadas. El proponente debe ser preciso y suficientemente claro para evitar pronunciar 

observaciones innecesarias al momento de evaluar la especificación del equipo de trabajo. 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, 
idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados 
por la Supervisión. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se 
construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que los reprocesos 
de obras mal ejecutadas serán pagados por cuenta del contratista. 
 



 

 

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la 
entrega total de las mismas, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos 
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
 
Cuando a juicio de la Supervisión, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la 
experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de 
obra calificada que se requiera o cambiarlo, sin que esto genere un costo adicional para la entidad; 
es por esto que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, podrá solicitar 
en cualquier momento el reemplazo de algún trabajador o empleado del contratista, sin que este 
adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. 
 
Todas las instrucciones y notificaciones que la Supervisión le imparta al representante del 
contratista se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que 
suscriban los profesionales designados por el contratista tendrán la misma validez como si 
hubieran sido emitidos por el propio contratista. 
 
El personal de mano de obra que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No 
obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o 
traslado de cualquier trabajador suyo, si la supervisión considera que hay motivo para ello. Las 
indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo 
corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la 
Supervisión deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
a la comunicación escrita en ese sentido. 
 
Es obligación del contratista suscribir contratos laborales o de prestación de servicios con el 
personal que utilice en la obra y presentar a la supervisión copia de estos. Además, deberá 
entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de 
pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de 
ciudadanía. 
 
Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el 
contratista deberá presentar relaciones de este con los siguientes datos: 
 

• Nombre. 

• Documento de identificación. 

• Situación Militar (se deberá dar aplicación a la Ley 1780 y demás normas concordantes). 

• Certificado de servicios con el contratista u otro contratante. 

• Domicilio. 

• Certificado Médico (Copia). 

• Cargo que desempeña. 

• Salarios. 

• Personas a cargo. 

• Otros que requiera la Supervisión para poder hacer las respectivas revisiones. 
 

Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. 
 



 

 

El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e 
indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional. 
 
El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos 
que interponga el personal a su cargo o el de los sub-contratistas. 
 
Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a sus trabajadores 
y que tendrá en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. Es entendido que el personal 
que el contratista ocupe para la realización de las obras no tendrá vinculación laboral con el 
Contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo 
exclusivo del contratista.  
 
El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el contratista, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín, no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación 
laboral, administrativa, ni de otra índole con él. 
 
El contratista deberá ceñirse al Manual de Obra Pública para la identidad de obra y su personal, 
así como los demás elementos de institucionalidad y promulgación de información pública y deberá 
ser solicitado a la supervisión. 
 

c. Distintivo del personal del contratista  

El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de un uniforme que lo identifique ante 
la ciudadanía, de acuerdo con lo estipulado por el Manual de Comunicación del Distrito Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, antes del inicio de las obras, cuyo costo deberá 
incluirse dentro de los costos indirectos (A.U.) del contrato, por lo tanto, no tendrá ítem de pago. 
Así como de los elementos de seguridad industrial que requiera el personal que labora en la obra, 
tales como: cascos, guantes, gafas, botas, etc. Será obligación de la supervisión velar porque se 
cumpla esta disposición.  
 

d. Seguridad industrial. 

El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal 
que labora en las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución 
de estas, acatando la normativa vigente del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, por el cual 
se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 
 

e. Régimen de seguridad social. 

El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como 
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de 
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al sistema general de 
pensiones según la legislación vigente y parafiscales según sea el caso, afiliación que debe 
realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente 



 

 

autorizados por el gobierno Colombiano y a una compañía de riesgos laborales y demás que 
corresponda según legislación. La supervisión velará por el cumplimiento de esta obligación legal 
y el soporte de esta vinculación o pago deberá anexarse al pago de cada acta mensual. 
 

4. COMPONENTES DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD [AIU] 

El proponente deberá señalar el porcentaje global de la Administración, Imprevistos y Utilidad 
[AIU]. El factor Administración (A) deberá comprender todos los costos de administración en que 
incurrirá el Contratista por la ejecución de los trabajos objeto del proceso para garantizar la calidad 
y estabilidad de la obra. Igualmente deberá indicar el porcentaje de la Utilidad [U] que pretende 
percibir.  

Los proponentes son responsables de informarse e incluir en su postura toda tasa, contribución, 
impuesto o gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptará 
reclamación alguna por estos conceptos. 
 
De acuerdo a la complejidad, las obligaciones del contrato y las prácticas adoptadas por el 
mercado, determine un valor destinado a los imprevistos dentro del AIU como rubro independiente 
que puede oscilar en el 2% de los costos directos, para cubrir los gastos que se generen de la 
materialización de un Imprevisto dentro de la obra; porcentaje que puede variar según las 
características da la intervención a realizar, y para proceder al pago se deberá demostrar, justificar 
y cuantificar el imprevisto por parte del contratista, así como validado y aprobado por la 
interventoría o supervisión del contrato. 
 
Los gastos de administración, imprevistos y utilidad [AIU] serán calculados por el contratista y 
avalados por el equipo técnico de la supervisión para cada intervención a realizar, tomando el 
tiempo de ejecución de cada una de las demoliciones realizadas en el mes facturado, para su 
respectivo calculo. 
 
Respecto a la remuneración del equipo de profesionales mínimos exigidos por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia que deberá ser incluido en el aparte de administración se deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 
 

Recurso Humano 
Nivel 

Riesgo 
ARL 

Cantidad 
Dedicación de 

referencia 
Salario base 

Residente profesional 
en Ingeniería Civil o 
Arquitectura o 
Construcción.  

V 1 100% 
7.103.680 

 

Residente profesional 
en Seguridad y Salud 
en el Trabajo – SST  

V 1 100% 
5.870.810  

 

Residente tecnólogo 
(a) en Seguridad y 
Salud en el Trabajo – 
SST  

V 1 100% 

 
3.899.104  

 
 



 

 

 
Nota: El contratista debe realizar la contratación del personal mínimo y deberá tener en cuenta la 
anterior tabla para su remuneración, además tener presente que para el cargo de residente en 
seguridad y salud en el trabajo solo debe elegir un perfil de los dos señalados en el cuadro anterior, 
bien sea profesional o tecnólogo. 
 
Estos profesionales o los demás que se requieran para la correcta ejecución de las obras, solo 
serán pagados o reconocidos al contratista durante la ejecución real y física de las demoliciones 
o intervenciones que se lleven a cabo. 
  
La remuneración del personal no puede ser inferior al 98% del valor estipulado por la Secretaría 
de Seguridad y Convivencia. 
 
Respecto a la Utilidad [U], la misma no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del costo directo 
ejecutado en cada acta de obra suministrada a la entidad. 
 
La AIU se calcula según la Circular Nº SSS202160000131 del 06 de julio de 2021 [Guía 
metodológica para el cálculo de la administración, imprevistos y utilidades de las obras] emitida 
por la Secretaría de Suministros y Servicios del Distrito Especial de Medellín. 
 
 

5. IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLICA COMPRA INNOVADORA, SOSTENIBLE 

Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:  

 
Las especificaciones asociadas a la implementación de la política pública Acuerdo 016 de 2020, 
reglamentado por el Decreto 0310 de 2022, por tratarse de bienes y servicios categorizados sobre 
los que se debe implementar las compras públicas con enfoque de sostenibilidad, innovación y 
apoyo a grupos vulnerables, se deberá de cumplir con lo siguiente: 
 
Modelo de Compras Públicas Sostenibles: 
 
Categoría Servicios de construcción.  
En la adquisición de materiales de construcción y ferretería se generan impactos ambientales 
como la generación de residuos y algunos tienen características peligrosas como envases de 
pinturas, solventes, combustibles, entre otros, los cuales se deben disponer de manera adecuada, 
de forma tal que no ocasionen daño a la salud humana y al medio ambiente, por lo que debe 
cumplir con medidas de manejo y almacenamiento según los requisitos de ley integrando los 
siguientes criterios ambientales:  
 



 

 

Tabla 12. Criterios Ambientales para la adquisición de materiales de construcción y ferretería.  
 
CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Y FERRETERÍA  

B&S  Criterio Ambiental  Medio de verificación  Aspecto Ambiental / 
Impacto ambiental  

Materiales de 
construcción y 
Ferretería  

El cemento debe 
cumplir con las normas 
técnicas NTC 121 y 
NTC 321. Deberá 
corresponder con el 
mismo tipo de cemento 
especificado en los 
diseños de mezcla, no 
se permite realizar 
mezclas con varios 
tipos de cemento ya 
que estos tienen 
diferentes 
propiedades. Se 
deberá revisar la fecha 
de caducidad del 
cemento en el 
momento de la entrega 
la cual no deberá 
exceder a los 45 días 
contados desde la 
fecha cuando se 
efectuó el envasado o 
el despacho a granel, 
en su lugar de 
fabricación.   

Fichas técnicas y 
fichas de datos de 
seguridad.   

Generación de 
Residuos Peligrosos / 
Daño a la calidad del 
Ecosistema.  
 

 
 
Modelo de Compras Públicas Socialmente Responsables 
 
Categoría Servicios de construcción.  
 
Conjunto de bienes y/o servicios relacionados con la construcción, mejoramiento de la 
infraestructura física, en sus diferentes modalidades de contratación: gerencia, operación, 
mandato y/o administración de programas y proyectos.  
Alcance:  
● Incluye: Equipamientos colectivos, vías y carreteras, puentes, parques, colegios, escuelas, 
hospitales, aceras, bibliotecas, acueductos, coberturas de quebradas, sedes administrativas, entre 
otros.  



 

 

● Excluye: Servicios de mantenimiento de obras civiles y bienes inmuebles por adhesión, los 
directamente relacionados con otras categorías particularmente ejecución de proyectos, entre 
otros.  
 
A continuación, se especifican criterios socialmente responsables para tener en cuenta:  
 
Tabla 6. Criterios socialmente responsables para el servicio de construcción. 
 

CRITERIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES PARA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  

Criterio con 
enfoque social  

Medio de 
verificación  

Impacto 
Social  

Justificación  O
C  

FP  

Entre 5 y 10% 
del personal 
destinado al 
cumplimiento 
contractual, la 
provisión de 
bienes, obras y 
servicios; que 
tenga formación 
y/o experiencia 
relacionada con 
el desarrollo del 
objeto del 
contrato y estén 
en condición de:  
 
Pobreza 
extrema  

Se acreditará 
mediante 
certificación 
expedida por el 
representante 
legal y el 
revisor fiscal o 
el contador 
público, donde 
se señale de 
manera 
detallada el 
número de 
personas que 
se encuentren 
en los grupos 
enunciados; el 
tipo y tiempo 
de vinculación.  
Adicional se 
debe acreditar 
cada condición 
así:  
 
• Personas en 
pobreza 
extrema: con 
el certificado 
del Sisbén en 
el grupo A.  
 

• Mejoramiento 
en la calidad 
de vida • 
Inclusión social 
• Generación 
del empleo 
Promoción de 
igualdad en 
oportunidades 
para grupos 
vulnerables.  

Adaptación realizada con 
base al Acuerdo 016 del 
2020, artículo 22. "La compra 
pública socialmente 
responsable (CPSR), es la 
satisfacción de las 
necesidades mediante la 
adquisición de bienes y 
servicios que permitan la 
adopción de medidas, 
criterios y la implementación 
de buenas prácticas que 
promuevan la igualdad de 
oportunidades, la generación 
de empleos dignos y las 
compras públicas con 
enfoque diferencial y de 
género para población en 
condición, situación o 
posición de vulnerabilidad 
social" Jurisprudencia Corte 
Constitucional: Sujetos de 
especial protección 
constitucional se trata de 
aquellas personas que por 
sus situaciones particulares 
se encuentran en un estado 
de debilidad manifiesta (...) 
debe ser entendido como 
una acción positiva en favor 
de quienes, por razones 
particulares, se encuentran 
en una situación de debilidad 
manifiesta. Es decir, que se 
requiere de una intervención 
activa por parte del Estado 

x  x  



 

 

CRITERIOS SOCIALMENTE RESPONSABLES PARA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  

Criterio con 
enfoque social  

Medio de 
verificación  

Impacto 
Social  

Justificación  O
C  

FP  

para que estas personas 
puedan superar esa posición 
de debilidad y disfrutar de 
sus derechos de la misma 
manera que otros 
ciudadanos.  
 
Decreto 1860 de 2021 
Artículo 2.2.1.2.4.2.16. 
Fomento a la ejecución de 
contratos estatales por parte 
de población en pobreza 
extrema, desplazados por la 
violencia, personas en 
proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de 
especial protección 
constitucional.   

 

6. OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.  

1. Suministrar la información que requiera para el desarrollo del contrato.  

2. Adoptar las acciones necesarias para garantizar que el contratista pueda realizar los trabajos 

encomendados en los inmuebles correspondientes.  

3. Designar un servidor(a) para ejercer la supervisión técnica, administrativa, contable y jurídica 

sobre el cumplimiento del contrato a nombre de la Secretaría de Seguridad y Convivencia.  

4. Verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos señalados en la propuesta técnico 

-económica.  

5. Recibir y verificar el informe mensual por parte del contratista que contenga avances técnicos, 

administrativos, financieros y de logros.  

6. Evaluar mensualmente los avances y cumplimiento del contrato.  

7. Acompañar y apoyar en forma permanente al contratista en los aspectos que sean 
competencia de la Administración Distrital durante la ejecución del contrato.  

8. Adoptar las medidas necesarias para mantener el equilibrio económico del contrato de 
acuerdo con lo previsto en la ley.  

9. Dar respuesta oportuna al contratista de las comunicaciones por ésta remitidas sobre 
circunstancias sobrevivientes de que haya sido informado.  

10. Llamar en Garantía al contratista y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, 
con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato 

11. Garantizar los recursos financieros para la ejecución del contrato.  
12. Desembolsar el valor del contrato en la forma pactada en el contrato previa presentación de 

la factura y/o cuenta de cobro y los demás documentos exigidos.  



 

 

13. Efectuar por escrito y de manera oportuna requerimientos al contratista ante incumplimientos 
a lo estipulado en las especificaciones técnicas, para el establecimiento de los correctivos 
necesarios.  

14. Suministrar al contratista, una vez se firme el contrato, la versión oficial en medio magnético, 
de los logos de la administración municipal requeridos en los formatos, informes y demás 
material impreso.  

15. Suministrar, los actos administrativos por medio de los cuales se autoriza a llevar a cabo las 
demoliciones respectivas.  

16. Realizar la gestión respectiva para el desalojo si las edificaciones están ocupadas o en uso, 
una vez se verifica la información suministrada por el contratista, el cual deberá entregar un 
informe del estado de las estructuras a intervenir antes de iniciar con el respectivo 
procedimiento de demolición, en el cual se pueda detallar si las mismas se encuentran 
ocupadas, bien sea por personas o con bienes muebles, entre otros.  

17. En caso de aplicar se realizará el seguimiento y verificación que las personas vinculadas al 
inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales de pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. 

18. Realizar el seguimiento y verificación de la aplicación Acuerdo Distrital 016 de 2020, por 
medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y 
socialmente responsable del Distrito Especial de Medellín y su conglomerado. 

19. Las demás inherentes a la ejecución del contrato. 
 

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

1. Ejecutar el contrato conforme a la propuesta presentada y los requerimientos remitidos por la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia. 

2. Asumir todos los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato en los términos, 

condiciones y exigencias consagradas en la propuesta. 

3. Pagar de su propia cuenta las tasas, garantías, impuestos, publicaciones y contribuciones a 

que esté obligado en virtud del contrato. 

4. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato 

dentro de los términos establecidos. 

5. Entregar el sitio de las demoliciones totalmente libre de escombros y con el debido 

cerramiento al que haya lugar, de acuerdo con el diagnóstico previo realizado a cada uno de 

los bienes a intervenir, con base en la instrucción que para el procedimiento haga la 

Secretaría. 

6. El residente de obra debe evaluar la pertinencia y viabilidad del sistema de demolición a utilizar 

con el fin de brindar seguridad al personal de trabajo y a las edificaciones adyacentes en caso 

de haberlas.  

7. Presentar informe técnico final sobre las actividades realizadas durante la ejecución del 

contrato. 

8. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, 

y mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 

pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  



 

 

9. Participar y asistir a diferentes eventos, reuniones y demás convocatorias, en que sea 

requerido, a fin de dar buen cumplimiento al proyecto, como también atender las 

recomendaciones que sean formuladas por el supervisor para efectos de ejecutar en debida 

forma el objeto contractual.  

10. Comunicar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín cuando exista 

o sobrevenga alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución y 

en la Ley, como también garantizar la información contractual que se le requiera por cualquier 

dependencia del Distrito, de manera oportuna, suficiente y completa.  

11. Disponer de un mínimo de personal para los procesos de coordinación, soporte y seguimiento 

al proyecto de acuerdo con la propuesta presentada.  

12. Realizar los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, 

riesgos laborales y parafiscales, teniendo en cuenta la normativa vigente, cuando a ello haya 

lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con 

los requerimientos de ley, o por el Representante Legal y presentarlos mensualmente al 

supervisor del contrato.  

13. Entregar al supervisor informe mensual de los avances y actividades desarrollados. El informe 

mensual deberá presentarse los primeros diez (10) días calendario del mes, y detallará la 

ejecución en los componentes (administrativo, técnico, legal y financiero).  

14. El contratista deberá entregar el plan de trabajo y cronograma de actividades a ejecutar 

durante el desarrollo del contrato, una vez sean remitidas los requerimientos detallados y 

completos de tales actividades por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín, con el fin de que gestione los insumos y recursos para la realización 

de las actividades, verificando la logística, el horario y el tiempo requerido.  

15. Informar oportunamente al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 

sobre las solicitudes de conciliaciones prejudiciales, notificaciones y demandas que se 

presenten con ocasión de cualquiera de los proyectos que le fueran encargados por el Distrito, 

sometiéndolas a consideración del Comité que para tal efecto funcione con el contratista, 

acompañado del concepto técnico del Supervisor y concepto jurídico al contratista sobre el 

asunto y enviando a la Subsecretaría Jurídica del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín la decisión adoptada por el Comité de esa entidad, a fin de que se 

analice el asunto al interior del Comité de Conciliaciones del Distrito.  

16. Entregar informes técnicos y presupuestales mensuales o cada que sea requerido por el 

Supervisor del contrato.  

17. Cumplir a tiempo con los pagos de las obligaciones a favor de terceros, surgidas en 

cumplimiento del objeto de este contrato.  

18. En caso de requerirse la elaboración de algún diseño para llevar a cabo la ejecución de la 

demolición, el contratista deberá, a través del informe de diagnóstico inicial, realizar las 

salvedades a que haya lugar.  

19. Presentar las recomendaciones del caso una vez terminada la intervención con el fin de 

ejecutar los diseños u obras completarías que se requieran para garantizar la estabilidad del 

área intervenida, así como de las estructuras aledañas.  

20. Entregar un informe del estado de las estructuras a intervenir antes de iniciar con el respectivo 

procedimiento de demolición, en el cual se pueda detallar si las mismas se encuentran 

ocupadas, bien sea por personas o con bienes muebles, entre otros. 



 

 

21. El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones del Acuerdo Distrital 016 de 2020, 
por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible 
y socialmente responsable del municipio de Medellín y su conglomerado. 

22. En caso de aplicar fomentar para la ejecución del contrato la participación en un porcentaje 

no inferior al 5%, de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 

en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, 

y velar por su idoneidad, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 

2015. 

. 
23. Las demás inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del presente 

contrato. 
 

NOTA: Una vez terminadas las demoliciones y adecuaciones de los sitios intervenidos 

(cerramiento si hay lugar a ello y retiro de escombros), la custodia de los predios queda a cargo 

del propietario del inmueble o a quien debidamente señale el Inspector de Policía competente, 

según corresponda. En todo caso, ni el contratista ni la Secretaría serán responsables de la 

custodia de los inmuebles intervenidos. 

 
Obligaciones del contratista referente al cumplimiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): 
 
El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Esta obligación será verificada por los supervisores, con los siguientes documentos: 
 
1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los 

resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que 

están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el 

supervisor según sea el caso. 

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 

3. En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el 

supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de 

entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que 

están prestando sus servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el 

informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 

 
 
 
JULIAN HUMBERTO VASQUEZ MONTOYA 
Contratista de Apoyo Técnico 
 
 
LAURA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO 
Contratista de Apoyo Jurídica 


