CMA-DO-SRT-110-2020
ANEXO TECNICO DEL PROYECTO
l. OBJETO:

El Instituto Nacional de Vias desea contratar la ejecucion del siguiente objeto: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE.

En el siguiente cuadro se relacionan las vias a intervenir que seran objeto de vigilancia, control y verificacion
por parte de la Interventoria, en ejecucién de seis (6) convenios Interadministrativos que se suscribieron entre
INVIAS y municipios del departamento del Casanare en la vigencia 2019, en el marco del programa Colombia
Rural:

No. CORREDOR A
DEPARTAMENTO | . venio MUNICIPIO NTERVENIR VALOR CONVENIO
MARGINAL/LAS
2647-2019 HATO COROZAL PALMAS $772.359.011,00
2583-2019 PAZ DE ARIPORO | MARGINAL /LA MESA $ 757.609.916,00
LA PLATA BRISAS
2603-2019 PORE DEL PAUTO $692.000.000,00
MARGINAL - BRISAS
CASANARE 2689-2019 MONTERREY DEL LLANO - $ 559.664.501,00
PALONEGRO
SABANALARGA -
2662-2019 SABANALARGA PUERTO NUEVO $627.000.000,00
CRUCE VISINACA-
2695-2019 TAURAMENA LAGUNA JUNCAL-RIO $640.000.000,00
CUSIANA
VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS $4.048.633.428,00

Il. METAS:

El Instituto Nacional de Vias mediante la ejecucién de los proyectos objeto de la Interventoria, busca dar
cumplimiento a las siguientes metas:

e Recuperar los niveles de servicio y capacidad vial de los corredores a intervenir, de esta forma poder
ofrecerle a la comunidad y a las regiones una infraestructura vial adecuada, con una calidad
aceptable.

o Ofrecer una infraestructura vial en buenas condiciones, que permita disminuir los costos de
operacion de los vehiculos, reducir los tiempos de viaje, mejorar la comodidad para la circulacién
vehicular y reducir los niveles de accidentalidad.
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e Apoyar el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generacion de empleo y al
intercambio comercial porque se estimula el crecimiento econdmico sostenido y la equidad social.

o Disponer de capacidad instalada, maquinaria, equipo y personal para dar respuesta a los
requerimientos de mejoramiento vial que contribuya a la movilidad rural de los municipios.

lll. ALCANCE:

El alcance de la interventoria que se pretende contratar consiste en desarrollar las actividades de
seguimiento, supervision y control integral a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos con
los entes Territoriales relacionados en el numeral I, ubicadas en jurisdiccion del departamento del Casanare.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutara el INTERVENTOR, estan
establecidas en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto Nacional
de Vias. De igual manera, se debera tener en cuenta el Documento de Metodologia y Plan de Cargas, en
donde se enumeran todas y cada una de las actividades que debera ejecutar la Interventoria.

El Interventor debera realizar su labor de seguimiento a las principales actividades y/u obras a ejecutar por
parte del CONTRATISTA DE OBRA, cuyo principal objetivo es atender las necesidades de mejoramiento y/o
ylo mantenimiento periddico y/o mantenimiento rutinario, como las que se relacionan a continuacion:

Construccién de placa huella y/o pavimentos convencionales

Construccién y/o reparacion de obras de drenaje, muros de contencién, pontones y puentes.
Construccidn de filtros y/o cunetas

Bases Estabilizadas

Tecnologias alternativas

Caracterizacion vial e inventario vial del corredor a intervenir, de acuerdo a la normatividad vigente
emitida por el Ministerio de Transporte.

Perfilado de cunetas y rasante, encoles y descoles

Remocién de derrumbes

Conformacion de la calzada existente

Mejoramiento de la subrasante con adicion de material

Suministro e instalacién de afirmado

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Roceria

Reparacion de baches

Limpieza de alcantarillas y descoles

Remocién de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) unicamente con herramienta menor
Reconstruccién de cunetas y/o reconstruccion de zanjas de coronacidn, que no requieran maquinaria
ylo equipo

Para la ejecucion de las obras de mejoramiento se debera realizar el control de la construccion, dando estricto
cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras, Ultima
actualizacion (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecucion y a las Normas de Ensayo de
Materiales del Instituto Nacional de Vias, adoptado por Resolucién No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de
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2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vinculo de documentos técnicos de la pagina
http://www.invias.gov.co/. Para la ejecucién de las obras de mantenimiento periédico se debera realizar el
control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de
mantenimiento de carreteras, el cual puede ser consultado en el vinculo de documentos técnicos de la pagina
http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

De igual manera, se tendran en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construccion de
placa huella, obras de drenaje y estructuras viales.

Nota: Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin embargo, todos
los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutaran conforme a lo estipulado
en las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras y Especificaciones Generales de
Mantenimiento de Carreteras vigentes por parte del Instituto Nacional de Vias.

IV. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
ESPERADOS:

Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoria vigente, o el que lo modifique o lo
sustituya

V. LISTADO DE INFORMACION NECESARIA
1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:
1.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020

El Instituto para la atencién del compromiso derivado del presente proceso de seleccién, cuenta con el
siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

VALOR CERTIFICADO DE
coP FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
107820 2020-05-14 $ 16.934.958.192.00

Del citado CDP se dispondra para la presente contratacién la suma de $ 607.372.006,00
2. PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratacién Incluido IVA, es el siguiente; SEISCIENTOS
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEIS PESOS M/CTE ($607.372.006,00)

Estos valores incluyen los costos basicos de la interventoria, los costos de personal afectados por un factor
multiplicador y otros costos directos y/o indirectos relacionados con las labores de interventoria, el valor del
IVA, la estampilla pro universidades, tasas impositivas y demas impuestos.
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3. LOCALIZACION DE LAS OBRAS A LAS CUALES EL INTERVENTOR HARA EL CONTROL
Las obras a construir se encuentran ubicadas en los municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore,

Monterrey, Sabanalarga y Tauramena. En el DEPARTAMENTO DEL CASANARE continuacion, se presenta
el mapa de localizacion de las obras:
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Fuente: Instituto Geografico Agustin Codazzi — Mapas de Colombia htpp://www.igac.gov.co

DEPARTAMENTO|  MUNICIPIO CORREDORA INTERVENIR | LONGITUD (KM)

HATO COROZAL | MARGINAL/LAS PALMAS 96

PAZ DE ARIPORO | MARGINAL /LA MESA 75
PORE LA PLATA BRISAS DEL PAUTO 1.1

CASANARE MARGINAL - BRISAS DEL LLANO -
MONTERREY | MAROAL - 30,7
SABANALARGA | SABANALARGA - PUERTO NUEVO 276
CRUCE VISINACA-LAGUNA
TAURAMENA | NCAL-RIO CUSIANA 7.6

4. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR:

Las principales actividades y obras a ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas,
aprobadas, medidas y constatadas por la interventoria, en desarrollo del contrato que se obtenga como
resultado del presente Concurso de Méritos, comprenden entre otras, las siguientes: atender las necesidades
de mejoramiento, mantenimiento periddico y rutinario, dentro del alcance de los recursos presupuestales, que
corresponden principalmente a mejoramiento de las vias, construccién de placa huellas y/o pavimentos
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convencionales y/o implementacién de nuevas tecnologias, construccion de obras de drenaje y/o de
contencidn, refuerzo estructural o rehabilitacion de un puente, atencidn de sitios criticos, perfilado, limpieza de
alcantarillas, roceria, descoles, remocion de derrumbes.

CORREDOR A . PRINCIPALES ACTIVIDADES A
No. CONVENIO MUNICIPIO INTERVENIR Longitud Km EJECUTAR
3) Alcantarillas
MARGINALILAS (
2647-2019 HATO COROZAL PALMAS 9,6 (800) m de placa huella
Caracterizacién de 9,6 Km
(9) Alcantarillas
PAZ DE MARGINAL /LA (507) m de placa huella
2583-2019 75
ARIPORO MESA (5) Box coulvert
Mantenimiento de la Subrasante en
sitios criticos
(15) Alcantarillas
LA PLATA BRISAS (5) Box-coulvert
2603-2019 | PORE DEL PAUTO "1 (1) Ponton de 10 m
Caracterizacion de 11,1 Km
MARGINAL -
BRISAS DEL (4) Alcantarillas
2689-2019 MONTERREY LLANO - 30,7 (5) Box-coulvert
PALONEGRO (1) Muro gavion 13 m
SABANALARGA - (10) Alcantarillas
2662-2019 SABANALARGA PUERTO NUEVO 27,6 (60) m placa huella
Caracterizacion de 27,6 Km
CRUCE VISINACA- (4) Alcantarillas
2695-2019 TAURAMENA LAGUNA JUNCAL- 7,6 (250) m Placa Huella
RIO CUSIANA (6) Box coulvert

El interventor debera supervisar, controlar, verificar y aprobar las obras que ejecute el contratista con el fin de
lograr el objetivo propuesto, por lo cual la interventoria debe contar con el personal y equipo necesario para
atender la supervisién y control de las obras.

En todos los casos, el alcance y las obras definitivas, se determinaran en coordinacion con el Contratista de
Obra, la Interventoria, el Supervisor del contrato de obra designado por el Municipio, el Supervisor del
Convenio designado en la Territorial INVIAS respectiva.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoria,
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben
desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva pre-acta y acta mensual de obra, y seran
incluidas en los respectivos informes de Interventoria. El contenido y caracteristicas de los informes
mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria vigente, no obstante, lo
anterior, la interventoria se obliga a presentar los informes que requiera el INVIAS.
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5. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

El gestor velard porque el contratista de Interventoria cumpla en un todo con lo previsto en las
especificaciones generales y particulares, estipuladas en el pliego de condiciones del concurso de méritos.

Es responsabilidad del Interventor la consulta de la pagina del Sistema Electrénico de Contratacion Publica-
SECOP, con el propdsito de conocer todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto los procesos de
contratacion de Obra adelantados por los Entes Territoriales como de Interventoria, y la totalidad de
documentos alli contenidos, con el fin de que el Interventor realice una propuesta acorde con las necesidades
de los proyectos.

El Contratista de Obra debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese,
recopilard y analizara toda la informacidn que represente alguna utilidad para los proyectos. También deberan
consultar los archivos de ofras entidades gubernamentales o privadas que tengan pertinencia con la via
objeto de intervencion.

6. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO:

El Interventor velara porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su propuesta, asi como el
personal profesional exigido en los pliegos de condiciones de obra de los procesos de seleccidn adelantados por
los Entes Territoriales.

El interventor contard con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones
encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribucién del citado recurso debe ser consistente con las
actividades a desarrollar.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional
minimo para la ejecucion del proyecto:

7.1 PERSONAL
7.1.1. CARGOS SOLICITADOS
El personal minimo a presentar sera:

Un (1) Director de Interventoria

Dos (2) Ingenieros Residentes de Interventoria
Dos (2) Ingenieros Auxiliares

Un (1) Profesional SIG

Un (1) Profesional SISO

Un (1) Especialista Ambiental

Un (1) Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos
Un (1) Especialista en Estructuras

Un (1) Especialista en Hidraulica y/o Hidrologia
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o Seis (6) Inspectores de interventoria y Siso
e Un (1) Secretaria

El Director de Interventoria, los ingenieros residentes y demas personal de dedicacion completa para la
interventoria del proyecto deben residir en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a
las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

El personal de Interventoria iré siendo vinculado a medida que se requiera su utilizacion en el proyecto, asi
como los demas recursos de Interventoria (Vehiculos, equipos de topografia, laboratorios, etc.), lo cual debe
ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoria de INVIAS.

La incorporacién de recursos de la Interventoria estara acorde con las necesidades que vaya demandando el
inicio de la ejecucion de las obras. Durante la ejecucidén del contrato, la utilizacién de los recursos de
Interventoria seré coherente con el desarrollo de las obras. La utilizacion de los especialistas dependera de
las necesidades propias de cada proyecto seguln sus caracteristicas particulares.

La utilizacion de los recursos de Interventoria deberd programarse de acuerdo con las disponibilidades
presupuestales anuales del Contrato.

Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoria del proyecto deben presentar una
declaracion juramentada de que su dedicacion total en los diferentes proyectos en que participa no supera el
100%.

El estudio de las calidades de los profesionales se hara a partir de la informacion suministrada y con los
documentos que soporten la misma.

Los costos de la Interventoria deberan estar dentro de los siguientes rangos, los cuales se deben tener como
guia o referencia para la estructuracion de la propuesta:

RANGO SALARIAL
RANGO TARIFA 2020
PERSONAL PROFESIONAL RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR
Director de interventoria $5.548.040 $6.355.760
Ingeniero residente de interventoria $3.632.620 $4.461.540
Ingeniero Auxiliar de Interventoria $2.480.000 $3.072.580
profesional SIG $3.100.000 $3.500.000
Profesional Siso $3.350.000 $4.150.430
Especialista en geotecnia y/o pavimentos $4.763.640 $5.385.860
Especialista ambiental $4.763.640 $5.385.860
Especialista en estructuras $4.763.640 $5.385.860
Especialista en hidraulica e hidrologia $4.763.640 $5.385.860
PERSONAL TECNICO
Inspector interventoria y siso $1.872.000 $2.134.840
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PERSONAL ADMINISTRATIVO

correo, internet, etc.)

Secretaria $980.657 $1.094.980
OTROS COSTOS DIRECTOS RANGO INFERIOR RANGO SUPERIOR

VIATICOS

Especialistas, director y residentes $160.000 $192.000

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y

OFICINA

Camioneta o campero de mas de 2000 c. c.

modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, $4.558.000 $5.273.500

peajes y combustible)

Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en

adelante, incluye combustible y SOAT) $600.000 $720.000

Trabajo de topografia (incluye personal, equipo $5.632.203 $6.148.000

y transporte) T T

Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos

y concretos $350.000 $350.000

Oficina/campamento  (incluye  dotacion vy $600.000 $720.000

servicios publicos) ' '

OTROS COSTOS

Transportes aéreos y/o terrestres (incluye

peajes y combustible) $645.540 §774.648

Edicidon de informes, papeleria, reproduccion

de documentos, planos, fotografias, etc. §313.760 §376.512

Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax, $280.000 $336.000

7.2 REQUISITOS DEL PERSONAL

7.2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA:

El profesional ofrecido para el cargo de Director de Interventoria debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Ingeniero de Transportes y Vias.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

¥ Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de ocho (8) afios, contados a partir de la
terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del

presente concurso de méritos.

¥ Experiencia Especifica: Minimo de cinco (5) afios acumulada, contada entre la fecha de expedicion
de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en

cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:
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e FEjercicio en ENTIDADES OFICIALES como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
directivo y/o coordinador y/o profesional y/o como contratista de prestacion de servicios, siempre
y cuando se haya desempefiado en actividades relacionadas con OBRAS CIVIL EN VIAS.

e Ejercicio profesional en la EMPRESA PRIVADA, como Director y/o Coordinador de Consultoria o
Interventoria con OBRAS CIVIL EN VIAS.

Se aceptara la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporcién: Tres (3) afios de
experiencia certificada como Ingeniero Residente de obra o de interventoria equivalen a un (1) afio de
experiencia como Director de Obra o Interventoria.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucién del contrato”

7.2.2 INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente de Interventoria debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.
2. Acreditar la siguiente experiencia:
¥ Experiencia General (0 Experiencia Profesional): No menor de cuatro (4) afios, contados entre la
fecha de terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de

cierre del plazo del presente concurso de méritos.

¥ Experiencia Especifica: Minimo Tres (3) afios acumulada, contada entre la fecha de expedicion de
|la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera
de las siguientes opciones:

e Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
directivo y/o profesional y/o como contratista de prestacion de servicios, siempre y cuando se
haya desempefiado en actividades relacionadas con OBRAS CIVIL EN VIAS.

e Ejercicio profesional en la EMPRESA PRIVADA, como Ingeniero Residente de Obra y/o
Residente de Interventoria, de proyectos relacionados con OBRAS CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no serd admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

7.2.3 INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORIA:

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero auxiliar de interventoria debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente de Ingeniero Civil y/o de Transportes y Vias.
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2. Acreditar la siguiente experiencia:

¥ Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de dos (2) afios, contados entre la
fecha de terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de
cierre del plazo del presente concurso de méritos.

#® Experiencia Especifica: Minimo 18 meses acumulado, contado entre la fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de méritos, en cualquiera de
las siguientes opciones:

* Ejercicio profesional en la EMPRESA PRIVADA, como Ingeniero Auxiliar de Obra y/o de
Interventoria, de proyectos relacionados con OBRAS CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no serd admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

7.2.4 ESPECIALISTAS

Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista seran estudiados en forma individual. Cada uno de
los profesionales ofrecidos para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente:

a) Matricula profesional vigente y titulo de Especializacién y/o Maestria y/o Doctorado, en el &rea a participar
en la ejecucion del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado.

b) Tener una experiencia general (o Experiencia Profesional): no menor de OCHO (8) afios, contados a partir
de la terminacion y aprobacion del pensum académico de educacion superior y la fecha de cierre del plazo del
presente Concurso de Méritos Abierto.

c) Poseer minimo TRES (3) afios de experiencia especifica acumulada, dentro del periodo comprendido
entre la fecha de graduacion de la Especializacion y/o Maestria y/o Doctorado, y la fecha de cierre del
presente Concurso de Méritos Abierto, en: Ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto.

Si el profesional propuesto como especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores (Literales a,
b, ¢) no sera admitido para participar en la ejecucion del contrato.

Para el estudio de la experiencia especifica de los especialistas se tendran en cuenta los siguientes criterios
generales:

o Hidraulica y/o Hidrologia: Poseer matricula profesional como Ingeniero Civil, o Ingeniero de Vias y
Transportes, o Ingeniero Hidraulico, que tenga por lo menos Titulo a nivel de Especialista Hidrologia y/o
Hidraulica., solo se considerara la experiencia especifica relacionada con proyectos de infraestructura vial y/o
la interventoria de los mismos.

o Geotecnia y/o Pavimentos: Poseer matricula profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de
Transportes y Vias; que tenga por lo menos Titulo a nivel de Especialista en Geotecnia Vial y/o Pavimentos
ylo Vias Terrestres y/o con area de profundizacién, especializacion o énfasis en Geotecnia, solo se
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considerara la experiencia especifica relacionada con OBRAS CIVIL EN VIAS ylo la interventoria de los
mismos.

o Ambiental: Poseer matricula profesional en Ingenieria Ambiental y/o Ingenieria Sanitaria y/o Ingenieria
Forestal y/o Ingenieria de Recursos Naturales y/o Ingenieria de Recursos Hidricos y Gestion Ambiental y/o
Ingenieria de Minas y/o Ingenieria Agricola y/o Administracion Ambiental y/o Biologia y/o Ecologia y/o
Geologia, con especializacion en el Area Ambiental o relacionada con Gestion de Proyectos; o profesional en
Ingenieria Civil y/o Ingenieria de Vias y de Transporte, con especializacién en el Area Ambiental; solo se
considerara la experiencia especifica relacionada con OBRAS CIVIL EN VIAS y/o la interventoria de los
mismos.

o Estructuras: Poseer matricula profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vias, que
tenga por lo menos Titulo a nivel de Especialista en Estructuras; solo se consideraréa la experiencia especifica
relacionada con proyectos de infraestructura vial y/o la interventoria de los mismos.

Si el profesional propuesto como especialista incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no sera
admitido para participar en la ejecucion del contrato. El contratista es responsable de verificar que los
especialistas propuestos cuenten con la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

De comprobarse la no destinacion del personal requerido se aplicaran las sanciones establecidas en el
contrato.

Nota: La incorporacién de los especialistas a la ejecucién del contrato, asi como la correspondiente
dedicacion de cada uno de los especialistas se definira de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa
autorizacion del respectivo Supervisor del Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento
en los sueldos mensuales de los especialistas.

7.2.5 PROFESIONAL SIG:
El profesional ofrecido para el cargo de Profesional SIG debe acreditar lo siguiente:

1. Matricula profesional vigente en Ingenieria Civil o Ingenieria de Transportes y Vias o Ingeniero
Gedlogo o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Forestal o Ingeniero Industrial o Ingeniero Catastral o
Ingeniero Gedgrafo.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

¥ Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de CUATRO (4) afios, contados a
partir de la terminacion y aprobacién del pensum académico de educacion superior y la fecha de
cierre del plazo del presente Concurso de Méritos Abierto.

¥ Experiencia Especifica: Minimo DOS (2) afios acumulada, contados entre la fecha de expedicion
de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo del presente Concurso de Méritos Abierto.,
en cualquiera de las siguientes opciones o0 mediante la suma de las dos:

e Ejercicio en ENTIDADES OFICIALES como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o
directivo y/o profesional y/o como contratista de prestacién de servicios, siempre y cuando se
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haya desempefiado en actividades relacionadas con la estructuracion de informacion
cartografica digital o el disefio y/o implementacién de Sistemas de informacion geografica en
proyectos de infraestructura vial.

o Ejercicio profesional en la EMPRESA PRIVADA como Ingeniero. Solo se considerara la
experiencia relacionada con la estructuracion de informacién cartografica digital o el disefio y/o
implementacién de Sistemas de Informacién Geogréfica en proyectos de infraestructura vial.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido para
participar en la ejecucidn del contrato.

7.2.6 PROFESIONAL SISO
El profesional ofrecido para el cargo de Profesional SISO debe acreditar lo siguiente:

1. Profesional de Cualquier Disciplina con Especializacion y/o Maestria y/o Doctorado en el érea de
seguridad y salud en el trabajo. Asi mismo debera contar con licencia en salud ocupacional vigente que
abarque las areas de seguridad industrial, higiene ocupacional e higiene industrial.

2. Acreditar la siguiente experiencia:

Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de dos (2) afios, contados a partir de la fecha
de terminacion del Pensum académico de su profesién, hasta la fecha de cierre del presente proceso de
contratacion.

Experiencia Especifica: Minimo un (1) afio acumulada, contada a partir de la fecha de Grado de la
Especializacion y/o Maestria y/o Doctorado en el &rea de seguridad y salud en el trabajo, en el manejo de
programas de seguridad y salud en el trabajo en contratos de construccion o interventoria de proyectos de
OBRA CIVIL EN VIAS, hasta la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no sera admitido
para participar en la ejecucién del contrato. Es de aclarar que para el caso de profesiones reguladas, se
debera adjuntar copia de la matricula profesional, asi como el correspondiente certificado de vigencia de la
misma.

7.2.7 INSPECTOR INTERVENTORIAY SISO
El profesional ofrecido para el cargo de Inspector Interventoria y SISO debe acreditar lo siguiente:
1) Debera presentar certificaciones en donde conste su experiencia como minimo de Dos (02) afios
como inspector de obra en proyectos de OBRA CIVIL EN VIAS, Ademas acreditar, Profesional
Tecndlogo o Técnico en Seguridad Industrial y/o Salud Ocupacional y/o Seguridad y Salud en el

Trabajo.

2) Acreditar la siguiente experiencia:
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¥ Experiencia General (o Experiencia Profesional): No menor de Dos (2) afios, contados entre
la terminacion del pensum académico y la fecha de cierre del plazo del presente concurso de
méritos.

® Experiencia Especifica: Minimo Un (1) afio acumulado en la implementacién de
procedimientos de seguridad industrial y salud ocupacional en empresas de ingenieria vial,
contado entre la fecha de expedicién del diploma y la fecha de cierre del plazo del presente
concurso de méritos.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores (numerales 1y 2), no seré admitido
para participar en la ejecucion del contrato.

8. FACTOR MULTIPLICADOR
En ningun caso el valor del factor multiplicador (incluye el factor Honorarios) sera superior a 2,30

La incorporacién de los recursos y personal al proyecto debera ser acorde con las necesidades del proyecto,
previa autorizacion del respectivo Supervisor del Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente

Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del Factor Multiplicador, el Contratista Interventor debera allegar
certificacién suscrita por el Representante Legal en la que indique el tipo de vinculacion del personal
relacionado en los Costos Directos de personal

VI. PROPUESTA TECNICA

Para efectos de la propuesta técnica, la metodologia y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo,
el cual hace parte de este documento.

Vil. COMPROMISOS ADICIONALES

1. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA VINCULACION MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O
VICTIMAS

El Interventor para la ejecucion del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de
familia y/o victimas de la siguiente manera:

MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parégrafo del Articulo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: ‘La
condicion de Mujer Cabeza de Familia y la cesacion de la misma, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento, debera ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las
circunstancias bésicas del respectivo caso y sin que por este concepto Se causen emolumentos
notariales a su cargo”.

VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios,
dicha condicion se acreditara de la siguiente manera:

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deduccidén contemplada en el presente decreto se entiende
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de:
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1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya victima sea la mujer que esté o
sea contratada.

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya victima sea la mujer que esté o sea
contratada.

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar
por parte de su compariero o cényuge, perdio bienes y/o valores que satisfacian las necesidades propias
y de los hijos.

6. Medida de proteccion y/o atencién, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o
sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopcion de tales medidas;

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisién tomada por la
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como victima de violencia de género,
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente articulo.

c). Empleador: Es la persona natural o juridica, obligada a presentar declaracion del impuesto sobre la
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres victimas de la violencia.

Nota: “Se les informa a los proponentes que de conformidad con el articulo 23 de la Ley 1257 de 2012,
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo afio, que los empleadores que ocupen trabajadoras mujeres
victimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaracion de renta y
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones
sociales pagados durante el afio o periodo gravable, desde que exista la relacion laboral, y hasta por un
periodo de tres afios.

2. PROGRAMA DE REINTEGRACION

El Interventor, vinculara laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la némina de mano de obra
no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegracion liderado por la
Agencia Colombiana para la Reintegracién de Personas y Grupos Alzados en Armas.

El interventor debera presentar, certificacion de la Agencia Colombiana para la Reintegracion de Personas y
Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia 0 no de personas en proceso de reintegracion
disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el interventor. Cuando no
exista personal disponible, el interventor podra contratar el personal que requiera para la ejecucion del
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contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio de la ejecucién del
contrato.

Una vez inicie la ejecucion de la obra, el interventor deberd presentar a la interventoria el personal en su
némina, en el cual consten elllos nombre/s completos de las personas en proceso de reintegracion
contratadas para ejecutar esa labor; o certificacion de la ACR en la que conste que no dispone de personas
en proceso de reintegracion que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesados
en el mismo; caso en el cual el interventor podra contratar libremente el personal que requiera para la
ejecucion del contrato.

Una vez verificada la vinculacién contractual de las personas en procesos de reintegracion, estos solo podran
ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de reintegracion; excepto
cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de reintegracion que cumplan con
el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; caso en el cual el interventor
podréa contratar libremente el personal que requiera para efectuar el reemplazo respectivo.

3. VINCULACION JOVENES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante la
ejecucion del contrato garantizara la vinculacion y generacion de empleo para los jovenes entre 18 y 28 afios
de edad.

4. IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS expidi6 la Circular Externa 003 a fecha 7 de mayo de 2020 y su
complemento el 13 de mayo de 2020, por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas para el
reconocimiento de los costos que se deriven de la implementacion de los Protocolos de Bioseguridad en los
contratos de obra, interventoria, administracién vial, microempresas, convenios interadministrativos. De
acuerdo con lo anterior, es necesario que los contratistas de proyectos de infraestructura den plena aplicacion
a las medidas de prevencion arriba indicadas y que las interventorias y supervisiones de los contratos estén
en permanente vigilancia, control y seguimiento de todas las medidas e instrucciones del Gobierno Nacional y
demas autoridades del orden nacional y territorial para prevenir el contagio del virus COVID-19.

La interventoria ejercera su funcién de vigilancia y control en conjunto con las administradoras de riesgos
laborales -ARL-, para lo cual deberan coordinar el ejercicio del control del contrato a la luz de las
recomendaciones emitidas por estas entidades.

INVIAS considera necesario asumir medidas responsables para ayudar a controlar y prevenir que esta
situacion de salud publica se agrave.

VIIl. NOTAS:

1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato.
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2. Se hara una reunion inicial (Kick off meeting) con la participacion de las Entidades involucradas en la
ejecucion de los proyectos; es decir, Municipios, INVIAS, el contratista de obra derivado y la interventoria, con
el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciacion de la ejecucion de los proyectos.

3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoria, se
debera programar una reunién entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su correspondiente par
del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto
a ejecutar. De esta reunién se debera elaborar la correspondiente acta.

4. Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios
que se encuentren dentro del objeto de los contratos de obra derivados, las cuales deberan ser atendidas por
el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definira el tipo de intervencion a ejecutarse y le solicitara por
escrito al Contratista de Obra su ejecucion, en caso de que se requieran de estudios adicionales éstos debera
realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoria; en todo caso el Contratista
presentara los Analisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los célculos adicionales, si aplican) al
Interventor para su revision y aprobacion, para posteriormente presentarlos a la Direccidn Territorial
correspondiente a la Unidad Ejecutora, para la continuacion del tramite pertinente.

5. El interventor tendra la obligacion de efectuar el seguimiento y realizar los respectivos requerimientos para
dar cumplimiento a la publicacion en el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica (SECOP) de todos
los documentos contractuales que se generen en la ejecucion de los contratos de obra derivados de los Entes
Territoriales y en el informe mensual deberé reportar las gestiones adelantadas. En el evento que el Ente
Territorial no cumpla con los requerimientos, debera advertir oportunamente al Instituto los inconvenientes
presentados.

6. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del tramite en el SECOP del proceso de seleccion de
las obras derivadas de los convenios correspondiente a esta Interventoria, con el fin de que esté totalmente
informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su revisién y aprobacién de conformidad con el
Manual de Interventoria.

7. La incorporacion de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoria debera ser gradual, de acuerdo
con el desarrollo del contrato de obra y previa autorizacién del Supervisor de Contrato de Interventoria, de la
Territorial correspondiente.

8. Cuando se considere que se requiere algun personal adicional para el control, supervision y vigilancia de
los trabajos que esté realizando el Contratista de obra, el mismo deberd ser autorizado por la unidad
Ejecutora, previo Vo. Bo. del Gestor Técnico de Contrato, de la Direccion Territorial correspondiente, para lo
cual el Interventor lo solicitara por escrito y debidamente soportado, para su debida autorizacién y con un mes
de anticipacion a su posible utilizacion.

9. Cuando se tenga previsto la provision para frente adicional este se define como los recursos establecidos
para la posible implantacién de un frente adicional de Interventoria para el control, supervision y vigilancia de
los trabajos que esté realizando el Contratista de obra y que por necesidades de la obra se requiera de ello.
Este frente adicional debera ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor de Contrato
de Interventoria, de la Direccién Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo solicitara por escrito y
debidamente soportado, para su debida autorizacidn y con un mes de anticipacion a su posible utilizacion.
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10. El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciacion del contrato,
procederan a hacer una evaluacion sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del contrato con el fin
de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el
Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Sefializacién vigente.

11. El interventor debera dar cumplimiento a las medidas que adopte el Instituto Nacional de Vias para la
implementacion de los protocolos de Bioseguridad en los Contratos de Obra y en el Contrato de Interventoria
durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en el evento que cuando inicien las
obras se contintie presentando dicha situacién.

NOTAS PARA TENER EN CUENTA EN EL FORMULARIO No. 1:

1. El Director de Interventoria, los ingenieros residentes y demés personal de dedicacion completa para la
interventoria del proyecto deben residir en el lugar de ejecucion de la obra, so pena de incurrir en falta grave a
las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales.

2. Para el reconocimiento de los gastos debera tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los
estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoria
vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendra en cuenta lo siguiente, seguin corresponda.

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la némina firmada, los cuales se anexaran al
acta de costos para el tramite correspondiente ante el Instituto.

2.2. Los viaticos se reconoceran segun su utilizacién real y sin superar los topes fijados en la Resolucion que
el Instituto a tal fecha tenga vigente. Se reconoceran viaticos a los especialistas, directores y residentes. En
los casos en que se requiera la presencia del Director, Ingenieros especialistas y Residentes de Interventoria
en Planta Central de INVIAS Bogotd, se le reconoceran viaticos

2.3. El Equipo Completo de Topografia o Trabajo de Topografia, Laboratorio Completo de Suelos, Pavimentos
y Concretos, o Ensayos de Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos, Oficina/Campamento (incluye
dotacion y servicios publicos), Transportes Aéreos ylo Terrestres (incluye peajes), Edicién de Informes,
Papeleria, Reproduccion de Documentos, Planos, Fotografias, Comunicaciones (telefonia fija y/o celular
efectivamente utilizados para el proyecto, fax, correo, internet, etc.) y Veeduria Comunitaria, se reembolsaran
segun su costo real, contra la presentacion de facturas y soportes respectivos.

2.4. Los gastos de transporte terrestre y peajes solo se reconoceran aquellos que se originen por el
desplazamiento del personal en la zona del proyecto

2.5. Los pasajes aéreos ylo terrestres se reconoceran para el Personal Profesional y Técnico de la
Interventoria.

2.6. Para el caso del reembolso de los costos globales( en el evento en que aplique), es responsabilidad de la
Interventoria el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del
plazo contractual.
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2.7. La participacién del personal en el Proyecto y la utilizacion de los ofros costos directos, se pagaran
mensualmente, de conformidad con la programacion de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato.

2.8. Los valores en los que se indica "NO MODIFICAR" no podrén alterarse, de lo contrario, sera causal de
rechazo. Para el caso del presente proceso son inmodificables los items: Ensayos de laboratorio de suelos,
pavimentos y concretos completo; Veeduria Comunitaria; PROVISION PARA FRENTES ADICIONALES Y/O
SIMULTANEO, IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19 (INCLUYE
ADMINISTRACION DEL 2,5%).

2.9 En ningun caso el FACTOR MULTIPLICADOR, podra ser superior al valor indicado en el presente
formulario, NO debe desglosarse y se entiende incluido el FACTOR DE HONORARIOS dentro del factor
multiplicador.

2.10. Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del factor multiplicador el Interventor debera allegar
constancia en la que se acredite el tipo de vinculacién del personal empleado en el periodo facturado.

2.11. El personal de interventoria NO tendrén Prima Regional y los costos correspondientes a las jornadas
adicionales de trabajo no se reconoceran.

2.12. Cuando se tenga previsto la provisién para frente adicional este se define como los recursos
establecidos para la posible implantacion de un frente adicional de Interventoria para el control, supervision y
vigilancia de los trabajos que esté realizando el (los) Contratista (s) de obra y que por necesidades de la obra
se requiera de ello. Este frente adicional debera ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del
Supervisor de Contrato de Interventoria, de la Direccion Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor
lo solicitara por escrito y debidamente soportado, para su debida autorizacién y con un mes de anticipacion a
su posible utilizacién.

2.13. Dado que las motocicletas se consideran para el desplazamiento del personal profesional entre los
frentes de trabajo de cada municipio, el personal que el Interventor contrate para desempefiar este cargo,
requerira contar con pase de conduccion para moto.

2.14. Las camionetas estan destinadas a movilizaicion de cada ingeniero residente.

2.15 El numero de meses de motocicleta, acumula la dedicacién requerida para los ingenieros auxiliares y los
inspectores de interventoria y SISO, para todo el plazo del contrato.

2.16 El proponente no podré modificar, adicionar o suprimir, los items que la entidad ha establecido para
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) , ni
modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los items del Formulario 1. Se recomienda estructurar su
propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de
seleccion.

2.17 EL INTERVENTOR dara estricto cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad, asi como del Decreto
531 de 2020 y la Resolucion 312 de 2019. La provision de recursos para la implementacion del protocolo de
bioseguridad requerido para contratos de interventoria en la CIRCULAR CONJUNTA 003 del 8 de abril de
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2020, adoptada por INVIAS mediante Circular Externa No.02 del 13 de abril de 2010, es un valor fijo; es decir,
no puede ser modificado. Su ejecucion se realizara de acuerdo al plan de inversion elaborado por el
Interventor, avalado por la respectiva ARL. El pago por este concepto se incluira en las actas parciales de
interventoria y correspondera a reembolsos contra facturas soporte.

Firma:

(Original firmado)
EDGAR FERNANDO MARTINEZ
Gestor del proceso

(Original firmado)
ROSA NIRMA SANCHEZ M.
Coordinadora Grupo 2- SRT

(Original firmado)
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector de la Red Terciaria y Férrea
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