Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9436523
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6/04/2026 5:34:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4151.010.26.1.0711-2026
Objeto del contrato	LOTE 2 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SE ADJUDIQUE MEDIANTE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. 4151.010.32.1.1103-2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFÁLTICO, EL MANTENIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREDOR VIAL VUELTA DE OCCIDENTE - TRAMO 2, EN EL SECTOR COMPRENDIDO DESDE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE LA LEONERA HACIA EL CORREGIMIENTO DE PICHINDÉ, HASTA EL PUENTE SOBRE
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	18 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(1/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	20/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/05/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO DEL VALLE BB-PLANES

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO DEL VALLE BB-PLANES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Manuel José Bravo Fernández* ***Fecha de aprobación:*** *20/05/2026 10:31:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO* ***Fecha de aprobación:*** *20/05/2026 10:34:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9436523_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso de Contratación	4151.010.32.1.1104-2025
Título de la oferta	4151.010.32.1.1104-2025
Cuantía del contrato	2.632.178.815 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(25/05/2026 6:13:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO EXPEDICION DE GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO EXPEDICION DE GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle
DOCUMENTO EXPLICATIVO EXPEDICION DE GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO EXPEDICION DE GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19967561	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.316.089.407,50 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	20/11/2032 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.19704059	Seriedad de la oferta	-	263.217.881,50 COP	-	10/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9436523
Proveedor CONSORCIO DEL VALLE BB-PLANES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	4. ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS-3.pdf	4. ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS-3.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION DE ADJUDICACION LOTE 2 - INTERVENTORIA 1104-2025 (1).pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION LOTE 2 -	Descargar	Detalle

		INTERVENTORIA 1104-2025 (1).pdf	
☐	4151.010.21.1.0264.2025-DIC-15.pdf	4151.010.21.1.0264.2025-DIC-15.pdf	Descargar Detalle
☐	4151.010.21.1.105.2026-MAY-20 Resolucion de Aclaracion.pdf	4151.010.21.1.105.2026-MAY-20 Resolucion de Aclaracion.pdf	Descargar Detalle
☐	2. Pliegos Definitivos CCE-EICP-GI-11 Documento Base de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte V5 12-12-2024.pdf	2. Pliegos Definitivos CCE-EICP-GI-11 Documento Base de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte V5 12-12-2024.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP-3600012421-REALIZAR INTERV-C-ADJ-LP-1103-2025-$1.658.880.468.pdf	CDP-3600012421-REALIZAR INTERV-C-ADJ-LP-1103-2025-$1.658.880.468.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 2 N No. 10 - 70 Piso 12
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Avenida 2 N No. 10 - 70 Piso 12
Código postal 760001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida 2 N No. 10 - 70 Piso 12	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9436523

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							2.632.178.815,00	2.632.178.815,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		80101600	INTERVENTORIA VUELTA DE OCCIDENTE	1,00	UN	2.632.178.815,00	2.632.178.815,00	2.632.178.815,00	2.632.178.815,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CCE-EICP-IDI-01 Anexo 1- Anexo Tecnico INTERVENTORIA VUELTA OCCIDENTE.pdf	CCE-EICP-IDI-01 Anexo 1- Anexo Tecnico INTERVENTORIA VUELTA OCCIDENTE.pdf	(detalle)
CDP-3600012421-REALIZAR INTERV-C-ADJ-LP-1103-2025-$1.658.880.468.pdf	CDP-3600012421-REALIZAR INTERV-C-ADJ-LP-1103-2025-$1.658.880.468.pdf	(detalle)
CCE-EICP-FM-70 Formulario 1-Propuesta economica v3 Lote 2 Vuelta occidente.pdf	CCE-EICP-FM-70 Formulario 1-Propuesta economica v3 Lote 2 Vuelta occidente.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO DEL VALLE BB PLANES.pdf	RUT CONSORCIO DEL VALLE BB PLANES.pdf	(detalle)
VF-6000000255.pdf	VF-6000000255.pdf	(detalle)
CCE-EICP-IDI-26 Anexo 5- LOTE 2 Minuta del Contrato de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte.pdf	CCE-EICP-IDI-26 Anexo 5- LOTE 2 Minuta del Contrato de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA VÁSQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	38563929	Guardar y notificar
Supervisor	sebastian tarapuez mart	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085285377	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO	12 días de tiempo transcurrido *(20/05/2026 10:34:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO
Supervisor	sebastian tarapuez martinez	12 días de tiempo transcurrido *(20/05/2026 10:34:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☑ Sí ☐ No *	2.632.178.815
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	2.632.178.815

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	60000000255	Vigencia futura extraordinaria	No se ha iniciado		973.298.347 COP	00-00-00	-	Editar
☐	3600012421	CDP	No se ha iniciado		1.658.880.468 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4500423885	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.658.880.468 COP	1.658.880.468 COP	1.658.880.468 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	1.658.880.468 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	1.658.880.468 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-