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En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, segun el cual, las
entidades estatales en |a etapa de planeacion deben realizar un analisis para conocer el sector relativo al
objeto que se pretende contratar y siguiendo las indicaciones dadas por fa Agencia Nacional Colombia
Compra Eficiente mediante instructivo publicado en su pagina oficial, se hace el siguiente analisis del
sector:

OBJETO DEL CONTRATO

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD GEOTECNICA Y MANEJO DE AGUAS
LLUVIAS EN SITIOS CON PROCESOS DE INESTABILIDAD Y REPARACION DE AREAS CON
TRATAMIENTO GEOTECNICO (ATG) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES -
POR MONTO AGOTABLE”

Lote 1: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD GEOTECNICA Y MANEJO DE AGUAS
LLUVIAS EN SITIOS CON PROCESOS DE INESTABILIDAD Y REPARACION DE AREAS CON
TRATAMIENTO GEOTECNICO (ATG) EN LAS COMUNAS LA ESTACION, TESORITO,
UNIVERSITARIA, ECOTURISTICA CERRO DE ORO Y NUEVO HORIZONTE, EN EL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES - POR MONTO AGOTABLE”

Lote 2: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD GEOTECNICA Y MANEJO DE AGUAS
LLUVIAS EN SITIOS CON PROCESOS DE INESTABILIDAD Y REPARACION DE AREAS CON
TRATAMIENTO GEOTECNICO (ATG) EN LAS COMUNAS ATARDECERES, SAN JOSE,
CUMANDAY, CIUDADELA DEL NORTE, PALOGRANDE, LA FUENTE Y LA MACARENA, EN EL
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES ~ POR MONTO AGOTABLE".

1. PERSPECTIVA LEGAL

Para la ejecucion del objeto que se pretende contratar, se debe celebrar un contrato de obra con persona
natural o juridica, o figuras asociativas tipo consorcio o union temporal, consideradas legalmente capaces
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y segun lo dispuesto en el articulo 32 ordinal 1° de la ley
80 de 1993, cuya idoneidad le permita cumplir cabalmente con el objeto de la presente contratacion: fas
personas juridicas deben estar legalmente constituidas, en cuyo objeto social, se encuentre prevista la
realizacion de actividades iguales, similares o afines a las presentadas en este proceso, necesarias para
cumplir con el objeto de la presente contratacion, que no estén incursos en las prohibiciones, inhabilidades
e incompatibilidades consagradas en [a Constitucién Politica, en los Articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993,
Ley 1474 de 2011 y demés normas concordantes.

Que dentro de los propositos establecidos en el Plan de Desarrolio 2024-2027, adoptado mediante el
acuerdo 1162 del 30 de mayo de 2024, en su linea estratégica denominada “DESARROLLO FISICO
AMBIENTAL", dentro del programa “GESTION DEL RIESGO", en su subprograma GESTION DE RIESGO
DE DESASTRE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO", para el desarrollo y logro de los objetivos
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relacionados con la Construccion y Mantenimiento de Obras de Estabilidad del Municipio, se tiene inscrito,
viabilizado, radicado y registrado en el Banco de Proyectos de Inversion Municipal, bajo el No.
2024170010037, el proyecto denominado CONSOLIDACION GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE
DESASTRES MANIZALES el cual tiene incluida la actividad: ‘REALIZAR ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REPARACION, DEMOLICION, ENTRE OTROS, DE OBRAS DE
ESTABILIDAD DE TALUDES Y MANEJO DE AGUAS DE LAS LADERAS Y CAUCES EN EL MUNICIPIO."

En cuanto al sustento juridico se tiene que el numeral 2 del articulo 3 de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se
adopta la politica nacional de gestién del riesgo de desastres y se establece ef Sistema Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres y se dictan ofras disposiciones’, establece como uno de los principios generales
orientadores de la gestién del riesgo el siguiente: “2. PRINCIPIQ DE PROTECCION: Los residentes en
Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e infegridad fisica y mental, en sus bienes y
en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y fa salubridad pablicas y a gozar de un ambiente
sano, frente a posibles desastres o fendmenos peligrosos que amenacen o infieran dafio a los valores
enunciados’.

En el marco de esta Ley, la reduccion del riesge se entiende como: “(...) Es el proceso de la gestion def
riesgo, estad compuesto por la intervencion dirigida a modificar o disminuir las condiciones de rigsgo
existentes, entiéndase: mitigacion del riesgo y a evitar nuevo riesgo en ef territorio, entiéndase: prevencién
del riesgo. Son medidas de mitigacion y prevencion que se adoptan con antelacion para reducir la
amenaza, la exposicidn y disminuir fa vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los
bienes, la infraestructura y fos recursos ambientales, para evitar o minimizar los dafios y pérdidas en caso
de producirse los eventos fisicos peligrosos. La reduccion del riesgo la componen la infervencion correctiva
del riesgo existente, la intervencion prospectiva de nuevo riesgo y fa proteccion financiera {...)".

En el mismo sentido, el articulo 14 indica: “(...) LOS ALCALDES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los alcaldes
como jefes de la administracion local representan al Sistema Nacional en ef Distrito y ef municipio. El
alcalde, como conducfor del desarrolfo local, es el responsable directo de la implementacion de los
procesos de gestion del riesgo en el distrito 0 municipio, incluyendo el conocimiento y la reduccion del
riesgo y ef manejo de desastres en el area de su jurisdiccion. Paragrafo. Los alcaldes y la administracion
municipal o distrital, deberan infegrar en la planificacion del desarrollo local, acciones estratégicas y
prioritarias en materia de gestion del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarroflo municipal o distrital y demas instrumentos de gestion publica’.

Por otro lado, se tiene sustento técnico -legal desde el ambito constructivo nacional colombianc basado en
la normatividad vigente, de la cual uno de los més relevantes para este caso es el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistentes NSR-10.

Es importante sefialar que el motivo por el cual se adelanta el presente proceso de contratacion, surge de la
necesidad de llevar a cabo obras, tanto de recuperacion como de caracter preventivo, ya que Las
condiciones ambientales y urbanisticas del Municipio de Manizales, asediado por multiples amenazas de
origen natural y socio-tecnolégico, han propiciado su alta vulnerabilidad y la materializacion de riesgos en
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desastres. Esto ha permitido a la ciudad posicionarse como un territorio vanguardista en la Gestion del
Riesgo de Desastres a nivel nacional e interacional. Actualmente, Manizales cuenta con instituciones
publicas y privadas, ONG y redes comunitarias que avanzan en el conocimiento, reduccién y atencion de
emergencias, conforme & lo estipulado por la Ley 1523 de 2012, Ley Nacional de Gestion del Riesgo. Sin
embargo, la alta vulnerabilidad social frente a estas amenazas persiste, exponiendo a la poblacion a riesgos
que pueden derivar en desastres.

Es asi, que la Administracion Municipal a iravés de fa Unidad de Gestion del Riesgo, la Secretaria de
Infraestructura y CORPOCALDAS, han realizado grandes esfuerzos para identificar, valorar y clasificar los
riesgos existentes en la ciudad. Estos esfuerzos han buscado aumentar el conocimiento sobre la
vulnerabilidad ante amenazas en el territorio y han permitido desarrollar acciones de mitigacién y control,
para la atencién de estos sifios.

Por lo anterior, esta contratacion se regira por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 (numeral 5, del articulo
2}, el Decreto Nacional 1082 de 2015, y en lo que no se encuentre particularmente regulado, se aplicaran
las normas vigentes aplicables a la materia, en conjunto con las reglas previstas en la invitacion publica,
adendas, resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del presente proceso contractual.

Asimismo, la contratacion que se pretende realizar corresponde a una obra civil, por lo que los oferentes
deberan obedecer a lo establecido en la legislacion y reglamentacion de! ejercicio de la profesion de
ingenieria, ética y legalidad de la Ley 95 de 1937 y la Ley 842 de 2003 asi como aquellas leyes que las
modifiquen o adicionen.

De acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con lo sefialado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150
de 2007 en el articulo 2, numeral 1, & articulo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Circular I-CIR-SJ-
2026-1 del 01 de Enero de 2026 de la Secretaria Juridica del municipio de Manizales, por medio de la cual
se fijan las cuantias de contratacién del municipio de Manizales para la vigencia 2026, establecio la
modalidad de CONTRATACION DE LICITACION PUBLICA a partir de un valor superior a ios 650 SMLMV,
es decir, desde los § 1.138.088.250,01 en adelante para la actual vigencia fiscal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar y la cuantia del proceso, la seleccion
del contratista se realizara mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA con ejecucién de DOS (2)
grupos de obras cada uno de los cuales se adjudicara por medio de UN (1) contrato independiente
de obra pablica debido a que el presupuesto supera los $1.138.088.250,01, siguiendo los lineamientos del
articulo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

Las inversiones en obras estratégicas que garanticen el mantenimiento y buen estado de toda la
infraestructura vial, de parques, escenarios deportivos, espacio plblico, obras de saneamiento basico,
estabilidad y bienes del municipio, entre otros, son necesarias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo
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Municipal y de su mision institucional. Es asi como, la construccion y/o de recuperacion de obras de
mitigacion, son elementos fundamentales para garantizar a los habitantes de la ciudad, condiciones de vida
dignas y seguras, confribuyendo al desarrollo sostenible, a la mitigacion de riesgos previsibles
técnicamente, y al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrolio Municipal.

El municipio de Manizales desarrolla anualmente programas y proyecios enfocados a la construccion de
obras de mitigacion y/o reduccion del riesgo en concordancia con las metas establecidas en ef Plan de
Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territoriaf — POT, fortaleciendo los avances en gestion del
riesgo como una oportunidad para consolidar un territorio seguro y sostenible, las mismas tienen un
caracter preventivo (reduccion del riesgo) o de recuperacién (manejo de desastres). Asi mismo, dichas
obras requieren labores de mantenimiento periodico, asi como también labores de reparacién teniendo en
cuenta que las &reas que han sido objeto de tratamientos geotécnicos, también denominadas éreas con
tratamientos de estabilizacion, se encuentran expuestas a diferentes fenémenos naturales que conlievan a
su deterioro en el tiempo v, por lo tanto, se requieren acciones que garanticen tanto su funcionalidad como
su perdurabilidad.

Asi mismo, la Administracion Municipal en la ejecucion de los recursos publicos busca contar con todo el
apoyo de la comunidad, como pieza fundamental del quehacer administrativo, que acrecienten el orgullo y
sentido de pertenencia por cada una de las labores que dia a dia fa administracion realiza en torno al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en este caso las labores de mantenimiento de las
areas con tratamiento geotécnico de la ciudad.

Es por esto que se requiere entonces, [a utilizacion de sectores como el de la construccion para la atencién
de dichas necesidades de infraestructura. El sector de la construccion de obras civiles y de infraestructura
se constituye como uno de los mas importantes en el desarrolio del pais ya que proporciona elementos de
bienestar basicos en una sociedad al construir vias, puentes, presas, obras de estabilidad, obras de
embellecimiento, plantas generadoras de energia eléctrica, industrias, asi como viviendas, escuelas,
hospitales, instituciones estatales de seguridad y lugares para el esparcimiento y la diversion.

Utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera,
aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores de la economia del pais ya que beneficia a
66 ramas de la actividad comercial a nivel nacionai.

Dicho sector esta compuesto por dos grandes grupos a saber:

- Construccion de obras civiles Pablicas y Privadas.
- Construccion de vivienda.
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E! personal clave para el desarrolto de dichas actividades, esta conformado por mano de obra calificada
como ingenieros civiles, arquitectos, tecndlogos en construccion de obra civil, ingenieros ambientales,
topografos, profesionales en salud ocupacional, profesionales en trabajo social; y mano de obra no
calificada como ios obreros.

Siendo estos dos grandes grupos los dinamizadores de las distintas ramas de la economia con las que
tiene relacion de forma directa e indirecta.

3. PERSPECTIVA COMERCIAL

La economia del pais se divide en sectores de acuerdo con los procesos productivos asi: Sector Primario o
Sector Agropecuario, Sector Secundario o Sector Industrial y Sector Terciario o Sector de Servicios. Las
actividades para contratar se pueden considerar actividades inmersas y/o asociadas al sector de la
construccion dentro del sector secundario de la economia.

Las actividades economicas en Colombia, estan divididas por sectores, cada sector esta compuesto por
elementos que tienen caracteristicas comunes, agrupados en funcién de afinidades y competencias, y estan
perfectamente diferenciados de otros sectores, esta division esta realizada de conformidad con los
procesos de produccién que realiza cada uno de ellos.

De acuerdo a la division de la economia clasica, los sectores de la economica son los siguientes:

o Sector primario ¢ sector agropecuario.
+ Sector secundario o sector industrial
¢ Sector terciario o sector de servicios.

Sector Primario o sector Agropecuario: Este sector obtiene el producto de sus actividades directamente de
la naturaleza. Este sector esti compuesto por actividades como la agricultura, la ganaderia, la selvicultura,
la caza y la pesca, este sector no incluye la mineria ni la extraccion de petroleo ya que esto es considerado
dentro del sector industrial.

Sector Secundario o industrial: Este sector comprende todas las actividades econémicas de un pais
refacionadas con la transformacion industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los
cuales se utilizan como base para la fabricacién de nuevos productos.

Sector Terciario o de servicio: Este sector incluye todas aquellas actividades que no producen una
mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las
comunicaciones, los servicios informéticos, los servicios de educacion, los servicios profesionales, de
mantenimiento, el Gobiemo, etc.
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En ofras palabras, las categorias estan divididas de esta manera de acuerdo a las actividades econdmicas
que se llevan a cabo en cada una. Esto quiere decir que cada sector guarda caracteristicas en comdn,
posee una unidad y se diferencia de los otros sectores precisamente debido a lo anterior.

En Colombia es frecuente que los sectores econdémicos nombrados por la tecria clasica no sean los tnicos
que existan. Las actividades economicas tienden a diferenciarse en pequefios grupos segun la
especializacidn de cada uno.

Debido a esto, existen otros sectores econémicos reconocidos. Los cuales se nombran a continuacion:
« Sector agropecuario

Sector de servicios

Sector industrial

Sector de transporte

Sector de comercio

Sector financiero

Sector de la construccion

Sector minero y energético

Sector solidario

Sector de comunicaciones

La Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio (Confecamaras) presenta el informe sobre Ia
dinamica de creacion de empresas en el pais para el primer semestre de 2025. La fuente de las
estadisticas reportadas en este informe es el Registro Unico Empresarial y Social {(RUES) de las camaras
de comercio, el cual recoge informacion registral de las empresas y permite hacer seguimiento a algunas
caracteristicas de la demografia empresarial del pais.

Durante el primer semestre de 2025 se registraron 173.907 empresas, cifra mayor que representa un
aumente de 1,9% con respecto al mismo pericdo de 2024, donde naciercn 170.741 empresas. Del total de
empresas registradas en 2025, el 74% corresponden a personas naturales y el 26% a sociedades. La
creacion personas naturales aumento para el primer semestre de 2025 con respecto al primer semestre de
2024. Las personas naturales pasaron de 125.849 a 129.048, lo que representa una variacion de 2,5%.
Entre 2024 y el primer semestre de 2025, el nimero de sociedades se mantuvo estable, con una variacion
minima de 0,1%.

De acuerdo con el DANE, durante el primer trimestre de 2025 la economia colombiana mostrd un
crecimiento moderado, con un aumento del PIB del 2,7% frente al mismo periodo de 2024, Io que refleja
una recuperacion de la actividad productiva tras los choques recientes. Este dinamismo se combina con
una inflacion controlada: en junio de 2025 la variacién anual del IPC fue del 4,8%, dos puntos y medio
menos que &l 7,2% registrado un afio antes. El Banco de la Republica, atendiendo a este entorno, en mayo
redujo la tasa de interés de politica, del 9,5% en que habia sido establecida en diciembre de 2024, a 9,25%;
de esta forma, se confirma la expectativa de la estabilizacion en el comportamiento de los precios de la
economia, con la convergencia de la inflacidn a su rango meta.
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En el mercado laboral, en mayo de 2025 la tasa de desempleo nacional cayd a 9,0%, 1,3 puntos
porcentuales menos que en mayo de 2024 (10,3%), v la tasa de ocupacion subi6 a 58,2% (frente al 57,5%
del afio anterior). Aun asi, aun se presentan oportunidades en el comportamiento de la economia, las
ventas externas del pais presentaron, en mayo, una caida de 2,1% en reiacion con el mismo mes del afio
pasado, lo cual, a pesar de también presentarse una caida en el nivel de importaciones, concluye en un
mayor déficit en la balanza comercial colombiana.

En este contexto, la Confederacion Colombiana de Camaras de Comercio -Confecamaras- presenta el
informe de dindmica de creacion de empresas para el primer semestre de 2025, analizando el
comportamiento de la constitucion de sociedades y matricula de personas naturales.

Segun los registros del RUES de las camaras de comercio del pais, en la primera mitad de 2025 se crearon
173.907 nuevas empresas, un 1,9% mas que en 2024 cuando se establecieron 170.741 compaiiias en el
mismo pericdo. Del total de nuevas empresas, el 74% fueron creadas por personas naturales y el 26%, por
sociedades.

En comparacion con 2024, las matriculas de nuevas de personas naturales aumentaron un 2,5%, mientras
que el de las sociedades disminuyeron en 0,1%.

Grifico 1. Creacion de empresas sequin organizacion juridica
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Fuernite RUES — Registro Unico Emoresarial v Soaak
En 2025, la creacion de empresas alcanzo su mayor nivel en marzo y el mas bajo en abril. Se resalta que,

al cierre del semestre, se evidencio un repunte en la creacién de empresas en comparacion con el mismo
periodo de 2024.
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Al comparar la evolucién de la creacidn de empresas entre el primer semestre de 2024 y 2025, segun el
tamafio definido por el valor de sus activos, se evidencia un aumento del 1,9% en la creacidn de
microempresas, que ademas explican en su fotalidad el crecimiento neto en el periodo. En contraste, se
observa una disminucién

del 12,6% en la creacion de pequefias empresas, del 15% en las medianas y del 62% en las empresas
grandes. Estos resultados reflejan que el dinamismo empresarial en el primer semestre de 2025 se
concentrd en el segmento de las microempresas, que siguen representando la principal via de
emprendimiento en el pais.

Tabla 1. Creacion de empresas por tamaino

Tamaiio 202541 2025-1 Variadén % Contribudén
Microempresa L 023 173450 15% 1.9%
Pequeiia 500 437 -12,6% 0.0%
Mediana _ 0 7 50% 0.0%
Grande 0.0%

170741  173.907

Fuente: RUES - Registro Unico Empresarial y Socia
Durante el primer semestre de 2025, se observd un aumento en la creacion de empresas en los sectores de
comercio, servicios y agricultura. El secior comercio fue el principal impulsor, con un crecimiento del 3,3%
en el nimero de nuevas empresas frente al mismo periodo de 2024, seguido por el sector servicios, que
registro
una variacion positiva del 1,9%. En contraste, los sectores de construccion e industria presentaron una
disminucion en la creacion de empresas, con caidas del 8,2% y 3,2%, respectivamente, en comparacion

con el primer semestre del afio anterior.
Tabia 4. Empresas creadas por sector econamico

Sector econémico 20241 20251 Variadén%  Contribucién

Comercio 64500 66626
§ servicios . BT 7549 1.9% 08%
Agricultora 2@ 3400 16.0% 0.3%
{ Resto 4k 4T 3% 0.2%
Extraccién @ 24% 0.0%
 tncustria Mo 16498 32% 03%
Construcciéin 7486 -8.1% -04%
170741 1,9%

Fuente: RUES - Registro Unico Empresanal y Socal.
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Durante el primer semestre de 2025, el subsector de comercio al por mayor y al por menor se mantuvo
como el principal motor de la creacion de empresas, con un total de 66.626 nuevas unidades, lo que
representa un crecimiento del 3,3% frente al mismo periodo de 2024 y una contribucion de 1,3 puntos
porcentuales al crecimiento total. En el sector servicios, destacaron por su dinamismo los subsectores de
ofras actividades de servicios y el de alojamiento y servicios de comida. El primero registrd un incremento
del 8,8%, al pasar de 8.571 a 9.324 empresas, mientras que el segundo crecié un 2,2%, con un aumento de
28.946 a 29.577 nuevas empresas. Las contribuciones relativas al crecimiento total fueron de 0,5 y 0,4
puntos porcentuales, respectivamente.

Tabia 5. Empresas creadas por subsectores econdmicos

Subsector econdémico 2024-1 2025-1 Variacién % Contribudién

St s .2 pox ens; sparecte | 4500 | 65521 L e
[ Otras actividades de servicios B5h 3324 " 05%
Alojamienta y servicios de comida TAG4G by 1% LES
Wl Agricuttura, ganaderia, eaza, sif vpesca 29 aan 6.0 oaw
Actividades inmabilisrias 355 455 3.0% Q2%
lm. = ‘m de la salud h y de 2687 2887 74% 0%
Educacién 1567 =] & 0% 0%
'Mvmm 3458 1430 | 1.0% 00%
Actividades financleras y de seguras &8 1476 | | 5% no%
de minas y “ 412 14 ¥
Suministro de did, gas, vapor y aire oL s a7 y
Actividades de bos hogares 23 n -8 0,0%:
REWI Jii ¥ pfenns plarkbe = 182% 0o%
de NS y tratamients
de aguas gestidn de desechns y fired 857 2350 00%
de b
praf yid wsst | 10sa7 02 | 0.0
entretenimiento -

'mm.mm,d- v ) 600 2% 0.0%
Transparte y almacenamicnto A5 & 476 2% 0,7%
oo i | aow| 7s7 RS o
Industrias manufactureras 7087 16.498 | -12% ~0.3%

'Cnmuueddo 7486 ERED 2w -0AT
No dasificads 124 = 6055 Co%
.::t:imnﬂ"l:.hu aesili = = [lees .0
Total 170741 173.907 1,9% 1.9%

Fuerme: RUIES - Registve Unico Empresanial y Social

De acuerdo con el RUES, el 43,8% de las empresas nuevas crearon al menos un empleo; de estas, el 39%
pertenece al subsector del comercio al por mayor y al por menor, 17% al subsector de alojamiento y
servicios de comida, 10% al subsector de industrias manufactureras, 6% al subsector de actividades
profesionales, cientificas y técnicas y 5% al subsector de ofras actividades de servicio.
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Grafico 3. Subsectores econGmicos con mayor creacion de empresas empleadoras
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) de Colombia, determina a través de sus
investigaciones, que el 48% de los establecimientos econdémicos que existen en el pais, esta dedicado al
comercio y que ef 40% esta destinado a proveer servicios. Asi mismo, el sector terciario aloja mas del 80 %
de la fuerza laboral del pais y es uno de los sectores méas desarrollados econdmicamente,

De igual forma, el boletin técnico emitido por el DANE, publicado el 16 de febrero de 2026 sobre el Producto
Interno Bruto tiene como propésito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno
Bruto Trimestral (PIB_T). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, politicos, prensa, la
comunidad empresarial y el plblico en general, para la toma de decisiones. El documento consta de tres
capitulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con afio de referencia
2015 del PIB trimestral desde los enfoques de fa produccion y gasto, e incluye los resultados del valor
agregado bruto. El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques
de la produccion y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas durante el afo.

Respecto al sector gue nos ccupa, dicho informe arrojo lo siguiente:

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la consiruccion decrece 2,8%, respecto al afio 2024p . Esta
dinamica se explica por los siguientes comportamientos {ver tabla 6):

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civit crece 8,3%.

s Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,6% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024p . Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver
tabla 6):
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Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.

Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras
de ingenieria civil crece 6,3%.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler
de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 2,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el

valor agregado de la construccion decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las
actividades econémicas relacionadas:

Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proysctos de servicio piblico y de otras obras
de ingenieria civil decrece 3,7%.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil {alquiler

de maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 1,0%.

Tabla 6. Construccion
Yasas de crecimiento en volumen!

Cuarto trimestre 20258+
Tasas de crecimiento {%)
Serie ajustada por
Sarie original efecto estacionaf y
Actividad econdeics - = alendario
Ao toeal Ancial Teimestral
2025%7  2025FIv 2025%.0v 7
2024° 2024"-.1v 2025™.111
Construceian de edifitationes residenciales y no residenciales -15 -85 01
Construccion de caneteras y vias de Fermocanil® &3 63 -37
Actividades especisiizadas parm la consruccion e edificacionss y 32 27 10
obras de ingeniaria civil’ B : T
Canstrucciin 2.8 =26 -1,5

Fuente: DANEC PIB T
preliminar

“provisional
Series encadenadas de volumen can afio de referencia 2015

“Canstiuccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obeas de ingeniena Civil.

Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingeniena civil {Alquiler de MAOLHNMIZ Y 2QUIRD de
constneccion con operadores)
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Respecto de los indicadores econdmicos alrededor de la Construccion, el DANE mediante boletin técnico
con fecha del 9 de marzo de 2026, presenté:

Grafico 1. Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccidn
IV trimestre {2024 - 20257)
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£ 5.0
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(2] Vaior agregado de la Censo de Edificaciones Indicadar de produccsn de
construccesn (Total drea causadal Ghras civies (predros constantes)
IV inm - 2024 WVt - 2025

Fuente; DANE, IEAC.
p: cifras provisionales

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre — diciembre), el PIB a precios constantes aumentd en 2,3% con
relacion al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccion de 2,6% en su variacion
anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones 6,5%. Por
otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementd en 6,3% y el de las actividades

especializadas decrecid en 2,7%.
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Grafico 2, Variacitn anual del PIB total, valor agregada construccion y subsectores

(precios constantes)
2019 - 2025° {I¥ trimestre)

Variacion Anual [%)

AV -
FE 23 -] =
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2025 [N Trwny)
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En enero de 2026, el nimero de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La
Construccidn como rama de actividad econémica participd con el 6,8% de los ocupados. En enero de 2026,
la poblacién ocupada en el total nacional aumentd 1,4%, mienfras que los ocupados en la rama de

23

2,6

.5

a3

27

Construccién aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del afio anterior.

Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de fa Construccion: de estos el
43,9% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, que
ademas presentaron una disminucion del 5,4%, es deeir, 40 mil personas menos con respecto a enero de

2025

Varincimnes powcratusalis amsbes (Precios Constaandes)

-1RF
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1.1
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Grifico 4. Variacién y participaciéon anual de la poblacién ocupada y en la rama de actividad
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En marzo de 2026, ta variacién afio corrido del ICOCIV fue 4,73%, en comparacion con diciembre de 2025.
Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas cen la construccién de obras civiles, presentaron una
variacién del afio corride por encima del promedio nacional (4,73%): Puertos, canales, presas, sistemas de
riego v ofras obras hidraulicas (acueductos) (6,63%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (5,56%) y
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (5,13%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Carreteras,
calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y taneles (4,39%} y Construcciones
en minas ¥ piantas industriales (3,58%)

Grafico 1. Variacion mensual del ICOCIV segun agrupaciones CPC V 2.0 A.C.
Total nacional

Marzo 2026
2.50
2,00
150
1,02
100
]
- .
.00
Canveturas, calfles, vias  Puertas canales, prsay, Tubarfas para ta Construcciones sn Total
féﬂ'eus yplstasde sstemas de fégo y otras  conducclénde gasa minas y plartas d!pmdvasahln libre ¥
e ulirls farga i cla, limeas de Inchustriales wtras obras de ingealeria
CAFFETRPAS claviiad ¥ [} ductis) Ncatidn y cables oivA
hinetes de poder; tuberfas y
cables focalas. y obrs
canenas
SI020E 30202 530203 S3n204 $30205

Por grupos de costos, en marzo de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mismo mes
del afio anterior se presentaron en: manc de obra {14,50%j), transporte (9,60%} y magquinaria (5,56%).

En enero de 2026, el indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion presenté una
variacion mensual de 1,10%, respecto a diciembre de 2025. Segin la clasificacion CUQDE, el IPP para
consumo intermedio presentd una variacién mensual de 0,12%
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Grafico 22. Variacidn mensual del 1PP de materiales de construccién®
Total nacional
2014 - 2026" (enero)

mEnero
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Fuente: DANE, PP
p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de la suma de las vanables cbedete al sistema de aproximacion en el nvel de los digitos trabajados
en el indice.

» CUODE: Clasdicacion segun Uso o Destine Economico

En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento de
6,3%, con relacion al cuarto trimestre de 2024 y esta explicado principalmente por el comportamiento
positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo Construcciones en
minas y plantas industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterizaie,
puentes, carreteras elevadas y tineles con 3,9% y finaimente el grupo de Tuberias para la conduccion de
gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
con 15,7% los cuales sumaron en conjunto 7,1 puntos porcentuales a la variacion anual 6,3%
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Grifico 23, Variacién anual del Indicador de Produccion de Obras Civiles {precios constantes)

Total Nacional
2022 (| trimestre) « 2025P ({IV trimestra)
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Fuente: DANE, |POC
p: tifras provisionales

Mota: La diferencia de |a suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados
en el indice.

Grifico 24. Variacién y contribucion anual del IPOC segiin tipos de construccion

2024 - 2025° (IV trimestre)
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Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales
positivas mas representativas fueron: Centrales eléctricas con 32,8%; Cables locales y obras conexas con
141,8%; Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 4,5%; Sistemas de riego y
obras hidraulicas de control de inundaciones con 81,3% y Tuneles con 792,6%, las cuales sumaron en
conjunto 8,4 puntos porcentuales a la variacion anual del IPOC 6,3%.

Gréfico 25. Variacidn y contribucién anual de la produccion de abras civiles a precios constantes
segtin tipo de producto (15 subcdases)
2025P - 2024 (IV trimestre)
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4. PERSPECTIVA TECNICA:

El contrato consiste en la construccion de obras de caracter civil, y de forma general los trabajos
comprenden la ejecucion de actividades como las siguientes:

Pantallas en concreto reforzado con anclajes pasivos {con perforacién manual y/o mecanica).
Pantallas en concreto reforzado con anclajes activos (con perforacién manual y/o mecénica).
Muros de contencidn en concreto reforzado con cimentacién en pilotes y/o micropilotes.
Muro-pantaila en concreto reforzado con cimentacién en micropilotes y anciajes pasivos (con
perforacion manual y/o mecanica),

Muros en gaviones.

Diques de consolidacion

Zanjas, cunetas y canales colectores de aguas lluvias en concreto simple y reforzado.
Drenes subhorizontales con perforacién manual y/o mecanica.

Demolicion de estructuras existentes.

Excavaciones en tierra y conglomerado.

Conformacion de taludes, abancalamientos y/o obras de terraceo tipico.

Roceria y poda de arboles.

Obras de bioingenieria.

Retiro de sobrantes de excavacién,

Revegetalizacién.

Todo lo anterior seglin especificaciones técnicas que aportaran la Secretaria de Infraestructura y la Unidad
de Gestion det Riesgo.

. Quienes estén interesados en el proceso de seleccion deberan, ademas, deberan cumplir con las
especificaciones técnicas del objeto del contrato descritas en el anexo técnico y tener en cuenta las
“Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptadas el Municipio de Manizales, ademas de
adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del
Municipio de Manizales y los articulos 101 y 102 del Cédigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de
2002), medificado por el articulo 19 de la ley 1383 de 2010, y del Manual de Sefializacién del Ministerio de
Transporte, Dispositivos para la regulacién de transito en calles carreteras y ciclo rutas de Colombia,
especificamente en su aparte sefializacion en calles y carreteras afectadas por obras.

CONDICIONES ESPECIFICAS:
Las actividades especificas a desarrollar en el confrato son las siguientes:

SECTOR, LOTE O GRUPO DE OBRAS 1: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD
GEOTECNIC_IA Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN SITIOS CON PROCESOS DE INESTABILIDAD Y
REPARACION DE AREAS CON TRATAMIENTO GEOTECNICO (ATG} EN LAS COMUNAS LA
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ESTACION, TESORITO, UNIVERSITARIA, ECOTURISTICA CERRO DE ORO Y NUEVO HORIZONTE,
EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES - POR MONTO AGOTABLE”

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficfal para determinar las condiciones bajo las
cuales los proponentes analizaran y presentarén su propuesta econdmica de forma detallada, sin perjuicio que la
entidad pueda modificarlo o establecer la presentacién de la oferta economica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionaimente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las
notas 1, 2'y 3 def presente formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje’ de la Administracion, Utilidad y
total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de ofras modalidades de precio, la Entidad puede o no
configurar los mismos aspectos.

Lote 1: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD GEGTECNICA Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN
SITIOS CON PROCESOS DE INESTABILIDAD Y REPARACION DE AREAS CON TRATAMIENTO GEOTECNICO
{(ATG) EN LAS COMUNAS LA_ESTACION, TESORITO, UNIVERSITARIA, ECOTURISTICA CERRO DE ORO Y
NUEVO HORIZONTE, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES - POR MONTO AGOTABLE”

ITEM DE CANTIDA VALOR ‘
N° PAGO DESCRIPCION UND., D UNITARIO ‘ VALOR TOTAL
CAPITULO | TRABAJOS PRELIMINAR_ES

ROCERIA'Y 3

1.1 001.043 LIMPIEZA I\fz 1,00 247500 ‘ $2.475,00
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E $

1.2 001.049 | INSTALACION ML 1,00 o1as700 | $21457.00
CERRAMIENTO EN Y
YUTEH=2M
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION 3

1.3 001.059 | TECHADO M2 1,00 28 867 00 $ 28.867,00
PROVISIONAL EN Lol
GUADUAY
PLASTICO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION $

14 033.143 TRINCHOS ML 1,00 38.499,00 $38.499,00
PROVISIONALES EN
GUADUA ]
COMISION [ $

1.9 030001 | ropoGRAFICA DIA | 100 | gpaggogp | §983860,00
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

Subtotal | | | | | | $1.074.958,00
APITULO Il MOVIMIENTO DE TIERRAS
21, EXCAVACIONES
EXCAVACION EN s
211 | 002001 |ZANJA-MATERIAL M3 1,00 61.207.00 $61.207,00
o COMUN-0.0A2.0M =
EXCAVACION EN
ZANJA - MATERIAL $
212 002002 | ooun-201A400 | M3 1,00 68.452,00 $ 68.452,00
M
EXCAVACION EN
ZANJA - $
213 002004 | CONGLOMERADO.- M3 1,00 85.485,00 $ 85.485,00
0.0A2.0M
EXCAVACION EN
ZANJA - $
214 002005 | oMol OMERADO - M3 1,00 113.386.00 $113.386,00
201A400M | -
EXCAVACION PARA ‘
ESTRUCTURAS - $
215 002010 | o e COMUN - M3 1,00 85.485.00 $ 85.485,00
0.0A20M
EXCAVACION PARA
ESTRUCTURAS - $
216 002012 | oy Srpars M3 1,00 108.773.00 5108.773,00
0.0A20M
EXCAVACION A
CIELO ABIERTO - $
217 002016 | ;e COMUN - M3 1,00 66.336,00 $ 66.336,00
0.0A20M
EXCAVACION A
CIELO ABIERTO - $
218 002017 | £l OMERADG - M3 1,00 94.671,00 $94.671,00
00A20M |
EXCAVACION PARA $
219 032.083 |PILOTESD=< A45 | ML 1,00 104:210.00 $ 104.410,00
CM (0-6)M 1 b
CONFORMACION s
2110 033090 |TALUDESSISTEMA | M3 1,00 SR E000 $ 65.050,00
MANUAL i
22, RELLENOS
RELLENG EN s
221, 002.049 | MATERIAL M3 1,00 - $ 69.678,00
SELECCIONADO 017G
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

PROVENIENTE DE
LA EXCAVACION
(APISONADO)
RELLENO
COMPACTADO CON
MATERIAL DE
PRESTAMO
RELLENOS PARA
CONFORMACION DE
TALUDES CON $
223, 021049 | Sora o pE M3 1,00 212.880,00 $ 212.880,00
FIBRAY SUELO CON
MATERIAL IN SITU
SUMINISTRG,
TRANSPORTE E }
INSTALACION §
224, 004.013 | AFIRMADO M3 1,00 208.734.00 $ 208.734,00
COMPACTADO g
PARA
ESTRUCTURAS

2.2.5. 002,057 | REPALEQ MANUAL M3 1,00

DEMOLICIONES Y
PERFORACIONES
DEMOLICION
MECANICA DE
ESTRUCTURAS DE
CONCRETO $
HIDRAULICO - M3 100 224.173,00
INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE Y
DISPOSICION
PERFORACION CON
CUNA HIDRAULICA
232 002.087 | (Incluye operador,
transporte y
combustible)
DEMOLICION
MANUAL DE $
ELEMENTOS EN M3 1,00 386.039,00
CONCRETO

DEMOLICION $
224 002.088 MANUAL DEROCA | M3 1,00 406.187.00 $ 406.187,00

Subtotal $ 2.606.325,00
CAPITULO Ill OBRAS EN CONCRETO

M3 1,00 $ $124.403,00

222 002,053 124.403,00

$

17.967.00 $17.867,00

23.

2.3.1. 029.001 $224.173,00

M3- )

suto | "% | 10300000 | ©103.009.00

223 033.161 $ 386.039,00
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

MUROS Y
PANTALLAS

311

027.002

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION MURO
EN CONCRETO
CICLOPEO DE
PROPORCION 70%
DE CONCRETO 3000
PSI 30% PIEDRA

M3

1,00

$
1.407.602,00

§ 1.407.602,00

3.1.2.

027.001

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MUROS DE
CONTENCION EN
CONCRETO
REFORZADQ DE
3000 PSL. NO
INCLUYE
REFUERZQ.

M3

1,00

$
1.638.892,00

$1.638.892,00

313

027.004

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
FANTALLAEN
CONCRETO
REFORZADQ DE
3000 PSI {No incluye
acero)

M3

1,00

$
1.466.965,00

$ 1.466.965,00

314,

027.005

SUMINISTRO,
TRANSPORTEE
INSTALACION
PANTALLA EN
CONCRETO
REFORZADO DE
4000 P3I {No incluye
acero)

M3

1,00

¥
1.589.187,00

$1.589.187,00

32

RECUBRIMIENTOS Y
MORTEROS

3.21

002A.001

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
SOLADO DE
LIMPIEZA 2.000 PSI

M3

1,00

$
885.435,00

$ 885.435,00

322

032159

MORTERO DE
NIVELACION E=0,05
M

M2

1,00

$
56.215,00

$ 56.215,00

Pagina22 de M

QCalle 19 No. 21 _ 44 Manizales, Caldas, Colombia @ +57 {606) 892 80 00 - +57 {018000) 698 288
& www.manizales.gov.co @ €7 Alcaldia de Manizales, @€ @CiudadManizales



MZL B i
I?/Zmzales Unidad de Gestidn
a&f,a’ del Riesgo
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION §
3.23 027.007 | RECUBRIMIENTO DE M3 1,00 $ 1.380.225,00
BERMAS 1.380.225,00
CONCRETO de 3000
PSl e=01m
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION p
3.24 027.008 |RECUBRIMIENTO DE M3 1,00 $ 1.390.306,00
GAVIONES 1.390.308,00
CONCRETO DE 3000
PSI
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
ENROCADOS CON
LIGANTE DE
CONCRETO 3000 PSI $
3.25 027.011 | PARA PROTECCION M3 1,00 853.370.00 $ 853.370,00
DE ENTREGAS O I
REVESTIMIENTO DE
CAUCES -
DOSIFICACION:
CONCRETO 40%,
PIEDRA 60%
[ SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CORDON PARA
CONTROL DE
AGUAS LLUVIAS
CON SUELO
CEMENTO

3.3 ANCLAJES

SUMINISTROC,
TRANSPORTE E
INSTALACION
ANCLAJE ACTIVO
CABLE 1/2" x 4 ALTA
RESISTENCIA -
PERFORACION DE
5"

ML 1,00 § $9.102,00

3.2.6 001.061 9.102,00

ML 1,00 $ $ 648.402,00

3.3.1 027.014 648.402,00
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

L A

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
DADOS EN
CONCRETO
REFORZADO 4000
PSI PARA PANTALLA
ACTIVA
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
ANCLAJES PASIVOS
CON LECHADA A/C
0.45 INYECTADA
CON BOMBA CON
PERFORACION
MANUAL{INCLUYE
ADITIVO EXPANSOR
Y PLASTIFICANTE) -
NO INCLUYE ACERO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
ANCLAJES PASIVOS
CON LECHADA A/C
1045 INYECTADA
334 027.043 | CON BOMBA CON ML 1,00
PERFORACION
MECANICA(INCLUYE
ADITIVOS
EXPANSCR Y
| PLASTIFICANTE) -
NO INCLUYE ACERO
| SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
ANGLAJE EPOXICO $
335 006.032 | 3/8" L=20 CM UND 1,00 18.444.00 $ 18.444,00
(INCLUYE LAl
PERFORACION Y
ADHESIVO
| EPOXICO)
| CUNETAS,
3.4, CANALES Y ZANJAS
COLECTORAS

332 | 027.015 M3 1,00 $ $ 1.609.738,00

1.609.738,00

$

33.3 027.042 87.606,00

ML 1,00 $ 87.606,00

$

285.520,00 $ 285.520,00
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION ZANJA $
3.4.1. 033.139 COLECTORA EN M3 1,00 1 514.654.00 $1.514.654,00
CONCRETQ DE 3000 R
PSI PRCDUCIDO EN
OBRA

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CANALES
ESCALONADCSEN
CONCRETO DE 3000
PSI PRODUCIDO EN
OBRA (Incluye malla
electrosoldada
15x15x5.0mm)
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CANALES CON
PANTALLAS $
343 027.009 DEFLECTORAS Y M3 1,00 1.796.652 00 $1.726.652,00
RAPIDAS CON TAPA VeSS
EN CONCRETQ DE
3000 PSI
PRODUCIDO EN
OBRA

ACEQUIAEN
CONCRETO CLASE
'Y MALLA DE
GALLINERO

35 CIMENTACIONES
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
PILOTESEN
CONCRETO 3000 PSI
D=0.35M
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E g
35.2, 002A005 |INSTALACION VIGA M3 1,00 1.341.483.00 $1.341.483,00
CIMENTACION e
CONCRETO 3000 PSI
ANDENES,
|ESCALAS Y

$

342 027.044 1.604.098,00

M3 1,60 $ 1.604.098,00

M3 1,00 ¥ $ 1.346.611.00

344 027.045 1.346.611,00

M3 1,00 $ $1.257.129,00

3.5.1. 002A.019 1.257.129,00

3.8.
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

SARDINELES

CORTE
MECANIZADO DE $
3.61. 032.015 |ANDENEN ML 1,00 13.038.00 $13.038,00
CONCRETQ CON DA
DISCO (3.5CM}
SUMINISTRO,
TRANSPCRTE E
INSTALACION
36.2. 032.016 | ANDEN CONCRETO M2 1,00
3000 PSI E=0.10M.
ACABADO:
ESCOBIADQ
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
ESCALAS $

3.6.3. 021.034 CONCRETO 3000 PS] M2 1,00 243.230,00 $243.230,00
E=0.10M. SOBRE
TIERRA ACABADO
ESCCBIADO
SUMINISTRO,
TRANSPORTEE
INSTALACION
SARDINEL $
3.64. 021.016 | CHAFLANADO ML 1,00 193.007 00 $123.007,00
ANCHO =20CMH = Y
ENTRE 17Y 24 CM
EN CONCRETO 3000
PSI

37, PAVIMENTOS

SUMINISTRO,
TRANSPORTEE
INSTALACION BASE
GRANULAR
COMPACTADA CON
RANA

CORTE
MECANIZADO DE
PAVIMENTO A=5 MM
PROFUNDIDAD UN
TERCIC DEL
ESPESOR

CANASTILLADE
SOPORTE DE

$

168.567.00 $ 168.567,00

$

371 004.001 293.483,00

M3 1,00 $203.483,00

ML 1,00 $ $14.545,00

372 023.034 14.545,00

ML 1,00 § $ 25.861.00

373 023.045 25.861,00
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DOVELASEN
HIERRO 3/8" Y 14"

DOVELAS DE
ACERO LISO 60000
PSI PARA
PAVIMENTOS

‘ SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
PAVIMENTO EN s

3.75. 033120 | CONCRETO M3 1,00 $1.812.962,00

PRODUCIDO EN 1.812.962,00

OBRA MR 42 CON

ACELERANTE A7

DIAS

3.8 VARIOS

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E §
38.1. 005.079 | INSTALACION CINTA ML 1,00 48.512.00 $ 48.512,00
SIKAPVC V- 10 .
PARA JUNTAS
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
MALLA
ELECTROSOLDADA
382 005.001 | CUALQUIER KG 1,00
REFERENCIA
(INCLUYE ALAMBRE
NEGRO,
COLOCACION Y

| TRASLAPO).
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
ACERO DE $
38.3. 005112 |REFUERZOFY = KG 1,00 10.992.00 $10.992,00
60.000 PSI = 420 TS
MPA (INCLUYE
NALAMBRE NEGRO
Y FIGURACION)

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION CAJA
DE INSPECCION

$

3.7.4. 023.046 22.813,00

KG 1,00 $22.813,00

$

12.145,00 $12.14500

$

384 024.160 775.577,00

ML 1,00 $775.577,00
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EMPALME
DOMICILIARIO TIPO |
(0,60X0,60 M) EN
CONCRETO CLASE Il
INCLUYE TAPAY
CANUELA

Subtotal $ 25.682.368,00

"SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
GAVIONES EN $
MALLA . 1.00 502.288,00
GALVANIZADA

| TRIPLE TORSION

[ 2.0x1.0x1.0M CAL. 12

Subtotal $ 502.288,00
CAPITULO V DRENAJE SUBTERRANEO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE 3
5.1 033156 | MATERIAL M3 1,00 164.080.00 $ 164.000,00
GRANULAR PARA R
SUBDRENES Y
| DRENAJES
' SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE g
5.2 033.157 TUBERIA PVC TIPO ML 1,00 4242100 542421,00
PAVCO DE 100 MM el
PARA SUBDRENES
| Y DRENAJES
LIMPIEZA DE $
DRENESYFILTROS | M- 1.00 13.104,00
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E s
INSTALACION DE ML 1,00 $ 29.967,00
TUBERIA PVC 29.967.00
| SANITARIA DE 2"
' SUMINISTRO,
| TRANSPORTE E $
55 024.004 | INSTALACION ML 1,00 112.110.00 $112.110,00
TUBERIA PVC S
CORRUGADA DE 200

4.1. 027.003 $ 502.288,00

5.3 022.008 $13.104,00

44 024.152 |
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M.M. (8") PARA
ALCANTARILLADO

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION $
56 024006 | TUBERIA PVC ML 1,00 160.409.00 $ 160.409,00
CORRUGADA DE 250 okt
M.M. (10"} PARA
ALCANTARILLADO
DRENES
SUBHORIZONTALES
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
DRENES
HORIZONTALES EN g
571 027.019 | TIERRA CON ML 1,00 79.298.00 $79.228,00
TUBERIA@ 3" e
SANITARIA
PERFORADA HASTA
L=10m {Incluye
perforacion manual)
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
DRENES
HORIZONTALES EN
TIERRA CON
TUBERIA @ 3
SANITARIA
PERFORADA CON
EQUIPC MECANICO
SUMINISTRO,

| TRANSPORTE E
INSTALACION DE
DRENES
HORIZONTALES EN
CONGLOMERADO
CON TUBERIA @ 3°
SANITARIA
PERFORADA CON
EQUIPO MECANICO

5.7

ML 1,00 3 $ 219.928,00

572 027.020 219.928,00

ML 1,00 § $ 241712,00

5.7.3 027.021 241.712,00
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
DRENES s
574 027.023  |HORIZONTALES EN ML 1,00 354,588 00 $ 354.588,00
ROCA CON TUBERIA S

@ 3" SANITARIA
PERFORADA CON
EQUIPO MECANICO

5.8 GEOTEXTILES

SUMINISTRO,
TRANSPCORTEE 3
581 004.007 | INSTALACION M2 1,00 8.933.00 $8.933,00
GEOTEXTIL NO i
TEJIDO 1600
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E 3
5.8.2 033,103 | INSTALACICN M2 1,00 17.166.00 $17.166,00
GEQOTEXTIL NO T
TEJIDO 2000

Subtotal | $1.443.656,00

CAPITULO VI ACARREOS Y TRANSPORTE

SOBREACARREQD EN
VOLQUETA
SOBREACARREQ EN
VEHICULO NO
AUTOMOTOR -
CARRETA
SOBREACARREOQ AL
HOMBRO FUERTE $
6.3 001.083 | PENDIENTE (después | M3-HM 1,00 234.854.00 $231.854,00
de 50m de acarreo e
libre)
TRANSPORTE POR
DIA LABORADO
VEHICULO
AUTOMOTOR TIPO ; $
6.4 001.084 | CAMIONETA DE DIA ', 1,00 312.623.00 $312.023,00
ESTACAS O B
SIMILAR. INCLUYE | |
CONDUCTOR Y |
COMBUSTIBLE

 Subtotal I $ 598.612,00
CAPITULO Vil OBRAS DE BIOINGENIERIA

M3KM | 1,00 § | §244400

6.1 001.088 244400 |

M3-HM | 1.00 3 $ 52.291,00

8.2 032.079 52.291,00
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027.025

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
TRINCHOS EN
GUADUA

M2

1,00

$
115.339,00

$115.339,00

7.2

027.027

SUMINISTROC,
TRANSPORTE E
INSTALACION
BARRERAS VIVAS
CON LIMONCILLO
Y/O CITRONELA O
SIMILAR

ML

1,00

$
47.746,00

$47.746,00

7.3

027.028

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
BARRERAS VIVAS
CON ESTACAS DE
GUADILLA, BAMBU
O SIMILAR

ML

1,00

$
29.013,00

$29.013,00

74

021.006

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
EMPRADIZACION DE
TALUDES Y ZONAS
VERDES

M2

1,00

$
28.473,00

$28.473,00

75

021.032

PODA DE ARBOLES
H=5MTS 2,5 MTS DE
RADIO DE FOLLAJE
APROXIMADQ
(INCLUYE RETIRO)

UND

1,00

$
329.147,00

$329.147,00

Subtotal

$ 549.718,00

CAPITULO Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS

8.1

017.089

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
BARANDA EN
TUBERIA
GALVANIZADA 2
HILOS DE 2", ENTRE
0.9Y 1MTS,
PARALES
VERTICALES CADA 2
MTS, RELLENA DE
CONCRETO,
INCLUYE WASH

ML

1,00

$
262.266,00

$ 262.266,00
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Unidad de Gestidn
del Riesgo

ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

PRIMER, PINTURA,
ANCLAJES Y
RETIRO DE
SOBRANTES.

RETROEXCAVADOR
A SOBRE ORUGAS

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
PLASTICOS PARA
PROTECCION EN
TALUDES

HR 1,00 3 $ 416.028,00

8.2 E18 416.028,00

8.3 027.033 M2 1,00 $ $8.757,00

8.757,00

$

84 002.052 |FILTRO EN PIEDRA M3 1,00 205.802,00

$ 205.802,00

RETIRO DE
MATERIAL
SOBRANTE EN
VOLQUETA, M3- 100 $
CARGUE MANUAL, Suelto g 61.039,00
DISPOSICION EN
BOTADERO (HASTA
25 KM)
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E §
8.6 002A.009 | INSTALACION VIGA M3 1,00 1.458.581.00 $ 1.458.581,00
CIMENTACION i
CONCRETO 4000 FSI
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CAMPAMENTO
PROVISIONAL SIN
PISO

BODEGA PARA
CAMPAMENTO M2 - 100 $
(INCLUYE MES ' 42.066,00
ADECUACIONES)

8.5 002.089 $ 61.039,00

$

8.7 001.096 228.097,00

M2 1,00 $ 228.097,00

8.8 001.047 $ 42.066,00
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del Riesgo
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MZL

Manizales

del, alma

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CERRAMIENTO EN
MALLA
ESLABONADA CAL.
12 DE 2 1/4" X 2 1/4"
+ ANGULO 3/4 X g
89 021.073 118"+ ML 1,00 $ 660.799,00
ANTICORROSIVO + 660.799,00
PINTURA, TUBO
AGUAS NEGRAS
PARA
CERRAMIENTO 2"
H=3,0M PEDESTAL
EN CONCRETO.
SEGUN DETALLE.

REGULADOR DE $
TRANSITO DIA 1.00 192.705,00 $192.705,00

8.1 030.002 | JORNAL AYUDANTE DIA 1,00 $ $ 145.891,00

145.891,00
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MANTO DE
REVEGETALIZAGION
TRM-500
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E s
8.13 023.083 | INSTALACION DE ML 1,00 35.788.00 $ 35.788,00
GEODREN PLANAR S
H=0,50
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
8.14 027.030 | REVEGETALIZACION | UND 1,00
CON ESTACAS DE
CANABRAVA O
SIMILAR
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION $
815 | 027.031 |REVEGETALIZACION | UND 1,00 11.368.00 $11.368,00
CON ESTACAS DE e
MARATON O
SIMILAR |

8.10 030.003

812 | 023.082 M2 1,00 § $ 42.763.00

42.763,00

$

9.875,00 $9.875,00
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

transporte inteno y acarreo libre hasta 100m

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E $
8.16 027.026 | INSTALACICON M3 1,00 988.091 00 $ 288.091,00
FILTROS VIVOSEN e
GUADUA
RETIRO DE
MATERIAL
SOBRANTE EN
VOLQUETA, M3- $
817 002.086 | CARGUE 1,00 $47.334,00
MECANICO, Suelto 47.334,00
DISPOSICION EN
BOTADERO (HASTA
25 KM)
Subtotal $4.117.250,00
- $
$
SUBTOTAL PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE IVA) 36.575.175,00
$
VALOR TOTAL PRECICS UNITARIOS INCLUIDO AU B 36.575.175,00
$
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el 5
PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.LU. R PORGENTA
NOTA 2: Cuando la fraccion decimat del peso sea
igual o superior a 5 se aproximara por excesa al i
namero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACION A= 30,68%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se
aproximaréa por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El ALU y su discriminacién deben estar | IMPREVISTO I= 0%
en porcentaje (%). UTILIDAD U= 8%
NOTA 4: Todas las actividades incluyen TOTAL ALU AlLU= 36,68%

SECTOR, LOTE O GRUPO DE OBRAS 2: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD
GEOTECNICA Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN SITIOS CON PROCESOS DE INESTABILIDAD Y
REPARACION DE AREAS CON TRATAMIENTO GEOTECNICO (ATG) EN LAS COMUNAS
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del Riesgo

ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

‘.__.T_h

1
!

ATARDECERES, SAN JOSE, CUMANDAY, CIUDADELA DEL NORTE, PALOGRANDE, LA FUENTE Y
LA MACARENA, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES - POR MONTO
AGOTABLE".

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones baje las
cules los proponentes analizaran y presentaran su propuesta econdmica de forma detallada, sin perjuicio que la
entidad pueda medificaric o establecer la presentacién de la oferta econdmica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratacion es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las
notas 1, 2'y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripcion”, "Porcentaje” de la Administracion, Utilidad y
total A.U. resaltadas en color amarillo. Tratandose de ofras modalidades de precio, la Entidad puede o no
configurar los mismos aspectos.

Lote 2: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD GEOTECNICA Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN
SITIOS CON PROCESOS DE INESTABILIDAD Y REPARACION DE AREAS CON TRATAMIENTO GEOTECNICO
(ATG) EN LAS COMUNAS ATARDECERES, SAN JOSE, CUMANDAY, CIUDADELA DEL NORTE,
PALOGRANDE, LA FUENTE Y LA MACARENA, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES -
POR MONTO AGOTABLE",

o ITEM DE CANTIDA VALOR
N PAGO DESCRIPCION UND. b UNTARIO | VALOR TOTAL
CAPITULO | TRABAJOS PRELIMINARES

ROCERIA Y l $

1.1 001.043 LIMPIEZA M2 1,00 | 2.468,00 3 2.468,0(1 B
SUMINISTRO,
TRANSPORTEE $

1.2 001.049 | INSTALACION ML 1,00 91.398 00 $21.398,00
CERRAMIENTO EN e
YUTEH=2M |
SUMINISTROC,
TRANSPORTE E
INSTALACION $

13 00%.059 | TECHADO M2 1,00 28787 00 $28.787,00
PROVISIONAL EN R
GUADUAY
PLASTICO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION 3

14 033.143 | TRINCHOS ML 1,00 38.392,00 $ 38.392,00
PROVISIONALES EN
GUADUA
COMISION $

15 030.001_ TOPOGRAFICA DIA 1,00 980.925,00 $ 980.925,00
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

Subotal | | | | | | $1.071.970,00
CAPITULO Il MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1, EXCAVACIONES | !

EXCAVACION EN $

211 002.001 | ZANJA - MATERIAL M3 1,00 61,037 00 $61.037,00
COMUN-0.0A2.0M .
EXCAVACION EN
ZANJA - MATERIAL $

21.2 002002 | ~ruiiN - 201 A 4.00 M3 1,00 68.262.00 $ 68.262,00
M
EXCAVACION EN
ZANJA - $

213 002.004 | ~SNGLOMERADG - M3 1,00 85.247,00 $ 85.247,00
00A20M
EXCAVACION EN
ZANJA - $

214 002.005 |~ N GMERADO - M3 1,00 113.070,00 $ 113.070,00
2.01A4.00 M
EXCAVACION PARA
ESTRUCTURAS - $

215 002010 | e COMUN - M3 1,00 85.247,00 $ 85.247,00
0.0A20M
EXCAVACION PARA |
ESTRUCTURAS - $

218 002012 | S \GLOMERADO - M3 1,00 108.470,00 $ 108.470,00
0.0A20M
EXCAVACION A
CIELO ABIERTO - $

217 002018 | el COMUN - M3 1,00 66.152,00 $ 66.152,00
0.0A20M
EXCAVACION A
CIELO ABIERTO - $

218 002017 | ANGLOMERADO - M3 1,00 94.408,00 $ 94.408,00
D.0A20M
EXCAVACION PARA $

218 032.083 | PILOTESD=< A45 ML 1,00 104.120.00 $ 104.120,00
€M (0-6)M g
CONFORMACION g

2110 033.090 | TALUDES SISTEMA M3 1,00 64.959.00 $ 64.869,00
MANUAL -

22, RELLENOS B

RELLENO EN $

2.21. 002.049 | MATERIAL M3 1,00 69,484 00 $69.484,00
SELECCIONADO ks
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

PROVENIENTE DE
LAEXCAVACION |
(APISONADO)
RELLENO
COMPACTADO CON
MATERIAL DE
PRESTAMO
RELLENOS PARA
CONFORMACION DE
TALUDES CON
COSTALES DE
FIBRA Y SUELO CON
MATERIAL IN SITU
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION s
224, 004.013 | AFIRMADO M3 1,00 208.453 00 $ 208.153,00
COMPACTADO At
PARA
ESTRUCTURAS

2.2.5. 002.067 | REPALEO MANUAL M3 1,00 $ $17.917,00

17.917,00
DEMOLICIONES Y
PERFORACIONES
DEMOLICION
MECANICA DE
ESTRUCTURAS DE
CONCRETQ
HIDRAULICO -
INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE Y
DISPOSICION
PERFORACION CON
CUNA HIDRAULICA
2.3.2. 002.087 | (Incluye operador,
transporte y
combustible)
DEMOLICION
MANUAL DE
ELEMENTOS EN
CONCRETO

DEMOLICION $
224 002.088 MANUAL DE ROCA M3 1,00 405.058.00 $ 405.058,00

Subtotal $2.509.079,00 |
CAPITULO Il OBRAS EN CONCRETO

M3 1,00 § $ 124.058.00

222 002.053 124.058,00

$

223 027.049 212.289.00

M3 1,00 $212.289,00

23

$

2.3.1. 029.001 223.550,00

M3 1,00 $223.550,00

M3- 3

Suelto 1.00 102.722,00 $102.722,00

M3 1.00 § $ 384.966,00

223 033.161 384.966,00
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

MUROS Y
PANTALLAS
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION MURO
EN CONCRETO
CICLOPEQ DE
PROPORCION 70%
DE CONCRETO 3000
PSI 30% PIEDRA
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MURQOS DE
CONTENCION EN $
CONCRETO M3 L0014 63433500
REFORZADO DE
3000 PSI. NO
INCLUYE
REFUERZO.

' SUMINISTRO,
TRANSPCORTE E
INSTALACION

| PANTALLA EN

CONCRETO

REFCRZADO DE

3000 PSI {No incluye

acero)

SUMINISTRO,

TRANSPORTE E

INSTALACION

PANTALLA EN

CONCRETO

REFORZADO DE

4000 P8I {No incluye

acero)

RECUBRIMIENTOS Y

MORTEROS

SUMINISTRO,

TRANSPORTE E $

321 | 002A.001 | INSTALACION M3 1,00 $882.973,00

SOLADO DE 882.973,00

LIMPIEZA 2.000 PSI

MORTERO DE

= $
322 032.159 I.\NAIVELACDN E=0,05 M2 1,00 56.059,00 $ 56.059,00

3.1

M3 1,00 $ $1.403.688,00

3.1.1. 027.002 1.403.688,00

312 027.001 $1.634.335,00

$

313 027.004 1.462.886,00

M3 1,00 $ 1.462.886,00

M3 100 $ $ 1.584.768 00

3.1.4 027.005 1.584.768,00

3.2
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

027.007

ALCALDIA
DE MANIZALES

del Riesgo

SUMINISTRO,
TRANSPORTEE
INSTALACION
RECUBRIMIENTO DE
BERMAS
CONCRETOC de 3000
PSl e=0,1m

Unidad de Gestion

M3

1,00

$
1.376.387,00

$ 1.376.387,00

3.24

027.008

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
RECUBRIMIENTO DE
GAVIONES
CONCRETO DE 3000
PSl

M3

1,00

3
1.386.441,00

$1.386.441,00

325

027.011

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
ENROCADGS CON
LIGANTE DE
CONCRETO 3000 PSI
PARA PROTECCION
DE ENTREGAS O
REVESTIMIENTO DE
CAUCES -
DOSIFICACION:
CONCRETO 40%,
PIEDRA 60%

M3

1,00

$
850.997,00

$ 850.897,00

3.286

001.061

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CORDON PARA
CONTROL DE
AGUAS LLUVIAS
CON SUELO
CEMENTO

ML

1,00

$
9.076,00

§9.076,00

3.3

ANCLAJES

3.31

027.014

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
ANCLAJE ACTIVO
CABLE 1/2" x4 ALTA
RESISTENCIA -
PERFORACION DE
5“

ML

1,00

$
646.599,00

$ 646.599,00
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
DADOS EN
CONCRETO
REFORZADO 4000
PSI PARA PANTALLA
ACTIVA
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
ANCLAJES PASIVOS
CON LECHADA A/C
0.45 INYECTADA
3.33 027.042 | 50N ROMBA GON ML 1,00
PERFORACION
MANUAL(INCLUYE
ADITIVO EXPANSOR
Y PLASTIFICANTE} -
NO INCLUYE ACERO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
ANCLAJES PASIVOS
CON LECHADA A/C
0.45 INYECTADA $
3.34 027.043 | CON BOMBA CON ML 1,00 284797 00 $ 284.727,00
PERFORACION el
MECANICA{INCLUYE
ADITIVOS
EXPANSOR Y
PLASTIFICANTE) -
NO INCLUYE ACERO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
ANCLAJE EPOXICO $
335 006.032 | 3/8" L=20CM UND 1,00 18.392.00 $ 18.392,00
(INCLUYE i
PERFORACION Y
ADHESIVO
EPOXICO)
CUNETAS,

34. CANALES Y ZANJAS
COLECTORAS

$

332 027.015 1.605.262,00

M3 1,00 $ 1.605.262,00

$

87.363,00 $ 87.363,00
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION ZANJA
34.1. 033139 | COLECTORAEN M3 1,00
CONCRETO DE 3000
PSI PROCUCIDC EN
OBRA

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CANALES
ESCALONADOS EN
CONCRETO DE 3000
PSI PRODUCIDO EN |
OBRA {Incluye malla |
electrosoldada
15x15x5.0mm)
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CANALES CON
PANTALLAS 3
343 027.009 |DEFLECTORASY M3 1,00 1.721.852.00 $1.721.852,00
RAPIDAS CON TAPA e
EN CONCRETQ DE
3000 PS|
PRODUCIDO EN
OBRA

ACEQUIA EN
CONCRETO CLASE
'Y MALLA DE
GALLINERO

35 CIMENTACIONES
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
PILOTES EN
CONCRETOC 3000 PSI
D=035M
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
3.5.2 002A.005 | INSTALACION VIGA M3 1,00
CIMENTACION
CONCRETO 3000 PSI
ANDENES,
ESCALAS Y

$

151044300 | 9151044300

M3 1,00 § $1.599.639,00

34.2. 027.044 1.599.639,00

M3 1,00 ¥ $1.342.867,00

344 027.045 1.342.867,00

$

351. 002A.019 1.253.634,00

M3 1,00 $1.253.634,00

$

1.337.753,00 $1.337.753,00

3.6.
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

| SARDINELES

CORTE
MECANIZADO DE .
361. | 032015 |ANDENEN ML 1,00 - $13.002,00
CONCRETO CON 002,
DISCO (3,5CM)
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
362 | 032016 |ANDENCONCRETO | M2 100
3000 PSI E= 0.10M.
ACABADO:
ESCOBIADO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION

| ESCALAS $
363. | 02.084 | o cretosoops| M2 1.00 242 554,00
E= 0.10M. SOBRE
TIERRA ACABADO
ESCOBIADO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
SARDINEL ;
364. | 021.016 | CHAFLANADO ML 1,00 122 605 00 $ 122.665,00
ANCHO = 20 CMH = 683,
ENTRE 17'Y 24 CM
EN CONCRETO 3000
PSI

37, PAVIMENTOS

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION BASE M3 1,00 $
GRANULAR ’ 292.667,00
COMPACTADA CON
RANA

CORTE
MECANIZADO DE
PAVIMENTO A=5 MM ML 100 $
PROFUNDIDAD UN ’ 14.505,00
TERCIO DEL
ESPESCR |
CANASTILLA DE $

373 | 023085 | o Peeon ML 1,00 26.780.00

$

168.099,00 $168.099,00

$ 242.554,00

371, 004.001 § 202.667,00

3.7.2. 023.034 $14.5056,00

$25.789,00
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MZL

Manizales
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DOVELAS EN
HIERROC 3/8" Y 1/4"

DOVELAS DE
ACERO LIS0 60000
PSI PARA
PAVIMENTQS
SUMINISTRO,
TRANSPCRTE E
INSTALACION
PAVIMENTO EN
3.7.5. 033.120 | CONCRETO M3 1,00
PRODUCIDO EN
OBRA MR 42 CON
ACELERANTEA 7
DIAS

3.8. VARIOS

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
381. 005.079 | INSTALACIONCINTA | ML 1,00
SIKA PVC V- 10
PARA JUNTAS
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
MALLA
ELECTROSOLDADA s
3.8.2. 005.001 | CUALQUIER KG 1,00 1211200 $12.112,00
REFERENCIA g
(INCLUYE ALAMBRE
NEGRO,
COLOCACION Y
TRASLAPQ),
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
ACERO DE s
383 005112 |REFUERZOFY = KG 1,00 10.964.00 $10.961,00
60.000 PSI = 420 E
MPA (INCLUYE
NALAMBRE NEGRO
Y FIGURACION)

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION CAJA
DE INSPECCION

KG 1,00 $ $ 22.750,00

3.74. 023.046 22.750,00

$

1807.92100 | 9 1807.921,00

$

48.377.00 $48.377,00

ML 1,00 $ $773.421,00

3.84. 024.160 773.421,00
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ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

EMPALME
DOMICILIARIO TIPO |
(0,60X0,60 M) EN
CONCRETO CLASE Il
INCLUYE TAPA'Y

| CANUELA

Subtotal $ 25.610.964,00

CAPITULO IV
GAVIONES

| SUMINISTRO,

| TRANSPORTE E
INSTALACION

| GAVIONES EN $
MALLA M3 1,00 500.892,00 $ 500.892,00
GALVANIZADA
TRIPLE TORSION
2.0x1.0x1.0M CAL. 12

Subtotal $ 500.892,00

CAPITULO VDRENAJE SUBTERRANEO

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E |
INSTALACION DE | 3
5.1 033.156 | MATERIAL M3 1,00 | 163.634.00 $163.634,00
GRANULAR PARA ’ -
SUBDRENES Y
DRENAJES
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E

INSTALACION DE $
5.2 033.157 | TUBERIA PVC TIPO ML 1,00 42.303.00 $42.303,00
PAVCO DE 100 MM Rt
PARA SUBDRENES
Y DRENAJES
LIMPIEZA DE $

53 022008 | pernesyriTRos | M- 1,00 13.067.00 $ 13.067,00
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E s
4.4 024152 | INSTALACION DE ML 1,00 29,8400 $29.884,00
TUBERIA PVC R
SANITARIA DE 2"
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
5.5 024.004 | INSTALACION ML 1,00
TUBERIA PVC
CORRUGADA DE 200

4.1. 027.003

$

111.799,00 $111.799,00
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M.M. (8") PARA
ALCANTARILLADO

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION s
56 024.006 | TUBERIA PVC ML 1,00 159.953.00 $ 159.963,00
CORRUGADA DE 250 it
M.M. (10") PARA
ALCANTARILLADO
DRENES
SUBHORIZONTALES
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
DRENES
HORIZONTALES EN $
5.7.1 027.019 | TIERRA CON ML 1,00 79.008.00 $ 79.008,00
TUBERIA @ 3" it
SANITARIA
PERFORADA HASTA
L=10m (Incluye
perforacion manual)
SUMINISTRD,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
DRENES
HORIZONTALES EN
TIERRA CON
TUBERIA @ 3"
SANITARIA
PERFORADA CON
EQUIPO MECANICO
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
DRENES
HORIZONTALES EN
CONGLOMERADO
CON TUBERIA @ 3"
SANITARIA
PERFORADA CON
EQUIPO MECANICO

5.7

57.2 027.020 ML 1,00 $ $219.316,00

219.316,00

ML 1.00 $ $241.040,00

57.3 027.021 241.040,00

Pagina 45de 7T

©cCalle 19 Mo, 21 _ 44_ Manizales, Caldas, Colombia ™ +57 (606) 892 80 00 - +57 [D18000) 698 988
i www.manizales.gov.co @ {7 Alcaldia de Manizales. @ ¢ @CiudadManizales



M z L ALCALDi A
Manizales DE MAMZAL!ES
JGJ déqa, U“"?g g?e g;g»tlén

ALCANCE AL ANALISIS DEL SECTOR LP-030-2026

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
DRENES $
574 027.023 | HORIZONTALES EN ML 1,00 353.602.00 $ 353.602,00
ROCA CON TUBERIA e

@ 3" SANITARIA
PERFORADA CON
EQUIPO MECANICO

5.8 GEOTEXTILES

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E 3
5.8.1 004.007 | INSTALACION M2 1,00 8.909.00 $8.900,00
GECTEXTIL NO -
TEJIDO 1600
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E g
5.8.2 033.103 | INSTALACION M2 1,00 17.118.00 $17.118,00
GEQTEXTIL NO o
TEJIDO 2000

Subfotal $1.439.643,00

CAPITULO VI ACARREOS Y TRANSPORTE

SOBREACARREQ EN
6.1 001.088 VOLQUETA
SOBREACARREQ EN
VEHICULO NO $
6.2 032.079 AUTOMOTOR - M3 - HM 1,00 52.146,00 $52.146,00
CARRETA
SOBREACARREO AL
HOMBRO FUERTE $
6.3 001.083 PENDIENTE {después | M3 - HM 1,00 234.210.00 $231.210,00
de 50m de acarreo -
libre)
TRANSPORTE PCR
DiA LABORADO
VEHICULO
AUTOMOCTOR TIPO 5
6.4 001.084 | CAMIONETA DE DIA 1,00 311.155.00 $311.155,00
ESTACAS O s
SIMILAR. INCLUYE
CONDUCTOR Y
COMBUSTIBLE

Subtotal ' | $596.948,00
CAPITULO Vil OBRAS DE BIOINGENIERIA

$
3-KM 1,00 2.437.00 $2.437,00
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE E $
7.1 027.025 |INSTALACION M2 1,00

TRINCHOS EN 115.018,00
GUADUA
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION §
72 027.027 | BARRERAS VIVAS ML 1.00 47.614.00 $ 47.614,00
CON LIMONCILLO R
Y/O CITRONELA O
SIMILAR
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
7.3 027.028 | BARRERAS VIVAS ML 1,00
CON ESTACAS DE
GUADILLA, BAMBU
0 SIMILAR
SUMINISTRO,
TRANSPORTEE
INSTALACIGN DE
EMPRADIZACION DE
TALUDES Y ZONAS
VERDES
PODA DE ARBOLES
H=5MTS 2,5 MTS DE
75 021.032 | RADIO DE FOLLAJE UND 1,00
APROXIMADO
(INCLUYE RETIRO)

Subtotat $ 548.190,00

CAPITULO Vil OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACICON
BARANDA EN
TUBERIA
GALVANIZADA 2
8.1 017.089 | HILOSDE 2", ENTRE ML 1,00
09Y 1MTS,
PARALES
VERTICALES CADA 2
MTS, RELLENA DE
CONCRETO,
INCLUYE WASH

$115.018,00

$

28.932,00 $28.932,00

$

7.4 021.008 28.394,00

M2 1,00 $ 28.394,00

$

328.232,00 $ 328.232,00

$

261.537,00 $ 261.537,00
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PRIMER, PINTURA,
ANCLAJES Y
RETIRC DE
SOBRANTES.

RETROEXCAVADOR HR 1.00 §
A SOBRE ORUGAS ' 414.871,00

SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
PLASTICOS PARA
PROTECCION EN
TALUDES

8.2 E18 $414.871,00

8.3 027.033 M2 1,00 $8.733,00

8.733,00

$
8.4 002.052 | FILTRO EN PIEDRA M3 1,00 205.230.00 $ 205.230,00

RETIRO DE
MATERIAL
SOBRANTE EN
VOLQUETA, M3- 100 $
CARGUE MANUAL, Suelto : 60.869,00
DISPOSICION EN
BOTADERO (HASTA
25 KM)
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
8.6 002A.009 | INSTALACION VIGA M3 1,00
CIMENTACION
| CONCRETO 4000 PS|
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E

INSTALACION $
8.7 001.096 M2 1,00 297.463,00

8.5 002.089 $ 60.869,00

$

1‘454.525‘00 $ 1-454.525,00

CAMPAMENTO $ 227.463,00

PROVISIONAL SIN
PISO .
BODEGA PARA
CAMPAMENTO M2 - 100 3
(INCLUYE MES ' 41.949,00
ADECUACIONES) |

8.8 001.047 $41.949,00
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION
CERRAMIENTO EN
MALLA
ESLABONADA CAL.
12 DE 2 1/4" X 2 1/4"
+ ANGULO 3/4 X 3
89 021.073 | 1/8"+ ML 1,00 £58.964 00 $ 658.961,00
ANTICORROSIVO + L
PINTURA, TUBO
AGUAS NEGRAS
PARA
CERRAMIENTO 2,
H=3,0M PEDESTAL
EN CONCRETO.
SEGUN DETALLE.

REGULADOR DE 3
TRANSITO DIA 1.00 192.169,00

8.11 030.002 | JORNAL AYUDANTE DIA 1,00 3 § 145.485,00

145.485,00
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION DE
MANTO DE
REVEGETALIZACION
TRM-500
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E s
8.13 023.083 | INSTALACION DE ML 1,00 Sl $ 35.689,00
GEODREN PLANAR gee,
H=0,50
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION s
8.14 027.030 | REVEGETALIZACION | UND 1,00 e $9.848,00
CON ESTAGAS DE e
CANABRAVA O
SIMILAR
SUMINISTRO,
TRANSPORTE E
INSTALACION s
8.5 027.031 | REVEGETALIZACION | UND | 1,00 56 00 $11.336,00
CON ESTACAS DE "
MARATON O
| SIMILAR 1

8.10 030.003 $192.169,00

M2 1,00 § $ 42.644,00

8.12 023.082 42.644,00
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SUMINISTRO,
TRANSPORTE E 3
8.16 027.026 | INSTALACION M3 1,00 287.290.00 $ 287.290,00
FILTROS VIVOS EN S
GUADUA
RETIRO BE
MATERIAL
SOBRANTE EN
VOLQUETA, M3 3
8.17 002.086 | CARGUE A 1,00 $ 47.202,00
MECANICO, Suelto 47.202,00
DISPOSICION EN
BOTADERO (HASTA
| 25 KM) .
Subtotal $ 4.105.801,00
$
SUBTOTAL OBRAS 36.473.487,00
$
EJB_TTERE(_:!O?NITARIOS {INCLUYE IVA) 36.473.487.00
$
VALOR TOTAL PRECIOS UNITARIOS INCLUIDO AU 36.473.487,00
$
VAFORTTOTAL 1,533.500.000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el .
PRECIO UNITARIQ incluye el valor de A.l.U. e N oA
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea
igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
numero entero siguiente del peso y cuando la ADMINISTRACION A= 30,30%
fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se
aproximara por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El A.L.U y su discriminacién deben estar IMPREVISTO I= 0%
en porcentaje (%). UTILIDAD U= 6%
NOTA 4 quas las actividadgs incluyen TOTAL ALU ALU= 36.30%
transporte inteno y acarreo libre hasta 100m

E! presupuesto oficial estimado se resume asi:
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GRUPQ O LOTE OBJETO VALOR (AU INCLUIDO)

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD GEQOTECNICA Y MANEJO
DE AGUAS LLUVIAS EN SITIOS CON PROCESOS DE INESTABILIDAD Y
REPARACION DE AREAS CON TRATAMIENTO GEOTECNICO (ATG) EN
LAS COMUNAS LA ESTACION, TESORITO, UNIVERSITARIA,
ECOTURISTICA CERRG DE ORO Y NUEVO HORIZONTE, EN EL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES - POR MONTO AGOTABLE"
*CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIDAD GEOTECNICA Y MANEJO
DE AGUAS LLUVIAS EN SITIOS CON PROCESCS DE INESTABILIDAD Y
GRUPO O LOTE 2 REPARACION DE AREAS CON TRATAMIENTO GEGTECNICO (ATG) EN
LAS COMUNAS ATARDECERES, SAN JOSE, CUMANDAY, CIUDADELA
| DEL NORTE, PALOGRANDE, LA FUENTE Y LA MACARENA, EN EL AREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES — POR MONTO AGOTABLE”.

GRUPO O LOTE 1 $1.462.500.000

$1.533.500.000

TOTAL $2.996.000.000

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTOS PRESUPUESTOS CONTIENEN TODOS LOS COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDA INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA
EJECUCION DEL MISMO.

LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARA CON LA SUMATORIA DEL VALOR DE CADA
UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE TIENEN CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL
(incluido AlU) DE CADA PROPONENTE.

5. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL:

Para la realizacion del objeto planteado se requiere la contratacion de una (1) persona naturat o juridica,
consorcio o union temporal, que posea experiencia general segin lo determinado en el pliego de
condiciones del proceso; que se encuentre debidamente constituida dando cumplimiento a los
requerimientos de ley y esté en la capacidad de aportar para la ejecucién del contrato el personal requerido
con la experiencia indicada en la Licitacion Puablica del presente proceso; asi como garantizar cada una de
las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales a través de la Unidad de Gestion del Riesgo
y la Secretaria de Infraestructura en dicho documento del proceso.

En caso de tratarse de un proponente plural cada integrante debera cumplir con lo exigido para la persona
natural o juridica, segun sea el caso, esto es, si es persona natural debe poseer la profesion sefialada para
las personas naturales y si es juridica lo consagrado para estas Gltimas.

De acuerdo con la naturaleza del objeto y alcances de lo que se requiere, el Municipio de Manizales
considera que el contratista debe contar y acreditar experiencia general relacionada directamente con el
objete a contratar.
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En consecuencia, deberan acreditar experiencia similar, igual o afin con las actividades previstas en el
objeto del contrato, debiendo aportar los certificados expedidos por la entidad, piblica o privada
contratante, por cada ejecutoria que el proponente pretenda hacer valer y debera contener la informacion
que permita deducir el alcance del mismo, segin se especifigue el pliego de condiciones del proceso
contractual.

6. PERSPECTIVA COMERCIAL:
+ PERSPECTIVA NACIONAL

De manera recurrente, y propiciado por el cambio climatico, en el territorio nacional se presentan fuertes
temporadas invernales que ocasionan graves afectaciones a las personas, la actividad econdmica, los
servicios sociales, ambientales, sociales y culturales y a la infraestructura, tales como: obstruccién de
carreteras, inundaciones, crecientes sibitas en rios y quebradas, deslizamientos de tierras, flujos y
avalanchas dejando gran cantidad de personas damnificadas y dafios materiales.

En Colombia, son las comunidades mas rezagadas y marginales los que estdn mas expuestas a
condiciones de alto riesgo por deslizamiento, asi como también, la falta de vias de comunicacion y de
servicios plblicos que dificultan su acceso a servicios basicos necesarios. Por esta razén en Colombia, y en
especial aquellas ciudades que por su topografia presentan asentamientos ubicados en zonas de alto
riesgo por deslizamiento o por inundacion, se llevan a cabo numerosas obras orientadas tanto a la
mitigacién yfo reduccion del riesgo, como a la recuperacion de zonas afectadas por deslizamientos,
permitiendo asi a estas comunidades habitar sus viviendas de manera segura.

En razon a lo anterior, desde el afio 1989 se promulgd et Decreto-Ley Nacional 919 “Por el cual se organiza
el Sistema Nacional para la Prevencion y Atencion de Desastres y se dictan otras disposiciones” (derogado
por la Ley 1523 de 2012), con el propdsito de contar con herramientas tecnicas y juridicas para afrontar las
constantes situaciones de emergencia en el temitorioc nacional ocasionadas, entre ofros, por las fuertes
lluvias que se presentan en las diversas regiones de la geografica colombiana. La gestion del riesgo hace
parte fundamental de los Planes de Ordenamiento Temitorial -POT y de los Planes de Desarrollo
Municipales, y entidades como el Fondo Nacional de Calamidades, la Unidad Nacional para la Gestion del
Riesgo de Desastres-UNGRD han impulsado y financiado un importante nimero de proyectos orientados a
la mitigacion y/o reduccion del riesgo a nivel nacional.

» PERSPECTIVA LOCAL

En nuestra ciudad, los factores topograficos y geotécnicos asi como los periodos invernales son los
mayores determinantes de la ocurrencia de deslizamientos en la ciudad, hechos que se puede evidenciar a
lo largo de toda la historia reciente de Manizales, de igual forma, como respuesta a esta amenaza natural,
la ciudad ha implementado durante las (ltimas décadas una serie acciones orientadas a la mitigacién y/o
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reduccion del riesgo tanto por parte de la Alcaldia Municipal como por Corpocaldas, siendo el componente
de construccion de obras de estabilizacion, a través de procesos de confratacién de obra publica, una de
las mas relevantes acciones que han sido reconocidas a nivel local y nacional como modelo de gestion del
riesgo de desastres.

La existencia de un aito numero de obras de estabilizacion en todas las comunas del municipio de
Manizales es un claro ejemplo de las acciones adelantadas por ias entidades municipales enfocadas
directamente a la reduccién del riesgo, muchas de ellas fueron construidas décadas atras, las cuales, como
toda infraestructura plblica o privada, es susceptible a presentar daios o deterioro por causas naturales o
antropicas, y por consiguiente, requieren labores de reparacion y mantenimiento.

En razon a esto, la Administracién Municipal con el fin de atender de manera oportuna los requerimientos
en materia de gestion del riesgo en la ciudad, ha adelantado procesos de contratacion que han tenido como
objeto, tanto la construccion de obras de estabilidad como el mantenimiento de las mismas, atendiendo de
manera cportuna los diferentes sectores de ia ciudad que asi lo requieren.

A continuacion, se enuncian algunos de los procesos ejecutados en anualidades anteriores:

MODALIDAD
CONTRATO No. CBJETO DE VALOR PLAZO CONTRATANTE
SELECCION

Construccién de obras de
reduccion del riesgo en sitios
priorizados en la linea ambiental
del Plan de Accién Especifico -
PAE para la recuperacion en el
municipio  de  Manizates.
Decreto de calamidad plblica Seleccion
No. 0291 del 19 de abril de . . MUNICIPIQO DE
2017, Paragrafo primero: lag rﬁg;ﬁ’gﬂ;ﬁ; $449.934.523 3 MESES MANIZALES
obras se ejecutaran en ef sector

de Fatima-Kennedy {Ruta 30)
en cumplimiento de fa sentencia
de accion de tutela con radicado
201700376, proferida por el
Juzgado Quintc Administrativo
del Circuito.

1805280530
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CONTRATO No.

OBJETO

MCDALIDAD
DE
SELECCION

VALOR

PLAZO

CONTRATANTE

1806250566

Construccion de obras de
reduccion de riesgos en el
municipic de Manizales en
vitud de la declaratoria de
calamidad publica mediante el
Decreto 0291 del 19 de abril de
2017, prorrogada por el Decreto
(0724 del 05 de octubre de 2017.
tercera  etapa.  Paragrafo
primero: |as obras se ejecutaran
en el barrio El Palmar- fase 2
(carrera 31 no. 42-26 - carrera
3c con cale 44y, Barrio
Granjas y Viviendas 1, zona
proxima a la carrera 31¢ con
cale 69 - parte baja. (Una
vivienda colapsada).

Seleccidn
abieviada de
menor cuantia

$ 306.005.403

2 MESES

MUNICIPIC DE
MANIZALES

1808280676

Construccidn  de  obras de
estabilidad y manejo de aguas
en sitios criticos priorizados por
parte de la Secretaria de obras
pablicas en zona urbana y rural
del municipio de Manizales.

Seleccion
abreviada de
menor cuantia

$ 499.509.196

125 DIAS

MUNICIPIO DE
MANIZALES

1809190729

Construccién  de obras de
reduccion del riesgo en sitios
priorizados en la linea ambiental
del Plan de Accion Especifico -
PAE para la recuperacién en el
municipio  de Manizales.
Decretc de calamidad publica
No.0291 del 19 de abril de
2017, prorrogada mediante el
Decreto No. 0724 del 05 de
cctubre de 2017 y retorno a la
normalidad a través del Decreto
N0.246 del 23 de abril de 2018.
Paragrafo primero: las obras se
gjecutaran en los siguientes
sectores: Laurcles calle 64
ne.19-41; Vereda El Tablazo -
sector Tejares: 3 cuadras defras
de! Motel Emperador -fase 2.

Seleccion
abreviada de
menaor cuantia

$249.541.432

2 MESES

MUNICIPIO DE
MANIZALES
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MODALIDAD
CONTRATO No. OBJETO DE VALOR PLAZQ CONTRATANTE
SELECCION
Construccion de obras de
mitigacion del riesgo en la
cuenca de desagie de la Seleccion
Quebrada Belén -canalizagion . MUNICIPIQ DE
1905310453 fase final - sitio priorizado en la rﬁg;%‘;'zﬁg nc:?a $526.651.935 3 MESES MANIZALES
tinea ambiental del Plan de
Accibn Especifico - PAE para la
recuperacion del municipic de
Manizales.
Construccion de obras de
estabilidad y manejo de aguas |  Selatcion MUNICIPIO DE
1905310452 en la ladera ubicada en la| abreviadade | $517.391.201 3 MESES MANIZALES
carrera 23A sector caontiguo al | menor cuantia
Puente Vizcaya del municipio
de Manizales.
Construccidn de obras de
mitigacién en la ladera de la -
Seleccion
calie 57 con carrera 38 del ] MUNICIPIO DE
1905090399 bario  Camilo  Torres  en n;:gﬁrvlida dt?a § 297.487.629 I MESES MANIZALES
cumplimiento de la sentencla de e
la accién popular con radicado
AP 2017-128.
Construccion de la primera fase
de las obras de mitigacion: del Seleccion
riesgo en la ladera de Chigre- ] MUNICIPIC DE
2108030718 sector Bellavista, = n?g:lz\:liﬁgndt?a $ 589.736.391 3 MESES MANIZALES
cumplimiento de la sentencia de
la accidn popular con radicado
2009-0795.
Construccion de obras de
estabilidad en varios puntes | Seleccion
2108110753  |crificos de las  comunas | abreviadade | §$384.441796 | 3MESES A
Atardeceres, San José y | menor cuantia
Cumanday, zona urbana del
municipio de Manizales”.
Consfruccion de obras de
estabilidad y de manejo de| Seleccitn MUNICIPIC DE
2110130932 aguas lluvias en varios sectores | abreviadade | $408.979.054 3 MESES MANIZALES
de las comunas Universitaria y | menor cuantia
La Fuente- municipic de
Manizales.
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MODALIDAD
CONTRATO No. OBJETO DE VALOR PLAZO CONTRATANTE
SELECCION
Consfruccidn de obras de
estabilidad y de manejo de Seleccion
aguas Nuvias en varios puntos ! MUNICIPIO DE
2109170863 criicos de Ja comuna Ia n?ggi‘;'gﬁgnc:}c“a $ 326640476 3 MESES MANIZALES
Macarena - municipio de
Manizales.
Construccion de  obras deI
mitigacién del riesge y de Seleccion
manejo de aguas lluvias en las | . MUNICIPIO DE
ISESss veredas Bajo Tablazo, Guacas, | rﬁg:li‘:lzg:rﬁ?a $419.566.903 3 MESES MANIZALES
La Palma y Cuchilla del Salado
del municipic de Manizales.
Construccion de obras
preliminares para mitigar el Selection
impacto del deslizamiento de . ; MUNICIFIO DE
CRlfES05e) tierra ocurrido el 23 de febrero r:brewada dt? $125008.444 4 DIAS MANIZALES
de 2022 en el barrio Centenario | Mo cvantia
de |a ciudad de Manizales.
Construccién de obras de
estabilidad y obras de manejo
de aguas lluvias para la| Seleccion
2210271269 mitigacion del riesgo en sitios | abreviadade | $430.000.000 59 DIAS MHEL%TEEQE
criticos de la zona urbana dal | menor cuantia
municipio de Manizales, por el
sistema de monto agotable,
Construccién de obras de
estabilidad y obras de manejo
de aguas lluvias para la| Seleccion
2211151303 | miligacion del riesgo en sitios | abreviadade | $534.999.999 | 39 DIAS MLE]’R’,'\%TEEQE
criticos de la zona rural del | menor cuantia
municipio de Manizales, por el
sistema de monto agotable.
Construccion de obras de
estabilidad y cbras de manejo | Seleccitn MUNICIPIO DE
2408230974 de aguas lluvias para la| abreviadade | $490.000.000 | 2,5 MESES MANIZALES
mitigacion del riesgo en sitios | menor cuantia
criticos de la zona urbana
(comuna siete-tesorito hasta la
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MODALIDAD
CCONTRATO No. OBJETO DE VALOR PLAZO CONTRATANTE
SELECCION

comuna oncela macarena) y
zona rural del municipio de
Manizales

Construccion de obras de
establlidad y obras de manejo
de aguas lluvias para |la
mitigacion del riesgo en sitios
criticos de la comuna uno —-| Seleccion
2409111047 atardeceres hasta 2 comuna | abreviadade | $530.000.000 | 2,5 MESES
seis — ecoturistico cerro de oro | menor guantia
y comuna 12 nuevo horizonie,
zona urbana del municipio de
Manizales, por el sistema de
monto agotable

MUNICIPIO DE
MANIZALES

Construccidn de Obras de

Estabilidad y Manejo de Aguas
Lluvias para la mitigacidn del | Licitacion de

2508040748 riesgo en sitios criticos de la| Obra Puiblica $1.100000000 | 35MESES

Zona Urbana y Rural del

Municipio de Manizales Lote 1

MUNICIPIO DE
MANIZALES

Consiruccién  de obras  de

estabilidad y manejo de aguas
lluvias para la mitigacion del | Licitacién de

g PUO0R0IAS riesgo en sitios criticos de la| Obra Pblica $1.573409000 | 4.5 MESES

Zona Urbana y Rural del

Municipio de Manizales Lote 2

MUNICIPIO DE
MANIZALES

Reparacion, mantenimienio y
construccién de Areas con

tratamiento geotécnico en el | Licitacian de
2508151029 drea wurbana y rural del| Obra Publica
municipio de Manizales Monto
agotable

MUNICIPIO DE

$2.485.000.000 6 MESES MANIZALES

Por ofro lado, de conformidad con lo establecido en ei articulo 33 de la Ley 2069 del afio 2020, por medio del
cual se modifica el articulo 12 de la Ley 590 de 2000; la Administracion del Municipio de Manizales, ha
logrado identificar las MIPYMES que podran ser potenciales proveedoras directas o indirectas de los
servicios que pretenden contratar.
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Para tales efectos y segun los CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO, PEQUENAS,
MEDIANAS Y GRANDES del DECRETO 957 DE 05 JUNIO DE 2019

SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA
Superior a 32.988 Superiora 131.951
UVT e inferior o igual UVT e inferior o igual
a 131.951 UVT. a483.034 UVT.

Inferior 0 igual a

Servicios 32.988 UVT.

UVT: La unidad de valor tributario

Se tienen clasificadas de la siguiente manera:

PROVEEDOR MICRO PEQUERA MEDIANA
VAURAS  INGENIERIA X .
SAS
JOHN ESNEIDER
CARDONA GUTIERREZ
MARIO ALBERTO DIAZ
GIRANDO
CONSORCIO PROVIAL
JAES
ACTIVA  INGENIERIA
E.U
JORGE HERNAN
GUTIERREZ RIVERA
| SYCS.AS
[ LIBARDO ERAZO
HIDALGO
RICARDO  TABAREZ
GONZALEZ

ROBLE INGENIERIA
S.AS

GLADYS STELLA
AGUDELO PINEDA
CONSTRUCTORA
PHARQOS S.A.S

INNOVA  PROYECTOS
SAS

PRANA C&G
CONTRUCCIONES X -
SAS

VERTICAL  DISENOS
S.AS

CONSORCIO ACEROS
1

CONSORCIO WFP 010
CARDENAS SANDOVAL
LUIS GUILLERMO

X -

X
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GARCIA GIRALDO
JOHN ALEXANDER

MH INGENIERIA &
CONSTRUCCION S.A.8
HERRERA  POSADA
MILTON RICARDO

L.R. AMBIENTAL S.A.S. - X -
GIRALDO HENAO JOSE
ALBER

GAITAN NARANJO
JOHNNY ANDRES
ESTRUCTECNIAS.AS.
INCIVILPRC S.AS.
PROYECTOS CIVILES,
AMBIENTALES Y DE
PETROLEQOS S.AS.
AXXIOS S.A.S. X = -
LUIS GUILLERMO
CARDENAS SANDOVAL
HERNAN ROPERO
ALZATE,

>
[

x|

>
]

Datos obtenidos del andlisis de contratos anteriores de la entidad, a través del certificado de inscripcion y
clasificacion en el registro de proponentes.

PERSPECTIVA FINANCIERA

Analizando las empresas y los profesionales del sector de la construccion en nuestro pais, podemos
evidenciar el gran auge que éste ha mantenido en el sector de la economia, gracias a las garantias y
facilidades brindadas por el Estado. Todo lo anterior, nos garantiza la existencia de empresas ¥
profesionales de la construccion, saludables financieramente, lo cual sumado a las exigencias de los
procesos de seleccion son garantia de éxito para el proyecto.

En el sector de la construccion la lucha por la competitividad y la busqueda de un desempefio eficaz y un
desarrolio optimo han hecho que este sector empresarial haya obtenido una expansién bastante
significativa, manteniendo en estas empresas una disputa de costos e innovacion de infraestructura.

Segln el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — DANE en Colombia existen empresas
relacionadas con el sector de la construccion, las cuales se dividen asi: 42.163 de construccion de edificios
residenciales, 8.433 de construccion de carreteras y vias de ferrocarril, 6.225 de construccion de proyectos
de servicio piblico, 45.193 de construccion de obras de ingenieria civiles, a esto se le suman el numero
significativo de constructores independientes que ofrecen sus servicios.
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Costo de insumos y materiales de la construccion

El indice de Costos de la Construccion de obras Civiles — (ICOCIV), es un indicador que permite conocer la
variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la
Construccion de Obras Civiles.

Segun el Boletin Técnico Indicadores econdmicos alrededor de la construccién (ICOCIV) elaborade por el
DANE, para ei mes de marzo de 2026, publicado el 30 de abril de 2026, a variacion afio corrido del ICOCIV
fue 4,73%, en comparacién con diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con
la construccion de obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por encima del promedio
nacional (4,73%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos)
{6,63%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacidn y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (5,56%) y Construcciones deportivas al aire libre y ofras obras
de ingenieria civil (5,13%). Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio
nacional: Carreteras, calles, vias férreas y pistas de atemizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles
{4,39%) y Construcciones en minas y plantas industriales (3,58%).

Marzo 2026
Gréfico 1. Variacién mensual del ICOCIV seglin agrupaciones CPCV 2.0 A.C.
Total nacional
Marzo 2026
4,50
m
150
>
s 1,00
E
- 050
noo
Carreteras, caling, vist Pusrtos, canales, prasay, Tubarias para ka Consfrucciones o
férreas y pistas de  sistemas des fiego y otras  conducclénde gasa mlnasrplams depnnivas al alre Iorey
atamizal, pusntes, obrashidridicas  larga Vinwas d otras ohes de Ingenleria
carreters shvadan y |4 duct 0s) icadhdn y eablas civil
tincles de poder; tubsrias ¥
caldes bockles, ¥ obiras
CONENRs
£30201 5IN202 L2303 530704 £30205

Indicadores Econémicos Alrededor de [a Construccion {IEAC} - Informacion IV trimestre 2025
Variacion mensual y contribucién def ICOCIV, por grupoes de costos - Total nacional - Marzo 2026)
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Tabla 3. KOG Variadidn y contribuciin mensual segiin grupos de costos

Total nacianal
Marzo 2026
Contribucién
s Pt Variacién (%) {puntos
porcentuales)
2026 2026
Materiales 51,31 1,40 or2
Heeramienta Menor 214 0.25 0,00
Maquinaria 127 072 0,09
Equipas 618 0,08 0,00
Mano de obra 1689 0,94 018
Transporte 8,89 0,37 0,03
Equipos especiales para obra 1,89 0,07 0,00
Total 100,00 1,02 1,02
Fuente: DANE ICOCIV
MNota: La diferencia en ta suma de las vaniabies sbedece alsi de aproximaciéin en el nivel de digitos trabajados en

el indice.
Nota 2: Contributiones al tota) nacional

Produccion de Cemento gris

Segun ias Estadisticas de Cemenio Gris (ECG) publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica - DANE, en marzo de 2026, la produccion de cemento gris a nivel nacional fue de 1.246,7
miles de toneladas, lo que representd una variagién de 3,8% con relacion al mismo mes de 2025. En el
mes de analisis se despacharon al mercado naclonal 1.149,7 miles de toneladas de cemento gris, lo que
significé un crecimiento del 6,0% frente a marzo de 2025.

En el periodo enero — marzo 2026 |a produccion de cemento gris alcanzé los 3.319,0 miles de toneladas,
presentando un aumento de 2,8% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los despachos al
mercado nacional acumularon 3.125,4 miles de foneladas dando como resultado una variacion positiva de
5,7% con respecto al periodo enero - marzo 2025.

En el periodo abril 2025 - marze 2026, la produccién de cemento gris alcanzo los 14.163,3 miles de
toneladas, presentando un aumento de 4,6% con relacion al mismo periodo del afio anterior. Los
despachos al mercado nacional acumularon 13.081,0 miles de toneladas, dando como resultado una
variacion positiva de 6,4% con respecto al periodo abril 2024 — marzo 2025 (Anexo 1).

Produccion de cemento gris {toneladas y variacion anual de I produccion) enere 2023 - marzo
2026p
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Tabla 1. Produccion y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variacién anual)
Total nacional

Enero (2023) - Marzo (2026)
¥adzhis (o sl P zh e .
— (milesdesonabadest | ary i H i !
Miatro 2015 Marzo IO s
1290 il 1aes 12087 | L,
1.8 E
- | i
i
i o Wlm i
Produooén 12008 12487 $ w - o3 bl as e i
i an e
I REEREEN I SRR EREFREN S EFE N R R RS RN I L FR AR
F 1 nze F_ 3 F L
Prviodo
T | emema | wwsenm |
g Ly nas ey l.mxl wr s
§im | J [ -
! :Il - }‘I - a | I L z
Cespaches atul N PLRERSN il L ol A Pl N e - B
nacienafes was | 1wer i Bl :‘]_ T ‘hi Rt | Rt e ".’.J' J 16 i
s ; ) U e
EElp iR REArE GRS A NS FaNRY
F Fi md F-11 b
| Furisde
Fuente: DANE, ECG.
P Cifras provisionales

Nota: La diferericis enire la produccion y dos despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a

existencias.
La diferencia en la suma de [as variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en la

investigacion.
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Grifieo 1. Produccion de concreto premezclado segiin destinas {miles de metros cibicos)
Total nacional
Marzo (2025-2026r)

4000
]
3s00
300.0
g
£
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"
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‘g 200.0 [ a
3 . "
4 1500 2
§ [
1000 | . ' o
| of =i i
| 2 £
500 | | a Rt ) -
| | | -
[1k¢] '
Vivsenda Obras Civiles Eciiticaciones Otros*
Destinos
Mar 2025 4 Wlar 2026

Fuente: DANE, EC.

P Cifra prowvisional

*Otros Se refiere a la produccidn de concretn premezclado a la que no as posible identificar o clasificar por su destino o uso final
€omo: mayoristas, intermediarios, comerdializadores, distribuidores, transformadores (prefabricados), ete.

En marzo de 2026, la produccién de concreto premezclado fue de 673,3 miles de metros clbicos, lo que
significd un aumento del 6,2% frente al mismo mes de 2025, en el que se produjeron 634,1 miles de metros
clbicos.

En lo corrido del afio, la produccidn de concreto premezclado alcanzo los 1.766,4 miles de metros cabicos,
con una variacion de 1,3% en comparacién con lo registrado en el periodo enero — marzo de 2025, en el
que se produjeron 1.744,2 miles de metros clbicos.

Indicador de Produccién de Obras Civiles

En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de produccion de obras civiles (IPOC) registré un crecimiento de
6,3%, con relacién al cuarto trimestre de 2024 y estd explicado principaimente por el comportamiento
positivo en tres de los cinco grupos de obra respecto a su variacion anual; el grupo Construcciones en
minas y plantas industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, calles, vias féreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tineles con 3,9% y finalmente el grupo de Tuberias para la conduccién de
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gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
con 15,7% los cuales sumaron en cenjunte 7,1 puntos porcentuales a la variacion anual 6,3%.
Grafico 23. Variacién anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios constantes)

Total Nacional
2022 () trimestre) - 2025° (IV trimestre)

200

L LX)

£ 63
3 15kl l 1
s . e
§ 29

100

26

2022 2023 2024 2025

Fuente: DANE, IPOC

p: cifras provisionales

Nota: La diferencia de Ia sumna de las variables, obedece al sisiema de aproximaciin en el nivel de los digitos trabajados
en &l indice

Grafico 24, Variacidén y contribucién anual del IPOC segiin tipos de construecién
2024 - 2025 (IV trimestre)

O Contribucidn
Variacidn snual (%) (pusos Tes)
Yotat 1O & 3
l 1

Construcciones en minas y plankas industriales ;;': is — 5
Careateras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras 39 i 20 ._
elevadas y Lineles 52 27
Tuberlas para la conduccién de gas a largadistancia, lineas de 15.7 l 20 I
comunicacitn y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas e e
[nstalacionas al aire libre para deportes y espardmiento; y otras obras de 30 | -0.3 |
Ingenlaris civil 205 -2,5
Fuertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidriulicas 56 | .5 |
(acueductos) 20.3 1,5
2025
v-2024
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Al desagregar por tas 15 subclases de obras civiles, |as subclases que presentaron las variaciones anuales
positivas mas representativas fueron: Centrales eléctricas con 32,8%; Cables locales y obras conexas con
141,8%; Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 4,5%; Sistemas de riego y
obras hidraulicas de control de inundaciones con 81,3% y Tuneles con 792,6%, las cuales sumaron en
conjunto 8,4 puntos porcentuales a la variacion anual del IPOC 6,3%.

Grafico 25, Variacién y contribucion anual de la produccion de obras civiles a precios constantes

segun tipo de producto (15 subclases)
20257 - 2024 (IV trimastre)

- — e
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Para establecer el presupuesto oficial en contratos de "Obra Piblica", la Secretaria de Infraestructura,
primero establece [as cantidades de obra para luego determinar el valor de las obras a ejecutar y el
componente de administracion, imprevistos y utilidades.

Las actividades a ejecutar, relacionadas en el presupuesto oficial, son el producto de las visitas y solicitudes
de la comunidad, y las que se determinan a partir de la PQR y visitas técnicas desarroliadas por la
Secretaria y la Unidad de Gestion del Riesgo para atender las necesidades de la comunidad. Dentro del
anélisis de fos precios unitarios se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y desperdicios para
precisar los valores que en todo caso estan sujetos a los imprevistos y reajustes propios de la obra piblica.
Sin embargo, el presente proceso se realizara por monto agotable, por lo que las cantidades a ejecutar se
determinaran dentro de la ejecucién del contrato de acuerdo a las necesidades latentes identificadas en el
moemento de la ejecucion.

El anélisis estimado del valor de las obras a ejecutar se realiza con base en la elaboracion de Anélisis de
Precios Unitarios {APU), los cuales incorporan el ejercicio de actualizacién de precios adelantado por la
Secretaria de Infraestructura a través de su Base de Cristal, herramienta técnica utilizada para la
determinacién de los valores de referencia en los procesos de contratacion.

Dicha base es alimentada, administrada y actualizada periédicamente por el profesional designado por la
Entidad, con informacién proveniente de los diferentes proveedores locales de materiales, equipos e
insumos requeridos para la ejecucion de las obras. A partir de estas cotizaciones se efectlia un analisis
comparativo y un promedio de precios de mercado, con el fin de establecer valores representativos y
técnicamente sustentados, sobre los cuales se determinan los valores unitarios de los items que integran el
presupuesto oficial.

Para efectos de contar con un valor aproximado de fa inversion a realizar, la entidad tuvo en cuenta
variables consideradas para calcular el presupuesto oficial, el cual se calculé teniendo en cuenta la mano
de obra, suministro de materiales y herramienta, transportes y el A.LU. {Administracion, Imprevistos,
Utilidad), dentro det A.U se incluyen, entre otros, los siguientes impuestos que debe asumir el contratista:

v" Contribucion Especial (Fondo de Seguridad y Convivencia del Municipio de Manizales), de

conformidad el Acuerdo 1083 de 2021, correspondiente al 5% del valor de cada pago realizado al

contratista.

Industria y Comercio

Gastos bancarios (Impuesto del 4x1000 por mil — transacciones financieras): 0,4%

Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, de conformidad el Acuerdo 1083 de 2021,

correspondiente al 2% del valor de cada pago realizado al contratista.

v" Estampilla Pro Universidad de Caldas y Universidad Nacional Sede Manizales hacia el Tercer
Milenio, de conformidad con el Acuerdo 1156 de 2024, correspondiente al 2% del valor de cada
pago realizado al contratista.

ANENEN
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Estampilla Pro Cultura, de conformidad con el Acuerdo 1156 de 2024, correspondiente al 2% del
valor de cada pago realizado al contratista.

Tasa Pro Deporte y Recreacion, de conformidad con el Acuerdo 1083 de 2021, correspondiente al
0.5% del valor de cada pago realizado al contratista.

Estampilla para la justicia familiar, de conformidad con el Acuerdo 1156 de 2024, correspondiente
2% del valor bruto de cada pago realizado al contratista.

Constitucion de Garantias.

ASEIENEERN

DETERMINACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y se certifica que:

Las cantidades de obra son el producto de los resultados arrojados por visitas y solicitudes de la
comunidad, y las que se determinan a partir de la PQR y visitas técnicas desarrolladas por la Secretaria y la
Unidad de Gestion del Riesgo para atender las necesidades de la comunidad. Dentro del analisis de los
precios unitarios se toma en cuenta el rendimiento de las cuadrillas y desperdicios para precisar los valores
que en todo caso estan sujetos a los imprevistos y reajustes propios de la obra publica. Sin embargo, el
presente proceso se realizara por monto agotable, por lo que las cantidades a ejecutar se determinaran
dentro de la ejecucion del contrato de acuerdo a ias necesidades latentes identificadas en el momento de la
ejecucion

El analisis estimado del valor de las obras a ejecutar se realiza con base en la elaboracion de Andiisis de
Precios Unitarios {APU), los cuales incorporan el ejercicio de actualizacion de precios adelantado por la
Secretaria de Infraestructura a través de su Base de Cristal, herramienta técnica utilizada para ia
determinacién de los valores de referencia en los procesas de contratacion.

Dicha base es alimentada, administrada y actualizada periédicamente por el profesional designado por la
Entidad, con informacion proveniente de los diferentes proveedores locales de materiales, equipos €
insumos requeridos para la ejecucion de las obras. A partir de estas cotizaciones se efectia un analisis
comparafivo y un promedio de precios de mercado, con el fin de establecer valores representativos y
técnicamente sustentados, sobre los cuales se determinan los valores unitarios de los items que integran ¢l
presupuesto oficial.

Haciendo un analisis que incluye las variables que conforman cada una de las actividades para la
construccion de un proyecto de obra, come son:

*  Localizacion de las obras y vias de acceso para cuantificar el transporte

+  El costo de materiales,

*  Acarreos internos

*  Equipo y maquinaria necesario en el sitio de ejecucion de las obras,

* Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes) y rendimiento del personal.
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Los conceptos que se tienen en cuenta para determinar la Administracion (A) son los que se mencionan a
continuacion, y, los mismos, son analizados y tomados en cuenta dependiendo del alcance, plazo, valor y
condiciones de ejecucién del contrato de obra:

1. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

2. TRANSPORTE DEL PERSONAL

3. INSTALACIONES PROVISIONALES

4. PAPELERIA Y OTROS COSTOS

5. SISTEMAS DE COMPUTO Y COMUNICACION
6. INSTALACION DE VALLAS INFORMATIVAS
7. GARANTIAS Y POLIZAS

8. GASTOS FIDUCIARIOS

9. IMPUESTOS y CONTRIBUCIONES

Para el factor prestacional se tienen en cuenta las prestaciones legales y se hace el analisis respectivo,
respecto la exoneracion de que frata el articulo 114-1 Estatuto Tributario, de acuerdo con esta y segin el
historico de los procesos de la Secretaria de Infraestructura, el nimero de integrantes del equipo de trabajo
del proyecto objeto de estudio y la condicién de las empresas que participan regularmente en estos
Procesos.

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratacion de una persona juridica o natural que
posea experiencia general y especifica segun lo determinado en ef pliego de condiciones del proceso; que
se encuentre debidamente constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la
capacidad de adoptar para la ejecucion del contrato el personal requerido con la experiencia indicada en la
licitacion pablica del presente proceso; asi como garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas
por el Municipio de Manizales a través de la Secretaria de Infraestructura en dicho documento del proceso.
Asimismo, el contratista debe ser una persona natural o juridica cuyo objeto social contemple la
construccion de obras civiles y/o de Ingenieria.

7. ANALISIS DE RIESGO:

El tipo de contrato a realizar presenta en st mismo algunos factores de riesgo que pueden llegar a afectar el
resultado esperado con la labor del contratista, para et cumplimiento de las obligaciones que pueda adquirir,
asi como los resultados optimos en la prestacion del servicio y la calidad de los resultados obtenidos se han
definido los siguientes tipos de riesgos: VER ANEXO MATRIZ DE RIESGOS.
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8. PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS CON PRECIO
ARTIFICIALMENTE BAJO.

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para
garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante la etapa de
planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso descrito en el
articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de Colombia Compra Eficiente,
como un criterio metodologico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacion de las ofertas
economicas, para éllo la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a los oferentes
requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando alglin oferente no responda al requerimiento de justificacion de la entidad o esta
determine que alguna oferta econémica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo, se
rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad del
proceso.

Para lo cual, al ser un criterio metodoldgico, el Municipio de Manizales utilizara el siguiente criterio, que
contfene aspectos similares a la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de
Contratacion de Colombia Compra Eficiente.
9. IDENTIFICACION DE PROPUESTAS CON POSIBLE PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO.
Para este fin se empleara uno de los dos procedimientos que se describen a continuacion:
a. Cuando la Entidad Estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaracion a los proponentes a
cuyas ofertas se les haya disminuido en un 20%, o un mayor porcentaje, al costo total estimado
por la Entidad Estatal.

b. Para identificar la posibilidad de precios artificialmente bajos cuando hay 5 6 més ofertas en un
Proceso de Contratacion, el comité evaluador procedera de Ia siguiente forma:

Tomar el conjunto de ofertas a evaluar:

1. Calcular la mediana del valor de las ofertas.
2. Calcular la desviacion estandar del conjunto.
3. Determinar el valor minimo aceptable para la Entidad Estatal de acuerdo con la metodologia

explicada a continuacién (Colombia Compra Eficiente):
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Para calcular la mediana, la Entidad Estatal ordenara los valores de mayor a menor y tomar el valor de la
oferta en la mitad de la lista. Si el nimero de ofertas es par, tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y
dividirlos en dos.

La desviacion estandar es el resultado de aplicar la siguiente formula:

IZ:L (Valor de ta oferta;~Promedio de los valores de las ofertas)®

Desviacion estandar: ¢ = \

n
Donde n es el numero de ofertas.
El valor minimo aceptable es igual a la mediana menos una {1) desviacibn estandar:

Valor Minimo Aceptable = Mediana — Desviacion Estandar

Cuando el total de ofertas analizadas es igual 0 mayor a cinco (5}, las ofertas que se encuentren por debajo
del valor minimo aceptable se identifican como posibles ofertas artificialmente bajas.

Es evidente que cuando una propuesta oferta valores notablemente inferiores a los establecidos en el
estudio del mercado realizado por |a entidad, y a los ofertados por los proponentes del proceso, se pueden
presentar dos situaciones que no son deseables para la entidad contratante:

1. El proponente desconoce los costos e ingresos verdaderos del contrato.
2. E! proponente utiliza su oferta como parte de una estrategia colusoria o pretende debilitar a ofros
proponentes durante el proceso de seleccion

Para el primer ¢aso, después de identificar las ofertas que podrian configurarse con precio ariificialmente
bajo, el comité evaluador procedera a solicitar aclaracion a cada uno de los oferentes identificados con
propuestas con posibles precios artificialmente bajos, para verificar si el proponente desconoce o no los
costos e ingresos verdaderos del contrato.

SOLICITUD DE EXPLICACION DEL PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

Los proponentes requeridos para presentar aclaracion de la oferta con posible precio artificiaimente bajo,
deberan presentar una desagregacion completa de su precio, de manera que se identifique claramente la
estructura de costos y su coherencia frente a la propuesta presentada, incluyendo los sopories que
demuestren las justificaciones.

Oferta = Costo del bien, servicio w obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos + utilidad
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Para el presente proceso de licitacion publica, el proponente requerido debera explicar su oferta econdmica
discriminando:

Analisis de precios unifarios para cada uno de los items del presupuesto.
Cotizacion de materiales y equipos y transportes usados en el andlisis de precios unitarios.

. Analisis de cuadrillas usadas para calcular los andlisis de precios unitarics, identificando Los
costos del personal, factor prestacional (Primas, cesantias, Intereses de las cesantias,
Vacaciones), caja de compensacion Familiar, seguridad social, parafiscales en general, dotacion,

efc.

. Presentar el analisis de AlU correspondiente a la propuesta, discriminando los costos indirectos,
gastos administrativos, personal, impuestos, utilidades, efc.

. En ninglin caso el coniratista puede justificar su experiencia como argumento para el soportar el

precio artificialmente bajo, debido a que se trata de un requisito habilitante que ya se encuentra
evaluado por la Enfidad.

Soportes:

El oferente debe presentar soportes de sus justificaciones y el Municipio podra verificar la veracidad
de los documentos presentados ante las personas naturales o juridicas que se considere.

Para el presente proceso, el comité evaluador debera determinar si la oferta se califica con precio
artificialmente bajo o no, el comite evaluara la consistencia y coherencia de la estructura de costos
discriminada en la explicacién dada por el oferente requerido, y si la misma no es satisfactoria, la propuesta
sera rechazada.

Cuando un proponente justifique su precio por factores de economia de escala o economia de alcance,
debera soportarlo con las cotizaciones de ios bienes a los cuales tiene dicha ventaja, para que la entidad
fos incluya en los proximos estudios de mer¢ado.

En caso de no presentar soportes, el oferente sera rechazado.

En constancia, se firma en Manizales, en el mes de junio de 2026.

D, g v g i, &)
DIEGO"ARMANDO RIVERA GUTIERREZ
Director Técnico
Unidad de Gestién del Riesgo

Vo. Bo. CLAUDIA MARCELA CARDONA. Secretaria de Despacho — Secretaria de Infraestructura
Reviso: Karen Viviana Méndez Amaya, Profesional Universitario — Secretarfa de Infraestructura.
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