Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Version 2 del 21 de agosto de 2025

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7,1	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	93,56

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
	HERRAMIENTA MENOR	GLB		$ 2.000,00	1,00000	$ 2.000,00
7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE 2,5 A 3 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN DE 0.5 MM - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	1	$ 478.048,00	0,02400	$ 11.473,15
					SUBTOTAL $	$ 13.473,15

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5%	M3	1,0000	$ 228.956,99	$ 228.956,99
				$ 228.956,99

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	21,00	1,00	1800,00	$ 37.800,00
					SUBTOTAL $	$ 37.800,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONE	4,00		81.112,00	0,07828	$ 25.396,45
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1,00		116.184,00	0,07828	$ 9.094,40
				SUBTOTAL $	$ 34.490,85
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 314.721,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	98.192,95	
IMPREVISTOS	1,00%	3.147,21	
UTILIDAD	5,00%	15.736,05	
		SUBTOTAL $	**$ 117.076,21**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 431.797,00**

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social		
	Version 2 del 21 de agosto de 2025	

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7,2	Filtro geodren planar tuberia 100 mm h=1.0 **	ML	162,00

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
102487	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	$ 2.000,00	0,57120	$ 1.142,41
					SUBTOTAL $	$ 1.142,41

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
100016	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	1,0500	$ 28.686,00	$ 30.120,3000
100485	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2100	$ 159.974,00	$ 33.594,5400
105777	Tubo Corrugado Perforado(Ø100mm)rollo (sin filtro)	ML	1,0500	$ 27.075,00	$ 28.428,7500
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 92.143,59

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,00	0,01	$ 256.362,00	$ 2.563,620
					SUBTOTAL $	$ 2.563,62

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	1,00		197.507,53	0,06000	$ 11.850,4518
Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	1,00		143.663,61	0,02100	$ 3.016,9358
Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m	1,00		92.651,94	0,24	$ 22.236,4656
				SUBTOTAL $	$ 37.103,85
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 132.953,47**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	41.481,48	
IMPREVISTOS	1,00%	1.329,53	
UTILIDAD	5,00%	6.647,67	
		SUBTOTAL $	**$ 49.458,69**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 182.412,00**

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Interventor o su apoderado

Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Version 2 del 21 de agosto de 2025

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7,3	Filtro geodren planar tuberia 160 mm h=1.0 Espald	ML	86,20

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
102487	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	$ 2.000,00	0,36947	$ 738,95
					SUBTOTAL $	$ 738,95

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
100016	Geodren planar e= 5.0mm (goeText+geoRed) h=1	ML	1,0500	$ 28.686,00	$ 30.120,3000
100485	Gravilla de rio 3/4" (Con Transporte)	M3	0,2100	$ 159.974,00	$ 33.594,5400
105743	TUBO DRENAJE PVC 160MMCorru-Perf(Rollo)sin Filtro	ML	1,0250	$ 59.835,00	$ 61.330,8750
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 125.045,72

III. TRANSPORTES

	MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.3O KM)	VJ	1,00	0,01	$ 256.362,00	$ 2.563,620
					SUBTOTAL $	$ 2.563,62

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	1,00		197.507,53	0,06000	$ 11.850,4518
Dia de Trasiego con 2 ayudantes**	1,00		143.663,61	0,02100	$ 3.016,9358
				SUBTOTAL $	$ 14.867,39
				TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 143.215,670**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	44.683,29	
IMPREVISTOS	1,00%	1.432,16	
UTILIDAD	5,00%	7.160,78	
		SUBTOTAL $	**$ 53.276,23**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 196.492,00**

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Version 2 del 21 de agosto de 2025

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7,4	MÓDULO EN PERFIL RECTANGULAR 40X40 CAL 12 CON ACABADO EN LAMINA COLD ROLLED 1.22 X 2.44 m (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA A DOS MANOS, BISAGRAS Y RODACHINES)	UND	64,00

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
102487	HERRAMIENTA MENOR	GLB		$ 2.000,00	0,05000	$ 100,00
					SUBTOTAL $	$ 100,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
100625	LAMINA COLD ROLLED Cal.16 1.22x2.44 M	UND	1,0000	224.410,00	$ 224.410,00
	PERFIL RECTANGULAR ESTRUCTURAL 90X90 CAL 3 milimetros	ML	0,0800	281.444,00	$ 22.515,52
	PERFIL RECTANGULAR ESTRUCTURAL 40X40 CAL 12	ML	12,0000	23.086,33	$ 277.036,00
	Pintura pintulux anticorrosivo eco-gris	GAL	0,1500	66.518,33	$ 9.977,75
	Pintura esmalte pintulux o similar	GAL	0,2000	109.100,00	$ 21.820,00
	Riel calibre 18	ML	0,8000	35.000,00	$ 28.000,00
	Bisagras	UND	10,0000	2.372,50	$ 23.725,00
	Rodachines	UND	2,0000	62.508,33	$ 125.016,67
	Adhesivo F121	UND	0,2000	39.445,00	$ 7.889,00
	Remache pop 1/8 x 3/8	UND	20,0000	190,90	$ 3.818,00
	Lija No. 180	UN	0,8500	1.835,33	$ 1.560,03
	Bisagras acero inox	UN	10,0000	18.166,77	181.667,71
	cerrojo pasador para candado	UN	1,0000	40.700,00	$ 40.700,00
					$ 968.135,68

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
100756	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - SOLDADOR (INCLUYE FACTOR DE			158.272,00	0,62535	$ 98.975,42
104133	AYUDANTE CARPINTERIA METALICA TALL.+ PREST(IDRD)			76.402,00	1,00000	$ 76.402,00
					SUBTOTAL $	$ 175.377,42

TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 1.143.613,10**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	356.807,29	
IMPREVISTOS	1,00%	11.436,13	
UTILIDAD	5,00%	57.180,65	
		SUBTOTAL $	**$ 425.424,07**

Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 1.569.037,00**

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Interventor o su apoderado

Matricula :

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7,5	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 30 KN/M Y 39 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	400,56

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB		$ 2.000,00	0,25000	$ 500,00
				SUBTOTAL $	$ 500,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
6710	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL:	M2	1,0000	$ 8.245,00	$ 8.245,00
					$ 8.245,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	1,00		97.414,00	0,03314	$ 3.228,00
					SUBTOTAL $	$ 3.228,00
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 11.973,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	3.735,58	
IMPREVISTOS	1,00%	119,73	
UTILIDAD	5,00%	598,65	
		SUBTOTAL $	$ 4.453,96
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 16.427,00

Firma
Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Version 2 del 21 de agosto de 2025

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7,7	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	431,33

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB		$ 2.000,00	0,02000	$ 40,00
	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA		$ 61.982,00	0,01500	$ 929,73
					SUBTOTAL $	$ 969,73

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
				$ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	1,00		97.414,00	0,00837	$ 815,27
					SUBTOTAL $	$ 815,27
					TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 1.785,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	556,92	
IMPREVISTOS	1,00%	17,85	
UTILIDAD	5,00%	89,25	
		SUBTOTAL $	**$ 664,02**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 2.449,00**

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Interventor o su apoderado

Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Version 2 del 21 de agosto de 2025

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 7	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	45,00

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
102487	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	$ 2.000,00	0,36947	$ 738,95
					SUBTOTAL $	$ 738,95

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
6130	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12". NORMA NTC 3722-3	ML	1,0000	$ 157.926,00	$ 157.926,0000
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 157.926,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
9455	AYUDANTE	58.363,50	1,5104	88.152,23	0,10	$ 8.850,20
9411	OFICIAL	74.800,00	1,5083	112.820,84	0,10	$ 11.326,85
					SUBTOTAL $	$ 20.177,05
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 178.842,000

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	55.798,70	
IMPREVISTOS	1,00%	1.788,42	
UTILIDAD	5,00%	8.942,10	
		SUBTOTAL $	$ 66.529,22
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 245.371,22

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Version 2 del 21 de agosto de 2025

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	1,00

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
102487	HERRAMIENTA MENOR	GLB		$ 2.000,00	0,05000	$ 100,00
					SUBTOTAL $	$ 100,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	426,4000	$ 700,00	$ 298.480,00
11774	ACERO DE REFUERZO 60000	Kg	4,6500	$ 5.720,00	$ 26.598,00
7465	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N, Y RESISTENCIA A	M2	10,6600	$ 5.953,00	$ 63.458,98
4431	PAÑETE LISO MURO 1:3 (NO INCLUYE ANDAMIO)	M2	10,6600	$ 34.234,00	$ 364.934,44
					$ 753.471,42

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
9455	AYUDANTE	58.363,50	1,5104	88.152,23	0,20	$ 17.584,38
9411	OFICIAL	74.800,00	1,5083	112.820,84	0,20	$ 22.505,20
					SUBTOTAL $	$ 40.089,58
					TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 793.661,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	247.622,23	
IMPREVISTOS	1,00%	7.936,61	
UTILIDAD	5,00%	39.683,05	
		SUBTOTAL $	**$ 295.241,89**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 1.088.903,00**

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 9	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB		$ 2.000,00	0,25000	$ 500,00
				SUBTOTAL $	$ 500,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
3468	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,7400	$ 491.103,00	$ 363.416,22
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	2,2700	$ 30.615,00	$ 69.496,05
11774	ACERO DE REFUERZO 60000	Kg	63,5000	$ 5.720,00	$ 363.220,00
					$ 796.132,27

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
9455	AYUDANTE	58.363,50	1,5104	88.152,23	0,48	$ 41.926,05
9411	OFICIAL	74.800,00	1,5083	112.820,84	0,48	$ 53.658,68
					SUBTOTAL $	$ 95.584,73
					TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 892.217,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	278.371,70	
IMPREVISTOS	1,00%	8.922,17	
UTILIDAD	5,00%	44.610,85	
		SUBTOTAL $	**$ 331.904,72**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 1.224.122,00**

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Version 2 del 21 de agosto de 2025

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 10	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)	UN	1,00

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR	GLB		$ 2.000,00	0,25000	$ 500,00
				SUBTOTAL $	$ 500,00

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
3468	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,5300	$ 491.103,00	$ 260.284,59
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	1,9800	$ 30.615,00	$ 60.617,70
11774	ACERO DE REFUERZO 60000	Kg	55,3000	$ 5.720,00	$ 316.316,00
					$ 637.218,29

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
9455	AYUDANTE	58.363,50	1,5104	88.152,23	0,16	$ 14.202,62
9411	OFICIAL	74.800,00	1,5083	112.820,84	0,16	$ 18.177,09
					SUBTOTAL $	$ 32.379,71
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 670.098,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	209.070,58	
IMPREVISTOS	1,00%	6.700,98	
UTILIDAD	5,00%	33.504,90	
		SUBTOTAL $	$ 249.276,46
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 919.374,00

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Interventor o su apoderado

Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Version 2 del 21 de agosto de 2025

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 11	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	ML	102,80

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
102487	HERRAMIENTA MENOR	GLB		$ 307,58	1,00000	$ 307,58
					SUBTOTAL $	$ 307,58

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
000009	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	KG	0,5000	$ 6.521,00	$ 3.260,50
000524	PUNTILLA 1" CON CABEZA	LB	0,0500	$ 5.254,00	$ 262,70
003637	TELA DE CERRAMIENTO AZUL Y VERDE H =2.00M	ML	1,0500	$ 2.158,01	$ 2.265,91
002672	VARA DE CLAVO (Ø4 -5cm) L=6 METROS.	ML	1,7201	$ 2.150,00	$ 3.698,22
00259	CONCRETO 1:3:5 AreLavRio+Grav.	M3	0,0140	$ 397.690,42	$ 5.567,67
10171	Excavacion manual sin retiro en suelo blando **	M3	0,0140	$ 12.680,82	$ 177,53
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 15.232,52

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	1,00		$ 197.507,53	0,07450	$ 14.714,32
					SUBTOTAL $	$ 14.714,32
					TOTAL COSTO DIRECTO $	**$ 30.254,4200**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	9.439,38	
IMPREVISTOS	1,00%	302,54	
UTILIDAD	5,00%	1.512,72	
		SUBTOTAL $	**$ 11.254,64**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	**$ 41.509,00**

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del interventor o su apoderado

Matricula :

Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social

Version 2 del 21 de agosto de 2025

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, BAJO PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE, DE UNA CANCHA DE TEJO DE CUATRO LÍNEAS EN EL PREDIO LA CASONA LLANO GRANDE BETANIA, CORREGIMIENTO DE BETANIA, LOCALIDAD DE SUMAPAZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	$ 1,00

FECHA	DD	MM	AA
	2	2	2026

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 12	ACERO DE REFUERZO 60000	Kg	2.238,41

I. EQUIPO

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
102487	HERRAMIENTA MENOR	%	1	$ 7,51	1,00000	$ 7,51
					SUBTOTAL $	$ 7,51

II. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
000009	ALAMBRE NEGRO Cal. 18	kg	0,0256	$ 6.521,00	$ 166,94
003315	HIERRO PR-60 1/2" Figurado	KG	1,0200	$ 4.701,00	$ 4.795,02
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 4.961,96

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	$ -

IV. MANO DE OBRA

	TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
11938	CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1:1 +PREST.**	1,00	#########	0,00	1,00000	$ 750,53
					SUBTOTAL $	$ 750,53
					TOTAL COSTO DIRECTO $	$ 5.720,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	31,20%	1.784,64	
IMPREVISTOS	1,00%	57,20	
UTILIDAD	5,00%	286,00	
		SUBTOTAL $	$ 2.127,84
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 7.848,00

Firma

Nombre: OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

Representante legal del Contratista o su apoderado

Matricula: 25202-371243 CND

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre:

Representante legal del Interventor o su apoderado

Matricula :