



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICACIÓN TÉCNICA

Determinación del valor de la interventoría

En cumplimiento de los principios de planeación, eficiencia y razonabilidad del gasto público, y con fundamento en el análisis técnico del alcance, complejidad, duración y riesgos asociados al proyecto de obra REPOSICIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA INSPECCIÓN DE CAPELLANÍA ADSCRITO A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE, CUNDINAMARCA, se certifica que:

El valor estimado de la interventoría fue calculado como un porcentaje del siete por ciento (7%) sobre el costo directo del proyecto, metodología que corresponde a prácticas técnicas usuales en la estructuración de proyectos de infraestructura pública de características similares.

Dicho cálculo fue realizado, revisado y verificado por la firma consultora responsable de los estudios y diseños, así como por la Secretaría de planeación y obras públicas, constatando que el porcentaje adoptado resulta técnicamente adecuado, proporcional y suficiente para cubrir las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico requeridas durante la ejecución del proyecto, sin generar sobrecostos ni desbordar los criterios de eficiencia del gasto.

Asimismo, se verificó que el proyecto no presenta condiciones de complejidad técnica, multiplicidad de frentes, ni niveles de riesgo que justifiquen la adopción de un porcentaje superior al señalado, razón por la cual el 7% sobre los costos directos se considera apropiado para la obra en mención.

La presente certificación se expide para los fines administrativos y contractuales a que haya lugar


DUVAN FELIPE FORERO FORERO

secretario de Planeación y Obras Públicas
planeacion@fuquene-cundinamarca.gov.co

Celular: 323-572 50 44

Retención documental		PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Funcionario Público, Trabajador Oficial y/o Contratista				
Nombres	Alexandra Murcia Pinilla	Duvan Felipe Forero Forero	Duvan Felipe Forero Forero	Duvan Felipe Forero Forero
Cargo	Contratista profesional SPOP	Secretario SPOP	Secretario SPOP	Secretario SPOP
Fecha	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025
Firma				
Consecutivo		TRD		

