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OBJETO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL

BRAZO DE LOBA Y VIAS DE ACCESO, ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE HATILLO DE LA LOBA Y SAN MARTIN DE

LA LOBA
CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOLIVAR NIT No. 890.480.059 —1
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CONEXION BOLIVAR CZ

NIT: 902.067.877-2

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($230.903.412.984)

PLAZO: SESENTAY CINCO (65) MESES

Entre RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en
la ciudad de Cartagena — Bolivar, identificado con la cédula de ciudadania No. 73.007.790, en
su calidad de Secretario Juridico de la GOBERNACION DE BOLIVAR, identificado con NIT
No. 890.480.059-1, segun lo previsto en el Decreto No. 001 del 02 de enero de 2024,
debidamente facultado para actuar, segun Decreto de Delegacion No. 052 de 2024, y quien
para los efectos del presente documento se denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte; y,
por la otra, UNION TEMPORAL CONEXION BOLIVAR CZ, identificado con NIT
902.067.877-2, representado legalmente por CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS
GUERRA identificado con la cédula de ciudadania No. 1.082.917.665, en adelante el
“Contratista”, proponente plural conformado por CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S,
identificado con NIT 901.846.358-0 y con 50% de participacion en la estructura plural y por
CFD INGENIERIA S.A.S. identificado con NIT 900.556.186-2, con el 50% de participacion en
la estructura plural, hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes
consideraciones:

l. Que mediante Resolucion No. 664 del 4 de marzo de 2026, la Entidad abrid el
Proceso de Contratacion numero LIC-SI-001-2026.

Il. Que mediante Resolucion No. 1428 del 6 de mayo de 2026, la Entidad adjudico el
Contrato a UNION TEMPORAL CONEXION BOLIVAR CZ.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el
Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el Cdédigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el
cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los
términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL BRAZO
DE LOBA Y VIAS DE ACCESO, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HATILLO DE LA LOBA'Y
SAN MARTIN DE LA LOBA”.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de
Contrataciéon No. LIC-SI-001- 2026, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme
lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por
el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera el siguiente:

Numero de Objeto del proyecto, lote Plazo del
lote o segmento o segmento contrato

CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR SOBRE EL BRAZO
DE LOBA Y VIAS DE ACCESO,
ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
HATILLO DE LA LOBA Y SAN
MARTIN DE LA LOBA

65 Meses

El plazo sera contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en
el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
MCTE ($230.903.412.984), equivalentes a 131.876,60 SMLMV para el afio de suscripcién del
contrato 2026.

El Contratista, con la suscripciéon del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
. Codigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 6
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establecido en el presente Contrato.
CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
La Entidad entregara anticipo del 15% del valor del contrato bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitara previa solicitud del Contratista y aceptacion de las condiciones de la
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciacion de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas en ningun caso a la entrega del anticipo.

La Entidad, a través de la interventoria, revisara y aprobara los programas de inversion del
anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el Contratista constituira
un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el
Departamento de Bolivar, el cual sera vigilado por el Interventor del contrato. Por consiguiente,
ningun pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa 'y
escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado por el
Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El
Contratista presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacion previa del
Interventor.

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Entidad indicando con precision que se trata de recursos por concepto de
rendimientos financieros del anticipo otorgado, el niumero, afio del contrato y el nombre del
Contratista. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de esta obligacion.

Si al momento de liquidarse el patrimonio auténomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos
a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el numero y afio del contrato de obra, el
nombre del Contratista y el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos
y el valor por saldos de capital.

El Contratista presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

Para la buena administracién del anticipo se tendran en cuenta como minimo las siguientes
reglas:

* El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos.

» El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de
la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.

* Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autbnomo deben ser invertidos en
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de
inversién del mismo aprobado por el Interventor.

» Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autbnomo, como los
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se

" Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 6 |




G s
, _ MINUTA DEL CONTRATO ,
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 4)

Cédigo CCE-EICP-IDI-05 . Pagina  5de20
Version 6
No.

establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor.

* La Entidad remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversién del anticipo aprobado y le informara
sobre la persona natural o juridica que actuara como Interventor. Asi mismo, la Entidad informara
a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucion del contrato.

* En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada del mismo, la
entidad fiduciaria reintegrara a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus
rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado.

* La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista,
dentro de los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestién sobre el
manejo del anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente
informacion: el nimero y afio del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones
realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los
giros y/o traslados realizados.

El anticipo sera amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situacion que
debera ser controlada por la interventoria. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando
el valor de la respectiva acta por la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del
valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podra amortizar un porcentaje mayor al acordado.
Su amortizacion total debera realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion
que debera ser controlada por la interventoria.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal

126 10/02/2026 $ 65.000.000.000

Los recursos anteriormente descritos se encuentran viabilizados con recursos del Sistema
General de Regalias del Departamento de Bolivar, bajo el codigo BPIN 2025002130035,
recursos priorizados y aprobados a través de la resolucion No. 5033 de 31 de diciembre de
2025, de la siguiente manera:

Fuente del SGR Vigencia
2025 -2026 $65.000.000.000,00
Asignacién para la Inversion 2027-2028 $126.951.601.238,78
Regional 60% - SGR 2029-2030 $110.876.068.524,20
Departamento de Bolivar
2031-2032 $83.049.524.629,82

$385.877.194.392,80
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario sera un contrato a precio unitario
que la entidad pagara de la siguiente manera:

El Departamento pagara al Contratista el valor del contrato mediante la presentacion de Actas
de Obra mensuales para cada uno de los proyectos a desarrollar, hasta el NOVENTA por
ciento (90 %) del valor del contrato. El ultimo pago del valor del contrato, correspondera al
diez por ciento (10%) de su valor, y se hara efectivo con la presentacion de las actas de recibo
final, refrendadas por el Interventor, anexando el seguimiento al Cronograma y Plan de
Inversiones del correspondiente Mes y la verificacion del pago del periodo correspondiente de
los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado para la ejecucion de las
obras por el Contratista. La acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de
cada pago derivado del Contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de Obra, son de
responsabilidad exclusiva del Contratista.

Como requisito para la presentacion de la ultima Acta de Obra, se debe anexar el Acta de
Entrega y Recibo Final, debidamente firmada por los participantes.

Los pagos se efectuaran previo recibo a satisfaccion de las obras, suscrito por la Interventoria,
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la radicacién de la factura con el lleno de los
requisitos legales y con el visto bueno de la Interventoria, asi como la copia de los pagos por
concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, y estaran
sujetas a la disponibilidad de PAC.

El pago de las actas de obra incluye todos los impuestos a que haya lugar.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en los documentos del proceso, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior del diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un
porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), sin perjuicio
de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y caracteristicas
propias de la regidn, que no podra superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no
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calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados
por al menos el ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del
proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de
Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del
departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio
de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision
de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial
proteccion constitucional: poblacidn en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como
la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral,
so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro
de los cinco dias siguientes contados a partir de la suscripcidén del acta de inicio del contrato.

Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracién o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicidon de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Ildentificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y
la condiciéon de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccidn constitucional que no se encuentre definida
en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado
por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Otras obligaciones:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico,
el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los
plazos acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucioén del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o
condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial,
si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme
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alas normas NTC ISO 9001:2015y NTC ISO 10005:2018 en los 10 dias habiles siguientes a
la suscripcion del contrato.

17. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de
la obra, establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios
ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su
oferta.

18. El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades:

e Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista
cuente con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte
alternativos.

¢ Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestidon Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacién a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales,
0 algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre
otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista
se compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de
plasticos de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad
en la gestion adecuada de residuos posconsumo.

e Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra,
fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles
solares, iluminacién LED, entre otras, garantizando la adecuada utilizacion y disposicion
de los recursos empleados.

¢ Incluir por lo menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estdndares ambientales
y/o sellos ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas
y/o con criterios de sostenibilidad en sus procesos.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la
Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe
adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales
durante la ejecucién del contrato.

Los bienes nacionales relevantes son:
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Lote No. 1.

Puntaje
Bien nacional Fecha de Fechade No. de partida % de individual

relevante inscripcion vigencia arancelaria participacion de cada
bien

BARRAS DE ACERO 03/02/2026 | 7214200000 33.73% 20

Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de
adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante
la ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas
con su utilizaciéon cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores
Bienes Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional

relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion
por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucién del
contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se
configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 10 dias habiles siguientes
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos,
y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los 10 dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion
del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este
numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

El Contratista debera contratar como minimo el 50% de mano de obra local, siempre y

cuando exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecucién del contrato.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A. CON RELACION AL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO, se obliga a:

1. Mantener al frente de las obras el Director de Obra y el personal propuesto, para dirigir la
obra y tomar los correctivos necesarios con el interventor sobre las cuestiones relacionadas
con las mismas.

2. Contratar los trabajadores para la ejecucion de la obra de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

3. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra estan afiliados al Sistema
de Seguridad Social.

4. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las
obligaciones parafiscales.

5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.

6. De acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 del 2007, debera cumplir sus
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de
compensacion Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como
requisito para el(los) pago(s) del presente contrato.

B. CON RELACION AL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES, se obliga a:

1. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregara al Interventor para su aprobacion el
Programa Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra.

2. Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el
Interventor.

3. A solicitud del interventor, el Contratista proporcionara la informacion adicional necesaria
para la adecuada ejecucion de la obra.

4. Cefiirse al disefo, especificaciones y caracteristicas de la obra, salvo los cambios que se
acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado.

5. Cumplido los requisitos de ejecucion, suscribir el Acta de Inicio.

C. CON RELACION A LOS EQUIPOS Y MATERIALES, se obliga a:

1. Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes de su
iniciacion.

2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitacora), en el que se anotaran todos los
aspectos relacionados con la ejecucion de la obra y a disposicion del Interventor y Entidad
Contratante.

3. Reparar o reponer segun el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran dafio
o presenten defectos.

4. Usar procedimientos adecuados en la utilizacidon de los materiales, evitando que en el sitio
de trabajo se den condiciones de falta de aseo, orden e higiene.

D. CON RELACION AL SITIO DE LA OBRA, DANOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS
AMBIENTALES, se obliga a:

1. Evitar una ocupacion total del espacio y mas alla del tiempo requerido para la ejecucion de
la obra.

2. Observar las normas de ocupacién del espacio publico en forma temporal.

3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes
inmuebles de particulares.

4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, 0 compensar los impactos
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y efectos ambientales que se generen durante la ejecucion de las obras.

5. Los dafos o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros
en la ejecucion de las obras, materia del Contrato, seran reconocidos y pagados directamente
por el Contratista.

6. Al iniciar los trabajos, debera situar en cada frente de trabajo una valla cuyo disefio definira
la Entidad Contratante, en la que se anotara el objeto y valor del Contrato, asi como el lema
alusivo a la gestion de la actual Administracion.

7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro,
lo cual es a sus costas.

8. Cumplir con las normas de sefalizaciéon y aviso de ocupacion, desvio de vias y demas
requeridas a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o sean cercanos del
lugar de la obra.

E. CON RELACION A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, se obliga a:

1. Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno
Nacional, vigentes durante la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccidn que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo
del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato,
causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

El futuro contratista mantendra indemne a EL DEPARTAMENTO contra todo reclamo,
demanda, accion legal y costos que pueden causarse o surgir por dafios o lesiones a personas
o bienes, ocasionados durante la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato, por el futuro
contratista o sus dependientes.

En caso de que se formule reclamo, demandas o acciones legales contra EL
DEPARTAMENTO por asuntos que segun el contrato sean de responsabilidad del contratista,
se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente
las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DEPARTAMENTO vy en
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adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto.

Si en cualquier de los eventos previstos el contratista no asume debida y oportunamente la
defensa de EL DEPARTAMENTO, podra hacerlo directamente previa comunicacién escrita al
futuro contratista, quien pagara todos los gastos en que la Entidad incurra por tal motivo.

En caso de que asi no lo hiciera el fututo contratista, EL DEPARTAMENTO tendra derecho a
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al mismo por razon de
los servicios motivo del contrato.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral
1 de la Clausula 9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la regiéon causara
multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 0,01% del valor
total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral
2 de la Clausula 9 del presente contrato de la provisién de bienes o servicios por parte de
alguno o alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”,
causara multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicién
de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha obligaciéon se hace imposible de
cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse
debidamente a la Entidad Estatal.

Se causaran multas equivalentes cinco (5) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de
estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

3. Se impondra una multa equivalente a cinco (5) SMMLV cuando el Contratista no adquiera
los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

4. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista
que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a 0,5 SMMLYV por cada dia transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se
causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al
0,001% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de
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acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,002%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informaciéon completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,001% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en
la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,002% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,002% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una
multa equivalente al 0,001% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al 0,001% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,001% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a dos (2) salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara
directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva
la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados
al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista
de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones
que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa,
aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio
de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL
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Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizaciéon de
perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5)
dias habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo
requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por
la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente
acuerdo, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%)
del valor del contrato. La presente clausula penal no tiene el caracter de estimacién anticipada
de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas
por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacién y el pago
de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucidén del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizaciéon de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan
a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier
otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro
concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.
CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una

Clase poéliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) garantia
bancaria.

Asegurado/ DEPARTAMENTO DE BOLIVAR identificado con NIT 890.480.059-1

beneficiario

- paro ge 0 alor Asedg ado
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Buen manejo y correcta | Hasta la| 100% del valor
inversion del anticipo liquidacién  del | correspondiente al
contrato anticipo.
Cumplimiento general del| Hasta la | 30% del valor del
Amparos contrato y el pago de las| liquidacion  del | contrato
vigencia, y multas_ y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le
valores . impongan
asegurados Pago de salarios,| Plazo del | El cinco por ciento
prestaciones sociales| contrato y tres (5%) del valor total
legales e| (3)afos mas. del contrato.
indemnizaciones
laborales del personal que
el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de| Cinco (5) afios El cinco por ciento
las obras ejecutadas (5%) del valor total
entregadas a satisfaccion del contrato.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de

Tomador alguno_de los integrantes del _consorcio. (?uando el contra!tista sea
una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacion e Objeto del contrato

necesaria dentro | Firma del representante legal del contratista

de la pdliza e En caso_de no usar centa_vos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida

por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en

los eventos de adicion y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento

del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los
defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le
enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la
Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo,
el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de
las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de
ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante
notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega
o terminacion de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR identificado con NIT 890.480.059-1
y el Contratista

¢ Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacién legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, y no soélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion vy
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma

Asegurados

Tomador
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Valor 5% del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR identificado
con NIT 890.480.059-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
Amparos actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion e Objeto del contrato
necesariadentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil
(2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no
existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o
cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando
haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume
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por las labores de la construccién y por las demas obligaciones emanadas del presente
Contrato. La Entidad no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al
Contratista la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que
tenga para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el
articulo 893 del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes
sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan
la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no
llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacién, por medio de resolucion
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto
por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relaciéon con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacién acordada o que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema
de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las
garantias, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en entre los Municipios
de Hatillo de Loba y San Martin de Loba y en el Corredor Vial que comunica al Municipio de
Hatillo de Loba hacia el puente que conduce al Municipio de Barranco de Loba.
El domicilio contractual sera el municipio de Turbaco, Bolivar.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato

los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del Contrato.
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