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A continuación, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los 
numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y 
el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen. 
 
Realizado el análisis se determinó que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento 
establecido por el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Es decir, corresponde a una contratación 
de   cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la DIAN, equivalente a 100 SMMLV, 
lo anterior con independencia de su objeto. 
 

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA Y DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA 
NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

 
Para la DIAN es conveniente la celebración del contrato con el objeto señalado en el numeral 2. del presente 
documento con el fin de dar cumplimiento a las competencias y funciones de la Subdirección Administrativa y 
de la Coordinación de la Infraestructura, establecidas en el numeral 1° del Art. 41 del Decreto No.1742 de 
2020 y los numerales 1, 6 y 9 del Art. 5.6.4 de la Resolución No. 000070 del 9 de agosto de 2021, 
respectivamente, que señalan: 
 
• Decreto No. 1742 de 2020 
 
(…) Artículo 41. Subdirección Administrativa. Son funciones de la Subdirección Administrativa las siguientes:  
 
1. Administrar los recursos físicos y garantizar la prestación de los servicios generales de la Entidad, de 
acuerdo con lo previsto en la ley y los reglamentos, estableciendo lineamientos a nivel nacional para su 
adecuada ejecución y oportunidad. (…)  
 
• Resolución No. 000070 de 2021 
  
(…) 5.6.1. Crear la Coordinación de Servicios Generales en el despacho de la Subdirección Administrativa de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para el cumplimiento de las siguientes funciones, 
además de las dispuestas en el artículo 3º de la presente resolución:  
 

1. Administrar los recursos físicos y garantizar la prestación de los servicios generales de la Entidad, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley y los reglamentos, estableciendo lineamientos a nivel nacional para 
su adecuada ejecución y oportunidad.  
 

El suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, de construcción y de ferretería es indispensable para el 
mantenimiento preventivo (pintada de fachadas, cambio de grifería de baños, cafeterías y exteriores, etc.) y/o 
correctivo (cambio de tubería dañada, reparaciones de fachada, arreglo de chapas, etc.) a los inmuebles que 
conforman las sedes del Nivel Central de la UAE-DIAN ubicadas en la ciudad de Bogotá, así: 
 

N.º SEDE DIRECCIÓN 

1 Edificio SENDAS Carrera 7 N 6C-54 

2 Edificio San Agustín pisos 4, 6 y 5 extremo sur Carrera 8 N° 6C-32 

3 Edificio Policía Fiscal y Aduanera Avenida 68 N° 19-81 

4 Edificio Calle 75 Calle 75 N° 15-43 

5 Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas Avenida el dorado N° 75-60 
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6 Subdirección del Laboratorio Aduanero Carrera 65 BIS N° 88-81 hasta 90 

7 Almacén Coordinación de Servicios Generales Carrera 20 N° 68B-07 

8 Archivo Nivel Central Álamos Carrera 65 BIS N° 90A-85 

9 Archivo ARSEG Carrera 68D N° 67-10 

 
La necesidad de suscribir el contrato se deriva de los requerimientos propios de la Entidad en cuanto a la 
disponibilidad en inventarios de los distintos materiales y elementos requeridos para realizar mantenimientos 
y arreglos básicos locativos en las sedes del Nivel Central de la UAE-DIAN en Bogotá, a fin de garantizar  que 
los inmuebles de propiedad de la Entidad permanezcan en óptimas condiciones para la prestación de los 
servicios fundamentales en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales salvaguardando la 
integridad física de funcionarios, contratistas, usuarios y visitantes, así como el patrimonio público 
representado en dicha infraestructura. 
 
En caso de no suscribirse dicho contrato, la Entidad no podría atender las necesidades y requerimientos 
relacionados con la realización de arreglos básicos locativos en los inmuebles propiedad de la UAE-DIAN en 
el corto, mediano y largo plazo, lo que podría afectar el bienestar de los funcionarios contratistas, usuarios y 
visitantes, así como la prestación del servicio en las distintas sedes del Nivel Central de la UAE-DIAN ubicadas 
en la ciudad de Bogotá 
 
La presente contratación se financiará con recursos de funcionamiento y corresponde a la(s) línea(s) No.10 
del Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia. 
 
Conforme al numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 30 de la Ley 2069 de 
2020, la cual a su vez fue reglamentada con el Decreto 1860 de 2021, cuando el valor del objeto que se 
pretende contratar no exceda del 10% de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, 
se debe adelantar el procedimiento de contratación con base en la modalidad de selección de mínima cuantía, 
pues en este caso no debe tenerse en cuenta el objeto sino solo el valor del contrato. 
 
Adicional a lo anterior, se deja constancia de que el día 19 de febrero de 2026 se consultaron los Acuerdos 
Marco de Precios vigentes publicados en SECOP por Colombia Compra Eficiente, y pese a existir el AMP 
suscrito para la “Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería” al realizar una 
comparación entre los ítems solicitados en el anexo N° 2 y en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios CCE-
255-AMP-2021 con objeto: “Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería” se 
concluyó que de los quinientos veintitrés (523) ítems requeridos, el AMP solo contiene doscientos diecisiete 
(217)., por lo cual se determinó adelantar el proceso de adquisición bajo la modalidad de Mínima Cuantía.  
 
Para la presente contratación y referente autorización para iniciar Proceso de Contratación (Art. 
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):  
 

☐ El objeto del contrato no requiere la autorización de inicio de proceso 

☒ El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparación de bienes mueble o de 
adquisición de bienes inmuebles por lo que se requiere la autorización para iniciar proceso de 
contratación, la cual se anexa.  

 
Para la presente contratación y referente a los estudios y diseños para establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011): 
 

☐ Al ser un contrato de obra se anexan estudios y diseños que permiten establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental.  
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☒ Como no se trata de un contrato de obra no aplica.   

 
Prohibición o restricción de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las 
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el decreto 199 de 2024 y demás normas que lo 
modifiquen, y se encontró que el objeto del contrato pese a encontrase dentro de los contratos afectados por 
dichas normas cumple con las recomendaciones allí señaladas para su procedencia. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.1  Objeto  

Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, de construcción y de ferretería para el mantenimiento y 
reparaciones locativas indispensables de las sedes del Nivel Central de la UAE-DIAN.  
 
2.2 Alcance del Objeto  

El objeto del contrato comprende la entrega en el edificio Sendas de los materiales especificados conforme 
los tiempos de entrega establecidos y las cantidades requeridas por la Entidad para atender las necesidades 
de mantenimiento respecto de las Sedes de Nivel Central de la UAE-DIAN ubicadas en la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
Los demás requerimientos y especificaciones técnicas para la ejecución del contrato se relacionan en el 
Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas” 
 
2.3 Garantía legal y suplementaria (no aplica) 

La GARANTÍA LEGAL es la obligación temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor 
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de 
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la 
garantía legal no tiene contraprestación adicional al precio del producto 
 
Los aspectos incluidos en la GARANTÍA LEGAL están definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que 
incluye en el Num. 5, la obligación de disponer de asistencia técnica para la instalación, mantenimiento de los 
productos y su utilización, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica 
para la instalación, mantenimiento y utilización (soporte) No tendrá costo adicional al precio. 
 
2.4 Clasificación de Bienes y Servicios - Clasificación UNSPSC 

El bien está codificado en el UNSPSC como se indica a continuación:  
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

31162800 

31 
Componentes y 
suministros de 
manufacturas 

16 
Ferretería 

28 
Ferretería en 
general. 

00 

39121700 

39 
Componentes, 
accesorios y 
suministros de 
sistemas eléctricos 
y de iluminación 

12 
Equipos, 
suministros y 
componentes 
eléctricos 

17 
Ferretería 
eléctrica y 
suministro 

00 

30111500 30 11 15 00 
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Componentes y 
suministro para 
estructuras, 
edificación, 
construcción y 
obras civiles 

Hormigón, 
cemento y yeso 
 

Concreto y 
mortero 

39131700 

39 
Componentes, 
Accesorios y 
Suministros de 
Sistemas 
Eléctricos e 
Iluminación 

13 
Dispositivos y 
accesorios y 
suministros de 
manejo de cable 
eléctrico 

17 
Conductos 
eléctricos, 

electroductos y 
cables aéreos 

 

00 

40183000 

40  
Componentes y 
Equipos para 
Distribución y 
Sistemas de 
Acondicionamiento 

18 
Instalaciones de 
tubos y tuberías 

30 
Tuberías de 
caucho y 
plástico 

00 

40173000 

40  
Componentes y 
Equipos para 
Distribución y 
Sistemas de 
Acondicionamiento 

17 
Instalaciones de 
tubos y 
entubamientos 

30 
Accesorios y 

bridas 
especializados 

para tubos 
 

00 

27113200 

27 
Herramientas y 
maquinaria en 
general 

11 

Herramientas 
de manos 

32 
Juegos de 
herramientas 

00 

 

3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo 
 
Los siguientes son los documentos de verificación de contenido técnico requeridos para participar en 
el Proceso de contratación 
 
 
3.1.1 Experiencia del proponente en contratos ejecutados  
 
Con fundamento en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, se establece la siguiente experiencia, como una condición habilitante diferencial para los 
proponentes que acrediten la calidad de MIPYME. 
 
3.1.1.1 Experiencia del proponente No Mipyme 
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La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo Una ( 1 ) y hasta máximo Dos ( 2 ) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente 
a 79,96 SMMLV a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual 
o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los 
siguientes aspectos:  
 
 

“Suministro o venta de materiales eléctricos y/o hidrosanitarios y/o de construcción y ferretería”  
 
 
3.1.1.2. Experiencia del proponente que acredite la calidad de Mipyme 
 
La experiencia acreditada es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades 
iguales o similares a las del objeto contractual del Proceso de Contratación, la cual será verificada por la UAE-
DIAN con la presentación de mínimo Una ( 1 ) y hasta máximo Cuatro ( 4 ) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de los 
integrantes del Consorcio o Unión Temporal del proponente, ejecutó contrato(s) por un valor total equivalente 
a 79,96 SMMLV a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación, cuyo objeto sea igual 
o tenga relación sustancial con el objeto del contrato del Proceso de Contratación, es decir, que contengan los 
siguientes aspectos:  
 

“Suministro o venta de materiales eléctricos y/o hidrosanitarios y/o de construcción y ferretería” 
 
3.1.2. NOTAS GENERALES PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA:  
 
Nota 1: Si se trata de un consocio o de una unión temporal, se debe anexar el documento de conformación de 
este, en el que se señale el nombre de quienes lo conformen y el porcentaje de participación de cada uno de 
sus miembros.  
 
Nota 2: LA DIAN exige que todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal aporten experiencia. La 
experiencia de los proponentes plurales será la sumatoria de la experiencia de sus integrantes, de manera 
proporcional a los porcentajes de participación que expresamente se determinen en el documento de 
conformación, para la presentación de la propuesta dentro del presente proceso de selección.  
 
Nota 3: En el evento en que, para la verificación de la experiencia exigida se requiera constatar información 
adicional a la certificada aportada, la entidad podrá solicitar y el proponente podrá aportar copia de contratos, 
actas de liquidación, o documentos contractuales adicionales, siempre que correspondan a los contratos 
certificados y aportados como experiencia del proponente.  
 
Nota 4: Para calcular el valor del contrato expresado en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES 
VIGENTES -SMMLV se dividirá el valor total del mismo en el valor del salario mínimo mensual legal vigente 
del año de suscripción del contrato. Si el contrato certificado tuvo adiciones en valor, para calcular el valor de 
la adición expresada en SMMLV se dividirá el valor de la adición en el valor del SMMLV del año de suscripción 
de la adición. 
 
Las certificaciones sobre experiencia del proponente deben ser expedidas únicamente por el contratante y 
suscritos por las personas competentes o autorizadas para ello.  
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Se puede presentar una sola certificación o formato o un número inferior al establecido, si dicha(s) 
certificación(es) o formato(s) cumple(n) con la totalidad de la información y requisitos establecidos. Cuando se 
trate de contratos que hayan sido ejecutados como parte de una unión temporal o consorcio, solo se tendrá 
en cuenta el porcentaje correspondiente a la participación del proponente en dicho contrato.  
 
LA DIAN se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar la 
información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete a 
facilitar toda la documentación que se requiera para este fin.  
 
Las certificaciones deberán presentarse de conformidad con los términos y condiciones de la invitación 
pública. 
 
3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente (No aplica) 
 
Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las características del objeto a contratar 
No se requiere verificar requisitos adicionales del proponente. 
 
3.1.3 Propuesta técnica (si aplica) 
 
La propuesta técnica deberá contener los siguientes documentos y requisitos:  
 
El proponente deberá acreditar el conocimiento y cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos 
en el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas”, para tal fin, deberá diligenciar y presentar con su oferta en 
la plataforma SECOP II el Formato “Manifestación Cumplimiento Especificaciones Técnicas”, 
suministrado por la entidad. 
 
3.2 Condiciones técnicas para la ejecución del contrato 

El objeto por contratar se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio 
cumplimiento que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los 
presentes Estudios Previos. 
 
3.2.1 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye diseño y 

construcción. 
 
(NO APLICA) 
 
3.3  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecución del objeto  

 
Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorización o permiso alguno.  
 
3.4 Obligaciones del contratista 

3.4.1 Obligaciones generales del contratista 
 
3.4.1.1 Cumplir la Constitución y la normatividad que rige la contratación con entidades del Estado 

3.4.1.2 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas del proceso de contratación. 

3.4.1.3 Cumplir el contrato con la calidad y oportunidad pactada.  

3.4.1.4 Suscribir en conjunto con el Supervisor el FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO del contrato, cronograma 

y demás actas que se requieran durante su ejecución. 
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3.4.1.5 Colaborar a la DIAN para que la finalidad del proceso de contratación se cumpla.  

3.4.1.6 Cumplir oportunamente sus obligaciones con el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN 

SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, así como aportes parafiscales, cuando haya 

lugar. (A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: Para el efecto debe: (i) 

Presentar al supervisor relación del personal con el que ejecutará el contrato, junto con la afiliación 

a AFP, EPS y ARL[1], como requisito para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO; (ii) 

Acreditar al supervisor para la suscripción del FT-ADF-2085 ACTA DE INICIO, que la cobertura del 

Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutará el contrato ya inició, de 

conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015[2]; (iii) Acreditar mensualmente 

el pago oportuno y completo de la seguridad social y parafiscales del personal con el que ejecuta el 

contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente 

al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en 

las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, 

Decreto 1072 de 2015 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen.  

3.4.1.7 Durante el plazo de ejecución del contrato: (i) mantener fijos los precios ofertados y pactados; (ii) 

cumplir las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales ofertadas; (iii) 

responder requerimientos del Supervisor dentro del menor término posible; (iv) mantener actualizada 

la información requerida por el SIIF; (v) presentar oportunamente las facturas, documento 

equivalente o solicitud de pago, con los soportes de pago completos, para o retrasar la ejecución 

presupuestal del contrato, ni acumular facturas pendientes por pagar; (vi) mantener actualizada la 

cobertura en valor y tiempo de la(s) garantía(s) del contrato, sin previo requerimiento de la DIAN; 

(vii) en caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución el contrato, presentar al 

Supervisor soportes que lo justifiquen; (viii) informar a la aseguradora cualquier modificación del 

contrato y mantener actualizada(s) la(s) garantía(s) y entregar a la DIAN el documento que acredite 

la debida notificación de la modificación a la aseguradora que expidió la(s) garantía(s) del contrato; 

y (ix) disponer de canales de comunicación y tiempos de respuesta mínimos. 

3.4.1.8 Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato. 

3.4.1.9 Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN: (i)  Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento del 

objeto contractual le sea entregada por la UAE-DIAN, así como a la que tenga acceso con ocasión 

de la ejecución del contrato, e impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebida; (ii) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la que 

haga uso o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no 

utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla, revelarla o 

reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposición de terceros que no estén 

autorizados por la UAE-DIAN para conocerla; (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la 

UAE-DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relación contractual, para su beneficio o el 

de terceros: información de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la 

UAE-DIAN, bases de datos de cualquier índole, software, procedimientos, claves secretas, métodos, 

estudios, estadísticas, proyectos y demás información técnica, financiera, económica, comercial o 

cualquier otra información utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misión 

institucional; (iv) Cumplir con la legislación vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la 

entidad ha implementado para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de 

carácter personal, privado o sensibles a los que tenga acceso; (v) Adoptar todas las precauciones 

necesarias y adecuadas para la conservación, protección, custodia y reserva de la información que 
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reciba, produzca, procese o tenga acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su 

fuga, perdida o difusión no autorizada; (vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contraseña” 

que le sea asignado (si aplica), teniendo en cuenta que se encontrarían bajo su responsabilidad 

todas las acciones que se realicen con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el 

contrato, toda la información que le sea entregada o que haya obtenido de la UAE-DIAN en 

cumplimiento del contrato; (viii) Conocer, respetar y cumplir las políticas de buen gobierno, normas 

y medidas de seguridad implementadas por la UAE-DIAN y demás normatividad interna relacionada, 

a fin de garantizar la seguridad y protección de los activos de información de la entidad; y (ix) Para 

el caso del manejo de información que incluya datos personales, debe dar estricto cumplimiento a 

las disposiciones constitucionales y legales sobre la protección del derecho fundamental de habeas 

data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la Constitución Política y la Ley 1581 de 2012 y demás 

normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen; (x) establecer este documento con sus 

condiciones como acuerdo de confidencialidad, (xi) mantener el tratamiento de la información a pesar 

que la vinculación haya terminado con la DIAN. (xii) Aplicar las medidas establecidas para preservar 

y proteger los derechos de autor y propiedad intelectual de la UAE-DIAN confirmando que conoce y 

aplica; a) El procedimiento para la identificación y protección de los derechos de autor y propiedad 

intelectual; b) La responsabilidad de contar con software acreditado y de fuentes conocidas para las 

actividades relacionadas con el objeto de la relación contractual con la UAE-DIAN; b) Los términos 

y condiciones de uso de los activos de información utilizados para el cumplimiento de la relación 

contractual con la UAE-DIAN presentes en el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y 

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; f) Alinea sus procedimientos para 

preservar los derechos de autor y propiedad intelectual de la UAE-DIAN; g) Cualquier tipo de medida 

que  establezca la ley de derechos de autor y propiedad intelectual. (xiii) Colaborar con la 

identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información identificados y 

relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xiv) Colaborar con la notificación a través de 

la mesa de servicios y gestión de eventos y/o incidentes de seguridad de la información identificados 

y relacionados con el desarrollo del objeto contractual. (xv) Con los espacios para realizar revisiones 

in situ o a distancia que permitan identificar el nivel de cumplimiento de los requisitos de seguridad 

de la información establecidos en el documento MN-IIT-0072 “MANUAL DE POLÍTICAS Y 

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”; (xvi) Remediar las situaciones que 

impacten o afecten el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información en las 

actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto de la relación contractual. (xvii) Confirmar 

que directamente y/o sus colaboradores (cuando deba subcontratar personal para ejecutar el 

contrato), conocen y cumplen las políticas y lineamientos de seguridad de la información establecidos 

por la UAE-DIAN. (xviii) Finalizado el objeto de la relación contractual, se debe confirmar: a) el retiro 

de todos los derechos de acceso provistos durante la ejecución de las actividades establecidas en 

el objeto de la relación contractual; b) La confirmación de la destrucción y disposición final de la 

información provista por parte de la UAAE-DIAN para el cumplimiento del objeto de la relación 

contractual; d) Confirmar la portabilidad o eliminación segura de la información; e) Mantener la 

confidencialidad de la información compartida relacionada con el objeto de la relación contractual 

durante y después de la ejecución del contrato; f) Comunicar oportunamente a través de la 

herramienta de Gestión de Mesa de Servicio cualquier evento o incidente que afecte los activos de 

información de la UEA-DIAN. (xix) Comunicar oportunamente a través de la herramienta de Gestión 

de Mesa de Servicio cualquier situación de riesgo de seguridad de la información que afecte los 

activos de la UEA-DIAN. (xix) Permitir realizar verificaciones sobre el nivel de cumplimiento que tiene 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

el contratista frente los requerimientos de seguridad de la información; y (xx) Guardar total reserva 

de la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato, salvo requerimiento de 

autoridad competente.  

3.4.1.10 Cumplir las siguientes OBLIGACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: (i) 

tratar los Datos Personales transmitidos por cuenta de la DIAN exclusivamente con el propósito de 

cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (ii) No revelar ni usar ningún Dato 

Personal transmitido por la DIAN, salvo que sea necesario para cumplir con las obligaciones y 

finalidades establecidas en virtud de este Contrato; (iii) No revelar Datos Personales a ningún tercero, 

subcontratista, salvo que dicho tercero se someta a las obligaciones establecidas en este Contrato, 

permaneciendo en todo caso la parte encargada del tratamiento, como Responsable de la 

información transmitida; (iv) Implementar, mantener y exigir a todos sus subcontratistas, 

colaboradores, empleados, directivos, agentes, entre otros, que implementen y mantengan las 

medidas humanas, tecnológicas y administrativas de seguridad y protección de la información que 

sean necesarias para garantizar la protección de los Datos Personales transmitidos contra amenazas 

o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteración, modificación o copia no 

autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los 

mismos que pueda generar algún perjuicio al Titular de los Datos Personales y/o a la DIAN como al 

contratista (responsable de la información); (v) dar el Tratamiento a los Datos Personales, 

establecido en su Política de Tratamiento de Datos Personales, dando estricto cumplimiento a los 

principios establecidos en el Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (vi) Mantener la 

confidencialidad en relación con el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; 

(vi) Garantizar al Titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, 

que implica conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; (vii) Realizar la actualización, 

rectificación o supresión de los Datos Personales transmitidos por la DIAN, respetando los 

procedimientos establecidos en el Régimen Legal de Protección de Datos; (viii) Actualizar los Datos 

Personales transmitidos por la DIAN en un plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles siguientes 

contados a partir del acceso a la actualización; (ix) Adelantar y dar respuesta a las consultas y 

reclamos formulados por el Titular de los Datos Personales transmitidos por la DIAN; (x) No divulgar 

los datos personales transmitidos por la DIAN, ni de forma directa o indirecta, a ninguna persona 

natural o jurídica sin obtener previamente el consentimiento previo y por escrito del Titular y/o de la 

DIAN. Los Datos Personales solo podrán ser revelados únicamente a las personas expresamente 

autorizadas de acuerdo con las disposiciones del Régimen Legal de Protección de Datos en 

Colombia; (xi) Tratar los Datos Personales transmitidos por la DIAN exclusivamente con el propósito 

de cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato; (xii) No utilizar los Datos Personales 

trasmitidos por la DIAN con un propósito diferente al establecido en el presente Contrato, a menos 

que se obtenga el consentimiento previo y por escrito por parte del Titular y/o DIAN; (xiii) Cumplir 

con las obligaciones que tenga como Encargado del Tratamiento, bajo las Políticas de Tratamiento 

de Datos Personales y el Manual de Protección de Datos Personales de la DIAN, que se encuentran 

publicadas en la página web; (xiv) Cumplir con todas las demás obligaciones estipuladas en el marco 

del Régimen Legal de Protección de Datos Personales; (xv) El contratista será Responsable frente 

a cualquier reclamación, queja, demanda, acción, pretensión de los Titulares, que surja en contra de 

la DIAN, por el Tratamiento indebido que haga de la información. En consecuencia, deberá 

garantizar, proteger, defender, indemnizar y mantener indemne a la DIAN y a sus representantes y 

servidores públicos con respecto a cualquier reclamación, queja, demanda, acción, pretensión, 

perjuicio, daño, pasivo y/o contingencia que surjan en contra de la DIAN relacionada directa o 
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indirectamente, en conexión con cualquier indebido Tratamiento que el contratista realice sobre los 

Datos Personales transmitidos por la DIAN; (xvi) Periódicamente y previa solicitud por escrito por 

parte de la DIAN, el contratista permitirá que se lleven a cabo visitas e inspecciones a las 

instalaciones, sedes e infraestructura tecnológica utilizada por el contratista para el Tratamiento de 

los Datos Personales transmitidos por la DIAN, directamente o de un tercero autorizado, para 

asegurar el cumplimiento de los términos de este Contrato y de la normatividad aplicable; (xvii) el 

contratista como Encargado del Tratamiento, reconoce expresamente que los datos personales a 

los que tendrá acceso son de exclusiva propiedad de la DIAN, por lo que no podrá utilizarlos sino 

para los fines autorizados por el Titular de la información; (xviii) el contratista se obliga a no realizar 

ninguna cesión de datos personales a los que tenga acceso, sin la debida autorización escrita de la 

DIAN; y (xix) Según la instrucción que por escrito entregue el supervisor al contratista, en principio 

toda la información suministrada deberá ser destruida y la evidencia de ello deberá ser entregada al 

supervisor al momento de la terminación del contrato, o en caso de no ser destruida la información, 

se devolverá al supervisor mediante comunicación escrita. En todo caso, las obligaciones sobre el 

manejo de la confidencialidad de la información serán a perpetuidad incluso después de que el 

contrato haya sido terminado o finalizado. 

3.4.1.11 Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO: (A) OBLIGACIONES GENERALES: (i) Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud 

en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener en cuenta las precauciones que incluyen: 

(a) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el que ejecuta el contrato, (b) Suministrar 

y exigir a su personal la utilización permanente de los elementos de protección personal necesarios 

para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo ; (c) Informar inmediatamente al 

supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales; (d) Participar 

en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por la UAE-DIAN o ARL; (e) Cumplir las 

Políticas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la 

UAE-DIAN; (vi) reportar oportunamente al supervisor cualquier acto o condición insegura que 

observe en las instalaciones de la DIAN o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza o 

riesgo de seguridad y salud en el trabajo; y (f) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral y de los intereses moratorios a que hubiere lugar; (B) 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON PERSONAL: (i) para la suscripción del FT-ADF-2085 

ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a 

disposición para la ejecución del contrato, con copia de la afiliación a seguridad social a pensión, 

salud y riesgos laborales de la totalidad del personal; (ii) permitir que el personal con el que ejecutará 

el contrato asista a las capacitaciones en SST programadas por la DIAN (Art.2.2.4.6.11 del 

D.1072/15); (ii) pagar oportunamente aportes a seguridad social del personal con el que ejecute el 

contrato; (iii) contribuir al cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo de la DIAN 

adoptada mediante Resolución No. 000062 de septiembre 1 de 2016; (iv) garantizar la utilización 

permanente de elementos de protección personal (EPP) necesarios por parte del personal con el 

que ejecutará el contrato, para evitar accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales; (v) cumplir 

la normatividad laboral y de seguridad y salud en el trabajo vigente en Colombia; (vi) cumplir las 

normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las 

obligaciones del contrato; (vii) implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la 

autoevaluación de los Estándares Mínimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolución No. 

000312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de 
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mejoramiento conforme a la evaluación de los Estándares Mínimos de SST y cumplir su 

implementación y recomendaciones de la ARL; (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados 

por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 000312 de 2019 del Ministerio 

del Trabajo o normas que la modifiquen, adicionen y/o sustituyan; (x) cumplir con el pago de aportes 

de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, 

recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos 

derivados de la relación laboral con el personal que requiera para la ejecución el contrato, de 

conformidad con la normatividad laboral vigente; (xi) Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones 

asociadas al personal, como prestaciones sociales contribuciones, dotaciones, capacitaciones, 

incapacidades, costos asociados a seguridad y salud en el trabajo, exámenes básicos de seguridad 

y cualquier otro gasto requerido para cumplir la normatividad laboral vigente; (C) OBLIGACIONES 

DEL CONTRATISTA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN: (i) El 

contratista se debe afiliar al Sistema General de Riesgos Laborales en cumplimiento del Art. 

2.2.4.2.2.6 del D.1072/2015, como mínimo un día antes del inicio de la ejecución del contrato. La 

finalización de la cobertura de la ARL debe corresponder a la fecha de terminación de este contrato; 

(ii) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que frente al Sistema 

de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en las Leyes 

789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012,1553 de 2015, Decreto 1072 

de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demás que las adicionen, complementen o modifiquen; (iii) Si el 

contratista celebra o ejecuta simultáneamente varios contratos, debe estar afiliado al Sistema 

General de Riesgos Laborales por la totalidad de los contratos suscritos, en la misma ARL, y debe 

informar al Supervisor cual es la ARL a la que se encuentra afiliado, para que la DIAN pueda realizar 

la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.9 

del D.1072/2015; (iv) El contratista debe pagar mes vencido el valor de la cotización al Sistema 

General de Riesgos Laborales, cuando la afiliación sea por riesgo I, II o III, conforme la clasificación 

de actividades económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya, y la UAE-DIAN debe pagar el valor de la cotización mes vencido, cuando la 

afiliación del contratista sea por riesgo IV o V, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.13 del 

D.1072/2015; y (v) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del FT-ADF-2085 

ACTA DE INICIO, el contratista debe entregar a la Subdirección de Talento Humano de la DIAN 

examen médico ocupacional vigente (Art.2.2.4.2.2.18, D.1072/2015) para que sea incluido en el 

Sistema de vigilancia epidemiológica de la DIAN (N/A). 

3.4.1.12 Cumplir las siguientes OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: (i) Privilegiar 

el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TICs para adelantar las actividades 

objeto del contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos; (ii) de ser inminentemente 

necesario el uso de documentos impresos, el contratista debe hacer uso de papel ecológico, por 

tratarse de un insumo reciclable, biodegradable, libre de químicos blanqueadores y muchos de los 

cuales son elaborados con fibra de caña de azúcar, de acuerdo con la oferta presente en el mercado 

nacional; (iii) optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se requiere durante las 

actividades asociadas al objeto del contrato; (iv) ahorrar recursos naturales como agua y energía, 

así como los recursos que la DIAN destine para la ejecución de las actividades objeto del contrato; 

y (v) cumplir normatividad ambiental y de sostenibilidad vigente asociada a las actividades que se 

deriven de la ejecución el contrato.   

3.4.1.13 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 

hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del 
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Supervisor, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás autoridades 

competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. 

3.4.1.14 Constituir y entregar a la DIAN las garantías pactadas, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

a la suscripción del contrato o de la modificación, prórroga y/o adición del contrato.  

3.4.1.15 Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado para evitar la generación de daño a servidores 

públicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la DIAN; 

3.4.1.16 Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados 

por la DIAN en ejecución del contrato. 

3.4.1.17 Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los 

servicios prestados con calidad inferior a la pactada y certificados como no recibidos a satisfacción 

por el supervisor, así como el riesgo de la indemnización de perjuicios causados por incumplimiento, 

mora o mala calidad del servicio.  

3.4.1.18 En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. 

 

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista 
 

3.4.2.1 Suscribir en el término establecido por la Entidad el ACTA DE INICIO juntamente con el supervisor 

del contrato designado por la DIAN, previa la presentación oportuna y en los términos solicitados por 

la Entidad del cronograma de ejecución y de los documentos que de conformidad con los estudios 

previos y anexos se requieran para la iniciación del contrato, los cuales deberán contar con la 

aprobación por parte del supervisor del contrato. 

3.4.2.2 Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato durante el plazo pactado de ejecución, 

cumpliendo la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO No. 1 

Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las cantidades y fechas establecidas por el supervisor 

del contrato. Por lo tanto, El contratista deberá realizar la entrega en el edificio SENDAS los cinco 

(5) días calendario posteriores a la realización del pedido mensual (o el día hábil siguiente en caso 

de que la fecha límite sea día festivo). 

3.4.2.3 Diligenciar y entregar al supervisor del contrato, el formato de Constancia de Recibo de Bienes de la 

Entidad, en donde se debe relacionar la descripción de los bienes entregados de acuerdo con las 

especificaciones técnicas requeridas, con su correspondiente valor unitario, total y cantidades. 

3.4.2.4 Responder solidariamente con el fabricante por el buen estado de los bienes objeto del contrato y 

por sus condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles y ofrecidas.  

3.4.2.5 Presentar el informe o los informes que sean requeridos por parte del Supervisor frente al 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, indicando las actividades realizadas para tal fin y los 

soportes que sean del caso. 

3.4.2.6 Entregar a la DIAN información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, 

precisa e idónea respecto de los bienes que en cumplimiento del contrato entregue, así como sobre 

los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus 

derechos y las formas de ejercerlos, al momento de la entrega de los bienes. 

3.4.2.7 Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad e igualmente deberá restituir 

a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los bienes, productos o elementos 

defectuosos o de especificaciones diferentes o de inferior calidad a los exigidos por la Entidad. 

3.4.2.8 Informar al supervisor con un (1) día de anticipación el personal autorizado para la entrega de 

materiales, para lo cual debe remitir los datos de los vehículos, nombre completo, cedula, con los 

parafiscales adjuntos y vigentes a la fecha del personal asignado para la entrega. 
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3.4.2.9 Cumplir con las disposiciones y requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – 

PESV establecidos en el presente documento, cuando aplique. 

3.4.2.10 Mantener la estricta confidencialidad y reserva sobre los documentos o información que llegare a 

conocer en virtud del contrato, para lo cual, firmará un acuerdo de confidencialidad, tanto por parte 

del representante legal, como por los colaboradores a su cargo, conjuntamente con la suscripción 

del acta de inicio. Formato FT-IIT-2635 “Compromiso de Confidencialidad y no Divulgación de la 

Información Reservada o Clasificada para Servidores Públicos”, cuando aplique.  

3.4.2.11 En general las que se despendan de la naturaleza del contrato y del objeto.  

 

3.4.3 Sistema de Gestión ambiental 
 
En el marco de estas políticas, la DIAN, a través de su Código de Buen Gobierno y Ética (CG-IC-0001), adoptó 
la Política de Gestión Ambiental, comprometiéndose a promover el ahorro de recursos naturales, optimizar 
insumos, controlar emisiones y reducir la generación de residuos. Todo esto con el fin de prevenir impactos 
negativos y contribuir al desarrollo sostenible.  
 
Por lo tanto, la DIAN busca fomentar la contratación sustentable, considerando no solo criterios económicos y 
técnicos, sino también el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental y social. Además, se promoverá, 
siempre que sea viable jurídica y financieramente, la participación comunitaria en los proyectos desarrollados 
por la entidad. 
 
Para promover la competitividad de las eco-industrias, es necesario incluir criterios de sostenibilidad ambiental 
en los Procesos de Contratación. Esto implica valorar el impacto ambiental de los bienes o servicios a lo largo 
de su ciclo de vida. Se busca priorizar aquellos que utilicen racional y eficientemente los recursos (naturales, 
humanos y económicos) y generen beneficios ambientales, sociales y económicos. Acorde con esta directriz, 
la DIAN ha establecido la Cartilla CT-ADF-0104: "Requisitos mínimos ambientales para participar en procesos 
de contratación con la UAE-DIAN a Nivel Nacional". 
 
Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del año 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de 
Compras Públicas sostenibles, en la que participa Colombia quien se comprometió a desarrollar la estrategia 
entre otras, de (i) La definición, reglamentación e implementación de un Plan de Contratación Pública 
sostenible, basado en un sistema de información verificable, preciso y no engañoso de la calidad ambiental 
de los bienes y servicios sostenibles; y (ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adquisiciones. 
Asimismo, en el año 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Colombia Compra 
Eficiente (CCE), expidió la Guía de Compras Sostenibles y Socialmente Responsables, con el propósito de 
fortalecer las capacidades de los servidores públicos en la planificación, ejecución y seguimiento de criterios 
de sostenibilidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepción, deben cumplir la legislación 
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las 
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean 
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o postcontractuales.  
 
Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de 
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecución del contrato. Para ello, la DIAN se reserva 
el derecho de realizar AUDITORÍAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas ambientales.  
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La Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 
2026, manifestó: 
 
“Con el propósito de brindar la orientación solicitada mediante el correo que precede, en relación con el 
diligenciamiento del numeral 10 – Sistema de Gestión Ambiental del formato ADF-ADF-2617 “SOLICITUD DE 
ADQUISICIÓN”, a continuación, se indica la información aplicable para el citado numeral al objeto “Suministro 
de materiales eléctricos, hidrosanitarios, de construcción y ferretería necesarios para el 
mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las Sedes del Nivel Central de la UAE-
DIAN.”,  se indica lo siguiente: "En este sentido para la contratación de los servicios de que trata este numeral, 
la DIAN, incluirá en el aparte “Sistema de Gestión Ambiental” del FT-ADF-2617 “Solicitud de Adquisición” y de 
Estudios Previos correspondiente, las Indicaciones para el cumplimiento de la Política de Gestión Ambiental 
para sus contratistas. A su vez, dichas indicaciones deberán ser informadas por el supervisor del contrato a 
los contratistas, al momento de la firma del acta de inicio, de tal suerte que su actuar durante la ejecución del 
contrato guarde coherencia con la Política de Gestión Ambiental vigente en la Entidad. Por tanto, para el objeto 
contractual de la consulta, se relacionan a continuación dichas indicaciones, las cuales deben ser INCLUIDAS 
en el formato FT-ADF-2617 “Solicitud de Adquisición” y el respectivo de Estudios Previos:  
  
   

Objeto 
contractual 

Indicaciones para el cumplimiento de la Política de Gestión 
Ambiental 

  
 
 
 
 
 
  
  
“Suministro de 
materiales 
eléctricos, 
hidrosanitarios, 
de 
construcción y 
ferretería 
necesarios 
para el 
mantenimiento 
y reparaciones 
locativas 
indispensables 
de las Sedes 
del Nivel 
Central de la 
UAE-DIAN.”. 

  
Es necesario que el proveedor del servicio cumpla con lo siguiente: 
  

• Privilegiar el uso de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – TICs para adelantar las actividades del 
contrato, con el fin de evitar el uso de documentos impresos.  

 

• De ser inminentemente necesario el uso de documentos 
impresos, se recomienda al contratista hacer impresiones por 
ambas caras de las hojas del documento. 

 

• Optimizar el uso de recursos como papel y todo lo que se 
requiere durante las actividades asociadas al objeto del contrato. 

 

• Ahorrar recursos naturales como agua y energía, así como los 
recursos que la entidad destine para la ejecución de las 
actividades objeto del contrato. 

 

• Si en el desarrollo de las actividades del contrato se generan 
residuos, estos deben ser retirados por el contratista y 
dispuestos a través de prácticas seguras que garanticen el 
menor impacto ambiental y, que atiendan el cumplimiento de la 
normatividad vigente en el país sobre la separación de residuos 
sólidos en la fuente, lo que implica la observancia del Código 
Nacional de Colores adoptado mediante la Resolución 2184 de 
2019, por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, aplicable para 
residuos ordinarios. En caso de generarse residuos peligrosos, 
separarlos y disponerlos dando cumplimiento al Decreto 1076 de 
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2015, sobre el tema, en todo caso entregando los respectivos 
certificados de disposición final, al supervisor del contrato.  

 

• El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA) de la DIAN, por ende, seguir los lineamientos y 
recomendaciones que en este se imparten junto con los 
programas del uso racional del agua y la energía, manejo 
adecuado de residuos sólidos y desechos que se manipulen, en 
ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del 
contrato; deberá garantizar el cumplimiento de la totalidad de las 
normas ambientales vigentes aplicables al objeto contractual, la 
legislación ambiental descrita y demás normas que las 
deroguen, modifiquen o sustituyan, asumiendo la 
responsabilidad por las consecuencias que se puedan derivar de 
su inobservancia. 

 

• El cuarto de residuos sólidos, residuos aprovechables, residuos 
peligrosos, incluido en las Condiciones Técnicas Mínimas del 
Anexo técnico, deberá contar con la respectiva señalización y 
definición de espacios separados, de tal suerte que los residuos, 
tanto aprovechables como peligrosos no se mezclen y cuenten 
con las condiciones adecuadas de almacenamiento temporal, 
previo a su respectiva disposición. Para este punto es pertinente 
consultar las cartillas ubicadas en el Listado Maestro de 
Documentos en Diannet: CT-ADF-0032  - Cartilla del programa 
para la gestión integral de residuos sólidos aprovechables, CT-
ADF-0033 - Cartilla del programa para la gestión integral de 
residuos sólidos peligrosos y CT-ADF-0111 - Plan de gestión 
integral de residuos sólidos peligrosos -PGIRESPEL- (si aplica) 

 

 …) 
 
3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para 

participar en el Proceso de Contratación:  
 
Para ejecutar el contrato NO es necesario que el PROPONENTE tenga licencia ambiental alguna.  
 
3.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST 

 
La POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolución 
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y 
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de 
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.  
 
De conformidad con el parágrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parámetros de 
selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le permitan 
conocer que la empresa a contratar cuente con el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO (SG-SST) 
 
El artículo 2.2.4.7.5. del Decreto 1072 de 2015 define el Sistema de Estándares Mínimos como el conjunto de 
normas, requisitos y procedimientos “de obligatorio cumplimiento” mediante los cuales se establece, 

https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/s/diannetpruebas/Areas/ES-rrvbHxzRBnVLkEx-72SEBlLJlLsCP9FoK-upAiKfSmA
https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B1C2E6952%2D30B1%2D46DE%2DB5F4%2DE888AFC340A3%7D&ID=56&ContentTypeID=0x0100DAAA745224E6644F863F42C732173315
https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B1C2E6952%2D30B1%2D46DE%2DB5F4%2DE888AFC340A3%7D&ID=56&ContentTypeID=0x0100DAAA745224E6644F863F42C732173315
https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/s/diannetpruebas/Areas/EX5aHXvxTGREuXj5i7LQlaUB3kOK6KHmTmdOTkBA5V2k5g?e=jvNx02
https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/s/diannetpruebas/Areas/EX5aHXvxTGREuXj5i7LQlaUB3kOK6KHmTmdOTkBA5V2k5g?e=jvNx02
https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B1C2E6952%2D30B1%2D46DE%2DB5F4%2DE888AFC340A3%7D&ID=57&ContentTypeID=0x0100DAAA745224E6644F863F42C732173315
https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B1C2E6952%2D30B1%2D46DE%2DB5F4%2DE888AFC340A3%7D&ID=57&ContentTypeID=0x0100DAAA745224E6644F863F42C732173315
https://diancolombia.sharepoint.com/:b:/s/diannetpruebas/Areas/EcBIYe43tMtFuBfDsYPSjRYBdfEvCVdT6WEjdrzPmv2eeg?e=FzCQIH
https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B1C2E6952%2D30B1%2D46DE%2DB5F4%2DE888AFC340A3%7D&ID=62&ContentTypeID=0x0100DAAA745224E6644F863F42C732173315
https://diancolombia.sharepoint.com/sites/diannetpruebas/procesos/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B1C2E6952%2D30B1%2D46DE%2DB5F4%2DE888AFC340A3%7D&ID=62&ContentTypeID=0x0100DAAA745224E6644F863F42C732173315
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registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; 
de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los diferentes actores en el Sistema General de 
Riesgos Laborales, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados 
a la atención, prestación, acatamiento de obligaciones, derechos, deberes, funciones y compromisos en SST 
y riesgos laborales. 
 
El parágrafo 1 del artículo 2.2.4.6.37. del Decreto. 1072 de 2015, dispone que el Ministerio del Trabajo definirá 
el proceso de implementación del Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las fases descritas en dicho 
artículo y determinará los Estándares Mínimos que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para la 
implementación del referido sistema. 
 
El Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 establece las directrices de 
obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de SST que deben ser aplicadas por todos 
los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial 
o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 
temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072. de 2015, como 
parte de las obligaciones de los empleadores en desarrollo del Sistema de Gestión de SST, está la garantizar 
que opera bajo el cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de SST, en armonía 
con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Laborales. 
 
Mediante la Resolución No. 312 de 2019 del Ministerio del Trabajo se definieron los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y mediante la Circular No. 082 de 2022, 
Circular No. 021 de febrero 23 de 2023, Circular No. 0093 del 18 de diciembre de 2023 y Circular No. 009 del 
22 de enero de 2025 del Ministerio del Trabajo, se han establecido los plazos para efectuar el registro anual 
de autoevaluaciones y planes de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST.  
 
Por lo anterior, para participar en el Proceso de contratación los PROPONENTES, y en el caso de uniones 
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE 
VERIFICACIÓN JURÍDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y 
parafiscales. Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, 
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el 
cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento 
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la 
fecha de su constitución. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no está incurso en la causal de inhabilidad 
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003, modificada por el Decreto 126 
de 2010, que consiste en tener multa pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social; (iii) Que el resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos es “ACEPTABLE”, de 
conformidad con el Art. 28 de la Resolución No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y 
que la correspondiente a la vigencia 2025 sea registrada en la aplicación 
disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en la Circular No. 027 de 2026 
del Ministerio del Trabajo.  Para el efecto, el proponente deberá descargar el reporte en formato PDF de las 
autoevaluaciones que hayan reportado en el sistema, allegando el respectivo formato con su oferta, para su 
verificación.  

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/
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Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecución del contrato, el CONTRATISTA debe 
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relación del personal que pondrá a disposición para 
la ejecución del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliación a seguridad social en pensiones, 
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutará el contrato.  
 
Adicionalmente durante el plazo de ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutará el contrato, asista a las capacitaciones en SST 
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (ii) Pagar oportunamente aportes a seguridad 
social del personal con el que ejecute el contrato; (iii) Contribuir al cumplimiento de la POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016; 
(iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo vigentes en Colombia; (v) Cumplir las 
normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades derivadas de las obligaciones 
del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condición insegura que observe dentro de la entidad o por fuera, 
que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii) presentar autoevaluación de los Estándares 
Mínimos de seguridad y salud en el trabajo sea “ACEPTABLE”, de conformidad con el Art. 28 de la Resolución 
No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo y que la correspondiente a la vigencia 2023 sea 
registrada en la aplicación disponible https://sgrl.mintrabajo.gov.co dentro de los periodos establecidos en la 
Circular No. 027  de 2026; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los 
Estándares Mínimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento 
solicitados por el Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo. 
 
Como la ejecución del contrato NO implica la realización de ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, la 
COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 
DEL TALENTO HUMANO O QUIEN HAGA SUS VECES, mediante correo electrónico de fecha.27 de marzo 
de 2026., recomendó además exigir al PROPONENTE los siguientes requisitos 
 
 
Requisitos Generales en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST: 
  

1. Cumplir con la aplicación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019), de acuerdo con su clasificación del riesgo y cantidad de 
trabajadores. Para esto, debe presentar evidencia del reporte de autoevaluación de los estándares 
mínimos del SG-SST al Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo del año 
inmediatamente anterior con un porcentaje de cumplimiento mínimo del 60%. En caso de 
constitución reciente, la ARL debe certificar el grado de implementación del SG-SST con un 
porcentaje de cumplimiento mínimo del 60% con fecha de expedición no mayor a 12 meses.  No 
están obligados a implementar estos estándares mínimos, los trabajadores independientes sin 
contratistas con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 
5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Trabajo. 

2. El contratista o proveedor debe suministrar la relación del personal con el que ejecutará el contrato, 
acreditando su afiliación a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde 
a la actividad contratada según las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Decreto 768 
de 2022 (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de 
la DIAN). 

3. Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que ejecute 
el contrato, para esto debe presentar la matriz de identificación de peligros, prevención y evaluación 

https://sgrl.mintrabajo.gov.co/


 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

de riesgos y establecimiento de controles (Artículos 2.2.4.6.8 numeral 6, 2.2.4.6.12 numeral 3 y 
2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015). 

4. Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condición insegura encontrada en la entidad 
durante la ejecución del contrato. 

5. Participar en las actividades lideradas por la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la 
UAE-DIAN, que se realicen durante la ejecución del contrato (aplica solo para contratos bajo 
modalidad de prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

6. Contribuir al cumplimiento de la Política de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN, adoptada 
mediante Resolución No. 0062 de 2016. 

7. Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo de 
su empresa, y entre estos, conocer los números de contacto de las personas responsables del SG-
SST para poderlos contactar en caso de emergencia (aplica solo para contratos bajo modalidad de 
prestación de servicios en las instalaciones de la DIAN). 

8. En caso de accidente de trabajo en las instalaciones de la DIAN, el contratista debe enviar el FURAT 
(Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo) al buzón de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN, al correo: 

seguridad_salud@dian.gov.co con copia al supervisor, máximo dos (2) primeros días hábiles 

después del evento (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las 
instalaciones de la DIAN). 

9. Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas del 
contrato a la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales de la UAE-DIAN. En todos los casos, 
deberá garantizar la disponibilidad de las evidencias vigentes de los requisitos en todas las fases del 
proceso contractual. 

10. Acreditar que el contratista o proveedor realiza exámenes médicos ocupacionales de ingreso y 
periódicos a sus trabajadores. 

11. Inducción en SG-SST de la empresa contratista o proveedora. La empresa contratista o proveedora 
debe presentar evidencia de la realización y asistencia a la inducción en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (o reinducción según sea el caso) de su empresa, que incluya al personal que va a ejecutar 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

12. Inducción en SGSST de la UAE-DIAN. El personal de la empresa contratista, previo a la ejecución de 
actividades en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe asistir a 
la proyección de la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo programada por el área encargada 
de la supervisión del contrato; los vídeos de inducción se encuentran alojados en el siguiente enlace: 

Inducción SST se debe dejar evidencia de la asistencia a esta inducción para anexar a la carpeta 

de supervisión (aplica solo para contratos bajo modalidad de prestación de servicios en las 
instalaciones de la DIAN). 

  
Requisitos de SST para tareas de alto riesgo en general: 
  

1. Técnico, Tecnólogo, Profesional en SST o Profesional con Especialización o Maestría en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con licencia vigente en SST, de acuerdo con los lineamientos de la Resolución 

mailto:subdir_personal_bienestaryseguridad@dian.gov.co
https://diancolombia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cvillanuevac_dian_gov_co/Er4rIl9DiPRDm58Wg2tSKIQBefqqom35BM5Yo_I1OGzEaA?e=xIVSKo
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0312 de 2019, que acompañe las actividades a realizar durante la vigencia del contrato. Esta persona 
deberá realizar el análisis de riesgos, plantear las medidas preventivas y correctivas, las cuales 
deberán quedar documentadas en formatos de análisis de riesgos de seguridad. Asimismo, deberá 
acreditar mínimo dos (2) años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, así como la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas por 
una única vez, y de veinte (20) horas cada tres (3) años sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Resolución 4927 de 2016, Resolución 0312 de 2019 y Circular 047 de 2025). 
Esta será la persona responsable de suspender las labores cuando se presente peligro inminente que 
amenace la salud o la integridad de los trabajadores, la propiedad o el medio ambiente. 

2. Remitir la matriz de Análisis de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las medidas 
colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la actividad con 
indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas.  Se deben 
incluir tareas críticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo eléctrico, riesgo en excavaciones, manejo 
con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en espacios confinados) y demás riesgos 
asociados como son: biomecánico, físico, mecánico (uso de herramientas manuales, ayudas 
mecánicas), uso de maquinaria pesada, riesgo biológico, riesgo biomecánico, riesgo locativo, etc. 

3. Presentar matriz de elementos de protección personal aplicable a todas las actividades a realizar.  De 
acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de protección aplicados a cada caso, 
los cuales deben estar en perfecto estado.  En estos se incluyen los elementos de protección contra 
caídas. 

4. Realizar aseguramiento y señalización de áreas de almacenamiento de material y/o químicos, áreas 
de trabajo donde exista riesgo de accidente, áreas de depósitos de escombros. 

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y 
condiciones para generar pausas para hidratación, pausas activas, verificación de condiciones de 
seguridad y retroalimentación (charlas de seguridad). 

  
Requisitos de SST para riesgos en trabajos en alturas: 
  

1. Para los trabajos con riesgo de trabajo en alturas (Res. 4272 de 2021) Toda actividad que realiza un 
trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de 
caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior 
más cercano a él. Debe existir un Coordinador de trabajo en Alturas. La designación del coordinador 
de trabajo en alturas no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la 
empresa, esta función puede ser llevada a cabo por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) o cualquier otro trabajador 
designado por el empleador”).  Esta persona debe también diligenciar el análisis de trabajo seguro, 
quien revise previamente, durante y al finalizar las condiciones del lugar de trabajo, garantizando la 
seguridad de los trabajadores y las instalaciones.  Así mismo, debe prever que las herramientas y/o 
equipos a usar son las necesarias y acordes a las condiciones del lugar.  El análisis de trabajo seguro 
y el permiso de trabajo deben estar completamente diligenciados y divulgados a los trabajadores y 
personas expuestas en el lugar de trabajo.  Se debe realizar un análisis de trabajo seguro y un 
permiso de trabajo para cada jornada de trabajo. 

2. Cumplir con lo establecido en la Res. 4272 de 2021 y las demás normas que lo complementen. 
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3. Entregar Certificaciones de capacitación: coordinador de trabajo en aturas con soportes de 
certificación vigente, al igual que certificaciones de curso de trabajo en alturas nivel avanzado vigente 
para personal operativo que realiza el trabajo en alturas. 

4. Soporte que evidencie la última inspección de equipos de protección contra caídas que va a 
desarrollar las actividades contratadas por la entidad. 

5. Remitir Copia de Conceptos de aptitud médica laboral expedidos al personal que desarrollará 
actividades de alturas y al coordinador de trabajo en alturas vigente. 

6. El contratista debe suministrar todos los elementos de protección personal y protección contra caídas 
para trabajo en alturas conforme lo establecido en la Resolución 4272 de 2021. 

  
** Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o 
desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano 
de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. (Res. 4272 de 2021).            
   
Requisitos de SST para riesgos químicos: 
  

1. El contratista o proveedor deberá implementar un programa para la gestión segura de los productos 
químicos utilizados, conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA) y la normativa establecida 
en el Decreto 1496 de 2018 y la Resolución 773 de 2021. Este programa debe incluir el manejo, 
almacenamiento, etiquetado y disposición adecuada de productos químicos, garantizando la 
protección de los trabajadores y del medio ambiente. 

2. El contratista o proveedor debe entregar las Hoja de Seguridad (FDS) de todos los productos químicos 
que se utilizarán en la prestación del servicio o los que sean objeto del contrato. Estas fichas deben 
estar actualizadas y disponibles para todos los trabajadores y responsables de SST. 

3. Todos los productos químicos utilizados en el servicio o los que sean objetos del contrato deben estar 
etiquetados conforme a los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Las etiquetas 
deben incluir información clara sobre los peligros, símbolos de advertencia, medidas de precaución, 
y palabras de advertencia de acuerdo con la normativa vigente. 

  
   
Requisitos de SST para riesgos eléctricos:  
 
En atención a las actividades objeto del contrato y considerando la exposición a riesgo eléctrico, el contratista 
deberá acreditar, previo al inicio de las labores y durante toda la ejecución contractual, el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 

1. Programa, procedimientos y controles para la gestión del riesgo eléctrico: El contratista deberá 
allegar los procedimientos, instructivos, estándares o documentos equivalentes que evidencien la 
gestión del riesgo eléctrico dentro de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
incluyendo las actividades encaminadas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y 
a la protección de las instalaciones, equipos y redes intervenidas. Dichos documentos deberán ser 
coherentes con el Decreto 1072 de 2015, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – 
RETIE vigente. 
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2. Competencia e idoneidad del personal: El personal que ejecute actividades con riesgo eléctrico 
deberá ser competente, estar formalmente autorizado por el contratista para la labor asignada 
(permiso para la tarea) y acreditar formación, capacitación o entrenamiento específico anualmente 
conforme al tipo de actividad a desarrollar, al nivel de tensión involucrado, al método de trabajo 
definido y a los riesgos particulares del servicio contratado. El contratista deberá garantizar que dicho 
personal conoce los procedimientos de trabajo seguro, los controles operacionales, los riesgos de 
contacto eléctrico, arco eléctrico, energización inesperada y demás peligros asociados a la actividad. 

3. Soportes de formación, matrícula, licencia, registro o certificado de inscripción profesional, según 
corresponda: Cuando la actividad contratada implique intervención por parte de personal técnico, 
tecnólogo o profesional cuya ocupación esté sujeta a requisitos legales de ejercicio, el contratista 
deberá aportar los soportes de matrícula, licencia, registro o certificado de inscripción profesional que 
correspondan a cada perfil, así como permitir su verificación ante la autoridad o entidad competente. 
Esta exigencia aplicará según la naturaleza real del cargo, de la función desarrollada y del alcance 
de la actividad contratada. Para efectos de verificación, el contratista deberá anexar los respectivos 
soportes y permitir su validación en los canales oficiales que se indican a continuación: 

a)      Ingeniero Electricista / Ingeniero Electromecánico o profesional afín sujeto a registro 
profesional: deberá aportar matrícula o registro profesional vigente expedido por la autoridad 
competente. La verificación deberá realizarse en el portal oficial de COPNIA: 
Consulta de matrícula profesional: https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/consultas-en-
linea/verifique-el-numero-de-matricula-profesional 

b)     Tecnólogo en Electricidad, Electromecánica, Electrónica o afines, cuando aplique: deberá 
aportar el soporte de inscripción, matrícula, certificado o documento habilitante expedido por la 
entidad competente, según el caso. La verificación podrá realizarse en el portal oficial de CONALTEL: 
Inicio / consulta de matriculados y trámites: https://conaltel.org/consulta-de-matriculados/ 

c)      Técnico Electricista: deberá aportar matrícula profesional vigente expedida por CONTE. La 
verificación podrá realizarse en los siguientes enlaces oficiales: Portal Consultas: 
https://www.conte.org.co/consultas/ 
  

4. Dotación de elementos, equipos, herramientas y mecanismos de control: El contratista deberá 
disponer y suministrar a su personal todos los elementos de protección personal, equipos, 
herramientas, instrumentos de medición, mecanismos de señalización, demarcación, aislamiento y 
demás controles requeridos para la ejecución segura de las actividades con riesgo eléctrico, de 
acuerdo con el análisis de riesgos de la labor, el procedimiento adoptado y las condiciones 
particulares del sitio de trabajo. Asimismo, deberá asegurar que tales elementos se encuentren en 
buen estado, sean aptos para la labor y se utilicen de manera efectiva durante toda la ejecución de 
la actividad. 

5. Elementos de protección personal: El contratista deberá definir, suministrar y exigir el uso de los 
elementos de protección personal que resulten necesarios conforme a la evaluación de riesgos, al 
método de trabajo y a las características de la actividad a ejecutar. Entre ellos podrán incluirse, según 
aplique, guantes aislantes o dieléctricos, casco de seguridad con características adecuadas para 
riesgo eléctrico, protección visual, protección facial, ropa de trabajo con protección frente a arco 
eléctrico, calzado de seguridad apto para el riesgo identificado, protectores auditivos y demás 
elementos complementarios definidos técnicamente por el contratista. La selección de dichos 
elementos deberá responder al nivel de exposición real y no constituirá una dotación uniforme e 
indiscriminada para cualquier actividad eléctrica, sino una dotación ajustada al riesgo específico de 
la labor. 

https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/consultas-en-linea/verifique-el-numero-de-matricula-profesional?utm_source=chatgpt.com
https://www.copnia.gov.co/atencion-al-ciudadano/consultas-en-linea/verifique-el-numero-de-matricula-profesional?utm_source=chatgpt.com
https://conaltel.org/consulta-de-matriculados/
https://www.conte.org.co/consultas/?utm_source=chatgpt.com
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6. Herramientas, equipos e instrumentos especializados: El contratista deberá contar con 
herramientas, equipos e instrumentos apropiados para la labor, incluyendo, cuando aplique, 
herramientas aisladas, detectores o verificadores de ausencia o presencia de tensión, equipos de 
medición, elementos de bloqueo, candadeo, etiquetado, puesta a tierra temporal, barreras, cubiertas 
aislantes y demás dispositivos requeridos para controlar el riesgo eléctrico. Cuando se utilicen 
equipos de medición o verificación, el contratista deberá garantizar su aptitud técnica, mantenimiento 
y vigencia de calibración o verificación metrológica, cuando esta sea exigible. 

7. Planeación, programación, análisis y divulgación previa de la actividad: Antes del inicio de cada 
actividad con riesgo eléctrico, el contratista deberá realizar la planeación y programación del trabajo, 
definiendo claramente el alcance, el método de ejecución, la secuencia operativa, los responsables, 
los riesgos asociados, los controles requeridos y las condiciones de seguridad necesarias. Esta 
información deberá quedar documentada y ser divulgada al personal ejecutor, al personal expuesto 
y, cuando corresponda, a quienes se encuentren dentro o alrededor del área de intervención. 
Cualquier modificación en las condiciones inicialmente previstas deberá ser evaluada, documentada 
y nuevamente divulgada antes de continuar con la actividad. 

8. Permisos, autorizaciones y listas de verificación: Previo al inicio de las actividades, el contratista 
deberá diligenciar los permisos, autorizaciones, listas de verificación o documentos de control 
operacional que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza de la labor y con sus procedimientos 
internos de trabajo seguro. Tales documentos deberán contemplar, como mínimo, la identificación de 
peligros, la valoración de riesgos, los controles a implementar, la verificación de condiciones del área, 
el estado del personal, los equipos a utilizar y la autorización del supervisor o responsable designado 
por el contratista. Cuando la DIAN establezca formatos o controles institucionales complementarios, 
estos deberán ser atendidos en un tiempo razonable al tipo de solicitud. 

9. Delimitación, demarcación, aislamiento e identificación del área de trabajo: Cuando la actividad 
se desarrolle en tableros, cuartos eléctricos, subestaciones, celdas, secciones múltiples o zonas con 
circuitos o componentes semejantes, el contratista deberá identificar de manera clara el área 
intervenida y aplicar medidas de delimitación, demarcación, acordonamiento, barreras, cubrimientos, 
bloqueo, etiquetado o avisos preventivos, según corresponda, con el fin de distinguir claramente las 
partes energizadas de las desenergizadas, evitar ingresos no autorizados y prevenir contactos 
accidentales o errores operacionales. 

10. Supervisión durante la ejecución: Durante el desarrollo de la actividad, el contratista deberá 
garantizar supervisión efectiva, orientada a verificar el cumplimiento de los procedimientos de trabajo 
seguro, el uso de los elementos de protección personal, la aplicación de los controles definidos, la 
conservación de la señalización y demarcación, el mantenimiento de condiciones seguras en el área 
intervenida y la suspensión inmediata de la labor cuando se evidencien cambios no controlados en 
las condiciones de riesgo o incumplimientos que comprometan la seguridad de los trabajadores o de 
las instalaciones. 

11. Desenergización, verificación y control de energías peligrosas, cuando aplique: Siempre que la 
naturaleza de la actividad lo permita, el contratista deberá ejecutar los trabajos en condición 
desenergizada, aplicando los procedimientos de corte efectivo de energía, bloqueo, etiquetado, 
verificación de ausencia de tensión y demás controles requeridos para evitar energización inesperada. 
Solo podrán ejecutarse actividades en condiciones distintas cuando ello esté técnicamente justificado, 
autorizado y controlado mediante procedimientos específicos y personal competente. 

12. Atención de emergencias e incidentes: El contratista deberá contar con los mecanismos de 
respuesta frente a emergencias derivadas del riesgo eléctrico, incluyendo definición de responsables, 
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medios de comunicación, rutas de activación, disponibilidad de primeros auxilios, manejo inicial de 
incidentes y articulación con el plan de emergencias del sitio donde se ejecutará la actividad, cuando 
ello aplique. Asimismo, deberá reportar de manera inmediata cualquier incidente, condición insegura 
o evento que afecte o pueda afectar la seguridad del personal, las instalaciones o la continuidad del 
servicio. 

El contratista será responsable de garantizar que todos los requisitos aquí señalados se mantengan 
vigentes, disponibles y verificables durante la ejecución del contrato, sin perjuicio de cualquier otra 
obligación legal, reglamentaria o técnica que resulte aplicable según el alcance específico de las 
actividades contratadas. 
  
Requisitos de SST generales para atención de emergencias: 
  

1. Remitir el Plan de respuesta a emergencias correspondiente a la labor contratada, de acuerdo con 
los riesgos identificados, indicando los recursos técnicos y humanos disponibles para atender 
cualquier evento, los cuales deberán mantenerse durante todo el tiempo de ejecución de la actividad. 
Dentro de este plan se deberán incluir los protocolos de respuesta frente a las diferentes amenazas 
identificadas. Por lo cual, para las actividades desarrolladas dentro de las instalaciones de la DIAN, 
se deberá relacionar la dotación, equipos, recursos y personas con los que cuenta la brigada de 
emergencias del contratista para atender una eventual situación de emergencia durante la ejecución 
de las actividades. 

2. Para trabajos de alto riesgo, se deberá demostrar que los brigadistas o el personal designado para 
atención de emergencias o rescate cuentan con la capacitación y, cuando aplique, con la certificación 
correspondiente para atender las emergencias que puedan materializarse con ocasión del objeto 
contractual, especialmente en actividades como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de 
energías peligrosas, mantenimientos de infraestructura, entre otros. 

3. El responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista deberá contar con una 
base de datos actualizada del personal que ejecuta la actividad, en la que se identifique la EPS a la 
que se encuentra afiliado cada trabajador y los contactos a notificar en caso de emergencia. 

4. El contratista deberá contar con la dotación de elementos de protección personal requerida para los 
brigadistas o personal de atención de emergencias. 

  
 
 
3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV 
 
La DIAN en cumplimiento de la legislación vigente ha definido la Cartilla Plan Estratégico de Seguridad Vial 
- CT-ADF-0075 la cual tiene como objetivos específicos: Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional 
en materia de seguridad vial, mediante lineamientos para funcionarios y contratistas de la entidad; (ii) 
Garantizar la idoneidad en materia de seguridad vial, de los funcionarios propios y contratados que participen 
en las actividades de la entidad; (iii) Establecer directrices para una oportuna atención a víctimas en 
accidentes de tránsito donde se encuentren involucrados contratistas y/o vehículos (propios o contratados) 
durante el cumplimiento de sus funciones; y (iv) Gestionar las estrategias adoptadas en la Entidad para 
garantizar las actividades de mantenimiento a los vehículos (propios o contratados) que intervengan en la 
actividades de su PESV.  
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Por lo anterior, cuando el proponente / contratista está obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad 
Vial -PESV y no presenta a la DIAN la constancia de su registro ante la entidad correspondiente, la DIAN 
remitirá esta información a la Superintendencia de Puertos y Transporte para que adelante las actuaciones 
administrativas que sean de su competencia 
 
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguras en la vía y se dictan otras disposiciones (Ministerio de 
Transporte), y que fue modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que 
«Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos 
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de 
conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su 
misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo 
con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST, y el Artículo 1, de la Resolución 
0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodología para el diseño, implementación y 
verificación de los planes de seguridad vial. 
 
Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial dependerá, por una parte, de la 
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehículos y de la cantidad de conductores que contrate 
o administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras: 
 

 Nivel de diseño e 
implementación del 
PESV 

Misionalidad de la organización 

1.     Empresas dedicadas a la 
prestación del servicio de 
transporte terrestre automotor 

2.    Organizaciones 
dedicadas a actividad 
diferente al transporte 

T
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n
 

  

No aplica 
Entre 1 y 10 vehículos o un 
conductor 

Entre 1 y 10 vehículos o un 
conductor 

1.     Básico 
Entre 11 y 19 vehículos o entre 2 y 
19 conductores 

Entre 11 y 49 vehículos o entre 
2 y 49 conductores 

2.     Estándar 
Entre 20 y 50 vehículos o entre 20 y 
50 conductores 

Entre 50 y 100 vehículos o entre 
50 y 100 conductores 

3.     Avanzado 
Mas de 50 vehículos o más de 50 
conductores 

Más de 100 vehículos o más de 
100 conductores 

 
 
Dado que para el cumplimiento del contrato se requieren actividades conexas de transporte, sin que estas 
constituyan el objeto principal del mismo, EL PROPONENTE o cada uno de los integrantes del Consorcio o 
unión temporal según el caso, deberá: 
 

• Informar si para el cumplimiento de su misión debe fabricar, ensamblar, comercializar, contratar o 
administrar flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades; o debe 
contratar o administrar personal de conductores;  

• Informar si las actividades conexas de transporte las realizará a través de un tercero y presentar en la 
debida oportunidad la licencia vigente para la prestación del servicio de transporte, expedida por el 
Ministerio de Transporte o autoridad local competente  

 

Durante el plazo de ejecución del contrato el contratista, si antes no lo ha realizado, presentara copia del 
registro de su PESV (o del PESV del tercero subcontratado) ante la autoridad competente o copia de su 
aprobación. 
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Adicionalmente, según el Num.3.10.3 del Plan Estratégico de Seguridad Vial - CT-ADF-0075 se estableció 
que la DIAN durante el plazo de ejecución de sus contratos, podrá realizar auditorías a contratistas. Por lo 
anterior, los contratistas de la DIAN tienen la obligación de permitir la realización de estas auditorías y de 
adoptar el tratamiento que sea necesario para prevenir la ocurrencia de riesgos viales 
 
NOTA: La DIAN dentro del Proceso de Selección solo verificará el registro o aprobación del PESV, sin revisar 
su contenido, porque esta revisión compete de manera exclusiva al organismo de tránsito correspondiente.  
 
La Coordinación de Servicios Generales, mediante correo electrónico de fecha 27 de marzo de 2026, 
informo que No era necesario exigir PESV. 
 
“Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, según lo enviado por su despacho, no hay definición de 
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los objetos de contrato 
“Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios, de construcción y ferretería necesarios para el 
mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de las Sedes del Nivel Central de la UAE-
DIAN.”, no se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial” 
 
3.5 Supervisión y/o interventoría 

 
El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato puede ser ejercido por un funcionario de la planta de personal de la Coordinación de Servicios 
Generales de la Subdirección Administrativa, porque no requiere conocimientos especializados con los que 
no cuente la entidad.  
 
Si durante la ejecución del contrato la DIAN necesita reemplazar el supervisor, la asignación de funciones al 
nuevo supervisor la realizará el Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN,  y será comunicada por escrito 
al contratista y publicada en el SECOP II, sin que para el efecto la DIAN requiera autorización previa o posterior 
del contratista. 
 
Las obligaciones y deberes derivadas de la supervisión se deben cumplir desde la fecha de comunicación de 
la asignación de la supervisión del contrato y hasta la expedición de la certificación de cierre del expediente 
contractual.  
 
Durante la etapa postcontractual el supervisor verificará la calidad de los bienes, servicios y/o estabilidad de 
la obra entregada, durante la totalidad del término de calidad pactado, para reportar oportunamente al el 
Subdirector de Compras y Contratos de la DIAN,  cualquier falla que deba ser reclamado al contratista y 
aseguradora. 
 
3.5.1 Obligaciones generales del supervisor 
 
El supervisor tendrá las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, 
MN-ADF-013 MANUAL DE CONTRATOS, la CT-ADF-0109 Cartilla de supervisión e interventoría, PR-
ADF-0433 ETAPA CONTRACTUAL, PR-ADF-0434 ETAPA POSCONTRACTUAL, IN-ADF-087 
INSTRUCTIVO MODIFICACIÓN DE CONTRATOS, IN-ADF-088 INSTRUCTIVO PROCESO 
SANCIONATORIO, publicados en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.  
 
 
3.5.2 Obligaciones especiales del supervisor o interventor.  
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3.5.2.1 Suscribir el acta de inicio en conjunto con el contratista, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
comunicación de la designación de la supervisión del Contrato, verificando que el contratista realice 
las actividades correspondientes a los requisitos previos a la ejecución. 

3.5.2.2 Establecer el cronograma de trabajo conjunto con el contratista.  
3.5.2.3 Verificar que el contratista cumpla con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos contenidos 

en el Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas y las demás obligaciones contractuales y de los 
documentos que hacen parte del contrato. 

3.5.2.4 Verificar el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de 
Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan 
Estratégico de Seguridad Vial – PESV, cuando aplique.  

3.5.2.5 Suministrar al contratista la información necesaria para el cabal cumplimiento del objeto contratado.  
3.5.2.6 Coordinar la logística necesaria para que la ejecución del contrato se realice de forma oportuna y 

eficiente en el Edificio Sedas donde se programa la entrega.  
3.5.2.7 Inspeccionar y verificar la calidad de los bienes y/o servicios contratados, como también el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas de los mismos. 
3.5.2.8 Solicitar al contratista las pruebas de calidad que estime convenientes para establecer y evaluar el 

correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. 
3.5.2.9 Realizar el informe de supervisión por cada periodo de ejecución. 
3.5.2.10 Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del contrato 
3.5.2.11 Realizar el trámite de la factura dentro de los plazos y términos previstos en el presente documento. 
3.5.2.12 Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.  
3.5.2.13 Autorizar, rechazar y/o aprobar todo lo relacionado con la parte funcional, técnico, administrativo, 

financiero, contable, y jurídica del presente contrato.  
3.5.2.14 Verificar y exigir la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, 

que corresponda al contratista y a la UAE-DIAN, e implementar aquellos que correspondan al 
supervisor.  

3.5.2.15 En General todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión. 
 
3.6 Obligaciones de la DIAN 

La DIAN tendrá las siguientes obligaciones: 
 

3.6.1. Expedir el registro presupuestal. 
3.6.2. Aprobar oportunamente las garantías constituidas por el contratista. 
3.6.3. Por intermedio del supervisor, suscribir el acta de inicio con el contratista. 
3.6.4. Por intermedio del supervisor, verificar que los servicios se cumplan con la calidad y oportunidad 

pactada. 
3.6.5. Por intermedio del supervisor, suministrar al contratista la información y documentos que este requiera 

para ejecutar el contrato. 
3.6.6. Ejercer la supervisión durante el plazo de ejecución y etapa postcontractual, hasta la expedición de la 

constancia de cierre del expediente contractual.  
3.6.7. Pagar al contratista el valor bajo las condiciones y oportunidad pactadas. 
3.6.8. Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.  
3.6.9. Promover la liquidación del contrato en el plazo pactado y en su defecto, dentro del plazo establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
3.6.10. Adelantar las gestiones necesarias para ejercer los derechos y deberes que de conformidad con el 

artículo 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 44, 45 de la Ley 80 de 1993, artículo 7 y 17 de la Ley 
1150 de 2007 y artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 tienen las entidades estatales contratantes.  

3.6.11. Las demás establecidas en la Ley 
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3.7  Cláusulas sancionatorias  

El contrato incluye CLÁUSULA DE MULTAS hasta por el 10% del valor del contrato y CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA como tasación anticipada de perjuicios, hasta por el 20% del valor del contrato.  
 
3.7.1. Penal Pecuniaria 
  
Si el CONTRATISTA no cumple total o parcialmente el objeto, alcance o a las obligaciones principales, la 
DIAN, previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante 
acto administrativo motivado declarará el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la CLÁUSULA 
PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, pactada como 
estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que la DIAN imponga multas por mora 
(simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnización de mayores perjuicios que no se 
encuentren cubiertos por la CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.    
  
La cláusula penal se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) la obligación principal del contratista 
corresponde al cumplimiento del objeto, alcance del objeto, especificaciones técnicas, obligaciones generales 
y específicas del contratista y condiciones de ejecución pactadas, incluyendo plazos y cronograma; (ii) las 
obligaciones accesorias del contratista, que no están cubiertas por la cláusula penal, corresponden a garantías 
contractuales y obligaciones de reporte; (iii) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extinción de la obligación principal o 
accesoria; (iv) El vencimiento del plazo constituirá en mora al CONTRATISTA, sin que sea necesario la 
comunicación de requerimiento alguno por parte de la DIAN; (v) El valor de la CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o 
haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (vi) Habrá lugar a exigir la pena, 
sin que el CONTRATISTA pueda alegar que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o 
le ha producido beneficio al CONTRATISTA, de conformidad con el Art.1599 del Código Civil; (vii) la 
declaratoria del incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pactada se realizará mediante acto 
administrativo motivado, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.3.1.19. 
del Decreto 1082 de 2015; (viii) con fundamento en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de 
Comercio, el deudor (Contratista) tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta 
de cumplimiento, cuando éste ha sido en parte. Si el contratista cumple solamente una parte de la obligación 
principal y el supervisor la acepta, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada 
por falta de cumplimiento de la obligación principal, garantizando principio de proporcionalidad y razonabilidad; 
(ix) dentro del procedimiento administrativo sancionatorio el contratista y su garante podrán ejercer su derecho 
de contradicción y de defensa, en desarrollo de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar 
pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. La DIAN resolverá el proceso administrativo 
sancionatorio mediante acto administrativo motivado en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la 
audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que se entenderá notificada en audiencia y contra el que 
solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará, decidirá y notificará en la misma 
audiencia; (x) en el proceso administrativo sancionatorio se aplicarán de manera subsidiaria, las normas del 
código civil y código de comercio que regulan el pacto de cláusula penal y su reclamación, en lo que no esté 
regulado en el contrato y Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen y/o reglamenten, y (xi) la garantía de 
cumplimiento cubre a la DIAN de los perjuicios derivados del El incumplimiento total o parcial del contrato, 
cuando el incumplimiento sea imputable al contratista y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria. Por lo anterior, si dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual la DIAN mediante 
acto administrativo declara el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, la 
notificación de dicho acto administrativo a la aseguradora se constituirá en la reclamación del pago de la 
cláusula penal (Art.2.2.1.2.3.1.7., D.1082/2015)  
  
La cláusula penal estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato, hasta su liquidación bilateral, 
unilateral o judicial.  
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3.7.2. Multas.  
 
En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA, la DIAN, previo 
agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto 
administrativo motivado, impondrá al contratista multa equivalente al 0,20% del valor del contrato, por cada 
día de atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere 
el 10% del valor total del contrato vigente a la fecha de inicio del proceso administrativo sancionatorio 
contractual.   
  
La imposición de multas se pacta bajo las siguientes condiciones: (i) La imposición de la multa no genera como 
consecuencia la extinción de la obligación principal; (ii) El vencimiento del plazo pactado o establecido en el 
cronograma, constituirá en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicación de requerimiento alguno 
por parte de la DIAN; (iii) El valor de la MULTA se compensará de las sumas adeudadas por la DIAN al 
CONTRATISTA, si las hubiere, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento o a través del cobro coactivo, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; (iv) La MULTA se impondrá por 
el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda alegar que 
la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al contratista.  
  
Durante el plazo de ejecución del contrato, si el contratista incumple sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social, la DIAN le impondrá multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación 
de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora, y si el incumplimiento se mantiene 
por cuatro (4) meses, la DIAN dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa en 
cumplimiento del artículo 1 de la Ley 828 de 2003.    
  
Todo incumplimiento de las obligaciones que tenga el contratista frente al sistema de seguridad social será 
reportado por el supervisor al Ministerio del Trabajo, Superintendencia Nacional de Salud y a la UGPP, para 
que inicien las investigaciones administrativas que correspondan, en cumplimiento del Art. 5 de la Ley 828 de 
2003.   
  
La cláusula de multas estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato.  
  
3.7.3. Caducidad especial 
 
Si el contratista (persona jurídica) oculta o colabora en el pago de la liberación de un secuestro de un 
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedará facultada para decretar la caducidad del 
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del 
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenará su inmediata expulsión del país (Art.25, L.40/93). Así 
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997, 
la DIAN mediante acto administrativo declarará la caducidad del contrato, haciendo efectiva la cláusula penal 
pecuniaria. En firme la decisión, se liquidará el contrato sin indemnización alguna a favor del contratista.  
 

3.8 Costos derivados de a cargo del contratista.  

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado 
con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.  
 
Para la presentación de la OFERTA ECONÓMICA el futuro contratista debe tener en cuenta que el valor de 
Elija un elemento. ofrecidos debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para ejecutar 
el contrato, y cumplir de manera satisfactoria la totalidad de obligaciones, especificaciones y condiciones de 
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ejecución del contrato, incluyendo entre otros conceptos, los costos de garantías, carga tributaria, seguridad 
social y riesgos asumidos en la Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación. Los contratistas responderán 
cuando formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas, 
con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (Art.26, Num.6, L.80/93) 
 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el 
análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la 
demanda. 
 
Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector 
en Procesos de contratación para la modalidad de selección de mínima cuantía, establece lo siguiente:  
 
“En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado 
al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de 
los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados 
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a 
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del 
Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de 
la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando 
promover la competencia. 
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es muy 
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si los Riesgos 
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el mercado plazos largos de 
entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más complejo y agregar mayor información 
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el análisis de sector debe 
ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.” 
 
Adicionalmente, el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que los Estudios 
Previos para la contratación de mínima cuantía deben contener el “valor estimado del contrato y su 
justificación”.  
 
Para el presente Proceso de contratación el Análisis Económico de Sector y el Estudio de Mercado realizado 
es el siguiente: 
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4.1 Análisis económico de sector  

De acuerdo con la clasificación del Portal de Información Empresarial (PIE) de la SuperSociedades, el actual 
Proceso contractual se encuentra clasificado en el  Macro sector comercio al por mayor y al por menor. y en 
comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas.   Teniendo en cuenta 
que, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (Rev. 4 
adaptada para Colombia)-CIIU, los bienes o servicios requeridos se encuentran clasificados en la actividad 
económica 466.-V4)1 “Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, 
productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.”, la cual incluye la generación de El 
comercio al por mayor de pinturas, barnices y materiales de construcción, tales como: arena y gravilla. El 
comercio al por mayor de artículos de ferretería, cerraduras y calentadores de agua… El comercio al por mayor 
de sanitarios. El comercio al por mayor de equipo para la instalación de sanitarios tales como: tubos, tuberías, 
accesorios, grifos, derivaciones, conexiones, tuberías de caucho, etcétera. El comercio al por mayor de 
herramientas de ferretería, tales como: martillos, sierras, destornilladores, taladros, barras de soldadura y otras 
herramientas de mano.  
 
4.1.1 Aspectos generales. 
 
La actividad objeto del proceso hace parte del Sector de Comercio al por Mayor y por Menor en la economía 
colombiana, específicamente de la Rama de Actividad de suministro de materiales de construcción y 
elementos de ferretería. Este sector incluye todas aquellas actividades nacionales que no producen una 
mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía; como ejemplos de ello 
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, 
los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, servicios empresariales, entre otros. 
 
Las actividades comerciales relacionadas con el objeto a contratar fruto del presente proceso son 
pertenecientes al comercio de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, 
equipo y materiales de fontanería y calefacción. En este sentido, se realiza el análisis en el contexto del 
comercio al por mayor y por menor de la siguiente manera 

 
- Económico 
 
 
Producto Interno Bruto  
 
El PIB es importante toda vez que nos permite conocer el tamaño de la economía y su desempeño. La tasa 
de crecimiento del PIB real suele usarse como indicador del estado de salud general de la economía cuando 
ese aumento es fuerte, hay probabilidades de que las empresas generen empleo, activando la demanda, 
aumento en el poder adquisitivo y un equilibrio entre el salario real y el IPC. 
 

 
1 https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
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Según la última información publicada por el DANE2 en Boletín técnico del 15 de mayo de 2026,   desde el 
enfoque de la producción En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1); las actividades económicas que más contribuyen a 
la dinámica del valor agregado son: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 

•  Industrias manufactureras crece 2,3%.  

•  Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 
 
 
 

 
2 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.pdf 
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Según la última información publicada por el DANE en la Encuesta Mensual de Comercio (EMC)3 publicada 
el 15 de mayo  con información del mes de marzo de 2026, muestra el siguiente comportamiento: 
 
(…) 
 
Evolución de las principales variables para el total nacional 
 

 
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc 
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En marzo de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 13,4% y el personal ocupado 
creció 1,9% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación 
de las ventas reales del sector fue de 15,6%. 
 
 
 

 
 
Grupos de mercancías Ventas Reales Variación anual marzo 2026 / marzo 2025 
 
En marzo de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 13,4% frente a las registradas en el 
mismo mes de 2025. Todas las líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales. 
 
Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de Vehículos 
automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y 
motocicletas, Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y aportando en 
conjunto 7,7 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista. 
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Variación año corrido enero 2026 – marzo2026 / enero 2025 – marzo 2025 
 
En primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las ventas del comercio 
minorista crecieron 10,8%. En este periodo, dieciocho líneas de mercancía registraron variaciones positivas 
en sus ventas reales, mientras que una (1) línea de mercancía registró variación negativa.  
 
Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Vehículos automotores y motocicletas 
principalmente de uso de los hogares, Equipo de informática y telecomunicaciones y para uso personal o 
doméstico, y Otros vehículos automotores y motocicletas, aportando en conjunto 6,6 puntos porcentuales. 
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En cuanto a los indicadores del mercado laboral según el Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) enero 2026 publicado el 30 de abril de 2026, se presenta el siguiente comportamiento en la tasa de 
ocupación: 
 
(…) 
 

Indicadores de mercado laboral mes y trimestre móvil para el total nacional y total 13 ciudades y 
áreas metropolitanas 
 
Total nacional mensual 
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Para marzo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, lo que representó una disminución 
de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa global de participación se ubicó 
en 65,0% y la tasa de ocupación en 59,3%, en marzo de 2025 estas tasas fueron 64,7% y 58,5%, 
respectivamente. 

 
 
 

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual 
 
En marzo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,4%, 
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,3%. La tasa global de participación se ubicó en 67,1% y la 
tasa de ocupación en 60,8%, en marzo de 2025 estas tasas fueron 67,4% y 61,1%, respectivamente.  
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Total nacional trimestre móvil 
 
En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre enero - marzo 2026 fue 9,6%, lo que representó 
una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre enero - marzo 2025 (10,5%). La tasa 
global de participación se ubicó en 64,4% y la tasa de ocupación en 58,2%, en el mismo periodo del año 
anterior estas tasas fueron 64,5% y 57,7%, respectivamente. 
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Total 13 ciudades y áreas metropolitanas trimestre móvil 
 

En el trimestre enero - marzo 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
9,7%, mientras que en el trimestre enero - marzo 2025 fue 10,1%. La tasa global de participación se ubicó 
en 66,3% y la tasa de ocupación en 59,8%, en el mismo periodo del año anterior estas tasas fueron 66,6% y 
59,9%, respectivamente. 
 
 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

 
Población ocupada según rama de actividad, mes marzo 2026 
 

En marzo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.352 mil personas. Las ramas 
que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración pública y 
defensa, educación y atención de la salud humana (1,6 puntos porcentuales); Actividades financieras y de 
seguros (1,0 puntos porcentuales) y Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^ (0,5 puntos 
porcentuales). 
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Por último, es importante resaltar dos (2) aspectos macroeconómicos relevantes, que son tenidos en cuenta 
como referencia por parte de las entidades públicas del orden nacional y municipal ,al momento de establecer 
los valores a pagar en la contratación de sus bienes y servicios, como son el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) y el incremento decretado por el Gobierno Nacional al Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV). 
 
 
En este sentido, se encuentra que el IPC acumulado a diciembre de 2025 en Colombia fue del 5.10% de 
acuerdo con el “Boletín Técnico Índice de Precios al Consumidor (IPC) diciembre 2025”4    publicado el 8 de 
enero de 2026 por el DANE. 
 
 
 

 
4   https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/dic2025/bol-IPC-dic2025.pdf 
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El segundo indicador que impacta el presente estudio corresponde al incremento del Salario Mínimo Mensual 
Legal Vigente (SMMLV) para el año 2026. A través del Decreto 0159 de 2026, el Gobierno Nacional fijó de 
manera transitoria el SMMLV en $1.750.905, lo que representa un incremento del 22,7% frente al año anterior. 
 
Dicho decreto fue suscrito por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 5 
 
 
Aspectos políticos, sociales y ambientales 
  
Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional (Artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 
de 2021) 

 
5 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20No.%200159%20DEL%2019%20DE%20FEBRERO%20DE%2020

26.pdf#:~:text=DECRETO%20N%C3%9AMERO,aflo%202026%22. 
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Respecto a la incorporación de los diferentes grupos poblacionales en el mercado laboral nacional y las 
condiciones en el País se procede a relacionar las principales perspectivas del empleo inclusivo durante la 
vigencia, así: 
 
En Colombia la situación del mercado laboral siempre ha representado importantes desafíos. Para población 
vulnerable, estos desafíos han sido marcados por cuenta de las barreras que atraviesan a lo largo de las 
trayectorias para llegar al empleo formal. Esto afecta de forma drástica la reducción de la pobreza, la equidad 
en oportunidades, el aumento de la productividad de las empresas y, por ende, la movilidad social. Asimismo, 
en un contexto donde la economía atraviesa importantes retos, el acceso al mercado laboral resulta ser aún 
más desafiante considerando que las empresas son parte esencial dentro del crecimiento económico de un 
país. 
 
Según el boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE6 publicado en marzo de 
2026, el siguiente es el comportamiento del mercado laboral. 
 
Indicadores de mercado laboral según sexo 
 

 
 
Tasa de desocupación 
 
 

 
6 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/pres-GEIH-mar2026.pdf 
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Población ocupada según rama de actividad económica y sexo 7 
 

 
 

 
7 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/pres-GEIH-mar2026.pdf 
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Población ocupada según posición ocupacional 8 

 
 
 

A.  POBLACIONES ÉTNICAS 
 

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) 
según autorreconocimiento étnico - racial y sexo 

 

 
8 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/pres-GEIH-mar2026.pdf 
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B. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 
 

Según el Boletín técnico DANE9 Mercado laboral de la población con discapacidad Trimestre móvil diciembre 
2025-febrero 2026 presenta los siguientes indicadores: 
 
Indicadores de mercado laboral de la población con y sin discapacidad 
 
Durante el trimestre móvil diciembre 2025 – febrero 2026, la tasa global de participación (TGP) de la población 
con discapacidad fue de 23,0%, en comparación con la TGP de la población sin discapacidad de 66,5%, lo 
que significa una diferencia negativa de 43,5 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones. 
 
En cuanto a la tasa de ocupación, se evidencia que hay una diferencia negativa de 39,8 p.p. entre la población 
con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue de 20,6% y para la segunda de 60,3%. 
 
Por otro lado, al observar la tasa de desocupación se evidencia que existe una diferencia de 1,3 p.p. dada por 
una tasa de 10,6% para la población con discapacidad y 9,3% para las personas sin discapacidad. 

 
9 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIHMLPD-dic2025-feb2026.pdf 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

 
Para el trimestre móvil diciembre 2025 – febrero 2026, las ramas de actividad donde más se concentró la 
población ocupada con discapacidad fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (19,7%), 
seguida de Comercio y reparación de vehículos (18,3%). 
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C. MIGRANTES 
 

Según informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores 10  El aumento significativo de los flujos 
migratorios internacionales en Colombia durante los últimos años es evidente no solo en reportes mediáticos 
y redes sociales, sino también en los datos oficiales. Al respecto, Migración Colombia, entre 2002 y 2025, ha  
registrado más de 245 millones de movimientos migratorios de entrada y salida, cerca  de 1.4 millones de 
detecciones en tránsito irregular, y ha caracterizado a una población  con vocación de permanencia que supera 
los 2.8 millones de personas de nacionalidad  venezolana, lo que ha generado importantes desafíos para el 
Estado en materia de  formulación e implementación de políticas públicas migratorias efectivas y sostenibles 
La evidencia muestra que todo proceso migratorio responde a una motivación específica por parte de quienes 
deciden emprender un desplazamiento hacia otro territorio. Estas motivaciones constituyen un factor 
determinante en la configuración del tipo de migración que finalmente se materializa, el cual no solo depende 
de la decisión individual, sino también de factores externos como los cambios en las políticas de movilidad de 
otros países de la región o en los acuerdos migratorios que ocurren entre estos, la particularidad de los 
contextos de origen y recepción, así como las condiciones de ingreso a cada país, entre ellas, la exigencia de 

 
10 Panorama actual de las migraciones en Colombia. Tendencias y dinámicas regulares e irregulares - MIGRACIÓN COLOMBIA 

(migracioncolombia.gov.co) 

https://www.migracioncolombia.gov.co/especiales-digitales/panorama-actual-de-las-migraciones-en-colombia-tendencias
https://www.migracioncolombia.gov.co/especiales-digitales/panorama-actual-de-las-migraciones-en-colombia-tendencias
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requisitos migratorios formales. En este marco, aunque la literatura reconoce múltiples tipologías de migración, 
en el caso colombiano las dinámicas son múltiples y diferenciadas, sin embargo, las más representativas, 
desde la perspectiva de la gestión institucional y considerando el panorama actual, son principalmente las 
siguientes: 
 

 
 
En el marco de las funciones migratorias definidas en el Decreto 1067 de 2015 y en la Política Integral 
Migratoria (Ley 2136 de 2021), resulta esencial identificar y caracterizar las principales tipologías de movilidad 
humana en el contexto colombiano. Estas comprenden tanto la salida de nacionales como el ingreso, tránsito 
y permanencia de población extranjera. Cada dinámica migratoria obedece a situaciones específicas, 
influenciadas por factores estructurales, normativos y coyunturales, lo que exige enfoques diferenciados de 
gestión institucional y de formulación de políticas públicas 
 
La siguiente tabla sintetiza las principales tipologías migratorias identificadas en Colombia, ofreciendo una 
descripción de sus características esenciales y algunos datos de contexto que permiten dimensionar la 
magnitud y relevancia para cada caso en el escenario actual: 
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Fuente: Grupo de Estudios Migratorios y Estadística (GEME) - Observatorio de Migraciones, Migrantes y 
Movilidad Humana (OM3), Migración Colombia. 
 
Si bien los tipos de migración que convergen en el territorio colombiano son diversos, el presente documento 
centra su análisis en tres dinámicas específicas: en primer lugar, la migración regular a través de los distintos 
puestos de control migratorio; en segundo lugar, la migración de ciudadanos venezolanos con vocación de 
permanencia y la evolución de su estatus migratorio en los últimos años; y, finalmente, la migración en tránsito 
irregular, con un énfasis particular en los flujos migratorios inversos, una de las variaciones identificadas 
recientemente por Migración Colombia. 
 
(…) La siguiente gráfica presenta la evolución temporal de los flujos migratorios regulares entre 2012 y 
septiembre de 2025, periodo en el cual se registraron 245.733.117 movimientos. 
 
 

 
 
La tendencia general evidencia un crecimiento sostenido, con excepción del año 2020, cuando la pandemia 
de COVID-19 generó un descenso significativo debido al cierre de fronteras y la suspensión de la operación 
aérea comercial. No obstante, durante ese periodo se mantuvieron movimientos asociados a vuelos 
humanitarios de retorno y al transporte de carga esencial, lo que permitió garantizar la atención de necesidades 
básicas en medio de la emergencia global. 
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El crecimiento promedio anual de los flujos migratorios, excluyendo los años de pandemia, se aproxima al 14 
%. En 2022, la intención de viaje represada de la población global se tradujo en un incremento significativo, 
generando el mayor repunte en el número de registros en toda la serie analizada. 
 
(…) 
Los flujos migratorios permiten identificar también la intención de viaje de los pasajeros en diferentes 
dimensiones. En el caso de los ciudadanos extranjeros que ingresan a Colombia, los principales motivos 
corresponden a turismo (72,3%), tránsito (10,9%), negocios o trabajo (5,4%) y tripulación (3,7%). Las 
nacionalidades con mayor participación en estos flujos corresponden a Estados Unidos (24.2%), Venezuela 
(12.4%), México (8.1%) y Ecuador (6.4%). 
  
Por su parte, los colombianos que viajan al exterior tienen como destinos preferidos a Estados Unidos (29.6%), 
España (12.9%), Panamá (12.7%) y México (7.9%), siendo sus principales motivaciones turismo (57%), 
residencia (27%), negocios o trabajo (7%) y tripulación (5%). 
 

 
Con base en lo expuesto y después de realizar el análisis de oportunidad y conveniencia frente al objeto y el 
alcance de las obligaciones que se derivan de la ejecución, así como el resultado del análisis del sector y de 
mercado, se considera que no es oportuno ni pertinente incluir en el contrato que resulte de este proceso 
una cláusula que imponga la obligación al contratista de incorporar el aprovisionamiento de los servicios 
asociados a cualquiera de los sujetos mencionados en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, 
adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021. 

 
- Regulatorio 
 
 
Las entidades que vigilan el sector de acuerdo con el objeto contractual son: 
 

• Superintendencia de Industria y Comercio, la cual salvaguarda los derechos de los consumidores, protege 
la libre y sana competencia, actúa como autoridad nacional de la propiedad industrial y defiende los 
derechos fundamentales relacionados con la correcta administración de datos personales según lo 
establecido en la ley 1480 de 2011 y la ley 643 del 2011 (normas de protección al consumidor). 
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• La Superintendencia de Sociedades, la cual es un organismo técnico adscrito al Ministerio de comercio 
Industria y turismo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante la cual 
el presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así 
como las facultades que le señala la ley en relación otros entes, personas jurídicas y personas naturales. 

 

• ASOFERCO es la entidad gremial que promueve el desarrollo ferretero colombiano desde 1990. Asoferco 
es la entidad gremial que promueve el desarrollo ferretero colombiano desde 1990, diseñando y ofreciendo 
herramientas que apoyan la competitividad, la productividad, el crecimiento y el desarrollo de las micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas ferreteras del país.11 

 

• NTC 576 – Soldadura para PVC 

• NTC 1087 – Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación 

• NTC 1283 – Esmaltes sintéticos de secamiento al aire 

• NTC 1335 – Pinturas al agua tipo emulsión 

• NTC 1341 – Accesorios de policloruro de vinilo (PVC) rígido para tubería sanitaria, de aguas lluvias y de 
ventilación 

• NTC 1500 – Comité de instalaciones hidráulicas - Código Colombiano de instalaciones hidráulicas y 
sanitarias 

• NTC 1813 – Elementos de fijación de acero al carbono: Puntillas, clavos y grapas 

• NTC 2031 – Establece los requisitos para instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. 
Requisitos Metrológicos y técnicos. Pruebas. 

• NTC 2050 – Código eléctrico colombiano. 

• NTC 2485 – Herramientas manuales. Espátulas 

• NTC 3979 – Elementos de fijación, tornillos de máquina y tuercas para tornillos de máquinas. 

• NTC 4401 – Establece los requisitos para bisagras de paleta, bisagras en t y aldabas, e incluye ensayos 
de funcionamiento que cubren los criterios operacionales y de resistencia. 

• NTC 4558 - Establece los requisitos para fluidos a base de silicona para su uso en la construcción. 

• NTC 4583 – Cerraduras de llave 

• NTC 4583 – NTC 6047 – Establece los requisitos que deben cumplir las cerraduras de llave de categorías: 
cerradura de cilindro para gabinetes, cerraduras de puertas, cilindros, cerraduras de llaves para cajas de 
seguridad tipo 1 y tipo 2 y cerraduras de dos llaves 

• NTC 5757 – Etiquetas ambientales tipo I. sello ambiental colombiano. Criterios ambientales para aparatos 
sanitarios de alta eficiencia 

• NTC 5828 – Pintura para interiores y exteriores 

• NTC 6047 – Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública. 
Requisitos. 

• NTCE 6038 – Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental colombiano (SAC). Criterios ambientales para 
materiales impresos  

 
 
 
4.1.2 Estudio de la oferta. 
 
- ¿Quién vende? 
 

 

 
11 https://asoferco.com/index.html 
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Una vez revisado el mercado nacional, consultado el historial de los contratos anteriormente ejecutados en la 
Entidad, así como procesos similares en la página de contratación de Colombia Compra Eficiente, se obtuvo 
una muestra de empresas que tienen como objeto entre otros el Comercio al por mayor de materiales de 
construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y 
calefacción, que pueden suministrar los elementos solicitados en el presente proceso para cumplir con la 
necesidad, entre las cuales están: 
 

No. NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT TELEFONO CORREO ELECTRONICO 

1 
ANDRES FELIPE MANJARRES 
MOLINA 

1148700572-3 
3015663829 , 
3014648604 

inmucolcontratos@gmail.com 

2 LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO 79338886-8 3138716980 
norma.pena@intersuministros
.com 

3 
COMERCIALIZADORA ELECTROCON 
SAS 

830073899-8  
  

 

3208753688 , 
3687180 

comercializadoraelectrocon@
gmail.com 

4 
BRAND CENTER SAS  
 

830109420-1 3712669 adiaz@brandcenter.com.co 

5 MMIMPORTADORES SAS 900458002-6 3203494011 
gerencia@mmimportadores.c
om 

6 
J.B IMPORTADORA Y 
COMERCIALIZADORA SAS 

901122495-4 
3212027829 , 
3212027829 

jb@jbivsas.com 

7 
4 PODER O.R. COMUNICACIONES 
SAS 

901132402-2 3102614164 
licitaciones3.4poder@gmail.c
om 

8 TECNSOFT S.A.S 901446202-4 3176227958 tecnsoftsas@gmail.com 

9 
FERRELECTRICOS IMPORTADOS 
S.A.S. 

900282850-8 2847014 
ferrelectricosimportados@hot
mail.com 

10 GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS 900468666-9 4146943 granfersas@hotmail.com 

11 LOGISTICA M&M 901730576-0 3118556541 
gestionlogisticaintegralmym@
gmail.com 

12 
PROCOM PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

901826674-8 3123256653 
procom.contratacion@gmail.c
om 

13 INDUSTRIAL 180 S.A.S 900924609-5 7498360 contratos@industrial180.com 

14 SOLUCIONES ELECTROMERO SAS 901830240-0 3223912505 
solucioneselectromero@hotm
ail.com 

15 MAFER SAS 830129423-9 7421981 licitacionesmafer@gmail.com 

16 LOGISTICA FERRETERA SAS 900236553-1 79452817 ADMIN@LOGISER.COM.CO 

17 GRUPO EMPRESARIAL LCS SAS 901044822-5 
6016951224 , 
3172785471 

grupoempresariallcs@gmail.c
om 

 

 
Análisis de MIPYMES 
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De la muestra representativa conformada por catorce (14) personas jurídicas relacionadas en el Análisis de 
Sector, se procedió a verificar en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de las Cámaras de Comercio 
la información correspondiente a la clasificación según el tamaño empresarial, encontrándose lo siguiente 
 

No. 
CLASIFICACIÓN SEGÚN TAMAÑO 

EMPRESARIAL 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

1 PEQUEÑA EMPRESA Consultada en el RUES 

2 PEQUEÑA EMPRESA Consultada en el RUES 

3 MICROEMPRESA Consultada en el RUES 

4 PEQUEÑA EMPRESA Consultada en el RUES 

5 MICROEMPRESA Consultada en el RUES 

6 PEQUEÑA EMPRESA Consultada en el RUES 

7 MICROEMPRESA Consultada en el RUES 

8 MICROEMPRESA Consultada en el RUES 

9 PEQUEÑA EMPRESA Consultada en el RUES 

10 MICROEMPRESA Consultada en el RUES 

11 MICROEMPRESA Consultada en el RUES 

12 MICROEMPRESA Consultada en el RUES 

13 MICROEMPRESA Consultada en el RUES 

14 MICROEMPRESA Consultada en el RUES 

15 MEDIANA EMPRESA Consultada en el RUES 

16 MEDIANA EMPRESA Consultada en el RUES 

17 PEQUEÑA EMPRESA Consultada en el RUES 

 
 
De la tabla anterior se evidencia que, las diez y siete (17) empresas analizadas, pertenecen al segmento 
MiPymes, distribuidas de la siguiente manera: nueve (9) microempresas, seis (6) pequeñas empresas y dos 
(2) Medianas empresas. 
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Las MiPymes representan el 100% del total de empresas analizadas. Conforme a lo establecido en el Decreto 
1860 de 2021, las MiPymes cuentan con mecanismos y criterios diferenciales que les permiten participar en 
los procesos de contratación pública, promoviendo su inclusión y acceso a las oportunidades estatales. 
 
En este sentido, las MiPymes proveedoras que cumplan con los requisitos exigidos en los pliegos o 
documentos del proceso tendrán la oportunidad de participar y presentar sus ofertas en el marco del objeto 
contractual. 
 
Para establecer un diferencial y beneficio para las empresas MIPYMES, se recomienda desde este Análisis 
de Sector lo siguiente: 
 

• Incluir como factor diferencial el tiempo de experiencia mínimo una (1) y hasta cuatro (4) certificaciones 
de experiencia expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o 
cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, ejecutó contrato(s)  por un valor 
equivalente a 79.96 SMMLV, a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación 
para MiPymes. 

 

• Los demás proponentes, que no estén clasificados dentro del segmento de MIPYME, deberán   
presentar el tiempo de experiencia mínimo una (1) y hasta dos (2) certificaciones de experiencia 
expedida(s) por contratante público o privado, en la(s) que conste que el proponente o cada uno de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, ejecutó contrato por un valor equivalente a 79.96 
SMMLV, a más tardar a la fecha definitiva de Cierre del Proceso de Contratación. 

. 
 
Análisis de contratación por lotes o segmentos 
  
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro 
y eficiencia en los trámites administrativos. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.19 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el 
artículo 6 del Decreto 142 de 2023, se realizó el análisis correspondiente con el fin de determinar la viabilidad 
de adelantar el proceso de contratación de materiales de ferretería por lotes o segmentos. 
 
Del análisis del objeto a contratar se evidencia que los materiales de ferretería requeridos corresponden a 
bienes estandarizados, de uso común y comercialización amplia en el mercado, que pueden ser suministrados 
de manera conjunta por un mismo proveedor sin que ello afecte la eficiencia, calidad o correcta ejecución del 
contrato. 
 
Así mismo, se identificó que la segmentación en lotes podría generar una mayor carga administrativa en la 
estructuración, evaluación y ejecución del proceso contractual, sin que se evidencie un beneficio significativo 
en términos de pluralidad de oferentes, reducción de costos o mejora en las condiciones de suministro, toda 
vez que la mayoría de los proveedores del mercado cuentan con la capacidad técnica, operativa y logística 
para suministrar la totalidad de los materiales requeridos. 
 
En consecuencia, y atendiendo a los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la 
contratación estatal, no se considera viable ni necesario adelantar el proceso de contratación por lotes 
o segmentos, recomendándose estructurar el proceso bajo un solo ítem o grupo integral, garantizando la 
adecuada satisfacción de la necesidad de la Entidad 
. 
 
4.1.3 Estudio de la demanda. 

 
- ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio? 

 
 

A nivel de la CLASIFICACIÓN UNSPSC – Clase “31162800 –Ferretería en general-”, la DIAN desde el 2023 
ha presentado el siguiente comportamiento en sus contrataciones, según consulta realizada en Datos Abiertos 
del SECOP II en febrero de la presente vigencia, así: 
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Revisado el SECOP, se encuentra que la Entidad ha contratado el presente objeto contractual en vigencias 
anteriores a través de Mínima Cuantía como se muestra a continuación: 
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Modalidad contractual: Mínima cuantía Mínima cuantía Mínima cuantía 

Contratista: WILLIAM ALFONSO 
LAGUNA VARGAS Y/O 
INTERAMERICANA DE 
SUMINISTROS 

GRUPO 
EMPRESARIAL LCS 
S.A.S 

GRUPO EMPRESARIAL 
LCS S.A.S 

Contrato No. / Proceso 
No: 

00-080-2025/ IMC-00-017-
2025 

00-116-2024/IMC-00-
018-2024 

00-108-2023/IMC-00-018-
2023 

Objeto: Suministro de materiales 
eléctricos, hidrosanitarios y 
de ferretería para el 
mantenimiento y 
reparaciones locativas 
indispensables de las 
sedes del Nivel Central de 
la UAE-DIAN 

Suministro de materiales 
eléctricos, 
hidrosanitarios y de 
ferretería para el 
mantenimiento y 
reparaciones locativas 
indispensables de las 
sedes del Nivel Central 
de la UAE-DIAN. 

Suministro de materiales 
eléctricos, hidrosanitarios y 
de ferretería para el 
mantenimiento y 
reparaciones locativas 
indispensables de las 
sedes del Nivel Central de 
la UAE-DIAN 

Valores honorarios 
mensuales: 

N/A N/A N/A 

Valor del contrato: 52.099.950 74.772.040 46.969.358 

Forma de pago: Por mensualidades 
vencidas correspondiente 
al valor de los bienes 
entregados y facturados 
por 
parte del CONTRATISTA y 
recibidos a entera 
satisfacción por parte del 
SUPERVISOR del contrato 
para que este trámite su 
pago, siempre y cuando el 
CONTRATISTA haya 
cumplido con la obligación 
exigida en el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007 y los 
demás requisitos de pago 
pactados. (…) 

Por mensualidades 
vencidas, 
correspondientes al 
valor de los bienes 
entregados y facturados 
por 
parte del 
CONTRATISTA y 
recibidos a entera 
satisfacción por parte del 
SUPERVISOR del 
contrato 
para que este trámite su 
pago, siempre y cuando 
el CONTRATISTA haya 
cumplido con la 
obligación 
exigida en el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007 y 
los demás requisitos de 
pago pactados. (…) 

Pagos parciales, 
correspondientes al valor 
de los bienes 
suministrados por el 
contratista en el 
periodo, facturados y 
recibidos a entera 
satisfacción por parte del 
Supervisor del contrato 
para que 
éste trámite su pago, 
siempre y cuando el 
CONTRATISTA haya 
cumplido con la obligación 
exigida 
en el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007 y los demás 
requisitos de pago 
pactados. 

Fecha de suscripción: 6 de junio de 2025  (Según 
fecha de aprobación de la 
Entidad Estatal) 

13 de junio de 2024 
(Según fecha de 
aprobación de la Entidad 
Estatal) 

23 de junio de 2023 (Según 
fecha de aprobación de la 
Entidad Estatal) 

Vigencia y Plazo de 
Ejecución:  

2025 (18 de junio a 31 de 
diciembre) 

2024 (19 de junio a 30 de 
noviembre) 

2023 (11 de julio a 30 de 
noviembre) 

Proponentes PROVEEDOR 
FERRELECTRICOS 
IMPORTADOS S.A.S. 

FORLEN INGENIERÍA 
LTDA 
WILLIAM ALFONSO 
LAGUNA VARGAS Y/O 

COMERCIALIZADORA 
ELECTROCON SAS 
BRAND CENTER 
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COMERCIALIZADORA 
ELECTROCON SAS 
GRAN FERRETERIA 
INDUSTRIAL SAS 
LOGISTICA M&M 
PROCOM 
GRUPO CAF 
TECNOLOGÍA 
GRUPO EMPRESARIAL 
LCS S.A.S 
INDUSTRIAL 180 
SOLUCIONES 
ELECTROMERO SAS 
DIEGO CASTRO 
INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCION S.A.S 
MAFER SAS 
WILLIAM ALFONSO 
LAGUNA VARGAS Y/O 
INTERAMERICANA DE 
SUMINISTROS 
LOGISTICA FERRETERA 
SAS 
 

INTERAMERICANA DE 
SUMINISTROS 
IMPORTAREX SAS 
GOLDEN LIFE 
HOMESAS 
DISTRIBUCIONES EYS 
SAS 
EMPERCOL SAS 
GRUPO 
EMPRESARIAL LCS 
S.A.S 
SPP SAS 
LYN INGENIERIA SAS. 
FERREINDUSTRIA 
MAZU SERVICIOS 
INTEGRALES 
YOLUK 
TORORIENTE SAS 
CONTROL SERVICES 
ENGINEERING 
SURET SAS 
DSG COLOMBIA 
COMERCIALIZADORA 
Y FERRETERIA PQR. 
S.A.S 
MAFER SAS 

WILLIAM ALFONSO 
LAGUNA VARGAS Y/O 
INTERAMERICANA DE 
SUMINISTROS 
ORIONCONIC 
GRUPO EMPRESARIAL 
LCS S.A.S 
PROINCOLL 
DIEGO CASTRO 
INDUSTRIA Y 
CONSTRUCCION S.A.S 

Garantías Exigidas:  Cumplimiento: 30% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes: 20% 
 

Cumplimiento: 30% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes: 20% 
 

Cumplimiento: 30% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes: 20% 
 

Link SECOP:  https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Co
ntractDetailView/Index?Un
iqueIdentifier=CO1.PCCN
TR.7937413&AwardContr
actDetailId=6037181&IsFr
omMarketplace=False&IsF
romContractNotice=True&i
sModal=true&asPopupVie
w=true#ContractExecution 

https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/ContractDetailView/In
dex?UniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.6428207&
AwardContractDetailId=
4618222&IsFromMarket
place=False&IsFromCo
ntractNotice=True&isMo
dal=true&asPopupView
=true#ContractExecutio
n 

https://community.secop.g
ov.co/Public/Tendering/Co
ntractDetailView/Index?Un
iqueIdentifier=CO1.PCCN
TR.5105574&AwardContr
actDetailId=3482201&IsFr
omMarketplace=False&IsF
romContractNotice=True&i
sModal=true&asPopupVie
w=true#ContractExecution 

 
Si bien estos procesos relacionados no son comparables por cuanto tiene diferente alcance y tiempo de 
intervención, lo cual repercute en el costo, la modalidad de contratación y el costo asociado, así como las 
garantías exigidas se han comparado en función de las necesidades de la Entidad, lo que permite ajustar el 
presente proceso de contratación y busca garantizar una correcta prestación del servicio por parte del futuro 
contratista en la ejecución contractual para el suministro de los elementos requeridos por parte de la UAE 
DIAN. 
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- ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien o servicio? 
 

Se llevó a cabo la consulta en el SECOP de procesos similares, celebrados por otras entidades públicas de 
forma tal que pudieran ser utilizados como referencia para determinar aspectos como la modalidad de 
contratación, obligaciones generales y específicas, forma de pago, por tal motivo se relacionan procesos cuyos 
objetos hacen referencia al Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería para el 
mantenimiento de las diferentes Entidades a nivel Nacional: 
 

 MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

E.S.E. INSTITUTO DE 
SALUD DE 
BUCARAMANGA 

ALCALDIA DE 
MOMPOS 

Modalidad contractual: Mínima cuantía Contratación régimen 
especial 

Mínima cuantía 

Contratista: INSUCOMA 
OUTSOURCING S.A.S. 

ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO 
FERRETERÍA JOSASE 

JBL ASOCIADOS 

Contrato No. / Proceso 
No: 

00004810-2026 /SG-
MC-007-2026 

0284-2026/ CS-0284-
2026 

MC-MPX-010-2026 

Objeto: 026R-412 SUMINISTRO 
DE ELEMENTOS DE 
FERRETERIA, 
INSUMOS Y 
HERRAMIENTAS PARA 
LAS REPARACIONES, 
ADECUACIONES Y 
MANTENIMIENTO DE 
LAS SEDES DE LA 
ALCALDIA DE SAN 
JOSE DE CUCUTA 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES, 
HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS DE 
FERRETERIA 
ELÉCTRICA PARA LAS 
DIFERENTES 
UNIDADES 
OPERATIVAS DE LA 
E.S.E. ISABU 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
FERRETERIA, POR 
SISTEMA DE MONTO 
AGOTABLE Y VALOR 
UNITARIO SIN 
FORMULA DE 
REAJUSTE, PARA LA 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LOS BIENES FISCALES 
Y DE USO PÚBLICO DE 
PROPIEDAD DEL 
DISTRITO DE SANTA 
CRUZ DE MOMPOS - 
BOLIVAR 

Valores honorarios 
mensuales: 

N/A N/A N/A 

Valor del contrato: 170.000.000 90.000.000 49.000.000 

Forma de pago: El MUNICIPIO cancelará 
al CONTRATISTA actas 
parciales de 
conformidad con las 
entregas parciales; 
siempre y 
cuando exista acta de 
recibo a satisfacción de 
los bienes entregados al 
área de almacén 
debidamente suscrita 
por el 

El valor del contrato se 
ejecutará por bolsa o 
monto agotable y será 
pagado 
mediante actas parciales 
por mensualidades o 
fracciones vencidas, 
conforme a los valores 
unitarios (IVA incluido), 
que sean 
presentados por el 
contratista seleccionado 
en su oferta técnico-

El Distrito de SANTA 
CRUZ DE MOMPOX - 
Bolívar, 
realizará la cancelación 
del valor total del 
contrato de la siguiente 
manera. a) Mediante 
ACTAS PARCIALES 
HASTA COMPLETAR 
EL 100% DEL VALOR 
DEL CONTRATO, 
para ser canceladas 
acorde a los valores 
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supervisor, previa 
entrega de la factura, 
orden o soporte de 
servicio (…) 

económica, avalados 
por el Contratante y 
según las cantidades 
entregadas por el 
Contratista y recibidas a 
satisfacción del 
Contratante, previa 
presentación de los 
informes de actividades 
y 
certificación de 
cumplimiento por parte 
del Supervisor del 
contrato. 

unitarios consignados en 
la oferta aceptada y 
soportadas en el 
suministro efectivo, 
previa constancia de 
cumplimiento o acta de 
recibo a 
satisfacción expedida 
por el supervisor 
designado por el Distrito, 
pago de seguridad social 
y factura o cuenta de 
cobro y demás requisitos 
de pago. 

Fecha de suscripción: 13 de febrero de 2026 
(Según fecha de 
aprobación de la Entidad 
Estatal) 

2 de marzo de 2026 
(Según fecha de 
aprobación de la Entidad 
Estatal) 

3 de marzo de 2026 
(Según fecha de 
aprobación de la Entidad 
Estatal) 

Vigencia y Plazo de 
Ejecución:  

2026 ( 17 de febrero a 16 
de octubre) 

2026 (2 de marzo a 3 de 
septiembre) 

2026 ( 3 de marzo a  31 
de diciembre) 

Proponentes GARNICA 
INVERSIONES 
LOGISTICA Y 
SUMINISTROS S.A.S. 
INSUCOMA 
OUTSOURCING S.A.S. 
EMPLASERCOL SAS 
COMERCIAL TELLEZ 
S.A.S 
 

FERRETERIA JOSASE JBL ASOCIADOS 

Garantías Exigidas:  Cumplimiento: 10% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes: 10% 

Cumplimiento: 15% 
Calidad del servicio: 
20% 
 

Cumplimiento: 10% 
Pago de salarios: 5% 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes : 10% 
 

Link SECOP:  https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/ContractDetailView/In
dex?UniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.9339098&
AwardContractDetailId=
7417963&IsFromMarket
place=False&IsFromCo
ntractNotice=True&isMo
dal=true&asPopupView
=true#ContractExecutio
n 

https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/ContractDetailView/In
dex?UniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.9371398&I
sFromContractNotice=T
rue&ShowSpreadsheets
=False&isModal=true&a
sPopupView=true#Contr
actExecution 

https://community.secop
.gov.co/Public/Tenderin
g/ContractDetailView/In
dex?UniqueIdentifier=C
O1.PCCNTR.9374628&
AwardContractDetailId=
7433666&IsFromMarket
place=False&IsFromCo
ntractNotice=True&isMo
dal=true&asPopupView
=true#ContractExecutio
n 
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Se relacionan procesos semejantes al objeto en cuanto Suministro de materiales eléctricos, hidrosanitarios y 
de ferretería para el mantenimiento, sin embargo, no se encuentran idénticas las especificaciones técnicas, 
por lo tanto, sirven como referencia la modalidad contractual, las garantías solicitadas y la forma de pago. 
 
 
4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificación 

El presupuesto oficial estimado para el presente Proceso de selección será hasta por (CIENTO CUARENTA 
MILLONES DE PESOS MCTE ($140.000.000), incluido Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye 
la totalidad de costos directos e indirectos a los que haya lugar. 
 
La determinación del valor estimado del contrato se efectúo con base en los precios obtenidos del resultado 
del estudio de mercado. El cual se estableció así:  el valor estimado del contrato se efectuó con base en los 
precios obtenidos a partir de las cotizaciones recibidas de las personas jurídicas incluidas en la muestra 
representativa del enunciado “Quién Vende” del estudio de sector, lo que permitió establecer un rango realista 
y acorde con las condiciones del mercado. 
 
Adicionalmente, el valor estimado fue consolidado por la Coordinación de Servicios Generales de la 
Subdirección Administrativa de la DIAN, dependencia responsable de la estructuración técnica del proyecto, 
incluyendo la definición del objeto, alcance, actividades, y requerimientos necesarios para la correcta ejecución 
del servicio. 
 
 
De otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 2.1.4.3.2.1 del Decreto 1600 de 2024, 
relativo al fortalecimiento de los análisis de mercado para la fijación objetiva de precios, la Entidad efectuó un 
estudio de mercado público y abierto que permitió realizar una comparación amplia y verificable de las 
condiciones económicas del servicio. 
 
Para tal efecto, se recopilaron precios a partir de las cotizaciones recibidas de personas jurídicas identificadas 
dentro de la muestra representativa del componente “Quién Vende” del Estudio de Sector, garantizando que 
el proceso no se efectuara mediante consultas cerradas ni direccionadas a grupos reducidos de proveedores, 
conforme a la exigencia normativa. A través de estas cotizaciones se obtuvieron los precios de referencia 
empleados en la determinación del valor estimado del contrato. 
 
De igual manera, se verificó la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de las empresas que emitieron 
cotización, en observancia del principio de transparencia y de las medidas orientadas a prevenir riesgos de 
sobrecostos, tal como lo exige la regulación aplicable. 
 
Adicionalmente, y en concordancia con los lineamientos de planeación contractual, se realizó un análisis 
histórico de la contratación de Adquisición de elementos para la realización de mantenimientos preventivos y 
correctivos en las diferentes dependencias administrativas y operativas de UAE DIAN ubicadas en la ciudad 
de Bogotá D.C., como se indica en el siguiente cuadro: 
 
 

Vigencia 2023 2024 2025 

Proceso IMC-00-018-2023 IMC-00-018-2024 IMC-00-017-2025 

Contratista GRUPO 
EMPRESARIAL 
LCS S.A.S  

GRUPO 
EMPRESARIAL 
LCS S.A.S  

WILLIAM 
ALFONSO 
LAGUNA VARGAS 
Y/O 
INTERAMERICANA 
DE SUMINISTROS  
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Contrato 00-108-2023 00-116-2024 00-080-2025 

Valor Estimado 46.969.358 
 

 74.772.040 
 

52.099.950 
 

 
En los documentos del proceso queda constancia del procedimiento adelantado para la determinación del 
precio, el mecanismo seleccionado para fijarlo y la justificación técnica que respalda la elección, conforme a 
la obligación prevista en el literal c) del Decreto 1600 de 2024. 
 
El valor del presupuesto se encuentra cubierto el certificado de disponibilidad presupuestal 32526 de fecha.28 
de mayo de 2026.  
 
El presupuesto oficial para el Proceso de selección se distribuye así:  

Rubro Descripción Línea del PAA 

A-02-02-01-003-
008  
 

OTROS BIENES 
TRANSPORTABLES N.C.P. 

010 

Denominación del Proyecto de Inversión  

N/A 

 
Soporte de los cálculos del presupuesto de la contratación a precios unitarios 
 
Para este proceso fueron invitadas a cotizar quince (15) empresas del sector a las cuales se les dio a conocer 
el objeto, las condiciones y las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, lo que permitiera conocer 
las condiciones del mercado y la capacidad de las compañías para desarrollar el objeto contractual con la 
totalidad de los servicios necesarios. 
 
Se verificó que cumplen con las especificaciones solicitadas en la ficha técnica de condiciones y/o 
especificaciones remitido por la Entidad, información que al mismo tiempo fue avalada por el área técnica 
respectiva. En el marco del proceso de análisis se recibieron (2) cotizaciones correspondientes a los 
requerimientos establecidos para el presente proyecto. Dicha propuesta fue revisada y avalada por la 
Coordinación de servicios Generales, verificándose el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas 
solicitadas. 
 
Posteriormente, se realizó el cálculo de estos precios, aplicando los métodos estadísticos, hallando el 
coeficiente de variación (Desviación Estándar / Promedio), y basados en éste se aplica uno de los siguientes 
métodos, así: 
 

o Se obtiene la desviación estándar de los precios unitarios de las cotizaciones y el valor promedio. 
 

o Se calcula el coeficiente de variación y basados en este se aplica uno de los siguientes métodos: 

✓ Método estadístico 1: si el coeficiente de variación de la mayoría de los ítems es ≥ (mayor o igual) 
que 0% y ≤ (menor o igual) que 10%, se aplica la media aritmética. 

✓ Método estadístico 2: si el coeficiente de variación de la mayoría de los ítems es > (mayor) que 
10% y ≤ (menor o igual) que 20%, se aplica media geométrica. 

✓ Método estadístico 3: si el coeficiente de variación de la mayoría de los ítems es > (mayor) que 
el 20%, se aplica media armónica. 

Resultado de lo anterior: 
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• Cotizaciones y Cálculos 
 

Ítem Descripción Cant. 
Vr. Unitario 
cotización 1  

Vr. Unitario 
cotización 2  

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

Precio Unitario 
de Referencia 
Incluido IVA  

1 ABRAZADERA 1/2" TUBO CONDUIT UNIDAD 1 1.463 700 540  1.001  54% 947  

2 

ABRAZADERA 3/4" TUBO CONDUIT UNIDAD 1 1.647 800 599  1.123  53% 1.077  

3 

AMARRES PLASTICOS DE 10" PAQUETE X 100 
UNIDADES 

1 7.320 7.000 226  3.773  6% 7.160  

4 

AMARRES PLASTICOS DE 6" PAQUETE X 100 
UNIDADES 

1 8.235 6.000 1.580  4.908  32% 6.942  

5 

AMARRES PLASTICOS DE 4" PAQUETE X 100 
UNIDADES 

1 6.629 5.000 1.152  3.890  30% 5.700  

6 

AMARRES PLASTICOS DE 2" PAQUETE X 100 
UNIDADES 

1 5.143 4.000 808  2.976  27% 4.500  

7 

BOMBILLO LED DE 18 WATIOS 120 VOLTIOS E27 
UNIDAD 

1 38.167 12.000 18.503  28.335  65% 18.259  

8 

BOMBILLO LED E27, MÁXIMO 5W, MÍNIMO 400 
LÚMINES, 15.000 HORAS. UNIDAD 

1 19.983 6.000 9.887  14.935  66% 9.229  

9 

BOMBILLO ROSCADO ESTÁNDAR TIPO LED 12 
W 3000 K 100-240VOL UNIDAD 

1 19.403 10.000 6.649  13.026  51% 13.198  

10 

BOMBILLOS LED AHORRADORES 9 WATIOS, 
LUZ FRIA 120 VOLTIOS UNIDAD 

1 17.042 9.000 5.687  11.364  50% 11.779  

11 

BREAKER ELÉCTRICO DE 3 POLO X 60 
AMPERIOS ENCHUFABLE UNIDAD 

1 109.250 120.000 7.601  58.426  13% 114.499  

12 

BREAKER ELÉCTRICO DE 1 POLO X 60 
AMPERIOS ATORNILLABLE. UNIDAD 

1 32.025 45.000 9.175  20.600  45% 37.420  

13 

BREAKER ELÉCTRICO DE 15 AMPERIOS 
UNIPOLAR. UNIDAD 

1 29.763 18.000 8.318  19.040  44% 22.433  

14 

BREAKER ELÉCTRICO DE 15 AMPERIOS 
UNIPOLAR. PARA RIEL OMEGA UNIDAD 

1 45.750 17.000 20.329  33.040  62% 24.789  
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Ítem Descripción Cant. 
Vr. Unitario 
cotización 1  

Vr. Unitario 
cotización 2  

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

Precio Unitario 
de Referencia 
Incluido IVA  

15 

BREAKER ELÉCTRICO DE 20 AMPERIOS 
UNIPOLAR. UNIDAD 

1 32.025 18.000 9.917  20.971  47% 23.046  

16 

BREAKER ELÉCTRICO DE 20 AMPERIOS 
UNIPOLAR. PARA RIEL OMEGA UNIDAD 

1 45.750 17.000 20.329  33.040  62% 24.789  

17 

BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS 
UNIPOLAR. UNIDAD 

1 32.025 18.000 9.917  20.971  47% 23.046  

18 

BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS 
UNIPOLAR. PARA RIEL OMEGA UNIDAD 

1 39.214 17.000 15.708  27.461  57% 23.718  

19 

BREAKER ELÉCTRICO DE 40 AMPERIOS 
UNIPOLAR. UNIDAD 

1 32.025 17.000 10.624  21.325  50% 22.210  

20 

BREAKER ELÉCTRICO DE 40 AMPERIOS 
UNIPOLAR. PARA RIEL OMEGA UNIDAD 

1 45.750 17.000 20.329  33.040  62% 24.789  

21 

BREAKER TRIPOLAR ELÉCTRICO DE 50 A 600 V. 
UNIDAD 

1 163.626 18.000 102.973  133.300  77% 32.432  

22 

BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 50 AMP. 
UNIDAD 

1 52.457 120.000 47.760  50.109  95% 73.002  

23 

BREAKER ELÉCTRICO DE 50 AMP. PARA RIEL 
OMEGA UNIDAD 

1 398.940 45.000 250.273  324.607  77% 80.877  

24 

BREAKER ELÉCTRICO INDUSTRIAL DE 100 A 
125 AMPERIOS, 3 POLOS. UNIDAD 

1 600.240 320.001 198.159  399.199  50% 417.450  

25 

BREAKER ELÉCTRICO INDUSTRIALES DE 20 
AMPERIOS. UNIDAD 

1 375.150 200.000 123.850  249.500  50% 260.906  

26 

BREAKER INDUSTRIALES DE 30 AMPERIOS 
UNIDAD 

1 411.750 230.000 128.517  270.133  48% 295.138  
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Ítem Descripción Cant. 
Vr. Unitario 
cotización 1  

Vr. Unitario 
cotización 2  

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

Precio Unitario 
de Referencia 
Incluido IVA  

27 

BREAKER INDUSTRIALES DE 50 AMPERIOS 
UNIDAD 

1 494.100 215.000 197.354  345.727  57% 299.623  

28 

BREAKER O PIN DE CORTE RIEL DIN 3X60 
UNIDAD 

1 179.340 164.999 10.141  94.740  11% 172.020  

29 

CABLE 3 X 10 AWG ROJO, BLANCO Y VERDE 
(TRENZADO) ROLLO X 100 MTS  

1 2.850.000 1.200.000 1.166.726  2.008.363  58% 1.688.889  

30 

CABLE 3 X 12 AWG AZUL, BLANCO Y VERDE 
(TRENZADO) ROLLO X 100 MTS  

1 1.959.167 1.200.000 536.812  1.247.990  43% 1.488.367  

31 

CABLE 3 X 12 AWG NEGRO, BLANCO Y VERDE 
(TRENZADO) ROLLO X 100 MTS  

1 1.959.167 1.200.000 536.812  1.247.990  43% 1.488.367  

32 

CABLE 3 X 12 AWG ROJO, BLANCO Y VERDE 
(TRENZADO) ROLLO X 100 MTS  

1 1.850.000 1.200.000 459.619  1.154.810  40% 1.455.738  

33 

CABLE DÚPLEX 2 X 12 AWG ROLLO X 100 MTS 1 790.000 480.000 219.203  504.602  43% 597.165  

34 

CABLE DÚPLEX 2 X 14 AWG ROLLO X 100 MTS 1 765.778 350.000 293.999  529.889  55% 480.422  

35 

CABLE DÚPLEX 2 X16 AWG ROLLO X 100 MTS 1 500.655 200.000 212.595  356.625  60% 285.821  

36 

CABLE ELECTRICO ALAMBRE # 10 ROLLO X 100 
MTS 

1 694.116 480.000 151.403  422.759  36% 567.535  
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Ítem Descripción Cant. 
Vr. Unitario 
cotización 1  

Vr. Unitario 
cotización 2  

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

Precio Unitario 
de Referencia 
Incluido IVA  

37 

CABLE ELECTRICO ALAMBRE # 6 ROLLO X 100 
MTS 

1 1.820.000 680.001 806.101  1.313.051  61% 990.081  

38 

CABLE ELECTRICO ALAMBRE # 8 ROLLO X 100 
MTS 

1 1.565.000 580.000 696.500  1.130.750  62% 846.340  

39 

CABLE UTP CATEGORIA 6.A EL CABLE A 
UTILIZAR PARA REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN 
HORIZONTAL DEBERÁ SER UTP CATEGORÍA 
6A, CONSTRUCCIÓN TUBULAR EN SU 
APARIENCIA (REDONDO). DENTRO DEL CABLE, 
LOS PARES DEBEN ESTAR SEPARADOS POR 
UNA BARRERA. LOS CONDUCTORES DEL 
CABLE, ROLLO * 100 METROS. 

1 2.210.083 1.450.000 537.460  1.373.771  39% 1.751.119  

40 

CAJA 2 X 4 PVC STANDARD UNIDAD 1 3.660 1.501 1.527  2.593  59% 2.129  

41 

CAJA 4 X 4 PVC STANDARD UNIDAD 1 3.137 4.501 964  2.051  47% 3.697  

42 

CAJA CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE 
ENERGÍA CON BREAKER TRIFÁSICO A 100 
AMPERIOS 18 CIRCUITOS 

1 969.900 380.000 417.122  693.511  60% 546.058  

43 

CAJA CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE 
ENERGÍA CON BREAKER TRIFÁSICO A 100 
AMPERIOS 8 CIRCUITOS 

1 265.350 175.000 63.887  164.619  39% 210.906  

44 

CAJA DE BREAKER CAJA MONOFASICA 4 
CIRCUITOS S/ METÁLICA COLOR GRIS PINTURA 
ELECTROSTÁTICA PUERTA UNIDAD 

1 118.950 120.000 742  59.846  1% 119.475  

45 

CAJA DE PASO METALICA 15X15X10 CM CON 
CHAPA UNIDAD 

1 82.350 78.000 3.076  42.713  7% 80.175  

46 

CAJA DE SOBRE PONER PARA CANALETA 
UNIDAD 

1 14.800 6.000 6.223  10.511  59% 8.538  

47 

CAJA DOBLE CONDUIT PVC MEDIDAS 107*107 
MM UNIDAD 

1 16.470 10.000 4.575  10.522  43% 12.444  
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Ítem Descripción Cant. 
Vr. Unitario 
cotización 1  

Vr. Unitario 
cotización 2  

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

Precio Unitario 
de Referencia 
Incluido IVA  

48 

CAJA PVC 2400 SISTEMA ELECTRICO UNIDAD 1 6.953 4.501 1.734  4.343  40% 5.465  

49 

CAJA PVC 5800 SISTEMA ELECTRICO UNIDAD 1 3.660 1.501 1.527  2.593  59% 2.129  

50 

CAJA SENCILLA EN PVC PARA PUNTO 
ELECTRICO DE 103 X 60 X 45 MM UNIDAD 

1 8.000 6.000 1.414  4.707  30% 6.857  

51 

CANALETA DE 10 X 20 PLASTICA CON ADESIVO 
LONG. 3 MTS 

1 20.400 14.500 4.172  12.286  34% 16.951  

52 

CANALETA DE 20 X 40 PLASTICA CON ADESIVO 
LONG. 3 MTS 

1 34.000 29.000 3.536  18.768  19% 31.401  

53 

CANALETA METALICA EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18, DOBLE SECCIÓN 
(DIVISIÓN CENTRAL) DE 6 CMS DE ANCHO *12 
CMS DE ALTO *2,40 MTS DE LARGO, COLOR 
BLANCO, PINTURA ELECTROESTATICA 

1 142.740 70.001 51.434  97.087  53% 93.935  

54 

CINTA AISLANTE 23 X 19MM X 20MT UNIDAD 1 96.429 70.001 18.687  57.558  32% 81.117  

55 

CINTA AISLANTE 33 X 19MM X 20MT UNIDAD 1 50.325 35.000 10.836  30.581  35% 41.286  

56 

CINTA AISLANTE AMARILLA UNIDAD 1 10.714 10.000 505  5.609  9% 10.357  

57 

CINTA AISLANTE AZUL  UNIDAD 1 10.714 10.000 505  5.609  9% 10.357  

58 

CINTA AISLANTE ROJA UNIDAD 1 10.714 10.000 505  5.609  9% 10.357  

59 

CINTA AISLANTE BLANCA UNIDAD 1 10.714 10.000 505  5.609  9% 10.357  
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Ítem Descripción Cant. 
Vr. Unitario 
cotización 1  

Vr. Unitario 
cotización 2  

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

Precio Unitario 
de Referencia 
Incluido IVA  

60 

CINTA DE VELCRO MACHO HEMBRA DE 1"  
UNIDAD 

1 54.900 65.000 7.142  31.021  23% 59.525  

61 

CINTA LED 50 50 BLANCA X 5 METEROS CON 
ADAPTADOR 12 VOLTIOS 2 AMP UNIDAD 

1 117.982 98.000 14.129  66.056  21% 107.067  

62 

CLAVIJA 100% DE CAUCHO PARA EXTENSION 
CON ABRAZADERA 15 AMP. POLO TIERRA 
UNIDAD 

1 15.833 12.000 2.710  9.272  29% 13.653  

63 

CONECTOR DERIVACION 12-10 UNIDAD 1 3.293 3.500 146  1.720  9% 3.397  

64 

CONECTROR RJ45 CATEGORIA 6A METALICOS 
UNIDAD 

1 31.887 12.000 14.062  22.975  61% 17.438  

65 

CORAZA CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO PVC 
DE 2" UNIDAD 

1 48.495 39.000 6.714  27.604  24% 43.232  

66 

INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 
UNIDAD 

1 9.750 8.000 1.237  5.494  23% 8.789  

67 

INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE UNIDAD 1 17.286 9.000 5.859  11.573  51% 11.837  

68 

INTERRUPTOR CONMUTABLE CUATRO VIAS 
UNIDAD 

1 39.286 50.900 8.212  23.749  35% 44.345  

69 

CURVAS PVC 3/4" EN PRESENTACIÓN POR 
UNIDADES. 

1 5.775 3.400 1.679  3.727  45% 4.280  

70 

INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UNIDAD 1 16.287 9.000 5.153  10.720  48% 11.594  

71 

INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO UNIDAD 1 14.457 8.000 4.566  9.511  48% 10.300  
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Ítem Descripción Cant. 
Vr. Unitario 
cotización 1  

Vr. Unitario 
cotización 2  

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

Precio Unitario 
de Referencia 
Incluido IVA  

72 

INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO UNIDAD 1 23.607 12.000 8.207  15.907  52% 15.912  

73 

MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER 
UNIDAD 

1 347.700 45.000 214.041  280.871  76% 79.687  

74 

PANEL CIRCULAR LED DESOBREPONER CON 
DRIVER 18 WATIOS 120 VOLTIOS 22 CM 

1 51.188 20.000 22.053  36.621  60% 28.762  

75 

PANEL LED 20 X 20CM MAXIMO18W MINIMO 
1400 LUMINES 20000 HORAS UNIDAD 

1 50.077 20.000 21.268  35.672  60% 28.584  

76 

PANEL LED 60 X 60CM 48W MINIMO 4000 
LUMINES 30000HORAS UNIDAD 

1 252.898 90.000 115.186  184.042  63% 132.756  

77 

PANEL LED DE 18 W DE INCRUSTAR UNIDAD 1 43.610 18.000 18.109  30.860  59% 25.482  

78 

PANEL LED DE 24 W DE INCRUSTAR UNIDAD 1 67.143 30.000 26.264  46.704  56% 41.471  

79 

PANEL LED SQ CUADRADO 60 X 60 40 W LUZ 
BLANCA 100 277 VOLTIOS MARCO EN ALUMINIO 
UNIDAD 

1 252.898 170.000 58.618  155.758  38% 203.324  

80 

PANEL LED SQ CUADRADO 60 X 60 48W 
LUZBLANCA 100 277 VOLTIOS UNIDAD 

1 244.273 170.000 52.519  148.396  35% 200.478  

81 

DRIVER LED DE 48 WATIOS UNIDAD 1 30.429 38.000 5.354  17.891  30% 33.796  

82 

DRIVER LED DE 25 WATIOS UNIDAD 1 12.857 10.000 2.020  7.439  27% 11.250  

83 

DRIVER LED DE 18 WATIOS UNIDAD 1 10.571 8.000 1.818  6.194  29% 9.108  



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

Ítem Descripción Cant. 
Vr. Unitario 
cotización 1  

Vr. Unitario 
cotización 2  

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

Precio Unitario 
de Referencia 
Incluido IVA  

84 

PATCH CORD CATEGORIA 6A CON 
CONECTORES RJ 45 EN CADA EXTREMO. DE 
UNO Y MEDIO (1,5) METROS (5 PIES) DE 
LONGITUD. DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y 
MARCADOS EN CADA EXTREMO CON LA 
NUMERACIÓN TIPO CLIP RESPECTIVA. DEBEN 
SER ENSAMBLADOS Y MARCADOS EN 
FÁBRICA. QUE CUMPLAN CON NORMA 
TECNICA 

1 62.367 25.000 26.422  44.395  60% 35.693  

85 

JACK BLINDADO CATEGORÍA 6A, KEYSTONE 
180 GRADOS SUR-LINK FTP UNIDAD 

1 30.857 30.000 606  15.731  4% 30.429  

86 

PLUG R45 BLINDADO CATEGORIA 6A PARA 
TERMINACION EN CAMPO- SIN HERRAMIENTA 
UNIDAD 

1 22.497 2.500 14.140  18.319  77% 4.500  

87 

PATCH PANEL CATEGORÍA 6A DE 24 PUERTOS 
UNIDAD 

1 1.485.960 580.000 640.610  1.063.285  60% 834.340  

88 

REFLECTOR SOLAR CIRCULAR  200W CON 
CABLE EXTENSIBLES UNIDAD 

1 463.590 345.000 83.856  273.723  31% 395.599  

89 

PILAS AA ALCALINA RECARGABLE X 4 
UNIDADES 

1 60.000 45.000 10.607  35.303  30% 51.429  

90 

PILAS AAA ALCALINA RECARGABLE X 4 
UNIDADES 

1 54.900 45.000 7.000  30.950  23% 49.459  

91 

PILA 9V CUADRADA ALCALINA RECARGABLE 
UNIDAD 

1 53.333 39.000 10.135  31.734  32% 45.054  

92 

REFLECTOR LED 200 W MULTIPUNTO LUZ 
BLANCA 120 240 VOLTIOS UNIDAD 

1 443.437 250.000 136.781  290.109  47% 319.738  

93 

REGLETA MULTI TOMA 6 PUESTOS POLO A 
TIERRA UNIDAD 

1 44.146 65.000 14.746  29.446  50% 52.581  
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94 

ROSETA BOMBILLO ESTÁNDAR UNIDAD 1 6.405 4.000 1.701  4.053  42% 4.925  

95 

SOCKET T5 HTR PARA TUBO LED UNIDAD 1 3.343 2.000 950  2.146  44% 2.503  

96 

SOCKET T8 PARA BOMBILLO TIPO TUBO T8 
UNIDAD 

1 4.833 2.000 2.003  3.418  59% 2.829  

97 

TAPA PARA TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO 
UNIDAD 

1 5.490 4.000 1.054  3.272  32% 4.628  

98 

TAPA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NARANJA 
UNIDAD 

1 5.490 4.000 1.054  3.272  32% 4.628  

99 

TOMA DOBLE CON TAPA PAT AISLADO TIPO 
HOSPITALARIO. DEBERÁN SER DOBLES, 15 
AMPERIOS, 125 VOLTIOS, 2 POLOS, 3 HILOS, 
(NEMA 5-15R) CON POLO A TIERRA AISLADO, 
COLOR NARANJA, ALAMBRADO TIPO PUSH IN Y 
LATERAL, CHASIS DE ACERO, FRENTE Y 
CUERPO EN NYLON TERMOPLÁSTICO, COLOR 
NARANJA. 10 AÑOS DE GARANTÍA. DEBE 
CUMPLIR CON UL 498 Y UL 94 PARA EL GRADO 
DE EXTINGUIBILIDAD V2. UNIDAD 

1 66.042 25.000 29.021  47.532  61% 36.270  

100 

TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCO UNIDAD 1 16.470 9.000 5.282  10.876  49% 11.640  

101 

TOMA DOBLE POLO A TIERRA NARANJA 
UNIDAD 

1 45.750 25.000 14.672  30.211  49% 32.332  

102 

TOMAS LOGICAS DOBLES CATEGORIA 6. LOS 
JACKS CAT.6A METALICOS TOMAS DOBLES 
RJ45, E ISO/IEC 11801-B, EL COMPONENTE 
DEBE SER CERTIFICADO CULUS, NOM Y ACA, 
UNIDAD 

1 53.070 90.000 26.113  39.592  66% 66.769  

103 

TUBO LED T8 1600 LUMINES 16 W G13 1200 MM 
LUZ FRIA UNIDAD 

1 24.000 15.000 6.364  15.182  42% 18.462  
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104 

TUBO LED T8 DE 9 W DE 60 CMS LUZBLANCA 
120 VOLTIOS UNIDAD 

1 30.000 12.000 12.728  21.364  60% 17.143  

105 

UNIÓN 1/2" TUBO CONDUIT UNIDAD 1 985 600 272  629  43% 746  

106 

UNIÓN 3/4" TUBO CONDUIT UNIDAD 1 2.013 1.200 575  1.294  44% 1.504  

107 

ACOPLE CON VALVULA REGULADORA 1/2" 
SANITARIO UNIDAD 

1 23.833 20.000 2.710  13.272  20% 21.749  

108 

ACOPLE CON VALVULA REGULADORA 1/2" 
LAVAMANOS UNIDAD 

1 30.333 20.000 7.307  18.820  39% 24.106  

109 

ADAPTADOR DE TUBO PLASTICO PVC 1.1/4" 
HEMBRA TUBERÍA HIDRÁULICA UNIDAD 

1 7.328 4.399 2.071  4.700  44% 5.498  

110 

ADAPTADOR DE TUBO PLASTICO PVC 1.1/4" 
MACHO TUBERÍA HIDRÁULICA UNIDAD 

1 7.885 4.701 2.251  5.068  44% 5.890  

111 

ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 4" 
HEMBRA TUBERÍA HIDRÁULICA 

1 116.960 70.001 33.205  75.083  44% 87.583  

112 

ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 4" 
MACHO TUBERÍA HIDRÁULICA UNIDAD 

1 95.313 57.000 27.091  61.202  44% 71.338  

113 

ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA 

1 3.742 2.200 1.090  2.416  45% 2.771  

114 

ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 13.178 7.900 3.732  8.455  44% 9.878  

115 

ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1.1/2” 
TUBERÍA HIDRÁULICA 

1 9.230 5.500 2.638  5.934  44% 6.893  
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116 

ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 3” TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 51.812 31.000 14.716  33.264  44% 38.791  

117 

ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 3/4” TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 1.795 1.000 562  1.179  48% 1.284  

118 

ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 1.000 600 283  641  44% 750  

119 

ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 4.470 2.200 1.605  3.038  53% 2.949  

120 

ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 22.040 13.000 6.392  14.216  45% 16.354  

121 

ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 1.1/2” 
TUBERÍA HIDRÁULICA UNIDAD 

1 12.370 7.399 3.515  7.943  44% 9.260  

122 

ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 3” TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 64.777 39.000 18.227  41.502  44% 48.687  

123 

ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 3/4” TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 2.018 1.200 578  1.298  45% 1.505  

124 

ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 1.107 700 288  697  41% 858  

125 

ASIENTO SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL 
UNIDAD 

1 265.350 195.001 49.744  157.547  32% 224.800  

126 

HERRAJE ASIENTO SANITARIO BLANCO 
UNIDAD 

1 32.940 15.000 12.685  22.813  56% 20.613  

127 

TORNILLO FIJACIÓN SANITARIO UNIDAD 1 9.150 4.000 3.642  6.396  57% 5.567  



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

Ítem Descripción Cant. 
Vr. Unitario 
cotización 1  

Vr. Unitario 
cotización 2  

Desviación 
Estándar 

Promedio 
Coeficiente de 
Variación (%) 

Precio Unitario 
de Referencia 
Incluido IVA  

128 

BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 10" VAN 
STONE SCH80 UNIDAD 

1 997.350 370.000 443.603  720.477  62% 539.759  

129 

BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 3" SCH 80 
UNIDAD 

1 210.450 120.000 63.958  137.204  47% 152.846  

130 

BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 4" VAN STONE 
SCH80 UNIDAD 

1 265.350 150.000 81.565  173.457  47% 191.658  

131 

BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 6" SCH 80 
UNIDAD 

1 448.350 240.000 147.326  297.838  49% 312.643  

132 

BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 6" VAN STONE 
SCH80 UNIDAD 

1 453.840 270.000 129.995  291.917  45% 338.574  

133 

BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 8" VAN STONE 
SCH80 UNIDAD 

1 457.500 285.000 121.976  289.738  42% 351.212  

134 

BRIDA SANITARIA 4" UNIDAD 1 134.155 90.000 31.222  82.689  38% 107.729  

135 

CINTA TEFLON 3/4" X 50 METROS 1 19.113 14.000 3.615  11.364  32% 16.162  

136 

CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1 1/2" 
UNIDAD 

1 17.492 10.501 4.943  11.218  44% 13.124  

137 

CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1" 
UNIDAD 

1 7.210 4.299 2.058  4.634  44% 5.386  

138 

CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2" 
UNIDAD 

1 2.370 1.399 687  1.528  45% 1.759  

139 

CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 2" 
UNIDAD 

1 28.912 17.300 8.211  18.561  44% 21.647  
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140 

CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 3" 
UNIDAD 

1 93.085 55.900 26.294  59.689  44% 69.852  

141 

CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 3/4" 
UNIDAD 

1 3.777 2.200 1.115  2.446  46% 2.780  

142 

CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" 
UNIDAD 

1 198.032 119.000 55.884  126.958  44% 148.665  

143 

CODO 90° 8" PVC P UNIDAD 1 1.070.412 680.001 276.062  673.237  41% 831.668  

144 

CODO 90° PRESION PVC - 1'' UNIDAD 1 4.488 2.700 1.264  2.876  44% 3.372  

145 

CODO 90° PRESION PVC - 1 1/2" UNIDAD 1 16.097 9.600 4.594  10.346  44% 12.027  

146 

CODO 90° PRESION PVC - 1 1/4" UNIDAD 1 8.623 5.100 2.491  5.557  45% 6.409  

147 

CODO 90° PRESION PVC - 1/2'' UNIDAD 1 1.427 900 373  900  41% 1.104  

148 

CODO 90° PRESION PVC - 2" UNIDAD 1 26.397 15.800 7.493  16.945  44% 19.768  

149 

CODO 90° PRESION PVC - 3" UNIDAD 1 98.347 59.000 27.823  63.085  44% 73.754  

150 

CODO 90° PRESION PVC - 3/4'' UNIDAD 1 2.288 1.399 629  1.458  43% 1.736  

151 

CODO 90° PRESION PVC - 4" UNIDAD 1 213.352 128.000 60.353  136.852  44% 160.005  
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152 

CODO 90° TUBERIA SANITARIA DE 3" UNIDAD 1 17.018 10.199 4.822  10.920  44% 12.754  

153 

DESAGÜE SENCILLO INTEGRADO SIN REBOSE 
LAVAMANOS UNIDAD 

1 32.940 25.000 5.614  19.277  29% 28.426  

154 

DESAGÜE SIFÓN LAVAMANOS-ORINAL UNIDAD 1 36.600 30.000 4.667  20.633  23% 32.973  

155 

DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO MEMBRANA 
ELECTRICO UNIDAD 

1 598.615 350.000 175.797  387.206  45% 441.729  

156 

EMPAQUE DE CAUCHO LLAVE LAVAMANOS 1/2" 
UNIDAD 

1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

157 

EMPAQUE DE CAUCHO LLAVE CONICO UNIDAD 1 3.000 10.000 4.950  3.975  125% 4.615  

158 

EMPAQUE PARA SANITARIO TIPO MOGOLLA 
UNIDAD 

1 16.400 12.000 3.111  9.756  32% 13.859  

159 

FLUXOMETRO INSTITUCIONAL UNIDAD 1 1.534.032 950.000 412.973  973.502  42% 1.173.359  

160 

GRIFERIA SANITARIA CON ARBOL UNIDAD 1 79.985 65.000 10.596  45.290  23% 71.718  

161 

GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA 1/2 " 
PULGADA UNIDAD 

1 78.167 65.000 9.310  43.739  21% 70.978  

162 

GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
PUSH MESA METALICA UNIDAD 

1 340.197 285.000 39.030  189.614  21% 310.162  

163 

KIT DE VALVULA FLOTADOR PESADA PARA 
TANQUE DE AGUA, EN BRONCE, COMPLETA, 
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 
CONEXIÓN, DE 1 ". 

1 270.948 150.000 85.523  178.236  48% 193.098  
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164 

KIT DESAGUE LAVAMANOS TIPO BOTELLA CON 
REBOSE INCLUIDO SIFON EN PVC 

1 69.983 57.999 8.474  39.228  22% 63.430  

165 

KIT DESAGUE ORINAL CURVO O EN "P", EN PVC 
CON SIFON 

1 82.208 70.001 8.632  45.420  19% 75.859  

166 

VALVULA FLUXOMETRO SLOAN MODELO G77 
UNIDAD 

1 1.555.500 950.000 428.153  991.827  43% 1.179.585  

167 

KIT PARA FLUXOMETROS SLOAN DE VALVULA 
AL VACIO REFERENCIA P6000-B-HP VACUUM 
BREAKER KIT V-551-A 3323192 

1 237.813 175.000 44.415  141.114  31% 201.628  

168 

REPUESTO FLUXOMETRO SLOAN MODELO CR-
1008-A CODIGO 3332000 SPUD COUPLING & 
FLANGE KIT FOR 3/4" SPUD ACOPLAMIENTO DE 
ESPIGA DE 19 MM (3/4") UNIDAD 

1 362.340 125.000 167.825  265.082  63% 185.876  

169 

KIT REPARACIÓN FLUXOMETRO SLAON 
MODELO G-1007-A CODIGO 0307193 CLOST 
PISTON ASSEMBLY 3.5 GPF (13.2 LPF) 

1 320.000 325.000 3.536  161.768  2% 322.500  

170 

KIT REPARACIÓN FLUXOMETRO SLOAN 
"PISTON REPAIR KIT MODELO G1011A CODIGO 
2307128 / AC3307128" 

1 591.500 325.000 188.444  389.972  48% 419.504  

171 

PALANCA PARA FLUXOMETRO SLOAN MODELO 
G143A CODIGO 0307100 HANDLE ASSEOMBLY 
UNIDAD 

1 400.047 220.000 127.312  263.680  48% 283.883  

172 

VALVULA DE CIERRE PARA FLUXOMETRO 
SLOAN 3308853 CODIGO H-541-ASD UNIDAD 

1 240.578 150.000 64.048  152.313  42% 184.786  

173 

KIT VÁLVULA ENTRADA GRIVAL 26 CMS / 
ARBOL SANITARIO 

1 64.050 45.000 13.470  38.760  35% 52.861  

174 

LAVAMANOS DE BAJO PONER 50 X 45 CMS 
COLOR BLANCO UNIDAD 

1 594.750 345.000 176.600  385.675  46% 436.688  

175 

LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/4 GL 1 106.140 60.000 32.626  69.383  47% 76.663  
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176 

LIMPIADOR PVC X 1/8 GL 1 60.000 30.000 21.213  40.607  52% 40.000  

177 

LLAVE CON SENSOR LAVAMANOS EN ACERO 
INOXIDABLE UNIDAD 

1 1.189.500 380.000 572.403  880.951  65% 575.992  

178 

LLAVE DE 1/2" PARA JARDINERÍA UNIDAD 1 40.000 15.000 17.678  28.839  61% 21.818  

179 

LLAVE DE PASO DE 1" DE BOLA UNIDAD 1 96.990 75.000 15.549  56.270  28% 84.589  

180 

LLAVE DE PASO DE 1/2" DE BOLA UNIDAD 1 44.400 30.000 10.182  27.291  37% 35.806  

181 

LLAVE DE PASO DE 1 1/2" DE BOLA UNIDAD 1 210.450 145.000 46.280  128.365  36% 171.699  

182 

LLAVE DE PASO DE 3/4" DE BOLA UNIDAD 1 57.005 50.000 4.953  30.979  16% 53.388  

183 

LLAVE DE PASO DE 2" DE BOLA UNIDAD 1 356.850 245.000 79.090  217.970  36% 290.532  

184 

VALVULA CHEQUE BRONCE DE 1" UNIDAD 1 148.230 120.000 19.962  84.096  24% 132.629  

185 

VALVULA CHEQUE BRONCE DE 1/2" UNIDAD 1 62.220 65.000 1.966  32.093  6% 63.610  

186 

VALVULA CHEQUE BRONCE DE 2" UNIDAD 1 494.100 375.000 84.216  289.158  29% 426.389  

187 

VALVULA CHEQUE BRONCE DE 3/4" UNIDAD 1 98.820 90.000 6.237  52.528  12% 94.307  
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188 

VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" 
UNIDAD 

1 98.820 89.000 6.944  52.882  13% 93.782  

189 

VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" 
UNIDAD 

1 307.440 279.000 20.110  163.775  12% 292.875  

190 

VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 
UNIDAD 

1 54.533 48.000 4.620  29.576  16% 51.162  

191 

VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" 
UNIDAD 

1 71.370 68.000 2.383  36.876  6% 69.685  

192 

LLAVE DE PASO PVC DE 1" UNIDAD 1 32.940 17.000 11.271  22.106  51% 22.426  

193 

LLAVE DE PASO PVC DE 1/2" UNIDAD 1 14.640 7.000 5.402  10.021  54% 9.471  

194 

LLAVE DE PASO PVC DE 2" UNIDAD 1 74.482 38.000 25.797  50.139  51% 50.325  

195 

LLAVE DE PASO PVC DE 3/4" UNIDAD 1 22.508 11.500 7.784  15.146  51% 15.222  

196 

MANIJA PEQUEÑA RB-1151-00 KRISTAL 
GRAFILADO UNIDAD 

1 35.025 28.000 4.967  19.996  25% 31.121  

197 

MANIJA DE BLOQUEO PARA VENTANAS DE 
ALUMINIO UNIDAD 

1 24.143 25.000 606  12.374  5% 24.572  

198 

MEZCLADOR DOBLE - CUELLO DE GANZO 
UNIDAD 

1 172.392 78.000 66.745  119.569  56% 107.404  

199 

MEZCLADOR SENCILLO - CUELLO DE GANZO 
UNIDAD 

1 140.000 45.000 67.175  103.588  65% 68.108  
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200 

PEGANTE PARA PVC RESISTENTE SECADO 
RAPIDO PRESENTACION POR 1/8 DE GALON 

1 93.167 70.001 16.381  54.774  30% 79.939  

201 

PEGANTE PARA PVC Y C.P.V.C. 1/4 GL ALTA 
PRESION 

1 212.228 98.000 80.771  146.500  55% 134.084  

202 

REDUCTOR EN PVC DE 1 1/2" A 1 1/4" UNIDAD 1 8.187 4.900 2.324  5.256  44% 6.131  

203 

REDUCTOR EN PVC DE 1 1/4" A 1" UNIDAD 1 5.303 3.100 1.558  3.430  45% 3.913  

204 

REDUCTOR EN PVC DE 1" A 3/4" UNIDAD 1 2.762 1.601 821  1.791  46% 2.027  

205 

REDUCTOR EN PVC DE 2" A 1 1/2" UNIDAD 1 12.535 7.501 3.560  8.047  44% 9.386  

206 

REDUCTOR EN PVC DE 3" A 2" UNIDAD 1 45.142 27.000 12.828  28.985  44% 33.790  

207 

REDUCTOR EN PVC DE 3/4" A 1/2" UNIDAD 1 1.393 900 349  871  40% 1.094  

208 

REDUCTOR EN PVC DE 4" A 3" UNIDAD 1 71.190 42.700 20.145  45.668  44% 53.382  

209 

REJILLA 3 X 2 PARA SIFÓN, EN ALUMINIO 
UNIDAD 

1 25.000 12.000 9.192  17.096  54% 16.216  

210 

REJILLA METÁLICA ANTIOLOR Y ANTIBICHOS 
PARA SIFON DE 2” UNIDAD 

1 21.960 30.000 5.685  13.823  41% 25.358  

211 

REJILLA METÁLICA  ANTIOLOR Y ANTIBICHOS 
PARA SIFON DE 3” UNIDAD 

1 36.600 45.000 5.940  21.270  28% 40.368  
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212 

REJILLA METÁLICA  ANTIOLOR Y ANTIBICHOS 
PARA SIFON DE 4” UNIDAD 

1 51.240 50.000 877  26.058  3% 50.620  

213 

REJILLA METÁLICA  ANTIOLOR Y ANTIBICHOS 
PARA SIFON DE 6” UNIDAD 

1 87.840 75.000 9.079  48.460  19% 81.166  

214 

REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 2” UNIDAD 1 21.960 15.000 4.921  13.441  37% 17.825  

215 

REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 3” UNIDAD 1 27.450 20.000 5.268  16.359  32% 23.140  

216 

REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 4” UNIDAD 1 32.940 25.000 5.614  19.277  29% 28.426  

217 

REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 6” UNIDAD 1 51.240 35.000 11.483  31.362  37% 41.591  

218 

REJILLA PLÁSTICA PARA SIFON DE 2” UNIDAD 1 12.187 10.000 1.546  6.867  23% 10.986  

219 

REJILLA PLÁSTICA PARA SIFON DE 3” UNIDAD 1 14.640 12.000 1.867  8.253  23% 13.189  

220 

REJILLA PLÁSTICA PARA SIFON DE 4” UNIDAD 1 21.400 15.000 4.525  12.963  35% 17.637  

221 

REJILLA PLÁSTICA PARA SIFON DE 6” UNIDAD 1 25.620 18.000 5.388  15.504  35% 21.144  

222 

REJILLA SIFON METAL 10 CM UNIDAD 1 70.982 75.000 2.841  36.912  8% 72.991  

223 

REPUESTO VALVULA AUTOMATICA TIPO PUSH 
ANTIVANDALICA PARA SANITARIO DE 1 ¼ 
UNIDAD 

1 899.595 375.000 370.945  635.270  58% 529.342  
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224 

SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE GRIS 86CM 
LAVAPLATOS/LAVAMANOS UNIDAD 

1 32.940 15.000 12.685  22.813  56% 20.613  

225 

T DE PRESIÓN EN PVC DE 1 1/2" UNIDAD 1 21.172 12.700 5.991  13.581  44% 15.876  

226 

T DE PRESIÓN EN PVC DE 1" UNIDAD 1 6.230 3.700 1.789  4.009  45% 4.643  

227 

T DE PRESIÓN EN PVC DE 1/2 UNIDAD 1 1.890 1.200 488  1.189  41% 1.468  

228 

T DE PRESIÓN EN PVC DE 2" UNIDAD 1 33.718 20.000 9.700  21.709  45% 25.107  

229 

T DE PRESIÓN EN PVC DE 3" UNIDAD 1 127.210 76.001 36.210  81.710  44% 95.153  

230 

T DE PRESIÓN EN PVC DE 3/4" UNIDAD 1 3.192 1.900 914  2.053  45% 2.382  

231 

T DE PRESIÓN EN PVC DE 4" UNIDAD 1 277.603 166.000 78.915  178.259  44% 207.763  

232 

T EN PVC DE 1" 1/4 UNIDAD 1 16.120 9.600 4.610  10.365  44% 12.034  

233 

TAPON 3" - UNION PLATINO PVC CLASE 200 
PRESION UNIDAD 

1 118.573 70.001 34.346  76.459  45% 88.032  

234 

TAPON 4" - UNION PLATINO PVC CLASE 200 
PRESION UNIDAD 

1 150.755 115.000 25.283  88.019  29% 130.472  

235 

TUBERIA SANITARIA TIPO PESADO DE 2 
PULGADAS X 6 MTS EN PVC 

1 174.907 105.000 49.432  112.169  44% 131.224  
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236 

TUBERIA SANITARIA TIPO PESADO DE 3 
PULGADAS X 6 MTS EN PVC 

1 261.293 157.000 73.746  167.520  44% 196.145  

237 

TUBERIA SANITARIA TIPO PESADO DE 4 
PULGADAS X 6 MTS EN PVC 

1 367.475 220.000 104.281  235.878  44% 275.227  

238 

TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1 1/2" POR 6MT 1 150.060 91.000 41.762  95.911  44% 113.295  

239 

TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1" POR 6MT 1 64.050 38.000 18.420  41.235  45% 47.700  

240 

TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1/2" POR 6MT 1 36.600 22.000 10.324  23.462  44% 27.481  

241 

TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 2" POR 6MT 1 232.410 139.000 66.051  149.230  44% 173.959  

242 

TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 3" POR 6MT 1 501.420 314.001 132.525  316.973  42% 386.172  

243 

TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 3/4" POR 6MT 1 45.750 27.000 13.258  29.504  45% 33.959  

244 

TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 4" POR 6MT 1 858.067 535.000 228.443  543.255  42% 659.072  

245 

UNIÓN UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA DE 1" UNIDAD 

1 21.357 12.800 6.051  13.704  44% 16.007  

246 

UNIÓN  UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA DE 1/2" UNIDAD 

1 22.648 5.000 12.479  17.564  71% 8.192  

247 

UNIÓN  UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA DE 3/4" UNIDAD 

1 36.600 8.400 19.940  28.270  71% 13.664  
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248 

UNIÓN UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA DE 1 1/2" UNIDAD 

1 66.192 39.700 18.733  42.462  44% 49.632  

249 

UNIÓN  UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA DE 2" UNIDAD 

1 118.950 50.000 48.755  83.853  58% 70.405  

250 

UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 1" 
UNIDAD 

1 2.937 1.399 1.088  2.012  54% 1.895  

251 

UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 1/2" 
UNIDAD 

1 1.020 600 297  658  45% 756  

252 

UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 3/4" 
UNIDAD 

1 1.445 900 385  915  42% 1.109  

253 

UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 1 1/2" 
UNIDAD 

1 5.857 3.500 1.667  3.762  44% 4.382  

254 

UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 2" 
UNIDAD 

1 9.698 5.800 2.756  6.227  44% 7.259  

255 

UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO DE 1 1/2" UNIDAD 

1 5.800 3.100 1.909  3.855  50% 4.040  

256 

UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO DE 2" UNIDAD 

1 7.000 3.500 2.475  4.737  52% 4.667  

257 

UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO DE 3" UNIDAD 

1 9.200 5.100 2.899  6.050  48% 6.562  

258 

UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO DE 4" UNIDAD 

1 18.000 10.399 5.375  11.687  46% 13.182  

259 

VÁLVULA LLENADO SANITARIO UNIVERSAL 
UNIDAD 

1 69.540 45.000 17.352  43.446  40% 54.641  
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260 

YEE SANITARIA PVC 2'' UNIDAD 1 16.837 10.100 4.764  10.800  44% 12.626  

261 

YEE SANITARIA PVC 3'' UNIDAD 1 34.770 20.800 9.878  22.324  44% 26.029  

262 

YEE SANITARIA PVC 4'' UNIDAD 1 60.390 36.000 17.246  38.818  44% 45.109  

263 

YEE SANITARIA PVC 6'' UNIDAD 1 285.480 172.000 80.242  182.861  44% 214.665  

264 

YEE SANITARIA PVC 8'' UNIDAD 1 744.237 447.000 210.178  477.208  44% 558.535  

265 

BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTAS 
METÁLICO DE 40 A 65 KG UNIDAD 

1 219.600 110.000 77.499  148.549  52% 146.578  

266 

CANDADOS DE 40 M.M. UNIDAD 1 45.000 20.000 17.678  31.339  56% 27.692  

267 

CANDADOS DE 60 M.M. UNIDAD 1 110.095 39.999 49.565  79.830  62% 58.679  

268 

CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 30 CM 20 KG 

1 32.940 23.000 7.029  19.984  35% 27.087  

269 

CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 30 CM 45 KG 

1 36.600 28.000 6.081  21.341  28% 31.728  

270 

CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 40 CM 20 KG 

1 32.940 27.000 4.200  18.570  23% 29.676  

271 

CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 40 CM 45 KG 

1 44.000 30.000 9.899  26.950  37% 35.676  
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272 

CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 45 CM 20 KG 

1 34.000 28.000 4.243  19.121  22% 30.710  

273 

CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 45 CM 45 KG 

1 40.000 35.000 3.536  21.768  16% 37.417  

274 

CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 50 CM 20 KG 

1 42.090 28.000 9.963  26.027  38% 33.629  

275 

CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 50 CM 45 KG 

1 45.750 45.000 530  23.140  2% 45.375  

276 

CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - 
NEGRO - 30 CM 

1 14.640 12.000 1.867  8.253  23% 13.189  

277 

CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - 
NEGRO - 35 CM 

1 15.555 14.000 1.100  8.327  13% 14.757  

278 

CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - 
NEGRO - 40 CM 

1 16.470 15.000 1.039  8.755  12% 15.718  

279 

CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - 
NEGRO - 45 CM 

1 20.130 15.000 3.627  11.879  31% 17.190  

280 

CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - 
NEGRO - 50 CM 

1 23.790 18.000 4.094  13.942  29% 20.494  

281 

CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - 
NEGRO - 55 CM 

1 27.450 23.000 3.147  15.298  21% 25.029  

282 

CERRADURA 396-RS IZQUIERDA - (DE 
SOBREPONER, PARA USO EN ENTRADAS 
PRINCIPALES) UNIDAD 

1 362.340 215.000 104.185  233.263  45% 269.869  

283 

CERRADURA 987 IZQUIERDA DERECHA - (PARA 
USO EN PUERTAS, CON DOBLE PASADOR, 
TRES GOLPES) UNIDAD 

1 329.400 195.001 95.034  212.217  45% 244.978  
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284 

CERRADURA ALCOBA DE MANIJA CROMADA 
UNIDAD 

1 142.740 45.000 69.113  105.926  65% 68.428  

285 

CERRADURA BAÑO DE MANIJA CROMADA 
UNIDAD 

1 137.250 39.999 68.767  103.008  67% 61.945  

286 

CERRADURA CAJON 22 MM DERECHA 
NIQUELADA UNIDAD 

1 25.200 17.000 5.798  15.499  37% 20.303  

287 

CERRADURA DE SEGURIDAD 170 X 1/4 " 
UNIDAD 

1 280.613 150.000 92.357  186.485  50% 195.498  

288 

CERRADURA DE ARCHIVO DE VARILLA 
(16x19x60mm )Acero mm UNIDAD 

1 34.833 45.000 7.189  21.011  34% 39.269  

289 

JUEGO DE GANZUAS 1 137.250 70.001 47.552  92.401  51% 92.715  

290 

MODELO DE LLAVE REF. 1000 SH UNIDAD 1 3.660 3.000 467  2.063  23% 3.297  

291 

MODELO DE LLAVE REF. 1000 SH IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 4.000 3.000 707  2.354  30% 3.429  

292 

MODELO DE LLAVE REF. 1090 IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 4.000 3.000 707  2.354  30% 3.429  

293 

MODELO DE LLAVE REF. 1500 IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 4.000 3.000 707  2.354  30% 3.429  

294 

MODELO DE LLAVE REF. 2023 IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 3.000 3.000 0  1.500  0% 3.000  

295 

MODELO DE LLAVE REF. 2030 IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 3.305 3.000 216  1.760  12% 3.149  
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296 

ALAMBRE N°16 (56 ML/KG) X CHIPA DE 1.0 KG. 1 29.993 18.000 8.480  19.237  44% 22.498  

297 

AMARRES PLASTICOS (ABRAZADERA 
PLASTICA) 300 MM X 100 UNIDADES 

1 12.810 10.000 1.987  7.398  27% 11.232  

298 

ANGULO 20 X 20 X 0.38MM 2.44 MTS 1 8.783 6.000 1.968  5.375  37% 7.130  

299 

BOQUILLA PARA JUNTAS VARIOS COLORES X 2 
KG 

1 27.267 17.000 7.260  17.263  42% 20.943  

300 

BROCHA 1 1/2" UNIDAD 1 10.000 4.000 4.243  7.121  60% 5.714  

301 

BROCHA 1" UNIDAD 1 8.333 3.000 3.771  6.052  62% 4.412  

302 

BROCHA 1/2" UNIDAD 1 4.575 2.000 1.821  3.198  57% 2.783  

303 

BROCHA 2" UNIDAD 1 11.155 6.000 3.645  7.400  49% 7.803  

304 

BROCHA 2" 1/2" UNIDAD 1 12.810 7.000 4.108  8.459  49% 9.053  

305 

BROCHA 3"" UNIDAD 1 21.663 8.000 9.661  15.662  62% 11.685  

306 

BROCHA 4" UNIDAD 1 18.300 10.000 5.869  12.084  49% 12.933  

307 

BROCHA 5" UNIDAD 1 40.833 12.000 20.388  30.611  67% 18.549  
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308 

CALAFATEADORA 9 PULGADAS UNIDAD 1 54.733 30.000 17.489  36.111  48% 38.757  

309 

CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2" X 5 METROS 1 81.280 39.999 29.190  55.235  53% 53.614  

310 

CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 5 
MTS 

1 35.353 15.000 14.392  24.872  58% 21.063  

311 

CINTA DE ENMASCARAR 1 PULG X 40MT. 1 17.933 9.000 6.317  12.125  52% 11.985  

312 

CINTA DE ENMASCARAR 1/2 PULG X 40MT. 1 11.895 7.000 3.461  7.678  45% 8.813  

313 

CINTA DE ENMASCARAR 2 PULG X 40MT. 1 38.247 15.000 16.438  27.343  60% 21.549  

314 

CINTA DE ENMASCARAR 3/4 PULG X 40MT. 1 16.287 8.000 5.860  11.073  53% 10.730  

315 

CINTA PAPEL (75 M.) 50MM 1 31.600 10.000 15.274  23.437  65% 15.192  

316 

DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN 1 82.350 35.000 33.482  57.916  58% 49.122  

317 

DRYWALL 1/2" LAMINA 1.22 X 2.44 MTS 1 104.000 57.999 32.528  68.264  48% 74.468  

318 

DRYWALL 3/8" LAMINA 1.22 X 2.44 MTS 1 90.000 50.000 28.284  59.142  48% 64.286  

319 

OMEGA LISA 2 5/16" X 3/4" X 0.38MM X 2.44MTS 1 14.457 6.000 5.980  10.219  59% 8.480  
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320 

PARAL BASE 6 2 1/2" X 1-1/4" 0.38MM 2.44MTS 1 23.790 12.000 8.337  16.063  52% 15.953  

321 

PARAL BASE 9 3 5/8" X 1-1/4" 0.38MM 2.44 MTS 1 31.110 15.000 11.391  21.251  54% 20.241  

322 

ESPÁTULA 2" METÁLICA UNIDAD 1 10.000 5.000 3.536  6.768  52% 6.667  

323 

ESPÁTULA 4" METÁLICA UNIDAD 1 12.000 8.000 2.828  7.414  38% 9.600  

324 

ESPÁTULA 5" METÁLICA UNIDAD 1 14.640 12.000 1.867  8.253  23% 13.189  

325 

ESPATULA PLASTICA UNIDAD 1 7.352 12.000 3.287  5.319  62% 9.118  

326 

ESTUCO PLASTICO CUÑETE 1 128.100 85.001 30.476  79.288  38% 102.192  

327 

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE AGUA 
SILICONADO COLOR TRANSPARENTE 
PRESENTACION PARA TECHOS X GALON 

1 285.480 195.001 63.978  174.729  37% 231.721  

328 

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO CUALQUIER 
COLOR X GALÓN 

1 179.340 125.000 38.424  108.882  35% 147.319  

329 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO LIQUIDO 
BLANCO X GALON 

1 200.457 125.000 53.356  126.907  42% 153.981  

330 

IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA SILICONADO. 
USO LADRILLO A LA VISTA 1 COMPONENTE 
TRANSPARENTE X GALON 

1 285.480 125.000 113.476  199.478  57% 173.870  
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331 

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MEZCLAS DE 
CONCRETO X 4,5 KG 

1 201.300 145.000 39.810  120.555  33% 168.573  

332 

LIMITADORES PARA VENTANAS 
PROYECTANTES UNIDAD 

1 25.000 20.000 3.536  14.268  25% 22.222  

333 

PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO PH2 3¨ 
ZANCO 1/4¨ UNIDAD 

1 36.500 6.000 21.567  29.033  74% 10.306  

334 

PEGANTE BOXER (SUPER) BOTELLA DE 750 
C.C. 

1 50.908 30.000 14.784  32.846  45% 37.753  

335 

PEGANTE DE MADERA A BASE DE 
CLOROPENO. TAPICERIA ENTRE OTROS DE 
CARPINTERIA X GALON 

1 187.817 70.001 83.308  135.563  61% 101.990  

336 

PALUSTRE 5" UNIDAD 1 34.833 8.000 18.974  26.903  71% 13.012  

337 

PALUSTRE 7" UNIDAD 1 34.833 9.000 18.267  26.550  69% 14.304  

338 

PALUSTRE 8" UNIDAD 1 34.833 12.000 16.145  25.489  63% 17.850  

339 

PALUSTRE 9" UNIDAD 1 34.833 15.000 14.024  24.429  57% 20.970  

340 

PALUSTRE 10" UNIDAD 1 34.833 20.000 10.489  22.661  46% 25.410  

341 

PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS 
CERÁMICAS X 25 KILOS 

1 68.000 30.000 26.870  47.435  57% 41.633  

342 

PEGANTE TIPO COLBÓN INDUSTRIAL X 1000 CC 1 82.000 25.000 40.305  61.153  66% 38.318  
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343 

PINTURA ACRILICA DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 
- CUÑETE 

1 951.600 300.000 460.751  706.175  65% 456.184  

344 

PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES X 
GALON 

1 201.802 70.001 93.197  147.500  63% 103.945  

345 

PINTURA ANTICIRROSIVA ROJA x GALON 1 123.167 60.000 44.666  83.916  53% 80.692  

346 

PINTURA BASE ACEITE (METAL) ESMALTE 
PARA EXTERIORES CUALQUIER COLOR X 
GALON 

1 160.000 80.000 56.569  108.284  52% 106.667  

347 

PINTURA DE ACEITE USO EXTERNO COLOR 
BLANCO x GALON 

1 172.438 80.000 65.364  118.901  55% 109.294  

348 

PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL TIPO 1 
COLOR BLANCO x GALON 

1 347.700 164.999 129.189  238.445  54% 223.797  

349 

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ALUMINIO x 
GALON 

1 274.673 100.000 123.512  199.093  62% 146.620  

350 

PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS, 
ANTIHONGOS X GALON  

1 227.417 215.000 8.780  118.099  7% 221.209  

351 

PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO X 
GALON 

1 236.572 115.000 85.964  161.268  53% 154.766  

352 

PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AZUL X 
GALON 

1 228.750 115.000 80.433  154.592  52% 153.055  

353 

PINTURA PARA TRÁFICO COLOR BLANCO X 
GALON 

1 228.750 115.000 80.433  154.592  52% 153.055  

354 

PINTURA PARA TRÁFICO COLOR ROJO X 
GALON 

1 228.750 115.000 80.433  154.592  52% 153.055  
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355 

PINTURA TIPO ANTICORROSIVO GRIS X GALON 1 119.563 60.000 42.117  80.840  52% 79.903  

356 

PINTURA VINILO TIPO 2, VARIOS COLORES X 
GALON 

1 100.000 50.000 35.355  67.678  52% 66.667  

357 

PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO 
CUÑETE X 5 GALONES 

1 393.450 200.000 136.790  265.120  52% 265.195  

358 

PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA 
INTERIORES CUÑETE X 5 GALONES 

1 706.392 300.000 287.363  496.877  58% 421.143  

359 

TINTE UNIVERSAL PARA PINTURAS (VARIOS 
COLORES) X 60 CM3 (DILUCIÓN EN ESMALTES 
ALQUÍDICOS, VINILOS Y DEMÁS PRODUCTOS 
BASE AGUA) 

1 40.000 30.000 7.071  23.536  30% 34.286  

360 

PLACA FIBROCEMENTO 4MM 1.22 X 2.44 MTS 1 108.000 65.000 30.406  69.203  44% 81.156  

361 

PLACA FIBROCEMENTO 6MM 1.22 X 2.44 MTS 1 146.000 95.000 36.062  91.031  40% 115.104  

362 

PLACA FIBROCEMENTO 8MM 1.22 X 2.44 MTS 1 162.870 120.000 30.314  96.592  31% 138.186  

363 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #100 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

364 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #120 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

365 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #150 UNIDAD 1 3.372 2.000 970  2.171  45% 2.511  
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366 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #220 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

367 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #240 UNIDAD 1 3.357 2.000 960  2.158  44% 2.507  

368 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #280 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

369 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #320 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

370 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #360 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

371 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #400 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

372 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #60 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

373 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #600 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

374 

PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #80 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

375 

PLIEGO LIJA DE AGUA -GRANO #800 UNIDAD 1 3.660 2.000 1.174  2.417  49% 2.587  

376 

RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 230 MM 
X 60 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA 
RESISTENTE A SOLVENTES UNIDAD 

1 32.940 15.000 12.685  22.813  56% 20.613  

377 

RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 90MM X 
37 MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA 
RESISTENTE A SOLVENTES. UNIDAD 

1 21.960 20.000 1.386  11.673  12% 20.957  
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378 

RODILLO DE ESPONJA POLIÉSTER, DE 9", X 37 
MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA 
RESISTENTE A SOLVENTES UNIDAD 

1 28.234 20.000 5.822  17.028  34% 23.414  

379 

RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3”, 
PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A 
BASE DE AGUA UNIDAD 

1 21.960 10.000 8.457  15.208  56% 13.742  

380 

SIKADUR 31 ADHESIVO, ENVASE * 0.5 Kg 1 182.000 380.000 140.007  161.004  87% 246.121  

381 

SIKAFLEX EN EMPAQUE APLICADOR DE 300 
ML. 

1 127.007 80.000 33.239  80.123  41% 98.166  

382 

SILICONA BLANCA ANTIHONGOS 280 ML. 1 36.600 15.000 15.274  25.937  59% 21.279  

383 

SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS 280 
ML. 

1 36.600 15.000 15.274  25.937  59% 21.279  

384 

VIGUETA 1 1/2" X 3/4 X 0.38MM X 2.44 MTS 1 22.000 6.000 11.314  16.657  68% 9.429  

385 

ARENA BLANCA DE RIO LAVADA X 40 KG 1 30.000 12.000 12.728  21.364  60% 17.143  

386 

ARENA DE PEÑA O ARENA AMARILLA X 40 KG 1 30.000 10.000 14.142  22.071  64% 15.000  

387 

BALDE NEGRO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD 1 21.960 12.000 7.043  14.501  49% 15.519  

388 

BARRA CORRUGADA DE ACERO, CON 
DIÁMETRO DE 1/2" X 6 M UNIDAD 

1 82.350 30.000 37.017  59.684  62% 43.979  

389 

BARRA CORRUGADA DE ACERO, CON 
DIÁMETRO DE 1/4" X 6 M UNIDAD 

1 36.600 12.000 17.395  26.997  64% 18.074  
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390 

BARRA DE ACERO CORRUGADA DE 3/8" X 6M 
UNIDAD 

1 20.767 20.000 542  10.655  5% 20.384  

391 

BROCA DE LAMINA A 5/32" X SEIS UNIDADES 1 16.470 18.000 1.082  8.776  12% 17.218  

392 

BROCA DE LAMINA A 1/8" X SEIS UNIDADES 1 16.155 12.000 2.938  9.547  31% 13.771  

393 

BROCA DE LAMINA DE 3/16 " X SEIS UNIDADES 1 27.450 24.000 2.440  14.945  16% 25.667  

394 

BROCA DE LAMINA DE 1/4 " X SEIS UNIDADES 1 32.940 30.000 2.079  17.509  12% 31.436  

395 

BROCA DE LAMINA DE 5/16 " X SEIS UNIDADES 1 76.860 48.000 20.407  48.634  42% 59.095  

396 

BROCA DE LAMINA DE 3/8 " X SEIS UNIDADES 1 87.840 60.000 19.686  53.763  37% 71.299  

397 

BROCA DE LAMINA DE 1/2 " X SEIS UNIDADES 1 164.700 90.000 52.821  108.760  49% 116.396  

398 

BROCA DE TUGSTENO DE 3/16 “ X SEIS 
UNIDADES 

1 49.410 24.000 17.968  33.689  53% 32.307  

399 

BROCA DE TUGSTENO DE 1/4 " X SEIS 
UNIDADES 

1 32.940 30.000 2.079  17.509  12% 31.436  

400 

BROCA DE TUGSTENO DE 5/16 " X SEIS 
UNIDADES 

1 76.860 48.000 20.407  48.634  42% 59.095  

401 

BROCA DE TUGSTENO DE 3/8 " X SEIS 
UNIDADES 

1 87.840 60.000 19.686  53.763  37% 71.299  
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402 

BROCA DE TUGSTENO DE 1/2 " X SEIS 
UNIDADES 

1 164.700 90.000 52.821  108.760  49% 116.396  

403 

BROCA DE TUGSTENO DE 5/8 " X SEIS 
UNIDADES 

1 219.600 30.000 134.067  176.834  76% 52.788  

404 

BROCA DE TUGSTENO DE 3/4 " X SEIS 
UNIDADES 

1 329.400 180.001 105.641  217.521  49% 232.792  

405 

CEMENTO BLANCO X PRESENTACIÓN X 1 KG 1 7.600 2.000 3.960  5.780  69% 3.167  

406 

CEMENTO GRIS PRESENTACION 1 KG 1 5.000 1.501 2.474  3.737  66% 2.309  

407 

CEMENTO GRIS PRESENTACION 25 KG 1 28.750 25.000 2.652  15.701  17% 26.810  

408 

DISCO CORTE ACERO PARA TRONZADORA 
MEDIDA DE 10 " UNIDAD 

1 54.900 25.000 21.142  38.021  56% 34.355  

409 

DISCO CORTE PULIDORA DE 4. 1/2”. PARA 
METAL UNIDAD 

1 12.488 5.000 5.295  8.891  60% 7.141  

410 

DISCO DIAMANTADO 4 1/2" LISO PARA 
CERAMICA UNIDAD 

1 56.500 30.000 18.738  37.619  50% 39.191  

411 

DISCOS DE LIJA TIPO VELCRO GRANO 120 
UNIDAD 

1 116.500 10.000 75.307  95.903  79% 18.419  

412 

DISCOS DE LIJA TIPO VELCRO GRANO 220 
UNIDAD 

1 249.833 10.000 169.588  209.710  81% 19.230  

413 

DISCOS DE LIJA TIPO VELCRO GRANO 80 
UNIDAD 

1 4.983 10.000 3.548  4.265  83% 6.652  
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414 

GRAVILLA X 40 KG 1 35.000 20.000 10.607  22.803  47% 25.455  

415 

HOJA DE SEGUETA DE 10" DE LONGITUD Y 18 
DIENTES UNIDAD 

1 8.967 5.000 2.805  5.886  48% 6.420  

416 

MALLA EN ACERO ELECTROSOLDADA 4* 6 EN 
PULGADAS X 1,80 METROS DE ANCHO 

1 265.350 140.000 88.636  176.993  50% 183.293  

417 

SOLDADURA 6013 1/8" (paquete de 1/8 de kilo) 1 57.500 23.000 24.395  40.948  60% 32.857  

418 

CHAZOS PLASTICOS 5/16" CON TORNILLO 
UNIDAD 

1 900 200 495  697  71% 327  

419 

CHAZOS PLASTICOS 3/16" CON TORNILLO 
UNIDAD 

1 460 100 255  357  71% 164  

420 

CHAZOS PLASTICOS 3/8" CON TORNILLO 
UNIDAD 

1 1.100 300 566  833  68% 471  

421 

CHAZOS PLASTICOS 1/2" CON TORNILLO 
UNIDAD 

1 1.300 400 636  968  66% 612  

422 

CHAZOS PLASTICOS 7/8" CON TORNILLO 
UNIDAD 

1 3.200 500 1.909  2.555  75% 865  

423 

CHAZOS PLASTICOS 1/4" CON TORNILLO 
UNIDAD 

1 450 200 177  313  56% 277  

424 

CHAZOS PLASTICOS 5/8" CON TORNILLO 
UNIDAD 

1 2.200 500 1.202  1.701  71% 815  

425 

CHAZO PLASTICO COLAPSIBLE 1/4" CAJA X 100 
UNIDADES UNIDAD 

1 65.132 39.999 17.772  41.452  43% 49.561  

426 

CLAVO DE ACERO LISO DE 1 1/2" CAJA X 500 
GR 

1 19.700 9.000 7.566  13.633  55% 12.355  

427 

CLAVO DE ACERO LISO DE 1" CAJA X 500 GR 1 19.700 9.000 7.566  13.633  55% 12.355  

428 

CLAVO DE ACERO LISO DE 2 1/2" CAJA X 500 
GR 

1 19.700 9.000 7.566  13.633  55% 12.355  

429 

CLAVO DE ACERO LISO DE 2" CAJA X 500 GR 1 19.700 9.000 7.566  13.633  55% 12.355  
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430 

CLAVO PARA PISTOLA DE 1" X 100 UNIDADES 1 48.468 45.000 2.452  25.460  10% 46.734  

431 

FULMINANTE PARA PISTOLA DE CLAVOS 1" 
CAJA X 100 UNIDADES CALIBRE 22 

1 81.435 65.000 11.621  46.528  25% 72.295  

432 

FULMINANTE PARA PISTOLA DE CLAVOS 1" 
CAJA X 100 UNIDADES CALIBRE 27 

1 81.435 68.000 9.500  45.467  21% 74.114  

433 

PUNTILLA ½”. CAJA X 1 LIBRA  1 19.200 9.000 7.212  13.206  55% 12.255  

434 

PUNTILLA 1" ACERO VERTICAL CAJA X 1 LIBRA 1 18.625 9.000 6.806  12.715  54% 12.136  

435 

PUNTILLA 2 1/2" REDONDA CON CABEZA PLANA 
GRAFILADA 2 1/2" CAJA X 1 LIBRA 

1 16.000 9.000 4.950  10.475  47% 11.520  

436 

PUNTILLA 2" CONSTRUIDA EN ACERO, CON 
CABEZA GRAFILADA 2", CAJA x 1 LIBRA 

1 16.470 9.000 5.282  10.876  49% 11.640  

437 

PUNTILLA 3" CONSTRUIDA EN ACERO, CON 
CABEZA GRAFILADA 3", CAJA  x 1 LIBRA 

1 16.470 9.000 5.282  10.876  49% 11.640  

438 

PUNTILLA CON CABEZA 1/2" EN ACERO LISA 
CAJA POR 500 GR 

1 16.470 9.000 5.282  10.876  49% 11.640  

439 

PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2" EN ACERO LISA 
CAJA POR 500 GR 

1 16.470 9.000 5.282  10.876  49% 11.640  

440 

PUNTILLA CON CABEZA 2 ½" EN HIERRO CAJA 
POR 500 GR 

1 16.000 9.000 4.950  10.475  47% 11.520  

441 

PUNTILLA CON CABEZA 2" EN ACERO LISA 
CAJA POR 500 GR 

1 16.470 9.000 5.282  10.876  49% 11.640  

442 

TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3" 
UNIDAD 

1 548 300 175  362  48% 388  

443 

TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3/4" 
UNIDAD 

1 183 100 59  121  49% 129  

444 

TORNILLO AUTO PERFORANTE 1 1/2 NO8 
UNIDAD 

1 275 150 88  182  49% 194  

445 

TORNILLO AUTO PERFORANTE 1 NO 8 UNIDAD 1 183 100 59  121  49% 129  

446 

TORNILLO AUTO PERFORANTE 2 NO8 UNIDAD 1 367 200 118  243  49% 259  

447 

TORNILLO AUTO PERFORANTE 3 NO8 UNIDAD 1 548 300 175  362  48% 388  
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448 

TORNILLO AUTO PERFORANTE 3/4 NO 8 
UNIDAD 

1 183 100 59  121  49% 129  

449 

TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1'' UNIDAD 1 183 100 59  121  49% 129  

450 

TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/2 '' 
UNIDAD 

1 275 150 88  182  49% 194  

451 

TORNILLOS AUTOPERFORANTE PHILLIPS 
PUNTA AGUJA DE 1" 1/8" UNIDAD 

1 242 150 65  154  42% 185  

452 

TORNILLOS MADERA 1" MADERA 
AUTOPERFORANTE CAJA X 100 UNIDADES 

1 21.771 10.000 8.323  15.047  55% 13.705  

453 

TORNILLOS AUTOPERFORANTE CABEZA 
ESTRELLA DE 1/2 * 1/8” (PUNTA BROCA) 
UNIDAD 

1 171 100 50  111  45% 126  

454 

TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 1" * 1/8” 
(PUNTA BROCA) UNIDAD 

1 236 150 61  148  41% 183  

455 

TORNILLOS DE 1/2 X 1" 1/4 CON TUERCA Y 
ARANDELA ROSCA FINA COBRISADO UNIDAD 

1 5.829 4.501 939  3.384  28% 5.080  

456 

TORNILLOS DE 3/16 CON TUERCA Y ARANDELA 
ZINCADO UNIDAD 

1 1.800 500 919  1.360  68% 783  

457 

TORNILLOS GOLOZOS DE 1" X 3/4 ROSCA ZINC 
UNIDAD 

1 257 100 111  184  60% 144  

458 

RUEDA EN GOMA GRIS PARA SILLA 50MM 
(JUEGO X 5 UNIDADES) EJE EN ACERO DE 
ALTA RESISTENCIA UNIVERSAL DE (11X22)MM 
UNIDAD 

1 75.291 70.001 3.741  39.516  9% 72.646  

459 

RUEDA EN NYLON PARA SILLA (JUEGO X 5 
UNIDADES) 50MM UNIDAD 

1 54.900 39.999 10.537  32.718  32% 46.280  

460 

PEGANTE TRABROSCAS COLOR AZUL X 50ML 1 274.500 30.000 172.888  223.694  77% 54.089  

461 

REMACHE TIPO POP 3/16X5/16 100 UN 1 26.400 10.000 11.597  18.998  61% 14.505  

462 

REMACHE TIPO POP 4-2 1/8X1/4 100 UN 1 14.229 10.000 2.990  8.610  35% 11.745  

463 

REMACHE TIPO POP 4-3 1/8X5/16 100 UN 1 14.743 10.000 3.354  9.048  37% 11.917  
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464 

REMACHE TIPO POP 4-4 1/8X3/8 100 UN 1 15.429 10.000 3.839  9.634  40% 12.135  

465 

REMACHE TIPO POP 4-6 1/8X1/2 100 UN 1 15.429 10.000 3.839  9.634  40% 12.135  

466 

REMACHE TIPO POP 4-7 1/8X9/16 100 UN 1 15.429 10.000 3.839  9.634  40% 12.135  

467 

REMACHE TIPO POP 5/32X1/2 100 UN 1 17.143 10.000 5.051  11.097  46% 12.632  

468 

REMACHE TIPO POP 5-3 5/32X5/16 100 UN 1 17.657 10.000 5.414  11.536  47% 12.769  

469 

REMACHE TIPO POP 5-4 5/32X3/8 100 UN 1 20.914 10.000 7.717  14.316  54% 13.530  

470 

REMACHE TIPO POP 5-5 5/32X7/16 100 UN 1 20.914 10.000 7.717  14.316  54% 13.530  

471 
REMACHE TIPO POP 5-8 5/32X7/8 100 UN 1 22.286 10.000 8.688  15.487  56% 13.805  

472 

REMACHE TIPO POP 6-10 3/16X3/4 100 UN 1 22.286 10.000 8.688  15.487  56% 13.805  

473 
REMACHE TIPO POP 6-2 3/16X1/4 100 UN 1 22.114 10.000 8.566  15.340  56% 13.772  

474 

REMACHE TIPO POP 6-3 3/16X5/16 100 UN 1 22.286 10.000 8.688  15.487  56% 13.805  

475 
REMACHE TIPO POP 6-5 3/16X7/16 100 UN 1 22.286 10.000 8.688  15.487  56% 13.805  

476 
REMACHE TIPO POP 6-6 3/16X1/2 100 UN 1 20.571 10.000 7.475  14.023  53% 13.458  

477 
REMACHE TIPO POP 6-8 3/16X5/8 100 UN 1 22.286 10.000 8.688  15.487  56% 13.805  

478 

MANTO ASFALTICO ALUMANTO 3MM ROLLO X 
10M2 

1 439.200 250.000 133.785  286.492  47% 318.630  

479 

CINTA IMPERMEABLE 1.5MM 10CMX10MTS FOIL 
LISO 

1 203.914 120.000 59.336  131.625  45% 151.088  

480 

CONECTOR CADENA PERSIANA PLASTICO X 20 
UNIDADES COLOR BLANCO 

1 101.957 75.000 19.061  60.509  32% 86.425  

481 

CADENA PERSIANA ROLLO X 50 MTS PLASTICO 
COLOR BLANCO 

1 258.814 230.000 20.375  139.594  15% 243.982  

482 

GUARDAS 2.9(PINES) PARA CERRADURA 
TRADICIONAL X 100 UNIDADES 

1 47.057 48.000 667  23.862  3% 47.529  

483 

GUARDAS (PINES) PARA CERRADURA 
MULTIPUNTO X 100 UNIDADES 

1 70.586 70.001 414  35.500  1% 70.294  
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484 

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON TUBO DE 
REBOSE, AJUSTABLE PARA SANITARIOS DE 
DOS PIEZAS CON TANQUES ALTOS DE 2 
PULGADAS UNIDAD 

1 122.349 90.000 22.874  72.612  32% 103.710  

485 

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON TUBO DE 
REBOSE, AJUSTABLE PARA SANITARIOS DE 
DOS PIEZAS CON TANQUES ALTOS DE 3 
PULGADAS UNIDAD 

1 128.571 90.000 27.274  77.922  35% 105.882  

486 

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON TUBO DE 
REBOSE, AJUSTABLE PARA SANITARIOS DE 
UNA PIEZA CON TANQUES ALTOS DE 2 
PULGADAS UNIDAD 

1 122.349 90.000 22.874  72.612  32% 103.710  

487 

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON TUBO DE 
REBOSE, AJUSTABLE PARA SANITARIOS DE 
UNA PIEZA CON TANQUES ALTOS DE 3 
PULGADAS UNIDAD 

1 122.349 90.000 22.874  72.612  32% 103.710  

488 

VALVULA DE LLENADO UNIVERSAL REF. 
022850001 UNIDAD 

1 59.606 45.000 10.328  34.967  30% 51.283  

489 

KIT GRIFERÍA TANQUE TWO PIECE 2 
PULGADAS 

1 180.386 120.000 42.699  111.543  38% 144.123  

490 

KIT GRIFERÍA TANQUE ONE PIECE 2 PULGADAS 1 180.386 120.000 42.699  111.543  38% 144.123  

491 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
MORTEROS X 2 KG 

1 76.860 64.001 9.093  42.976  21% 69.844  

492 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
MORTEROS X 4 KG 

1 153.720 124.000 21.015  87.368  24% 137.270  

493 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
MORTEROS X 20 KG 

1 592.920 480.000 79.846  336.383  24% 530.518  

494 

TEJAS TRASLUCIDAS PERFIL 7 No. 8  UNIDAD 1 103.571 72.000 22.324  62.948  35% 84.947  

495 

TEJAS FIBROCEMENTO Perfil 7  No. 8  UNIDAD 1 77.143 78.000 606  38.874  2% 77.572  

496 

KIT DE SENSORES PARA ORINAL 1 928.429 1.100.000 121.319  524.874  23% 1.006.958  

497 

CABLE ELECTRICO ALAMBRE THHN # 12 ROLLO 
X 100 MTS 

1 351.429 289.999 43.438  197.433  22% 317.772  
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498 

CABLE ELECTRICO ALAMBRE THHN # 14 ROLLO 
X 100 MTS 

1 221.286 250.000 20.304  120.795  17% 235.205  

499 

KIT DE INSTALACIÓN PARA PANEL LED 
CUADRADO O RECTANGULAR 

1 17.143 45.000 19.698  18.420  107% 24.828  

500 
PELÍCULA PARA VIDRIOS DE 1.22X 2M UNIDAD 1 228.571 50.000 126.269  177.420  71% 82.051  

501 

HOJAS DE SEGUETA DE 12 PULGADAS UNIDAD 1 12.143 5.000 5.051  8.597  59% 7.083  

502 

CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 
20X25MM DE 2 M 

1 21.843 20.000 1.303  11.573  11% 20.901  

503 

CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 
30X10MM DE 2 M 

1 16.857 12.000 3.434  10.146  34% 14.020  

504 

CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 
40X25MM DE 2 M 

1 42.071 30.000 8.535  25.303  34% 35.025  

505 
LIMPIADOR WD-40 (lata de 11 Oz) 1 98.071 30.000 48.133  73.102  66% 45.945  

506 

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS (lata 
200 ml) 

1 112.571 45.000 47.780  80.175  60% 64.297  

507 

RIEL DIN PARA SOPORTAR BREAKER UNIDAD 1 24.286 25.000 505  12.395  4% 24.643  

508 

TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 16 AWG 
UNIDAD 

1 714 1.000 202  458  44% 833  

509 

TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 14 AWG 
UNIDAD 

1 1.143 1.000 101  622  16% 1.069  

510 

TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 12 AWG 
UNIDAD 

1 1.429 1.000 303  866  35% 1.177  

511 

TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 10 AWG 
UNIDAD 

1 1.571 800 545  1.058  52% 1.060  

512 

TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 8 AWG 
UNIDAD 

1 2.429 1.200 869  1.649  53% 1.606  

513 

TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 6 AWG 
UNIDAD 

1 3.143 1.501 1.161  2.152  54% 2.032  

514 LLANA PARA ESTUCO UNIDAD 1 67.143 20.000 33.335  50.239  66% 30.820  

515 
CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN 
ELÉCTRICA DE 50 M 4 TOMAS  CALIBRE No.12  

1 314.286 225.000 63.135  188.710  33% 262.252  

516 
PISO PIEDRA NATURAL MUÑECA CREMA (caja 
por 1,08 m2) 

1 332.714 274.999 40.811  186.762  22% 301.116  
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517 
PEGANTE PARA PISO PIEDRA NATURAL 
MUÑECA, (bolsa por 25 Kg.) 

1 77.143 185.000 76.266  76.705  99% 108.883  

518 MARMOLINA DE 40 Kg 1 33.000 20.000 9.192  21.096  44% 24.906  

519 CEMENTO GRIS DE 50 Kg 1 45.000 39.999 3.536  24.268  15% 42.426  

520 ARENA metro cubico. 1 102.843 250.000 104.056  103.449  101% 145.735  

521 PIEDRA CHINA GRIS No.1- No.2 (Bolsas de 40 Kg) 1 14.286 25.000 7.576  10.931  69% 18.182  

522 

PERFIL PARA JUNTAS DE SEPARACION DE PVC 
PLACAS DE CONCRETO (JUNTAS DE 
DILATACION) UNIDAD 

1 56.000 28.000 19.799  37.899  52% 37.333  

523 
CINTA ADHESIVA PARA DEMARCACION DE 
ZONA DE SEGURIDAD 

1 50.957 50.000 677  25.817  3% 50.479  

 
 

PRECIOS DE REFERENCIA 
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1 ABRAZADERA 1/2" TUBO CONDUIT UNIDAD 1 947 947 

2 ABRAZADERA 3/4" TUBO CONDUIT UNIDAD 1 1.077 1.077 

3 
AMARRES PLASTICOS DE 10" PAQUETE X 100 
UNIDADES 

1 7.160 7.160 

4 
AMARRES PLASTICOS DE 6" PAQUETE X 100 
UNIDADES 

1 6.942 6.942 

5 
AMARRES PLASTICOS DE 4" PAQUETE X 100 
UNIDADES 

1 5.700 5.700 

6 
AMARRES PLASTICOS DE 2" PAQUETE X 100 
UNIDADES 

1 4.500 4.500 

7 
BOMBILLO LED DE 18 WATIOS 120 VOLTIOS E27 
UNIDAD 

1 18.259 18.259 

8 
BOMBILLO LED E27, MÁXIMO 5W, MÍNIMO 400 
LÚMINES, 15.000 HORAS. UNIDAD 

1 9.229 9.229 

9 
BOMBILLO ROSCADO ESTÁNDAR TIPO LED 12 W 
3000 K 100-240VOL UNIDAD 

1 13.198 13.198 

10 
BOMBILLOS LED AHORRADORES 9 WATIOS, LUZ 
FRIA 120 VOLTIOS UNIDAD 

1 11.779 11.779 

11 
BREAKER ELÉCTRICO DE 3 POLO X 60 AMPERIOS 
ENCHUFABLE UNIDAD 

1 114.499 114.499 

12 
BREAKER ELÉCTRICO DE 1 POLO X 60 AMPERIOS 
ATORNILLABLE. UNIDAD 

1 37.420 37.420 

13 
BREAKER ELÉCTRICO DE 15 AMPERIOS 
UNIPOLAR. UNIDAD 

1 22.433 22.433 
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14 
BREAKER ELÉCTRICO DE 15 AMPERIOS 
UNIPOLAR. PARA RIEL OMEGA UNIDAD 

1 24.789 24.789 

15 
BREAKER ELÉCTRICO DE 20 AMPERIOS 
UNIPOLAR. UNIDAD 

1 23.046 23.046 

16 
BREAKER ELÉCTRICO DE 20 AMPERIOS 
UNIPOLAR. PARA RIEL OMEGA UNIDAD 

1 24.789 24.789 

17 
BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS 
UNIPOLAR. UNIDAD 

1 23.046 23.046 

18 
BREAKER ELÉCTRICO DE 30 AMPERIOS 
UNIPOLAR. PARA RIEL OMEGA UNIDAD 

1 23.718 23.718 

19 
BREAKER ELÉCTRICO DE 40 AMPERIOS 
UNIPOLAR. UNIDAD 

1 22.210 22.210 

20 
BREAKER ELÉCTRICO DE 40 AMPERIOS 
UNIPOLAR. PARA RIEL OMEGA UNIDAD 

1 24.789 24.789 

21 
BREAKER TRIPOLAR ELÉCTRICO DE 50 A 600 V. 
UNIDAD 

1 32.432 32.432 

22 
BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR DE 50 AMP. 
UNIDAD 

1 73.002 73.002 

23 
BREAKER ELÉCTRICO DE 50 AMP. PARA RIEL 
OMEGA UNIDAD 

1 80.877 80.877 

24 
BREAKER ELÉCTRICO INDUSTRIAL DE 100 A 125 
AMPERIOS, 3 POLOS. UNIDAD 

1 417.450 417.450 

25 
BREAKER ELÉCTRICO INDUSTRIALES DE 20 
AMPERIOS. UNIDAD 

1 260.906 260.906 

26 
BREAKER INDUSTRIALES DE 30 AMPERIOS 
UNIDAD 

1 295.138 295.138 

27 
BREAKER INDUSTRIALES DE 50 AMPERIOS 
UNIDAD 

1 299.623 299.623 

28 BREAKER O PIN DE CORTE RIEL DIN 3X60 UNIDAD 1 172.020 172.020 

29 
CABLE 3 X 10 AWG ROJO, BLANCO Y VERDE 
(TRENZADO) ROLLO X 100 MTS  

1 1.688.889 1.688.889 

30 
CABLE 3 X 12 AWG AZUL, BLANCO Y VERDE 
(TRENZADO) ROLLO X 100 MTS  

1 1.488.367 1.488.367 

31 
CABLE 3 X 12 AWG NEGRO, BLANCO Y VERDE 
(TRENZADO) ROLLO X 100 MTS  

1 1.488.367 1.488.367 

32 
CABLE 3 X 12 AWG ROJO, BLANCO Y VERDE 
(TRENZADO) ROLLO X 100 MTS  

1 1.455.738 1.455.738 

33 CABLE DÚPLEX 2 X 12 AWG ROLLO X 100 MTS 1 597.165 597.165 

34 CABLE DÚPLEX 2 X 14 AWG ROLLO X 100 MTS 1 480.422 480.422 

35 CABLE DÚPLEX 2 X16 AWG ROLLO X 100 MTS 1 285.821 285.821 

36 
CABLE ELECTRICO ALAMBRE # 10 ROLLO X 100 
MTS 

1 567.535 567.535 

37 CABLE ELECTRICO ALAMBRE # 6 ROLLO X 100 MTS 1 990.081 990.081 

38 CABLE ELECTRICO ALAMBRE # 8 ROLLO X 100 MTS 1 846.340 846.340 

39 

CABLE UTP CATEGORIA 6.A EL CABLE A UTILIZAR 
PARA REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL 
DEBERÁ SER UTP CATEGORÍA 6A, 
CONSTRUCCIÓN TUBULAR EN SU APARIENCIA 
(REDONDO). DENTRO DEL CABLE, LOS PARES 
DEBEN ESTAR SEPARADOS POR UNA BARRERA. 

1 1.751.119 1.751.119 
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LOS CONDUCTORES DEL CABLE, ROLLO * 100 
METROS. 

40 CAJA 2 X 4 PVC STANDARD UNIDAD 1 2.129 2.129 

41 CAJA 4 X 4 PVC STANDARD UNIDAD 1 3.697 3.697 

42 

CAJA CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 
CON BREAKER TRIFÁSICO A 100 AMPERIOS 18 
CIRCUITOS 

1 546.058 546.058 

43 

CAJA CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 
CON BREAKER TRIFÁSICO A 100 AMPERIOS 8 
CIRCUITOS 

1 210.906 210.906 

44 

CAJA DE BREAKER CAJA MONOFASICA 4 
CIRCUITOS S/ METÁLICA COLOR GRIS PINTURA 
ELECTROSTÁTICA PUERTA UNIDAD 

1 119.475 119.475 

45 
CAJA DE PASO METALICA 15X15X10 CM CON 
CHAPA UNIDAD 

1 80.175 80.175 

46 CAJA DE SOBRE PONER PARA CANALETA UNIDAD 1 8.538 8.538 

47 
CAJA DOBLE CONDUIT PVC MEDIDAS 107*107 MM 
UNIDAD 

1 12.444 12.444 

48 CAJA PVC 2400 SISTEMA ELECTRICO UNIDAD 1 5.465 5.465 

49 CAJA PVC 5800 SISTEMA ELECTRICO UNIDAD 1 2.129 2.129 

50 
CAJA SENCILLA EN PVC PARA PUNTO ELECTRICO 
DE 103 X 60 X 45 MM UNIDAD 

1 6.857 6.857 

51 
CANALETA DE 10 X 20 PLASTICA CON ADESIVO 
LONG. 3 MTS 

1 16.951 16.951 

52 
CANALETA DE 20 X 40 PLASTICA CON ADESIVO 
LONG. 3 MTS 

1 31.401 31.401 

53 

CANALETA METALICA EN LAMINA COLD ROLLED 
CALIBRE 18, DOBLE SECCIÓN (DIVISIÓN CENTRAL) 
DE 6 CMS DE ANCHO *12 CMS DE ALTO *2,40 MTS 
DE LARGO, COLOR BLANCO, PINTURA 
ELECTROESTATICA 

1 93.935 93.935 

54 CINTA AISLANTE 23 X 19MM X 20MT UNIDAD 1 81.117 81.117 

55 CINTA AISLANTE 33 X 19MM X 20MT UNIDAD 1 41.286 41.286 

56 CINTA AISLANTE AMARILLA UNIDAD 1 10.357 10.357 

57 CINTA AISLANTE AZUL UNIDAD 1 10.357 10.357 

58 CINTA AISLANTE ROJA UNIDAD 1 10.357 10.357 

59 CINTA AISLANTE BLANCA UNIDAD 1 10.357 10.357 

60 CINTA DE VELCRO MACHO HEMBRA DE 1" UNIDAD 1 59.525 59.525 

61 
CINTA LED 50 50 BLANCA X 5 METEROS CON 
ADAPTADOR 12 VOLTIOS 2 AMP UNIDAD 

1 107.067 107.067 

62 
CLAVIJA 100% DE CAUCHO PARA EXTENSION CON 
ABRAZADERA 15 AMP. POLO TIERRA UNIDAD 

1 13.653 13.653 

63 CONECTOR DERIVACION 12-10 UNIDAD 1 3.397 3.397 

64 
CONECTROR RJ45 CATEGORIA 6A METALICOS 
UNIDAD 

1 17.438 17.438 

65 
CORAZA CONDUIT FLEXIBLE CON FORRO PVC DE 
2" UNIDAD 

1 43.232 43.232 

66 INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO UNIDAD 1 8.789 8.789 

67 INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE UNIDAD 1 11.837 11.837 
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68 
INTERRUPTOR CONMUTABLE CUATRO VIAS 
UNIDAD 

1 44.345 44.345 

69 
CURVAS PVC 3/4" EN PRESENTACIÓN POR 
UNIDADES. 

1 4.280 4.280 

70 INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UNIDAD 1 11.594 11.594 

71 INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO UNIDAD 1 10.300 10.300 

72 INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO UNIDAD 1 15.912 15.912 

73 MULTITOMA 6 ENTRADAS CON BREAKER UNIDAD 1 79.687 79.687 

74 
PANEL CIRCULAR LED DESOBREPONER CON 
DRIVER 18 WATIOS 120 VOLTIOS 22 CM 

1 28.762 28.762 

75 
PANEL LED 20 X 20CM MAXIMO18W MINIMO 1400 
LUMINES 20000 HORAS UNIDAD 

1 28.584 28.584 

76 
PANEL LED 60 X 60CM 48W MINIMO 4000 LUMINES 
30000HORAS UNIDAD 

1 132.756 132.756 

77 PANEL LED DE 18 W DE INCRUSTAR UNIDAD 1 25.482 25.482 

78 PANEL LED DE 24 W DE INCRUSTAR UNIDAD 1 41.471 41.471 

79 

PANEL LED SQ CUADRADO 60 X 60 40 W LUZ 
BLANCA 100 277 VOLTIOS MARCO EN ALUMINIO 
UNIDAD 

1 203.324 203.324 

80 
PANEL LED SQ CUADRADO 60 X 60 48W 
LUZBLANCA 100 277 VOLTIOS UNIDAD 

1 200.478 200.478 

81 DRIVER LED DE 48 WATIOS UNIDAD 1 33.796 33.796 

82 DRIVER LED DE 25 WATIOS UNIDAD 1 11.250 11.250 

83 DRIVER LED DE 18 WATIOS UNIDAD 1 9.108 9.108 

84 

PATCH CORD CATEGORIA 6A CON CONECTORES 
RJ 45 EN CADA EXTREMO. DE UNO Y MEDIO (1,5) 
METROS (5 PIES) DE LONGITUD. DEBIDAMENTE 
CERTIFICADOS Y MARCADOS EN CADA EXTREMO 
CON LA NUMERACIÓN TIPO CLIP RESPECTIVA. 
DEBEN SER ENSAMBLADOS Y MARCADOS EN 
FÁBRICA. QUE CUMPLAN CON NORMA TECNICA 

1 35.693 35.693 

85 

JACK BLINDADO CATEGORÍA 6A, KEYSTONE 180 
GRADOS SUR-LINK FTP UNIDAD 

1 30.429 30.429 

86 

PLUG R45 BLINDADO CATEGORIA 6A PARA 
TERMINACION EN CAMPO- SIN HERRAMIENTA 
UNIDAD 

1 4.500 4.500 

87 
PATCH PANEL CATEGORÍA 6A DE 24 PUERTOS 
UNIDAD 

1 834.340 834.340 

88 
REFLECTOR SOLAR CIRCULAR  200W CON CABLE 
EXTENSIBLES UNIDAD 

1 395.599 395.599 

89 PILAS AA ALCALINA RECARGABLE X 4 UNIDADES 1 51.429 51.429 

90 PILAS AAA ALCALINA RECARGABLE X 4 UNIDADES 1 49.459 49.459 

91 
PILA 9V CUADRADA ALCALINA RECARGABLE 
UNIDAD 

1 45.054 45.054 

92 
REFLECTOR LED 200 W MULTIPUNTO LUZ BLANCA 
120 240 VOLTIOS UNIDAD 

1 319.738 319.738 

93 
REGLETA MULTI TOMA 6 PUESTOS POLO A TIERRA 
UNIDAD 

1 52.581 52.581 

94 ROSETA BOMBILLO ESTÁNDAR UNIDAD 1 4.925 4.925 

95 SOCKET T5 HTR PARA TUBO LED UNIDAD 1 2.503 2.503 
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96 
SOCKET T8 PARA BOMBILLO TIPO TUBO T8 
UNIDAD 

1 2.829 2.829 

97 
TAPA PARA TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO 
UNIDAD 

1 4.628 4.628 

98 
TAPA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NARANJA 
UNIDAD 

1 4.628 4.628 

99 

TOMA DOBLE CON TAPA PAT AISLADO TIPO 
HOSPITALARIO. DEBERÁN SER DOBLES, 15 
AMPERIOS, 125 VOLTIOS, 2 POLOS, 3 HILOS, 
(NEMA 5-15R) CON POLO A TIERRA AISLADO, 
COLOR NARANJA, ALAMBRADO TIPO PUSH IN Y 
LATERAL, CHASIS DE ACERO, FRENTE Y CUERPO 
EN NYLON TERMOPLÁSTICO, COLOR NARANJA. 10 
AÑOS DE GARANTÍA. DEBE CUMPLIR CON UL 498 Y 
UL 94 PARA EL GRADO DE EXTINGUIBILIDAD V2. 
UNIDAD 

1 36.270 36.270 

100 TOMA DOBLE POLO A TIERRA BLANCO UNIDAD 1 11.640 11.640 

101 TOMA DOBLE POLO A TIERRA NARANJA UNIDAD 1 32.332 32.332 

102 

TOMAS LOGICAS DOBLES CATEGORIA 6. LOS 
JACKS CAT.6A METALICOS TOMAS DOBLES RJ45, 
E ISO/IEC 11801-B, EL COMPONENTE DEBE SER 
CERTIFICADO CULUS, NOM Y ACA, UNIDAD 

1 66.769 66.769 

103 
TUBO LED T8 1600 LUMINES 16 W G13 1200 MM 
LUZ FRIA UNIDAD 

1 18.462 18.462 

104 
TUBO LED T8 DE 9 W DE 60 CMS LUZBLANCA 120 
VOLTIOS UNIDAD 

1 17.143 17.143 

105 UNIÓN 1/2" TUBO CONDUIT UNIDAD 1 746 746 

106 UNIÓN 3/4" TUBO CONDUIT UNIDAD 1 1.504 1.504 

107 
ACOPLE CON VALVULA REGULADORA 1/2" 
SANITARIO UNIDAD 

1 21.749 21.749 

108 
ACOPLE CON VALVULA REGULADORA 1/2" 
LAVAMANOS UNIDAD 

1 24.106 24.106 

109 
ADAPTADOR DE TUBO PLASTICO PVC 1.1/4" 
HEMBRA TUBERÍA HIDRÁULICA UNIDAD 

1 5.498 5.498 

110 
ADAPTADOR DE TUBO PLASTICO PVC 1.1/4" 
MACHO TUBERÍA HIDRÁULICA UNIDAD 

1 5.890 5.890 

111 
ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 4" HEMBRA 
TUBERÍA HIDRÁULICA 

1 87.583 87.583 

112 
ADAPTADOR DE TUBO PLÁSTICO PVC 4" MACHO 
TUBERÍA HIDRÁULICA UNIDAD 

1 71.338 71.338 

113 
ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA 

1 2.771 2.771 

114 
ADAPTADOR MACHO DE 2" PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 9.878 9.878 

115 
ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1.1/2” TUBERÍA 
HIDRÁULICA 

1 6.893 6.893 

116 
ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 3” TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 38.791 38.791 

117 
ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 3/4” TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 1.284 1.284 
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118 
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2" TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 750 750 

119 
ADAPTADOR HEMBRA DE 1" PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 2.949 2.949 

120 
ADAPTADOR HEMBRA DE 2" PVC TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 16.354 16.354 

121 
ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 1.1/2” TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 9.260 9.260 

122 
ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 3” TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 48.687 48.687 

123 
ADAPTADOR HEMBRA EN PVC DE 3/4” TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 1.505 1.505 

124 
ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 1/2" TUBERÍA 
HIDRÁULICA UNIDAD 

1 858 858 

125 
ASIENTO SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL 
UNIDAD 

1 224.800 224.800 

126 HERRAJE ASIENTO SANITARIO BLANCO UNIDAD 1 20.613 20.613 

127 TORNILLO FIJACIÓN SANITARIO UNIDAD 1 5.567 5.567 

128 
BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 10" VAN STONE 
SCH80 UNIDAD 

1 539.759 539.759 

129 BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 3" SCH 80 UNIDAD 1 152.846 152.846 

130 
BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 4" VAN STONE 
SCH80 UNIDAD 

1 191.658 191.658 

131 BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 6" SCH 80 UNIDAD 1 312.643 312.643 

132 
BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 6" VAN STONE 
SCH80 UNIDAD 

1 338.574 338.574 

133 
BRIDA EN PVC UNION SOLDADA 8" VAN STONE 
SCH80 UNIDAD 

1 351.212 351.212 

134 BRIDA SANITARIA 4" UNIDAD 1 107.729 107.729 

135 CINTA TEFLON 3/4" X 50 METROS 1 16.162 16.162 

136 
CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1 1/2" 
UNIDAD 

1 13.124 13.124 

137 CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1" UNIDAD 1 5.386 5.386 

138 
CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 1/2" 
UNIDAD 

1 1.759 1.759 

139 CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 2" UNIDAD 1 21.647 21.647 

140 CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 3" UNIDAD 1 69.852 69.852 

141 
CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 3/4" 
UNIDAD 

1 2.780 2.780 

142 CODO 45° TUBERIA PVC ALTA PRESION 4" UNIDAD 1 148.665 148.665 

143 CODO 90° 8" PVC P UNIDAD 1 831.668 831.668 

144 CODO 90° PRESION PVC - 1'' UNIDAD 1 3.372 3.372 

145 CODO 90° PRESION PVC - 1 1/2" UNIDAD 1 12.027 12.027 

146 CODO 90° PRESION PVC - 1 1/4" UNIDAD 1 6.409 6.409 

147 CODO 90° PRESION PVC - 1/2'' UNIDAD 1 1.104 1.104 

148 CODO 90° PRESION PVC - 2" UNIDAD 1 19.768 19.768 

149 CODO 90° PRESION PVC - 3" UNIDAD 1 73.754 73.754 

150 CODO 90° PRESION PVC - 3/4'' UNIDAD 1 1.736 1.736 

151 CODO 90° PRESION PVC - 4" UNIDAD 1 160.005 160.005 

152 CODO 90° TUBERIA SANITARIA DE 3" UNIDAD 1 12.754 12.754 
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153 
DESAGÜE SENCILLO INTEGRADO SIN REBOSE 
LAVAMANOS UNIDAD 

1 28.426 28.426 

154 DESAGÜE SIFÓN LAVAMANOS-ORINAL UNIDAD 1 32.973 32.973 

155 
DIAFRAGMA PARA FLUXOMETRO MEMBRANA 
ELECTRICO UNIDAD 

1 441.729 441.729 

156 
EMPAQUE DE CAUCHO LLAVE LAVAMANOS 1/2" 
UNIDAD 

1 2.587 2.587 

157 EMPAQUE DE CAUCHO LLAVE CONICO UNIDAD 1 4.615 4.615 

158 
EMPAQUE PARA SANITARIO TIPO MOGOLLA 
UNIDAD 

1 13.859 13.859 

159 FLUXOMETRO INSTITUCIONAL UNIDAD 1 1.173.359 1.173.359 

160 GRIFERIA SANITARIA CON ARBOL UNIDAD 1 71.718 71.718 

161 
GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA 1/2 " PULGADA 
UNIDAD 

1 70.978 70.978 

162 
GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL 
PUSH MESA METALICA UNIDAD 

1 310.162 310.162 

163 

KIT DE VALVULA FLOTADOR PESADA PARA 
TANQUE DE AGUA, EN BRONCE, COMPLETA, 
INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y 
CONEXIÓN, DE 1 ". 

1 193.098 193.098 

164 
KIT DESAGUE LAVAMANOS TIPO BOTELLA CON 
REBOSE INCLUIDO SIFON EN PVC 

1 63.430 63.430 

165 
KIT DESAGUE ORINAL CURVO O EN "P", EN PVC 
CON SIFON 

1 75.859 75.859 

166 
VALVULA FLUXOMETRO SLOAN MODELO G77 
UNIDAD 

1 1.179.585 1.179.585 

167 

KIT PARA FLUXOMETROS SLOAN DE VALVULA AL 
VACIO REFERENCIA P6000-B-HP VACUUM 
BREAKER KIT V-551-A 3323192 

1 201.628 201.628 

168 

REPUESTO FLUXOMETRO SLOAN MODELO CR-
1008-A CODIGO 3332000 SPUD COUPLING & 
FLANGE KIT FOR 3/4" SPUD ACOPLAMIENTO DE 
ESPIGA DE 19 MM (3/4") UNIDAD 

1 185.876 185.876 

169 

KIT REPARACIÓN FLUXOMETRO SLAON MODELO 
G-1007-A CODIGO 0307193 CLOST PISTON 
ASSEMBLY 3.5 GPF (13.2 LPF) 

1 322.500 322.500 

170 

KIT REPARACIÓN FLUXOMETRO SLOAN "PISTON 
REPAIR KIT MODELO G1011A CODIGO 2307128 / 
AC3307128" 

1 419.504 419.504 

171 

PALANCA PARA FLUXOMETRO SLOAN MODELO 
G143A CODIGO 0307100 HANDLE ASSEOMBLY 
UNIDAD 

1 283.883 283.883 

172 
VALVULA DE CIERRE PARA FLUXOMETRO SLOAN 
3308853 CODIGO H-541-ASD UNIDAD 

1 184.786 184.786 

173 
KIT VÁLVULA ENTRADA GRIVAL 26 CMS / ARBOL 
SANITARIO 

1 52.861 52.861 

174 
LAVAMANOS DE BAJO PONER 50 X 45 CMS COLOR 
BLANCO UNIDAD 

1 436.688 436.688 

175 LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/4 GL 1 76.663 76.663 

176 LIMPIADOR PVC X 1/8 GL 1 40.000 40.000 
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177 
LLAVE CON SENSOR LAVAMANOS EN ACERO 
INOXIDABLE UNIDAD 

1 575.992 575.992 

178 LLAVE DE 1/2" PARA JARDINERÍA UNIDAD 1 21.818 21.818 

179 LLAVE DE PASO DE 1" DE BOLA UNIDAD 1 84.589 84.589 

180 LLAVE DE PASO DE 1/2" DE BOLA UNIDAD 1 35.806 35.806 

181 LLAVE DE PASO DE 1 1/2" DE BOLA UNIDAD 1 171.699 171.699 

182 LLAVE DE PASO DE 3/4" DE BOLA UNIDAD 1 53.388 53.388 

183 LLAVE DE PASO DE 2" DE BOLA UNIDAD 1 290.532 290.532 

184 VALVULA CHEQUE BRONCE DE 1" UNIDAD 1 132.629 132.629 

185 VALVULA CHEQUE BRONCE DE 1/2" UNIDAD 1 63.610 63.610 

186 VALVULA CHEQUE BRONCE DE 2" UNIDAD 1 426.389 426.389 

187 VALVULA CHEQUE BRONCE DE 3/4" UNIDAD 1 94.307 94.307 

188 VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1" UNIDAD 1 93.782 93.782 

189 VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 2" UNIDAD 1 292.875 292.875 

190 
VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 1/2" 
UNIDAD 

1 51.162 51.162 

191 
VALVULA DE COMPUERTA BRONCE DE 3/4" 
UNIDAD 

1 69.685 69.685 

192 LLAVE DE PASO PVC DE 1" UNIDAD 1 22.426 22.426 

193 LLAVE DE PASO PVC DE 1/2" UNIDAD 1 9.471 9.471 

194 LLAVE DE PASO PVC DE 2" UNIDAD 1 50.325 50.325 

195 LLAVE DE PASO PVC DE 3/4" UNIDAD 1 15.222 15.222 

196 
MANIJA PEQUEÑA RB-1151-00 KRISTAL 
GRAFILADO UNIDAD 

1 31.121 31.121 

197 
MANIJA DE BLOQUEO PARA VENTANAS DE 
ALUMINIO UNIDAD 

1 24.572 24.572 

198 MEZCLADOR DOBLE - CUELLO DE GANZO UNIDAD 1 107.404 107.404 

199 
MEZCLADOR SENCILLO - CUELLO DE GANZO 
UNIDAD 

1 68.108 68.108 

200 
PEGANTE PARA PVC RESISTENTE SECADO 
RAPIDO PRESENTACION POR 1/8 DE GALON 

1 79.939 79.939 

201 
PEGANTE PARA PVC Y C.P.V.C. 1/4 GL ALTA 
PRESION 

1 134.084 134.084 

202 REDUCTOR EN PVC DE 1 1/2" A 1 1/4" UNIDAD 1 6.131 6.131 

203 REDUCTOR EN PVC DE 1 1/4" A 1" UNIDAD 1 3.913 3.913 

204 REDUCTOR EN PVC DE 1" A 3/4" UNIDAD 1 2.027 2.027 

205 REDUCTOR EN PVC DE 2" A 1 1/2" UNIDAD 1 9.386 9.386 

206 REDUCTOR EN PVC DE 3" A 2" UNIDAD 1 33.790 33.790 

207 REDUCTOR EN PVC DE 3/4" A 1/2" UNIDAD 1 1.094 1.094 

208 REDUCTOR EN PVC DE 4" A 3" UNIDAD 1 53.382 53.382 

209 REJILLA 3 X 2 PARA SIFÓN, EN ALUMINIO UNIDAD 1 16.216 16.216 

210 
REJILLA METÁLICA ANTIOLOR Y ANTIBICHOS PARA 
SIFON DE 2” UNIDAD 

1 25.358 25.358 

211 
REJILLA METÁLICA ANTIOLOR Y ANTIBICHOS PARA 
SIFON DE 3” UNIDAD 

1 40.368 40.368 

212 
REJILLA METÁLICA ANTIOLOR Y ANTIBICHOS PARA 
SIFON DE 4” UNIDAD 

1 50.620 50.620 

213 
REJILLA METÁLICA ANTIOLOR Y ANTIBICHOS PARA 
SIFON DE 6” UNIDAD 

1 81.166 81.166 

214 REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 2” UNIDAD 1 17.825 17.825 



 

ESTUDIO PREVIO Y DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA FT-ADF-2050 

Proceso: Administrativo y Financiero Versión 7 

El contenido de este documento es información pública 

 

   

 

Ítem Descripción Cantidad 

Precio 
Unitario de 
Referencia  

Incluido IVA 

Valor Total 
precios de 
referencia 

Incluido IVA 

215 REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 3” UNIDAD 1 23.140 23.140 

216 REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 4” UNIDAD 1 28.426 28.426 

217 REJILLA METÁLICA PARA SIFON DE 6” UNIDAD 1 41.591 41.591 

218 REJILLA PLÁSTICA PARA SIFON DE 2” UNIDAD 1 10.986 10.986 

219 REJILLA PLÁSTICA PARA SIFON DE 3” UNIDAD 1 13.189 13.189 

220 REJILLA PLÁSTICA PARA SIFON DE 4” UNIDAD 1 17.637 17.637 

221 REJILLA PLÁSTICA PARA SIFON DE 6” UNIDAD 1 21.144 21.144 

222 REJILLA SIFON METAL 10 CM UNIDAD 1 72.991 72.991 

223 
REPUESTO VALVULA AUTOMATICA TIPO PUSH 
ANTIVANDALICA PARA SANITARIO DE 1 ¼ UNIDAD 

1 529.342 529.342 

224 
SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE GRIS 86CM 
LAVAPLATOS/LAVAMANOS UNIDAD 

1 20.613 20.613 

225 T DE PRESIÓN EN PVC DE 1 1/2" UNIDAD 1 15.876 15.876 

226 T DE PRESIÓN EN PVC DE 1" UNIDAD 1 4.643 4.643 

227 T DE PRESIÓN EN PVC DE 1/2 UNIDAD 1 1.468 1.468 

228 T DE PRESIÓN EN PVC DE 2" UNIDAD 1 25.107 25.107 

229 T DE PRESIÓN EN PVC DE 3" UNIDAD 1 95.153 95.153 

230 T DE PRESIÓN EN PVC DE 3/4" UNIDAD 1 2.382 2.382 

231 T DE PRESIÓN EN PVC DE 4" UNIDAD 1 207.763 207.763 

232 T EN PVC DE 1" 1/4 UNIDAD 1 12.034 12.034 

233 
TAPON 3" - UNION PLATINO PVC CLASE 200 
PRESION UNIDAD 

1 88.032 88.032 

234 
TAPON 4" - UNION PLATINO PVC CLASE 200 
PRESION UNIDAD 

1 130.472 130.472 

235 
TUBERIA SANITARIA TIPO PESADO DE 2 
PULGADAS X 6 MTS EN PVC 

1 131.224 131.224 

236 
TUBERIA SANITARIA TIPO PESADO DE 3 
PULGADAS X 6 MTS EN PVC 

1 196.145 196.145 

237 
TUBERIA SANITARIA TIPO PESADO DE 4 
PULGADAS X 6 MTS EN PVC 

1 275.227 275.227 

238 TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1 1/2" POR 6MT 1 113.295 113.295 

239 TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1" POR 6MT 1 47.700 47.700 

240 TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 1/2" POR 6MT 1 27.481 27.481 

241 TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 2" POR 6MT 1 173.959 173.959 

242 TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 3" POR 6MT 1 386.172 386.172 

243 TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 3/4" POR 6MT 1 33.959 33.959 

244 TUBO DE PRESIÓN EN PVC DE 4" POR 6MT 1 659.072 659.072 

245 
UNIÓN UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA 
DE 1" UNIDAD 

1 16.007 16.007 

246 
UNIÓN UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA 
DE 1/2" UNIDAD 

1 8.192 8.192 

247 
UNIÓN UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA 
DE 3/4" UNIDAD 

1 13.664 13.664 

248 
UNIÓN UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA 
DE 1 1/2" UNIDAD 

1 49.632 49.632 

249 
UNIÓN UNIVERSAL EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA 
DE 2" UNIDAD 

1 70.405 70.405 

250 
UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 1" 
UNIDAD 

1 1.895 1.895 

251 
UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 1/2" 
UNIDAD 

1 756 756 
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252 
UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 3/4" 
UNIDAD 

1 1.109 1.109 

253 
UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 1 1/2" 
UNIDAD 

1 4.382 4.382 

254 
UNIÓN EN PVC TUBERÍA HIDRÁULICA DE 2" 
UNIDAD 

1 7.259 7.259 

255 
UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO DE 1 1/2" UNIDAD 

1 4.040 4.040 

256 
UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO DE 2" UNIDAD 

1 4.667 4.667 

257 
UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO DE 3" UNIDAD 

1 6.562 6.562 

258 
UNIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA EN PVC, 
DIÁMETRO DE 4" UNIDAD 

1 13.182 13.182 

259 
VÁLVULA LLENADO SANITARIO UNIVERSAL 
UNIDAD 

1 54.641 54.641 

260 YEE SANITARIA PVC 2'' UNIDAD 1 12.626 12.626 

261 YEE SANITARIA PVC 3'' UNIDAD 1 26.029 26.029 

262 YEE SANITARIA PVC 4'' UNIDAD 1 45.109 45.109 

263 YEE SANITARIA PVC 6'' UNIDAD 1 214.665 214.665 

264 YEE SANITARIA PVC 8'' UNIDAD 1 558.535 558.535 

265 
BRAZO HIDRAULICO CIERRA PUERTAS METÁLICO 
DE 40 A 65 KG UNIDAD 

1 146.578 146.578 

266 CANDADOS DE 40 M.M. UNIDAD 1 27.692 27.692 

267 CANDADOS DE 60 M.M. UNIDAD 1 58.679 58.679 

268 
CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 30 CM 20 KG 

1 27.087 27.087 

269 
CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 30 CM 45 KG 

1 31.728 31.728 

270 
CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 40 CM 20 KG 

1 29.676 29.676 

271 
CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 40 CM 45 KG 

1 35.676 35.676 

272 
CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 45 CM 20 KG 

1 30.710 30.710 

273 
CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 45 CM 45 KG 

1 37.417 37.417 

274 
CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 50 CM 20 KG 

1 33.629 33.629 

275 
CORREDERA DE CAJON - EXTENSION TOTAL - 
ZINC - 45 X 50 CM 45 KG 

1 45.375 45.375 

276 
CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - NEGRO - 
30 CM 

1 13.189 13.189 

277 
CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - NEGRO - 
35 CM 

1 14.757 14.757 

278 
CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - NEGRO - 
40 CM 

1 15.718 15.718 

279 
CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - NEGRO - 
45 CM 

1 17.190 17.190 

280 
CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - NEGRO - 
50 CM 

1 20.494 20.494 
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281 
CORREDERA DE CAJON RIEL SENCILLO - NEGRO - 
55 CM 

1 25.029 25.029 

282 

CERRADURA 396-RS IZQUIERDA - (DE 
SOBREPONER, PARA USO EN ENTRADAS 
PRINCIPALES) UNIDAD 

1 269.869 269.869 

283 

CERRADURA 987 IZQUIERDA DERECHA - (PARA 
USO EN PUERTAS, CON DOBLE PASADOR, TRES 
GOLPES) UNIDAD 

1 244.978 244.978 

284 
CERRADURA ALCOBA DE MANIJA CROMADA 
UNIDAD 

1 68.428 68.428 

285 CERRADURA BAÑO DE MANIJA CROMADA UNIDAD 1 61.945 61.945 

286 
CERRADURA CAJON 22 MM DERECHA NIQUELADA 
UNIDAD 

1 20.303 20.303 

287 
CERRADURA DE SEGURIDAD 170 X 1/4 " UNIDAD 1 195.498 195.498 

288 
CERRADURA DE ARCHIVO DE VARILLA 
(16x19x60mm ) Acero mm UNIDAD 

1 39.269 39.269 

289 JUEGO DE GANZUAS 1 92.715 92.715 

290 MODELO DE LLAVE REF. 1000 SH UNIDAD 1 3.297 3.297 

291 
MODELO DE LLAVE REF. 1000 SH IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 3.429 3.429 

292 
MODELO DE LLAVE REF. 1090 IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 3.429 3.429 

293 
MODELO DE LLAVE REF. 1500 IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 3.429 3.429 

294 
MODELO DE LLAVE REF. 2023 IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 3.000 3.000 

295 
MODELO DE LLAVE REF. 2030 IZQUIERDA Y 
DERECHA UNIDAD 

1 3.149 3.149 

296 ALAMBRE N°16 (56 ML/KG) X CHIPA DE 1.0 KG. 1 22.498 22.498 

297 
AMARRES PLASTICOS (ABRAZADERA PLASTICA) 
300 MM X 100 UNIDADES 

1 11.232 11.232 

298 ANGULO 20 X 20 X 0.38MM 2.44 MTS 1 7.130 7.130 

299 BOQUILLA PARA JUNTAS VARIOS COLORES X 2 KG 1 20.943 20.943 

300 BROCHA 1 1/2" UNIDAD 1 5.714 5.714 

301 BROCHA 1" UNIDAD 1 4.412 4.412 

302 BROCHA 1/2" UNIDAD 1 2.783 2.783 

303 BROCHA 2" UNIDAD 1 7.803 7.803 

304 BROCHA 2" 1/2" UNIDAD 1 9.053 9.053 

305 BROCHA 3"" UNIDAD 1 11.685 11.685 

306 BROCHA 4" UNIDAD 1 12.933 12.933 

307 BROCHA 5" UNIDAD 1 18.549 18.549 

308 CALAFATEADORA 9 PULGADAS UNIDAD 1 38.757 38.757 

309 CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2" X 5 METROS 1 53.614 53.614 

310 CINTA AUTOADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 5 MTS 1 21.063 21.063 

311 CINTA DE ENMASCARAR 1 PULG X 40MT. 1 11.985 11.985 

312 CINTA DE ENMASCARAR 1/2 PULG X 40MT. 1 8.813 8.813 

313 CINTA DE ENMASCARAR 2 PULG X 40MT. 1 21.549 21.549 

314 CINTA DE ENMASCARAR 3/4 PULG X 40MT. 1 10.730 10.730 

315 CINTA PAPEL (75 M.) 50MM 1 15.192 15.192 
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316 DISOLVENTE DE PINTURA-THINNER X GALÓN 1 49.122 49.122 

317 DRYWALL 1/2" LAMINA 1.22 X 2.44 MTS 1 74.468 74.468 

318 DRYWALL 3/8" LAMINA 1.22 X 2.44 MTS 1 64.286 64.286 

319 OMEGA LISA 2 5/16" X 3/4" X 0.38MM X 2.44MTS 1 8.480 8.480 

320 PARAL BASE 6 2 1/2" X 1-1/4" 0.38MM 2.44MTS 1 15.953 15.953 

321 PARAL BASE 9 3 5/8" X 1-1/4" 0.38MM 2.44 MTS 1 20.241 20.241 

322 ESPÁTULA 2" METÁLICA UNIDAD 1 6.667 6.667 

323 ESPÁTULA 4" METÁLICA UNIDAD 1 9.600 9.600 

324 ESPÁTULA 5" METÁLICA UNIDAD 1 13.189 13.189 

325 ESPATULA PLASTICA UNIDAD 1 9.118 9.118 

326 ESTUCO PLASTICO CUÑETE 1 102.192 102.192 

327 

IMPERMEABILIZANTE A BASE DE AGUA 
SILICONADO COLOR TRANSPARENTE 
PRESENTACION PARA TECHOS X GALON 

1 231.721 231.721 

328 
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO CUALQUIER 
COLOR X GALÓN 

1 147.319 147.319 

329 
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO LIQUIDO BLANCO 
X GALON 

1 153.981 153.981 

330 

IMPERMEABILIZANTE BASE AGUA SILICONADO. 
USO LADRILLO A LA VISTA 1 COMPONENTE 
TRANSPARENTE X GALON 

1 173.870 173.870 

331 
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MEZCLAS DE 
CONCRETO X 4,5 KG 

1 168.573 168.573 

332 
LIMITADORES PARA VENTANAS PROYECTANTES 
UNIDAD 

1 22.222 22.222 

333 
PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO PH2 3¨ ZANCO 
1/4¨ UNIDAD 

1 10.306 10.306 

334 PEGANTE BOXER (SUPER) BOTELLA DE 750 C.C. 1 37.753 37.753 

335 

PEGANTE DE MADERA A BASE DE CLOROPENO. 
TAPICERIA ENTRE OTROS DE CARPINTERIA X 
GALON 

1 101.990 101.990 

336 PALUSTRE 5" UNIDAD 1 13.012 13.012 

337 PALUSTRE 7" UNIDAD 1 14.304 14.304 

338 PALUSTRE 8" UNIDAD 1 17.850 17.850 

339 PALUSTRE 9" UNIDAD 1 20.970 20.970 

340 PALUSTRE 10" UNIDAD 1 25.410 25.410 

341 
PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS 
CERÁMICAS X 25 KILOS 

1 41.633 41.633 

342 PEGANTE TIPO COLBÓN INDUSTRIAL X 1000 CC 1 38.318 38.318 

343 
PINTURA ACRILICA DILUIBLE CON AGUA TIPO 1 - 
CUÑETE 

1 456.184 456.184 

344 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES X GALON 1 103.945 103.945 

345 PINTURA ANTICIRROSIVA ROJA x GALON 1 80.692 80.692 

346 
PINTURA BASE ACEITE (METAL) ESMALTE PARA 
EXTERIORES CUALQUIER COLOR X GALON 

1 106.667 106.667 

347 
PINTURA DE ACEITE USO EXTERNO COLOR 
BLANCO x GALON 

1 109.294 109.294 

348 
PINTURA EPOXICA ANTIBACTERIAL TIPO 1 COLOR 
BLANCO x GALON 

1 223.797 223.797 

349 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ALUMINIO x GALON 1 146.620 146.620 
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350 
PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS, ANTIHONGOS 
X GALON  

1 221.209 221.209 

351 
PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO X 
GALON 

1 154.766 154.766 

352 PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AZUL X GALON 1 153.055 153.055 

353 
PINTURA PARA TRÁFICO COLOR BLANCO X 
GALON 

1 153.055 153.055 

354 PINTURA PARA TRÁFICO COLOR ROJO X GALON 1 153.055 153.055 

355 PINTURA TIPO ANTICORROSIVO GRIS X GALON 1 79.903 79.903 

356 
PINTURA VINILO TIPO 2, VARIOS COLORES X 
GALON 

1 66.667 66.667 

357 
PINTURA VINILO TIPO 2, COLOR BLANCO CUÑETE 
X 5 GALONES 

1 265.195 265.195 

358 
PINTURA VINILO TIPO 1, COLOR BLANCO PARA 
INTERIORES CUÑETE X 5 GALONES 

1 421.143 421.143 

359 

TINTE UNIVERSAL PARA PINTURAS (VARIOS 
COLORES) X 60 CM3 (DILUCIÓN EN ESMALTES 
ALQUÍDICOS, VINILOS Y DEMÁS PRODUCTOS 
BASE AGUA) 

1 34.286 34.286 

360 PLACA FIBROCEMENTO 4MM 1.22 X 2.44 MTS 1 81.156 81.156 

361 PLACA FIBROCEMENTO 6MM 1.22 X 2.44 MTS 1 115.104 115.104 

362 PLACA FIBROCEMENTO 8MM 1.22 X 2.44 MTS 1 138.186 138.186 

363 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #100 UNIDAD 1 2.587 2.587 

364 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #120 UNIDAD 1 2.587 2.587 

365 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #150 UNIDAD 1 2.511 2.511 

366 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #220 UNIDAD 1 2.587 2.587 

367 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #240 UNIDAD 1 2.507 2.507 

368 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #280 UNIDAD 1 2.587 2.587 

369 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #320 UNIDAD 1 2.587 2.587 

370 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #360 UNIDAD 1 2.587 2.587 

371 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #400 UNIDAD 1 2.587 2.587 

372 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #60 UNIDAD 1 2.587 2.587 

373 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #600 UNIDAD 1 2.587 2.587 

374 PLIEGO LIJA DE AGUA - GRANO #80 UNIDAD 1 2.587 2.587 

375 PLIEGO LIJA DE AGUA -GRANO #800 UNIDAD 1 2.587 2.587 

376 

RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 230 MM X 60 
MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA 
RESISTENTE A SOLVENTES UNIDAD 

1 20.613 20.613 

377 

RODILLO DE ESPONJA POLIESTER DE 90MM X 37 
MM DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA 
RESISTENTE A SOLVENTES. UNIDAD 

1 20.957 20.957 

378 

RODILLO DE ESPONJA POLIÉSTER, DE 9", X 37 MM 
DE ALTO, TODO TIPO DE PINTURA RESISTENTE A 
SOLVENTES UNIDAD 

1 23.414 23.414 

379 

RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA DE 3”, 
PARA PINTURA EN CUALQUIER SUPERFICIE, A 
BASE DE AGUA UNIDAD 

1 13.742 13.742 

380 SIKADUR 31 ADHESIVO, ENVASE * 0.5 Kg 1 246.121 246.121 

381 SIKAFLEX EN EMPAQUE APLICADOR DE 300 ML. 1 98.166 98.166 

382 SILICONA BLANCA ANTIHONGOS 280 ML. 1 21.279 21.279 

383 SILICONA TRANSPARENTE ANTIHONGOS 280 ML. 1 21.279 21.279 
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384 VIGUETA 1 1/2" X 3/4 X 0.38MM X 2.44 MTS 1 9.429 9.429 

385 ARENA BLANCA DE RIO LAVADA X 40 KG 1 17.143 17.143 

386 ARENA DE PEÑA O ARENA AMARILLA X 40 KG 1 15.000 15.000 

387 BALDE NEGRO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD 1 15.519 15.519 

388 
BARRA CORRUGADA DE ACERO, CON DIÁMETRO 
DE 1/2" X 6 M UNIDAD 

1 43.979 43.979 

389 
BARRA CORRUGADA DE ACERO, CON DIÁMETRO 
DE 1/4" X 6 M UNIDAD 

1 18.074 18.074 

390 
BARRA DE ACERO CORRUGADA DE 3/8" X 6M 
UNIDAD 

1 20.384 20.384 

391 BROCA DE LAMINA A 5/32" X SEIS UNIDADES 1 17.218 17.218 

392 BROCA DE LAMINA A 1/8" X SEIS UNIDADES 1 13.771 13.771 

393 BROCA DE LAMINA DE 3/16 " X SEIS UNIDADES 1 25.667 25.667 

394 BROCA DE LAMINA DE 1/4 " X SEIS UNIDADES 1 31.436 31.436 

395 BROCA DE LAMINA DE 5/16 " X SEIS UNIDADES 1 59.095 59.095 

396 BROCA DE LAMINA DE 3/8 " X SEIS UNIDADES 1 71.299 71.299 

397 BROCA DE LAMINA DE 1/2 " X SEIS UNIDADES 1 116.396 116.396 

398 BROCA DE TUGSTENO DE 3/16 “ X SEIS UNIDADES 1 32.307 32.307 

399 BROCA DE TUGSTENO DE 1/4 " X SEIS UNIDADES 1 31.436 31.436 

400 BROCA DE TUGSTENO DE 5/16 " X SEIS UNIDADES 1 59.095 59.095 

401 BROCA DE TUGSTENO DE 3/8 " X SEIS UNIDADES 1 71.299 71.299 

402 BROCA DE TUGSTENO DE 1/2 " X SEIS UNIDADES 1 116.396 116.396 

403 BROCA DE TUGSTENO DE 5/8 " X SEIS UNIDADES 1 52.788 52.788 

404 BROCA DE TUGSTENO DE 3/4 " X SEIS UNIDADES 1 232.792 232.792 

405 CEMENTO BLANCO X PRESENTACIÓN X 1 KG 1 3.167 3.167 

406 CEMENTO GRIS PRESENTACION 1 KG 1 2.309 2.309 

407 CEMENTO GRIS PRESENTACION 25 KG 1 26.810 26.810 

408 
DISCO CORTE ACERO PARA TRONZADORA 
MEDIDA DE 10 " UNIDAD 

1 34.355 34.355 

409 
DISCO CORTE PULIDORA DE 4. 1/2”. PARA METAL 
UNIDAD 

1 7.141 7.141 

410 
DISCO DIAMANTADO 4 1/2" LISO PARA CERAMICA 
UNIDAD 

1 39.191 39.191 

411 DISCOS DE LIJA TIPO VELCRO GRANO 120 UNIDAD 1 18.419 18.419 

412 DISCOS DE LIJA TIPO VELCRO GRANO 220 UNIDAD 1 19.230 19.230 

413 DISCOS DE LIJA TIPO VELCRO GRANO 80 UNIDAD 1 6.652 6.652 

414 GRAVILLA X 40 KG 1 25.455 25.455 

415 
HOJA DE SEGUETA DE 10" DE LONGITUD Y 18 
DIENTES UNIDAD 

1 6.420 6.420 

416 
MALLA EN ACERO ELECTROSOLDADA 4* 6 EN 
PULGADAS X 1,80 METROS DE ANCHO 

1 183.293 183.293 

417 SOLDADURA 6013 1/8" (paquete de 1/8 de kilo) 1 32.857 32.857 

418 CHAZOS PLASTICOS 5/16" CON TORNILLO UNIDAD 1 327 327 

419 CHAZOS PLASTICOS 3/16" CON TORNILLO UNIDAD 1 164 164 

420 CHAZOS PLASTICOS 3/8" CON TORNILLO UNIDAD 1 471 471 

421 CHAZOS PLASTICOS 1/2" CON TORNILLO UNIDAD 1 612 612 

422 CHAZOS PLASTICOS 7/8" CON TORNILLO UNIDAD 1 865 865 

423 CHAZOS PLASTICOS 1/4" CON TORNILLO UNIDAD 1 277 277 

424 CHAZOS PLASTICOS 5/8" CON TORNILLO UNIDAD 1 815 815 
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425 
CHAZO PLASTICO COLAPSIBLE 1/4" CAJA X 100 
UNIDADES UNIDAD 

1 49.561 49.561 

426 CLAVO DE ACERO LISO DE 1 1/2" CAJA X 500 GR 1 12.355 12.355 

427 CLAVO DE ACERO LISO DE 1" CAJA X 500 GR 1 12.355 12.355 

428 CLAVO DE ACERO LISO DE 2 1/2" CAJA X 500 GR 1 12.355 12.355 

429 CLAVO DE ACERO LISO DE 2" CAJA X 500 GR 1 12.355 12.355 

430 CLAVO PARA PISTOLA DE 1" X 100 UNIDADES 1 46.734 46.734 

431 
FULMINANTE PARA PISTOLA DE CLAVOS 1" CAJA X 
100 UNIDADES CALIBRE 22 

1 72.295 72.295 

432 
FULMINANTE PARA PISTOLA DE CLAVOS 1" CAJA X 
100 UNIDADES CALIBRE 27 

1 74.114 74.114 

433 PUNTILLA ½”. CAJA X 1 LIBRA  1 12.255 12.255 

434 PUNTILLA 1" ACERO VERTICAL CAJA X 1 LIBRA 1 12.136 12.136 

435 
PUNTILLA 2 1/2" REDONDA CON CABEZA PLANA 
GRAFILADA 2 1/2" CAJA X 1 LIBRA 

1 11.520 11.520 

436 
PUNTILLA 2" CONSTRUIDA EN ACERO, CON 
CABEZA GRAFILADA 2", CAJA x 1 LIBRA 

1 11.640 11.640 

437 
PUNTILLA 3" CONSTRUIDA EN ACERO, CON 
CABEZA GRAFILADA 3", CAJA  x 1 LIBRA 

1 11.640 11.640 

438 
PUNTILLA CON CABEZA 1/2" EN ACERO LISA CAJA 
POR 500 GR 

1 11.640 11.640 

439 
PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2" EN ACERO LISA 
CAJA POR 500 GR 

1 11.640 11.640 

440 
PUNTILLA CON CABEZA 2 ½" EN HIERRO CAJA POR 
500 GR 

1 11.520 11.520 

441 
PUNTILLA CON CABEZA 2" EN ACERO LISA CAJA 
POR 500 GR 

1 11.640 11.640 

442 TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3" UNIDAD 1 388 388 

443 TORNILLO AGLOMERADO NEGRO DE 3/4" UNIDAD 1 129 129 

444 TORNILLO AUTO PERFORANTE 1 1/2 NO8 UNIDAD 1 194 194 

445 TORNILLO AUTO PERFORANTE 1 NO 8 UNIDAD 1 129 129 

446 TORNILLO AUTO PERFORANTE 2 NO8 UNIDAD 1 259 259 

447 TORNILLO AUTO PERFORANTE 3 NO8 UNIDAD 1 388 388 

448 TORNILLO AUTO PERFORANTE 3/4 NO 8 UNIDAD 1 129 129 

449 TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1'' UNIDAD 1 129 129 

450 TORNILLO AUTO PERFORANTE DE 1 1/2 '' UNIDAD 1 194 194 

451 
TORNILLOS AUTOPERFORANTE PHILLIPS PUNTA 
AGUJA DE 1" 1/8" UNIDAD 

1 185 185 

452 
TORNILLOS MADERA 1" MADERA 
AUTOPERFORANTE CAJA X 100 UNIDADES 

1 13.705 13.705 

453 
TORNILLOS AUTOPERFORANTE CABEZA 
ESTRELLA DE 1/2 * 1/8” (PUNTA BROCA) UNIDAD 

1 126 126 

454 
TORNILLOS AUTOPERFORANTE DE 1" * 1/8” 
(PUNTA BROCA) UNIDAD 

1 183 183 

455 
TORNILLOS DE 1/2 X 1" 1/4 CON TUERCA Y 
ARANDELA ROSCA FINA COBRISADO UNIDAD 

1 5.080 5.080 

456 
TORNILLOS DE 3/16 CON TUERCA Y ARANDELA 
ZINCADO UNIDAD 

1 783 783 

457 
TORNILLOS GOLOZOS DE 1" X 3/4 ROSCA ZINC 
UNIDAD 

1 144 144 
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458 

RUEDA EN GOMA GRIS PARA SILLA 50MM (JUEGO 
X 5 UNIDADES) EJE EN ACERO DE ALTA 
RESISTENCIA UNIVERSAL DE (11X22)MM UNIDAD 

1 72.646 72.646 

459 
RUEDA EN NYLON PARA SILLA (JUEGO X 5 
UNIDADES) 50MM UNIDAD 

1 46.280 46.280 

460 PEGANTE TRABROSCAS COLOR AZUL X 50ML 1 54.089 54.089 

461 REMACHE TIPO POP 3/16X5/16 100 UN 1 14.505 14.505 

462 REMACHE TIPO POP 4-2 1/8X1/4 100 UN 1 11.745 11.745 

463 REMACHE TIPO POP 4-3 1/8X5/16 100 UN 1 11.917 11.917 

464 REMACHE TIPO POP 4-4 1/8X3/8 100 UN 1 12.135 12.135 

465 REMACHE TIPO POP 4-6 1/8X1/2 100 UN 1 12.135 12.135 

466 REMACHE TIPO POP 4-7 1/8X9/16 100 UN 1 12.135 12.135 

467 REMACHE TIPO POP 5/32X1/2 100 UN 1 12.632 12.632 

468 REMACHE TIPO POP 5-3 5/32X5/16 100 UN 1 12.769 12.769 

469 REMACHE TIPO POP 5-4 5/32X3/8 100 UN 1 13.530 13.530 

470 REMACHE TIPO POP 5-5 5/32X7/16 100 UN 1 13.530 13.530 

471 REMACHE TIPO POP 5-8 5/32X7/8 100 UN 1 13.805 13.805 

472 REMACHE TIPO POP 6-10 3/16X3/4 100 UN 1 13.805 13.805 

473 REMACHE TIPO POP 6-2 3/16X1/4 100 UN 1 13.772 13.772 

474 REMACHE TIPO POP 6-3 3/16X5/16 100 UN 1 13.805 13.805 

475 REMACHE TIPO POP 6-5 3/16X7/16 100 UN 1 13.805 13.805 

476 REMACHE TIPO POP 6-6 3/16X1/2 100 UN 1 13.458 13.458 

477 REMACHE TIPO POP 6-8 3/16X5/8 100 UN 1 13.805 13.805 

478 
MANTO ASFALTICO ALUMANTO 3MM ROLLO X 
10M2 

1 318.630 318.630 

479 
CINTA IMPERMEABLE 1.5MM 10CMX10MTS FOIL 
LISO 

1 151.088 151.088 

480 
CONECTOR CADENA PERSIANA PLASTICO X 20 
UNIDADES COLOR BLANCO 

1 86.425 86.425 

481 

CADENA PERSIANA ROLLO X 50 MTS PLASTICO 
COLOR BLANCO 

1 243.982 243.982 

482 

GUARDAS 2.9(PINES) PARA CERRADURA 
TRADICIONAL X 100 UNIDADES 

1 47.529 47.529 

483 

GUARDAS (PINES) PARA CERRADURA 
MULTIPUNTO X 100 UNIDADES 

1 70.294 70.294 

484 

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON TUBO DE 
REBOSE, AJUSTABLE PARA SANITARIOS DE DOS 
PIEZAS CON TANQUES ALTOS DE 2 PULGADAS 
UNIDAD 

1 103.710 103.710 

485 

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON TUBO DE 
REBOSE, AJUSTABLE PARA SANITARIOS DE DOS 
PIEZAS CON TANQUES ALTOS DE 3 PULGADAS 
UNIDAD 

1 105.882 105.882 

486 

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON TUBO DE 
REBOSE, AJUSTABLE PARA SANITARIOS DE UNA 
PIEZA CON TANQUES ALTOS DE 2 PULGADAS 
UNIDAD 

1 103.710 103.710 
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Unitario de 
Referencia  

Incluido IVA 

Valor Total 
precios de 
referencia 

Incluido IVA 

487 

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL CON TUBO DE 
REBOSE, AJUSTABLE PARA SANITARIOS DE UNA 
PIEZA CON TANQUES ALTOS DE 3 PULGADAS 
UNIDAD 

1 103.710 103.710 

488 
VALVULA DE LLENADO UNIVERSAL REF. 022850001 
UNIDAD 

1 51.283 51.283 

489 KIT GRIFERÍA TANQUE TWO PIECE 2 PULGADAS 1 144.123 144.123 

490 KIT GRIFERÍA TANQUE ONE PIECE 2 PULGADAS 1 144.123 144.123 

491 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS X 
2 KG 

1 69.844 69.844 

492 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS X 
4 KG 

1 137.270 137.270 

493 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS X 
20 KG 

1 530.518 530.518 

494 TEJAS TRASLUCIDAS PERFIL 7 No. 8  UNIDAD 1 84.947 84.947 

495 TEJAS FIBROCEMENTO Perfil 7  No. 8  UNIDAD 1 77.572 77.572 

496 
KIT DE SENSORES PARA ORINAL 1 1.006.958 1.006.958 

497 
CABLE ELECTRICO ALAMBRE THHN # 12 ROLLO X 
100 MTS 

1 317.772 317.772 

498 
CABLE ELECTRICO ALAMBRE THHN # 14 ROLLO X 
100 MTS 

1 235.205 235.205 

499 
KIT DE INSTALACIÓN PARA PANEL LED CUADRADO 
O RECTANGULAR 

1 24.828 24.828 

500 PELÍCULA PARA VIDRIOS DE 1.22X 2M UNIDAD 1 82.051 82.051 

501 HOJAS DE SEGUETA DE 12 PULGADAS UNIDAD 1 7.083 7.083 

502 
CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 
20X25MM DE 2 M 

1 20.901 20.901 

503 
CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 
30X10MM DE 2 M 

1 14.020 14.020 

504 
CANALETA PLÁSTICA AUTOADHESIVA DE 
40X25MM DE 2 M 

1 35.025 35.025 

505 LIMPIADOR WD-40 (lata de 11 Oz) 1 45.945 45.945 

506 
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS (lata 200 
ml) 

1 64.297 64.297 

507 RIEL DIN PARA SOPORTAR BREAKER UNIDAD 1 24.643 24.643 

508 
TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 16 AWG 
UNIDAD 

1 833 833 

509 
TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 14 AWG 
UNIDAD 

1 1.069 1.069 

510 
TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 12 AWG 
UNIDAD 

1 1.177 1.177 

511 
TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 10 AWG 
UNIDAD 

1 1.060 1.060 

512 
TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 8 AWG 
UNIDAD 

1 1.606 1.606 

513 
TERMINALES DE OJO PARA CABLE # 6 AWG 
UNIDAD 

1 2.032 2.032 
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Ítem Descripción Cantidad 

Precio 
Unitario de 
Referencia  

Incluido IVA 

Valor Total 
precios de 
referencia 

Incluido IVA 

514 LLANA PARA ESTUCO UNIDAD 1 30.820 30.820 

515 
CARRETE DE CABLE DE EXTENSIÓN ELÉCTRICA 
DE 50 M 4 TOMAS CALIBRE No.12  

1 262.252 262.252 

516 
PISO PIEDRA NATURAL MUÑECA CREMA (caja por 
1,08 m2) 

1 301.116 301.116 

517 
PEGANTE PARA PISO PIEDRA NATURAL MUÑECA, 
(bolsa por 25 Kg.) 

1 108.883 108.883 

518 MARMOLINA DE 40 Kg 1 24.906 24.906 

519 CEMENTO GRIS DE 50 Kg 1 42.426 42.426 

520 ARENA metro cubico. 1 145.735 145.735 

521 PIEDRA CHINA GRIS No.1- No.2 (Bolsas de 40 Kg) 1 18.182 18.182 

522 

PERFIL PARA JUNTAS DE SEPARACION DE PVC 
PLACAS DE CONCRETO (JUNTAS DE DILATACION) 
UNIDAD 

1 37.333 37.333 

523 
CINTA ADHESIVA PARA DEMARCACION DE ZONA 
DE SEGURIDAD 

1 50.479 50.479 

 
Finalmente, el valor del contrato será hasta por CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) 
M/CTE, entendiendo que no es posible establecer un valor exacto, dado que la Entidad no puede determinar 
anticipadamente las necesidades de Suministro de elementos para reparación, mantenimiento, pinturas y 
arreglos de edificaciones, así como el reemplazo de accesorios en las instalaciones eléctricas, de 
telecomunicaciones e hidrosanitarias que puedan requerirse durante la ejecución contractual. 
 
En consecuencia, los pagos se realizarán únicamente por los materiales efectivamente solicitados y 
entregados, hasta agotar el valor máximo del contrato. 
 
Se recomienda que los proponentes revisen detalladamente las fichas técnicas, en donde se establecen 
las especificaciones y condiciones técnicas mínimas que deben cumplir los bienes o servicios ofertados, 
así como las notas técnicas aplicables para la correcta ejecución del contrato. 
 
4.3 Adjudicación 

4.3.1 Adjudicación parcial 
 
En el Proceso de Contratación no es posible permitir la presentación de ofertas parciales y la adjudicación 
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera 
satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicación a un solo contratista genera un mayor ahorro 
y eficiencia en los trámites administrativos  
 
4.3.2 Valor de adjudicación 
 
El contratista será seleccionado mediante comunicación de aceptación de la OFERTA DE MENOR PRECIO, 
siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participación habilitantes y la oferta cumpla con 
las condiciones técnicas y económicas exigidas en la invitación pública. 
 
El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebración, pero determinable durante su 
ejecución, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.  
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Por lo anterior, el contrato se adjudicará por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR 
DEFINITIVO solo se podrá determinar al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, multiplicando las 
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado corresponderá al ofrecido 
por el adjudicatario en su propuesta económica dentro del Proceso de Contratación, incluido IVA.  
 
Para la adjudicación del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO será determinada comparando el resultado 
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados antes de IVA, con cantidades igual a 1 por cada uno de los 
ítems. Todos los precios unitarios antes de IVA, deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia 
incluido en el Anexo No.2 Precios de Referencia. Si la Oferta Económica incluye algún precio unitario antes 
de IVA que supere el precio unitario de referencia antes de IVA, dicha oferta deberá ser rechazada.  
 
4.4 Forma de pago 

La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así:  
 
Por mensualidades vencidas, correspondiente a los bienes suministrados en el periodo por el contratista y 
recibidos a satisfacción conforme certificado expedido por el supervisor;  dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, 
previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor 
del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o 
Interventor del contrato, para que éste trámite su pago. 
 
Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que 
establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrónicas lo establecido en los Art. 
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditación conforme a 
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda; c) ACTA DE ENTREGA y recibo a satisfacción de los bienes 
u obras, firmada por el Supervisor o Interventor del contrato. d) Certificación de cumplimiento a satisfacción 
expedida por el supervisor o interventor del contrato, según corresponda, en la cual conste el valor a pagar al 
contratista y d) Comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, en el que 
conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompañan de los documentos requeridos para 
el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte 
el último de los documentos, de lo cual se dejará expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la 
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago será su responsabilidad, y en 
consecuencia no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.  
 
El CONTRATISTA no podrá librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y 
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfacción por el supervisor o interventor 
del contrato, según el caso. Corresponderá al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la 
factura por escrito, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, si considera que incluye obras 
y/o bienes que no han sido entregados real y materialmente, o servicios que no han sido efectivamente 
prestados (Art.86, L.1676/13) 
 
El contratista debe ingresar al SECOP II el número y fecha de radicación de la factura entregada previamente 
en físico al supervisor o interventor, según el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago, 
incluyendo la certificación de cumplimiento.  
 
En el caso de factura electrónica, ésta y sus soportes deberán enviarse al correo electrónico del supervisor 
y/o interventor del contrato, según el caso.  
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El Supervisor remitirá directamente a la la Coordinación de Registro y Flujo de Caja de la Subdirección 
Financiera o quien haga sus veces  de LA DIAN la factura presentada por el contratista en físico con los 
documentos exigidos para el pago.  
 
Los pagos se efectuarán, mediante consignación en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual 
el Contratista deberá presentar a través de SECOP II certificación de la entidad bancaria en la que conste 
quién es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha está activa, a través 
de la Coordinación de Registro y Flujo de Caja de la Subdirección Financiera o quien haga sus veces :la de la 
Entidad.  
 
NOTA: Las facturas que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos, 
deberán ir acompañadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN, 
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfacción 
firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podrán pagar estas 
facturas.  
 
 

5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
5.1 Vigencia, plazo de ejecución y liquidación del contrato 

 
5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecución:  
 
Para la suscripción del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que 
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, (ii) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantías 
contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii) 
Que la DIAN apruebe las garantías contractuales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de 
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el 
presentado dentro del Proceso de Contratación perdió vigencia por cambio de mes; (v) Que se comunique al 
supervisor y publique en SECOP II el documento “Comunicación designación supervisor”; (vi) verificación de 
la afiliación a EPS, AFP y ARL del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato. 
 
5.1.2 Plazo para la ejecución del contrato:  
 
El plazo para la ejecución del contrato será SEIS (6) MESES, contado a partir de la firma del acta de inicio de 
ejecución del contrato suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN o hasta el 
agotamiento de la partida presupuestal, lo primero que ocurra; sin exceder del 31 de diciembre de la vigencia 
fiscal. 
 
El plazo de ejecución estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera 
satisfactoria sus obligaciones contractuales, y que se concreta en el siguiente cronograma:  
 

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A ENTREGAR PLAZO O FECHA DE ENTREGA 

1 Entrega de suministros de acuerdo a los requerimientos de la 
Entidad 

Un (1) mes calendario a partir del Acta 
de inicio. 

2 Entrega de suministros de acuerdo a los requerimientos de la 
Entidad 

Un (1) mes calendario a partir de la 
entrega anterior. 
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3 Entrega de suministros de acuerdo a los requerimientos de la 
Entidad 

Un (1) mes calendario a partir de la 
entrega anterior. 

4 Entrega de suministros de acuerdo a los requerimientos de la 
Entidad 

Un (1) mes calendario a partir de la 
entrega anterior. 

5 Entrega de suministros de acuerdo a los requerimientos de la 
Entidad 

Un (1) mes calendario a partir de la 
entrega anterior. 

6 Entrega de suministros de acuerdo a los requerimientos de la 
Entidad 

Un (1) mes calendario a partir de la 
entrega anterior. 

TOTALES Plazo de ejecución total Seis (6) meses  

 
Así, en la actual vigencia es posible adelantar el Proceso de Selección, la adjudicación, perfeccionamiento, 
cumplimiento de requisitos de ejecución y ejecución del contrato antes del 31 de diciembre del año en curso, 
y no se prevé la necesidad de obtener autorización de vigencias futuras, en cumplimiento del principio de 
anualidad presupuestal.  
 
5.1.3 Plazo para la liquidación del contrato: Aplica   
 
El plazo para la liquidación bilateral del contrato que será de seis (6) meses contados a partir del vencimiento 
del plazo de ejecución, sin perjuicio del plazo para la liquidación bilateral, unilateral y/o judicial establecido en 
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
5.1.4 Vigencia:  
 
La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecución; (ii) el plazo de 
ejecución del contrato; (iii) el plazo para cumplimiento de obligaciones postventa; y (iv) el plazo para la 
liquidación bilateral del contrato. 

 
5.2 Lugar de ejecución o sitio de entrega 

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C. 

Carrera 7 N 6C-54., Edificio SENDAS 
 

 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios 
Previos el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de contratación o en la ejecución de un contrato.  
 
Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificación y 
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos 
identificados dentro del Proceso de contratación (incluyendo cuando aplique los de los sistemas de gestión 
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial), 
estableciendo su clasificación, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir 
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las características del monitoreo más adecuado para 
administrarlo.  
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Los riesgos asociados al Proceso de contratación son los siguientes:  
 

N
° 

C
la

s
e

 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a

 

T
ip

o
 

Descripción (Que 
puede pasar y 

cómo puede 
ocurrir) 

Consecuencia de 
la ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c

ió
n

 

d
e
l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

1 

E
s
p
e
c
íf

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

ti
v
o

 

Demora en la 
entrega de los 
materiales  

No contar con los 

materiales 
requeridos para 
poder realizar las 

reparaciones 
locativas que se 
requieran, afectando 

el normal 
funcionamiento de 
las sedes de la 

entidad ubicadas en 
la ciudad de Bogotá. 

2 3 5 

R
ie

s
g

o
  

m
e

d
io

  

2 

E
s
p
e
c
íf

ic
o

 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
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n
 

O
p
e
ra

ti
v
o

 Baja o deficiente 
calidad de los 
materiales 

entregados por el 
contratista 

Causar daños o 

fallas que coloquen 
en riesgos la 
integridad y 

seguridad de los 
funcionarios y 
visitantes, al igual 

que de la edificación, 
por ejemplo, un corto 
circuito – 

Mantenimientos y 
reparaciones 
locativas deficientes. 

1 3 4 

R
ie

s
g

o
  

 b
a

jo
 

 

N° 

¿A 
quién 
se le 

asigna 
el 

riesgo? 

Tratamiento/ 
Controles a 

ser 

implementad
os 

Impacto 

después del 
tratamiento ¿Afecta la 

ejecución 

del 
contrato? 

Persona 
responsable 

para 

implementar 
el tratamiento 

Fecha 
estimada en 

que inicia el 
tratamiento 

Fecha 
estimada en 

que se 

termina el 
tratamiento 

Monitoreo y revisión 

P
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b
a

b
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a

d
 

Im
p

a
c
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V
a
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ra
c

i

ó
n

 d
e
l 
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e
s

g
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C

a
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g
o
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a
 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo
? 

Periodicida
d 

¿Cuánto? 

1 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Establecer 

cronograma 
de entregas 
acordado con 

el contratista 

1
 

1
 

2
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b
a
jo

 

S
I 

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
 Y

 C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

D
E

S
C

R
IT

A
 E

N
 E

L
 A

C
T

A
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E
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N
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F
E

C
H

A
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E
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E
R

M
IN

A
C

IÓ
N

 

Hacer 
seguimient
o a través 

de 
reuniones e 

informes 

para que el 
contratista 
entregue 

oportunam

ente los 
materiales 
establecido

s en el 
cronogram

a. 

S
e

m
a

n
a
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2 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

El contratista 
reemplazará 

sin ningún 
tipo de costo 
adicional para 

la entidad, los 
materiales 
que resulten 

defectuosos, 
de mala 
calidad o que 

no cumplan 
con las 
especificacion

es exigidas 
por la entidad. 

1
 

1
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Seguimient

o de 
calidad a 

los 

materiales 
suministrad

os por el 

contratista 

A
n
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s
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e
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e
c
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 e

l 
m

a
te
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a

l 

 
 

7. GARANTIAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes 
del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, EL PROPONENTE Y EL CONTRATISTA deberán garantizar a la 
DIAN el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la presentación de la oferta, el contrato y su liquidación 
y los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales derivados de la responsabilidad 
extracontractual, a través de una garantía la cual debe cubrir los riesgos que se incluyen a continuación, por 
los siguientes motivos:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. .  
 
Los riesgos que debe cubrir, el monto y la vigencia de los mecanismos de cobertura se determinan teniendo 
en cuenta el objeto, la naturaleza y las características del contrato a celebrar, así:  
 
a) Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta (No Aplica) 

 

Garantía 
solicitada 

Análisis Cuantía del Amparo 
Vigencia del 

Amparo 

Seriedad de 
la Oferta 

Cubre a la Entidad de los perjuicios 
derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento en los eventos establecidos en 
el Art. 2.2.1.2.3.1.6 del D.1082 de 2015 

Haga clic o pulse aquí 
para escribir texto.% del 
valor valor del 
presupuesto oficial  
(Por lo menos el 10% del 
valor del presupuesto 
oficial)  

Tres meses a partir 
de la fecha de 
cierre del Proceso 
de selección 

 
Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o promesa de 
sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes (Art. 2.2.1.2.3.1.4, D.1082/2015) 
 
b) Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del 

incumplimiento del contrato 
 
Las clases de garantías, los riesgos que debe cubrir la garantía de cumplimiento del contrato, el cubrimiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y la suficiencia de las garantías están consagradas en los artículos 
2.2.1.2.3.1.7., 2.2.1.2.3.1.8., 2.2.1.2.3.1.10., 2.2.1.2.3.1.11, 2.2.1.2.3.1.12, 2.2.1.2.3.1.13, 2.2.1.2.3.1.14, 
2.2.1.2.3.1.15, 2.2.1.2.3.1.16 y 2.2.1.2.3.1.17, del Decreto Reglamentario 1082 de 2015  
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Garantía solicitada 
Cuantía del Amparo- 

Suficiencia de la garantía 
Vigencia del Amparo 

Cumplimiento del contrato 
Por el 30 % del valor total 
del contrato.  

Por un término igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses previstos para su 
liquidación. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes  

Por el 20 % del Valor del 
contrato.  
 
 

Por un término de seis (6) meses contados a 
partir de la entrega de los bienes.  
Sin embargo, para el cumplimiento de 
requisitos de ejecución, el contratista debe 
constituir el amparo por el término de 
ejecución del contrato y seis (6) meses mas 
contados a partir del vencimiento del plazo 
de ejecución del contrato.  

 
 
c) Para amparar los riesgos derivados de la responsabilidad civil extracontractual. (No Aplica) 
 
 

Garantía solicitada Cuantía del Amparo- Suficiencia del seguro 
Vigencia del 

Amparo 

Póliza de seguro de 
Responsabilidad civil 
Extracontractual cumpliendo los 
requisitos establecidos en el 
Decreto Reglamentario 1082 de 
2015 

El valor asegurado por los contratos de seguro 
que amparan la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a Haga clic 
o pulse aquí para escribir texto. 
(El valor asegurado se establece teniendo en 
cuenta las cuantías determinadas por el Art. 
2.2.1.2.3.1.17. del D.1082/2015).  
 

Por un término 
igual al plazo de 
ejecución del 
contrato. 

 
Amparos y límites de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: 

1. Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de 
ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la 
reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de 
responsabilidad correspondiente.  

2. Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los 
daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán 
beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la 
responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.  

3. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener, además de la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:  
3.1.   Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.  
3.2.   Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  
3.3.  Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos.  
3.4.   Cobertura expresa de amparo patronal.  
3.5.   Cobertura expresa de vehículos propios y no propios 
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(Señale los amparos que debe cubrir la póliza, cuando lo considere necesario puede solicitar la asesoría 
puntual del corredor de seguros de la entidad, a través de la Coordinación de Servicios Generales de la 
Subdirección Recursos Administrativos o quien haga sus veces) 
 
d) Seguro de protección de los bienes (Art.2.2.1.2.3.2.11, D.1082/15) 
 
Analizados los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato, se evidencia que NO existe 
riesgo de DAÑO DE BIENES DE LA ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, razón 
por la cual no es necesario solicitarle al contratista la constitución de contrato de seguro adicional por este 
concepto.  
  

8. RECOMENDACIÓN  
 
Con la presentación de este Estudio Previo y sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar 
el Proceso de contratación para cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y efectivo 
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y satisfacer la necesidad de Coordinación de Servicios Generales de la Subdirección Administrativa, en el 
cumplimiento del objeto establecido. 
  
Atentamente, 
 
Se firma en Bogotá D.C., el 2/06/2026. 
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Anexos:  
1 Anexo No. 1 - Especificaciones Técnicas  ( folios) 
2 Anexo No. 2 – Precios de referencia  ( folios) 
3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal  ( folios) 
4 Constancia Estudio de Mercado  ( folios) 
5 Solicitud de cotizaciones ( folios) 
6 Cotizaciones  ( folios) 
7 Autorización inicio de Proceso, Art. 2.8.4.3.5, D.1068/2015 ( folios) 
8 Análisis AMP ( folios) 
12 Concepto SGA ( folios) 
13 Concepto SG-SST ( folios) 
14 Concepto PESV ( folios) 
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