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ADENDA 1

LICITACION PUBLICA No. LP — GB — 010-2026

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISENOS, E IMPLEMENTACION MEDIANTE LA
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE
VIDEO VIGILANCIA CON EL FIN DE CONSERVAR Y FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
DE SUS HABITANTES CONFORME AL CONVENIO NO. 2229 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

EL SECRETARIO DE CONTRATACION DEL DEPARTAMENTO, en uso de sus facultades legales,
en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007

CONSIDERANDO QUE:

1. Que mediante resolucién N° 242 de fecha 01 de Junio de 2026, la Gobernacion de Boyacé dio
apertura a la LICITACION PUBLICA No. LP — GB - 010-2026, cuyo objeto es “REALIZAR
LOS ESTUDIOS, DISENOS, E IMPLEMENTACION MEDIANTE LA ADQUISICION,
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO
VIGILANCIA CON EL FIN DE CONSERVAR Y FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA
DE SUS HABITANTES CONFORME AL CONVENIO NO. 2229 DE 2025 SUSCRITO ENTRE
EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA”

2. Que una vez publicado el pliego de condiciones, y celebrada la audiencia de aclaracién de
pliegos, se recibieron observaciones al pliego, de lo cual se dio traslado a la sectorial

3. Que se recibio respuesta por parte de la sectorial, la cual fue publicada correctamente en el
SECOP I

4. Que mediante oficio recibido en la presente fecha la Secretaria de Gobierno solicita la
modificacion de la obligacion N°39, dentro de las obligaciones especificas del contratista.

5. De acuerdo a lo anterior, se procede a realizar la presente adenda con el fin de modificar
algunos apartes del pliego de condiciones.

En mérito de lo expuesto este despacho
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFIQUESE, en el literal F - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA, del pliego de condiciones, el cual quedara asi:

“- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar el contrato de tal forma que la Gobernacién del Departamento de Boyaca de
cumplimiento a lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 2229 de 2025, celebrado
con la Nacién- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
— FONSECON.

2. En el caso que la oferta del Contratista haya accedido a la asignaciéon de puntaje por ofrecer
una mejor calidad de bienes a instalar y servicios a prestar, estara obligado a cumplir con las
condiciones y especificaciones adicionales ofrecidas.

3. Entregar toda la documentacion técnica de cada uno de los equipos, certificados de calidad,
certificados de pruebas realizadas, certificaciones por el fabricante para la instalacion,
configuracion y puesta en marcha del sistema, ademas de las certificaciones expedidas para la
capacitacion correspondiente sobre el manejo de la plataforma tecnoldgica, elementos y
periféricos instalados, organizados en un diagrama de conexion, instalaciéon e interaccion de
equipos; suministrar los manuales originales de instalacién, operacion y reparacion con sus
diagramas esquematicos y entregar un manual de funcionamiento y manual de mantenimiento
de todo el sistema que incluya cada equipo instalado.

4. Entregar el licenciamiento total del software adquirido para el presente contrato a nombre de la
Policia Nacional quienes son los responsables de operar el sistema del centro de monitoreo y
control.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LA FASE | - ESTUDIOS Y DISENOS:
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10.
11.

12.

13.

14.

El contratista debera realizar los estudios y disefios correspondientes donde se evidencien las
cantidades a suministrar e instalar, ubicaciones, y disefios correspondientes a la fase inicial
del contrato.

El contratista debera realizar los estudios y disefios correspondientes donde se evidencien las
cantidades a suministrar e instalar, ubicaciones, y disefios correspondientes a la fase inicial
del contrato.

El contratista deberd cumplir y entregar a la supervision del contrato para su respectiva
validacién y aprobacion lo siguiente: Realizar los estudios de campo conforme a lo estructurado
en el anexo técnico, Realizar las modificaciones, aclaraciones y demas inconsistencias que se
puedan presentar o se evidencien en el proceso de elaboracion de los estudios de campo, sin
gue esto genere costo adicional a cargo de la entidad contratante, modificaciones, aclaraciones
y demas inconsistencias deberan ser justificadas técnicamente y presentadas y avalas por el
supervisor del contrato.

Garantizar que los entregables originados del estudio de campo, presentados sean aprobados
por el supervisor y/o interventor asignado, requisito que sera necesario para continuar a la fase
de ejecucion, para el efecto se debera levantar un acta en la cual se establezca de manera
clara que los disefios se encuentran ejecutados a la necesidad de la entidad.

Establecer el cronograma de trabajo el cual debera ser avalado por el supervisor del contrato
y deberd ajustarse dentro de los términos establecidos por cada FASE del cronograma
establecido.

Garantizar el personal minimo requerido.

Tramitar los permisos, licencias y autorizaciones requeridas para garantizar la correcta
ejecucion del objeto contractual. Adelantando los tramites, permisos necesarios (Los costos
seran asumidos por el contratista).

Los costos derivados de traslado tanto de personal, piezas y materiales deberan correr por
cuenta del contratista en el entendido de que estos valores fueron tenidos en cuenta por el
contratista al momento de la elaboracién de la oferta econémica.

Garantizar la visita a la totalidad de los puntos establecidos en el anexo técnico realizando el
diagndstico de viabilidad técnica, juridica, administrativa y ambiental para asegurar la ejecucion
del objeto contractual.

Fase de estudios y disefios: Se deberd entregar un documento donde se certifique y se
especifique el medio de comunicacion de cada uno de los puntos de visualizacién de acuerdo
con sus caracteristicas técnicas con el centro de monitoreo con el fin de que sea de insumo
para la fase de implementacion.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LA FASE Il - INSTALACION, IMPLEMENTACION:

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Garantizar que los elementos a suministrar cuenten con las garantias comerciales de fabrica.
Entregar los bienes en correcto funcionamiento, completamente nuevos, no
remanufacturados, con sus piezas y accesorios originales y probados en las condiciones,
protocolos, modos y plazos determinados, y cumpliendo con las especificaciones solicitadas,
ofrecidas, contratadas y las descritasen los anexos del contrato.

Garantizar la instalacién de todos los equipos contenidos en el alcance técnico y todas aquellas
acciones o actividades necesarias para la eficaz implementacién de los componentes y el
funcionamiento del Sistema de videovigilancia.

Responder por los dafios y/o fallas que se ocasionen a sistemas, equipos, redes, obras civiles
internas o externas. En caso de que estas se presenten, se reestableceran al estado original y
los costos involucrados a la misma en un tiempo no mayor a 48 horas, contados a partir de la
ocurrenciadel hecho, al igual que sanciones o multas seran responsabilidad del contratista,
para el 6ptimo funcionamiento del Sistema de videovigilancia.

Mantener informado al supervisor y/o interventor del contrato del avance o novedad que se
presente durante el desarrollo de las actividades a desarrollar para el cumplimiento del
contrato.

Garantizar la implementacién y correcto funcionamiento de los nuevos componentes con la
fibra Optica dentro del Sistema de videovigilancia en el Departamento de Boyaca.

Realizar un registro fotografico del antes, durante y después de la ejecucién del cumplimiento
delcontrato.

Realizar entrega de todos los seriales, marca, modelo y tipo de equipo instalado, factura, en
la que se discriminen los valore unitarios, con el fin de ser ingresado a los respectivos
inventarios de la entidad.

Cambiar el bien o los bienes que llegaren a presentar fallas en su funcionamiento, siempre y
cuando se haya dado buen uso, previa solicitud por escrito del ente territorial, por otro
completamente nuevo y de iguales o superiores caracteristicas, dentro de los términos
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

ofertados sin que esto generecosto adicional a cargo de la entidad contratante durante la
ejecucion del contrato y el tiempo de garantia.

Garantizar que el hardware entregado dentro del presente contrato sea nuevo y fabricado
conforme a los anexos del contrato y el software UGltima versién.

Instalar, configurar y programar todos los equipos que seran entregados, para que operen de
manera correcta e integral.

Contar con los elementos de proteccién personal para el personal que va a realizar las labores,
Resolucion 1409 de julio de 20212 y decreto 1443 del 31 de julio de 2014 del ministerio de
trabajo.

Dar cumplimiento a la normatividad vigente para trabajo en alturas y trabajo con exposicion
ariesgo eléctrico.

Cumplir las obligaciones frente al sistema de seguridad integral y parafiscales de acuerdo con
loprevisto por la ley 1150 de 2007 y ademas normas vigentes.

Cumplir con todos los items y requerimientos de los anexos técnicos.
Realizar pruebas de funcionamiento y monitoreo al sistema integrado de emergencias y
seguridad, en presencia del supervisor y la Policia Nacional y realizar los ajustes necesarios
méaximo 10 dias antes de la entrega.
Garantizar que el funcionamiento del sistema implementado y en general de los bienes vy
equipos que lo componen objeto de este contrato, sea continuo y sin limitaciones funcionales.
Transferir conocimiento al personal de operadores y técnicos sobre el cuidado y manejo que
se le debe dar al sistema por medio de capacitacion de minimo 30 horas teéricas y practicas.
Establecer una fecha en la cual se realice la verificacion y entrega del contrato en todo caso
esta fecha no podra ser superior al plazo establecido para la ejecucion del contrato.
Entregar en medio magnético y fisico las planillas de configuracién para restaurar el sistema
en caso de dafios, entregables del contrato, software instalado y licencias.
Prestar el soporte e induccion a la policia nacional con personal calificado y con la experiencia
necesaria para el exitoso desarrollo del objeto contratado.
Definir un canal de comunicacion para el servicio post venta con los respectivos tiempos de
respuesta por un periodo minimo de 1 afio.

Levantar la respectiva acta de entrega de los bienes muebles objeto del presente contrato.
Las demés inherentes al cumplimiento del objeto contractual, conforme a la propuesta
presentada por el contratista
El contratista se obliga a garantizar y ejecutar los mantenimientos preventivos de manera
SEMESTRAL, segun como lo determina la ficha técnica aportada por Policia Nacional: “El
contratista debera tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o
elementos del sistema, para lo cual cada (06) seis meses debera realizar un mantenimiento
con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones
correctivas, finalizada la actividad el contratista entregara un informe técnico de lo actuado,
minimo durante el plazo de garantia 3 afios

¢ Mantenimiento Preventivo: Debera realizarse con una periodicidad semestral, conforme
al cronograma avalado por el ENTE TERRITORIAL y la Policia Nacional, incluyendo
limpieza, ajuste de herrajes, verificacion de voltajes, actualizacion de parches de seguridad
y optimizacion de software. Nota: Para las unidades donde las condiciones climaticas
aceleran el periodo de deterioro de los componentes del sistema, la temporalidad del
mantenimiento se debe reducir a (03) tres meses.

e Mantenimiento Correctivo: Incluye el soporte técnico in situ, reparacion y/o reposicion
inmediata de partes 0 equipos que presenten fallas, sin costo adicional para la entidad.

e Tiempos de Respuesta (SLA): El contratista debera atender los reportes de falla en un
término méaximo de 24 horas para fallas criticas y 48 horas para fallas menores.

e Alcance: El mantenimiento debe cubrir el 100% de la arquitectura del sistema, cumpliendo
estrictamente con las fichas técnicas.

e Garantia de Disponibilidad: El contratista entregara un informe técnico mensual que
certifique la operatividad del sistema durante el periodo de cobertura.

EI CONTRATISTA debera planificar, costear y ejecutar un programa de capacitacion presencial

con enfoque teorico-practico, orientado a garantizar la transferencia tecnoldgica y la autonomia

operativa del sistema. El cumplimiento de esta obligacion requiere:

e Poblacion Objetivo: Dos (2) profesionales designados por el Grupo SIES de la Policia
Nacional y un (1) profesional designado por el ENTE TERRITORIAL.

¢ Intensidad y Modalidad: Minimo cuarenta (40) horas presenciales, con una metodologia
de "aprender haciendo" sobre los equipos especificos instalados.

e Lugar y Certificacion: La formacion se realizard directamente en la Casa Matriz del
Fabricante del sistema de videovigilancia CCTV y debera ser certificada formalmente por
dicho fabricante.



VERSION: 0

BSyaC’CDEQ O FORMATO

ADENDA FECHA: 24/Jul/2019

CODIGO: A-AD-GC-F-003

e Asunciéon de Costos: EI CONTRATISTA asumira la totalidad de los costos logisticos y
operativos, incluyendo, pero no limitado a: tiquetes aéreos y/o transporte terrestre,
alojamiento, alimentacion, materiales didacticos y uso de locaciones.

e Entregables: El contratista deberd presentar ante la supervision el plan de capacitacion
para aprobacion previa, los certificados emitidos por el fabricante y el registro de asistencia.

Dada en Tunja a los tres (3) dias del mes de Junio de 2026.

S creta io de Contratacmn
Delegado para la Contratacion
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