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CONCEPTO a A C D E F

Personal Profesional CANTIDAD
SUELDO 

BÁSICO 

FACTOR 

MULT.

VALOR MES 

(axAxBxC)

No DE 

MESES 
TOTAL (DxE)

Director de Interventoría 1 $ 7.000.000 2,185 $ 7.647.500 5,0 $ 38.237.500

Ingeniero Residente 2 $ 4.650.000 2,185 $ 20.320.500 5,0 $ 101.602.500

Ingeniero auxiliar 1 $ 3.000.000 2,185 $ 6.555.000 5,0 $ 32.775.000

Ingeniero Ambiental 1 $ 3.750.000 2,185 $ 6.555.000 5,0 $ 32.775.000

$ 205.390.000

Personal técnico CANTIDAD
SUELDOS 

BÁSICOS

FACTOR 

MULT.

VALOR MES 

(axAxBxC)

No DE 

MESES
TOTAL (DxE)

Inspector de Obra 2 $ 3.750.000 2,185 $ 16.387.500 5,0 $ 81.937.500

Trabajador social 1 $ 3.750.000 2,185 $ 8.193.750 5,0 $ 40.968.750

Profesional SISO - SG-SST. 1 $ 3.750.000 2,185 $ 8.193.750 5,0 $ 40.968.750

$ 163.875.000

Personal administrativo CANTIDAD
SUELDOS 

BÁSICOS

FACTOR 

MULT.

VALOR MES 

(axAxBxC)

No DE 

MESES
TOTAL (DxE)

Secretaria 1 $ 1.750.905 2,185 $ 1.912.864 5,0 $ 9.564.320

$ 9.564.320

Otros Costos Directos VR UNITARIO VALOR TOTAL

Oficina/Campamento en la zona del proyecto 

(incluye dotación y servicios públicos)
$ 850.000 $ 5.440.000

Ensayos de Laboratorio $ 500.000 $ 3.200.000

Edición de informes, papelería, reproducción de 

documentos,  planos, fotografías, videos, etc.
$ 300.000 $ 1.920.000

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc.) 
$ 400.000 $ 2.560.000

Alquiler de vehiculo igual o mayor de 1500 cc 

(incluye peajes,cobustible y conductor) con una 

empresa legalmente constituida

$ 400.000 $ 2.560.000

Provisión para personal nocturno

(no modificable)
$ 455.000 $ 2.912.000

$ 18.592.000

,

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES (4)

RESUMEN GENERAL

1,28 5,0

1,28 5,0

1,28 5,0

1,28 5,0

FM2 No DE MESES

1,28 5,0

1,28 5,0

% DEDICACIÓN

50%

100%

100%

80%

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO, 

REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS VEHICULARES 

Y PEATONALES DE LA CIUDAD DE MANIZALES FASE II POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE

PLAZO (Meses)

PERSONAL PROFESIONAL (1)

B

PERSONAL TÉCNICO (2)

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

OTROS COSTOS DIRECTOS (4)

% DEDICACIÓN

100%

100%

100%

SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

PERSONAL ADMINISTRATIVO (3)

% DEDICACIÓN

50%

SUBTOTAL COSTO ADMINISTRATIVO (3)



$ 397.421.320

$ 75.510.051

$ 472.931.371

NOTAS

2.3. El personal de interventoría NO tendrá prima regional y los costos correspondientes a las jornadas adicionales de trabajo no se reconocerán.

1. Los Ingenieros Residentes, los inspectores y el Personal con dedicación del 100% al Proyecto, deben permanecer en el sitio donde se ejecuta la obra, so pena de

incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente.

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato.

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el

municipio.

2.2. Edición de Informes, Papelería, Reproducción de Documentos, Planos, Fotografías, se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y

soportes respectivos. 

COSTO BASICO (1 + 2 + 3+ 4)

IVA 19%

VALOR TOTAL 


