


**CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SOCAVON MUNICIPIO DE LURUACO  
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

**PRESUPUESTO OFICIAL**

	PERSONAL	Número de Profesional		SUELDO MENSUAL	% PARTICIP.	DURACION MES	VALOR PARCIAL
<b>I</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>						<b>\$ 45,652,400.00</b>
	Director de Interventoria	1		\$ 5,200,000.00	100%	4.5	\$ 23,400,000.00
	Especialista - Ingeniero Electricista	1		\$ 6,128,000.00	20%	2	\$ 2,451,200.00
	Especialista - Ingeniero Estructural	1		\$ 6,128,000.00	20%	2	\$ 2,451,200.00
	Inspector de obra	1		\$ 3,500,000.00	100%	4.5	\$ 15,750,000.00
	Trabajadora social / HSEQ	1		\$ 3,200,000.00	25%	2	\$ 1,600,000.00
	<b>PERSONAL TECNICO</b>						<b>\$ 5,900,000.00</b>
	Comision de Topografia	1		\$ 5,900,000.00	50%	2	\$ 5,900,000.00
	<b>PERSONAL TECNICO AUXILIAR</b>						<b>\$ 11,250,000.00</b>
	Conductor	1		\$ 2,500,000.00	100%	4.5	\$ 11,250,000.00
	<b>PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>						<b>\$ 1,720,000.00</b>
	Secretaria	1		\$ 1,800,000.00	10%	4	\$ 720,000.00
	Contador	1		\$ 2,500,000.00	10%	4	\$ 1,000,000.00
	<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL</b>						<b>\$ 64,522,400.00</b>
	<b>FACTOR MULTIPLICADOR</b>						<b>2.05</b>
	<b>TOTAL COSTO PERSONAL</b>						<b>\$ 132,270,920.00</b>
<b>II</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD MENSUAL</b>	<b>COSTO MENSUAL</b>	<b>DURACION MES</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>
	Plan celular cualquier operador		MES	2	\$ 100,000.00	4.5	\$ 900,000.00
	Papeleria, Edición Informes y Planos, fotografías y videos		GLOBAL	1	\$ 800,000.00	4.5	\$ 3,600,000.00
	Camioneta Tipo Doble Cabina, 2400cc, AA, Modelo 2012 en adelante		UNIDAD	1	\$ 3,100,000.00	4.5	\$ 13,950,000.00
	Oficina en obra. Incluye amoblamiento.		UNIDAD	1	\$ 2,000,000.00	4.5	\$ 9,000,000.00
	Equipo de Cómputo, Ploter, impresoras laser		UNIDAD	1	\$ 600,000.00	4.5	\$ 2,700,000.00
	Equipo de topografía		MES	0.50	\$ 3,752,980.00	2	\$ 3,752,980.00
	Ensayos Laboratorios		Global	1	\$ 2,100,000.00	2	\$ 4,200,000.00
	<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>						<b>\$ 38,102,980.00</b>
	<b>TOTAL COSTOS PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS</b>						<b>\$ 170,373,900.00</b>
	<b>I. V. A., 19%</b>						<b>\$ 32,371,041.00</b>
	<b>TOTAL</b>						<b>\$ 202,744,941.00</b>
	<b>COSTOS DE LEGALIZACION</b>					10.30%	<b>20,882,729.00</b>
	<b>COSTO TOTAL INTERVENTORIA</b>						<b>223,627,670.00</b>

  
**RICARDO RUEDA GOMEZ**

Ingeniero civil

Matricula Profesional No 6820251070STD