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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIER0S-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIQ DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC ARQUITECTOS S.A., IDENTIFICADO CON EL NIT 830.146.499-1

FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIAEJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS"“CENAC DE INGENIEROS”
NIT: 830.087.443-4

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC ARQUITECTOS S.A.

Los suscritos a saber: sefior TENIENTE CORONEL LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA, mayor de edad,
residente en la ciudad de Bogota D.C., identificado con cédula militar No. 87.061.729, en su calidad de
OFICIAL DE CONTRATACION Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS identificada con NIT. 830.087.443-4, debidamente
facultado conforme el acta de posesion No. 00000029 de fecha 18 de agosto de 2023, y la Resolucion
No. 4223 del 23 de junio de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas
con la contratacion de bienes vy servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones
de caracter administrativo y se dictan otras disposiciones”, y la Resolucién No. 4130 del 16 de junio de
2022, "Manual de Contratacion y de Convenios” quien para los efectos del presente de denomina LA
ENTIDAD, por una parte, y por la otra, la empresa MC ARQUITECTOS S.A., identificado con el NIT
830.146.499-1, representada legalmente por representada por MARIO ANDRES CABRERA PINZON.
identificado con la cedula de ciudadania nimero 80.087.073, quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido en suscribir el presente contrato de Interventoria, previas las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que, de conformidad con la ponencia realizada ante el comité de adquisiciones, se aprobo el estudio
previo y el proyecto de pliego de condiciones del proceso, dando inicio al PROCESO No. 355-CM-
CENACINGENIEROS-2023 CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LOS SERVICIO DE
CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL HANGAR DE MANTENIMIENTO UH60 EN
EL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION N° 2 EN EL CAMPO AEREQ GUSTAVO
ROJAS PINILLA EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA DURANTE LA VIGENCIA 2023-2024"

Carrera 46 N° 20 A- 17& Carrera 50 No. 18-92 Cani6n Militar Coronel Francisco José de Caldas ~ Barrio Puente Aranda - Bogotd D.C. cenacing@buzonejercito.mil.co

mensgjeriacenacing @ ejercito.mil.eo
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSH NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC ARQUITECTOS SA, IDENTIFICADO CON EL NIT 830.146.499-1

2) Que, con el animo de atender esta necesidad se dispuso un presupuesto de NOVECIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES CUATROIENTOS MIL PESOS ($ 929.400.000,000). M/CTE INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS Y DEMAS EROGACIONES
APLICABLES APALANCAMIENTO 2023 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MICTE
($464.700.000,00) respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 33223 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023. amparado
bajo el rubro C-1502-0100-32-0-1502088-02- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL
DEL EJERCITC NACIONAL, discriminado de la siguiente manera:

VALOR APROXIMADO

o ) VALOR DE LA NECESIDAD EN
A0 | o | desriocio detubro| 5 | APROMMADODELA | URGENCIA VALOR APROXIMADO
W | i i S | NECESIDADEN FUNCIONAL DE LANECESIDAD
; ﬁfi?gm g 2 URGENCIA VIGENCIA FUTURA
B | FUNCIONAL 2023 2024
5
FORTALECIMIENTO DE
" $ 362.200.000,00 $ 362.200.000,00 § 724.400.00,00
C-1502- INFRAESTRUCTU
0100-32-0- | _ |RAESTRATEGICA | Z
1502088-02 | | OPERACIONAL | =
DEL EJERCITO $ 102.500.000,00 $ 102.500.000,00 $ 205.000.000,00
NACIONAL
TOTAL § 464.700.000,00 § 454.700.000,00 § 529.400.000,000

VIGENCIA FUTURA 2024 POR VALOR DE CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 464.700.000,00) por la Asignacion de Autorizacion de
Vigencias Futuras Cupo No. 53523 del 21 de septiembre de 2023.

3) Que ¢l dia 20 de noviembre de 2023, se publicé en el SECOP Il el aviso de convocatoria publica, el
Estudio Previo y el Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso 355-CM-CENACINGENIEROS-
2023,

4) Que el dia 29 de noviembre del 2023, se publico en el SECOP Il el Pliego de Condiciones Definitivo
y la Resolucion de Apertura No. 00008872 de 2023 del proceso 355-CM-CENACINGENIEROS-2023.

5) Que el dia 05 de diciembre de dos mil veintitrés (2023) se cerré el proceso para presentar ofertas, al
cual se presentaron las siguientes propuestas:

Currera 46 N° 20 A- 17& Carreca 30 No. 18-92 Cant6n Militar Coronel Francisco José de Caldas — Barrio Puenie Aranda — Bogotd D.C. cenacing @buzonejercitoamil.co
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA'YY CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC ARQUITECTOS S.A., IDENTIFICADO CON EL NIT 830.146.499-1

- Expediente

Proceso : ONTRATAR LOS SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL HANGAR... (10 CO1 8008 1137512,

Concurso de merites abierto | Presentacion de oferta
385-CM-CENACINGENIEROS-2023 (P an de oferta) [TYTEEG] Mo
Btz

LINEA DE TIEMPO

LISTA DE GFERTAS ) Mirfased Opciones v

Referentia de ofera Entidad Ewaluaciin Prenentada aterta

Clerlz e b3

NAL NGRS 50 AF

£T05S A Otz s

6) Que, de acuerdo con la ponencia de Adjudicacion, la cual se llevd a cabo el dia 18de diciembre de
2023, el Comite de Adquisiciones recomendoé al OFICIAL DE CONTRATACION Y ORDENADOR
DEL GASTO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS adjudicar el procesode seleccion No. 355- CM-CENACINGENIEROS-2023, asi:

Al proponente MC ARQUITECTOS S.A., identificado con el NIT 830.146.499-1, representada
por Mario Andrés Cabrera Pinzon, identificado con la cedula de ciudadania nimero 80.087.073,
por un valor total de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS MCTE ($ 929.400.000) de acuerdo con los valores ofertados incluidos, VA, y los demas
impuestos, tasas, contribuciones y erogaciones que correspondan”.

7) Que mediante Resolucién No. 00009420 de 2023, el Oficial de Contratacion y Ordenador del Gasto
de la Central Administrativa y Contable Especializada CENAC-INGENIEROS para la presenta
cuantia, adjudicd el proceso de seleccion CONCURSO DE MERITOS No. 355 — CM -
CENACINGENIEROS- 2023 CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LOS SERVICIO DE
CONSULTORiA’DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL HANGAR DE MANTENIMIENTO UH60
EN EL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION N° 2 EN EL CAMPO AEREO GUSTAVO
ROJAS PINILLA EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA DURANTE LA VIGENCIA 2023-
2024", alaempresa MC ARQUITECTOS S.A , identificado con el NIT 830.146.499-1, representada
por MARIO ANDRES CABRERA PINZON, identificado con la cedula de ciudadania nimero
80.087.073, por un valor total de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS MCTE ($ 929.400.000) de acuerdo con los valores ofertados incluidos, IVA, y los
demas impuestos, tasas, contribuciones y erogaciones que correspondan.
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIER0S-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIQ DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS ¥ MC ARQUITECTOS S.A., IDENTIFICADO CON EL NIT 830.146.499-1

Enconsecuencia, las partes acuerdan suscribir el contrato de obra, contenido en las siguientes:

CLAUSULAS:

8) CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. En virtud del presente contrato EL
CONTRATISTA se obliga a realizar el siguiente proyecto, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS
SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL HANGAR DE
MANTENIMIENTO UH60 EN EL BATALLON DE MANTENIMIENTO DE AVIACION N° 2 EN EL
CAMPO AEREO GUSTAVO ROJAS PINILLA EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA DURANTE
LA VIGENCIA 2023-2024", de conformidad con el Estudio Previo, Pliego de condiciones y sus
adendas, las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiente y la oferta presentada,
documentos que forman parte integral del presente contrato”

CLAUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato asciende a la
suma de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($
929.400.000) de acuerdo con los valores ofertados incluidos, IVA, y los demas impuestos, tasas,
contribuciones y erogaciones que correspondan. respaldado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No 33223 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023. amparado bajo el rubro C-1502-0100-
32-0-1502088-02- FORTALECIMIENTG DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
OPERACIONAL DEL EJERCITO NACIONAL, discriminado de la siguiente manera:

VALOR APROXIMADO DE
' VALOR APROXIMADO LA NECESIDAD EN
Articulo o {]ELA NECESEQA{] EN URGENCIA FUNCIONAL VALOR APROXIMADO DE LA
presupuestal descripeion delrubro URGENCIAFUNCIONAL | VIGENCIA FUTURA2024 NECESIDAD
(SIF NACION) | 9 g %0
o 2
3 2
& =
s
=
FORTALECIMIENTO DE LA $ 362.200.006.00 $ 362.200.000,00 $ 724.400.00.00
C-1502- INFRAESTRUCTU
0100-32-0- RA ESTRATEGICA =
= %
1502088-02 OPERACIONAL @
DEL EJERCITO $ 102.500.000,00 $ 102.500.000,00 § 205.000.000,00
NACIONAL
TOTAL § 464.700.000,00 $ 464.700.000,00 § 529.400.000,000

Nota: Los valores aqui expuestos hacen parte de la oferta del interesado, con correccion aritmética.
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVAY CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC ARQUITECTOS S.A., IDENTIFICADO CON EL NIT 830.146.499-1

CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO. EI MDN-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, En el presente contrato la
entidad pagara el valor del presente contrato en la Cuenta Corriente No. 039259098 de BANCO
ITAAU, a nombre de MC ARQUITECTOS, de la siguiente manera:

El valor del contrato se pagara mediante de la siguiente manera: a) Un primer pago a titulo de
anticipo, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello y con el recibo a satisfaccion
de los entregables 1 y 2 descritos en el cuadro posterior, b) el valor restante mediante CORTES
PARCIALES atados a porcentajes conforme se describe en el cuadro siguiente, los cuales se
efectuaran de acuerdo con el avance de la ejecucion de las actividades de la consultoria y segun
la documentacion entregada por el contratista de obra y el aval del interventor.

PLAN DE PAGOS DE LA CONSULTORIA:

FASE = ENTREGABLE

ANTICIPO Esquema Basico arquitecténico, Estudio de Implantacion, Estudio Topografico, Estudio de Suelos, Estudio resistividad del suelo, Analisis
i B Eiemn del aica‘;cet del proyeclo segin propuesta presentada). Avalados por parfe de fa interventoria. Y seguin como se especifica denlro del
anexo tecnica.
Se deben entreqara fa Inferventoria para revision, verificacion y validacién los preductos correspondientesal anteproyecto de disefio
ANTICIPO arguitectonico, disefio de urbanismo y paisajisme, disefios eléctricos, voz y datos, sonido, disefios hidrosanitarios y fuvias, sequridad
2 - elscirnica, disefio de redes de extincion de incendios, disefio de redes de detsccion de incendios. Avalados por parte de la
interventoria. Y segln como se espedifica denlro del anexo Ecnico
Se deben entregar 3 la Inlerventoria para revision, verificacion y validacin los producios comespendientesal proyecto de disenio
arquitectonico, disefe de urbanismo y paisafismo, disefios eléckicos, voz y datos. sonido, disefios hidrosanilarics y luvias,
sequridad electrinica, disefio de redes de extincidn de incendios, disefio de redes de deteccion de incendios. diseio de sefialética,
Proyecto + g . : g g L
Brosumssiiy estudio bicclimatico, es@dw de seguridad humana, debe g‘mregar ala Irfigfventufaa Vpa;a regss:or?, venﬂcaqon ¥ validac;op los
3 Pt o6 productos correspondientes del presupuesto y programacion de obra, andlisis de precios unitarios, listado de insumos. (materiales,
Obra mano de obra, equipos, efc.). fujo de inversidn, memoria de cuantificacién de cantidades deobra, manual de especificaciones
técnicas particulares de obra. avalados por pare de la interventoria y entrega de documentacién segin como se especifigue dentro
del anexo t&cnico.
Pemisos ylicencias
4 aprobados Tramites completamente terminados con ficencias o permisos y requeridos, expedidos y ejeculoriados.

Cada pago se generara de acuerdo con los avances de las actividades realizadas segun lo
ejecutado y de acuerdo con la disponibilidad del CUPO PAC que se tenga por parte de la Entidad.
la presentacion de la factura correspondiente (electrénica de estar obligado de conformidad con
RESOLUCION NUMERO 000042 — DIAN) Los pagos parciales seran hasta por el 90% del valor
total del contrato, Donde el ultimo 10% del valor a pagar del contrato, se hara efectivo Unicamente
cuando se reciba a satisfaccion el item y/o actividades en que se haya adjudicado al contratista.

Carrera 46 N° 20 A- 17& Carrera 50 No. 18-92 Cantdn Militar Coronel Francisco José de Caldas — Barrio Puente Aranda ~ Bogotd D.C. cenacing @ buzongjercito.mil.co
mensajeriacenacing @ ejercito.mil.co

EJERCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
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Lo anterior se cancelara de acuerdo a disponibilidad de acuerdo PAC POR PARTE DE LA
ENTIDAD, una vez radicado la factura y el acta de recibo a satisfaccion de la ejecucion de las
actividades por parte del contratista de la consultoria para el corte final, y previo cumplimiento de
los procedimientos legales, la presentacion de la factura electrénica correspondiente, la
acreditacion del pago de las obligaciones parafiscales (Caja de compensacion familiar, SENA e
ICBF), el pago al Sistema Integral de Seguridad Social y el pago de las obligaciones contraidas con
proveedores hasta la fecha del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes
avalados previamente por el supervisor, previa asignacion de cupo PAC.

NOTA: E! anticipo se amartizara hasta el 50% de acuerdo con los avances en el plan de pagos de
la consultoria, los cuales se cancelaran de acuerdo con disponibilidad del PAC de la entidad,
teniendo en cuenta el acta de recibido a satisfaccion de los entregables para el corte final y previo
cumplimiento de los procedimientos legales. El anticipo se autoriza con fundamento y en
cumplimiento de la vigencia futura autorizada el dia 21 de septiembre de 2023 por parte del
Ministerio de Hacienda numero de cupo 53523 y respaldado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No.33223 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023 la cual tiene un apalancamiento de POR
VALOR DE CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($464.700.000,00).

SOLO SE AUTORIZA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL USO DEL ANTICIPO PARA LAS
ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL CUADRO ANTERIOR.

Expedir la factura electrénica de acuerdo la normatividad vigente
FACTURACION ELECTRONICA (SI APLICA) de acuerdo con:

Resolucion No. 00042 de fecha mayo 05 de 2020- DIAN DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 09 del
17 de septiembre de 2020 CIRCULAR EXTERNA No. 016 del 09 de marzo de 2021 — Sistema
Integrado de Informacion Financiera SIIF Nacién — Proceso de Recepcion de facturas electronicas
de venia, Notas Debito vy Notas Crédito.

Presentacion de la factura electronica segun sea el caso.

Enviar la factura electrénica de venta, nota débito o nota crédito a través de la plataforma OLIMPIA
requerimiento del MINISTERIO DE HACIENDA'Y CREDITO PUBLICO al correo de recepcion del
Ministerio de Hacienda: siifnacion.facturaelectronica @ minhacienda.gov.co, indicando en el Asunto:
15-01-02-03-071;CONTRATO Numero 334- CENACINGENIEROS-2023;
ruby.guerreroescobar @buzonejercito.mil.co, el cual contenga en archive.zip, archivo PDF, archivo
XML, en el contenido de la factura en Tipo de Naturaleza: Juridica, En el campo NIT: 830087443
(sin digito de verificacion), en el campo digito de verificacion 4 y en el campo Notas de la factura se
debe incluir el siguiente texto: #$15- 01-03-071;Contrato N 334-CENACINGENIEROS-2023;
ruby.guerreroescobar @buzonejercito.mil.co. Es muy importante, que el envi de la factura
electronica, nota déhito o nota crédito, cumpla con esas condicicnes de envid ya gue es una
plataforma la que valida la factura y la entrega a la CENAC INGENIEROS, para que no sea
rechazada por el Ministerio de Hacienda, y asi garantizar su pago dentro de los tiempos
establecidos en este contrato de acuerdo con la asignacion de PAC.

Carrera 46 N° 20 A- 17& Carrera 30 No. 18-92 Cantén Militar Coronel Franeisco José de Caldus — Barrio Puente Aranda — Bogutd D.C. cenacngte buzonepercito.mil.co
mensajeriacenacing @ ejercito.mil.co

EJERCITO NACIONAL




CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NAGIONAL-EJERCITO NACIONAL-
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Constancia de aportes a seguridad social (salud, pension, riesgos profesionales) y de pago de las
obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensacién familiar) en los casos que aplique,
de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27
de agosto de 2013. Ademas, para el pago se debera adjuntar a la factura, la copia de las actas de
entrega y recibos firmados por el supervisor del contrato.

Lo anterior se cancelara una vez sea aceptada la factura dentro de los SESENTA (60) DIAS conforme
lo establecidoen la Ley 2024 de 2020, de acuerdo a disponibilidad segiin PAC POR PARTE DE LA
ENTIDAD, una vez radicadola factura (la cual debe ser expedida de acuerdo a la normatividad
vigente) y el acta de recibo a satisfaccion de obra para el corte final, y previo cumplimiento de los
procedimientos legales, la presentacion de la factura correspondiente, la acreditacion del pago de
las obligaciones parafiscales (Caja de compensacion familiar, SENA e ICBF), el pago al Sistema
Integral de Seguridad Social y el pago de las obligaciones contraidas con proveedoreshasta la fecha
del respectivo corte, anexando los paz y salvos correspondientes avalados previamente por el
Interventor, previa asignacion de cupo PAC.

NOTA 1: En el evento de prorroga en la entrega del objeto del contrato por causa imputable al
contratista, el pago se postergara en el mismo lapso de la prérroga.

NOTA 2: LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA INGENIEROS, no se
responsabilizara por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por
encontrarse incompleta la documentacién que sirva de soporte para el tramite y no se ajuste a los
requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

NOTA 3: La entidad realizara los descuentos de ley a que haya lugar, en consideracion lo siguiente:

RETEFUENTE 2% DUR. 1625/2016, art. 1.2.4.40
SEGUN EL ESTATUTO TRIBUTARIO
) DE VADA MUNICIPIO DONDE SE
RETEICA OSCIA 2 AL | DESARROLLE LA OBRA (Resolucion
’ DDI-000305 de 16 de enero de 2020
para Bogola}
RETEIVA 5% ART. 437-1 ESTATUTO TRIBUTARIO
CONIRIBUCION ESPECIAL DE OBRA 5, DECRETO NACIONAL 390 DE 2011
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD ggégo&%}f‘éﬁz
NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS k1 MONT e LEY 1897 DE 2013
UNIVERSIDADES ESTATALES CONTRATO
NOTA: ADICIONALMENTE DEPENDIENDO DE GADA MUNICIPIO. PUEDEN EXISTIR OTRA CLASEDE
CONTRIBUCIONES ESPECIALES (ESTAMPILLAS)

NOTA 4: El supervisor del contrato deberd hacer las coordinaciones e indicara el correo
MENSAJERIACENACING @BUZONEJERCITO.MIL.CO al cual allegaran la factura electrénica a
traveés de la plataforma OLIMPIA a la CENAC INGENIEROS;

LEY 1474 DE 2011: CONSTITUCION DEL ANTICIPO ARTICULO 91. Anticipos. En los contratos
donde se establezca anticipo, el contratista debera constituir una fiducia o un patrimonio auténomo
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, con el fin de garantizar
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato correspondiente, salvo
que el contrato sea de menor 0 minima cuantia.
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVAY CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC ARQUITECTOS S A, IDENTIFICADO CON EL NIT 830.146.499-1

E! costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista.

PARAGRAFO. La informacién financiera y contable de la fiducia podra ser consultada por los
Organismos de Vigilancia y Control Fiscal.

Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debe ser de administracion y
pagos. La fiduciaria administra los recursos del patrimonio auténomo y autoriza los pagos con base
en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el
supervisor y/o el interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el
plan de utilizacion o de inversion del anticipo. Cuando la Entidad Estatal declara la caducidad,
incumplimiento o terminacion del contrato estatal o cuando se presenta la nulidad del contrato estatal
la sociedad fiduciaria debe reintegrar los recursos del anticipo a la Entidad Estatal. No son admisibles
otro tipo de negocios fiduciarios como los encargos fiduciarios, la fiducia pablica o fiducia mercantil
de garantia, los cuales no corresponden a la finalidad prevista por la ley para el manejo de anticipos.

CUMPLIENDO CON:

Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio auténomo.

> Efectuar los pagos ordenados por el fideicomitente, aprobados por el interventor y/o
supervisor del contrato estatal, exclusivamente con base en los entregables de los numerales 1y 2
descritos en el siguiente cuadro:

FASE " ENTREGABLE

ANTICIPO Esquema Basico arquiiec%dni?u Estudio de Implantacion, Estudio Topografico, Estu:dio de Suelos, Esn@o resistividad de»:.suelc. Analsis
i Basics Escinia dal &cancg del proyecto seqiin propuesta presenlada). Avalados por parte de la interventoria. ¥ segiin como se especifica dentro def
anexo técnica.
Se deben entregara la Interventoria para revisicn, verificacion y velidacion los productos conrespondientesal anteproyecto de diseio
ANTICIPO arquitectonico. disefio de urbanismo y paisajismo, disenos elécticos, voz y datos, sonide, disedos hidrosanilarios y luvias, sequridad
Z F— elecironica. disefio de redes de exincion de ncendios, disefic de redes de deleccion de incendios. Avalados por parte de la
interventoria. Y segln como se especifica dentro def anexo técnico
Se deben entregar a la Interventoria para revision, verficacion y validacion los productos eorrespondientesal proyecto de disefio
arquitectonico, disefio de urbanismo y paisajisme, disenios eléctricos, voz y datas, sonido, disefios hidrosanitanios y lluvias,
- segm’idac.i elgct{éﬂim. dtsgﬁo de .redgs de extincidn de incendics, diseho de redes de detecdb»n_dg incenf_jios. Qéseﬁo aer senatética,
Presupuesto y estudio bioclimatico, estudio de sequnidad humana, debe entregar a la Interventoria para revision, verificacion y validacion los
3 Programacicn de productos correspondientes del presupuesto y programacion de obra, andlisis de precios unitarios, istado de insumos, (materiales,
Obra mane de obra, equipos, etc.). fujo de inversion, memoria de cuantificacion de cantidades deobra, manual de especificaciones
técnicas particulares de obra. avalados por parte de la interventoria y enirega de documentacion segin como s especifique dentro
del anexo técnico
Permisos ylicencias
4 apiobados Tramites completamente terminados con ficendizs o permisos y requeridos, expedidos y ejecutoriados
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Para lo cual el fideicomitente se obliga a adjuntar a la solicitud, los documentos correspondientes que
determine la fiduciaria para tal efecto, que acrediten el uso y destinacion de los recursos y la
autorizacion del supervisor o interventor dei contrato estatal.

» Administrar adecuadamente los recursos que integran el patrimonio auténomo.

» Efectuar los pagos ordenados por el fideicomitente, aprobados por el interventor y/o supervisor
del contrato estatal, exclusivamente con base en io establecido en el plan de utilizacion o de
inversion del anticipo. La fiduciaria también puede efectuar el rembolso en el evento en que el
contratista haya asumido directamente para LA REALIZACION EN ESQUEMA BASICO
ARQUITECTONICO, ESTUDIO DE IMPLANTACION, ESTUDIO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE
SUELOS, ESTUDIO RESISTIVIDAD DEL SUELO, ANTEPROYECTO DE DISENO
ARQUITECTONICO, DISENO DE URBANISMO Y PAISAJISMO, DISENOS ELECTRICOS, VOX
Y DATOS, SONIDO. DISENOS HIDROSANITARIOS, LLUVIAS, SEGURIDAD ELECTRONICA,
DISENO DE REDES DE EXTINCION DE INCENDIOS. previstos en el plan de utilizacion o de
inversion del anticipo, para lo cual el fideicomitente se obliga a adjuntar a la solicitud, lo
documentos correspondientes que determine la fiduciaria para tal efecto, que acrediten el uso y
destinacion de los recursos y la autorizacion del supervisor o interventor del contrato estatal,

» Entregar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de anticipo, asi como sus
remanentes, cuando esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo ejecutoriado donde se
declara la terminacion unilateral o anticipada del contrato estatal, la caducidad administrativa, o
la nulidad del contrato estatal.

» No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y obligaciones.

» Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de anticipo contra
cualquier acto de terceros o del fideicomitente, asi como cumplir las obligaciones previstas en el
articulo 1234 del Cédigo de Comercio Colombiano.

» Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales
que regulan la materia.

» Informar mensualmente al fideicomitente y a la Entidad Estatal sobre la situacion financiera o
estado de cuenta de los recursos del patrimonio auténomo, para lo cual dentro de los CINCO (5)
primeros dias de cada mes, debe presentar una relacion detallada de los recursos del patrimonio
auténomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones
realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al tltimo dia del ejercicio anterior, los
giros, y/o traslados realizados.

v

Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del patrimonio auténomo.

Las demas obligaciones previstas por la ley

Y
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITQ ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC ARQUITECTOS S.A., IDENTIFICADO CON EL NIT 830.146.499-1

NOTA 1: Para efectos del manejo de los recursos que se reciban a titulo de anticipo y con el fin de
garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el contratista
debera constituir, dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la fecha de legalizacion del
contrato, una fiducia o patrimonioc auténomo irrevocable y todos los costos tanto de la comision
fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos, y demas
asociados al contrato fiduciario seran cubiertos directamente por él. Dentro delcentrato fiduciario
tendran la calidad de beneficiarios la Entidad en calidad de contratante respecto a los rendimientos
generados y a la devolucién del dinero en caso de incumplimiento del contrato, y el contratista
comofideicomitente respecto a los recursos derivados del mismo. Una vez adjudicado el procesoy
legalizado el contratoes requisito para el desembolso del valor del anticipo que el contratista
certifique la constitucién de la fiducia,

NOTA 2: Cuando la Fiducia realice abonos por concepto de rendimientos financieros lo debe realizar
mediante Consignacion al BANCO DE LA REPUBLICA a la cuenta de la direccion del tesoro nacional
No 6101109-4 co6digo227, y entregar el comprobante original a la CENAC INGENEIROS mediante
oficio indicando el numero de contrato,valor y entidad que 1o expide.

NOTA 3: Al firmar el contrato el contratista debera aportar los soportes de los respectivos pagos de
los impuestos municipales (ICA, RETEICA y demas que establezca el municipio)

R L IMPUESTO B e s AR
RETEFUENTE 2%
; DE VADA MUNICIPIO DONDE SE
RETEICA OSCILADEL2AL | DESARROLLE LA OBRA (Resolucion
‘ DDI-030305 de 16 de enero de 2020
para Bogota}
RETEIVA 5% ART. 4371 ESTATUTO TRIBUTARIO
CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA 5% DECRETO MACIONAL 399 DE 2011
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD e
NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS DEL MONTO DEL LEY 1697 DE 2013
UNIVERS!DADES ESTATALES e

NOTA: ADICIONALMENTE DEPENDIENDO DE CADA MUNICIPIC. PUEDEN EXISTIR OTRA CLASE DE

NOTA 4: La Entidad realizara los descuentos de Ley a que haya lugar.

NOTA 5: Marco normativo del contrato de fiducia mercantil

> El manejo de anticipo en los contratos que se adelanten bajo la modalidad de licitacion publica o que
su objetosea obra, concesion y salud, esta regulado en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015.

> Circular Basica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera (C.E. 100 de 1995).
> Circular Basica Juridica de fa Superintendencia Financiera (C.E. 007 de 1996).
> Estatuto Organico de! Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993).

> Decreto 2555 de 2010.
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVAYY CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC ARQUITECTOS S.A., IDENTIFICADO CON EL NIT 830.146.499-1

CLAULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION: EI plazo de ejecucion del presente contrato sera de
Cinco (05) meses, contados a partir del cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion de este, a saber aprobacién de las garantias, expedicién de certificado de registro
presupuestal y suscripcion del acta de inicio junto con la supervision del contrato.

CLAUSULA QUINTA: CONDICIONES TECNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las

condiciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del proceso No. 355-CM-CENAG
INGENIEROS-2023, Asi:

HANGAR

Hangar de Mantenimiento capacidad 8 aeronaves | 3.200,00 m2

Depositos estaciones de rabajo | 410,00 m2

Carrera 46 N° 20 A- 17& Carrera 50 No. 18-92 Camiéa Militr Coronel Francisco José de Caldas — Barrio Puente Aranda — Bogati D.C. cenacing @ buzonejercito.mil.co
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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DF DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC ARQUITECTOS S.A., IDENTIFICADO CON EL NIT 830.145.499-1

ZONA ADMINISTRATIVA PISO 1

Recepcion e ingresg 100.00 m2

Banos/vestier personal taller (hombres y muieres) 70.00 m2 70 16 nia
Cafelerla y Zzona de descanso 48 00 m2 20 5 1o
Deposito de herramientas 35,00 m2 2 - no
Taller peso v balanceo de palas. 110,00 m2 2 - 1o
Depdsito de insumos 35,00 m2 1 - no
Taller de Micro soldaduras 30,060 m2 2 - N0
Taller de reparables 3500 m2 2 - 1o
Depasito material ETTA 4000 m2 1 - 1o
Cuartos técnicos 190,00 m2 4 - o
Circulaciones y areas de servicio 21000 m2 G0 = _no

Recepcion e ingresc 100.00 m2 130 10 no
Banos area administrativa (hombres y mujeres} 40,00 m2 60 10 n/a
Sala de reuniones y capacitacion 80,00 m2 60 - no
Oficina controt de calidad y libros histéricos. 70.00 m2 i7 2 si
Archivo General 30,00 mZ 1 - no
Oficina y talier de avionica 60,00 m2 12 2 no
Oficina SEGOP 25,00 m2 2 - 10
Oficina SAP 25,00 m2 2 - no
Oficina control produccién y S3 60,00 m2 8 2 no
Oficina Jefes de Grupo 70,00 m2 17 2 si
Oficina IVHMS 30,00 m2 1 -

Cuartos técnicos y de soporte 100.00 m2 1

Circulaciones y areas de servicio 210.00 m2

Currera 46 N° 20 A- 17& Carreca 50 No. 18-92 Cantén Militar Coronel Francisco José de Caldas ~ Bario Puente Aranda — Bogotd DLC. cenacing@ buzonejercitomil.co
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITC ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO  NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC
ARGUITECTOS S.A., identificado con el NIT 830.146.499-1

Teniendo en cuenta lo anterior el consultor, para la etapa de redisefio, se debe replantear la necesidad
con la inclusion de nuevas funciones y espacios, los cuales se deberan determinar entre el consultor,
las unidades beneficiarias, la interventoria de disefio con visto bueno del supervisor de contrato de la
CENAC de Ingenieros. De esta manera y cumpliendo con los objetivos estipulados dentro del alcance
técnico la consultoria en conjunto con la interventoria tendra los respectivos parametros cumpliendo
con las necesidades del proyecto de la siguiente manera:

EL ANALISIS Y RECOMENDACIONES DE NECESIDADES

Se suministrara al contratista un documento técnico, donde estara sustentada la informacion de
soporte para el desarrollo de los proyectos. El contratista realizara la revisién y complementacion de
la informacion suministrada.

rabajo para ocho UH
/ 8701 simullaneamente.

- zona de circuiacion peatonal

- Espacio psra dos puentes grua
capacidad 19 Ton soportade en ia
eslructura cubierta.

- Bantus de firabajo por cada
espacio de manlenimiento.

- Zona de soporie palas por cada
espacio de trabajo

- Circulacion aeronaves desde calle
rodae.

- conexipgnes hidraulicas. eléctricas,
mecanicas, voz y datos.

- 02 Venliiadores industriales por
cada puesio de trabajo.

Hangar de
Mantenimiento 3.200,00 m2 79 - no
capacidad 5 aercnaves

- Deposiie (52.00m2 aprox.) para
Depositos estaciones almacenar piezas y herramientas
de frabajo

410,00 me & . e de cada asronave, uno por cada

eslacion de lrabajo

EJERCITO NACIONAL et 4
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CONTRATG DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC

ARQUITECTO i

Recepcién e ingreso

100.00 m2

10

no

- Ingreso trabajadores tailer.
- Ingresc zona adnministrativa

Barios y vestier
personal taller
{hombres y mujeres)

70,00 m2

16

na

- 01 bafio con veslier para
hembres
- 01 bafo con vester para
mujeres.

Cafeterig y zona de
descanss

4500 m2

no

- Espacio para cafeteria
- Zona de destanso

Deposito de
herramientas

35.00 m2

no

- Espacio con eslanteria para
almacenamieno

- 02 pueslc ge trabajo y conrol
almacenisia

Taller peso v
balanceo de paias.

110,00 m2

- Espaclo con estanterta para
almacenamiento

- Espacio para bancos de Fabajo.
- [Espacio para eguipos ¥y
herramientas.

- Grua para manipular las palas

- 02 puesto de tabajo para
trabajo vy controf

Deposito de Insumos

35.00 m2

no

- Espacic con eslanterla para
almacenamiento

- 01 puesto de trabajo y control
aimacanista

Taller de Micro
soldaduras

30.00 m2

- Espacio con estanteria para
aimacenamiento

- Espacio para superficies de
trabajo

- Espacio  para
hemamentas.

- 02 puestc de trabap para
frabajo y contral

equipos Y

Tatller de reparables

35.00 m2

Lt]

no

- Espacio con eslameria para
almacenamiento

Espacic para superficies de
trabajo,
- Espacio para
herramientas
- 02 puesto de trabajo para
trabajo ¥ contral

equipos Y

Deposito material
ETTA

40.00 m2

- Espacic con eslanteria para
almacenamiento.

- 01 puesto de trabajo y control
almacenista

Cuartos tecnicos

190,00 m2

nG

- Cuarto bombas, potable y RCI
- Subestacion eléctrica

- Cuarlos de aseo

- Cuarto de compresgres

- Cuartg de residuos

- Ptanta eleclrica

Circulaciones y areas
de servicio

210.00 m2

EJERCITO NACIONAL
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIC DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC
ARQUITECTOS S A, identificado con el NIT 830.146.489-1

: - ingreso traa]adores tailer
Recepcion e ingreso 100.00 mz2 130 10 no - ngreso zona administrativa.
Barfios area ”
administrativa 40,00 m2 80 10 na | g: i:;i pi:g hmumr:res
{hombres y mujeres) ) P Ksies,

Sala de reuniones y - Espacio mgml‘um:son& para
80,00 m2 60 - no zona de capacitaciones y sala(s})
capaciacion -
de reunion,
- Espaclo con estanteria para
Oficina conirol de almacenarmiento.
calidad y libros 70.00 m2 17 2 si - 17 puesto de trabajo.
historicos. - Espacio para impresoras,
- Espacic para bano privado.
Archivo General 30.00 m2 1 . g (|7 0E e oG SIS ROl
para aimacenamiento.
- Espacio con eslanlerta para
Oficina v taller de almacenamiento.
avionica s i2 2 e + 12 puesto de trabajo.
- Espacio para impresoras.
- Espacie con eslanteria para
almacenamiento.
fi 3 gt -
Oficina SEGOP 25,00 m2 2 nc - 02 puesto de trabajo.
- Espacio para impresoras,
- Espacio con estanteria para
almacenamiento
VhgnaAR <R ot # ) s - 02 puesto de trabajo
- Espacic para impresoras.
Espacio con estanterla para
almacenamiento.
Oficina controi 60.00 m2 5 5 - -8 puesjm de ir?abajoA
produccion y 33 - Espacio para impresoras.
- Espacic para archivo
- Oficina dividida en dos.
Oficina Jefes de - 17 puestos de trabajo.
7 7 3
Grupo SR e ! z = - Mesa de reunion para 4 pax.
- Espacio con estanteria para
: almacenamiento,
Oficina IVHMS 30,00 m2 % - no - 02 puesto de trabajo.
- Espacic para impresoras.
: - Cuarto de aseo.
C:arffs Benicos ¥ 92 | yon.00.m2 1 - no |- Deposito de insumos.
i - Rack de datos
urculacpaes y areas 210.00 m32 70 i - - Espacios de clrculacion, muros,
e servic est
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIER(OS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENGA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC
ARQUITECTOS S.A., identificado con el NIT 830.146.499-1

ESTUDIOS Y PERMISOS:

« Levantamiento Topografico (Incluye carteras, memorias, registro fotografico, informe de
topografia)

e Estudios de Suelos segun NSR-10

« Estudio Bioclimatico (recomendaciones de implantacion, medidas activas y pasivas)

» Estudio de Resistividad del terreno.

« Estudio de patolégico de la placa existente.

« Disponibilidad de servicios publicos. {indicando punto de conexion)

e Permisos ambientales.

» Disefio de sefhalética. (Memorias de calculo, planimetria

e Licencia de construccion

o Programacion general del proyecto.

» Estudio de patologia de la piaca existente e informe de recomendaciones.

PLANOS GENERALES

« indice General de planos
o Localizacion General Esc 1:2.000
e Localizacién Especifica Esc 1:1000

PROYECTO ARQUITECTONICO

s Plantas arquitectonicas Esc 1:100
Fachadas Esc: 1:100 (Un plano por cada fachada tanto Internas y Externas)

« Cortes Longitudinales y transversales Esc: 1:100 (Por lo menos dos en cada sentido)

e Corte Fachadas Esc 1:20 (Minimo 04 segun los detalles requeridos)

e Planta de pisos Esc: 1:100

e Planta de amoblamiento. Esc 1:100

» Planta de cielo rasos Esc: 1:100

e Planta de coordinacion de cielo rasos Esc: 1:100
Planta de exteriores Urbanismo Esc 1:100

e Detalles de Urbanismo Esc: 1:20 - Esc: 1:10

+ Detalle de banos Esc: 1:20

s Detalle de ventanas Esc: 1.20

» Detalle de puertas Esc: 1:10

o Detalle de muebles Esc: 1:10

o Detalles generales Esc: 1:10- Esc: 1.5

« Detalles especificos por espacios para los cuartos técnicos. Esc: 1:20 - Esc: 1:10

« Detalles especificos por espacios para depésitos y talleres. Esc: 1:20 - Esc: 1:10
Detalle de pre-instalaciones en coordinacion con ingenierias. Esc: 1:20 - Esc: 1:10
Memoria de calculo cantidades de obra.

« Modelo BIM Revit®, imagenes render por lo menos 4 exteriores 8 interiores

EJERCITO NACIONAL
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIERQS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS ¥ MC
ARQUITECTOS S.A,, identificado con el NIT 830.146.499-1

PLANOS ESTRUCTURALES

* Planta de Ejes y Cimientos Esc 1:100

¢ Planta de Columnas Esc 1:100

¢ Planta de placa de Contrapiso Esc 1;100

* Plantas de cubiertas Esc 1:100

» Despieces de vigas

» Despieces de Columnas

» Despieces de cimentacion

¢ Planoc de elementos no estructurales

* Detalles generales y especificos Esc 1:10 - Esc 1:5

* Detalles de cubiertas Esc 1:10 - Esc 1:5

* Memoria de calculo estructural. {disefo y cantidades de obra)
* Memorial de responsabilidades.

* Modelo BIM Revit®

* Estudio de patologico de la placa existente. (Analisis y recomendaciones de intervencion)

PLANOS ELECTRICOS (acordes a lo establecido en el RETIE y RETILAP).

» Plano general de Acometida Esc 1:1000

* Planos de potencia Esc 1:100

* Planos de iluminacién. Esc 1:100

» Memorias de célculo. (disefio y cantidades)

» Memoria de calculo de iluminacion.

 Detalles axonométricos de Subestacion eléctrica, planta eléctrica y tomas especiales.
* Detalles de subestacién y planta eléctrica. Esc 1:20 - Esc 1:10 - Esc 1:5
» Detalles de tableros. Esc 1:10 - Esc 1:5

¢ Detalle de tomas especiales Esc 1:10 - Esc 1:5 - Esc 1:2

» Detalles generales y especificos Esc 1:10 - Esc 1:5.

« Moedelo BIM Revit®

PLANOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, AGUAS LLUVIAS E INCENDIO

¢ Plano general de acometida. Esc 1:1000
* Planos red de agua potable. Esc 1:100
* Planos red de aguas lluvias. Esc 1:100
Planos red de aguas residuales. Esc 1:100
e Planos red de aguas servidas Esc 1:100
* Plano de cuarto de bombas y detalle axonométrico de las bombas.
¢ Plano de PTAR, detalles axonomaétricos del sistema.
* Plano de PTAP, detalles axonométricos del sistema.
* Plano red contra incendios Esc 1:100
* Memoria de Calculo. (disefio y cantidades de obra)
» Detalles generales y especificos de todas las redes Esc 1:10 - Esc 1:5 - Esc 1:2
* Modelo BIM Revit® :
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIQ DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC
ARGUITECTOS S.A., identificado con el NIT 830.146.499-1

PLANOS DE VOZ Y DATOS

L]

Plano acometida general Esc 1:1000

Plano red de voz y datos Esc 1:100

Plano red de seguridad y control de acceso Esc 1:100

Plano de Audio evacuacion Esc 1:100

Plano de deteccién de Incendios Esc 1:100

Detalles generales y especificos de todas las redes y sistemas Esc 1:10 - Esc 1:5
Memoria de Calculo. (disefio y cantidades de obra}

Modelo BIM Revit®

. o @ o 9

PLANOS DE VENTILACION MECANICA Y AIRE ACONDICIONADO

« Plano de sistema de aires acendicionados. Esc 1:50

« Plano de sistema de Extraccion Mecanica Esc 1:100 — Esc 1:50

« Plano de sistema de Inyeccion Mecanica Esc 1:100 — Esc 1:50

+ Detalles generales y especificos Esc 1:10-Esc 15

«  Memorias de calculo. (disefio y cantidades de obra)Modeio BIM Revit®

PLANOS DE REDES MECANICAS Y ESPECIALES

« Planos de sistema de aire comprimido. Esc 1:100 - Esc: 1:50

« Planos del sistema de transporte de fluidos especiales Esc 1:100 - Esc: 1:50

« Plano de sistema de redes especiales. ( ias que requiera el proyecto) Esc 1:100 - Esc: 1:50
« Planos de los puentes gria. Esc 1:100 - Esc: 1:50

« Detalles generales y especificos de todas las redes y sistemas Esc 1:10 - Esc 1:5

« Memorias de calculo. (disefio y cantidades de obra)

« Modelo BIM Revit®

PRESUPUESTO

« Alcance preliminar del proyecto (fase de esquema bésico).

« Alcance definitivo del proyecto (al termino de los disefos por capitulos)

« Presupuesto General por capitulos y detallado por items para ejecucion de obra.

« Anélisis de Precios Unitarios

« Analisis y desglose del AlU debidamente justificado.

« Analisis y desglose del valor de la interventoria de obra debidamente justificado.

« Listado de Insumos con precios de mercado soportados con 3 cotizaciones cada insumo.
» Cartiila despiece de aceros.

« Especificaciones Técnicas detaliadas, por cada uno de los items del presupuesto
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIERQS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC
ARQUITECTOS S.A,, identificado con el NIT 830.146.499-1

PROGRAMACION DE OBRA
* Programacion de obra

INICIO TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES (Sl
APLICA)

Teniendo en cuenta que los proyectos se desarrollaran al interior de las Unidades Militares, los estudios
deberan tomar estas caracteristicas para el desarrollo de los mismos, ademas, debera proponer el Plan
de Manejo Ambiental y enfatizar en el impacto visual.

En este punto se citan los requisitos de los permisos y licencias que posiblemente se deban tramitar para
las actividades que comprende el presente documento, sin embargo, se aclara que no necesariamente
todas las actividades deben solicitar todos los elementos listados a continuacion:

REQUISITOS LICENCIAS AMBIENTALES (Sl APLICA)

En los casos en que no se requiera pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnéstico ambiental de
alternativas (DAA) o una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental
debera radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el
articulo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentacién:

1. Formulario Unico de Licencia Ambiental.

2. Planos que soporten el EIA, de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion 1415 de 2012, que
modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geografico (Geodatabase) o la que la sustituya,
modifique o derogue.

3. Costo estimado de inversion y operacioén del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actue por medio de apoderado.

5. Constancia de pago para la prestacion del servicio de evaluacion de la licencia ambiental, Para
las solicitudes radicadas ante la ANLA, se debera realizar la autoliquidacion previo a la presentacion
de la solicitud de licencia ambiental. En caso de que el usuario requiera para efectos del pago del
servicio de evaluacion la liquidacion realizada por la autoridad ambiental competente, ésta debera
ser solicitada por lo menos con quince (15) dias habiles de antelacién a la presentacion de la solicitud
de licenciamiento ambiental.

6. Documento de identificacion o certificado de existencia y representacion legal, en caso de
personas juridicas.

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia
de territorios colectivos en el area del proyecto de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones
relacionadas con el Protocolo de Coordinacion interinstitucional para la Consulta Previa.

8. Copiaa de la radicacion del documento exigido por el Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia (ICANH), a través del cual se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 1185 de 2008.

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificacion preliminar de la
documentacion que conforma la solicitud de licencia ambiental.
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10. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente, para la verificacion preliminar de la

documentacién que conforma la solicitud de licencia ambiental.

11. Derogar el numeral 10 del articulo 24 del Decreto 2041 de 2014, que se refiere a la "Certificacion
de la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Tierras Despojadas, en la que se indique si sobre
el area de influencia del proyecto se sobrepone un area macrofocalizada y/o microfocalizada por
dicha Unidad, o si se ha solicitado por un particular inclusion en el registro de tierras despojadas ©
abandonadas forzosamente, que afecte alguno de los predios.

(decreto 783 de 2015, articulo 1)

PARAGRAFO 1°. Los interesados en ejecucion de proyectos mineros deberan aliegar copia del tituio
minero y/o el contrato de concesién minera debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero
Nacional. Asi mismo los interesados en la ejecucion de proyectos de hidrocarburos deberan allegar
copia del contrato respectivo.

PARAGRAFO 2°. Cuando se trate de proyectos, consultorias, obras o actividades de competencia
de la ANLA, el solicitante debera igualmente radicar una copia del Estudio de Impacto Ambiental
ante las respectivas autoridades ambientales regionales. De la anterior radicacion se debera allegar
constancia a la ANLA en el momento de la solicitud de licencia ambiental.

PARAGRAFO 3°. Las solicitudes de licencia ambiental para proyectos de explotacion minera de
carbdn, deberan incluir los estudios sobre las condiciones del modo de transporte desde el sitio de
explotaciéon de carbdn hasta el puerto de embarque del mismo, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 3083 de 2007 o la norma que lo modifique o sustituya.

PARAGRAFO 4°. Cuando se trate de proyectos de exploracién y/o explotacion de hidrocarburos en
los cuales se pretenda realizar la actividad de estimulacion hidraulica en los pozos, el solicitante
debera adjuntar un concepto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que haga constar gque
dicha actividad se va a ejecutar en un yacimiento convencional y/o en un yacimiento no convencional.

CONDICIONES AMBIENTALES, CONEXION EN BT O CON TRANSFORMADOR. (S! APLICA)

La instalacion debera tener como minimo un tablero eléctrico de distribucion principal, el cual debera
cumplir con los espacios de trabajo estipulados en la tabla 110-16A de la NTC 2050, y con las condiciones
ambientales y de trabajo donde se instale. Para tableros tipo intemperie se debera escoger como minimo
una proteccion NEMA 4 o su equivalente IP. Ademas, debera cumplir con las exigencias del RETIE en
cuanto a la marcacion de las fases, la identificacion frontal, y el montaje en muros.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Segun el Decreto 1220 de 2005, La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad
que debera contener lo siguiente:

a) Las medidas de prevencién, mitigacion, correccion y compensacion de los impactos ambientales
negativos que pueda ocasicnar el proyecto, consultoria, obra o actividad en el medio ambiente y/o
a las comunidades durante las fases de construccion, operacién, mantenimiento,
desmantelamiento, abandono y/o terminacion del proyecto obra o actividad.

b) El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de verificar el cumplimiento de
los compromisos y obligaciones ambientales durante la implementacion del Plan de Manejo
Ambiental, y verificar el cumplimiento de los estandares de calidad amibiel taﬂablecidos en las

: o
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normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante indicadores el desempefio ambiental previsto del

proyecto, obra o actividad, la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo ambiental adoptadas
y la pertinencia de las medidas correctivas necesarias y aplicables a cada caso en particular.

¢) Elplan de contingencia el cual contendra las medidas de prevencién y atencion de las emergencias
que se puedan ocasionar durante la vida del proyecto, obra o actividad.

d) Los costos proyectados del Plan de Manejo en relacién con el costo total del proyecto cobra o
actividad y cronograma de ejecucion del Plan de Manejo.

Paragrafo. El estudio de impacto ambiental para las actividades de perforacion exploratoria debera
adelantarse sobre el area de interés geolagico especifico que se declare, siendo necesario incorporar en
su alcance entre otros aspectos, un anélisis de la sensibilidad ambiental del area de interés, los corredores
de las vias de acceso, instalaciones de superficie de pozos tipo, pruebas de produccidn y el transporte en
carro tanques y/o lineas de conduccion de los fluidos generados.

PARAGRAFO 1. En todo caso cuando no exista compatibilidad entre los usos del suelo y las
determinantes ambientales establecidas por la autoridad ambiental competente para el Ordenamiento
Territorial, estas ultimas de acuerdo con el articulo 10 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya, prevaleceran sobre los primeros.

PARAGRAFO 2. Los andlisis de las muestras deberan ser realizados por laboratorios acreditados por el
IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capitulo 9 del Titulo 8, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto
0 la norma que lo modifique, adicione o sustituya. El muestreo representativo se debera realizar de
acuerdo con el Protocolo de monitoreo de vertimientos. Se aceptaran los resultados de analisis de
laboratorios extranjeros acreditados por otro organismo de acreditacién, hasta tanto se cuente con la
disponibilidad de capacidad analitica en el pais.

Para el BIGUP El estudio ambiental constituye el instrumento basico mediante el cual las autoridades
ambientales deciden si desde el punto de vista ambiental son viables los proyectos, obras o actividades
sujetos a licenciamiento ambiental. Los objetivos fundamentales son describir el area de influencia,
identificar y valorar los impactos ambientales que generaria el proyecto la actividad, asi como, formular
las medidas de manejo de acuerdo con la naturaleza de dichos impactos.

En el marco del desarrollo del Plan de Manejo Ambiental se encuentran las actividades tales como:

Ejecucion del Plan de Manejo Ambiental

* Ejecucion del Plan de Manejo Ambiental
« Marco normativo
* (Caracterizacion ambiental

» Verificacion de informacion preexistente

« Verificacion de arborizacion existente

o Areas influencia

+ Medio Abidtico

* Medio Bidtico

 Medio Socioeconémico

» Formulacion de Plan de Manejo ambiental

* Radicacion de PMA ante secretaria de Ambiente

« Atencion a posibles observaciones a remitir por la SMA
e Obtencion de la aprobacion del PMA por la SMA.
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Es de anotar que de acuerdo con la informacion obtenida por la SMA los tiempos de revision y aprobacion
de la documentacion a radicar, se rigen bajo lo establecido en estimacion de 45 dias habiles, segun
articulo 14 del Cédigo Contencioso Administrativo

REQUISITOS DEL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL - Sl APLICA

Actualmente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, no realiza tramites de
aprovechamiento forestal doméstico, los cuales se deben solicitar ante la Autoridad Ambiental competente
de su jurisdiccion.

Los usuarios interesados en solicitar un Permisos para el Aprovechamiento Forestal de bosques natu raies
unicos o persistentes, deberan cumplir con los siguientes requisitos del tramite:

1. Formulario Gnico nacional de solicitud de permiso de aprovechamiento (segin la clase de
aprovechamiento forestal a solicitar (forestal Unico o persistente), el cual puede ser consultado en
el siguiente link: Formulario del tramite.

2 Certificado de existencia y representacion legal para personas juridicas, expedido dentro del
mes inmediatamente anterior a la presentacion de la solicitud.

3. Fotocopia de la cedula de ciudadania para personas naturales.

Poder debidamente otorgado en caso de actuar mediante apoderado.

5. Certificado de libertad y tradicion expedidc dentro del mes inmediatamente anterior a la

presentacion de la solicitud; o documento que acredite la posesion o tenencia del solicitante, v.gr.,

contratc de arrendamiento, comodato.

Autorizacion del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero tenedor.

7. Descripcién del Proyecto, que incluye las actividades a ejecutar, descripcion de las obras 0
actividades y descripcion general del area donde se ejecutara el proyecto en términos
ambientales.

8. Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud del uso del suelo diferente al forestal (en caso
de aprovechamiento forestal Unico)

9. Acreditar Capacidad para garantizar el manejo silvicultural, |a investigacion y la eficiencia en el
aprovechamiento y en la transformacion. (en caso de aprovechamiento forestal persistente).

10. Documento que incluya la siguiente informacion para cada uno de los puntos objeto de la solicitud:

a) Ubicacién del predio y/o predios, jurisdiccion, linderos y superficie.

) Régimen de propiedad del area.

} Mapa del 4rea a escala segun la extension del predio

) Localizacion georreferenciada de las areas donde se realizara el aprovechamiento

forestal (Tablas de coordenadas y areas)

#»

el

or

Qo0

e) Volumen, cantidad 0 peso aproximado de lo que se pretende aprovechar por especie y
uso que se pretende dar a los productos

f) Plan de aprovechamiento forestal, incluyendo la destinacion de los productos forestales y
las medidas de compensacién. (en caso de aprovechamiento forestal Unico).

Nota 1: De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.5.7. del decreto 1076 de 2015, en caso de
solicitar aprovechamiento forestal unico, se debera presentar en el plan de aprovechamiento en mencion,
un inventario estadistico con error de muestreo no superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad
del noventa y cinco por ciento (95%). :
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Nota 2: De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.4.5 del decreto 1076 de 2015, en caso de
solicitar aprovechamiento forestal persistente, se debera presentar en el plan de manejo forestal en
mencion, un inventario estadistico para todas las especies a partir de diez centimetros (10cm) de
Diametro a la Altura del Pecho (DAP) con una intensidad de muestreo de forma tal que el error no sea
superior al quince por ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%).

Para los aprovechamientos menores de veinte (20) hectareas, ademas de los exigidos anteriormente,
el titular del aprovechamiento debera presentar un inventario al ciento por ciento (100%) de las
especies que se proponen aprovechar, a partir de un DAP de diez centimetros (10cm) para el area
solicitada.

Para los aprovechamientos iguales o superiores a veinte (20) hectareas, ademas de los exigidos
anteriormente, el titular del aprovechamiento debera presentar un inventario del ciento por ciento
(100%) de las especies que pretende aprovechar, a partir de un DAP de diez centimetros (10cm) sobre
la primera unidad de corta anual y asi sucesivamente para cada unidad hasta la culminacion del
aprovechamiento. Este inventario debera presentarse noventa (90) dias antes de iniciarse el
aprovechamiento sobre la unidad respectiva.

Nota 3: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.7.3 en el plan de aprovechamiento
forestal y en el plan de manejo forestal, debera contener un capitulo sobre consideraciones ambientales
en el cual se detallaran las acciones requeridas a ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, compensar
y corregir los posibles impactos y efectos negativos causados en el desarrollo del aprovechamiento
forestal, siempre y cuando sea para areas iguales o superiores a 20Has.

Recuerde que:

Al momento de realizar la autoliquidacion en la plataforma VITAL seleccione el “tipo 2 — individuales” para
los casos en los cuales la solicitud de la nueva ocupacion o su modificacién no se enmarca en un tramite
de licenciamiento ambiental o un proyecto con instrumento de manejo y control adicional, como el plan
de manejo ambiental.

Previo a la radicacion de solicitud, debera realizar la autoliquidacion y el pago, por lo menos con quince
(15) dias habiles de antelacién a la radicacion de la solicitud, conforme con lo descrito en el Articulo 5 de
la Resolucion 01978 del 2018, en el cual establece lo siguiente:

“Articulo 5. Modificar el articulo 10° de la Resolucion 0324 de 2015, el cual quedara asi:

“Procedimiento para la autoliquidacion de pago por el servicio de evaluacion. El interesado en obtener
una Licencia Ambiental, Plan de Recuperacién o Restauraciéon Ambiental, Dictamen Técnico Ambiental,
Permiso, Concesion y Autorizacion o del Instrumento de manejo y control ambiental respectivo de
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, debera realizar la liquidacion del
servicio de evaluacion a través de la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea — VITAL, por
lo menos con quince (15) dias habiles de antelacién a la presentacion de la solicitud del instrumento y
efectuar el pago debitando el dinero de su cuenta bancaria a través de los sistemas en linea disponibles.

Cuando la liquidacion por el servicio de evaluacion incluya permisos que involucren Corporaciones
Autonomas Regionales o Areas del Sistema de Parques Nacionales, valor se incluira en la
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autoliquidacion y debera ser cancelado en la cuenta que las Corporacicnes Autonomas Regionales y

Parques Nacionales Naturales de Colombia determinen para tal fin.

Paragrafo 1. En el evento que el usuario no disponga de cuenta bancaria, el pago del servicio de
evaluacion a favor de la ANLA se podra realizar mediante consignacién en entidades bancarias, previa
impresion laser del recibo con cédigo de barras.

Paragrafo 2. El usuario debera estar registrado en la Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Linea
- VITAL"

Adicionalmente este tramite se encuentra en el Sistema Unico de Informacién de Tramites (SUIT), en el
cual se puede consultar una descripcidn del paso a paso para su solicitud. Hay que tener en cuenta que
se hace necesario contar con el estudio hidraulico e hidrolégico, entre la informacicn a requerir al usuario,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene competencia para la evaluacién, otorgamiento y
seguimiento de permiso de Ocupacion de Cauces, cuando el solicitante corresponde a Corporaciones
Auténomas Regionales o Autoridades Ambientales para su beneficio o para los casos en los cuales son
financiadores de los proyectos o en el marco de convenios interadministrativos, igualmente en aquellos
casos en donde se asuma la competencia por facultad discrecional del Ministerio de Ambiente y Desarrolio
Sostenible. Para Macroproyectos de vivienda y Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU), se
fundamenta la competencia en el Art. 48 de la ley 1537 de 2012.

CONSIDERACIONES ADICIONALES

» Es obligatorio tramitar jos permisos adicionales que se requieran, segun lo determine la legisiacion de
la ciudad donde se llevara a cabo la consultoria.

e Silos vertimientos generados por las diferentes obras o actividades son enviados directamente a la
red de alcantariliado dispuesta en la zona, es obligatorio tramitar el permiso ante la empresa de
alcantarillado competente, para poder realizar este vertimiento sin riesgos sancionatorios.

Nota 01: el interventor debe cerciorarse que el contratista presente todos los permisos al dia para iniciar
la consultoria o0 se encuentren en tramite de ser el caso (si aplica)

LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES

El consultor de disefio debera realizar todos los tramites requeridos para adelantar los disenos y la
construccion del proyecto, entre los tramites requeridos se deben realizar los tramites para la obtencion
de la licencia de construccion, asi como todos los permisos y tramites ambientales que se requieran para
el desarrolio de los disefos y construccion del hangar.

Con referencia a las licencias y permisos ambientales necesarios, se debe tener en cuenta que se debe
inicialmente realizar un diagnéstico del proyecto, que contemple la localizacion de las areas a intervenir,
con el fin de detectar las determinantes ambientales como son:

B
EJERCITO NACIONAL Pt
PATRIA HONOR LEALTAD
Carrers 46 N° 20 A- 17& Carrera 50 No. 18-92 Canton Militar Coronel Francisco José de Caldas — Bairio Puente Arunda - Bogotd D.C
cenacing @buzonejercitomil.co
mensajeriacenacing @ ejercito.mil.eo




CONTRATC DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIER0OS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC
ARQUITECTOS S.A,, identificado con el NIT 830.146.499-1

+ Traslape con Zonas de reserva Forestal o areas protegidas}
» Traslape con zonas de ronda de rios o cuerpos de agua

¢ Traslape con zonas boscosas
¢ Determinacion de uso del suelo

« Determinacion de los recursos naturales a aprovechar

Si bien los proyectos se encuentran dentro de unidades del Ejército Nacional, puede presentarse traslape
con reservas declaradas, en este caso debera tramitarse el permiso de sustraccion de area de reserva o
en su defecto verificar otras zonas disponibles para adelantar el proyecto.

El licenciamiento ambiental solo se requiere en los casos establecidos por el decreto 2041 de 2014, es
decir, para aperturas de vias, construccion de pistas, explotacion minera, entre otros. En caso de
requerirse se tramitara ante quien competa, bien sea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o la
Autoridad Ambiental territorial.

Los permisos relacionados con captacién de agua superficial, aguas subterraneas, prospeccién y
exploracion de pozos, vertimientos de aguas residuales no afectan la etapa de factibilidad, disefio o
construccién y solamente son requeridos para la etapa de operacion del proyecto y sera responsabilidad
de la Unidad beneficiada con apoyo de la Unidad Operativa Mayor el tramite estos permisos, en caso de
Ser necesarios.

Se considera que los predios deben contar con aval por parte de las oficinas de planeacion municipal
para la ejecucion de los proyectos.

Durante la etapa constructiva, el constructor debera observar el cumplimiento de los permisos otorgados,
asi como presentar un Plan de Manejo Ambiental de obra, de acuerdo con los lineamientos establecidos
en el Manual de gestion Ambiental del Ejército y la normatividad vigente. Este plan debera contemplar
todas las medidas dirigidas al cumplimiento de los permisos otorgados (si los hay) y las medidas de
mitigacion de impacto. Para dar cumplimiento a estas medidas se debera contar minimo con un ingeniero
Ambiental dentro del proyecto, el cual debe certificar experiencia en obras de infraestructura y debera
realizar el seguimiento en obra y liderar la implementacion del PMA.

Iguaimente, si el proyecto requiere aprovechamiento forestal, se debera incluir dentro de la plantilla
minima un ingeniero forestal con experiencia en obras y en una dedicacién proporcional al alcance de sus
responsabilidades. Este profesional seréa el responsable de realizar el seguimiento a la ejecucion de los
permisos de aprovechamiento forestal, elaboracién de informes de ejecucién y cierre y establecimiento
de las medidas de compensacion y seguimiento a estas.

A. DISENQO Y FABRICACION

Analisis final del proyecto arquitecténico, ubicacion y emplazamiento
Caracteristicas Bioclimaticas usadas en el disefio (estrategias)
Recomendaciones y resultado de analisis de materiales usados.
Aprovechamiento y/o eficiencia de la iluminacion.

SNENENEN
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v Costo de la inversion para la aplicacion del disefio bioclimatico.

« ENTREGA DEL PROYECTO:

El Proyecto Arquitectonico Final debera contener (es necesario tener en cuenta de igual forma la
fase de esquema basico):

Memoria descriptiva del proyecto

Propuesta de Implantacién general

Localizacion General y especifica

Plano topografico geo referenciado

Plantas de Proyecto

Fachadas de Proyecto

Cortes de proyecto

Detalles generales de proyecto

Detalles especificos de proyecto

Imagenes de proyecto render exteriores (vista aérea general, vista acceso principal, vista
fachadas, vista zonas verdes y de recreacion, render interiores de los diferentes espacios)
calidad 1280 x 1600 dpi minimo tamafio cuarto de pliego

Listado de materiales y especificaciones técnicas

Listado de mobiliario fijo y movil para el funcionamiento

TEL L LR RN

RN

LOS DIFERENTES PROYECTOS FINALES DE INGENIERIAS Y ESPECIALIDADES DEBERAN CONTENER (ES
NECESARIO TENER EN CUENTA DE IGUAL FORMA LA FASE DE ESQUEMA BASICO):

Memorias de calculo para los disenos

Cumplimiento de Normas técnicas aplicables para los disefios
Modelaciones 3D para disefios

Localizacién General puntos de conexion a redes S.P.D.
Plano topografico niveles de conexion a redes S.P.D.
Plantas de Proyecto

Alzados de proyecto

Despieces, secciones, diametros, ductos, areas técnicas
Detalles generales de proyecto

Detalles especificos del proyecto

Axonometrias de las redes

Otros requerimientos de acuerdo con la especialidad

R RLL LA RN SR

OBLIGACIONES DE GENERADORES DE RESIDUOS, APROBACION DE TRAMITES Y OTRAS
CONSIDERACIONES AMBIENTALES.

B) USUARIO O CONSUMIDOR DE RAEE

Teniendo como base lo estipuiado por el Decreto 284 de 2018, los usuarios o consumidores de AEE
deben: £
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1. Prevenir la generacion de los RAEE mediante practicas para la extension de la vida util de los AEE.

2. Realizar una correcta separacion en la fuente de los RAEE y no disponer estos junto con los demas
residuos.

3. Entregar los RAEE en los sitios o a través de los mecanismos que para tal fin dispongan los productores

o terceros que actden en su nombre o a través de los comercializadores.

4.No desensamblar o retirar los componentes de los RAEE previamente a la entrega de los mismos a los

sistemas de recoleccion y gestion que se establezcan.

5. Seguir las instrucciones del productor o de las autoridades competentes, para una correcta devolucion

de los RAEE a través de los sistemas de recoleccion y gestién de RAEE que se establezcan.

6. Contribuir en la informacion y concientizacion de los demas consumidores mediante la difusiéon de los
mecanismos de devolucion y gestion ambientalmente adecuada de los RAEE.

Paragrafo 1 los usuarios o consumidores podran entregar los RAEE a través de un gestor licenciado por la
autoridad ambiental competente, siempre que no existan los medios o los mecanismos para la devolucion
de los mismos al productor o al comercializador. Decreto No. del Hoja No. 6 de 10 284 Continuacion del
Decreto "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestion Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electronicos- RAEE Y se dictan otras disposiciones”

Paragrafo 2. La Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de sus competencias legales,
realizara acciones tendientes a brindar la informacién general a los consumidores de los AEE, acerca de
su deber de cumplir con la normatividad sobre la gestién integral de los RAEE y su derecho a ser informado
por los productores y comercializadores sobre el adecuado manejo y devolucion de los mismos. Lo anterior,
podra ser realizado en coordinaciéon con las entidades territoriales y las autoridades ambientales de la
jurisdiccién respectiva.

. SOCIAL'Y SALUD
A) IMPACTO SOCIAL

De acuerdo a la evaluacion socio ambiental del proyecto, la ejecucion y operacion del proyecto tendra los
siguientes impactos en el ambito social:

v" Molestias a la poblacion: las actividades que normalmente se desarrollan durante la ejecucion de
la consultoria tienden a generar molestias que son percibidas por la poblacion ubicada en sectores
cercanos o vecinos a las obras. Las principales causas de molestias previstas para la fase
constructiva del proyecto estan relacionadas con cortes de agua, emision de polvo y gases de
combustion; ruido y vibraciones debidas a la operacién de los equipos 0 magquinaria de
construccion; asi mismo durante la etapa de operacion del proyecto se prevén molestias menores
relacionadas con ruidos generados por los equipos de bombeo.

v" Generacion de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratacién de mano de obra
calificada y no calificada para su ejecucion. Estos empleos se daran en los campos de
mantenimiento, adecuacion, construccion, administracién, de la etapa constructiva del proyecto.
Este impacto se considera positivo, sin embargo, en vista de la magnitud de las actividades civiles
y trabajos contemplados en este proyecto, los empleos directos e indirectos gque se generen son
temporales.

Durante la ejecucion de los proyectos que se llevaran a cabo mediante el presge
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debe garantizar la seguridad del personal de |a Unidad y la poblacion del area de influencia indirecta, los

trabajadores y usuarios finales, paralo cual se debera cumplir como minima con los siguientes requisitos:
1. Lainteraccion con la poblacién de la Unidad debe ser proactiva y preventiva

2. La comunicacion debe contemplar un proceso de informacion permanente y oportuna gue permita
generar cambios de actitud en pro del bien comUn y fortalecer los mecanismos de conciliacion.

3. Los canales de comunicacién deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad y
el constructor

4. En caso de ser necesario los espacios de encuentro con las comunidades, se debe contar con
una programacion estructurada de los temas.

v SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Afectacién de la saiud y seguridad de los trabajadores de la consultoria: Este impacto puede ser de tipo
negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de construccion tiene implicitos un
conjunto de factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de la poblacion trabajadora e
igualmente, de la poblacion del area de influencia directa e indirecta a los sitios de afectacion. En este
sentido los indices de frecuencia y severidad de accidentes, asi como los de morbilidad y mortalidad en
los lugares de trabajo, los reportes de incidentes o los de quejas y reclamos, pueden incrementarse de
no ser aplicados los procedimientos establecidos para realizar las diferentes actividades, los
procedimientos relacionados con el manejo y almacenamiento de los materiales, equipos y herramientas
y por una aptitud inadecuada hacia el riesgo, que asuma el personal vinculado en la consultoria o la

poblacion que potencialmente puede verse afectada por ellas.

En este sentido, para la ejecucion del presente contrato de obra o de consultoria se debe dar estricto
cumplimiento a los reglamentos instaurados en la resolucion No. 312 de 2019 “Por la cual se definen ios
Estandares Minimos del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST”. Lo anterior
sera revisado y aprobado por la Interventoria del mantenimiento y auditado por ia CENAC INGENIEROS
de acuerdo con lo estimado en el modo de verificacién consignado en el mencionado acto administrativo.

Il. AMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL

El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetara a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2008
actual Régimen Sancionatorio y Ley 1259 de 2008, modificada por la Ley 1466 de 2011.

B. PROYECTO (CONSTRUCCiéN, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)

o La Construccion del proyecto de acuerdo con los disefos y especificaciones de cada uno de los
proyectos.

v Informes Ejecutivos Individuales (aplica para todas las etapas)
Estos informes deberan contener la siguiente informacion:

1. Introduccién

2. Antecedentes

3. Objetivos

4. Metodologia utilizada
5. Resultados
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Conclusiones

7. Recomendaciones
v Formatos de presentacion
El formato para la presentacion de los productos esperados del proceso es la siguiente:

Para los documentos de texto, informes, tablas, memorias de calculo y graficos
1. Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint Imagenes y fotografias

2. Formato de Imagen JPEG y/o TIFF resolucion minima 8 Mega Pixeles
Para los cronogramas del proyecto y programas de ejecucion.

Microsoft Project Manager

Para los planos constructivos, esquemas y otros documentos arquitectonicos

Autodesk AutoCAD Version 2010
Otros programas que se consideren.

U U

De ser necesaria la elaboracion de graficos, diagramas u otros dibujos especificar el programa y la versién
en la cual fueron elaborados.

v DOCUMENTOS PARA ENTREGAR Y FORMA DE ENTREGA
Para cada una de las etapas el Contratista debera entregar la informacién requerida, asi:

¢ Paquete original al Supervisor del Contrato (CENACING)

+ Copia al COING

» Declaraciéon de cumplimiento y documentos obligatorios por parte de los reglamentos y normas de
construccién.

Para la entrega final se debe entregar la informacion en medio fisico y digital, un original con sus
respectivas firmas y soportes y 2 copias.

v COMITE ASESOR DE VERIFICACION Y APROBACION
Para la ejecucion, supervision y seguimiento del contrato, sera integrado por:

e 01 CRF - BASAN
e 01 SUPERVISOR CENACING
e« 01INTERVENTORIA

« 01COING

Los cuales verificaran el trabajo adelantado por el contratista y aprobado por la interventoria en cada una
de las etapas.

v~ ACTIVIDADES PARA REALIZAR POR EL CONTRATISTA

El contratista debera revisar la documentacion entregada por la CENACING en los anexos técnicos el
cual servira de base para el desarrollo de los proyectos.
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El Contratista debera coordinar las actividades a desarrollar con las instancias correspondientes.

Programar reuniones de coordinacién, dejando evidencia de las mismas (actas de reunion - Formato
CENACING), especialmente en los casos de toma de decisiones en los aspectos mas relevantes, e
integrarios en el documento final como memoria de las sesiones realizadas con los grupos de trabajo.

Las reuniones deberan desarrollarse con la CENACING - COING para la coordinacion y revision de
criterios de disefio de arquitectura e ingenieria, Especificaciones Técnicas, presupuestos, programas de
ejecucion de las actividades.

v CONFIDENCIALIDAD Y ETICA

Todos los participantes en el equipo de trabajo deberan guardar confidencialidad en todos los documentos
producidos para fines de esta. No podran hacer uso de estos documentos sin la autorizacion previa por
escrito del CONTRATANTE.

El contratista y la interventoria serén responsables de la calidad de los productos a entregar, en virtud de
la ejecucion del contrato resultante.

v ESPECIFICACIONES GENERALES.

La consultoria sera desarrollada con el fin de facilitar y mejorar la capacidad logistica y operativa de las
Unidades v deberan contar con las medidas y especificaciones técnicas necesarias para su correcto
desarrollo y funcionamiento. Los estudios y disefios estaran encaminados a tener en cuenta los siguientes
aspectos:

v NORMATIVIDAD

Para efectos del desarrollo de los proyectos, dotacién con sistemas modulares para las Bases Militares
del Ejército Nacional y la construccion de los diferentes items que componen deberan ser gjecutados bajo
los parametros técnicos y normativos establecidos (leyes, decretos, man uales, cartillas etc.).

Nota 01: El contratista adjudicatario debera socializar al término de cada una de las etapas el
resultado de los entregables con cada una de las unidades beneficiarias.

Por lo tanto, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL- CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS (CENAC DE INGENIEROS),
pretende satisfacer dicha necesidad con el presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA sera responsable
ante las

autoridades por ios actos u omisiones que desarrolle en ejecucion del presente contrato, cuando con ellos
cause perjuicio a la administracion o a terceros.

PARAGRAFO. - En ningun caso EL CONTRATISTA desarrollara actividades que impliquen funciones
publicas.
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CLAUSULA SEPTIMA: NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO- El presente contrato es de
CONSULTORIA, por tanto, las partes dejan expresa constancia que este acuerdo no constituye contrato
de trabajo entre ellas, ni entre LA ENTIDAD y los dependientes del contratista designados para ejecutar
el objeto de este contrato.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS- Este mecanismo de cobertura es requeridos por el MDN — Ejército
Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC
INGENIEROS teniendo en

cuenta que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que surjan del contrato frente a la administracion y/o terceros por la razon de la celebracion
ejecucion y liquidacion del contrato, con base en las reglas estipuladas en los articulo 2.2.1.2.3.1.7.
2.2.1.2.3.1.12 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en las cuantias y términos que se determinan a
continuacion:

Condicion
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL ~CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS, NIT. 830.087.443-4

Caracteristica
Asequradofbeneficiario

Amparos, vigenciay
valores asegurados

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y el pago
de las multas y la clausula penalpecuniaria
que se le impongan

Cubrira el
gjecucion y  seis
meses mas y las
prormogas a que hubiera lugar

plazo  de
(06)

Su cuantia sera equivalente
al treinta (30%) por ciento del
valorde contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales
legales e indemnizaciones laborales del
personal que el Interventor haya de utilizar
en el territorio nacional para la

ejecucion del contrato

Cubrirda el plazo de
gjecucion y tres (03)afos
mas y las promrogas a que
hubiera

lugar

Su cuantia sera equivalente a
un cinco (5%} por ciento del
valor del contrato

Calidad del Servicio
por los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicie prestado.

Cubrira el plazo de cinco

(05) afos contados a pastir de
suscrita el Acta derecibo a
satisfaccion.

Su cuantia sera equivalente a
un treinta{30%) por ciento del
valor

del contrato

BUEN ~ MANEJO ¥
INVERSION DEL ANTICIPO

CORRECTA

Su cuantia serd equivalente al
cien porciento (100%) del valor
del anticipo

Debe estar vigente hasta la que la
Entidad Estatal verfique el
cumplimiento  de todas las
actividades o Ia entrega de todos
los bienes oservicios asociados del
pago

entregado como anticipo
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e Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tiposecietario que figura
en el cerfificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo
oon su sigla, a no ser que en ¢l referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o Noseaceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio 0 de la Union
Temporal. Cuando el Contratista sea una Union Temporal o un Consorcio, se debe inciuir el nombre de la
estructura plural, el NIT y e porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

T s Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se debera
relacionar claramente los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

o Nimeroy aio del contrato

informacion »  (bjeto del contrato

necesaria dentrodela | »  Firma del representante legal del Interventor

pliza o«  En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurer es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC INGENIEROS NIT.
830.087.443-4, teniendo en cuenta que el objeto de la misma respalda el cumplimiento de las obligaciones
que surgen a cargo del contratista frente a la administracion y/o terceros por razon de la celebracion,
ejecucion y liquidacién del contrato.

La vigencia del amparo debera ajustarse a la fecha del contrato y de la terminacion del plazo requerido.
El hecho de la constitucion del amparo no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales
en relacién con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, el amparo
otorgado no podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MDN — EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC
INGENIEROS.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y polizas a que se refiere esta
clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucién,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon
de las sanciones que se impongan.

Cuando el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora a peticion
del MDN —~ EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS-CENAC INGENIEROS y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que
se le adjudique autoriza expresamente al MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC INGENIEROS para retener y descontar los
valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN —
EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS-CENAC INGENIEROS, asume la responsabilidad de la ampliacion de los amparos y pago
de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

EN LA GARANTIA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA, EL PAGO DE LAS MULTAS, DE LA PENAL
PECUNIARIA CONVENIDAS Y LA RENUNCIA POR PARTE DE LA ASEGURAI OML BENEFICIO
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DE EXCUSION, ASI MISMO DEBERA CUMPLIR CON LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO

2.21.1.3.2.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas de suscripcion del contrato, y de la
terminacion del plazo de duracion del mismo, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra
ser cancelado o modificado sin la autorizacion expresa del MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS- CENAC INGENIEROS.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y pdlizas a que se refiere esta
clausula y seran de su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon
de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o banco a
peticion del MDN - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC INGENIEROS a cuenta del CONTRATISTA quien por la
firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN — EJERCITO NACIONAL —
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC
INGENIEROS para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin
que por ello se entienda que el MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC INGENIEROS asume la responsabilidad de la
ampliacion de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

Exclusiones. En la podliza unica de cumplimiento expedida en favor de entidades publicas solamente se
admitiran las siguientes exclusiones:

Causa extrana, esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva de
la victima.

« Darnos causados por el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante la
ejecucion de este.

« El uso indebido o inadecuadc a que esté obligada la entidad contratante.

« Cualquier otra estipulacion contractual que introduzca expresa o tacitamente exclusiones distintas a
las anteriores no producira efecto alguno.

Asi mismo en cumplimiento a lo previsto en el inciso 2° del articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, en el
cuerpo de la poliza se debera incorporar las condiciones generales que garanticen el cumplimiento de las
obligaciones aplicables segun el objeto del contrato amparado y el riesgo cubierto:

« Amparos. El objeto de cada uno de los amparos debera corresponder a aquel definido en el Decreto
1082 de 2015.

Los amparos de la pdliza seran independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores
asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podréa reclamar o tomar el valor de un amparo
para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son acumulables y son excluyentes entre si.
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. Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad. En Ia garantia unica de cumplimiento no podra

incluirse la “Clausula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara
los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse incumplimiento
parcial del mismo, la indemnizacién de perjuicios a cargo del asegurador no excedera de la proporcion
del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligacién garantizada. La inclusion de
una clausula de ese tenor no producira efecto alguno.

. Cesién del contrato. Las condiciones generales de la garantia Gnica de cumplimiento deberan senalar
que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar,
como cesionario, con la ejecucion del contrato y la entidad estatal contratante estuviese de acuerdo con
ello, el contratista garantizado aceptara desde el momento de la contratacion de fa péliza la cesion del
contrato a favor del asegurador.

En este caso, el asegurador cesionario debera constituir una nueva garantia para amparar el cumplimiento
de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesion.

. Improcedencia de terminacion automatica del seguro de cumplimiento expedido a favor de una entidad
estatal por falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de revocacion de ese seguro. La
garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no expirara por falta de pago de
la prima ni podré ser revocada unilateralmente.

- Inoponibilidad de excepciones a la entidad asegurada. A la entidad estatal no le seran oponibles por
parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en
especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasién de ia
contratacion del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones gque posea el asegurador en contra
del contratista.

Los bienes y/o servicios que el CONTRATISTA se compromete a suministrar en ejecucion de las
prestaciones del contrato al MDN- EJERCITO NACIONAL - CENAC INGENIEROS, seran de primera
Calidad, de acuerdo con las especificadas pactadas. En consecuencia, EL CONTRATISTA se cbliga a
reemplazar a sus expensas los bienes y/o servicios que resultaren de mala Calidad.

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE LA GARANTIA. De acuerdo a lo estipulado en el art
221.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, no obstante, cuando el contratista incumpla su obligacion de
obtener, ampliar o adicionar la garantia debera restablecerla a mas tardar dentro de los cinco dias
siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. kn su
defecto, la administracién se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento
de la garantia Unica establecida, aspecto que debera ser previamente consignado en el contrato.

NOTA: El! hecho de la constitucién de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las
responsabilidades legales en relacion con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en
el contrato, ninguno de los amparos otorgados podra ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del MDN - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC INGENIEROS.

El contratista debera mantener indemne al MDN - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC INGENIERQS, de
cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y

que se originen como consecuencia de la celebracion, ejecucion vy liquidacion del contrato.
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CLAUSULA NOVENA: CAUSALES DE TERMINACION- El presente contrato se puede dar por
terminado por mutuo acuerdo de las partes, sin que exista por ello indemnizacion por LA ENTIDAD,
cuando existan causas que habiendo sido analizadas de manera objetiva por la entidad generen un
incumplimiento reiterado de las obligaciones a cargo del contratista, por fuerza mayor o caso fortuito.

CLAUSULA DECIMA: DE LA CESION DEL CONTRATO- EL CONTRATISTA no podra ceder o
subcontratar total ni parciaimente el presente contrato ni el cumplimiento de sus obligaciones, sin previo
consentimiento de LA ENTIDAD.

PARAGRAFO PRIMERO: CESION DE LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL: En caso de
que EL CONTRATISTA decida efectuar una cesion y/o pignoracién de los derechos econdmicos de
contenido patrimonial derivados del presente contrato, debera solicitar su aceptacion y notificacién por
parte del MDN-EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE INGENIEROS CENAC INGENIERQOS, con fundamento en los articulos 1.959 y siguientes del Codigo
Civil, en concordancia con los articulos 651 y siguientes del Cédigo de Comercio. EL CONTRATISTA,
debera anexar como minimo los siguientes documentos:

Contrato de cesidn y/o pignoracion de derechos econémicos del contrato objeto de la cesion, firmado por
el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explicita lo siguiente: a) valor de la cesion, b)
especificar si la cesion obedece al contrato principal ¢) Aceptacién por parte del cesionario de los
descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se
autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesién. 3) Certificado de
existencia y representacién Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona juridica y/o
certificado de inscripcién cuando se trate de persona natural expedido por la Camara de Comercio del
domicilio correspondiente. 4) certificacion bancaria con nimero de cuenta y beneficiario donde se deben
consignar los valores cedidos. 5) Declaracion bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el
cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 6.)
Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos.

PARAGRAFO SEGUNDO: SUJECION A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria,
persona natural o juridica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el
monto a ceder tener en cuenta los descuentos de ley, tales como RETEIVA, RETE FUENTE Y RETEICA,
si hay lugar a ellos.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES- EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad v/o
incompatibilidad legal para suscribir el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO- Cualquier modificacion debera
hacerse por escrito, previo acuerdo de las partes.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES- OBLIGACIONES GENERALES
DEL CONTRATISTA:

10.

1.

14,

13.

14.

15.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la
Ley 80 de 1993 y ley 1150/07, ley 1474 de 2011.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del contrato y de la
ejecucion del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
ley 1474 de 2011 y Decretos reglamentarios.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse al
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripcion de la
correspondiente Acta de Liquidacién, en caso de que el mismo no se presente dentro del término
establecido para la liquidacion del mismo la entidad procedera a efectuar la terminacién unilateral.

Dar cumplimiento al objeto del presente contrato, dentro del plazo establecido. Asi mismo, debera
acatar la totalidad de las obligaciones contenidas en el respectivo contrato.

Para la cancelacion del valor del contrato debera el contratista presentar la constancia de pagos
de aportes parafiscales y las respectivas facturas donde conste la entrega de los elementos
efectuado.

Acatar la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.

Desarrollar el objeto contractual de una forma oportuna, esto es dentro de los plazos pactados, el
cual debe ser recibido a satisfaccion por el supervisor que designe la CENAC INGENIEROS.

Soportar la gjecucion del contrato a traves de facturas de acuerdo con los servicios suministrados.

Poner en conocimiento del CENAC INGENIEROS cualquier situacion irregular gue se presente o
que requiera de su participacién.

Constituir y aportar las garantias exigidas en el contrato.

Responder sin perjuicio de la respectiva garantia por la calidad de los SERVICIOS que se
reguieren.

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas presentadas en la propuesta.

Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atencion de
sus obligaciones.

Acatar las instrucciones gue durante el desarrollo del contrato le imparta la CENAC INGENIEROS,
a traves del supervisor del contrato.

Salvaguardar la informacién confidencial que obtengan en desarrollo d us actividades.
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16. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningin motivo abandonar
la ejecucion del contrato.

17. Efectuar la entrega de los Bienes de manera eficiente de acuerdo a la propuesta presentada.

18. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algiin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente al CENAC INGENIEROS,
a través del funcionario responsable del control de ejecucion acerca de la ocurrencia de tales
peticiones o amenazas y a las demas autoridades competentes para que se adopten las medidas
y correctivos que fueren necesarios

19. Dar cumplimiento a los requisitos para la legalizacion del mismo.

20. Las demas obligaciones que sean de a naturaleza del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES MDN — EJERCITO NACIONAL -
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC
INGENIEROS.

8.
9.

10.
i 6 8

12.
13

Cumplir las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones
legales vigentes que regulan su actividad.

Recibir a satisfaccién el objeto contratado, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en
el presente estudio vy en el respective contrato.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada en el respectivo contrato y con sujecion a las
disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del
presente contrato.

Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales.

Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato,

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

Exigir la calidad de los bienes y/o servicios requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.
Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos
pertinentes y solucionar eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.
Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por la ley.
Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman
parte.

Ejercer la supervision mediante la interventoria contratada para llevar el control general del contrato.

Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime convenientes en el desarrollo del
contrato, sin perjuicio de la autonomia propia del contratista.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SUPERVISOR- El supervisor de la presente aceptacion de oferta es la
senor MAYOR MARVIN ANTONIO NASRALA ALVAREZ, y/o quien haga sus veces debidamente
encargado el acto administrativo de nombramiento numero 00007183 de septiembre de 2023, quien tendra

el derecho de supervisar el desarrollo y ejecucion de la aceptacion de oferta co

facultades establecidas
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en el articulo 83 y 84 de la ley 1474 de! 2011, lo que le permitira acceder si asi lo desea, en cualquier

momento a las instalaciones fisicas en las que se lleven a cabo las diferentes fases de la aceptacion de
oferta, y a los documentos e informacién que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cuai se
impondra a cargo del MDN - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS un compromiso de confidencialidad sobre la
informacion a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el MDN - EJERCITO NACIONAL-
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC DE
INGENIEROS con la firma de la presente aceptacion de oferta, dentro de las limitaciones que para el efecto
le establezca la ley. E| CONTRATISTA no podra oponer derechos de autor 0 acuerdos de confidencialidad
internos o con terceros que limiten o impidan que el MDN - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC DE INGENIEROS o su
designado accedan a la informacion del CONTRATISTA para el gjercicio de sus facultades de supervision
y control.

£l MDN - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS CENAC DE INGENIEROS ejercera las actividades de supervision y control de la ejecucion
de la aceptacién de oferta que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendra las siguientes
facultades basicas:

a. Exigir al CONTRATISTA la informacion que considere necesaria para verificar la correcta ejecucion del
presente contrato. EIl CONTRATISTA esta obligado a suministrar la informacion solicitada
inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaieza de la informacion exigida asi
io requiera.

b. Verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecucion del presente
contrato segun los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija
los incumplimientos.

c. Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes y/o servicios cumplan con
las caracteristicas técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato.

d. Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en este contrato, las labores
desarrotiadas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos gue el MDN -
EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS CENAC INGENIEROS considere pertinentes, las condiciones de ejecucion del contrato
y verificar que su resultado se adecue a los términos del presente contrato.

e. En caso de terminacion anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores
pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas.

{  E! MDN - EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS no ejercera funciones de control de las actividades de los
subcontratistas, ni de aprobacion del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el
CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, debera disponer,
bajo su costo, de todos los medios necesarios afin de garantizar mecanismos de control de calidad,
que estara obligado a prestar a satisfaccion del MDN - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS.

a. En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal
desarroilo y ejecucion del presente contrato.

Tendra las siguientes facultades en particular:
1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total del objeto del presente contrato.

2.) Rechazar los que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en el presente
contrato.
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3.) Rendir informes mensuales al MDN - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y

CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS Ordenador del
Gasto sobre el avance y ejecucion del contrato.

4.) Verificar la correcta ejecucién y cumplimiento del contrato.

5.) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.

6.) Atender y resolver en coordinacion con el MDN - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS
todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las
especificaciones técnicas.

7.) Todas las demas atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. CAMBIO DE SUPERVISOR: Cuando el MINISTERIO DE DEFENSA-
EJERCITO NACIONAL -CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS
CENAC INGENIEROS, lo requiera o estime conveniente, podra sustituir el supervisor del contrato sin
necesidad de suscribir un contrato, modificatorio, El cambio de supervisor sera comunicado al contratista
mediante oficio en el cual realizara la nueva designacion. El supervisor debera entregar sus funciones al
nuevo supervisor designado, mediante acta suscrita conjuntamente la cual debera contener como minimo
la siguiente informacion: estado de ejecuciéon del contrato, relacién de documentos que entrega, y
observaciones que considere pertinentes.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: LIMITACIONES AL SUPERVISOR-E| Supervisor no estara facultado, en
ningun momento, para adoptar decisiones que impliguen la modificacién de los términos y condiciones
previstos en el presente contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por los representantes
legales de las partes, mediante la suscripcion de modificaciones al contrato principal.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: REPRESENTANTE DEL MDN - EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS EN LA
RECEPCION DE LOS BIENES y/o SERVICIOS: La recepcion de los bienes y/o servicios objeto del
presente contrato y la suscripcion de las actas de entrega respectivas, estaran a cargo del Supervisor del
contrato y/o quien haga sus veces.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SANCIONES-Las partes convienen en establecer las siguientes formas
de sancionar el incumplimiento de las obligaciones reciprocamente adquiridas en virtud del presente
contrato. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con lo preceptuado en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, para la imposicion de multas por
parte de la Administracion asi: a) En el evento de presentarse retardo en la entrega, de conformidad con lo
previsto en la clausula del plazo de ejecucion del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA
cumpla debidamente la ejecucion del contrato, se impondran multas, cuyo valor se liquidara con base en
el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del servicio dejado de entregar y/o prestar por cada dia de
retardo y hasta por un plazo maximo de quince (15) dias calendario en calidad de sancion por el simple
hecho del incumplimiento. Esta sancion se impondra conforme a la Ley. B) En el evento de presentarse
devolucion del bien y/o el servicio establecido como entregable, por no cumplir el mismo con las
especificaciones técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidara con base en
el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de los servicios, servicios u obra dejados de entregar y/o
prestar, por cada dia de retardo y hasta por un plazo maximo de 15 dias. {3k n gMayvento de que el
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contratista no desarrolle a tiempo las actividades senaladas en el cronograma gue acompana la oferta y

demas obligaciones contractuales, se impondran multas, cuyo valor se liquidara con base en el cero punto
cinco por ciento (0.5%) del valor del item y/o servicio cuya actividad no se haya desarrollado por cada dia
de retardo en la actividad y hasta por un plazo maximo de quince (15) dias calendario en calidad de sancion.
D) La Entidad podré declarar el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Art.
17 de la Ley 1150 de 2007 y cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del
contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta clausuia
podra exigirse por la via ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duracion
del contrato, podra descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendra en cuenta al
momento de su liquidacién. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al MDN — EJERCITO NACIONAL
para hacer los descuentos correspondientes.

PARAGRAFO SEGUNDO: EXTENSION PARA LAS DEMAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES-
Esta sancion puede hacerse efectiva por parte del MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC INGENIEROS, no solo
para la obligacion de presentar os productos entregables, sino para las demas obligaciones contractuales,
especialmente si se trata de la obligacién por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o
modificaciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la
suscripcion del mismo por las partes aqui involucradas.

PARAGRAFO TERCERO: DEBIDO PROCESO-Durante la ejecucién del contratc MDN — EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS- CENAC
INGENIEROS podra hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato las cuales
se adelantaran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion
Politica y en cumplimiento del procedimiento regulado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo
caso el MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE INGENIEROS-CENAC INGENIEROS en el proceso sancionatorio que se adelante brindara todas las
garantias constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejerza su derecho a ia defensa en
audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la
afectacion de la ejecucién contractual. En ningtn caso procedera la imposicion de la sancion sin haberse
brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecucion normal y
oportuna del contrato.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: PENAL PECUNIARIA- Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por &l
hecho de declararse el incumplimiento definitivo del contrato, previo agotamiento del debido proceso
establecido en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 86 de laley 1474 de
2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, ia obligacion del CONTRATISTA de pagar una suma
equivalente al valor contenido en la garantia constituida para amparar l0s riesgos derivados del contrato,
sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligacién principal y de las acciones judiciales
a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.

PARAGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA- La suma anterior se pacta a titulo de pena, no

de indemnizacion, razén por la cual, MDN — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA

Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC INGENIEROS se reserva el derecho de

reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago

de la pena pecuniaria a que se refiere esta clausula podra exigirse por la via ejéiva. Si dicho page no se
EJERCITO NACIONAL
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIEROS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO  NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC

_ ARQUITECTOS S.A, identificado con el NIT 830.146.499-1 ,
hubiere efectuado durante el término de duracion del contrato, sobre los saldos pendientes a favor del

CONTRATISTA se tendra en cuenta al momento de la liquidacion y desde ya el CONTRATISTA autoriza
su descuento.

PARAGRAFO SEGUNDO: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL-E! valor de las
sanciones por retardo y de la Clausula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la clausula décima segunda
como estd ingresara al Tesoro Nacional, a través de la Tesoreria Principal del Comando del Ejército.

CLAUSULA VIGESIMA: CONTROL DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL,
PARAFISCALES y ARL- EL CONTRATISTA debera enviar, junto con la factura electronica, copia de los
documentos que prueben que ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral y de parafiscales (caja de compensacion familiar, SENA e ICBF), ARL. En caso de incumplimiento
de estas obligaciones, LA ENTIDAD podra imponer muitas sucesivas, a partir del mes siguiente al
incumplimiento, equivalentes al 1% del valor del contrato, sin que el total de estas multas sobrepase el diez
por ciento (10%) del valor total de mismo, previa verificacién de la mora mediante liquidacion efectuada por
la entidad administradora. Sera causal para declarar la caducidad administrativa del contrato cuando EL
CONTRATISTA incumpla dichas obligaciones por cuatro (4) meses o mas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: REGIMEN LEGAL Y CONSTITUCION-E| presente contrato esta
sometido en todas sus partes a la ley colombiana y se rige por las disposiciones civiles y comerciales
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguiadas por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
y Decreto 1082 de 2015, sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes.

PARAGRAFO PRIMERO: LEGALIDAD DE LA SANCION- Las sanciones establecidas en el contrato, se
pactan e imponen con fundamento en el principio de autonomia de la voluntad previsto en el articulo 40 de
la Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que trata el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, y de
conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

PARAGRAFO SEGUNDO: PUBLICIDAD DE LA SANCION-Una vez en firme la sancion, MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC INGENIEROS procedera a publicar |a parte resolutiva del acto
que la declara en el SECOP Il y a comunicarla a la Camara de Comercio en gue se encuentre inscrito el
contratista. También se comunicara a la Procuraduria General de la Nacién. Las anteriores publicaciones
se haran de conformidad con lo previsto en el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
218 del Decreto Ley 0019 de 2012.

PARAGRAFO TERCERO: APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS- Una vez se
termine la audiencia en la que se impone la sancion, a través de resolucion motivada que se entendera
notificada y ejecutoriada en dicho acto publico, el CONTRATISTA dispondra de quince (15) dias calendario
para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas no seran reintegrables adn en el supuesto que
el contratista dé posterior ejecucion a la obligacién incumplida. En el caso de no pago voluntario y una vez
en firme el respectivo acto administrativo, podra ejecutarse la garantia contractual o tomarse del saldo a
favor del contratista si los hubiere. Si esto Ultimo no fuere posible, se cobrara por via ejecutiva.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIERQS-2023, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC
ARQUITECTOS S.A., identificado con el NIT 830.146.499-1

CLAUSULA V]GESIMA SEGUNDA: MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCION DEL REQUISITO
DE EJECUCION- Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el
contrato, o en alguno de sus modificatorios, cualquiera de las garantias y/o las modificaciones que se deban
efectuar a las mismas, o de algun otro requisito de ejecucion, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
— COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA mediante acto administrativo motivado le impondra al CONTRATISTA muitas, cuyo valor
correspondera al 0,2% del valor del contrato, por cada dia de retardo y hasta por diez (10) dias calendario,
al cabo de los cuales el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS
FUERZAS MILITARES - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA podra optar por declarar la
caducidad del mismo

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO- El presente contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes en los términos del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y su correspondiente aceptacion por las partes a raves de la
plataforma de Secop Il.

CLAUSULA TVIGESIMO CUARTA: INDEMNIDAD- Sera obligacion del contratista mantener al MDN —
EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS-CENAC INGENIEROS libre de cualquier dano o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros y que se deriven de sus actuaciones o de los subcontratistas o dependientes.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: REQUISITOS DE EJECUCION- EI CONTRATISTA podra iniciar la
ejecucion del presente contratc cuando se hayan cumplido los siguientes requisitos: a) Registro
Presupuestal por parte de LA ENTIDAD. b) Constitucion de la Garantia Unica por parte de EL
CONTRATISTA y aprobacion de esta por parte de LA ENTIDAD.

CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: LIQUIDACION-La liquidacion del contrato se efectuara de conformidad
con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto 019 de 2012, dentro de los seis (6) meses
siguientes a su finalizacion, los cuales contemplan el termino de liquidacion bilateral y unilateral, de acuerdo
con el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta de recibo
definitivo del objeto contractual, o de la ejecutoria del acto administrativo gue haya ordenado la terminacion
del contrato, o de la suscripcion del acuerdo de terminacion del mismo. LA ENTIDAD por intermedio del
ordenador del gasto convocara al CONTRATISTA mediante citacion escrita para que se presente a la
entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la citacion, en el lugar, fecha y hora que alli se
sefale, con el fin de proceder de comun acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el CONTRATISTA
debera traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de
liquidacion. Si no existiere acuerdo entre las partes o si EL CONTRATISTA no compareciere a la citacion
y no justifica su inasistencia, se entendera que no tiene interés en liquidar de comin acuerdo el contrato y
que esta renunciando a dicha etapa y en consecuencia LA ENTIDAD procedera a liquidaric unilateralmente,
mediante resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion

.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIER0S-2023, SUSCRITC ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC
ARGUITECTOS S A, identificado con el NIT 830.146.499-1

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: COMPROMISO ANTICORRUPCION-EL CONTRATISTA se obliga a
prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de
rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las Leyes Colombianas, asume
explicitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participacion ni
cualquier otra forma de dadiva a ningun funcionario publico en razén o en relacién con el contrato; rechazar
cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de un funcionaric publico o persona
particular en relacion o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el
proceso.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: RESERVA DE LA INFORMACION QUE SE OBTENGA POR MEDIO
DEL PRESENTE CONTRATO- EL CONTRATISTA se obliga para con el MDN — EJERCITO NACIONAL —
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS- CENAC INGENIEROS
a no suministrar ninguna clase de informaciéon o detalle a terceros y a mantener como documentacién
clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, asi como del servicio objeto del
mismo, los asuntos técnicos e instalaciones de las Fuerzas Militares de la Republica de Colombia,
conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo.

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: RIESGOS- El Contratante y el Contratista, asumiran los riesgos
establecidos en los estudios previos, proyecto de pliegas y pliegos definitivos del proceso de seleccion que
dio origen al presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO- Las partes no seran responsables ni
se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se presentaren durante su
ejecucién circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del articulo
de la Ley 95 de 1890. Este caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de presentarse, debera ser
debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o caso fortuito, estara obligada a
comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompafiando la exposicién de los motivos
correspondientes. Tal notificacion se presentara dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
ocurrencia de las posibles causas de la demora. Asimismo, se acompanara a la mencionada comunicacién
todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten o justifiquen la demora
ocasionada por ia fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplird su
obligacion. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la parte que alega tales
hechos informara dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) dias calendario hasta por un
término maximo de sesenta (60) dias calendario: vencidos los cuales se podra dar por terminado el contrato
por medio de un acto administrativo determinacion, el cual sera debidamente notificado sin que haya lugar
a sancion aiguna para la contraparte. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) dias, se levantara un acta suscrita por las partes
contratantes con el fin de suspender los términos del contrato y desaparecida la causal de fuerza mayor o
caso fortuito, se reiniciara la ejecucién del contrato mediante acta suscrita entre las partes.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS- Forman parte integrante del presente contrato los
documentos que a continuacion se relacionan:
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 334-CENACINGENIER0S-2023, SUSCRITC ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS Y MC
ARQUITECTOS S.A,, identificado con el NIT 830.146.498-1

a) E!l Estudio Previo y el pliego de condiciones b) Adendas; c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal,
d) La propuesta del contratista; e) los demas documentos que se relacionan con el presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: AVISOS Y NOTIFICACIONES- Todas las comunicaciones gue se
requieran en desarrollo del presente contrato se presentaran a través de la Plataforma SECOP Il y por
escrito, directamente, por correo certificade, asi: las que deba realizar LA ENTIDAD al CONTRATISTA se
remitiran a ia Carrera 11 A No. 942-23/31 Correo electronico info@mcarguitectos.com, las gue
deba realizar EL CONTRATISTA a la ENTIDAD las remitira por escrito directamente al MDN - EJERCITO
NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS CENAC
INGENIEROS en Ia Entrada Principal Carrera 46 N° 20 A -17 Canton Militar Coronel Francisco José de
Caldas Guardia Batallon “GR. TOMAS CiPRIANO DE MOSQUERA” BAPOM13 — Barrio Puente Aranda —
Bogota D.C. correo electrénico de notificaciones oficiales cenacing@buzonejercito.mil.co.

PARAGRAFO: El contratista autoriza el envio de notificaciones a través del medio electrénico sefalado en
el presente contrato y en los términos del articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES- El CONTRATISTA, dentro de los dos
(02) dias calendaric siguientes al perfeccionamiento del contrato, debe constituir la garantia de que trata la
Clausula décima.

FIRMAS

Para Constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogota D.C. en la fecha establecida a través de la
plataforma de Secop Il

POR EL MDN - EJERCITO NACIONAL-CENAC INGENIEROS,

TC LUIS CARLOB R CILIMA
Oficial de Contratacion y Ordenadoi] del td §e la CENAC INGENIEROS

POR EL CONTRATISTA
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COMITE EVALUADOR

Proyects,

PS. Paolo Bonilla Rodriguez
Comité Juridico Evaluador

PS. Sandra Edith Huertas Vargas
Comité Economico Evaluado

(@. :
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ggfuuﬂs POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
B EBTROO S.A.
NIT. 860,009 578-6 DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL C0D.SUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 33-44-101245389 0
FECHA EXPEDICION _ VIGENCIA DESDE A LAS _ VIGENCIA HASTA A LAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTQ
29 I 12 | 2023 29 | 12 | 2023 00:00 29 i 12J 2028 23:59 EMISION ORIGINAL
; DATOS DEL TOMADOR J GARANTIZADO
L@, QSMF%TE 0 RAZON MC ARQUITECTOS S A IDENTIFICACION NIT: 830.146.499-1
3 DIREGCION: CR 11 ANRO. 94 A-31 OF. 402 |C|UDADi BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL|TELEFUNOI 6451586

DATOS DEL ASEGURADC | BENEFICIARIC
ASEGURADO / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y :
BENEFICIARIO: CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS |'DENT'F'“°1°” e s

RECGION: CR50 NRO.18 -06 PUENTE ARANDA CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 4466080
ADICIONAL:

O8JETO DEL SEGURO
CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUOL0B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA ¥ QUE EL ASEGURADO Y EL

TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARARNTIZA:

AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL COWTRATO Y EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA HNo.
Fwgd 334-CENACINGENIEROS-2023, REFERENTE A CONTRATAR LOS SERVICIOS DE COUSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL HANGAR DE MANTENIMIENTO UH60 EN EL BATALLON
W DE MANTENIMIENTO DE AVIRCIOM No. 2 EN EL CAMPO AEREO GUSTAVO ROJAS PINILLA EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA DURANTE LA VIGENCIA 2023-2024.

wd NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS SERA DE CINCO (5) ANOS CONTADOS A PARTIR DE SUSCRITA EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

AMPARCSE
RIESGO: CONSULTORIA
M AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEG/ACTUAL
gl CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 29/12/2023 29/11/2024 $278,820,000.00
gl PAGC DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 29/12/2023 29/05/2027 $46,470,000.00
& | LABORALES
CALIDAD DEL SERVICIO 29/12/2023 29/12/2028 $278,820,000.00
BUEN MANEJQ Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 29/12/2023 29/11/2024 $464,700,000.00
ACLARACIONES
P ANETA GASTQS EXPEDICION IVA TOTAL A PAGAR VAL OR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
§ *7*4,925,438.00 § ******20,000.00 § *****939,633.00 § rrrt5,885,071.00 § ****1,068,810,000.00 CONTADO
INTERNEDIARKD THETRIBUCICH COSBEGURD
NOMBRE CLAVE H DE PARE. MOABRE COMPATIA % PART. WALCR ASSOURADT

H&B CONSULTORES DE SEGURCS LTDA 164105 100.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

4 NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
A POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
4 PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

SUPERINTENCERCL ¥ INANCERA

VIGILADO

QR abriela A, Zarante B. -

RESTAPOLIZA EN WWW SEGUROSDELESTADO.COM

S S S ES ES




a8 SEQUROS
~-=-1 DEL
B~ - E5TRADO S.A.

NIT.860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la poliza N°® 101245389, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la poliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 29 dias del mes de DICIEMBRE de 2023

33-44-101245389
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General




SEGUROS
DEL
ESTADO 5.A.

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACCMPANAR A LA SOLICITUD DE
MODIFICACION A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSI. CLAUSULA
ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO
GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACION, SERA EL QUE LA ENTIDAD
ESTATAL ASEGURADA HARA EFECTIVO. DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.
DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRA LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL
CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARA LA
COLABORACION NECESARIA PARA ELLO EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL
CONTRATO GARANTIZADC TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON
EL ORDEN PUBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL. LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA PODRA PROHIBIR O LIMITAR ESTA FACULTAD.

11. NO CANCELACION DE LA POLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E
IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA Ni
PODRA SER REVOCADA UNILATERALMENTE,

12. CLAUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES
PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA.
PREVALECERAN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASCO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCION ENTRE VARIAS
ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD
ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACION SE DISTRIBUIRA Y HARA
EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCION A LAS CUANTIAS DE
SU RESPECTIVA PARTICIPACION,

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SENAL DE ASENTIMIENTO Y
COMPROMISO CON TODO LO AQUi PACTADO SE FIRMA EN A
LOS ( ) DIAS DEL MES DE ___DELARO
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LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO.
DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO
CON EL ARTICULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011

6. COMPENSACION.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACION COMO MEDIO DE EXTINCION DE LAS
OBLIGACIONES RECONOCGIDA EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007,
SEGURESTADO TENDRA EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO,
POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS. SE DEBERA TENER EN
CUENTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO GARANTIZADO. EFECTUADA EN LOS
TERMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACION.

LA INDEMNIZACION SERA PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICION.
REPARACION O RECONSTRUCCION DE LA COSA ASEGURADA, A OPCION DE
SEGURESTADO. SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL
EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCION
DEL OBJETC CONTRATADO A TRAVES DE SEGURESTADO © DE OTRO
CONTRATISTA A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRA DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A
~L LO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTC DEL CONTRATISTA GARANTIZADO,
SEGURESTADO RESCLVIERA CONTINUAR, CCMO CESIONARIO. CON LA
EJECUCION DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE
ACUERDO CON ELLO. EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL
MOMENTO DE LA CONTRATACION DE ESTA POLIZA, LA CESION DEL CONTRATO
GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1080 DEL CODIGO DE COMERCIO.
SEGURESTADO DEBERA EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES
SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS
REQUISITOS DEL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO. A TRAVES DEL
ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5 DE ESTAS
CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA POLIZA DEBA SER
AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA  AQUELLOS EN LOS CUALES LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN  MODIFICADAS,
SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC.. EN SU
CASO), EXPEDIRA UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION DE LA POLIZA,
EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

e S LS R
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CONCURRENCEA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO,
DETERMINADA EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA. SE HARA
BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA
CARATULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPARCS OTORGADOS POR
SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERA GARANTIZAR EL
DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA. MEDIANTE EL
AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA
LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS GQUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESF’OND‘ERA DEMOSTRAR LA
OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTIA DE LA PERDIDA St
FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERA SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,
PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA POLIZA, SERA:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA PROFERIRA EL ACTC ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCION
PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS
EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICION 1.1 DE ESTA POLIZA, Y DISPONGA LA
EFECTIVIDAD DE ESTE AMPARO A SEGURESTADQ.

52 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA PROFERIRA EL. ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL
CUAL, ADEMAS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA. HARA EFECTIVA LA
CLAUSULA PENAL O CUANTIFICARA EL MONTO DEL PERJUICIO. ORDENANDO SU
PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO
ADMINISTRATIVO SERA CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

53 EN EL EVENTO DE IMPOSICION DE MULTAS. LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA., PROFERIRA EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
ORDENANDO 8SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO
ADMINISTRATIVO SERA CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

54 EN LOS DEMAS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRA EL ACTO
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL. ADEMAS DE DECLARAR EL
INCUMPLIMIENTO PROCEDERA A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PERDIDA O A
HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL. ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA
Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA
RECLAMACION PARA LA COMPARNIA DE SEGURO.

uLIna 4 ac o
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EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCION DE DICHA ENTIDAD
ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL
CONTRATISTA GARANTIZADO.,

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARQ DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACION
DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD
DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ESTE AMPARO DEBE
SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO
PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFC DEL ARTICULO 85 DE LA LEY

1474 DE 2011.

18 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS
SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS
PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA
DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE
RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

{ 0S AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE POLIZA NO OPERARAN CUANDO
LOS DANOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

21 CAUSA EXTRANA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL
HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA.

2.2. DANOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE
LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO CONTRACTUAL.

2.3, EL USO INDEBIDO © INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA.

2 4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON
OCASION DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL
TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

OE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 1079 DEL CODIGO DE COMERCIO,
SEGURESTADO NO ESTARA OBLIGADO A RESPONDER Si NO HASTA

L Bl N R e i e SRR S e s
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1.3 AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD
ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NG
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL, DEL DINERC ENTREGADO AL CONTRATISTA
GARANTIZADO A TITULO DE PAGQO ANTICIPADO, CUANDOC A ELLO HUBIERE
LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,
POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO
TOTAL © PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES
IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDIO O DEFECTUOSO
DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL
CONTRATISTA; (C) LOS DANOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS
PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVE ENTREGAS
PARCIALES: Y (D) EL. PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL
CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SENALADO POR EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRA LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA
ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O
CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS
PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS
DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTIA,

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAiZ DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO
EL. CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACION DEL
PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO EN EL
TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTIA NO SE APLICARA PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN
EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL
CONTRATADO BAJO UN REGIMEN JURIDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.
EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD

ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO
CONSECUENCIA DE CUALQUIER TiPO DE DANO O DETERIORO, PRESENTADOS

Pagma 2 de 6
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POLIZA UNICA DE SEGURQ DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A, QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA
SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA. HASTA EL MONTO
DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA
CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA. CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS
PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECION A LA DEFINICION DE LAS
CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO
POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCION U OMISION,
PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES
UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES
ASEGURADOS. SEGUN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA, LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA,
EN LLOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL
CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A
TRES (3) MESES.

11.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA
L A PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

£1.3 LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
ADJUDICATARIO.

11.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE
SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. §

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CUBRE A
LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A
CAUSAR, CON OCASION DE (1) LA NO INVERSION DEL ANTICIPO, {Il) EL USO
INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (i} LA APROPIACION iNDEBIDA DE LOS RECURSOS
RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

| 10/06/2015-1329-P-05-ECU0I0B




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. BE0.009.578-6 DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COD.SUC NO.POLIZA ANEXO
- BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 33-44-101245389 1
%=l FECHA EXPEDICION . VIGENCIA DESDE ALAS _ VIGENCIA HASTA A LAS
eei DA MES  ANO | DIA  MES  ANO HORAS | DiA MES  ARO HORAS TIPO MOVIMIENTO
12 I 02 J 2024 29 [ 12 ] 2023 00:00 29 l 12 f 2028 23:59 | ANEXO CAUSA PRIMA
DATOS DEL TOMADOR f GARANTIZADD

2‘8{‘;"&{‘5 O RAZON MC ARQUITECTOS S A IDENTIFICACION NIT: 830.146.499-1

@DRECC!ON: CR 11 ANRO. 94 A - 31 OF. 402 | CIUDAD:  BOGOTA, D.C.. DISTRITO CAPITAL ITELEFONO: 6451586

DATOS DEL ASEGURADC { BENEF|SIARIG

ASEGURADO / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y

BENEFICIARIO: CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS |‘DENTEF'CAC'°N BT 230, 00T454

DIRECCION: CR 50 NRO. 18 - 06 PUENTE ARANDA CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 4466090

ke i\ DICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUCLOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO ¥ EL|
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDC Y HASTA EIL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. , GARANTIZA:

>
A SATISFA(

AMPAROS
RIESGO: CONSULTORIA
AMPAROS VIGENCIA [ 1AZTA 2/ BCTUAL SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 29/12/2023 29/11/2024 $278,820,000.00
g PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 29/12/2023 29/05/2027 $46,470,000.00
LABORALES
BUEN MANEJC Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 29/12/2023 29/11/2024 $464,700,000.00
CALIDAD DEL SERVICIC 29/05/2024 29/12/2028 $278,820,000.00
SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL OF CRLIDAD DEL SERVICIO.

TA GASTOS EXPEDICION IVA JOTAI A PAGAR VALOR ASEGURADQ TOTAL PLANDE PAGO
g Framrzaser 00 g =rrxesexarr() () G Frensmeesaryy ()0 G ArrmaRRARRLaRRRR ) ()0 $ ****1,068,810,000.00 CONTADO
INTERMEDARIC TATHBUCIDN COASERUIRD
SNCAAESE CLAVE % DE PART, NOAIERE TP AT 1 PART. VALCR ASECURSDD
._ H&E CONSUL £5 DE SEGUROS LTDA 164105 140,00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURCS DEL ESTADO $.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

4 NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 454 NO, 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

LA FIMANCERA

E CaLoasa,

s /
o4
ey . !
<
% ¥
@
= | 33-44-101245389 /
EIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Viceprasiderte de Fianzas . _FISMA T@RADOR

4
i (4

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-601 Q DLF1644105A
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HIT. 860.00%.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL COB.S0C NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 33-44-101245389 1
FECHA EXPEDICION —VIGENCIA DESDE ALAS —VIGENCIA HASTA ALAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DIA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
12 l 02 | 2024 29 ‘ 12 | 2023 00:00 29 12 2028 23:59 ANEXO CAUSA PRIMA

DATLS DEL TOMADOR | GARANTIZADG

% NOWBRE U RAZON
 lSOCIAL

MC ARQUITECTOS S A

IDENTIFICACION  NIT: 830.146.499-1

4 DIRECCION: CR 11 ANRO. 94 A - 31 OF. 402

CIUDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL [TELEFONO:

6451586

OATOS DEL ASEGURADLC / BENEFICIARIOD

i} GSEGURADO 7
BENEFICIARIO:

WMINTSTERTO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCTTU NACIONAL-CENTRAL ADMINIS TRAT WAY
CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

ENTIFICACION  NIT: 830.087.443-4

DIRECCION: TR 50 NRO. 18 - US PUENTE ARANDA

l(..IUDAD‘.

BUGUTA CC. UISTIRITU TAPITAL

| TECEFONUT 4466090

1 WDICIONAL:

TEXTS

ACLARATORIO

[E COLONEA

TRy RGRD W WG MEIRD BELED WRGN WL

33-44-101245389

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cjeda - Vicepresidente de Fianzas

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE A
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

L OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA{S) GARANTIA(S) QUE

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ¥ HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGDTA, D.C.
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NIT. 860.004.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la pdliza N° 101245389, anexo
1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la poliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 dias del mes de FEBRERO de 2024

33-44-101245389
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
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SEGUROS

. DEL
ESTRDO 5.A.

NiT. 860.008.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL coD.suUC NO.POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 33-44-101245389 2
FECHA EXPEDICION . VIGENCIA DESDE A LAS . VIGENCIA HASTA A LAS
DIA MES ANO DIA MES ANO HORAS DiA MES ANO HORAS TIPO MOVIMIENTO
12 02 2024 29 12 2023 00:00 28 05 I 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

qNOMBRE O RAZON
SOCIAL

MC ARQUITECTOS S A

IDENTIFICACION NIT: 830.146.499-1

ZDIRECCION: CR 11 ANRO. 94 A - 31 OF. 402

|C!UDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |TELEFONOi

6451584

DATOS DEL ASEGURADC ¢ BENEFICIARIC

SEGURADO/
ENEFICIARIO:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y

CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

!IDENT\FICACION

NIT: 830.087.443 -4

DIRECCION: CR 50 NRO. 18 - 08 PUENTE ARANDA

CIUDAD:

BOGOTA,

D.C., DISTRITO CAPITAL

TELEFONQ

4466090

DICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B,
H TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SENALADCG EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL|

AMPARGS

CALIDAD DEL SERVICIO

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEI. ANTICIPO

HASTA SUMA /BCTUAL
28/12/2023 29/11/2024 $278,820,000.00
28/12/2023 29/05/2027 $46,470,000.00
28/12/2023 29/11/2024 $464,700,000.00
25/05/2024 29/05/2029 $278,820,000.00

SUMA ASEG/ANTERIOR

$278,820,000.00

CRLIDAD DEL

VAILOR PRIMA NETA

GASTOS EXPEDICION

VA

TOTAL A PAGAR

VAL OR ASEGURADC TOTAL

PLANDE PAGQO

G resreraarsg 0

g wreseseranrg 00

g researeane() )

§ rrssrerssessearen) 00

$ ****1,068,810,000.00

CONTADO

INTERMEDIARIO DEATREUCION COSSEGURD
CUAVE T DE PART. NCMERE COPANIA T PART. VALTR ASZOURADD
164105 186,00

NCERY #”

D COLOMEW

UPERIRTERDENCIA FINA

VIGILADOD *®

g de Fianzag

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGURCS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S})
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADROQ.

: NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPANAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

§ PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

e
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VIGILAD D SPER

¢

] L POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
ESTRODO S R,
NIT, 860.008.578-6 DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICION SUCURSAL fole]sB:10[ NG POLIZA ANEXO
BOGOTA, D.C. CALLE 100 33 33-44-101245389 2
FECHA EKPI:UI(..IQN ~ VIGENCIA DESDE ALAS . VIGENTIA HASTA ALAS
DiA MES  ANO DIA MES ANO HORAS | DIiA MES ANO | HORAS TIPO MOVIMIENTO
12 | 02 l 2024 29 l 12 | 2023 00:00 29 05 2029 2350 | ANEXO DE PRORROGA
DATOS DEL TOMADOR 7 GARANTIZADD
‘ggg‘l‘f\fb SRACEHN MC ARGUITECTOS S A IDENTIFICACION NIT: 830.146.499-1
¢ |DIRECCION: CR 11 ANRO. G4 A - 31 OF. 402 CIUDAD.  BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL | TELEFONO: 5451586

DIRECCION: CR50 NRO. 18 - U6 PUENTE ARANDA |L.IL}DAU: BOGOTA DT DISTRITU CAFPTTAL I TECEFONOT 4466090

SEQUROS
DE

DATOS DEL ASEGURADG 7 BENEFICIARIO

SEGURADOT NTSTERTO DE DEFENSA NACIONAL-FEJERCITU NACTONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA'Y

BENEFICIARIO: CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS ENTIFICACION  NIT: 830.087.4434

ADICIONAL:

TEXTS ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVAGIONES DE LA(S) GARANTIA({S} QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO $.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACCOMPARAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101245389

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas




5% SEGUROS
“4 DEL
EETRADO S.A.
NIT.8B0.008.878-6 . .

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la poliza N° 101245389, anexo
2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la podliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantias ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 dias del mes de FEBRERO de 2024

33-44-101245389
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
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CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
FIDEICOMISO ANTICIPO HANGAR TOLEMAIDA
Por una parte:

« MARIO ANDRES CABRERA PINZON, identificado con cédula de ciudadania No. 80.087.073, quien en el
presente acto y dada su calidad de representante legal, obra en nombre y representacion de MC
ARQUITECTOS S.A., sociedad comercial legalmente constituida conforme las leyes de la Republica de
Colombia e identificada con NIT: 830.146.499-1, sociedad que para los efectos del presente documento se
denominara EL FIDEICOMITENTE, y

Por la ofra:

e MAURICIO ALBERTQ BUSTILLO CABRERA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 1.129.576.322, quien actia en su condicion de Representante Legal de ACCION SOCIEDAD
FIDUCIARIA S.A. entidad de servicios financieros, constituida mediante escritura pdblica nimero un mil
trescientos setenta y seis (1.376) del diecinueve (19) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992),
otorgada en la Notaria Décima (10%) del Circulo de Cali, inscrita en el Registro Mercantil gque lleva la Camara
de Comercio de Bogota, Sede Norte, el 7 de julio de 2.009 bajo el nimero 01310468 del libro IX, Matricula
Mercantil nimero 01908951 del 30 de junio de 2.009, identificada con el Nit 800.155.413- 6, autorizada para
funcionar por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, mediante
Resolucién No. 1.017 del 19 de marzo de 1.992, todo lo cual consta en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota y la Superintendencia Financiera de
Colombia, que se adjuntan, sociedad que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominara
“ACCION” o “LA FIDUCIARIA”; y en conjunto con EL FIDEICOMITENTE, las PARTES.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que el dia diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitres (2023) el MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS y MC ARQUITECTOS S.A., suscribieron el “CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CM-
CENACINGENIEROS-2023" el cual tiene por objeto “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL HANGAR DE MANTENIMIENTO UH60 EN EL BATALLON DE MANTENIMIENTO
DE AVIACION N° 2 EN EL CAMPO AEREQ GUSTAVO ROJAS PINILLA EN EL FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA
DURANTE LA VIGENCIA 2023-2024 " (en adelante el CONTRATO

SEGUNDA.- Que la clausula “TERCERA. — FORMA DE PAGO" del CONTRATO establece que el MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
INGENIEROS (en adelante la “ENTIDAD") entregara una suma de dinero por concepto de anticipo, en los términos alli
sefialados.

TERCERA.- Que LA FIDUCIARIA ha informado al FIDEICOMITENTE acerca de las implicaciones y riesgos que asume
con la suscripcidn del presente contrato, asi como las condiciones y limitaciones que pueden presentarse en la ejecucion
del mismo.

CUARTA.- Que con ocasidn de lo anterior, las partes convienen en suscribir el presente contrato de fiducia mercantil
irrevocable el cual ha de regirse de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras, frases o términos que a continuacion se
relacionan tendran el significado que aqui se establece:

1. ANTICIPO: Son los dineros que entregara la ENTIDAD al FIDEICOMISO, para gue sean administrados e invertidos
de conformidad los términos establecidos en el presente contrato, los cuales se podran entregar al
FIDEICOMITENTE previa autorizacion del INTERVENTCR y con sujecion al PLAN DE MANEJO E INVERSION
DEL ANTICIPO.
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10.

11.

BENEFICIARIO: Para efectos patrimoniales, el beneficiario del FIDEICOMISO sera el mismo FIDEICOMITENTE,
sin perjuicio de los derechos establecidos a favor de la ENTIDAD en los términos indicado en el presente
documento.

CONTRATO: Es &l contrato de consultoria CONTRATO DE CONSULTORIA No. 334-CM-CENACINGENIEROS-
2023 descrito en las consideraciones de este documento, suscrito entre la ENTIDAD en calidad de contratante y
MC ARQUITECTCS S.A., en calidad de contratista.

CONTRATISTA: Es la sociedad y MC ARQUITECTOS S.A. identificada con NIT: 830.146.499-1 y representada
legalmente por MARIO ANDRES CABRERA PINZON, identificado con cédula de ciudadania Ne, 80.087.073.

ENTIDAD: Es el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — EJERCITO NACIONAL — CENTRAL ADMINISTRATIVA
¥ CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS.

FIDEICOMISO o PATRIMONIO AUTONOMO: Se entenderad por este el patrimonio autonomo denominado
FIDEICOMISO ANTICIPO HANGAR TOLEMAIDA el cual se constituye en virtud de la celebracion del presente
contrato.

FIDEICOMITENTE: Son es la sociedad MC ARQUITECTOS S.A., en las condiciones sefialadas al inicio del
presente contrato.

FIDUCIARIA O ACCION: Es ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA 5.A.

INTERVENTOR: Serd la persona designada por la ENTIDAD el cual estara encargado de ejercer las actividades de
supervision del CONTRATO y demds funciones establecidas en éste documento, y quien autorizard los giros gue
instruya EL FIDEICOMITENTE con cargo a los recursos de EL FIDEICOMISO de conformidad con el PLAN DE
MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO.

PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO: Es el documento que, segin lo acordado entre MC
ARQUITECTOS S.A. y la ENTIDAD, contenga el manejo de los recursos que ingresan al FIDEICOMISO por
concepto de anticipo del CONTRATO el cual debera estar aprobado previamente por el INTERVENTOR como
requisito para que ACCION como vocera del FIDEICOMISO realice los giros instruidos por EL FIDEICOMITENTE.

PROVEEDORES: Son las personas que seran destinatarios de giros, en la forma y términos estipulados en el
PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO: El ohjeto del presente contrato consiste en la constitucién de un patrimonio
autdnomo que tenga por finalidad:

1
2.

Recihir los recursos provenientes del anticipo efectuado por la ENTIDAD al FIDEICOMISO.

Administrar los recursos que ingresen al PATRIMONIO AUTONOMO en cuentas de ahorros de entidades
financieras debidamente autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o en fondos de
inversion colectiva que cumplan con las disposiciones del Decrato 1525.

Girar los recursos a los PROVEEDORES seqgun los Items reconocidos en el PLAN DE MANEJO E INVERSION
DEL ANTICIPO, previa instruccion de EL FIDEICOMITENTE y la autorizacion expresa y escrita del
INTERVENTOR en la orden de giro correspondiente.

Reintegrar los recursos del anticipo a la ENTIDAD si se llegare a declarar |a caducidad, terminacion anticipada o
nulidad del CONTRATO. En todo caso el reintegro se realizard sobre los recursos que efectivamente se
encuentren disponibles en el Fideicomiso, luego de atenderse los gastos y costos gue se mencionan en el
presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO.- Los recursos depositados por la ENTIDAD previo descuento de los impuestos y costos
bancarios a que haya lugar, seran Unica y exclusivamente destinados por EL FIDEICOMITENTE para atender los pagos
a los PROVEEDORES, segtin el PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO y en general a dar cumplimiento al
CONTRATO.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En virtud de las disposiciones consagradas en el Libro 40 de la Parte 2 del Decreto 2555 de
2010 es claro que:

1. El objeto del presente contrato en ningln case se encuentra relacionado con la inversion en valores, sin
perjuicio de que los recurses que sean transferidos por el FIDEICOMITENTE puedan ser administradas en
Fondos de inversién Colectiva administrados por la FIDUCIARIA.

2. Derivado de lo antericr, en el evento en el cual se transfieran recursos al FIDEICOMISO, los mismos seran
administrados en el Fondo de Inversion Colectiva Accidn Uno yio el Fondo de Inversion Colectiva Accidn 1525
catalogados como Productas Universales de acuerdo con lo dispuesto en sus correspondientes Reglamentos y
Prospectos, los cuales EL FIDEICOMITENTE declara conocer, entender y aceptar con la suscripcion del
presente contrato. Asi las cosas, no le serdn aplicables las disposiciones relacionadas con la Actividad de
Asesaria.

T -D DEI

3.1. CONSTITUCION DEL FIDEICOMISO. De canformidad con los articulos 1227, 1233 y 1238 del Cédigo de Comercio,
con la celebracion del presente contrato y la transferencia de UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.000.000 MCTE) que a la fecha de la suscripcion del presente contrato efectlia EL FIDEICOMITENTE, se constituye
un patrimonio auténomo sujeto de derechos y obligaciones, que cuenta con capacidad para hacerse parte dentro de
procesos judiciales y otros, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2.010 y en el Cédigo General del Proceso.
Este patrimonio auténomo actda con plenas efectos juridicos frente a EL FIDEICOMITENTE, BENEFICIARIOS y frente a
terceros, mediante su vocera que es LA FIDUCIARIA.

3.2 DENOMINACION: Para todos los efectos legales, con los bienes transferidos se conforma un Patrimonio Autdénomo

denominado FIDEICOMISO ANTICIPQ HANGAR TOLEMAIDA el cual estaré afecto a las finalidades contempladas en

el ohjeto de este contrato,

3.3. NIT DEL PATRIMONIO AUTONOMO.- Conforme a las disposiciones legales el PATRIMONIO AUTONOMO se
identifica con el NIT 805.012.921-0, por tanto, en todos y cada uno de los actos juridicos en que intervenga ACCION
como administradora y vocera de este PATRIMONIO AUTONOMO, se haréan bajo el nimero de identificacidn tributaria
sefialado, especialmente los relacionados con tributos.

3.4. BIENES FIDEICOMITIDOS. Son los bienes que se entreguen para la constitucién del FIDEICOMISO y los que se
aporten con posterioridad para el incremento del mismo tales como los recursos entregados por la ENTIDAD por
concepto de anticipo, los cuales ascienden a la suma aproximada de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MICTE ($464.700.000 MCTE). A este PATRIMONIO AUTONOMO ingresaran
los rendimientos que produzcan los bienes que en su momento lo conformen.

LA FIDUCIARIA en desarrolio del presente contrato mantendrd los BIENES FIDEICOMITIDOS que reciba a cualquier
titulo separados del resto de sus activos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios y fondos de inversién
colectiva,

Las obligaciones que contraiga EL FIDEICOMISO en cumplimiento del objeto de este contrato estdn amparadas
exclusivamente por los activos del FIDEICOMISO, de manera gue los acreedores de dichas obligaciones no podran
perseguir los bienes vinculados a otros pafrimonios autdnomos asministrados por LA FIDUCIARIA, ni los que pertenecen
al patrimonio propio de la FIDUCIARIA.

3.5. DEFENSA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS.- En todos los eventos en que se requiera salir a la defensa de los
BIENES FIDEICOMITIDOS en procesos administrativos, judiciales o de cualquier indole, EL FIDEICOMITENTE previa
aprobacion de LA FIDUCIARIA designard las personas idoneas para asesorar y defender los BIENES FIDEICOMITIDOS
ante dichos despachos. En caso de que EL FIDEICOMITENTE no designe a persona alguna, o que LA FIDUCIARIA no
apruebe la persona designada por no considerarla iddnea, LA FIDUCIARIA en aras de salir a la defensa de los BIENES
FIDEICOMITIDOS queda facultada con la firma de este contrato para designar a la persona gue considere adecuada
para tal fin.

La remuneracidn u honorarios, los costos y gastos en que se incurra, asi como las condenas que resulten de los
procesos administrativos o judiciales contra EL PATRIMONIO AUTONOMO o LA FIDUCIARIA con ocasion de dichos
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procesos, seran responsabilidad de EL FIDEICOMITENTE aun después de la terminacion del contrato, motivo por el cual
gste autorizan con la suscripcidn del presente contrato, a que se realice el descuento automatico de los recursos del
FIDEICOMISO para atender dichos gastos y costos. En el caso de no ser posible dicho descuento, EL
FIDEICOMITENTE se obliga a pagarlos dentre de los cinco dias (5) siguientes a que LA FIDUCIARIA solicite el pago,
para lo cual el presente contrato presta mérito ejecutivo.

En todo caso, cualquier gestion adicional que desarrolle LA FIDUCIARIA en virtud de litigios que se susciten entre EL
FIDEICOMITENTE o los BENEFICIARIOS del presente FIDEICOMISO, entre si o con terceros ajenos al mismo y que
afecten el desarrollo del objeto del contrato generara el cobro de la comision correspondiente pactada en la clausula de
comisiones.

PARAGRAEOQ,- LA FIDUCIARIA se reserva el derecho de acceder o no a cumplir con la gestion adicional solicitada y
especialmente podrd abstenerse si se encuentran pendientes de pago las comisiones fiduciarias que se establecen en el
presente contrato.

3.6, SEDE DEL PATRIMONIO AUTONOMO: El PATRIMCNIO AUTONOMO recibird notificaciones en la Calle 85 No. 9
- 65 de la ciudad de Bogota D.C.

-DE RA ESDEEL FID ITENTE:

DECLARACION DE SOLVENCIA: EL FIDEICOMITENTE declara bajo la gravedad del juramento, encontrarse solvente
econémicamente y que la transferencia de los bienes se efectia en forma licita y de buena fe en relacion con posibles
acreedores anteriores a la fecha de celebracion del presente contrato.

lgualmente, EL FIDEICOMITENTE declara bajo la gravedad del juramento que los bienes que entrega a titulo de fiducia
no provienen ni directa ni indirectamenite del ejercicio de actividades establecidas como ilicitas de conformidad con la Ley
190/95, Ley 1708/2014 y 747/02, y las demds normas que las modifiquen, complementen o adicionen, ni han sido
utilizados por EL FIDEICOMITENTE, sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios etc., como medios ©
instrumentos necesarios para la realizacion de dichas conductas.

ORGANIZACION, FACULTADES, CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES: EL FIDEICOMITENTE se
encuentra: (i) Debidamente constituido, valido y actualmente existente bajo las leyes de su respectiva jurisdiccidn de
constitucion; (i) Cuenta con la facultad, capacidad corporativa y el derecho legal de ser propietario de sus bienes, para
adelantar los negocios a los cuales estad dedicado en la actualidad y que se propone adelantar; v, (iii) Cumple con la
totalidad de los requerimientos de ley.

CAPACIDAD: EL FIDEICOMITENTE lo mismo que las personas gue actian en su nombre, tiene la facultad, capacidad y
el derecho legal de celebrar y cumplir con todas y cada una de las obligaciones del presente contrato. Adicionalmente,
cuenta con el consentimiento, orden, licencia o autorizacion, radicacion o registro, notificacion u otro acto de cualguier
autoridad gubernamental, administrativa o corporativa o de cualquier otra persona en relacion con la celebracion del
presente contrato y su ejecucion en el evento en que asi lo requiera.

ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS: EL FIDEICOMITENTE declara que no ha sido notificado de litigios,
investigaciones, demandas o procedimientos administrativos, que puedan afectar el cumplimiento de sus obligaciones en
desarrollo del presente contrato.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: EL FIDEICOMITENTE declara que a la fecha estd cumpliendo a cabalidad la
totalidad de los contratos, obligaciones, acuerdos y otros documentos que lo obliguen o que vinculen sus bienes. A la
fecha, no ha incurrido en ningtin incumplimiento y hara su mejor esfuerzo como  buen hombre de negocios para evitar
cualguier tipo de incumplimiento.

TRIBUTOS: EL FIDEICOMITENTE declara que a su leal saber y entender, ha pagado oportunamente y se encuentra al
dia en sus obligaciones fiscales, parafiscales, salarios y prestaciones laborales a que tiene derecho sus trabajadores
segtin la legislacién laboral colombiana y que tiene constituidas todas las reservas y provisiones gque razonablemente se
requieren para gestionar los riesgos derivados de sus negocios.

SITUACION FINANCIERA: EL FIDEICOMITENTE declara que & la fecha de firma del presente contrato no han ocurrido
hechos que afecten su situacion financiera.
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PROPIEDAD: EL FIDEICOMITENTE declara y garantiza que es propietario y titular pleno de los activos que son
transferidos a titulo de fiducia mercantil, y que los mismos se hallan libres de cualquier gravamen o limitacién de dominio
que afecte su utilizacion para los fines propios del objeto del presente contrato.

CONFLICTO DE INTERES: Previa realizacién de una evaluacion, LAS PARTES declaran que la constitucion y desarrollo
del presente contrato de fiducia mercantil no constituye situaciones de conflicto de interés en forma alguna, ya que el
objeto del FIDEICOMISO que por este acto se constituye es servir de instrumento necesario para perfeccionar las
instrucciones que imparta EL FIDEICOMITENTE. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de existir durante la ejecucicn del
contrato cualquier circunstancia que configure un posible conflicto de interés, deberd seguirse lo dispuesto en el
COR_PRO 003 Procedimiento conflictos de interés,

DECLARACION DE CONOCIMIENTO, ENTENDIMIENTO Y ACEPTACION DEL CONTRATO: LAS PARTES declaran
que han leido el presente contrato, que éste ha sido ampliamente discutido entre ellas, gue se ha suscrito con base en el
principio de equilibrio contractual, que se ha entendido su contenido, que conecen el mismo y por tal razdén aceptan los
términos y condiciones que éste sefiala.

EL FIDEICOMITENTE declara hajo la gravedad de juramento, que con la constitucién del presente FIDEICOMISO no se
produce un desequilibrio en su patrimonio que le impida satisfacer las obligaciones contraidas en el pasado y garantiza
que no tiene comao causa, ni produce como efecto, la defraudacidn de derechos de terceros, debido a que con su
constitucion no se genera deterioro de la prenda general de sus acreedores. Asi mismo, manifiesta que los recursos que
entrega en virtud de la suscripcidn del presente contrato, y los recursos que incrementaran el FIDEICOMISO, provienen
del desarrollo licito de sus actividades.

EL FIDEICOMITENTE declara que conoce y acepta que LA FIDUCIARIAy EL FIDEICOMISO no son codeudores,
garantes, fiadores o avalistas de las obligaciones que EL FIDEICOMITENTE tuviera, tenga 0 contraiga
con PROVEEDORES vy/o con la ENTIDADy que por tanto, la obligacion de LA FIDUCIARIA como vocera y
administradora del FIDEICOMISO correspende exclusivamente a realizar los pagos y desembolsos con los recursos
efectivos existentes en el FIDEICOMISO y hasta el monto de dichos recursos, previo descuento de los impuestos y
gastos hancarios, de conformidad con la relacion de pagos remitida por EL FIDEICOMITENTE, de conformidad con
el PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO y el visto bueno del INTERVENTOR.

EL FIDEICOMITENTE se obliga de manera expresa a pagar en favor de LOS PROVEEDQORES aquellos saldos o
excedentes que no alcancen a ser cubiertos por el FIDEICOMISO, vy la totalidad de los intereses de mora que se
causaren, para tal efecto deberan transferir dichos recursos al FIDEICOMISO dentro de los cinco {5) dias habiles
siguientes al reguerimiento de LA FIDUCIARIA, para que ésta como vocera y administradora del FIDEICOMISO realice
los pagos correspondientes.

EL FIDEICOMITENTE declara que la constitucidn del presente contrato no lo exonera de los pagos que debera realizar
a LOS PROVEEDQORES vy por tanto, dichas obligacicnes no se entienden cedidas mediante el presente contrato

QUINTA.- BENEFICIARIQS: Para efectos patrimoniales, serd BENEFICIARIO del presente contrato Unica y
exclusivamente EL FIDEICOMITENTE de la siguiente manera:
BENEFICIARIOS PORCENTAJE DE PARTICIPACION
MC ARQUITECTOS S.A, 100%
TOTAL 100%

Sin perjuicio de lo anterior, la ENTIDAD tendra los derechos que se establecen a continuacion:

1.La ENTIDAD tendra derecho a recibir mensualmente los rendimientos que eventualmente lleguen a generar los
RECURSOS, para lo cual dichos conceptos seran consignados al BANCO DE LA REPUBLICA a la cuenta
de la direccién del tesoro nacional No. 6101109-4 codigo 227 y copia de dicha consigancion se remitira a LA
ENTIDAD indicando el valor y numero de contrato.

2.Los excedentes gue quedaren en el FIDEICOMISO una vez se hayan atendidos los giros de conformidad con
los términos establecidos en el presente contrato y en el PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO.
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3.Asi mismo, en el evento en el cual se declare la terminacion anticipada, la caducidad y/o la nulidad absoluta del
CONTRATO, los recursos entregados por la ENTIDAD serdn restituidos a favor de ésta junto con la
totalidad de los rendimientos que eventualmente dichos recursos generen.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: En desarrollo del presente contrato LA FIDUCIARIA tiene las siguientes
obligaciones:

1.

10.
11,

12.

13.

Realizar diligentemente las gestiones necesarias para el desarrollo del objeto del contrato de conformidad con lo
establecido en el mismo y las instrucciones establecidas mas adelante.

Recibir los bienes y recursos de EL FIDEICOMISO.

Administrar las sumas de dinero que conformen EL FIDEICOMISO, en cuentas de ahorros de entidades bancarias
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o en fondos de inversidn colectiva que cumplan con
las disposiciones del Decreto 1525.

Efectuar los giros que instruya EL FIDEICOMITENTE previa autorizacion del INTERVENTOR vy segun lo
establecido en el PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO mediante el procedimiento intemo
determinado por LA FIDUCIARIA.

Requerir en caso de insuficiencias al FIDEICOMITENTE para que dentro del dia habil siguiente al requerimiento,
traslade los recursos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrate.

Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de propietario fiduciario, respecto
de los bienes del FIDEICOMISO, en cuanto sea informada por EL FIDEICOMITENTE de los hechos que originen
la exigencia de tal ejercicio. Queda entendido que el ejercicio de dichas acciones 0 excepciones esta supeditado a
la informacién que sobre los hechos proporcione EL FIDEICOMITENTE, quien sera por lo tanto responsable de los
perjuicios que se causen con la omision en proporcionar la informacion.

Poner en conocimiento de las autoridades competentes, cuando tal hecho se presente, sobre el incumplimiento
por parte de EL FIDEICOMITENTE, de la Ley 1438 de 2011.

Pedir instrucciones a EL FIDEICOMITENTE, cuando en la ejecucion del contrato se presentaren hechos
sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligacicnes contractuales. Cuando LA
FIDUCIARIA haga uso de esta facultad quedaran en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto
consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte de EL FIDEICOMITENTE sin que pueda
imputarsele por este hecho responsabilidad alguna a LA FIDUCIARIA.

Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera de Colombia cuando tenga fundadas dudas acerca de la
naturaleza y alcance de sus facultades y obligaciones, cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en
este contrato, o cuando las circunstancias asi lo exijan. En el evento en que LA FIDUCIARIA (FIDEICOMISO) haga
uso de esta facultad, quedardn en suspenso sus obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la
fecha en la cual se obtenga la correspondiente respuesta, sin que por ello pueda imputarsele responsabilidad
alguna.

Llevar una contabilidad separada de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.

Mantener los recursos de EL FIDEICOMISO separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios
fiduciarios.

Rendir cuentas comprobadas de su gestion a EL FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO, con seis (6) meses de
periodicidad, en los términos de la Circular Basica Juridica de la Superintendencia Financiera de Colombia y el
Cadigo de Comercio.

Remitir mensualmente a la ENTIDAD, al INTERVENTOR y al FIDEICOMITENTE, dentro de los primeros quince
(15) dias habiles de cada mes, un informe con la siguiente informacion: el numero y ano del contrato de obra, &l
nombre del CONTRATISTA. las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al Gltimo dia
del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.
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14. Presentar la rendicidn final de cuentas de su gestion, al terminar el contrato de FIDEICOMISO.
15. Cobrar la comision a que tiene derecho.
16. Las demas obligaciones contenidas en el presente contrato y en la ley.

RESPONSABILIDAD DE LA FIDUCIARIA: LAS PARTES declaran conocer que conforme a la ley las obligaciones
asumidas por LA FIDUCIARIA son de medio y no de resultado y que igualmente, en el desarrolio de su gestion, LA
FIDUCIARIA responde hasta la culpa leve.

Igualmente, EL FIDEICOMITENTE declara conocer que la FIDUCIARIA no es garante, codeudor o avalista de las
obligaciones que paga o gira EL FIDEICOMISO, ni de ninguna otra adquirida por EL FIDEICOMITENTE. EL
FIDEICOMISO responderd (nica y exclusivamente hasta el monto de los recursos fideicomitidos, toda vez que el
presente vehiculo fiduciario se estructura con el propdsito de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 91 de la Ley
1474 del 2011.

PARAGRAFO: Sin perjuicio del deber de diligencia y del cumplimiento de las ohligaciones que LA FIDUCIARIA contrae
como vocera de EL FIDEICOMISO, queda entendido gue aguella no actuara en desarrollo del presente contrato como
asesor juridico, tributario, financiero, cambiario o de cualquier otra indole ante EL FIDEICOMITENTE, y por tanto las
decisiones que EL FIDEICOMITENTE o sus asesores tomen con respecto a dichos aspectos sera responsabilidad tnica
y exclusiva de estos.

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE EL FIDEICOMITENTE: En desarrollo del presente contrato EL FIDEICOMITENTE
asume las siguientes obligaciones:

1. Transferir a LA FIDUCIARIA los hienes y recursos objeto del presente contrato.

2. Informar a LA FIDUCIARIA las operaciones, convenios o contratos celebrados o realizados por EL
FIDEICOMITENTE con los PROVEEDORES, que puedan llegar a afectar de alguna forma el presente contrato o
que se encuentren relacionados directa o indirectamente con el mismo.

3. Informar a la FIDUCIARIA dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la firma del presente contrato, la
cuenta bancaria que determine la ENTIDAD y a la cual se deberan girar los rendimientos, en los términos
establecidos anteriormente. lgualmente deberd entregar la certificacion bancaria correspondiente y los
documentos que exija la FIDUCIARIA para poder realizar las transferencias.

4. Entregar el PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a que
haya sido aprobado por el INTERVENTOR. Dicho PLAN DE MANEJQO E INVERSION DEL ANTICIPO, es requisito
para que ACCION como vocera del FIDEICOMISO realice giros a favor de PROVEEDORES, previa aprobacion del
INTERVENTOR.

5. Entregar a LA FIDUCIARIA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a que el PLAN DE MANEJO E
INVERSION DEL ANTICIPO haya sido aprobado por el INTERVENTOR, un listado de los PROVEEDORES a
quienes hay que girar, en la forma y términos estipulados en el presente contrato y segun los items contenidos en
el PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO.

6. Entregar ala FIDUCIARIA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente documento,
los documentos que acrediten la constitucion de las garantias en los términos exigidos en el CONTRATO.

7. Transferir dentro del dia hbil siguiente a la solicitud realizada por LA FIDUCIARIA por cualquier medio, los
recursos necesarios para completar el valor de los pagos o giros a realizar, que no se encuentren disponibles en el
FIDEICOMISO.

8. Informar a la FIDUCIARIA, los datos del INTERVENTOR designado, junto con los documentos soporte de la
designacidn, como requisito para la realizacién de giros con cargo a los recursos del FIDEICOMISO.

9. Informar de manera inmediata a la FIDUCIARIA, en el evento en que se cambie al INTERVENTOR.
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10.

11

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,
20.

21

22.

23.

24,

25.

26.

Informar de manera inmediata a LA FIDUCIARIA cualquier modificacion relacionada con las condiciones de las
obligaciones contraidas por EL FIDEICOMITENTE y/o CONTRATISTA con la ENTIDAD relacionadas con el
CONTRATO 0 el PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO.

Pagar la comision FIDUCIARIA, dentro del término establecido en el presente contrato.
Pagar todos los gastas y costos que se generen en el manejo del FIDEICOMISO.
Realizar todos los actos que fueren necesarios para el buen recaudo de los recursos objeto del presente contrato.

Cumplir con todos los requisitos y allegar a LA FIDUCIARIA toda la informacién que ésta le requiera con el objeto
de cumplir con los requisitos que establece la ley para la vinculacion de personas naturales y/o juridicas que
intervengan directa o indirectamente en el desarrollo del presente contrato.

Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones debidamente
diligenciada, con el fin de garantizar el paga de las comisicnes fiduciarias.

Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en EL CONTRATO, en especial la constitucion de las pdlizas de
seguros y demas garantias.

Entregar a la FIDUCIARIA, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del presente contrato, una
comunicacién de aceptacidn de los términos v condiciones de este contrato, por parte de la ENTIDAD y/o el
INTERVENTOR.

Entregar toda la informacién que considere necesaria y/o sea solicitada por LA FIDUCIARIA & fin de dar
cumplimiento a las Circulares Nos, 100 de 1995 y 007 de 1996 expedidas por la Superintendencia Financiera,
relacionadas con el sistema de prevencién de lavado de activos y las normas posteriores que las adicionen o
complementen, o cualquier otra autoridad que requiera informacion sobre la ejecucion del presente contrato.

Abstenerse de recibir los recursos provenientes del ANTICIPO.

Notificar a la ENTIDAD la suscripcidn del presente contrato, asi como la cuenta a la cual debe girar los recursos
provenientes del anticipo.

Revisar el informe de rendicidn de cuentas enviado por LA FIDUCIARIA, asi como los informes mensuales sobre el
uso de los anticipos e indicar si sobre este documento existe alguna observacion, dentro de los (30) dias
siguientes a su recepcidn.

Informar a LA FIDUCIARIA sobre cualquier evento que pueda afectar la gestion encomendada a la Fiduciaria
mediante el presente Contrato.

Oponerse a toda medida preventiva o ejecutiva tomada contra los bienes del FIDEICOMISO en el caso de que la
FIDUCIARIA no lo hiciere.

Adelantar todas las gestiones y acciones que se requieran para la defensa de los BIENES FIDEICOMITIDOS
objeto del presente contrato.

Actualizar la informacion de conocimiento del cliente para efectos de dar cumplimiento con las normas sobre
administracion del riesgo de lavado de activos y financiacidn del terrorismo — SARLAFT y a la Resolucidn No. 164
del 27 de diciembre de 2021 expedida por la DIAN y/o las normas que la adicionen o madifiquen.

Las demds que le correspondan en los términes de este contrato y de la ley.

MITENTE DEL BENEFICI : Son derechos de EL FIDEICOMITENTE

y/o EL BENEFICIARIO:

1

2.

Solicitar a LA FIDUCIARIA el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a su cargo conforme a los
términos previstos en este contrato y en la Ley.

Solicitar la rendicion de cuentas a LA FIDUCIARIA en los términos de este contrato.
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3. Recibir a la terminacién del negocio fiduciario la transferencia del dominio de los BIENES FIDEICOMITIDOS y de
los RECURSOS que quedaren después de pagados todos los pasivos y cumplidas todas las obligaciones a cargo
de EL FIDEICOMISO se encuentren en cabeza de él.

4,  Los demads reconocidos en la Ley o en este CONTRATO.

NOVENA.- INSTRUCCIQONES: Para el desarrollo del objeto del presente contrato LA FIDUCIARIA como vocera y
administradora del FIDEICOMISO seguira las siguientes instrucciones:

1. Girar los recursos que ingresen al FIDEICOMISO de conformidad con el PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL
ANTICIPO previa autarizacién de EL INTERVENTOR. En todo caso, EL FIDEICOMITENTE debera aportar todos
los recursos que sean necesarios para el pago de la comision fiduciaria, costos y gastos del patrimonio autdnomo.

2. Administrar los recursos que ingresen al FIDEICOMISO en cuentas de ahorros de Entidades Bancarias vigiladas
por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o en fondos de inversion colectiva administrados por la
FIDUCIARIA que cumplan con las disposiciones del Decreto 1525.

3. Reintegrar los recursos del anticipo a la ENTIDAD si se llegare a declarar la caducidad, terminacion anticipada o
nulidad del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: LA FIDUCIARIA no realizard pagos sobre canje ni en sobregiro, es decir, solo giraré los
fondos disponibles. Por lo tanto, EL FIDEICOMITENTE debera aportar todos los recursos que sean necesarios para
atender los giros que deba realizar la FIDUCIARIA como vocera del FIDEICOMISO.

PARAGRAFO SEGUNDO: LA FIDUCIARIA sdlo recibira instrucciones en documento original con la firma registrada en
la tarjeta de firmas por parte de EL FIDEICOMITENTE, y con la firma del INTERVENTOR.

PARAGRAFO TERCERO: LA FIDUCIARIA no asumird responsabilidad alguna, por los perjuicios derivados de drdenes
de giro erréneas impartidas por EL FIDEICOMITENTE o por instrucciones de giro por fax o fotocopias.

PARAGRAFO CUARTO: De las drdenes de giro, LA FIDUCIARIA realizard una confirmacidn telefonica, para lo cual EL
FIDEICOMITENTE informard mediante comunicacién escrita la perscna designada para tal efecto por EL
INTERVENTOR y/o la ENTIDAD segun corresponda. En todo caso se deja constancia que el procedimiento de ordenes
de giro cansta en el instructivo de érdenes de giro publicado en la pagina web de LA FIDUCIARIA.

DECIMA .- REALIZACION DE GIRQS: Con tres (3) dias hdbiles de antelacion a la realizacion del giro, y siempre y
cuando estén los recursos disponibles en el FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE remitira segun el procedimiento
interno de LA FIDUCIARIA determinado para tal fin y que consta en el instructivo de drdenes de giro publicado en la
pagina web de LA FIDUCIARIA, el listado de LOS PROVEEDORES a quienes deba girar LA FIDUCIARIA por cuenta
de EL FIDEICOMITENTE, con sus respectivos soportes. Dicha relacion contendra valores netos de giro, es decir, que EL
FIDEICOMITENTE realizara los descuentos respectivos, v la cifra que envie a LA FIDUCIARIA sera la definitiva, sin que
LA FIDUCIARIA tenga que realizar descuento o liquidacion alguna. LA FIDUCIARIA no sera responsable de la
elaboracidn de las declaraciones, ni del pago de impuestos, tasas y contribuciones en el evento en que se causen. En
todo caso los giros deberdn contar con la aprobacidn previa del INTERVENTOR vy ser destinados de conformidad con lo
do AN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICI

En todo caso, cuando se trate de giros ordenados a través del sistema previsto para tal fin, EL FIDEICOMITENTE se
obliganespecificamente a:

a.  No permitir que terceras personas operen el servicio mediante el usuario y clave y/o seguridades adicionales que
se llegaren a establecer.

b.  Establecer los cantroles necesarios a fin de evitar que terceras personas no autorizadas puedan operar el servicio,
sin perjuicio de la responsabilidad que asume EL FIDEICOMITENTE por dichas operaciones.

c.  Sequir las recomendacicones en cuanto a forma de operar y seguridades del Servicio.

d.  Guardar debida reserva sobre la forma, manejo, funcionalidades y facilidades del Servicio.
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e. Informar a los usuarios que operan el servicio, las condiciones de uso y las recomendaciones de seguridad
impartidas por LA FIDUCIARIA.

f.  En el evento en que exista pérdida o hurto de la informacion requerida para operar el servicio EL
FIDEICOMITENTE se obliga a informarlo de manera inmediata a LA FIDUCIARIA, so pena de la responsabilidad
que asuma EL FIDEICOMITENTE por ¢l no cumplimiento de esta obligacion.

Por ende, EL FIDEICOMITENTE ser4 el Unico responsable, entre otros, por los siguientes eventos:

a) Por el uso indebido del Servicio por parte de las personas autorizadas o por EL FIDEICOMITENTE. En
consecuencia, EL FIDEICOMITENTE asume toda la responsabilidad de las operaciones ordenadas mediante el
Servicio al sistema de computacién de LA FIDUCIARIA, sin requisito distinto a que la orden se haya impartido & través
del Servicio y empleando el usuario y la clave y/o seguridades adicionales, en los términos establecidos en el presente
documento.

b) Por los perjuicios de cualquier naturaleza que pueda sufrir EL FIDEICOMITENTE a consecuencia de una
imposibilidad, demora o deficiente transmision de los datos u operacicnes solicitadas en su sistema de computacién, a
causa de fallas en el equipo de EL FIDEICOMITENTE, redes telefénicas u otras ajenas al control de LA FIDUCIARIA.

d) Si las operaciones no pueden realizarse por causas atribuidas al FIDEICOMITENTE, tales como falta o insuficiencia
de fondos en sus cuentas o por incorrecta operacion del sistema, omisiones o insuficiencia de informacion en los
formularios y solicitudes, por dafios en los sistemas de transmision de datas, u otros que estén por fuera del control de
LA FIDUCIARIA.

f) Cualquier acto, omisién o garantia ofrecidos por PROVEEDORES, Sitios de Terceros, y cualquier otra persona se
realiza bajo responsabilidad del FIDEICOMITENTE, pues LA FIDUCIARIA queda desligada de cualquier negocio
celebrado entre EL FIDEICOMITENTE y dichos terceros.

g) LA FIDUCIARIA no estaré obligada a validar la informacidn de los pagos que realice EL FIDEICOMITENTE a través
del Servicio, por lo tanto, los errores en las sumas pagadas, la obligacion objeta de pago, la identificacion y cualquier
otra informacién suministrada por EL FIDEICOMITENTE, son su responsabilidad.

h) La FIDUCIARIA no es responsable por casos de fuerza mayor, caso fortuito, causa extrana o hecho de un tercero y
que en un momento puedan ocasionarle perjuicios a EL FIDEICOMITENTE que imposibilite, demore, desvie o altere la
realizacidn de operaciones ylo transacciones.

i) Por perjuicios derivados de inconvenientes ocasionados por el hecho de que el proveedor de bienes o servicios no
actualice oportunamente sus bases de datos de facturacién, o por que hubiese efectuado actualizaciones con datos
errados y que como consecuencia de ello, el pago no pueda hacerse o se realice por un valor o en una fecha errados.

i) Por la informacién publicada en los sitios con los cuales la pagina web tiene vinculos.

) El INTEVENTOR podra autorizar reembolsos, que por avance adelantado de obra haya realizado EL
FIDEICOMITENTE y que esten incluidos en el PLAN DE MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO, lo cuales seran
girados directamente a EL FIDEICOMITENTE en los tiempos y condiciones de un pago normal de un proveedor.

DECIMA PRIMERA.- COSTOS Y GASTOS: Todos los costos, gastos y pagos necesarios para el cumplimiento del
objeto del presente contrato y los que se generan por su constitucion, ejecucién, desarrollo, disolucién o liquidacion, sean
ellos de origen contractual o legal, al igual que la remuneracion de ACCION seran a cargo de EL FIDEICOMITENTE, y
seran pagados con la sola demostracion sumaria de los mismos, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
presentacidn de la cuenta o factura por parte de LA FIDUCIARIA, en la direccign fisica o electrénica que tenga registrada
en sus archivos. Las sumas derivadas de estos conceptos y la remuneracidn de LA FIDUCIARIA causarén intereses de
mora, a la tasa comercial de mora més alta gue permita la ley.

Se consideraran como gastos los siguientes, en el siguiente orden de prioridad:

1. La comision fiduciaria descontada mensualmente.
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9.

10.

Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la ejecucion del contrato o para la defensa de los bienes
fideicomitidos, cuando las circunstancias asi lo exijan.

Los gastos bancarios o similares que se generen en la ejecucion y desarrollo del presente contrato.

El pago de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones de cualquier orden territorial o nacional) y otros gastos
gque se causen con ocasion de la celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion de este Contrato, o de los actos
y contratos en los cuales el patrimonio auténomo deba participar, de acuerdo con la ley o lo pactado que le
corresponda asumir,

El pago de los honerarios para la proteccion de los bienes del patrimonio autdnomo, asi como los gastos que deba
incurrirse por razon de procesos judiciales en los cuales haya de intervenir ACCION en defensa de los bienes del
Patrimonio Auténome.

El pago de las primas correspondientes a los seguros que deba incurrirse por razon de procescs judiciales en los
cuales haya de intervenir ACCION en defensa de los bienes del patrimonic autdnomo.

El page del valor de las multas o sanciones que llegaren a causarse a cargo del patrimonio autdnomao con ocasion
del desarrollo del contrato de fiducia mercantil.

Los gastos de la revisoria fiscal por concepto de honorarios, cuando se requiera de su dictamen sobre los estados
financieros del fideicomiso.

Los gastos que ocasicne la disolucion o liquidacin del patrimaenio autdnomo.

Todos aquellos gastos directos o indirectos que sean necesarios para el buen desarrollo del objeto del presente
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO.- ACCION no asume con recursos propios pagos derivados del presente contrato de fiducia
mercantil,

DECIMA SEGUNDA.- REMUNERACION: LA FIDUCIARIA tendrd derecho a la remuneracion que se indica a

continuacién:

i

La Fiduciaria recibird previo a la firma del contrato de fiducia la suma de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($3.000.000 MCTE)

A partir de la suscripcién del presente contrato y durante toda su vigencia la FIDUCIARIA recibira por su gestion y
la administracién de recursos la suma eguivalente a UN SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE (1
SMMLY) pagaderos mes anticipado dentra de los primeros cinco (5) dias de cada mes, hasta per diez (10} giros
nacionales mensuales no acumulables. Si superan dichos giros, se cancelard la suma de $60.000 mas IVA por
cada giro adicional. Este valor se incrementara anualmente conforme el aumento del IPC del ano inmediatamente
anterior.

Comisiones Eventuales:

Por la suscripcidn de cada otrosi al contrato de fiducia, se generara la comisicn a favor de la fiduciaria que se
pacte previamente

En el evento en el cual se deba aperturar una cuenta corriente o de ahorros se generaré a favor de la fiduciaria
una comision equivalente UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000 MCTE), pagaderos de
forma anticipada a que la fiduciaira deba realizar dicha gestion.

Por el registro de cada contrato de cesion de la calidad de fideicomitente y/o beneficiario totales o parciales, se
generard a favor de la fiduciaria una comision equivalente a TRES SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (3 SMLMV)

Por la emisidn de paderes, certificaciones, coadyuvancias o cualquier documento para tramites administrativos, se
generard a favor de la fiduciaria una comisién equivalente a UN SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE
(1 SMLMV)
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5 Por la asistencia de funcionarios de la fiduciaria a cualquier comité, asamblea de fideicomitentes o de
beneficiarios u drgano que se establezca en el contrato de fiducia, se causard a favor de la fiduciaria una suma
equivalente a TRES SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (3 SMLMV).

6. Por la asistencia Audiencia o diligencia judicial o extrajudicial de cualquier naturaleza relacionada con el
fideicomiso, se causara a favor de la fiduciaria una suma equivalente a CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (5 SMLMV) por cada actuacion

7. En el evento que haya recursos gue se administren en el Fondo Abierte ACCION UNO o 1525 que administra la
Fiduciaria, se cobrard la comisién que se establece en su reglamento, informacion gue se encuentra €n el
Prospecto del Fondo disponible en la pagina web vww.accicn.com.co

PARAGRAFO PRIMERO: La mora en el pagoe de las comisiones pactadas, generara a favor de la FIDUCIARIA el pago
de intereses por mora a la tasa maxima legal permitida, a partir del primer (1) dia habil siguiente al vencimiento del plazo
para el pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: Las comisiones fiduciarias aqui pactadas no incluyen los honorarios a favor de la
FIDUCIARIA que se originen por las gestiones o diligencias que deba realizar la FIDUCIARIA ante las autoridades
administrativas o judiciales de cualquier indole en su calidad de vocera del FIDEICOMISO. Dichos honorarios seran
establecidos previo acuerdo entre el FIDEICOMITENTE y la FIDUCIARIA.

PARAGRAFO TERCERO: Las comisiones enunciadas en la presente clausula no incluyen IVA, el cual se cobrara de
acuerdo con las leyes tributarias vigentes al momento de la facturacidn.

PARAGRAFO CUARTO: Cualquier gestién adicional, no definida en este contrato serd cobrada de manera
independiente, seguin lo acordado previamente por las partes. La FIDUCIARIA se reserva el derecho de acceder o no a
cumplir con la gestion adicional solicitada y especialmente podra abstenerse si se encuentran pendientes de pago las
comisiones fiduciarias que se establecen en esta clausula.

PARAGRAFO QUINTO: El deudor solidario de las presentes comisiones sera EL FIDEICOMITENTE en los términos
aqui establecidos. En tal virtud, la FIDUCIARIA podré descontar automaticamente de cualguier suma a favor de el
FIDEICOMITENTE las comisiones gue surjan por la gestion del FIDEICOMISO.

PARAGRAFO SEXTO: La certificacién suscrita por el Representante Legal y contador de la FIDUCIARIA, en la que
consten las sumas adeudadas por los FIDEICOMITENTE, por concepto de comisiones fiduciarias, prestara merito
gjecutivo para obtener el pago de las mismas.

PARAGRAFO SEPTIMO: La facturacidn de las comisiones y cualquier rubro adicional que se genere se deberd enviar al
siguiente correo electrénico 830146499 @recepciondefacturas.co. Sin perjuicio de lo anterior, quien esté obligado al pago
de las comisiones fiduciarias, costos y gastos del FIDEICOMISO podrd solicitar a la FIDUCIARIA el cambio del correa
indicado mediante comunicacién dirigida a la FIDUCIARIA. EI no recibo de la factura no exime al FIDEICOMITENTE del
pago de la comisién fiduciaria establecida en el presente contrato.

PARAGRAFO OCTAVO.- La FIDUCIARIA podré abstenerse de realizar gestidn alguna relacionada con el desarrollo del
contrato si al momento en que sea solicitada se estd en mora en la cancelacion de la comision fiduciaria o de cualguier
otro costo o gasto surgido con ocasion de la ejecucion del contrato, que se establece a su favor en el presente contrato 0
no se haya contemplado inicialmente en el mismo.

PARAGRAFO NOVENO: Las comisiones establecidas no incluyen los costos en que incurra ACCION para el desarrollo
de este contrato, tales como gastos financieros, impuestos, contribuciones de ley, entre otros, ni para la defensa de los
hienes fideicomitidos, aun después de la terminacién del contrato, costos que seran descontados en igual forma o
pagados por el FIDEICOMISO y/o el FIDEICOMITENTE.

13.1. DURACION: El presente contrato tendra la duracion necesaria para la consecusion de su objeto.
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13.2. MODIFICACIONES: El presente contrato podrd modificarse total o parcialmente, de mutuo acuerdo entre las
partes. Para lo cual dicha modificacién deberd constar por escrito y debera estar suscrito por todas las partes. En todo
caso en el evento gue se encuentren disponibles recursos a favor de la ENTIDAD deberé contarse con la autorizacion
previa y por escrito de ésta.

DECIMA CUARTA.- TERMINACION: Ademas de las causales establecidas en el articulo 1.240 del Cadigo de Comercio,
salvo las establecidas en el numeral 6) y 11), este contrato terminard cuando se produzca alguno de los siguientes
eventos:

a.

b.

Por mutuo acuerdo de las partes;

Por haberse ejecutado completamente su cbjeto;

Por la terminacidn anticipada del CONTRATO;

Por decision judicial debidamente ejecutoriada;

Por haberse presentado renuncia del fiduciario, para lo cual deberd previamente surtir el tramite ante la
Superintendencia Financiera de Colombia.

ACCION podra dar por terminado unilateralmente el presente contrato si en su ejecucion sobrevinieren
circunstancias que impidan su cabal cumplimiento, tales como:

L

9.

El incumplimiento por parte de EL FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO con sus obligaciones de atender los
gastos de EL FIDEICOMISO.

. En la actualizacion de la informacién en forma veraz y verificable, de acuerdo con lo establecido por las normas

que tratan sobre el Sistema de prevencidn de lavado de activos y financiacion del Terrorismo — SARLAFT-,
quien por ese hecho asume desde ahora la responsabilidad que acarrearia la terminacion del contrato frente
a los terceros vinculados.

. Par ser incluidos en listas restrictivas o vinculantes tales como lista ONU, OFAC o de similar naturaleza o

condenado por cualquier delito.

. Por la terminacion anticipada del CONTRATO.

. En el evento en que EL FIDEICOMITENTE se encuentre vinculado como sujeto activo dentro de un proceso de

caracter penal, fiscal, disciplinario, civil, comercial, administrativo, o de cualquier indole que LA FIDUCIARIA
considere que pueda afsctar el normal desarrollo del presente contrato.

. Que los bienes de EL FIDEICOMISO sean vinculados a procesos de extincion de dominio o de expropiacion

administrativa o judicial.

. Por decretarse con respecto al FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO el desmonte de operaciones, la

intervencion para administracion o liquidacion por autoridad competente por actividades de captacion ilegal
de recursos.

. La imposibilidad de localizar al FIDEICOMITENTE y/o BENEFICIARIO, siempre que tal hecho impida el

desarrollo del contrato.

Por mora en el pago de comisiones fiduciarias por un periodo superior a noventa (90) dias.

DECIMA QUINTA.- LIQUIDACION: La etapa de liquidacién del FIDEICOMISO, tendrd la duracién necesaria para ese
fin. Para ese efecto se llevaran a cabo las siguientes gestiones:

1

En el evento en que existan pasivos a cargo del FIDEICOMISO, EL FIDEICOMITENTE debera cancelarlos a mas
tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la presentacion por parte de LA FIDUCIARIA de los
documentos soportes.
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2. EL FIDEICOMITENTE procederd al pago de las sumas que se deban a LA FIDUCIARIA por concepto de su
remuneracidn no pagada, segln corresponda.

3. LA FIDUCIARIA, de conformidad con las instrucciones que reciba de EL FIDEICOMITENTE procedera a transferir
los hienes que aln se encuentren en el FIDEICOMISO a él directamente o a terceros a quienes él ceda sus
derechos.

4. Posteriormente, LA FIDUCIARIA entregard rendicion final de cuentas de su gestion al FIDEICOMITENTE,
entendiéndose que si dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a dicha entrega no se formulan observaciones
o diez (10) dias después de haberse presentado las explicaciones solicitadas y sean aceptadas dentro de un
término igual, se da por terminada satisfactoriamente la liquidacién y en consecuencia el vinculo contractual que
se generd con este contrato. Durante el periodo de liquidacion sdlo procederén para LA FIDUCIARIA las gestiones
directamente relacionadas con tal fin.

PARAGRAFO PRIMERO.- Todos los gastos de EL FIDEICOMISO pendientes de pago a la liquidacién del presente
contrato, que no pudieron ser cancelades con los recursos del mismo, serd asumidos automaticamente por EL
FIDEICOMITENTE, quien tendra la calidad de deudor frente a esas obligaciones, circunstancia que es aceptada por EL
FIDEICOMITENTE con la firma del presente contrato, la cual seré consignada en el acta de liquidacion.

PARAGRAFQ SEGUNDO.- En el evento que no sea posible 1a localizacién del FIDEICOMITENTE, se procedera en la
forma que se describe a continuacion, luego de haberse agotado el procedimiento descrito en los literales anteriores en
lo que fuere posible: () Si existieren recursos liuidos en EL FIDEICOMISO, que de conformidad con el presente
contrato deban ser entregados al FIDEICOMITENTE, éste desde ya, mediante el presente documento, otorga poder
especial a LA FIDUCIARIA, para que en la doble calidad de entidad fiduciaria y apoderada de este, se adhiera, con
dichos recursos, como inversionista a cualquiera de los fondos de inversion colectiva administrados por ACCION
SCCIEDAD FIDUCIARIA S.A., o (i) En el evento que EL FIDEICOMITENTE no acuda a la liquidacion del contrato, LA
FIDUCIARIA gueda facultada para efectuar la liquidacion unilateralmente, documento al cual se le adjuntara la rendicion
final de cuentas.

)N ESPECI IDEICOMI : Con la suscripcion del presente contrato el
FIDEICOMITENTE declara que saldra a la DEFENSA bajo su propia responsahilidad juridica, técnica y administrativa de
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en su propio nomhbre y como vocera y administradora del FIDEICOMISO, frente
a cualquier requerimiento, queja, sancién, demanda, sentencia, laudo arbitral, actuacicn prejudicial, judicial,
administrativa o de cualquier ente de control que tenga erigen en incumplimiento de las obligaciones que le son propias
al FIDEICOMITENTE en virtud de lo establecido en el presente contrato y, en particular, a cualquier aspecto vinculado
con el CONTRATQ y las garantias que se deben constituir a favor de la ENTIDAD, toda vez que el FIDEICOMITENTE
son los Unicos responsables por el cumplimiento de dichas obligaciones.

En virtud de lo anterior el FIDEICOMITENTE se obliga, con la suscripcidn del presente documento, a sustituir
extraprocesal, procesal y econdmicamente a ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., en su propic nombre y como
vocera del FIDEICOMISO en el evento de ser requerida por los mencionados conceptos, para lo cual bastara el primer
requerimiento formulado por la FIDUCIARIA al FIDEICOMITENTE o el llamamiento en garantia dentro del respectivo
proceso.

Las partes acuerdan que esta obligacion de responsabilidad permanecera vigente en el término de duracion del presente
contrato y hasta cinco (5) afios después de su liquidacion.

DECIMA SEPTIMA.- MERITQ EJECUTIVO: Las partes acuerdan que el presente contrato presta merito ejecutivo y
copia del mismo, junto con las facturas de cobro por comisiones o costos y gastos de EL FIDEICOMISO, que se expidan
por parte de LA FIDUCIARIA con destino al FIDEICOMITENTE o a los obligados del pago, constituiran titulo ejecutivo
suficiente para que LA FIDUCIARIA pueda hacer exigible por la via judicial el cumplimiento de las facturas insolutas a
cargo del FIDEICOMITENTE por tales conceptos.

DECIMA OCTAVA.- ACTUALIZACION DE INFORMACION: EL FIDEICOMITENTE se obliga a actualizar por lo menos
una vez al afo, la informacion requerida por LA FIDUCIARIA para el cumplimiento que se requiere por el Sistema de
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Administracion de Riesgo de Levado de Activos y Financiacion del Terrorismo SARLAFT, exigidad par la
Superintendencia Financiera de Colombia.

DECIMA NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE: En lo no previsto en las clausulas anteriores, el presente contrato se
regulard por la legislacion de la Republica de Colombia y en especial por lo que dispone el Cédigo de Comercio y el
Estatuto Organico del Sistema Financiero {Decreto 663 de 1993).

VIGESIMA.- GESTION DE RIESGO: Los riesgos asociados al negocio fiduciario a que se refiere el presente contrato,
son aquellos que han sido discutidos y analizados entre el cliente y la FIDUCIARIA en forma previa a la celebracién del
presente contrato, en el mismo sentido a continuacion se describen los mecanismos para el cumplimiento de las politicas
y estandares establecidos por LA FIDUCIARIA para la gestion de tales riesgos:

RIESGOS OPERACIONALES: LA FIDUCIARIA cuenta con un Sistema de Gestién del Riesgo Operacional
conformado por un conjunto de elementos tales como politicas, procedimientos, estructura organizacional
adecuada y sistemas de informacién de monitorec de riesgo, que le permiten una efectiva administracion del
riesgo operacional, entendido como la posibilidad de incurir en pérdidas, generadas por fallas o
inadecuaciones en el recurso humano, procesos, tecnologia, infraestructura, o por la ocurrencia de
acontecimientos externos. Este riesgo abarca el riesgo legal. Tamhién gestionamos el Riesgo Reputacional en
la Firma.

RIESGOS FINANCIEROS: ACCION FIDUCIARIA cuenta con los sistemas de gestion de riesgos de mercado,
liquidez y crédito, los cuales estan conformados por un conjunto de elementos tales como: politicas,
procedimientos, estructura organizacional, metodologias y sistemas de informacidn del mercado de valores,
para el adecuado monitoreo y control de estos riesgos entendidos como la posibilidad de incurrir en pérdidas
par efectos en las variaciones en tasas de interés o precios, liquidez, v deterioro de la calidad crediticia o de
salvencia de las entidades con las que se realice inversiones y/o transacciones en los mercados de valores,

Los sistemas implementados en la fiduciaria hacen parte del Sistema Integral de Administracién de Riesgos (SIAR)
y se ajustan a las normas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en el Capitulo XXXI de la
CBFC CE 100 de 1995, y aplican las metodologias estdndar de medicion de riesgos alli establecidas para cada uno
de los sistemas.

RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: LA FIDUCIARIA cuenta con
procesos de vinculacidn, conacimiento y estudio de sus clientes, al igual que con un monitoreo de las operaciones
realizadas dentro de la vigencia del contrato. LA FIDUCIARIA cuenta con los mecanismos de control necesarios
que permiten detectar operaciones sospechosas e inusuales y proceder a tomar las decisiones pertinentes, de
conformidad con el Manual implementado al interior de la misma, scbre el Sistema de Administracion del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiacidn del Terrarismo (SARLAFT).

RIESGO TECNOLOGICO Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION: Se define como el riesgo de pérdida
financiera, afectacion o dafio de la reputacion de la Fiduciaria derivado de algdn tipo de falla o afectacion de su
plataforma tecnoldgica o sistemas de informacién. ACCION FIDUCIARIA cuenta con un Sistema de Gestidn de
Seguridad de la Informacidn y Ciberseguridad acorde con la normatividad vigente en dicha materia, que contempla
todos los elementos requeridos para asegurar y preservar la disponibilidad, confidencialidad, integridad y privacidad
de la informacidn que se almacene, reproduzca, procese o transmita en los sistemas informaticos de la entidad, asf
como para anticipar o defender ante posibles amenazas cibernéticas.

Por ende, EL FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO serd el tinico responsable en caso de gue existan alteraciones
en los sistemas informaticos de EL FIDEICOMITENTE y BENEFICIARIO, que imposibiliten la realizacidn de una
gestion por parte de la Fiduciaria, durante todo el tiempo que ésta se mantenga.
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En todo caso, el riesgo tecnoldgico y de seguridad de la informacion sera administrado y gestionado de
conformidad con las politicas internas de la FIDUCIARIA establecidas en el documento SIN_POL_005 Politica de
Sequridad de la Informacion y Ciberseguridad, en el caso en que se presente dentro de los sistemas intemos de la
misma Fiduciaria

Las partes con la suscripcion del presente contrato, se obligan a adoptar los mecanismos establecidos para el cumplimiento
de los estandares definidos para la gestion de los riesgos asociados al presente contrato, a dar a conocer tales mecanismos a
los terceros interesados en vincularse al negocio y de igual forma se obliga a suministrar toda la informacién gque sea
requerida para la atencidn de los sistemas de administracion de riesgos.

VIGESIMA PRIMERA.- CONSULTA Y REPORTE EN BASES DE DATOQS: Quienes tengan la calidad de
fideicomitentes o beneficiarios del FIDEICOMISO o quienes representen su derecho u ostente en el futuro la calidad de
fideicomitentes o beneficiarios autorizan a la Fiduciaria a reportar, procesar, salicitar y divulgar a las Centrales de
Informacidn y/o de Riesgo de Entidades Financieras de Colombia o a cualquier otra entidad que maneje o administre
bases de datos con los mismos fines, toda la informacién referente a su comportamiento como cliente de la entidad y
muy especialmente a: &) Consultar, en cualquier tiempo, toda la informacion relevante para conocer su desempefio
como deudor, su capacidad de pago, la viabilidad para entablar 0 mantener una relacién contractual, o para cualquier
otra finalidad, incluyendo sin limitarse la realizacién de campafias de mercadeo, ofrecimiento de productos y publicidad
en general. b) Reportar a cualquier base de datos manejada por un operador de datos, tratados o sin fratar, sobre el
cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones crediticias, sus deberes legales de contenido patrimonial, sus datos
de ubicacién y contacto, sus solicitudes de crédito, asi como otros atinentes a sus relaciones comerciales, financieras y
en general socioecondmicas que haya entregado o que consten en registros publicos, bases de datos publicas 0
documentos publicos. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones se reflejard en las
mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a su actual y
pasado comportamiento frente al sector financieroy, en general, al cumplimiento de sus obligaciones.

Para todos los efectos, quienes tengan la calidad de fideicomitentes y beneficiarios conocen y aceptan expresamente
que los reportes y plazos se efectuaran de conformidad con las normas que al respecto sean incluidas en el reglamento
de los respectivos operadores de las bases de datos antes descritas, y las normas legales que regulen la materia.
lguaimente, quienes tengan la calidad de fideicomitentes y beneficiarios manifiestan gue conocen y aceptan que la
consecuencia de esta autorizacion serd la consulta e inclusion de sus datos financieros en las Centrales de Informacion
ylo Riesgo de Entidades Financieras de Colombia o cualquier ofra entidad que maneje o administre bases de datos con
los mismos fines; por lo tanto, las entidades del sector financiero afiliadas a dichas centrales conocerdn su
comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones financieras.

La autorizacion anterior no impedira a dichos sujetos a ejercer el derecho a corroborar en cualquier tiempo en la
FIDUCIARIA, 0 en la central de informacién a la cual se hayan proparcionado los datos, que la informacidn suministrada
es veraz, completa, exacta y actualizada, y en caso de que no lo sea, a gue se deje constancia de su desacuerdo, a
exigir la rectificacion y a ser informado sobre las correcciones efectuadas.

Cualquier reclamacion al respecto, debera atender lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 17 de la Ley 1266 de 2008. o
cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya; siendo la autoridad competente la Superintendencia Financiera
de Colombia.

VIGESIMA SEGUNDA,- EDUCACION FINANCIERA: Con el fin de obtener més informacidn sobre cada uno de los
productos y servicios que presta la FIDUCIARIA, quienes tengan la calidad de fideicomitente y/o beneficiarios podran
consultar la pagina web de ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., cuyo enlace es: wyvwv.accion.com.co o solicitar
informacion personalizada en cualquiera de las oficinas en todo el pais durante la ejecucion del presente contrato e
incluso después de la terminacion del mismo. Igualmente, si se requiere informacion mas precisa y detallada acerca de
los derechos y responsabilidades como consumidor financiero, se podran dirigir a la pagina web de la Superintendencia
Financiera de Colombia gue actualmente es: https./fwww.superfinanciera.gov.

VIGESIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES; Para todos los efectos del presente contrato, las partes convienen que el
domicilio del mismo es la ciudad de Bogoté D.C. y declaran que recibiran notificaciones e informacion de cualguier tipo
en las siguientes direcciones fisicas y de correo electronico:
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EL FIDEICOMITENTE

Direccién: Carerra 11A N 94A — 31 oficina 402 — Bogota D.C
Teléfono: 6451586

Correo electrdnico: acabrera@mcarquitectos.com

LA FIDUCIARIA:

Direccion: Calle 85 No. 9 — 65 de Bogata D.C.

Teléfono: 6915090

Correo Electronico: notijudicial@accion.com.co

VIGESIMA TERCERA.- DISPOSICIONES ANTI-CORRUPCION Y ANTISOBORNQ: LAS PARTES declaran conocer las
disposiciones anti-corrupcion y anti-soborno, y que en esa medida, aceptan conocer que se encuentra prohibido pagar,
prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o incurrir en cualquiera de las conductas descritas en la Ley
1474 de 2011, mediante la cual se dictan disposiciones para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcion y la
efectividad del control de la gestion pblica, Ley 1778 de 2016 per la cual se dictan normas de lucha contra la corrupcién
y sobre la responsabilidad de las personas juridicas por actos de corrupcion trasnacional.

Las partes reconocen y aceptan que el presente documento podrd ser firmado mediante mecanismos electrénicos, es
decir, mediante la utilizacién de firma electrénica o firma digital, en los términos establecidos en la Ley 527 de 1999, &l
Decreto 2364 de 2012, el CGP y demas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Por ello, las Partes
manifiestan que:

a) Elmecanismo electrdnico tendra la misma validez y efectos juridicos que una firma manuscrita.

b) El mecanismo electrénico podra ser proveido por cualquiera de las Partes o por un tercero.

¢) El mecanismo electrénico cumple con los criterios de autenticidad, integridad, confiabilidad y apropiabilidad, en

los términos indicados en el Decreto 2364 de 2012.

El mecanismo electrénico podra estar conformado por cadigos, contrasefias, datos biométricos o claves criptograficas,
entendidos ellos en general como mensajes de datos, los cuales permiten identificar a las partes.

Para constancia de lo anterior, el presente documento se suscribe electronicamente, motivo por el cual las partes
declaran conocer aceptar y entender que, para todos los efectes legales y contractuales, la fecha del documento sera la
misma en que el documento sea suscrito por LA FIDUCIARIA.

EL FIDEICOMITENTE LA FIDUCIARIA
@Q MAURGCAS BUITSLAD
MARIO ANDRES CABRERA PINZON MAURICIO ALBERTO BUSTILLO CABRERA
C.C. 80.087.073 C.C.1.129.576.322
Representante Legal Representante Legal
MC ARQUITECTOS S.A. ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

NIT 830.146.499-1
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A

& P Formulario del Registro Unico Tributario

2 Concepto {1 Q| 2 Actualizacion

4. Numero de formulario

IR

Operativa de Grandes Contribuyentes i 3 g

14967245790

il

14967245

6.0V
5 5 41 3|86

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

8 0 0 1

12. Direccion seccional 14. Buzon electronico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25, Tipo de documento 26. Numero de Identificacidn 27. Fecha expedicion

Persona juridica 1

R A i 1 i

80, Ciudad/Municipio

Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento

31. Primer apellido 32. Segunda apellido 33. Primer nombre 34. Qtios nombres

35. Razon social
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.

36. Nombre comercial

37 S_R'Q-;sv_
{ACCION FIDUCIARIA

HUBIG

ACI(JN

38. Pais
COLOMBIA 16 9

40. Ciudad/Municipio
Bogota, D.C. 001

39. Departamento :
Bogota D.C. ; 11

41. Direccion principal

CL 85 9 65

42. Correo electronico impuestos@accion.co Y

43 . Codigopostat 1 0 0O 7 5 44 Teléfone 1 6 9150 9 0|45 Teléfono 2 3177226678
CLASIFICACION
Actividad aconémica’ i Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria- Otras actividades 58 Hlinners
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codino 49. Fecha inicio activicad 50. Codigo 1 2 51. Cadigo establecimientos
leesofltessortaffl o <. o | I 1 || | I
R-’aspdnsabilidades. Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 m?m 3 -—--g-w 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscouge|3 |5 |7 |8 |9 |1 0j1 3j1 4l1 5[4 2485254556061 | | | | | | | | | |
03- Impuesto al patrimonio 14~ Informante de exagena 60 - Autorretencion concep rendi Finan vig
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar = 15- Autorretenedor 61 - Autorretencion concep comisiones vig
07- Retencion en la fuente a titulo de rent 42- Obligado a llevar contabilidad
08- Retencion timbre nacional 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
09- Retencion en la fuente en el impuesto 52 - Facturador electronico
10- Obligado aduanero 54 - Intercambio Automatico de Informaci
13- Gran contribuyente 55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuari:s aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10

- l j ’ J | ‘ | E J I 55 Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

54. Cadigo Ls.f Modo | I
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
111 | || L

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

L] wo[X]

58. Anexos

60. No. de Folios: 0

61.Fecha |2023-12

-12/16:36: 50

La informacion suministrada a traves del formulario oficial de inscripcion, actualizacidn, suspension
y cancelacion del Registro Unice Tributario (RUT). deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexaclitud en alguno de los datos suministrados se adelantardin los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso. Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el iramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1681 de 2012,

Firmna del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084, Nombre ROZO ALVARADO LUIS JAVIER

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion

documento PDF: 01-04-2024 (2:41:43PM







Certificacion
Bancaria

 Sefiores
PA ACCION FIDUCIARIA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PA ACCION FIDUCIARIA, identificada con Nit. No
805012921 a la fecha 13/03/2024, presenta la siguiente informacion:

PA FA 6262 FIDEICOMISO ANTICIPO HANGAR
TOLEMAIDA

Tipo producto  JAHORROS

No. producto 040-0000902-6

Fecha apertura  |13/03/2024

Estado ACTIVA

Cédigo sucursal 40 - CENTRO 93

Nombre producto

Quedamos a su disposicion, por eso en caso de requerir ampliar la anterior informacion podra comunicarse
con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

o
A&L&;’a GU@;;NQ_\O -

CLAUDIA MIREYA GUERRERO CIFUENTES
OFICINA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
GERENCIA DE SERVICIOS REGIONALES

= Bancolombia







