



Actualización del proyecto "Implementación del proyecto agua para vivir mediante prácticas para el aprovechamiento y recolección de agua lluvia como medida de mitigación y adaptación al cambio climático en el Departamento del Tolima"

Codigo: F028

Version 1

Pag:

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA_OBRA

CONCEPTO		V.M./BASE	FACTOR	Dedicación	Duración de la obra (Meses)	V.PARCIAL	FACTOR MULT	%
1	ADMINISTRACION							
SALARIOS PERSONAL DE OBRA						\$ 22.764.342		4,63%
1	Residente- Profesional a fin	\$ 2.066.067,90	1,69	100%	6,00	\$ 20.985.878,09	\$ 3.497.646,35	
1	Profesional SST	\$ 1.750.905,00	1,69	10%	6,00	\$ 1.778.464,24		
GASTOS OPERACIONALES						\$ 876.795,41		0,18%
	GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y OTROS)	\$ 146.132,57	1	100%	6,00	\$ 876.795,41		
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS						\$ 1.150.583,80		0,23%
	Estampillas pro universidad Nacional y estatales	\$ 29.502.148,63	0,5%	1 a 2000 SMLV		\$ 147.510,74		
	RETEICA	\$ 29.502.148,63	1%			\$ 236.017,19		
	RETEFUENTE	\$ 29.502.148,63	2%			\$ 590.042,97		
	CUMPLIMIENTO	\$ 29.502.148,63	0,20%	20%		\$ 59.004,30		
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 29.502.148,63	0,20%	5%		\$ 59.004,30		
	CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 29.502.148,63	0,20%	20%		\$ 59.004,30		
						COSTO DIRECTO DE INTERVENTORIA		\$ 24.791.721,54
IVA 19%		\$ 24.791.721,54	19,00%			\$ 4.710.427,09		0,96%
						COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA		\$ 29.502.148,63

6,00%

FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRES Y APELLIDOS

DILEY VANESSA BARRERO OLAYA

CARGO

PE - SDAS / Coordinacion recurso hidrico

CC

1.105.673.133