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1. INFORMACION GENERAL

Fecha: Mayo de 2026

Entidad: Distrito de Santiago de Cali

Numero del proceso: 4182.010.32.1.327-2026

Organismo: Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO

El presente documento, contiene el analisis del sector del proceso de contratacién adelantado
por Santiago de Cali Distrito Especial - Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos,
“CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI’, en cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el mercado
relativo al objeto del proceso de contratacidon, desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

3. INTRODUCCION

De acuerdo con la funcién asignada a las entidades estatales de adquisicion de bienes, obras
y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y
a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer:
(a) cual es su necesidad y como puede satisfacerla; (b) como y quiénes pueden proveer los
bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores
desarrollan su actividad.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de
contrataciéon, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
analisis de riesgo. El resultado del analisis debe plasmarse en los estudios y documentos
previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratacién, la naturaleza del objeto a
contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratacion.

El presente documento busca ayudar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos a entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad pretende adquirir,
para estructurar el proceso de contratacion con la informacién necesaria que permita alcanzar
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los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promocién de la competencia y manejo del
riesgo.

El Plan de Desarrollo 2024 — 2027 “CALI, CAPITAL PACIFICA DE COLOMBIA”, establece
tres propositos orientados al desarrollo integral del territorio, el bienestar de la poblacién, la
sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento institucional, los cuales se desarrollan a través de
retos y programas encaminados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del
Distrito de Santiago de Cali.

Dentro de estos propédsitos se encuentra “Cali, Renovada y Sostenible”, el cual busca
recuperar y proteger las condiciones ambientales del territorio, fortalecer la infraestructura de
servicios publicos y promover soluciones sostenibles frente a las problematicas derivadas del
crecimiento urbano y rural, asi como de los efectos asociados al cambio climatico.

En este contexto, el Plan de Desarrollo contempla en el propésito 2 — CALI RENOVADA 'Y
SOSTENIBLE, el reto “Territorio Planificado y Conectado”, y especificamente el programa
“Vivienda, saneamiento basico y servicios publicos”, orientado a mejorar la calidad de vida de
la poblacién, especialmente en las zonas rurales y de mayor vulnerabilidad, mediante el
fortalecimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento basico.

Asi mismo, se establece el indicador de producto “62010020009 — Sistema de agua potable
y/o saneamiento basico en areas rurales gestionados”, el cual guarda relacién directa con el
presente proceso de contratacion, en la medida en que la formulacién del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV constituye una herramienta fundamental para
la planificacion, manejo, control y reduccion de la carga contaminante generada por las aguas
residuales domésticas en la zona rural del Distrito.

De acuerdo con lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos — UAESP
viene adelantando acciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de saneamiento
basico rural en el Distrito de Santiago de Cali, dentro de las cuales se encuentra la
formulacién del PSMV del corregimiento de La Elvira, instrumento de planificaciéon ambiental
requerido para definir programas, proyectos y actividades relacionadas con la recoleccién,
transporte, tratamiento y disposicién final de las aguas residuales, asi como para establecer
metas de reduccién de carga contaminante y garantizar el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente.
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En consecuencia, la Entidad requiere adelantar un proceso de seleccion bajo la modalidad de
concurso de méritos abierto, cuyo objeto corresponde a: “CONTRATAR LA FORMULACION
DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL
CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI ”, teniendo en
cuenta que se trata de una consultoria especializada que demanda conocimientos técnicos,
ambientales, hidraulicos, sanitarios y regulatorios, asi como experiencia especifica en
saneamiento basico y gestién de vertimientos.

llustracion 1 Localizacién geografica del corregimiento de La Elvira

LOCALIZACION

El corregimiento de La Elvira (Figura 1) constituye uno de los asentamientos rurales mas
poblados del Distrito Especial de Santiago de Cali. Se encuentra ubicado al norte del distrito,

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o

modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 3 de 128



MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.F004

@ PLANEACION Y GESTION
ALCALD[A DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALI .
, , ESTRUCTURACION DEL JERSION .
GESTION JURIDICO ANALISIS DEL SECTOR
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

en la zona montafiosa de la Cordillera Occidental, dentro de la cuenca alta del rio Aguacatal y
en jurisdiccion de la Reserva Forestal Protectora Cerro Dapa—Carisucio, aproximadamente a
30 0 40 minutos del casco urbano de Santiago de Cali.

Geograficamente, limita al norte con el municipio de La Cumbre, al occidente con el municipio
de Dagua, al nororiente con el municipio de Yumbo y al suroccidente con los corregimientos
de El Saladito y La Castilla. Como referencia geografica, se ubica aproximadamente en las
coordenadas Latitud 3,4419 y Longitud -76,5206.

En el corregimiento habitan aproximadamente 2.500 personas, distribuidas en sectores
rurales con caracteristicas topograficas complejas, predominando terrenos de alta pendiente
y asentamientos dispersos. Estas condiciones han generado importantes retos en materia de
saneamiento basico, particularmente en lo relacionado con la recoleccién, transporte y
tratamiento de aguas residuales domésticas.

Actualmente, el corregimiento presenta una cobertura limitada de sistemas convencionales de
alcantarillado y una alta dependencia de soluciones individuales de saneamiento, muchas de
las cuales resultan insuficientes o inadecuadas frente a las condiciones ambientales vy
poblacionales del territorio. Esta situacidon genera impactos negativos sobre el recurso hidrico
de la cuenca, debido a vertimientos no controlados y a la ausencia de sistemas integrales de
manejo de aguas residuales.

Adicionalmente, las soluciones colectivas existentes no logran atender integralmente las
necesidades de la poblacion, toda vez que gran parte de las redes y colectores se concentran
en sectores centrales, dejando por fuera viviendas localizadas en zonas de dificil acceso,
cercanas a fuentes hidricas o ubicadas por debajo de las vias principales. Asi mismo, se
evidencia que varios de los sistemas de recoleccion existentes no se encuentran
interconectados entre si, lo que limita su funcionalidad y cobertura.

La compleja conformacién topografica del territorio, sumada a la localizacién dispersa y no
planificada de algunas viviendas, dificulta técnicamente la implementacion de soluciones
convencionales de drenaje sanitario, razén por la cual se requiere la formulacién de
alternativas técnicas integrales y adaptadas a las condiciones particulares del corregimiento.

Es por ello que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos — UAESP, en
cumplimiento de su funcidén de garantizar la prestacion eficiente de los servicios de
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saneamiento basico en las comunidades rurales del Distrito de Santiago de Cali, y en
observancia de las disposiciones constitucionales contenidas en los articulos 2, 365, 366 y
367 de la Constitucion Politica, relacionadas con la finalidad social del Estado y la adecuada
prestacion de los servicios publicos domiciliarios, tiene el compromiso de promover acciones
orientadas al mejoramiento de las condiciones de recoleccion, transporte, tratamiento y
disposicion final de las aguas residuales generadas en la zona rural del Distrito.

En este sentido, la UAESP adelanta acciones de fortalecimiento técnico, operativo y
administrativo dirigidas a las organizaciones comunitarias encargadas de la prestacion de los
servicios de acueducto y alcantarillado rural, con el propésito de garantizar una adecuada
gestion de los vertimientos y contribuir a la proteccion de las cuencas hidrograficas del Distrito
de Santiago de Cali.

Por ende, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos — UAESP requiere
adelantar la formulacién del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del
corregimiento de La Elvira, como instrumento de planificacidn ambiental y sanitaria orientado
a definir programas, proyectos y actividades que permitan mejorar las condiciones actuales
de saneamiento basico del corregimiento y reducir el impacto generado por los vertimientos
de aguas residuales domésticas sobre las fuentes hidricas del sector.

Asi mismo, el PSMV permitira establecer metas de reduccién de carga contaminante,
alternativas técnicas para el manejo de las aguas residuales y estrategias para el
mejoramiento progresivo de los sistemas de alcantarillado y tratamiento existentes, en
concordancia con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos por la
autoridad ambiental.

Analisis de alternativas que definen la solucion de la necesidad

El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV constituye el instrumento técnico y
ambiental mediante el cual se identifican, diagnostican y formulan las acciones necesarias
para el manejo integral de las aguas residuales domésticas del corregimiento de La Elvira,
incluyendo las etapas de recoleccion, transporte, tratamiento y disposiciéon final de los
vertimientos.

La formulacién del PSMV parte del analisis de las condiciones actuales del sistema de
alcantarillado y saneamiento existente en el corregimiento, la identificacion de los puntos de
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vertimiento, la evaluacioén de la calidad del recurso hidrico receptor, las proyecciones de carga
contaminante y la definicibn de objetivos, metas, programas, proyectos y actividades
orientadas a la reduccion y control de los impactos generados sobre las fuentes hidricas.

Igualmente, el PSMV debe incorporar mecanismos e indicadores de seguimiento que
permitan evaluar el cumplimiento de las metas propuestas, asi como el monitoreo de las
acciones formuladas para el manejo integral de las aguas residuales domésticas en el
corregimiento de La Elvira.

En consecuencia, se requiere desarrollar una formulacién integral del PSMV que permita
identificar, diagnosticar y evaluar alternativas técnicas, ambientales y operativas para el
mejoramiento de las condiciones actuales de saneamiento basico del corregimiento,
contemplando soluciones ajustadas a las condiciones geograficas, topograficas y sociales del
territorio.

Para tal efecto, la consultoria debera desarrollar, entre otras, las siguientes actividades:

e Realizar el diagnéstico técnico y operativo del sistema de alcantarillado existente en la
cabecera del corregimiento de La Elvira.

e Identificar y evaluar los puntos de vertimiento existentes y las condiciones ambientales
asociadas a la disposicion de aguas residuales domésticas.

e Realizar la caracterizacién fisicoquimica de las aguas residuales domésticas y de las
fuentes receptoras de vertimiento.

e FEvaluar las condiciones actuales de recoleccién, transporte, tratamiento y disposicién
final de las aguas residuales.

e Formular programas, proyectos y actividades orientadas al mejoramiento de los
sistemas de saneamiento basico del corregimiento.

e Definir metas de reduccién de carga contaminante, indicadores de seguimiento y
estrategias de control para la implementacion del PSMV.
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Actualmente, en el corregimiento de La Elvira coexisten diferentes formas de manejo de
aguas residuales domésticas, incluyendo sistemas de alcantarillado parcial, soluciones
individuales y descargas directas a cuerpos de agua, situacion que genera afectaciones
ambientales sobre las fuentes hidricas y riesgos sanitarios para la poblacion.

Asi mismo, existen sectores que no cuentan con cobertura de alcantarillado debido a factores
como la dispersién poblacional, las fuertes pendientes, las limitaciones topograficas y la
ausencia de infraestructura sanitaria, lo que hace necesaria la evaluacién de alternativas
técnicas que permitan mejorar progresivamente las condiciones de saneamiento basico del
territorio.

En este contexto, la formulacién del PSMV debera analizar y comparar alternativas
relacionadas con:

e La optimizacién y ampliacién de sistemas de alcantarillado existentes.

e La implementacién de soluciones individuales o colectivas de tratamiento de aguas
residuales.

e La definicion de tecnologias apropiadas para zonas rurales y de dificil acceso.
e La reduccién de vertimientos directos sobre fuentes hidricas.

e La priorizacion de intervenciones de acuerdo con criterios técnicos, ambientales,
sociales y econdmicos.

Adicionalmente, el PSMV debera contemplar procesos de socializacién y participacion
comunitaria que permitan fortalecer la apropiacién social de las alternativas formuladas y la
articulacién con las comunidades beneficiarias y organizaciones relacionadas con la
prestacion de servicios de saneamiento basico.

De igual manera, el documento debera establecer lineamientos técnicos para el desarrollo
futuro de proyectos de saneamiento basico en el corregimiento, incluyendo criterios de
disefio, recomendaciones de operacién y mantenimiento, priorizacién de intervenciones y
orientaciones para la ejecucion de futuras obras e inversiones.

Finalmente, el PSMV debera contener el soporte técnico, ambiental y normativo, incluyendo

la atencidbn de observaciones, ajustes y requerimientos técnicos formulados por la
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Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca — CVC, hasta obtener su respectiva
aprobacion.

4. DEFINICIONES

Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el analisis
del sector para “CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI", lo que facilita la comprensién de los conceptos esenciales para
quienes leen o trabajan con el documento:

Tabla 1. Definiciones.
Término/ Sigla Definicion
Analisis del sector Estudio que realiza la entidad estatal sobre el mercado relacionado con el objeto
del proceso de contrataciéon, con el fin de identificar las condiciones técnicas,
financieras, organizacionales, comerciales y regulatorias que inciden en la
contratacién.

Autoridad ambiental Entidad competente encargada de evaluar, controlar y aprobar los instrumentos
de manejo ambiental, asi como de ejercer seguimiento al cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente. Para el presente proceso corresponde a la
Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca — CVC.

Carga contaminante Cantidad de sustancias contaminantes presentes en un vertimiento y que pueden
generar afectacion sobre el recurso hidrico receptor.

Caracterizacion Proceso mediante el cual se analizan las propiedades fisicas y quimicas de las

fisicoquimica aguas residuales y de las fuentes receptoras, con el fin de identificar su
composicién y nivel de contaminacion.

Consultoria Modalidad contractual cuyo objeto consiste en la elaboracion de estudios,

disefios, asesorias, diagnésticos, interventorias o proyectos relacionados con
obras o actividades técnicas especializadas.

Contratista Persona natural o juridica, consorcio o unién temporal que celebra un contrato
con una entidad estatal para ejecutar el objeto contractual.

Contrato estatal Acuerdo de voluntades celebrado entre una entidad estatal y un particular para el
cumplimiento de los fines del Estado y la satisfaccion de necesidades publicas.

CcvC Corporacion Autdbnoma Regional del Valle del Cauca. Autoridad ambiental
competente encargada del seguimiento, evaluacién y aprobacion del PSMV.

Diagnostico Evaluacion de las condiciones actuales de funcionamiento del sistema de

técnico-operativo alcantarillado, infraestructura sanitaria y manejo de vertimientos del area objeto
de estudio.
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Fuente receptora

Cuerpo de agua superficial o subterraneo que recibe las descargas de aguas
residuales provenientes de un vertimiento.

Manejo de vertimientos

Conjunto de acciones técnicas, operativas y administrativas orientadas al control,
tratamiento y disposicion adecuada de las aguas residuales generadas por
actividades domésticas, industriales o comerciales.

Levantamiento

Conjunto de actividades técnicas orientadas a obtener informacion detallada de la

topografico superficie del terreno, sus caracteristicas fisicas y su representacion grafica
mediante planos o modelos digitales.

PSMV Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Instrumento de planificacion
mediante el cual se establecen programas, proyectos y actividades para la
recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion final de las aguas residuales.

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Infraestructura destinada al

tratamiento de aguas residuales con el fin de reducir su carga contaminante antes
de su vertimiento a cuerpos de agua.

Sistema de alcantarillado

Conjunto de obras, equipos e instalaciones destinadas a la recoleccion,
transporte, tratamiento y disposicion final de aguas residuales y/o aguas lluvias.

Vertimiento

Descarga final de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio
liquido a un cuerpo de agua superficial, al suelo o a un sistema de alcantarillado.

Recoleccion
residuales

de aguas

Conjunto de actividades e infraestructura destinadas a captar y conducir las
aguas residuales generadas por la poblacion hacia sistemas de transporte y
tratamiento.

Saneamiento basico

Conjunto de acciones, servicios e infraestructuras orientadas al manejo adecuado
del agua potable, aguas residuales y residuos, con el fin de proteger la salud
publica y el medio ambiente.

Tratamiento de aguas
residuales

Proceso fisico, quimico o biolégico mediante el cual se reducen o eliminan
contaminantes presentes en las aguas residuales antes de su disposicion final.

UAESP Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos del Distrito de Santiago de
Cali.

Oferta Conjunto de bienes o servicios disponibles en el mercado para satisfacer una
determinada necesidad, en este caso la prestacion de servicios de consultoria en
saneamiento basico.

demanda Necesidad de bienes o servicios requeridos por las entidades publicas o privadas,

que para el presente caso corresponde a la contratacion de estudios técnicos
para la gestién de vertimientos y saneamiento basico.

Modalidad de seleccién

Procedimiento establecido en la normativa de contratacion estatal mediante el
cual las entidades publicas seleccionan al contratista que ejecutard el objeto
contractual, garantizando los principios de transparencia, seleccion objetiva y
pluralidad de oferentes.
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El Concurso de Méritos | Modalidad de seleccién prevista en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el
Abierto Decreto 1082 de 2015, mediante la cual las entidades estatales seleccionan
consultores o proyectos, garantizando la libre concurrencia de oferentes y la
escogencia objetiva de la oferta mas favorable, con fundamento principalmente en
factores técnicos, de experiencia, capacidad organizacional y calidad, conforme a
las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

Seleccioén objetiva Principio de la contratacion estatal mediante el cual la escogencia del contratista
se realiza con base en criterios previamente definidos que permitan identificar la
oferta mas favorable para la entidad, sin considerar factores subjetivos.

Requisitos habilitantes Condiciones juridicas, financieras, organizacionales y de experiencia que deben
cumplir los proponentes para participar en el proceso de contratacion.

Fuente: Elaboracién propia con base en el Decreto 1082 de 2015 y Guia para el
analisis del sector — Colombia Compra Eficiente.

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratacion
Publica-Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales
del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratacién. Para
ello se realiza un analisis en el contexto econdémico, técnico, regulatorio, innovador y/o
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo
del proceso de contratacion.

A continuacion, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:

5.1. ASPECTOS ECONOMICOS

El sector de agua potable y saneamiento basico constituye uno de los componentes
estratégicos para el desarrollo social, ambiental y econdmico del Distrito de Santiago de Cali,
especialmente en la zona rural, donde aun persisten desafios asociados a la cobertura,
calidad, continuidad y sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado y manejo de aguas
residuales domeésticas.

En el area rural del Distrito operan actualmente cincuenta y una (51) Juntas Administradoras
de Acueducto y Alcantarilado Rural, responsables de la administracién, operacién y
mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento basico en
corregimientos y veredas. En este contexto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Publicos — UAESP ha venido desarrollando proyectos orientados al fortalecimiento de la
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infraestructura sanitaria rural, la optimizacion de sistemas de alcantarillado, el mejoramiento
de plantas de tratamiento y la formulaciéon de instrumentos de planificacion ambiental y
sanitaria en las cuencas hidrograficas del Distrito.

En este sentido, la Administracién Distrital ha identificado la necesidad de fortalecer los
procesos de saneamiento basico rural mediante la formulacién y actualizacién de
instrumentos como los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, los cuales
permiten establecer programas, proyectos y actividades orientadas a la reduccidn de la carga
contaminante, la proteccion del recurso hidrico y el mejoramiento de las condiciones
ambientales y sanitarias de las comunidades rurales.

Particularmente, el corregimiento de La Elvira presenta condiciones que hacen necesaria la
formulacion del PSMV, debido a la existencia de sectores con cobertura limitada de
alcantarillado, presencia de vertimientos directos sobre cuerpos hidricos, dificultades
topograficas para la conexién de viviendas a sistemas convencionales y necesidad de
fortalecer técnica y ambientalmente las soluciones de saneamiento basico existentes.

Desde la perspectiva econdmica, el presente proceso guarda relacién con actividades
asociadas a los sectores primario, secundario y terciario de la economia. El sector primario
comprende actividades vinculadas al aprovechamiento de recursos naturales, tales como
agricultura, explotacion forestal y demas actividades rurales desarrolladas en el territorio. Por
su parte, el sector secundario involucra actividades relacionadas con la construccion y
desarrollo de infraestructura fisica, incluyendo obras hidraulicas, sanitarias y de saneamiento
basico.

No obstante, el presente proceso de contratacion se enmarca principalmente en el sector
terciario de la economia, correspondiente a la prestacidn de servicios especializados,
cientificos y técnicos, toda vez que el objeto contractual comprende actividades de
consultoria e ingenieria relacionadas con diagnostico sanitario, evaluacion ambiental,
levantamientos técnicos, analisis hidraulicos, caracterizaciones fisicoquimicas, formulacién de
instrumentos de planificacibn ambiental y acompafamiento técnico ante la autoridad
ambiental competente.

En consecuencia, el proceso corresponde al mercado de servicios profesionales
especializados en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica, orientados a la formulacién del
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del corregimiento de La Elvira.

Con el propésito de identificar las actividades econémicas asociadas al objeto contractual, se
toma como referencia la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades econdmicas — CIlIU Revisiobn 4 adaptada para Colombia, adoptada por el
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Departamento Administrativo Nacional de Estadistica — Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica, identificandose principalmente las siguientes actividades:
Tabla 2. Cédigos CIlIU Asociados al proceso
Cédigo CIIU | Actividad econémica Descripcién
7112 Actividades de ingenieria|Comprende la prestacion de servicios de ingenieria relacionados con

y otras  actividadesfla elaboracion de estudios, disefios, planificacién, supervision y
conexas de consultoriajasesoria técnica en proyectos de infraestructura, saneamiento basico,
técnica hidraulica, ambiental y deméas areas de la ingenieria.

Incluye actividades relacionadas con pruebas, analisis técnicos,
Ensayos y  analisis|mediciones, evaluaciones ambientales y estudios especializados
técnicos requeridos para el desarrollo de proyectos de ingenieria y gestion
ambiental.

Fuente: Clasificacion Industrial Internacional Uniforme — ClIU Rev. 4 A.C., DANE.

7120

Asi mismo, para efectos de clasificaciébn de bienes y servicios asociados al proceso, se
identifican los siguientes cédigos UNSPSC relacionados con consultoria, ingenieria y gestion
ambiental:

Tabla 3. Codigos UNSPSC relacionados con el proceso

Codigo UNSPSC Descripcién

81101500 Ingenieria civil y arquitectura

77101600 Planeacion ambiental

77101700 Servicios de asesoria ambiental

81151600 Cartografia

80101500 Servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa

De igual manera, el presente proceso de contratacion se encuentra directamente relacionado
con el mercado de servicios profesionales especializados en ingenieria, saneamiento basico y
consultoria ambiental, sector que cumple un papel fundamental en la planificacion y
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desarrollo de proyectos orientados al mejoramiento de las condiciones sanitarias, ambientales
y de infraestructura en la zona rural del Distrito de Santiago de Cali.

El analisis del comportamiento econdmico del sector constituye un insumo relevante para
comprender las condiciones del mercado asociadas a la prestacion de servicios de
consultoria técnica e ingenieria requeridos para la elaboracion de Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos — PSMV.

Para este analisis se revisaron diferentes indicadores macroeconémicos publicados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, entre ellos el Producto Interno Bruto
(PIB), el indice de Precios al Consumidor (IPC), los indicadores del mercado laboral y los
indices asociados a costos de construccion y actividades profesionales, variables que inciden
directamente en la estructura de costos y en las condiciones de ejecucién del contrato.

Adicionalmente, se identific6 que el mercado de consultoria especializada en saneamiento
basico y planificacién ambiental presenta una participacion limitada de oferentes, debido al
alto componente técnico, multidisciplinario y regulatorio que exigen este tipo de proyectos.

Esta condicion se refleja en procesos similares adelantados por entidades territoriales, en los
cuales la pluralidad de participantes suele oscilar entre uno y dos oferentes, evidenciando un
mercado especializado y de oferta restringida.

Asi mismo, se observo que los costos asociados a este tipo de consultorias presentan una
alta incidencia de mano de obra profesional especializada, actividades de campo, analisis
técnicos, estudios ambientales, desplazamientos en zonas rurales y uso de equipos
especializados, factores que impactan directamente el valor estimado de los contratos y la
estructuracién de los presupuestos oficiales.

Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral:

Teniendo en cuenta el boletin técnico del DANE de fecha 16 de febrero de 2026,
correspondiente al Producto Interno Bruto (PIB) del IV trimestre de 2025 preliminar, se
evidencia que la economia colombiana presentd un crecimiento del 2,6% durante el afio 2025
respecto al afo 2024, mientras que para el cuarto trimestre de 2025 el crecimiento fue del
2,3% frente al mismo periodo del afo anterior. Asi mismo, el DANE sefiala que dentro de las
actividades econdmicas que registraron crecimiento se encuentran las actividades
profesionales, cientificas y técnicas, las cuales presentaron una variacién positiva del 1,3%
anual.
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Gréafico 1. Tasas de crecimiento anual en volumen.
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Fuente: DANE, PIB_T

Este comportamiento resulta relevante para el presente proceso de contratacién, toda vez
que la formulacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del
corregimiento de La Elvira corresponde a un servicio especializado de consultoria técnica y
ambiental, directamente relacionado con actividades profesionales, cientificas y técnicas
vinculadas a la ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica.

En consecuencia, el crecimiento del sector evidencia la existencia de un mercado activo de
empresas consultoras, profesionales especializados y organizaciones con capacidad técnica
para desarrollar actividades relacionadas con diagnoésticos sanitarios, caracterizacion de
vertimientos, estudios ambientales, modelacion hidraulica, formulacién de instrumentos de
planificacion ambiental y acompafiamiento técnico ante autoridades ambientales.

Adicionalmente, el comportamiento positivo del PIB asociado a actividades relacionadas con
administracion publica, saneamiento, infraestructura y servicios técnicos refleja el
fortalecimiento de las inversiones orientadas al mejoramiento de los servicios publicos y la
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sostenibilidad ambiental, aspectos estrechamente relacionados con el objeto del presente
proceso contractual.

El comportamiento del mercado laboral resulta importante para el presente proceso,
considerando que la formulacién del PSMV requiere la participacion de personal altamente
calificado en areas como ingenieria civil, sanitaria, ambiental, hidraulica, geologia, topografia,
sistemas de informacién geografica, analisis de laboratorio y gestién ambiental.

En este sentido, la informacién reportada por el DANE permite evidenciar la disponibilidad de
talento humano especializado dentro del mercado laboral colombiano, aspecto que favorece
la participacion de empresas consultoras y equipos interdisciplinarios con experiencia en
saneamiento basico, formulacién de instrumentos ambientales y estudios técnicos asociados
a vertimientos y manejo de aguas residuales.

Asi mismo, la dinamica del empleo en actividades técnicas y profesionales constituye un
factor relevante para la estructuracion financiera del proceso, particularmente en lo
relacionado con costos de personal profesional, honorarios especializados, trabajo de campo
y actividades de soporte técnico requeridas para la correcta ejecucion del contrato.

indice de Precios al Consumidor — IPC:

Teniendo en cuenta el boletin técnico del DANE de fecha 8 de mayo de 2026,
correspondiente al indice de Precios al Consumidor — IPC para abril de 2026, se evidencia
que el IPC presentd una variacién mensual de 0,78%, una variacién afio corrido de 3,87% y
una variacion anual de 5,68%. Asi mismo, el DANE sefala que divisiones como transporte,
muebles y articulos para el hogar y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
registraron variaciones relevantes dentro del comportamiento inflacionario nacional.

Para el presente proceso de contrataciéon, el comportamiento del IPC resulta relevante en la
medida en que refleja el incremento generalizado de costos asociados a actividades
operativas, administrativas y técnicas requeridas para la ejecucidbn de consultorias
especializadas en saneamiento basico y gestién ambiental.

En este sentido, variables como transporte, combustibles, alojamiento, servicios, logistica,
materiales de oficina, herramientas tecnoldgicas y costos operativos del personal profesional
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y técnico presentan incidencia directa sobre la estructuracién financiera del proceso y sobre el
valor estimado del contrato.

Grafico 2. Variacidn mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (abril)

Variacion mensual Variacién afno corrido Variacion anual

IPC total 0,66 0,78 3,30 3,87 516 5,68
Fuente: DANE, IPC

Asi mismo, el incremento registrado en divisiones asociadas a transporte y servicios
relacionados con vivienda y combustibles impacta actividades propias del trabajo de campo
requerido para la formulacion del PSMV, tales como desplazamientos al corregimiento,
levantamientos técnicos, visitas de inspeccion, socializaciones comunitarias, toma de
muestras y actividades de caracterizacion ambiental.

Por lo anterior, el comportamiento del IPC constituye un referente econémico importante para
sustentar la actualizacién de costos y la viabilidad presupuestal del presente proceso
contractual.

indice de Precios del Productor — IPP:

Teniendo en cuenta el boletin técnico del DANE de fecha 7 de mayo de 2026,
correspondiente al indice de Precios del Productor — IPP para abril de 2026, se observa que
el IPP de la produccion nacional presentd una variacion mensual de -0,38% respecto al mes
de marzo de 2026. Asi mismo, el DANE indica que el sector de industrias manufactureras
registr6 una variacion positiva de 0,53%, mientras que sectores como agricultura y mineria
presentaron variaciones negativas.

El IPP constituye un indicador relevante para el presente proceso, toda vez que permite
identificar el comportamiento de los precios de bienes y servicios utilizados en actividades
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técnicas, ambientales y de ingenieria relacionadas con saneamiento basico y manejo de
vertimientos.

En particular, este indicador refleja variaciones en costos asociados a combustibles, equipos
técnicos, materiales especializados, herramientas de medicion, servicios de laboratorio,
analisis fisicoquimicos, transporte y demas insumos requeridos para la ejecucion de
actividades de consultoria, trabajo de campo y caracterizacién ambiental necesarias para la
formulacién del PSMV.

Grafico 3. Variacidbn mensual, afio corrido y anual
Abril de 2026 (pr*) - Abril de 2025
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Fuente: DANE, IPP

De igual forma, el comportamiento del IPP asociado a productos industriales y combustibles
permite evidenciar variaciones en los costos operativos de actividades relacionadas con
estudios técnicos, levantamientos topograficos, modelacién hidraulica, procesamiento de
informacién y elaboracion de documentos técnicos y ambientales.

En consecuencia, el analisis del IPP permite sustentar econémicamente la necesidad de
considerar las variaciones de precios del mercado dentro de la estructuracién presupuestal
del presente proceso contractual, garantizando asi condiciones adecuadas para la ejecucion
técnica y financiera del contrato.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o

modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
Pagina 17 de 128



MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.F004
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCAI:_VIVZ‘)I‘A DE
SANTIAGO DE CALI .
ESTRUCTURACION DEL

GESTION JURIDICO A
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR

GESTION CONTRACTUAL

VERSION 001

Gran Encuesta Integrada de Hogares — GEIH:

Teniendo en cuenta el boletin técnico del DANE de fecha 30 de abril de 2026,
correspondiente a la Gran Encuesta Integrada de Hogares — GEIH y los principales
indicadores del mercado laboral para marzo de 2026, se observa que la tasa de
desocupaciéon a nivel nacional fue de 8,8%, presentando una disminucion frente al mismo
periodo del afio 2025, mientras que la tasa global de participacién se ubico en 65,0% vy la tasa
de ocupacion en 59,3%.

Grafico 4. Tasa global de participaciéon (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de
desocupacién (TD)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

El comportamiento del mercado laboral resulta importante para el presente proceso,
considerando que la formulacion del PSMV requiere la participacion de personal altamente
calificado en areas como ingenieria civil, sanitaria, ambiental, hidraulica, geologia, topografia,
sistemas de informacion geografica, analisis de laboratorio y gestion ambiental.

En este sentido, la informacién reportada por el DANE permite evidenciar la disponibilidad de
talento humano especializado dentro del mercado laboral colombiano, aspecto que favorece
la_participacion de empresas consultoras y equipos interdisciplinarios con_experiencia en
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saneamiento basico, formulacién de instrumentos ambientales y estudios técnicos asociados
a vertimientos y manejo de aguas residuales.

Asi mismo, la dinamica del empleo en actividades técnicas y profesionales constituye un
factor relevante para la estructuracion financiera del proceso, particularmente en lo
relacionado con costos de personal profesional, honorarios especializados, trabajo de campo
y actividades de soporte técnico requeridas para la correcta ejecucion del contrato.

Costos de la Construccion de Obras Civiles = ICOCIV:

Teniendo en cuenta el boletin técnico del DANE de fecha 30 de abril de 2026,
correspondiente al indice de Costos de la Construcciéon de Obras Civiles — ICOCIV para
marzo de 2026, se evidencia que el indicador presenté una variaciéon mensual de 1,02%
respecto al mes de febrero de 2026. Asi mismo, el DANE sefala que las agrupaciones
relacionadas con puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) registraron una variacion de 1,46%, mientras que las actividades relacionadas
con tuberias, alcantarillado y plantas de tratamiento presentaron variaciones cercanas al
1,41%.

Grafico 5. Variacidn mensual segun agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C.
Total nacional. Marzo 2026.
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Fuente: DANE, ICOCIV
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Este comportamiento resulta relevante para el presente proceso contractual, considerando
que la formulacion del PSMV constituye un instrumento de planificacién orientado al
desarrollo futuro de proyectos de infraestructura sanitaria, sistemas de alcantarillado,
tratamiento de aguas residuales y manejo de vertimientos en el corregimiento de La Elvira.

De igual manera, el incremento en los costos asociados a obras hidraulicas, acueductos,
alcantarillados y plantas de tratamiento evidencia la necesidad de estructurar técnicamente
soluciones sostenibles y financieramente viables dentro del PSMV, teniendo en cuenta las
variaciones de precios de materiales, transporte, mano de obra, maquinaria y demas
componentes relacionados con infraestructura sanitaria y ambiental.

Asi mismo, el comportamiento del ICOCIV permite justificar la importancia de realizar una
adecuada planificaciéon técnica y econdmica de las obras y actividades que eventualmente
puedan derivarse de la formulacion del PSMV, particularmente aquellas relacionadas con
sistemas de recoleccion, transporte, tratamiento y disposicién final de aguas residuales
domésticas.

Salario minimo legal vigente (SMMLV):

El Salario Minimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) y el auxilio de transporte constituyen
referentes esenciales para la estimacion de los costos laborales directos e indirectos
asociados a la ejecucion de contratos estatales de consultoria especializada. Su actualizacion
anual incide directamente en los honorarios profesionales, costos del personal técnico y
administrativo, seguridad social, gastos operativos, actividades de campo y, en general, en la
estructuracion financiera de los procesos de contratacion publica.

En este sentido, resulta necesario considerar la evolucion histérica del salario minimo y las
disposiciones normativas que regulan su fijacién, con el fin de garantizar que el analisis
econdmico del presente proceso contractual se ajuste a las condiciones vigentes del mercado
y permita una adecuada planeacidén presupuestal para la ejecucién del contrato cuyo objeto
corresponde a: “CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y
MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de MIL DIECIOCHO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($1.018.983.865).
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La siguiente tabla presenta los valores del SMMLYV, el auxilio de transporte, los porcentajes de
incremento y la normatividad aplicable para cada vigencia, incluyendo el afio 2026, fijado
mediante los Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, en los cuales el Gobierno
Nacional establecié un incremento del 23% para el salario minimo y del 24,5% para el auxilio
de transporte.

Tabla 4. Valores del SMMLV

Ao | SR | A asonTE | INCREMENTO Normatividad Decreto
1469 del 29 diciembre de 2025 (SMMLV), 1470

2026 | 1750905 249005 23% | 3026, “Par el cusl st fia ranstoriamente ol saario
minimo mensual legal del afio 2026"

2025 1.423.500 200.000 9,54% | 1572 de dic 24 de 2024

2024 130.000 162.000 12,07% | 2292 de dic 29 2023

2023 1.160.000 140.606 16% [ 2623 de dic 28 2022

2022 1.000.000 117.172 10,07% | 1724 de dic 15 de 2021

2021 908.526 106.454 3,50% | 1786 de dic 29 de 2020

2020 877.803 102.854 6% | 2360 de dic 27 de 2019

2019 828.116 97.032 6% | 2451 de dic 27 de 2018

2018 781.242 88.211 5,90% | 2292 de dic 30 de 2017

2017 737.717 83.140 7% | 2209 de dic 30 de 2016

2016 689.455 77.700 7% | 2552 de dic 30 de 2015

2015 644.350 74.000 4,60% [ 2731 de dic 30 de 2014

2014 616.000 72.000 4,50% | 3068 de dic 30 de 2013

Para la vigencia 2026, el salario minimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia fue
fijado transitoriamente mediante el Decreto 0159 de 2026 en la suma de UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.750.905),
mientras que el auxilio de transporte qued6 establecido en DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL NOVENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($249.095).

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Lo anterior representa un incremento aproximado del 23% frente al salario minimo
establecido para el ano 2025, el cual correspondia a UN MILLON CUATROCIENTOS
VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($1.423.500).

Este aspecto resulta especialmente relevante para el presente proceso contractual de
consultoria, toda vez que el incremento del salario minimo impacta directamente los costos
asociados a:

e Honorarios de profesionales especializados en ingenieria sanitaria, ambiental,
hidraulica y areas afines.

e Personal técnico y administrativo requerido para la ejecucion del contrato.

e Actividades de campo, visitas técnicas, socializaciones y levantamientos de
informacion.

e Costos asociados a seguridad social, prestaciones sociales y apoyo operativo.

e Gastos de desplazamiento y logistica para el desarrollo de actividades en el
corregimiento de La Elvira.

e Servicios de laboratorio, caracterizaciéon fisicoquimica y analisis técnicos requeridos
para la formulacién del PSMV.

e Costos operativos asociados a la elaboracion de documentos técnicos, modelaciones,
cartografia y acomparnamiento ante la autoridad ambiental competente.

Asi mismo, el Gobierno Nacional expidié el Decreto 0159 de 2026 como respuesta a una
orden judicial derivada del Auto del 12 de febrero de 2026 proferido por la Seccion Segunda
del Consejo de Estado, mediante el cual se ordené expedir un nuevo acto administrativo para
fijar transitoriamente el salario minimo legal vigente mientras se adopta una decision definitiva
dentro del proceso judicial correspondiente.

En este contexto, el Decreto 0159 de 2026 constituye el acto administrativo vigente aplicable
para la fijacion transitoria del salario minimo durante la vigencia 2026, garantizando
estabilidad en las relaciones laborales y contractuales y permitiendo a las entidades estatales

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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estructurar sus procesos de contratacion conforme a parametros econémicos vigentes y
legalmente aplicables.

En consecuencia, el comportamiento del SMMLV y del auxilio de transporte constituye un
factor econdmico determinante para la estructuracion presupuestal del presente proceso
contractual, teniendo en cuenta que el componente principal del contrato corresponde a
servicios profesionales especializados y actividades técnicas de consultoria requeridas para
la formulacién del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del corregimiento
de La Elvira.

5.2. ASPECTOS TECNICOS

La formulacién del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del corregimiento
de La Elvira, implica el desarrollo de diferentes componentes técnicos orientados al analisis
integral de las condiciones actuales del sistema de saneamiento basico y a la definicion de
alternativas técnicas, ambientales y operativas para la adecuada gestién de las aguas
residuales domésticas generadas en el sector.

En este sentido, el proceso comprende la ejecucion de actividades especializadas de
ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica, las cuales requieren metodologias técnicas
especificas, trabajo de campo, analisis territoriales y el uso de herramientas tecnolégicas
orientadas a la formulacion de soluciones sostenibles de saneamiento basico rural.

Entre las principales actividades técnicas que caracterizan este tipo de consultorias
especializadas se encuentran:

e Recopilacion, revisién y andlisis de informacion secundaria relacionada con sistemas
de alcantarillado, vertimientos, calidad del agua, cartografia, estudios previos e
informaciéon ambiental del corregimiento.

e levantamiento de informacibn en campo, incluyendo inspecciones técnicas,
georreferenciacion de infraestructura sanitaria, identificacién de puntos de vertimiento y
reconocimiento de las condiciones topograficas y ambientales del territorio.

e Elaboraciéon del diagnostico técnico-operativo del sistema de alcantarillado y de las
condiciones actuales de saneamiento basico del corregimiento de La Elvira.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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e Caracterizacion fisicoquimica de las aguas residuales domésticas y de las fuentes
receptoras de vertimientos.

e FEvaluacion de las condiciones hidraulicas y operativas de los sistemas de recoleccion,
transporte, tratamiento y disposicién final de aguas residuales.

e Identificacién y analisis de conexiones erradas, descargas directas y sectores sin
cobertura de alcantarillado.

e Formulacién de alternativas técnicas y ambientales para el manejo de vertimientos y el
mejoramiento progresivo de las condiciones de saneamiento basico.

e Definicion de programas, proyectos, metas e indicadores de seguimiento para el
control de carga contaminante y ejecucién del PSMV.

e Elaboracién de documentos técnicos, memorias, cartografia, planos y soportes
requeridos para la presentacion y tramite del PSMV ante la Corporacion Autbnoma
Regional del Valle del Cauca.

e Atencidn de observaciones, ajustes y requerimientos formulados por la autoridad
ambiental competente hasta obtener la aprobacion del instrumento.

Estas actividades requieren la aplicacién de metodologias técnicas especializadas y el uso de
herramientas tecnoldgicas propias de la ingenieria sanitaria, ambiental, hidraulica y territorial.

Las empresas consultoras que desarrollan este tipo de estudios emplean diversas
tecnologias orientadas a optimizar el analisis técnico del sistema de saneamiento y facilitar la
formulacién de soluciones para la gestion de vertimientos y proteccidon de las fuentes hidricas.

Entre las principales tecnologias utilizadas se encuentran:

e Sistemas de Informacion Geografica — SIG: permiten realizar analisis espaciales,
georreferenciar infraestructura sanitaria, identificar puntos de vertimiento y analizar la
interaccién entre redes de saneamiento y cuerpos hidricos.

e Software de modelacion hidraulica: herramientas especializadas que permiten
simular el comportamiento hidraulico de redes de alcantarillado y estructuras

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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sanitarias, asi como evaluar escenarios de optimizacibn o ampliacién de
infraestructura.

e Tecnologias de levantamiento topografico: incluyen equipos GPS, estaciones
totales, drones y demas herramientas utilizadas para la obtencién de informacion
geoespacial y topografica en zonas rurales y de dificil acceso.

e Herramientas de analisis ambiental: utilizadas para la evaluacion de impactos
ambientales, caracterizacion de vertimientos, analisis de calidad del agua vy
formulacién de medidas de reduccién de carga contaminante.

e Herramientas de procesamiento y analisis de datos: empleadas para consolidar
informacion técnica, estructurar diagnédsticos, elaborar bases cartograficas y desarrollar
escenarios de planificacion del saneamiento basico.

El uso de estas tecnologias permite mejorar la precisién de los estudios técnicos, optimizar
los procesos de diagnéstico y facilitar la formulacién de soluciones eficientes y sostenibles
para el manejo de las aguas residuales domésticas del corregimiento de La Elvira.

Asi mismo, el sector de consultoria en ingenieria sanitaria y ambiental ha incorporado
progresivamente herramientas tecnoldgicas orientadas al fortalecimiento de los procesos de
planificacion y gestion del saneamiento basico.

Entre las principales tendencias tecnoldgicas aplicables al presente proceso se destacan:

e Integracion de sistemas de informaciéon geografica con herramientas de modelacién
hidraulica.

e Uso de tecnologias de captura de informacién geoespacial mediante drones y equipos
de precision.

e Digitalizacion de informacion cartografica y de redes de servicios publicos.
e Desarrollo de modelos de simulacién para la planificacion de infraestructura sanitaria.

e Implementacion de herramientas de analisis de datos para la gestion territorial y
ambiental.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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e Uso de plataformas digitales para la consolidacion, analisis y trazabilidad de
informacion técnica y ambiental.

Estas innovaciones contribuyen a mejorar la calidad técnica de los estudios, fortalecer la
planificacion de soluciones de saneamiento basico y desarrollar diagnosticos mas precisos
sobre las condiciones actuales del sistema de vertimientos del corregimiento.

La prestacién de servicios de consultoria para la formulacién del PSMV requiere igualmente
el cumplimiento de determinadas condiciones técnicas y operativas que garanticen la calidad
de los estudios y la adecuada estructuracién del instrumento ambiental.

Entre las principales condiciones técnicas que caracterizan este tipo de servicios se
encuentran:

e Disponibilidad de personal profesional especializado en ingenieria sanitaria, civil,
ambiental, hidraulica, geologia y areas afines.

e Capacidad para realizar levantamientos de informacién y trabajo de campo en zonas
rurales o de dificil acceso.

e Manejo de herramientas tecnoldgicas de modelacidén hidraulica, analisis geoespacial y
procesamiento de informacion ambiental.

e Capacidad para desarrollar analisis técnicos y ambientales relacionados con
vertimientos, calidad del agua y saneamiento basico.

e Experiencia en la formulacion de instrumentos de planificacién ambiental y sanitaria,
especialmente Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV.

e Capacidad técnica y operativa para atender observaciones y requerimientos
formulados por la autoridad ambiental competente durante el tramite de aprobacion del
instrumento.

Asi mismo, la ejecucion del presente proceso requiere el desarrollo de actividades de campo
en condiciones geograficas particulares, propias de zonas rurales y de montafia como las
existentes en el corregimiento de La Elvira, lo cual exige una adecuada planeacién logistica,
técnica y operativa para la recopilacion de informacién, desplazamiento del personal

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 26 de 128



ALCAN b[A DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ESTRUCTURACI()N DEL
ANALISIS DEL SECTOR

MAJA01.04.01.P001.F004

VERSION 001

PSMV.

1. ACTIVIDADES TECNICAS PRINCIPALES
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Resultado: PSMV estructurado técnica y ambientalmente
hasta su aprobacion ante la autoridad ambiental competente.
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hidraulicos

Q Personal profesicnal especializado en ingenieria sanitaria,
ambiental, hidriulica y dreas afines,

@ Experiencia en formulacion de PSMV y gestion ambiental

° Capacidad para trabajo de campo en zonas rurales y de
dificil acceso.

@ Manejo de hemamientas de modelacion hidréulica,
SIG y analisis ambiental.

@ Capacidad para atender requerimientos de la autoridad
ambiental hasta la aprobacidn del PSMV.

profesional y ejecucion de las actividades necesarias para la formulacion y aprobacion del

llustraciéon 2. Aspectos técnicos para la formulacién del plan de saneamiento y manejo de
vertimientos (PSMV) del corregimiento de la elvira

2. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

Medelacion

Sistemas de Drones y Andlisis de calidad Andlisis y
Informacién hidraulica levantamiento del agua y procesamiento
Geografica (SIG) topogrifico vertimientos de datos.

3, TENDENCIAS TECNOLOGICAS DEL SECTOR
—

5

Caplura de Dlgltalmcmn Mnde[ns de Andlisis de datos
SIG + modelos inf i lacién para para gestion

geoespacial canugréﬁca planificacion territorial y

con drones ambiental

4. CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS

P

Fuente: Elaboracion propia.

5.3.

ASPECTOS REGULATORIOS

El presente proceso de contratacion se rige por el marco normativo aplicable a la contratacion
estatal en Colombia, particularmente aquel relacionado con la contratacion de servicios de
consultoria especializada, dentro del cual se destacan las siguientes disposiciones:
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e Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratacion de
la Administracién Publica.

e Ley 1150 de 2007, que introduce medidas para la eficiencia y la transparencia en la
contratacién publica.

e Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, el cual establece las reglas
aplicables a la estructuraciéon de procesos contractuales y la elaboracion de estudios
del sector.

o lLey 1882 de 2018, mediante la cual se introducen medidas orientadas al
fortalecimiento de la contratacion publica y la ejecucibn de proyectos de
infraestructura.

e Ley 2069 de 2020, mediante la cual se impulsa el emprendimiento y se fortalecen
mecanismos de participacién para MiPymes dentro de los procesos de contratacion
estatal.

Estas disposiciones establecen los principios, reglas y procedimientos que deben aplicar las
entidades estatales para adelantar procesos de contratacién publica bajo la modalidad de
concurso de méritos abierto, modalidad que resulta procedente para el presente proceso
debido a la naturaleza intelectual y especializada de los servicios de consultoria requeridos
para la formulacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del
corregimiento de La Elvira.

Normativa ambiental aplicable a los vertimientos: La formulacién de los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se encuentra regulada por la normativa ambiental que

establece los lineamientos para la gestion de aguas residuales y el control de vertimientos en
el territorio nacional.

Entre las principales disposiciones se destacan:

e Ley 99 de 1993, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y
se establece el marco institucional para la gestién ambiental en Colombia.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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e Decreto 1076 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el cual compila la normativa ambiental aplicable al manejo de vertimientos
y gestion del recurso hidrico.

e Resolucion 1433 de 2004, mediante la cual se establecen los lineamientos para la
formulacién e implementacion de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
- PSMV.

e Resolucion 0631 de 2015, que establece los parametros y valores maximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y sistemas
de alcantarillado publico.

e Decreto 3930 de 2010, compilado posteriormente en el Decreto 1076 de 2015, el cual
reglamenta parcialmente los usos del agua y los vertimientos.

Estas disposiciones establecen las condiciones técnicas, ambientales y administrativas que
deben ser consideradas para la formulacién, presentacion y aprobacién del PSMV ante la
Corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca — CVC, autoridad ambiental competente
para el presente proceso.

Normativa del sector de agua potable y saneamiento basico: El sector de agua potable y
saneamiento basico en Colombia se encuentra regulado por diversas disposiciones que

establecen los lineamientos para la prestacién de los servicios publicos domiciliarios y la
planificacion de la infraestructura sanitaria.

Entre las principales normas se encuentran:

e lLey 142 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen de los servicios
publicos domiciliarios en Colombia.

e Decreto 1575 de 2007, por el cual se establece el sistema para la proteccion y control
de la calidad del agua para consumo humano.

e Resolucion 0330 de 2017, por medio de la cual se adopta el Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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El RAS establece los criterios técnicos que deben ser considerados para el disefio,
construccioén y operacion de sistemas de acueducto y alcantarillado, los cuales constituyen un
referente técnico para la formulacién de proyectos de saneamiento basico.

Normativa de planificacion territorial: La formulacion de los Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos también se relaciona con los instrumentos de planificacién territorial, los
cuales orientan el desarrollo urbano y rural del territorio.

Entre las principales disposiciones se encuentran:

e Ley 388 de 1997, por medio de la cual se establecen los mecanismos de ordenamiento
territorial y se reglamenta el uso del suelo en los municipios.

e Planes de Ordenamiento Territorial (POT) o instrumentos equivalentes adoptados por
las entidades territoriales, los cuales establecen directrices para el desarrollo urbano y
la planificacién de la infraestructura de servicios publicos.

e Plan de Desarrollo Distrital 2024 — 2027 “Cali, Capital Pacifica de Colombia”, el cual
contempla programas y estrategias relacionadas con agua potable, saneamiento
basico y sostenibilidad ambiental en la zona rural del Distrito.

Estos instrumentos permiten articular la formulacion del PSMV con las politicas de
planificacion territorial, proteccion de fuentes hidricas y fortalecimiento de los sistemas de
saneamiento basico rural.

Normas técnicas y estandares aplicables: La formulacién de estudios técnicos relacionados
con saneamiento basico puede requerir la aplicacion de diferentes normas técnicas y
estandares que garantizan la calidad de los analisis y la confiabilidad de los resultados.

Entre los estandares que pueden aplicarse en este tipo de estudios se encuentran: Normas
técnicas relacionadas con levantamientos topograficos, georeferenciacién y cartografia.

e Estandares técnicos para modelacion hidraulica de redes de alcantarillado y sistemas
de drenaje.
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e Lineamientos técnicos establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS.

e Metodologias para caracterizacion fisicoquimica de aguas residuales y evaluacién de
calidad del agua.

e Herramientas técnicas y metodoldgicas para la formulacion de Planes de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos — PSMV.

e Lineamientos y requerimientos técnicos establecidos por la Corporacion Autbnoma
Regional del Valle del Cauca — CVC para la evaluacion y aprobacion del instrumento
ambiental.

La aplicacion de estos estandares técnicos permite garantizar la calidad de los estudios,
asegurar la confiabilidad de la informacion recopilada y verificar que las soluciones
propuestas cumplan con los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades
ambientales y el sector de saneamiento basico.

Fuente: Elaboraciéon propia con base en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 99 de
1993, Ley 142 de 1994, Decreto 1076 de 2015, Decreto 1082 de 2015, Resolucién 1433 de
2004, Resolucién 0631 de 2015, Resolucién 0330 de 2017 y demas normativa aplicable al
sector de agua potable, saneamiento basico y gestibn ambiental.

5.4. ACUERDOS COMERCIALES

Los Acuerdos Comerciales corresponden a tratados internacionales suscritos por Colombia
que incluyen disposiciones relacionadas con las compras publicas y que buscan garantizar
condiciones de trato nacional y no discriminacién para los proveedores de los paises
firmantes en los procesos de contratacion estatal.

Tabla 5. Acuerdos comerciales.

Entidad Valor del Proceso de Excepcion Clz)ggfr'zf:c?éen
¢ Vigente Contratacién superior Aplicable al .
Acuerdo A Estatal | umbral del P d cubierto por el
’ incluida A a Lémcra e | Croceso oe Acuerdo
cuerdo Comercia ontratacion Comercial
Chile Si No Si No No
Alianza w , .
Pacifico México Si No Si No No
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Peru Si No Si No No
Canada Si No Si No No
Chile Si No Si No No
Corea Si No Si No No
Costa Rica Si No Si No No
Estados Unidos Si No Si No No
Estados AELC Si No Si No No
México Si No Si No No

El si No si No No

Salvador
Triangulo
Norte Guatemala Si No Si No No

Honduras Si No Si No No
Union Europea Si No Si No No
Israel Si No Si No No
Reino Unidos e Irlanda . .
del Norte Si No Si No No
Comunidad Andina N/A N/A N/A N/A Si (Trato Nacional)

Fuente: Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales

De conformidad con el “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de
Contrataciéon” expedido por Colombia Compra Eficiente, para determinar si un proceso
contractual se encuentra cobijado por un Acuerdo Comercial deben verificarse cuatro
condiciones: (i) que el acuerdo se encuentre vigente; (ii) que la Entidad Estatal esté cubierta
por el respectivo acuerdo; (iii) que el valor del proceso supere el umbral establecido; y (iv) que
no exista una excepcién aplicable al proceso contractual.
En el presente proceso cuyo objeto corresponde a “CONTRATAR LA FORMULACION DEL
PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO
DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", adelantado por el Distrito de
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Santiago de Cali bajo la modalidad de concurso de méritos abierto y con un presupuesto
oficial estimado de MIL DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.018.983.865), se concluye que los
Acuerdos Comerciales anteriormente relacionados no resultan aplicables, toda vez que el
Distrito de Santiago de Cali, en calidad de entidad territorial del nivel municipal, no se
encuentra incluido dentro de las entidades cubiertas en los anexos correspondientes a los
acuerdos comerciales analizados.

No obstante, debe tenerse en cuenta la Decision 439 de 1998 de la Comunidad Andina
(CAN), la cual establece el principio de trato nacional para los servicios provenientes de los
paises miembros (Bolivia, Ecuador y Peru), razon por la cual los oferentes de dichos paises
deberan recibir el mismo tratamiento otorgado a los proponentes nacionales en el presente
proceso contractual.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 1860 de 2021, la convocatoria limitada a MiPymes procede unicamente cuando el
valor del proceso de contratacién sea inferior a ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de Ameérica (US$125.000), convertidos a pesos colombianos conforme al umbral
definido anualmente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para la vigencia 2026, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establecié mediante
comunicaciéon oficial Radicado No. 2-2026-002760 del 3 de febrero de 2026 que el umbral
para MiPymes corresponde a la suma de QUINIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($511.708.497).

En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso
corresponde a la suma de MIL DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.018.983.865), valor superior al
umbral definido para la vigencia 2026, no resulta procedente limitar la convocatoria
exclusivamente a MiPymes.

5.5. DOCUMENTOS TIPO

En desarrollo de la estructuracién del presente proceso de contratacion, se realizd la
verificacion de la aplicabilidad de los Documentos Tipo adoptados por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente, los cuales constituyen instrumentos
estandarizados que deben ser utilizados de manera obligatoria en determinados procesos de
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contratacién, con el proposito de promover la transparencia, la pluralidad de oferentes y la
eficiencia en la contratacién publica.

Para determinar la obligatoriedad del uso de documentos tipo, Colombia Compra Eficiente
establece un procedimiento que consiste en verificar si el objeto del proceso de contratacién
corresponde a alguno de los sectores o actividades para los cuales se han adoptado
documentos tipo obligatorios.

Actualmente, los documentos tipo vigentes se encuentran asociados principalmente a los
siguientes sectores:

e Infraestructura de transporte.

e Infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

e Gestion catastral con enfoque multipropoésito.

e Obra publica de infraestructura social.

e Interventoria de obra publica.

e Convenios solidarios para la ejecucion de obras con organismos de accién comunal.

En este sentido, se realizd la revision de los Documentos Tipo expedidos para el sector de
agua potable y saneamiento basico, evidenciandose que los mismos se encuentran
orientados principalmente a procesos de licitacion publica de obra e interventoria
relacionados con la construccion, optimizacién o ampliacién de infraestructura fisica del
sector.

El objeto del presente proceso corresponde a “CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV
(PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA
ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, actividad que se enmarca dentro de los
servicios de consultoria especializada en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica,
orientados a la elaboracién de estudios técnicos, diagnésticos, analisis ambientales,
formulaciéon de instrumentos de planificacion y acompafiamiento técnico ante la autoridad
ambiental competente.
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El presente proceso sera adelantado bajo la modalidad de concurso de méritos abierto,
modalidad prevista para la contrataciéon de servicios de consultoria y actividades de caracter
intelectual especializado, cuyo componente principal corresponde a la experiencia, capacidad
técnica y calidad de las propuestas.

En consecuencia, teniendo en cuenta que los Documentos Tipo vigentes para el sector de
agua potable y saneamiento basico se encuentran dirigidos a procesos de obra publica e
interventoria de infraestructura fisica, y no a procesos de consultoria especializada para
formulacién de instrumentos ambientales y sanitarios como los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos — PSMV, se concluye que no existe obligatoriedad de aplicar
Documentos Tipo para el presente proceso de contratacion.

No obstante lo anterior, la Entidad aplicara los principios de transparencia, seleccion objetiva,
planeacién, pluralidad de oferentes y responsabilidad establecidos en la normativa de
contratacién estatal vigente, garantizando condiciones claras y proporcionales para la
participacion de los interesados en el proceso contractual.

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACION DE DEMANDA

En el marco de la estructuracién del presente proceso de contratacién, se realiz6 la
verificacion de la existencia de Instrumentos de Agregacién de Demanda (IAD) administrados
por la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica — Colombia Compra Eficiente, con el
propésito de determinar si la necesidad identificada por la Entidad puede ser atendida
mediante alguno de los mecanismos de contrataciéon disponibles en la Tienda Virtual del
Estado Colombiano — TVEC.

Los Instrumentos de Agregacién de Demanda corresponden a mecanismos disefiados para
optimizar la adquisicidn de bienes y servicios por parte de las entidades estatales, a través de
procesos previamente estructurados por Colombia Compra Eficiente, los cuales buscan
generar economias de escala, eficiencia administrativa y estandarizacion de condiciones
contractuales.

Dentro de estos mecanismos se encuentran principalmente:
e Acuerdos Marco de Precios — AMP.

e Instrumentos de Agregacién de Demanda — |AD.
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e (atalogos de la Tienda Virtual del Estado Colombiano — TVEC.

En cumplimiento de lo anterior, se realizé la revisién de los catalogos y acuerdos vigentes
publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, con el fin de identificar la existencia
de instrumentos que permitieran atender la necesidad relacionada con la formulacién del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del corregimiento de La Elvira.

Como resultado de la revision efectuada, se evidencié que actualmente no existen Acuerdos
Marco de Precios ni Instrumentos de Agregacion de Demanda vigentes que contemplen la
contratacién de servicios de consultoria especializada para la formulacién de Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, ni servicios equivalentes relacionados con
estudios técnicos, diagndsticos ambientales, modelacion hidraulica, caracterizacién de
vertimientos o formulacién de instrumentos de planificacién ambiental y sanitaria.

Asi mismo, se identific6 que los acuerdos vigentes administrados por Colombia Compra
Eficiente se encuentran orientados principalmente a la adquisicién de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes, servicios transversales, tecnologia, transporte, papeleria,
nube publica, software, conectividad, servicios de aseo, vigilancia, combustible y otros
servicios estandarizados, los cuales no corresponden a la naturaleza técnica, intelectual y
especializada del objeto contractual del presente proceso.

En este sentido, la necesidad identificada por la Entidad requiere la participacion de equipos
interdisciplinarios especializados en ingenieria sanitaria, ambiental, hidraulica y areas afines,
asi como el desarrollo de actividades de diagndstico, trabajo de campo, analisis técnico y
acompanamiento ante la autoridad ambiental competente, aspectos que no pueden ser
satisfechos mediante instrumentos estandarizados de agregacién de demanda.

Adicionalmente, la utilizacion de multiples instrumentos de agregacion para suplir
parcialmente componentes del objeto contractual podria afectar la integralidad técnica del
proceso y generar riesgos asociados a la coordinacion, responsabilidad y ejecuciéon del
contrato, teniendo en cuenta que la formulacién del PSMV requiere una articulacién técnica
permanente entre las diferentes actividades y componentes del estudio.

Se concluye que la necesidad identificada no puede ser atendida mediante los Instrumentos
de Agregacion de Demanda administrados por Colombia Compra Eficiente, razén por la cual
la Entidad debera adelantar el presente proceso contractual mediante la modalidad de
concurso de méritos abierto, garantizando el cumplimiento de los principios de transparencia,
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planeacién, seleccién objetiva y pluralidad de oferentes establecidos en la normativa de
contratacion estatal vigente.

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

El objeto del presente proceso de contratacion corresponde a “CONTRATAR LA
FORMULACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS)
DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI”, actividad que
se enmarca en la prestacion de servicios de consultoria especializada en ingenieria sanitaria,
ambiental e hidraulica.

En este sentido, el proceso no corresponde directamente a la adquisicion de bienes o
servicios incluidos dentro de las categorias priorizadas en las guias de compras publicas
sostenibles para la incorporacién obligatoria de criterios ambientales, tales como papeleria,
mobiliario, equipos de cémputo, materiales de construccion, elementos de aseo u otros
bienes estandarizados de consumo institucional.

No obstante, dada la naturaleza y finalidad del objeto contractual, el presente proceso
incorpora de manera transversal criterios de sostenibilidad ambiental, toda vez que esta
orientado a la formulacién de un instrumento de planificacion ambiental dirigido al manejo
adecuado de las aguas residuales domésticas, la reduccién de la carga contaminante y la
proteccién de las fuentes hidricas del corregimiento de La Elvira.

En consecuencia, la ejecucién del contrato contempla actividades directamente relacionadas
con la gestién ambiental y el fortalecimiento del saneamiento basico rural, entre las cuales se
destacan:

e Diagnéstico de las condiciones actuales del sistema de saneamiento basico y manejo
de vertimientos del corregimiento.

e Identificacion y evaluacién de impactos ambientales asociados a descargas de aguas
residuales domésticas.

e Caracterizacion fisicoquimica de vertimientos y de las fuentes receptoras.
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Formulacién de alternativas técnicas y ambientales orientadas a la reduccion de la
contaminacion hidrica.

Definiciébn de programas, proyectos y metas para el mejoramiento progresivo de los
sistemas de saneamiento basico.

Planeacién de acciones para la proteccion y recuperaciéon de las fuentes hidricas del
territorio.

Establecimiento de mecanismos de seguimiento y control para la reduccion de carga
contaminante.

Fortalecimiento de instrumentos de planificacibn ambiental y gestién sostenible del
recurso hidrico.

Asi mismo, el desarrollo del PSMV contribuye al cumplimiento de politicas publicas
relacionadas con la sostenibilidad ambiental, la gestién integral del recurso hidrico, el
saneamiento basico rural y la mitigacién de impactos ambientales derivados de vertimientos
domésticos.

De igual manera, durante la ejecucidén contractual podran implementarse buenas practicas
ambientales y administrativas, tales como:

Uso racional del papel y priorizacion de herramientas digitales para el intercambio y
almacenamiento de informacién técnica y administrativa.

Gestion adecuada de residuos generados durante las actividades de campo.

Optimizacion de desplazamientos y logistica operativa para reducir impactos asociados
al transporte.

Uso eficiente de herramientas tecnolégicas para la captura, procesamiento y analisis
de informacién.

Aplicacion de metodologias técnicas orientadas a minimizar afectaciones ambientales
sobre el territorio.
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En consecuencia, si bien el presente proceso no corresponde a una categoria de adquisicion
de bienes con criterios ambientales obligatorios definidos en las guias de compras publicas
sostenibles, si incorpora de manera integral y transversal componentes de sostenibilidad
ambiental, contribuyendo directamente a la protecciéon del recurso hidrico, la planificacion
ambiental del territorio y el fortalecimiento de las condiciones de saneamiento basico del
corregimiento de La Elvira.

5.8. CRITERIOS DE INCLUSION SOCIAL

En el marco de la estructuracion del presente proceso de contratacion, se realizé el analisis
de pertinencia respecto de la aplicacién de criterios de inclusién social, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos en la Guia de Compras Publicas con Enfoque de Inclusién Social
del Distrito de Santiago de Cali, asi como los principios de pluralidad, participacién e inclusion
promovidos por la normativa de contratacién estatal.

El objeto del presente proceso corresponde a “CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV
(PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA
ELVIRA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", actividad que se enmarca en la prestacién de
servicios de consultoria especializada en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica.

En este sentido, se evidencié que el contrato requiere la vinculacion de personal profesional,
técnico, operativo y de apoyo durante la ejecucién de las actividades relacionadas con trabajo
de campo, levantamientos de informacidn, socializaciones comunitarias, logistica operativa y
acompafamiento técnico, asi como un plazo de ejecucion superior a un (1) mes, condiciones
que permiten la incorporacion de criterios de inclusion social conforme a los lineamientos
distritales aplicables.

No obstante, debe tenerse en cuenta que la naturaleza técnica y especializada del objeto
contractual exige la participacién de profesionales y personal con experiencia especifica en
saneamiento basico, ingenieria sanitaria, gestion ambiental, hidraulica y formulacién de
instrumentos ambientales, razén por la cual los criterios de inclusion social deben aplicarse
de manera proporcional, razonable y acorde con las necesidades técnicas del contrato, sin
afectar la calidad, idoneidad y correcta ejecucion de las actividades requeridas.

En consecuencia, la Entidad considera viable promover la aplicacién de criterios de inclusion
social asociados principalmente a la vinculacion de mano de obra de apoyo, personal
operativo o apoyo logistico perteneciente a poblacion vulnerable o residente del area de
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influencia del proyecto, siempre que las condiciones técnicas y operativas del contrato lo
permitan.

Asi mismo, durante la ejecucion contractual podran promoverse acciones orientadas a:

e Vinculacién de personal de apoyo perteneciente a poblacion vulnerable o residente de
la zona rural del Distrito de Santiago de Cali.

e Participacién de comunidades del area de influencia en actividades de socializacion y
levantamiento de informacion.

e Generacién de espacios de participacibn comunitaria dentro del proceso de
formulacién del PSMV.

e Promocion de enfoques de inclusién territorial y participacion social en las actividades
asociadas al saneamiento basico rural.

No obstante, teniendo en cuenta que el objeto contractual corresponde a un proceso de
consultoria especializada y no a actividades intensivas en mano de obra no calificada, la
Entidad no establece obligaciones restrictivas o porcentajes obligatorios de vinculacion de
poblacion vulnerable como requisito habilitante, criterio de evaluacion o condicién de
participacion, evitando generar limitaciones a la pluralidad de oferentes o afectar la seleccién
objetiva del contratista.

En consecuencia, se concluye que el presente proceso permite la incorporacion de criterios
de inclusién social de manera transversal y proporcional a la naturaleza del contrato,
particularmente en actividades de apoyo y participacion comunitaria, sin que ello implique la
imposicién de requisitos obligatorios que restrinjan la participacién de los posibles oferentes.

5.9. CRITERIOS DE INNOVACION

El objeto del presente proceso corresponde a “CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV
(PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA
ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", actividad que se enmarca en los
servicios de consultoria especializada en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica.
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Para el desarrollo de este tipo de estudios existen metodologias, lineamientos técnicos y
marcos regulatorios previamente establecidos por la normativa ambiental y sectorial aplicable,
particularmente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Reglamento Técnico
del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS, la Resolucion 1433 de 2004 y los
lineamientos técnicos establecidos por la Corporacion Auténoma Regional del Valle del
Cauca — CVC para la formulacion y aprobacion de los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos — PSMV.

Asi mismo, en el mercado nacional existe una oferta consolidada de empresas consultoras,
firmas de ingenieria y profesionales especializados en saneamiento basico, gestién
ambiental, hidraulica y formulacibn de instrumentos de planificacion ambiental,
evidenciandose disponibilidad de capacidad técnica y experiencia para la prestacion de este
tipo de servicios especializados.

En este sentido, la necesidad identificada por la Entidad no requiere el desarrollo de un nuevo
producto, servicio o tecnologia que implique adelantar un proceso de Compra Publica para la
Innovacién, toda vez que el servicio requerido ya existe en el mercado y puede ser prestado
por consultores especializados mediante metodologias y herramientas técnicas ampliamente
utilizadas en el sector de saneamiento basico y gestion ambiental.

En consecuencia, para el presente proceso no resulta procedente la aplicacion de
mecanismos asociados a Compra Publica para la Innovacion como modalidad especial de
contratacién, dado que el objeto contractual no corresponde al desarrollo experimental de
nuevas tecnologias, prototipos o soluciones inexistentes en el mercado.

No obstante, durante la ejecucién contractual podran incorporarse herramientas tecnolégicas,
metodologias especializadas y buenas practicas innovadoras que contribuyan a mejorar la
calidad técnica de los estudios, optimizar los procesos de analisis y fortalecer la planificacion
del saneamiento basico del corregimiento de La Elvira.

Entre las principales herramientas y metodologias que podrian ser utilizadas durante la
ejecucion del contrato se encuentran:

e Herramientas de modelacién hidraulica y sanitaria para simulacion de redes de
alcantarillado y analisis de comportamiento hidraulico.
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e Sistemas de Informacién Geografica — SIG para analisis espacial, georreferenciaciéon
de infraestructura y procesamiento de informacién territorial.

e Tecnologias de captura de informacidon geoespacial mediante drones, GPS vy
herramientas topograficas de precisién.

e Metodologias avanzadas de analisis ambiental, caracterizacion de vertimientos vy
evaluacion de calidad del agua.

e Herramientas digitales para procesamiento, analisis y trazabilidad de informacién
técnica y ambiental.

e Integracion de bases cartograficas y analisis territorial para priorizacion de
intervenciones de saneamiento basico.

La incorporacion de estas herramientas contribuye a mejorar la precision de los diagnésticos,
optimizar la formulacién de alternativas técnicas y fortalecer la calidad de los instrumentos de
planificacion ambiental requeridos para la gestion integral de las aguas residuales domésticas
del corregimiento.

En consecuencia, si bien el presente proceso no corresponde a una Compra Publica para la
Innovacién, si permite la incorporacion de componentes tecnolégicos y metodologias
innovadoras orientadas al fortalecimiento técnico de la formulacién del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos — PSMV del corregimiento de La Elvira

5.10.INCENTIVOS PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACION
PUBLICA

El presente proceso de contratacion tiene por objeto “CONTRATAR LA FORMULACION DEL
PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO
DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, bajo la modalidad de concurso
de méritos abierto, con un presupuesto oficial estimado de MIL DIECIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE ($1.018.983.865).

En desarrollo del analisis del sector y de conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de
2020, el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demas
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disposiciones relacionadas con la promocién de la participacion de las micro, pequenas y
medianas empresas — MiPymes en la contratacién estatal, se verificd la procedencia de
mecanismos e incentivos orientados al fortalecimiento de este tipo de empresas dentro del
presente proceso contractual.

De igual forma, se realizé6 la revision del umbral establecido para la limitacién de
convocatorias a MiPymes, el cual corresponde al equivalente en pesos colombianos de ciento
veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América (US$125.000), conforme a los
valores definidos anualmente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para la vigencia 2026, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estableci6é que el umbral
aplicable para la limitacion a MiPymes corresponde a la suma de QUINIENTOS ONCE
MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
M/CTE ($511.708.497).

Al comparar este valor con el presupuesto oficial del presente proceso, se evidencia que el
valor estimado del contrato supera ampliamente el umbral establecido para la procedencia de
la limitacibn de convocatoria a MiPymes, razén por la cual no se cumple el requisito
econdmico previsto en la normativa vigente para restringir la participacion exclusivamente a
este tipo de empresas.

Independientemente de la existencia de solicitudes presentadas por MiPymes interesadas en
participar en el proceso, no resulta procedente limitar la convocatoria a este tipo de
empresas, debido a que no se cumple el requisito relacionado con el valor maximo permitido
para la aplicacion de dicha medida.

No obstante, se prevé que las MiPymes que cuenten con la capacidad técnica, juridica,
financiera y organizacional requerida puedan participar en el presente proceso contractual en
igualdad de condiciones con los demas proponentes, conforme a los principios de libre
concurrencia, pluralidad de oferentes y seleccién objetiva establecidos en la normativa de
contratacién estatal.

La Entidad garantizara durante la estructuracién y desarrollo del proceso condiciones
objetivas, proporcionales y no restrictivas que permitan la participacion de diferentes actores
del mercado de consultoria especializada en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica,
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promoviendo la pluralidad de oferentes y la participacion de empresas con experiencia en
formulacion de instrumentos ambientales y saneamiento basico.

De igual manera, en el presente proceso resultan aplicables los incentivos establecidos en la
normativa de contratacion publica relacionados con:

e Participacién de MiPymes.

e Emprendimientos y empresas de mujeres.

e Proponentes que acrediten vinculacién de personas con discapacidad.

e Factores de desempate previstos en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 1860 de 2021.

e Incentivos asociados a la industria nacional, cuando resulten procedentes conforme a
la normativa vigente.

En consecuencia, si bien no resulta procedente limitar la convocatoria exclusivamente a
MiPymes por razén de la cuantia del proceso, si resultan aplicables los mecanismos e
incentivos de promocidén del desarrollo previstos en la normativa de contrataciéon publica,
garantizando condiciones de participacion transparentes, objetivas y acordes con la
naturaleza técnica y especializada del presente proceso contractual.

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO

En el marco del analisis del sector y del estudio del mercado relacionado con la formulacién
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del corregimiento de La Elvira, se
identificaron algunos factores adicionales que pueden incidir tanto en el desarrollo del
proceso de contratacién como en la ejecucion del contrato.

Condiciones geograficas y de accesibilidad: El corregimiento de La Elvira, ubicado en la zona
rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, presenta condiciones topograficas
predominantemente montafiosas y de ladera, con sectores de dificil acceso debido a las
caracteristicas del terreno, las pendientes y las condiciones de las vias rurales. La
conectividad hacia algunas veredas puede verse afectada por factores climaticos y por el
estado de la infraestructura vial, caracterizada por condiciones topograficas de montaria,
presencia de areas forestales, microcuencas y fuentes hidricas asociadas a ecosistemas
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estratégicos del territorio. Situacién que debe ser considerada para la planeacién logistica,
operativa y técnica de las actividades a desarrollar en el marco del contrato.

Estas condiciones implican que las actividades de diagnéstico, levantamiento de informacién,
caracterizacién de vertimientos y trabajo de campo requieran desplazamientos hacia zonas
rurales con condiciones de accesibilidad variables, lo cual debe ser considerado por los
proponentes al momento de estructurar sus propuestas técnicas, operativas y econdémicas.

Asi mismo, la dispersiéon poblacional y las condiciones propias del territorio rural pueden
generar retos asociados a la recopilacion de informacién, georreferenciacién de
infraestructura, identificacion de puntos de vertimiento y ejecucién de actividades de
socializacion comunitaria.

Articulacion con la autoridad ambiental: La formulacién del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos — PSMV debera desarrollarse en concordancia con los lineamientos técnicos,
ambientales y regulatorios establecidos por la Corporacién Auténoma Regional del Valle del
Cauca — CVC, autoridad ambiental competente encargada de la evaluacién, seguimiento y
aprobacioén del instrumento ambiental.

En este sentido, los estudios deberan contemplar la normatividad ambiental vigente, los
instrumentos de planificacibn ambiental y los lineamientos relacionados con gestién del
recurso hidrico, calidad del agua, manejo de vertimientos y proteccién de las fuentes hidricas
presentes en el territorio.

Asi mismo, el contratista debera contar con capacidad técnica y operativa para atender
observaciones, requerimientos y ajustes formulados por la autoridad ambiental durante el
proceso de evaluacion y aprobacién del PSMV.

Disponibilidad de informacién técnica: Para la formulacion de los PSMV es necesario
recopilar y analizar informacién relacionada con:

e Sistemas de saneamiento basico existentes.
e Redes de alcantarillado y sistemas de tratamiento.

e Identificaciéon de vertimientos y puntos de descarga.
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e Caracteristicas hidraulicas y ambientales de las fuentes receptoras.
e Informacioén cartografica y topografica del territorio.
e Condiciones demograficas y proyecciones de crecimiento poblacional.

e Informacion ambiental y sanitaria disponible en entidades publicas y autoridades
ambientales.

Parte de esta informacion podra ser suministrada por entidades distritales, operadores de
servicios publicos y autoridades ambientales; sin embargo, sera necesario que el contratista
realice actividades de verificacion, levantamiento de informacién y trabajo de campo para
complementar y validar los diagnosticos técnicos requeridos para la formulacion del
instrumento.

Interaccion con comunidades rurales: La elaboracion de los PSMV en zonas rurales requiere
procesos de articulaciéon con las comunidades del territorio, con el fin de recopilar informacion
sobre las condiciones actuales de saneamiento, identificar practicas existentes relacionadas
con la disposicidn de aguas residuales promover la apropiaciéon social de las estrategias
planteadas dentro del instrumento ambiental.

Por lo anterior, durante la ejecucion del contrato deberan contemplarse espacios de
interaccién y socializacién con comunidades rurales, juntas administradoras de acueducto y
alcantarillado, lideres comunitarios y demas actores presentes en el corregimiento de La
Elvira.

Especializacién técnica del servicio: La elaboracién de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos corresponde a una actividad especializada dentro del sector de consultoria en
ingenieria sanitaria, hidraulica y ambiental, por lo cual los proveedores del mercado que
participan en este tipo de procesos corresponden generalmente a firmas consultoras y
equipos interdisciplinarios con experiencia especifica en:

e estudios y proyectos de saneamiento basico
e gestion integral del recurso hidrico

e planificacion ambiental y territorial
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e Modelacién hidraulica y sanitaria.

e Caracterizacion de vertimientos y calidad del agua.
e Consultoria ambiental y sanitaria

e formulacién de instrumentos de gestién ambiental

Lo anterior evidencia la existencia de un mercado especializado para la prestacion de este
tipo de servicios, conformado por empresas y profesionales con capacidades técnicas
especificas para el desarrollo de estudios relacionados con saneamiento basico rural y
gestion ambiental.

Necesidad de integralidad técnica del estudio: Teniendo en cuenta que el objeto contractual
contempla la formulacion del PSMV se requiere una adecuada articulacién entre los
diferentes componentes técnicos, ambientales, hidraulicos, territoriales y regulatorios del
estudio.

Por esta razon, el mercado de proveedores para este tipo de consultorias se caracteriza por
la participacién de firmas con capacidad de integrar diferentes disciplinas técnicas y coordinar
actividades relacionadas con trabajo de campo, analisis de laboratorio, modelacion hidraulica,
cartografia, formulacion ambiental y acompafamiento institucional ante autoridades
competentes.

En consecuencia, la correcta ejecucion del contrato dependera de la capacidad técnica,
organizacional y operativa del contratista para desarrollar de manera integral todas las
actividades requeridas para la formulacién y aprobacién del Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos — PSMV del corregimiento de La Elvira.

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

El analisis del comportamiento del gasto histérico, en el contexto de un analisis del sector
dentro de un proceso de contratacion, se refiere a la evaluacién detallada de la necesidad o
la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector especifico que esta siendo
considerado para la contratacién publica.
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Este analisis es fundamental para comprender cuan relevante es la contratacion con relacion
a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un analisis de
procesos de contratacion que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el
propésito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora
para el futuro proceso de contratacion.

La informacién del comportamiento del gasto permite a la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Publicos — UAESP recopilar informacion histérica sobre cédmo se han contratado los
servicios de consultoria relacionados con la formulacién de Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos — PSMV, estudios de saneamiento basico, gestion ambiental y planificaciéon
sanitaria, asi como conocer experiencias previas y recopilar informacién sobre buenas
practicas implementadas tanto por el Distrito de Santiago de Cali como por otras entidades
estatales, entidades internacionales y organizaciones del sector privado en procesos
relacionados con saneamiento basico, manejo de aguas residuales y gestion de vertimientos.

La siguiente informacién orienta la verificacién de la necesidad, asi como la determinacién de
requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos minimos técnicos y metodologias de
evaluacion y adjudicacién, entre otros.

6.1.PROCESOS DE CONTRATACION ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI

La tabla No. 6 detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali,
relacionados con contratar la elaboracién de los planes de saneamiento y manejo de
vertimientos (PSMV) en el Distrito de Santiago de Cali:

Tabla 6. Procesos de contratacion adelantados por el Distrito de Santiago de Cali.

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3
Vigencia 2025 2024 2023
Numero de proceso |4182.010.32.1.326-2025 4182.010.32.1.1050-2024 2000.46.03.001-2023

blic/TEndering/OpportunityDetail/In : ; - "
Enlace del proceso | dex?noticeUID=CO1.NTC 8125789 co/PL.Jblllc/Tenderl’?g/C_)ontract o/P_ub_Ilcﬂenderlng/F:ontractD_

?
aisFromPublicArea=TruegisModal |oiailiew/IndexzUniquelden
tifier=CO1.PCCNTR.7140798 | er=CO1.PCCNTR.4917261

=true&asPopupView=true
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Objeto contractual

VERTIMIENTOS) DEL
CORREGIMIENTO DE
MONTEBELLO DEL DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE
CALI

ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS, OPERATIVO
PARA REALIZAR EL PLAN
DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS (PSMV) DE
LA CABECERA DEL
CORREGIMIENTO DE
PANCE Y EL SECTOR DE
SAN FRANCISCO

Modalidad de - . Contratacion directa (con - .
seleccion Concurso de méritos abierto ofertas) Concurso de méritos abierto
Cantidad de 1 1 2
oferentes
REALIZAR EL PSMV (PLAN DE AUNAR ESFUERZOS REALIZAR LA
SANEAMIENTO Y MANEJO DE TECNICOS, FORMULACION

ACTUALIZACION Y/O
AJUSTE DE PLANES DE
SANEAMIENTO Y MANEJO
DE VERTIMIENTOS -PSMV,
EN DIFERENTES CENTROS
POBLADOS DE LOS
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA,
IDENTIFICADOS EN LA
POBLACION OBJETIVO

Valor del contrato

2.600.599.963

1.345.308.382

457.566.900

Proveedor

INGENIERIA Y DESARROLLO
NACIONAL INALDEX SAS

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Ecointegral LTDA

Plazo del contrato

5 meses

12 meses, 35 dias

6 meses

Forma de pago

La entidad pagara el contrato
celebrado mediante pagos
parciales de acuerdo con el avance
(para tal fin el contratista
presentara a los tres dias habiles
siguientes al inicio del contrato de
consultoria, el cronograma
ajustado con las fechas de entrega
de los productos pactados en el
contrato). Para efectos de los
pagos de las actas parciales se
verificara por parte de la
supervision designada la entrega
de los productos en las calidades,
especificaciones técnicas y demas
requisitos establecidos en el
contrato y sus anexos técnicos que
lo integran. Los pagos se
realizaran conforme a los precios
ofertados de cada productos,
previa certificacion de supervision y
presentacion de la factura

Primer pago del 40% que
consta de la presentacion del
plan de trabajo; socializacion
de la propuesta ante la
comunidad; y contratacion
del equipo de trabajo.

Segundo pago: que
corresponde al 25% por la
entrega de avances de
estudios especiales
topografia, estudio de suelos
y caracterizaciones
viabilizado por el supervisor
del presente convenio.

Tercer pago que corresponde
al 25% por la entrega de
documentos de propuesta de
alternativas para el manejo
de saneamiento de tipo
individual en las veredas

La empresa Vallecaucana de
Aguas S.A. E.S.P, pagara al
contratista el valor del
contrato dentro del cual se
encuentran incluidos todos
los impuestos, tasas y
contribuciones Nacionales,
Departamentales y
Municipales, a que hubiere
lugar y demas descuentos de
caracter departamental
vigentes y/o pago de las
cuentas y costos directos o
indirectos que la ejecucion del
contrato conlleve, como
también el pago de las
pdlizas, y la publicacion en la
Gaceta Departamental, asi:

Primera cuota equivalente al
20% del valor total del
contrato, el cual se pagara
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debidamente diligenciada,
siguiendo los requisitos para el
tradmite de pagos.

E’eén, Banqueo y Pico de
Aguila e informes.

Ultimo pago que corresponde
al 10% por la entrega PSMV
cabecera Pance y Analisis de
Alternativas de San
Francisco, se realizara con la
liquidacion del convenio
interadministrativo.

con la aprobacion de la
Propuesta Metodolégica de
Trabajo, Equipo de Trabajo,
Presupuesto y Cronograma
de Actividades, deberan estar
aprobada por parte del
Interventor y/o Supervisor.
Segunda cuota equivalente al
35% del valor total del
contrato, el cual se pagara
con la entrega del Producto
N° 1 correspondiente a la
formulacion de dos (2)
documentos PSMV segun lo
consignado en el item 2.4 del
presente escrito, y
presentacion de la constancia
de estar al dia en el pago de
seguridad social y parafiscal
de sus empleados, los cuales
deberan cumplir las
previsiones legales. Tercera
cuota equivalente al 35% del
valor total del contrato, el cual
se pagara con la entrega del
Producto N° 2
correspondiente al ajuste de
cuatro (4) documentos PSMV
de las localidades descritas
en el item 2.4, y presentacion
de la constancia de estar al
dia en el pago de seguridad
social y parafiscal de sus
empleados, los cuales
deberan cumplir las
previsiones legales. Cuarta
cuota equivalente al 5% del
valor a la entrega del informe
final mencionado en el
Producto N° 3 donde se
consolidan las acciones
realizadas para el desarrollo
de los productos 2y 3,y la
totalidad de productos que
soporten estas acciones.
Pago Final equivalentes al
5% del valor total del
contrato, el cual se pagara
con la liquidacion del contrato
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Experiencia exigida

Los contratos para acreditar la
experiencia exigida deberan
cumplir las siguientes
caracteristicas:

1. La informacién consignada en el
RUP para aquellos que estén
obligados a tenerlo,

2. La presentacion el Formato de
Experiencia para todos los
proponentes y

3. Alguno de los documentos
validos para la acreditacién de la
experiencia sefialados en el
presente numeral cuando se
requiera la verificacion de
informacion del proponente
adiciona la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes
se efectuara de acuerdo con la
experiencia contenida en el RUP
vigente y en firme antes del cierre
del proceso. La experiencia del
proponente se debera acreditar de
la siguiente manera:

- NO MIPYME: Entre uno (01) y
dos (02) contratos. Igual o mayor al
100% del presupuesto oficial, valor
expresado en SMMLYV. Sus objetos
deberan estar relacionados con el
disefio y/o formulacion y/o
elaboracién de planes maestros de
acueducto y/o alcantarillado o la
formulacion y/o disefio y/o ajuste
de planes de saneamiento y
manejo de vertimientos (PSMV)
con entidades publicas.

- MIPYME. Entre uno (01) y cuatro
(04) contratos. Igual o mayor al
100% del presupuesto oficial, valor
expresado en SMMLYV. Sus objetos
deberan estar relacionados con el
disefio y/o formulacion y/o
elaboracién de planes maestros de
acueducto y/o alcantarillado o la
formulacion y/o disefio y/o ajuste
de planes de saneamiento y
manejo de vertimientos (PSMV)

Un contrato, certificados y/o
actas de liquidacion de los
contratos suscritos
relacionados con el objeto a
desarrollar y similares, que
acrediten la experiencia de la
Universidad del Valle,
relacionada con el objeto del
convenio.

El proponente que pretenda
participar dentro del presente
proceso de seleccién debera
acreditar experiencia en la
ejecucion de minimo uno (1) y
maximo dos (02) contratos
cuyo objeto sea consultoria
en la formulacion de
instrumentos de planificaciéon
en el sector de agua potable y
saneamiento basico -
acueducto, alcantarillado y
aseo; adicionalmente debera
cumplir con lo indicado en los
literales a, b, c, d, e, fy g.

En virtud de dar cumplimiento
al articulo 2.2.1.2.4.2.18. del
Decreto 1082 del 2015, el
Decreto reglamentario 1860
de 2021, la entidad permite
facilitar la participacién en el
Proceso de Contratacion, por
lo que, las MIPYMES que
pretendan participar, podran
acreditar la experiencia
exigida en el presente
proceso de seleccién con un
minimo uno (1) y maximo tres
(03) contratos cuyo objeto
sea la consultoria en la
formulacion de instrumentos
de planificacion en el sector
de agua potable y
saneamiento basico -
acueducto, alcantarillado y
aseo; adicionalmente debera
cumplir con lo indicado en los
literales a, b, c, d, e, fy g.

En caso de consorcio o unién
temporal sera valida la
acreditacion de la
experiencia, siempre y
cuando cada uno de sus
miembros acrediten al menos
un codigo UNSPSC y que la
sumatoria de los mismos
abargue por lo menos tres (3)
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con entidades publicas.

- EMPRENDIMIENTO DE
MUJERES. Entre uno (01) y cuatro
(04) contratos. Igual o mayor al
100% del presupuesto oficial, valor
expresado en SMMLYV. Sus objetos
deberan estar relacionados con el
disefio y/o formulacion y/o
elaboracién de planes maestros de
acueducto y/o alcantarillado o la
formulacion y/o disefio y/o ajuste
de planes de saneamiento y
manejo de vertimientos (PSMV)
con entidades publicas.

de los cadigos establecidos
por la Entidad. Lo anterior,
independientemente de su
porcentaje de participaciéon
para lo referente a la
acreditacion de experiencia
por medio de los cédigos.

Para efectos de evaluacion
de la experiencia se tendra en
cuenta como maximo
contratos aportados de mayor
valor.

La sumatoria del valor de los
contratos aportados debera
corresponder al 100% o mas
del presupuesto oficial.

Todos los contratos deberan
estar terminados, ejecutados
y clasificados en al menos
tres (3) codigos en el RUP
bajo los codigos relacionados
en la siguiente:

77101600 Planeacion
Ambiental

77101700 Servicios de
asesoria Ambiental

77101800 Auditoria Ambiental
83101500 Servicios de
Acueducto y Alcantarillado
83101600 Gerencia de

Codigos UNSPSC

Proyectos
77101600 - Planeacion ambiental |83101500 - Servicios de 77101600 - Planeacion
77101700 - Servicios de asesoria |acueducto y alcantarillado ambiental

ambiental

77101800 - Auditoria ambiental
80101600 - Gerencia de proyectos
80111600 - Servicios de personal
temporal

81101500 - Ingenieria civil y
arquitectura

81101700 - Ingenieria eléctrica y
electronica

81151500 - Meteorologia
81151600 - Cartografia

72141119 - Servicio de
construccién de acueductos

77101700 - Servicios de
asesoria ambiental
77101800 - Auditoria
ambiental

83102600 - Servicios de
acueducto y alcantarillado
83101600 - Gerencia de
proyectos

Garantias exigidas

Cumplimiento del Contrato.
Vigencia: Por la duracién del

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las

CUMPLIMIENTO. Por un
monto equivalente al Veinte
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contrato y seis (6) meses mas.
Valor Asegurado: 20%

Pago de salarios y prestaciones
sociales. Vigencia: Plazo del
contrato y tres (3) afios mas. Valor
Asegurado: 8%

Calidad del Servicio. Vigencia: Por
la duracion del contrato y un (01)
afo mas. Valor Asegurado: 20%

multas y la clausula penal
pecuniaria que se le
impongan. Vigencia: Por la
duracion del contrato y seis
meses mas. Valor
asegurado: Por el 20% del
valor del contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales
del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato.
Vigencia: Plazo del contrato
tres afios mas. Valor
asegurado: Por el 8% del
valor del contrato.

Calidad del servicio.
Vigencia: Por el término de
cinco afos contados a partir
del acta de recibo a
satisfaccion final. Valor
asegurado: Por el 20% del
valor del contrato.

por ciento (20%) del valor del
contrato, por el término de
ejecucion del contrato del
contrato y seis (6) meses mas
y en todo caso el término
previsto convenido en el
contrato para la liquidacion.
Esta cobertura también debe
incluir el cumplimiento del
pago por el asegurador de las
multas y la clausula penal
pecuniaria, en los porcentajes
sefialados en el contrato.

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES
LABORALES. Por un monto
equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del
contrato, por el término de
ejecucion del

contrato del contrato y tres (3)
afos mas.

DE CALIDAD DEL
SERVICIO: Para garantizar la
prestacién del servicio de
forma oportuna segun lo
requerido, en cuantia
equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del
contrato, con vigencia de seis
(6) meses contados a partir
del vencimiento de la garantia
de cumplimiento

RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL: Por
un valor equivalente a
doscientos salarios minimos
legales mensuales vigentes
(200 SMLMV), por el término
de ejecucion del contrato y
seis (06) meses mas.

Criterios de
evaluacién

Experiencia Especifica Adicional
Del Proponente

Experiencia Adicional Del Equipo

N/A

Experiencia especifica
acreditada por el proponente
Equipo adicional del equipo

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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Minimo De Trabajo de trabajo
Formacion Adicional Del Equipo Apoyo a la industria nacional
Minimo De Trabajo Acciones afirmativas
Apoyo A La Industria Nacional (vinculacién trabajadores con
Mipymes con domicilio en discapacidad)
Colombia Emprendimiento y empresas
Emprendimientos Y Empresas De mujeres
Mujeres Mipymes
Vinculaciéon De Personas Con
Discapacidad

Fuente: Elaboracion propia. Informacion extraida de datos abiertos y SECORP II.

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTR,ATACI(')N DEL DISTRITO A TRAVES DEL
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

Con el proposito de analizar el comportamiento de la demanda y las dinamicas del mercado
relacionadas con servicios de consultoria en ingenieria, saneamiento basico y gestion
ambiental, se realizoé la revision de informacién contenida en el Modelo de Abastecimiento
Estratégico — MAE de Colombia Compra Eficiente, con base en registros publicados en
SECORP Il para entidades del Distrito de Santiago de Cali y procesos asociados a las familias
UNSPSC relacionadas con servicios profesionales de ingenieria, asesoria de gestion vy
gestion medioambiental.

Del analisis efectuado se evidencia que el mercado relacionado con servicios de consultoria
técnica y ambiental presenta un comportamiento dinamico y una demanda constante por
parte de las entidades estatales, particularmente en procesos asociados a estudios técnicos,
consultorias de ingenieria, planificacion ambiental y proyectos relacionados con
infraestructura y saneamiento basico.

El analisis se realizé a partir de la informacién registrada en la plataforma SECOP Il para el
periodo comprendido entre 2020 y 2026.
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Agencia Nacional
de Contratacién Plblica
Colombia Compra Eficiente
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il . Todas
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Mombre de Entidad (agregado)
" Ingrese e nombee N tide
Fuente ®SECOP || O cali

Afio B2020 $2027 2022 @223

La informacién consultada refleja que entre los afios 2020 y 2026 las entidades del Distrito de
Santiago de Cali han adelantado un niumero importante de procesos contractuales asociados
a las familias UNSPSC 8110 — Servicios profesionales de ingenieria, 8010 — Servicios de
asesoria de gestion y 7710 — Gestion medioambiental, registrando un valor total estimado
acumulado superior a CIENTO TREINTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS
($136.607.983.910) en aproximadamente 200 contratos analizados

Valor Total Estimado por Fammilia

Coniralos

} - Servicios de asesoria de gestion Tl - Gestitn medicambiental

Asi mismo, se observa que la familia UNSPSC con mayor participacién corresponde a “8110
— Servicios profesionales de ingenieria”, la cual concentra cerca del 92,55% del valor total
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contratado, evidenciando que las actividades relacionadas con consultoria técnica e
ingenieria representan el principal componente dentro de este tipo de procesos contractuales.

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC

@ 8110 - Servicios profesionales de ingenieria 87 15.38% 43 530.BD0.865210 2021% 48 356410637 209 4120% 156 $126.437.142.633  925%%

£ 8010 - Servicios de asesoria de gestien 28 144% 10 $3.001278.337 228% i $512 385 548 0,35% 32 $6.128.746.922 4.45%

& 7710 - Gestién medicamnbiental 10 33306700852  240% 1 5B0E22743  043% 12 $4.042094355  2.96%
23 16,83% 63 $46.387.853.199 33.96% 53 $57.503.545.493 42.09% 200 $136.607983.310 100,00%

Total

Por su parte, las categorias relacionadas con “8010 — Servicios de asesoria de gestion” y
“7710 — Gestion medioambiental” también presentan participacién dentro del mercado
analizado, lo cual evidencia la articulacién existente entre actividades de consultoria, gestion
ambiental y planeacién técnica en procesos relacionados con saneamiento basico y manejo
ambiental del territorio.

En cuanto al comportamiento temporal de la contratacion, se evidencia que durante los afios
2021, 2022 y 2023 se presentd un incremento significativo tanto en el nUmero de contratos
como en los valores contratados, evidenciando los mayores niveles de contratacién en el afio
2023. Lo anterior permite identificar una tendencia creciente en la demanda de servicios
especializados de ingenieria y consultoria por parte de las entidades estatales.

Hombre de Proveedor Valor Total Estimado para el | | Ndmero de Contratos del | | Crigen del Proveedor
Proveedor Proveador

Proveedor =
. i e ; Mo identificado
seleccionado VO INTRIRAL <45 $136,61 mil M 200
Valor Total Estimado por Proveedores Numero de Contratos por Proveedores
) 515 mil M | ]
(|
%
H HE G ] B 4 ]
£ = £ e
z = z L 3 |
[
| =
S | 3 |
i oz N
0 mil M $20 mil M £40 mil M J

5
Valor Total Estimade Mimere de Contrates

De igual manera, el analisis de proveedores evidencia la existencia de un mercado plural y
competitivo, conformado por firmas consultoras, empresas de ingenieria y profesionales
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especializados provenientes principalmente del Valle del Cauca, Bogota D.C. vy
Cundinamarca, aunque también se identifican proveedores de otros departamentos del pais.
Esto demuestra la existencia de capacidad técnica y oferta suficiente dentro del mercado
nacional para atender procesos relacionados con formulacién de instrumentos ambientales,
estudios de saneamiento basico y consultorias especializadas.

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores Origen de Proveedores
Departamento estandar Departamento estandar
072 el M (1,64 Bals del Caucs 6% @valle del Cauca
il 2 mil 11,04%: = ]
1 mid M (2288 @ Cundinamarcs @ Disteitn Caplral de Bagoth

41 2 mi (RT6%] # Distrito Capital de Bogota @Cundinamanca
$1im. 25 & Cosar S Antioqula
_ & Raralda WA A

LS

P Huila B Caca

@ Quindio L ==

@ Cauca 8 Chmdaba

@ ALlantico Huiila

B Ohreialia B Culndia
55 il o @ Santanders @ Rizaralda

i il (12400 —
®Anikooquia & Santancer
$26,06 il b 55,059 =k
® Bolivar & Bolhar
B Mageisiena & Magaalens

Asi mismo, se identificé que la mayoria de los procesos analizados fueron adelantados
mediante modalidades competitivas de seleccién, particularmente concurso de méritos,
licitacion publica y seleccion abreviada, lo cual resulta coherente con la naturaleza técnica y
especializada de este tipo de servicios de consultoria

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
®\valor @Contratos STI661 mil M
S50 mil M 200
a "
; b N Madslidad de Seleccion
= E T milsd @ Concurso de Méritas
LomiM =
31 d @ Liciacion obra plblica
5 o 5| | B
W & W Licitacion Pirbdica
= g &
P 2] '_,i $50 il M @ Minima cuantla
g ; @ aekeccion Aldeviada de Menas Cuantla
@ 3efeccion abreviads cubasia ireersa
$0mil M " @ 50 il M
Macional Lxtranjero Competitha
Cirigen Modalidad general

En consecuencia, la informacion obtenida a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico
— MAE permite concluir que existe un mercado consolidado para la prestacién de servicios de
consultoria especializada en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica, con participacion de
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multiples oferentes y experiencia previa en el desarrollo de proyectos relacionados con
saneamiento basico, gestion ambiental y formulacion de instrumentos técnicos y ambientales.

Lo anterior evidencia condiciones favorables de competencia y pluralidad de oferentes para
adelantar el presente proceso cuyo objeto corresponde a “CONTRATAR LA FORMULACION
DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL
CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", bajo la
modalidad de concurso de méritos abierto.

6.3.PROCESOS DE CONTRATACION ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES
ESTATALES

La tabla No. 7 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales relacionados
con la formulacién de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, estudios de
saneamiento basico, consultorias ambientales, gestion de vertimientos y demas servicios
especializados asociados a ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica

Tabla 7. Procesos de contratacion adelantados por otras Entidades Estatales.

Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3
Vigencia 2025 2024 2025
Entidad MUNICIPIO DE ALCALDIA MUNICIPIO DE ALCALDIA MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA PUERTO LOPEZ - META FACATATIVA
Numero de proceso OMAG - CM - 004- 2025 CM 001- 2024 FACATATIVA-CI-037-25

hitps://community.secop.gov.c | https://community.secop.gov.co v.co/Public/Tenderina/Contr

o/Public/Tendering/ContractDe |/Public/Tendering/ContractDeta === -
Enlace del proceso — : - - - = |actDetailView/Index?Uniqu

2 ilView/Index?Unigueldentifier= -
=CO1.PCCNTR.8385516 CO1.PCCNTR.6794703 565024
Modalidad de seleccion |Concurso de méritos abierto | Concurso de méritos abierto g)fc;r:;esxt)acién directa (con
Cantidad de oferentes 1 1 1

CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN |AUNAR ESFUERZOS
FORMULACION DEL PLAN  |DE GESTION INTEGRAL DE |PARA LA REVISION,

DE SANEAMIENTO Y RESIDUOS SOLIDOS AJUSTE Y DISENO DEL
Objeto contractual MANEJO DE VERTIMIENTOS [(PGIRS), FORMULACION Y/O [PLAN MAESTRO DE
[PSMV] RURAL DEL ACTUALIZACION DE LOS ALCANTARILLADO (PMA)
MUNICIPIO DE PLANES DE SANEAMIENTO |Y DE LAS PLANTAS DE
PIEDECUESTA, SANTANDER |Y MANEJO DE TRATAMIENTO DE AGUA
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VERTIMIENTOS (PSMV), RESIDUAL E

INTERVENTORIA PARA
CENTROS POBLADOS EN
EL MARCO DEL PSMV EN
LA JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE
FACATATIVA

Valor del contrato

199.563.000

2.000.000.000

820.147.746,38

Proveedor

CISGO SAS

CONSORCIO PLANES
PUERTO LOPEZ

EMPRESA AGUAS DE
FACATATIVA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO,ASEO
Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
E.A.F. SAS ESP

Plazo del contrato

3 meses

3 meses

6 meses

Forma de pago

En procesos de consultoria
para formulacion de Planes de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) la forma
de pago suele estructurarse
por entregables técnicos,
asociados a las fases del
estudio.

Una estructura tipica
identificada en procesos
similares es:

Acta de inicio y plan de trabajo
aprobado -10 %

Diagnéstico técnico y
caracterizacion de
vertimientos -20 %
Evaluacion de infraestructura
existente y modelacion -20 %
Formulacién de programas,
proyectos y cronograma del
PSMV -25 %

Documento final ajustado y
entrega a la autoridad
ambiental -25 %

Caracteristicas de la forma de

El documento establece la
siguiente forma de pago:

Anticipo: 40% del valor total del
contrato, una vez cumplidos
los requisitos de
perfeccionamiento y
legalizacion del contrato.

Pagos parciales: mediante
actas parciales de avance, de
acuerdo con el porcentaje de
ejecucion del contrato y la
entrega de los productos
aprobados por el supervisor.

Pago final: contra entrega y
aprobacion del informe final y
todos los productos del
contrato.

Un unico desembolso
equivalente al 100%

Este documento es propiedad de
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pago:

Pagos contra entrega y
aprobacién de productos
Requiere informe del
supervisor

Presentacion de certificacion
de cumplimiento
Cumplimiento de seguridad
social del equipo

Experiencia exigida

Experiencia del proponente

Se exige experiencia
especifica en:
Formulacion de Planes de
Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV)
Estudios de saneamiento
basico

Estudios de alcantarillado
sanitario

Planes de manejo ambiental
de vertimientos
Consultoria en ingenieria
sanitaria o ambiental

Generalmente se pide:

Entre 1 y 3 contratos similares
Ejecutados o terminados
Cuya sumatoria sea igual o
superior al presupuesto oficial
Experiencia del equipo
profesional

Se exige experiencia en:

saneamiento basico
alcantarillado

hidraulica sanitaria

gestion ambiental
planificacion de vertimientos

Experiencia relacionada con:

El proponente debe haber
ejecutado contratos cuyo
objeto esté relacionado con:
Formulacién o actualizacion de
Planes de Gestion Integral de
Residuos Soélidos — PGIRS.
Formulacion o actualizacion de
Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos —
PSMV.

Elaboracién de Planes de
Gestion del Riesgo para el
Manejo de Vertimientos —
PGRMV.

Consultoria ambiental
relacionada con la planificacion
ambiental, saneamiento basico
0 manejo de vertimientos.
Estudios ambientales o
diagnosticos relacionados con
calidad del agua,
contaminacién ambiental o
gestion de recursos hidricos.

Tipo de experiencia

Se considera valida la
experiencia obtenida en
contratos cuyo objeto incluya:
Estudios ambientales.
Consultorias en saneamiento
basico.

Formulacion de instrumentos
de planificacion ambiental.
Evaluaciones ambientales o de
impacto ambiental.

Estudios técnicos en gestion
de residuos solidos o

La empresa AGUAS DE
FACATATIVA, Acueducto,
Alcantarillado, Aseo y
Servicios Complementarios
EAF S.A.S. E.S.P,, cuenta
con personal idéneo,
capacitado y con
experiencia comprobada
para desempefiar las
funciones inherentes a su
objeto social, relacionadas
con la prestacion eficiente
de los servicios publicos
domiciliarios.
Adicionalmente, la
Empresa ha manifestado
su disposicién para aportar
el recurso humano el cual
cuenta con las capacidades
técnicas y administrativas,
en articulacion con la
Administracion Municipal, a
fin de aunar esfuerzos que
permitan realizar la
supervision al objeto del
convenio a realizar, toda
vez que en el marco de su
objeto social se han
adelantado procesos
tendientes a ejecutar las
diferentes actividades de
saneamiento basico como
han la construccion de
colectores, redes
secundarias de
alcantarillado y sistemas de
tratamiento de aguas
residuales domésticas,
tanto en la fase de diserios,

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pagina 60 de 128




ALCALD[A DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION

MAJA01.04.01.P001.F004

(MIPG)

ESTRUCTURACIC)N DEL
ANALISIS DEL SECTOR

VERSION 001

vertimientos.
Forma de acreditacion

La experiencia debe
acreditarse mediante:
Registro en el Registro Unico
de Proponentes (RUP).
Certificaciones de contratos
ejecutados que acrediten:
objeto contractual

valor del contrato

entidad contratante

plazo de ejecucion
cumplimiento del contrato.

Clasificaciéon en el RUP

El proponente debera estar
inscrito en el RUP en
actividades relacionadas con:
Consultoria ambiental
Ingenieria ambiental
Servicios de planificacion

construccion y puesta en
marcha. Lo anterior ha
contribuido a garantizar
acceso efectivo y continuo
de la comunidad al servicio
publico de alcantarillado,
promoviendo con ello
condiciones de bienestar,
salud publica y desarrollo
sostenible.

Codigos UNSPSC

81101508 - Servicios de
ingenieria sanitaria
81101509 - Servicios de
ingenieria ambiental
81101513 - Servicios de
consultoria en recursos
hidricos

81141800 - Servicios de
consultoria ambiental
77101500 - Evaluacion de
impacto ambiental
77101600 - Control de
contaminacién

41113800 - Instrumentos
geofisicos, geotécnicos e
hidrologicos

77101500 - Evaluacion de
impacto ambiental
77101600 - Planeacion
ambiental

77101700 - Servicios de
asesoria ambiental
77101900 - Servicios de
investigacion de contaminacion
77102000 - Servicios de
reporte ambiental
77121700 - Contaminacion del
agua

80101500 - Servicios de
consultoria de negocios y
administracion corporativa
80101600 - Gerencia de
proyectos

81101500 - Ingenieria civil y

ambiental

Consultoria en saneamiento

basico
81101500 - Servicios de 41114300 - Instrumentos 80101602 - Estudios
ingenieria civil hidrolégicos regionales o locales para

proyectos

80101600 - Gerencia de
proyectos

76121701 - Servicios de
tratamiento de aguas
negras

80101604 - Planificacion o
administracion de
proyectos

83101500 - Servicios de
acueducto y alcantarillado
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arquitectura

81102600 - Servicios de
muestreo

81151600 - Cartografia
83101500 - Servicios de
acueducto y alcantarillado
70171601 - Gestiéon de la
calidad del agua
41113900 - Equipo para
medicién de suelos
80111600 - Servicios de
personal temporal
81112000 - Servicios de datos

Tipo de garantia: Garantia de seriedad de la 1. Cumplimiento del
Cumplimiento del contrato. oferta contrato equivalente al 20%
Valor asegurado: 10% del Valor asegurado: 10% del valor |del valor total del contrato
valor del contrato. Vigencia: del presupuesto oficial. con un término de duracién
Plazo del contrato mas 4 Vigencia: 3 meses contados igual a la vigencia del
meses desde la fecha de cierre del contrato y seis meses mas.
Tipo de garantia: Calidad del |proceso. 2. Salarios, prestaciones
servicio. Valor asegurado: sociales e indemnizaciones
10% del valor del contrato. Garantias del contrato laborales, por la cuantia
Vigencia: Plazo del contrato El contratista debera constituir |equivalente no inferior al
mas 1 afo poéliza que cubra: diez por ciento (10%) del
Tipo de garantia: Pago de Cumplimiento del contrato valor total del contrato con
salarios y prestaciones un término de duracién
sociales. Valor asegurado: 5% [Pago de salarios, prestaciones |igual a la vigencia del
del valor del contrato. sociales e indemnizaciones contrato y tres (3) afios
Vigencia: Plazo del contrato Calidad del servicio mas. 3. Responsabilidad
mas 3 afnos civil extracontractual por
Garantias exigidas Tipo de garantia: una cuantia equivalente a
Responsabilidad civil lo exigido en el decreto
extracontractual. Valor 1082 de 2015, o a la norma
asegurado: 200 a 500 SMMLV vigente que lo sustituya y
(aprox.). Vigencia: Vigencia debera comprender el
del contrato tiempo de la ejecucion del

contrato. 4.Calidad del
servicio, cuya vigencia
debera comprender un
plazo no inferior a cinco
(05) afios contados a partir
del acta de recibo final de
las actividades equivalente
al 20% del valor total del
contrato. Este amparo lo
debe cubrir el contrato de
interventoria que se
suscriba.
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Experiencia especifica del
proponente
Experiencia del equipo de Aspectos técnicos de la
trabajo propuesta
Criterios de evaluacion |Metodologia de trabajo Experiencia del proponente N/A

Formacion académica del Capacidad organizacional
equipo Oferta econémica
Apoyo a industria nacional /
MIPYME

Fuente: Fuente: Elaboracién propia. Informacién extraida de datos abiertos y SECORP II.

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACION DE OTRAS ENTIDADES
ESTATALES A TRAVES DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

Con el propésito de analizar el comportamiento del mercado relacionado con servicios de
consultoria en ingenieria, saneamiento basico, gestibn ambiental y estudios técnicos
especializados, se realizé6 la revision de informacion contenida en el Modelo de
Abastecimiento Estratégico — MAE de Colombia Compra Eficiente, con base en registros
publicados en SECOP | y SECOP Il para procesos asociados a las familias UNSPSC
relacionadas con servicios profesionales de ingenieria, asesoria de gestién, gestién
medioambiental y servicios técnicos especializados.

& A Atra
. ,égetnciaEENa_ scionat ANALISIS DE LA DEMANDA © atras
e Contratacion Piblica
Colombia Compra Eficiente = m

Valor Total
]
Gasto Mensual $ 12.233.252.635.901 Gasto Anual g _
$12.23 billS15.57 BIISI5 67, §16.57 balS15.57 bill$12.23 Seleccione el afio:
536 2018 2018 2020 2021 2022

Seleccione la Fecha

ha_firma

01/01/2018 03/04/2024

O O

Departamento de Entidad

Valor Totd

Todas

Nombre de Entidad (agregado)
* ingrese el nombre sin tilde
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Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual 9.701 Cantidad de contratos - Anual
= 8701 13,96 mil 1'-‘QE.'n| 1._-.aBn 1 13,98 mil 8701
y 2019 _8
- s | O
g
5 I
0 “.z-'-"" t\\:,-. ”?:;-3 \ P i€ ..\’\\.,; ‘?o}. : _
Afic 2018 @201% 2020 @2021 ®2022 @2023 ®2024 Fuente @SECOP ||

Del analisis efectuado se evidencia que el mercado nacional relacionado con servicios de
consultoria técnica y ambiental presenta una dinamica amplia y consolidada, caracterizada
por una participacion significativa de entidades estatales y proveedores especializados en
ingenieria, planeacion ambiental y gestion del recurso hidrico.

La informacién consultada muestra que entre los afios 2018 y 2026 se han adelantado
aproximadamente 9.701 contratos relacionados con las familias UNSPSC analizadas,
alcanzando un valor total estimado superior a doce billones de pesos ($12.233.252.635.901),
lo cual evidencia la existencia de una demanda constante y creciente de servicios
especializados asociados a ingenieria y gestion ambiental dentro del sector publico
colombiano.

Asi mismo, el analisis del gasto anual evidencia un comportamiento creciente de la
contratacién publica en este tipo de servicios, observandose incrementos significativos
especialmente entre los afios 2021 y 2024, periodo en el cual se registraron los mayores
valores contratados. Este comportamiento refleja el fortalecimiento de proyectos relacionados
con infraestructura, planificacion territorial, saneamiento basico y gestiéon ambiental por parte
de las entidades estatales.
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Valor Total Estimado por Familia PR R = = B
@\alor @ Contratos
o 8110 - Servic ':_ :f'offs.ona es de 8010 - Sarv'c'Fs.::a asesoria de 7710 - Gestion medioambiental 8115 - Servicios de pedeologia o
e o 2_Familia

En cuanto a la clasificacién por familias UNSPSC, se evidencia que la categoria “8110 —
Servicios profesionales de ingenieria” concentra la mayor participacion dentro del mercado
analizado, representando aproximadamente el 86,33% del valor total contratado, con mas de
7.073 contratos registrados y valores superiores a DIEZ BILLONES DE PESOS
($10.560.462.424.987).

Lo anterior permite concluir que las actividades relacionadas con consultoria técnica, estudios
especializados, ingenieria y planificacion constituyen el principal componente del mercado
analizado y guardan relacion directa con el objeto del presente proceso contractual.

Comportamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC

Ano 2022 2023 2024 ‘ Total
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia licipacién Contratos

= 8110 - Servicios profesionales de ingenieria £0.97% 1743 $2.115.152.983721  17,29% 76 $193.776.172.967  1,58% 7073 $10.560.462.424.987  86,33%
7 8010 - Servicios de asesoria de gestién 18% 430 $252703558619  2.07% 34 $19510641.942  0,16% 1816 $1.047.076.773.034  B,56%
5 7710 - Gestibn-medioambiental 1,82% 174 $126299.625379  1,03% 7 $18.307.599.886  0,15% 664  $528.136.623.454  4,32%
= 8115 - Senvicios de pedologia 39% 52 323599010602  0,19% 2 $107.972448  0,00% 148 $97.576.814.428  0,80%
Total [;,sa% 2399 $2.517.766.178.321  20,58% 119 $231702.387.243  1,89% 9701 $12.233.262.635.901  100,00%

De igual manera, las familias “8010 — Servicios de asesoria de gestion”, “7710 — Gestion
medioambiental” y “8115 — Servicios de pedologia” también presentan participacién dentro del
mercado, evidenciando la complementariedad existente entre servicios de consultoria,
analisis ambiental, gestion territorial y estudios técnicos especializados requeridos para
proyectos relacionados con saneamiento basico y gestidon ambiental.
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El analisis de proveedores evidencia igualmente la existencia de un mercado plural y
competitivo, integrado por firmas consultoras, empresas de ingenieria y organizaciones
especializadas provenientes principalmente de Bogota D.C., Antioquia, Valle del Cauca,
Cundinamarca y Santander, entre otros departamentos del pais. Esto demuestra la existencia
de capacidad técnica y oferta suficiente dentro del mercado nacional para atender procesos
relacionados con formulacion de instrumentos ambientales, saneamiento basico y
consultorias especializadas.

Nombre de Proveedor Nimero de Contratos del

Proveedor

9701

Valor Total Estimado para el Origen del Proveedor

Proveedor

$12,23 bill.

# Buscar

[ Seleccionar todo |
[ 2020 CONSORCIO CSC PROVECT0S

[] ARG CONSULTORES SERVICIOS SAS

Proveedor

. No identificado
seleccionado

Numero de Contratos por Proveedores

amconsTrucciones e iNTervenTorias sas. [N TR

Valor Total Estimado por Proveedores = @

CONSORCIO FUNDACION 2020 $0.29 bill.

0

CONCAY SA $0,17 bill. insTiTuTe cotomaiano pe NorMas TEcNIcas Y ceR... [ E
CONSORCIQ CONSTRUCTOR HMI kza incenieros roa [ NNNEE
Consorcio CJ5 In' ores m- Logia 3 “
CONSORCIO DRA | $0.13bill. | AIC SAS
consorclo eroconTen IEUEERE imveasiones avee roa. [ NNGEE

cuziko sas | EEEEN

suuo anores casTro conzalez | ECEN

ses cotomeia sas [

CONSULTOR{A ESTRUCTURAL Y DE CONSTRU! sas IIEEE
GAVINCO INGENIEROS CON sas T

Jant inGeniEria ¥ MeDio ameienTe sas [ENEEN

Proveedores
Proveedores

LR NN $0, 12 bill. |

AYESA INGEMIERIA ¥ ARQUITECTURA saU  [ERTEEIN
consORCIO san FELIPEE [T
consorcio quiron [EERTN

$0,0 bill,

302 bill 20
Valor Total Estimado Mimero de Contratos

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores QOrigen de Proveedores

Departamento estandar
@ Distrito Capital de Bogota

®Antioguia
@ Atlantico
@®Cundinamarca
®Santander
®Valle del Cauca
®Nagdalena
@ Norte de Santander
@ Cordoba
®Meta

Huila
» Tolima

@Risaralda

0,16 mil (4,3%)

Departamento estandar
@ Distrito Capital de Bogota

(30,04%) ® Antioguia

@ \alle del Cauca
Huila

®Cundinamarca

®@Santander

@Boyacd

@ Norte de Santander

Tolima
®Caldas
0,34 mil (9,27%) 55
® Narifio
@ Atlantico
24 mil (6,44%)
®Risaralda
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Asi mismo, se identific6 que la mayoria de los procesos analizados fueron adelantados
mediante modalidades competitivas de seleccién, particularmente concurso de méritos,
licitacién publica y seleccidén abreviada, lo cual resulta consistente con la naturaleza técnica,
intelectual y especializada de este tipo de servicios profesionales.

Origen de Proveedores - Nivel Internacional Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
@ \Valor @Contratos

$10bil

Modalidad de Seleccion

Concurso de Meéntos

Walar
i
-
)
Contratos

S5 bill

Valar Total Estimado

Menor Luantia

@ Seleccion abreviada subasta inversa

Om S0 bill.
Extranjero Campetitivs

Origen Modalidad general

En relacibn con el origen de los proveedores, se evidencia una participacion
predominantemente nacional, aspecto que demuestra la existencia de capacidad instalada y
experiencia suficiente dentro del pais para atender las necesidades de consultoria técnica,
ingenieria sanitaria, planificacion ambiental y formulacion de instrumentos de gestién
ambiental requeridos por las entidades estatales.

En consecuencia, la informacién obtenida a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico
— MAE permite concluir que existe un mercado consolidado, especializado y competitivo para
la prestacion de servicios de consultoria en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica, con
participacion de multiples oferentes y experiencia previa en proyectos relacionados con
saneamiento basico, manejo de vertimientos y formulacién de instrumentos técnicos y
ambientales.

Lo anterior evidencia condiciones adecuadas de competencia y pluralidad de oferentes para
adelantar el presente proceso cuyo objeto corresponde a “CONTRATAR LA FORMULACION
DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL
CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", bajo la
modalidad de concurso de méritos abierto.
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6.5. PROCESOS DE CONTRATACION ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES

No aplica

6.6. ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION

Con la informacion obtenida de la revisidbn de los procesos de contratacion similares
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente:

Modalidad de Contratacion establecida en los procesos consultados:
Teniendo en cuenta la informacién obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, correspondiente al

analisis de procesos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali y por otras entidades
estatales relacionados con la formulacién, actualizacién o ajuste de Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos — PSMV y demas instrumentos de planificacion del sector de agua
potable y saneamiento basico, se identific6 que la modalidad de seleccion predominante
corresponde al concurso de méritos abierto.

Lo anterior obedece a que el objeto contractual corresponde a servicios de consultoria
especializada relacionados con estudios técnicos, diagnosticos ambientales, modelacién
hidraulica, formulacién de instrumentos de planificacién y gestién del recurso hidrico,
actividades que, conforme a la normativa de contratacion estatal, deben adelantarse
mediante la modalidad de concurso de méritos cuando el componente principal corresponde
a actividades de caracter intelectual y técnico especializado.

En este sentido, teniendo en cuenta que el presente proceso tiene por objeto “CONTRATAR
LA FORMULACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI”, y, considerando que el mismo corresponde a una consultoria especializada en
ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica, se concluye que la modalidad de concurso de
méritos abierto resulta procedente y acorde con la naturaleza técnica del objeto contractual.

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso corresponde a la suma de MIL
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($1.018.983.865).
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valor que permite adelantar el proceso mediante una modalidad competitiva orientada a
garantizar la seleccion objetiva del consultor con mejores condiciones técnicas, experiencia y
capacidad organizacional para la ejecucién del contrato.

Plazo del contrato establecido en los procesos consultados:

Teniendo en cuenta la informacion obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se identificé que los
plazos de ejecucion establecidos en los procesos revisados relacionados con formulacién de
PSMV, consultorias ambientales y estudios de saneamiento basico oscilan entre tres (3)
meses y doce (12) meses, dependiendo del alcance técnico, nimero de areas intervenidas,
complejidad de los estudios y requerimientos asociados al acompafiamiento ante la autoridad
ambiental.

Asi mismo, se evidencié que la mayor concentracidn de procesos consultados presenta
plazos entre tres (3) y seis (6) meses, especialmente en contratos relacionados con
formulacion de instrumentos ambientales y estudios técnicos especializados.

En consecuencia, el plazo que se establezca para el presente proceso debera garantizar el
tiempo suficiente para el desarrollo de actividades de diagnéstico, levantamiento de
informacién, caracterizacion, analisis técnico, formulaciéon del instrumento, socializacion,
ajustes y atencion de requerimientos formulados por la autoridad ambiental durante el
proceso de evaluacion y aprobacién del PSMV.

Presupuesto:
Teniendo en cuenta la informacion obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se identifico que los

presupuestos de los procesos consultados relacionados con formulacién de PSMV y estudios
de saneamiento basico presentan variaciones significativas, dependiendo del alcance técnico
del contrato, numero de areas de intervencion, complejidad territorial, actividades de campo
requeridas y componentes técnicos asociados al estudio.

Los procesos revisados presentan valores contractuales que oscilan aproximadamente entre
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($199.000.000) y DOS MIL
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.600.000.000), evidenciandose que el valor de
este tipo de consultorias depende directamente de factores como:

o NuUmero de sectores o areas de intervencion.
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e Nivel de detalle de los estudios técnicos y ambientales.

e Actividades de caracterizacion y trabajo de campo.

e Necesidad de modelacién hidraulica y analisis especializados.
e Equipo profesional requerido.

e Alcance de acompafamiento ante la autoridad ambiental.

En este sentido, el presupuesto oficial estimado para el presente proceso corresponde a la
suma de MIL DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.018.983.865), valor que resulta
acorde con el comportamiento del mercado y con las actividades técnicas requeridas para la
formulacién del PSMV del corregimiento de La Elvira.

Teniendo en cuenta la informacion obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se identificé que las
condiciones de pago utilizadas en los procesos consultados corresponden principalmente a
esquemas de pagos parciales asociados al cumplimiento de productos, entregables técnicos
y avances verificables de ejecucién contractual.

Asi mismo, se evidencié que las entidades estatales generalmente estructuran los pagos
mediante porcentajes distribuidos conforme al avance de actividades como:

e Presentacién y aprobacion del plan de trabajo.
e Diagnéstico técnico y ambiental.

e Levantamiento y analisis de informacién.

e Caracterizacion de vertimientos.

e Modelacién hidraulica.

e Formulacién del PSMV.

e Entrega de documentos finales.
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e Atencién de observaciones y aprobacion por parte de la autoridad ambiental.

En consecuencia, para el presente proceso se considera técnicamente viable establecer un
esquema de pagos parciales contra entrega y aprobacién de productos, garantizando el
seguimiento adecuado de la ejecucion contractual y la verificacién del cumplimiento de las
obligaciones técnicas del consultor.

Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados:
Teniendo en cuenta la informacion obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se identificé que la

experiencia exigida en los procesos revisados corresponde a experiencia especifica, técnica y
directamente relacionada con saneamiento basico, manejo de vertimientos, consultoria
ambiental, infraestructura sanitaria y formulacién de instrumentos de planificacion ambiental.

En general, las entidades revisadas no exigen experiencia genérica en consultoria, sino
experiencia relacionada especificamente con:

e Formulacién, ajuste o actualizacion de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos — PSMV.

e Formulacion de instrumentos del sector de agua potable y saneamiento basico.
e Planes maestros de acueducto y alcantarillado.

e Estudios hidraulicos y sanitarios.

e Consultoria ambiental y gestion del recurso hidrico.

e Estudios de calidad del agua y manejo de vertimientos.

Asi mismo, se evidencidé que la experiencia generalmente debe acreditarse mediante
contratos ejecutados o terminados, certificados, actas de liquidacién o informacion registrada
en el Registro Unico de Proponentes — RUP, permitiendo verificar objeto, valor, plazo y
cumplimiento.

En consecuencia, para el presente proceso resulta procedente exigir experiencia especifica
relacionada con consultorias de saneamiento basico, formulaciéon de PSMV, estudios

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 71 de 128



MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.F004
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALéALD[A DE
SANTIAGO DE CALI i
ESTRUCTURACION DEL

GESTION JURIDICO A
ADMINISTRATIVA ANALISIS DEL SECTOR

GESTION CONTRACTUAL

VERSION 001

hidraulicos, gestion ambiental y manejo de vertimientos, teniendo en cuenta la naturaleza
técnica y especializada del objeto contractual.

Cddigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados:

A continuacién te dejo una tabla consolidada con los cédigos y descripciones identificados en
los procesos consultados, unificados sin repetir cuando fue posible y respetando la
denominacion reportada en el documento:

Tabla 8. Cédigos UNSPSC.
Cadigo Descripcion

41113800 Instrumentos geofisicos, geotécnicos e hidrolégicos

41113900 Equipo para medicion de suelos

41114300 Instrumentos hidrolégicos

70171601 Gestion de la calidad del agua

72141119 Servicio de construccion de acueductos
76121701 Servicios de tratamiento de aguas negras
77101500 Evaluacién de impacto ambiental

77101600 Planeacion ambiental / Control de contaminacion
77101700 Servicios de asesoria ambiental

77101800 Auditoria ambiental

77101900 Servicios de investigacion de contaminacién

77102000 Servicios de reporte ambiental

77121700 Contaminacién del agua

80101500 Servicios de consultoria de negocios y administracién corporativa

80101600 Gerencia de proyectos

80101602 Estudios regionales o locales para proyectos
80101604 Planificacion o administracion de proyectos
80111600 Servicios de personal temporal
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81101500 Ingenieria civil y arquitectura / Servicios de ingenieria civil
81101508 Servicios de ingenieria sanitaria
81101509 Servicios de ingenieria ambiental
81101513 Servicios de consultoria en recursos hidricos
81101700 Ingenieria eléctrica y electronica
81102600 Servicios de muestreo
81112000 Servicios de datos
81141800 Servicios de consultoria ambiental
81151500 Meteorologia
81151600 Cartografia
83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado
83101600 Gerencia de proyectos
83102600 Servicios de acueducto y alcantarillado

Fuente: Elaboracion propia.
Garantias exigidas en los procesos consultados:

La siguiente tabla consolida las garantias reportadas en los
finalidad, porcentaje y vigencia:

Tabla 9. Garantias.

procesos, con el amparo, su

Garantia

Descripcién

Porcentaje

Vigencia

Seriedad de la oferta

Asegura el
mantenimiento de
la propuesta y la | 10%

contrato en caso de
adjudicacion

suscripciéon del | presupuesto oficial

3 meses desde el cierre del
proceso

contrato

contrato, multas y | proceso
clausula penal | 10%)
cuando aplica

externo

Ampara el
cumplimiento 20% del valor del Plazo del contrato mas 6
Cumplimiento del | general del | contrato (en

meses; en un  proceso
externo plazo mas 4 meses
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Pago de salarios, | Cubre obligaciones 5% 8% o 10% del

prestaciones sociales | laborales del valor del contrato Plazo del contrato mas 3
e indemnizaciones | contratista frente al sequn el broceso ' | afios
laborales personal vinculado 9 P

Ampara la calidad, Plazo del contrato mas 1 afio;

20% del valor del

oportunidad e en otros procesos 5 afios

Calidad del servicio idoneidad de los contrato  {en un desde el recibo final; en otro,
proceso externo )

productos 10%) 6 meses posteriores al

entregados ° vencimiento del cumplimiento

Cubre dafios a ZO.O.SMLMV o lo Durante la ejecucion del
exigido  por el

terceros derivados Decreto 1082 de contrato y, en un caso, 6

de la ejecucion 2015 meses mas

Fuente: Elaboraciéon propia.

Responsabilidad civil
extracontractual

Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados:

Teniendo en cuenta la informacion obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se identificé que los
aspectos técnicos exigidos en los procesos revisados relacionados con formulacion de Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, consultorias ambientales y estudios de
saneamiento basico se concentran principalmente en se enfocan principalmente en factores
técnicos, experiencia especifica y calidad de los equipos de trabajo, necesario para la
ejecucion de los contratos. mas que exclusivamente en variables econémicas.

En relacion con los productos técnicos, los procesos consultados exigen entregables
asociados a:

e Diagnéstico técnico del sistema de saneamiento basico y alcantarillado.
e Caracterizacidon de vertimientos y fuentes receptoras.

e Proyeccion de caudales y cargas contaminantes.

e Evaluacién hidraulica y analisis de capacidad de los sistemas existentes.
e Modelacién hidraulica y analisis de escenarios futuros.

e Formulacion de alternativas técnicas para el manejo de aguas residuales.
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e Definicidn de programas, proyectos, metas e indicadores de seguimiento.

e Elaboracién del documento técnico final para tramite y aprobacion ante la autoridad
ambiental competente.

Lo anterior evidencia que el mercado de consultoria especializada para formulacién de
instrumentos ambientales y de saneamiento basico prioriza la calidad técnica, la experiencia y
la capacidad operativa de los oferentes, teniendo en cuenta la complejidad técnica y
ambiental de este tipo de estudios.

En consecuencia, para el presente proceso resulta procedente establecer criterios de
evaluacion orientados a valorar la experiencia especifica del proponente, la idoneidad del
equipo de trabajo y la calidad técnica de las propuestas, garantizando la seleccién objetiva
del consultor con mejores capacidades para desarrollar el objeto contractual

Asi mismo, respecto del equipo minimo requerido, los procesos consultados muestran
exigencias asociadas a perfiles interdisciplinarios especializados, entre los cuales se
destacan:

e Director o coordinador del proyecto.

e Ingeniero sanitario, civil o hidraulico.

e Especialista ambiental.

e Profesional SIG o topografia.

e Profesional social o de participacion comunitaria.
e Profesional juridico o de apoyo normativo.

e Profesionales de apoyo técnico y operativo.

En algunos procesos también se identificaron perfiles relacionados con geotecnia,
estructuras, modelacién hidraulica y analisis ambiental especializado, dependiendo del
alcance del estudio y complejidad territorial del proyecto.
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Se evidencia que el mercado considera indispensable que el personal propuesto cuente con
experiencia previa en formulaciéon de PSMV, saneamiento basico, alcantarillado, gestion del
recurso hidrico, consultoria ambiental y proyectos equivalentes del sector de agua potable y
saneamiento basico.

Asi mismo, los procesos revisados evidencian que la experiencia exigida al equipo de trabajo
suele ser robusta, identificandose requerimientos de experiencia general entre cinco (5) y diez
(10) afos y experiencia especifica en contratos similares relacionados con saneamiento
basico, estudios hidraulicos y gestion ambiental.

En este sentido, teniendo en cuenta que el presente proceso tiene por objeto la formulacién
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del corregimiento de La Elvira,
resulta técnicamente procedente exigir perfiles interdisciplinarios con experiencia especifica
en saneamiento basico, ingenieria sanitaria, gestion ambiental y formulacién de instrumentos
ambientales.

Los procesos que detallan equipo minimo muestran una exigencia alta de perfiles: director del
proyecto, residente o coordinador, especialista hidraulico, especialista estructural, especialista
en geotecnia, profesionales ambientales, financiero, topégrafo o profesional SIG, especialista
juridico, profesional social y apoyo técnico. Esto indica que el mercado entiende la
formulacién de PSMV no solo como un ejercicio ambiental, sino como una consultoria
interdisciplinaria, con componentes de ingenieria, planeacién, finanzas, participacion y
soporte normativo.

Criterios de evaluacion establecidos en los procesos consultados:

Teniendo en cuenta la informacion obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se identifico que los
criterios de evaluacién utilizados en los procesos revisados se enfocan principalmente en
factores técnicos, experiencia especifica y calidad de los equipos de trabajo, mas que
exclusivamente en variables econémicas.

Entre los criterios de evaluacion recurrentes en los procesos consultados se destacan:
e Experiencia especifica adicional del proponente.
e Experiencia adicional del equipo minimo de trabajo.

e Formacién académica adicional del equipo profesional.
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e Metodologia y plan de trabajo.

e Capacidad técnica y organizacional.

e Equipo de trabajo adicional.

e Apoyo a la industria nacional.

e Oferta econémica, cuando resulta aplicable conforme a la modalidad de seleccion.

Con ello se evidencia que en el mercado de consultoria especializada para formulacion de
instrumentos ambientales y de saneamiento basico se prioriza la calidad técnica, la
experiencia y la capacidad operativa de los oferentes, teniendo en cuenta la complejidad
técnica y ambiental de este tipo de estudios.

Por lo anterior, para el presente proceso resulta procedente establecer criterios de evaluacién
orientados a valorar la experiencia especifica del proponente, la idoneidad del equipo de
trabajo y la calidad técnica de las propuestas, garantizando la seleccion objetiva del consultor
con mejores capacidades para desarrollar el objeto contractual.

Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados:

Teniendo en cuenta la informacion obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se identificé que los
criterios diferenciales incorporados en los procesos revisados se encuentran orientados
principalmente al fortalecimiento de politicas publicas de inclusion, promocién empresarial y
participacion de grupos poblacionales priorizados dentro de la contratacion estatal.

Entre los criterios diferenciales mas frecuentes se destacan:
e Participacién de MiPymes domiciliadas en Colombia.
e Emprendimientos y empresas de mujeres.
e Vinculacién de personas con discapacidad.

e Apoyo a la industria nacional.
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Asi mismo, en algunos procesos se identificaron mecanismos de flexibilizacién para la
acreditacion de experiencia por parte de MiPymes y emprendimientos de mujeres,
permitiendo acreditar el valor requerido mediante un mayor numero de contratos ejecutados.

Teniendo en cuenta la naturaleza técnica y especializada del presente proceso contractual,
cualquier criterio diferencial que se incorpore debera aplicarse de manera proporcional y
razonable, garantizando el equilibrio entre los principios de inclusién y pluralidad de oferentes
y la necesidad de asegurar la capacidad técnica y experiencia requerida para la adecuada
ejecucion del contrato.

Para el presente proceso resulta viable incorporar criterios diferenciales y factores de
desempate previstos en la normativa vigente relacionados con MiPymes, empresas de
mujeres, vinculacion de personas con discapacidad y apoyo a la industria nacional, siempre
que su aplicacidon no afecte la seleccién objetiva ni la calidad técnica requerida para la
formulacién y aprobacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV del
corregimiento de La Elvira.

6.7. OTRAS CONSULTAS

No aplica

7. ESTUDIO DE LA OFERTA

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos se
encuentran en capacidad de satisfacer la necesidad identificada por la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Publicos — UAESP del Distrito de Santiago de Cali, asi como verificar si
el presupuesto oficial estimado resulta acorde con las condiciones y precios del mercado y si
existen alternativas técnicas, metodologias especializadas o herramientas tecnoldgicas que
deban ser consideradas para la adecuada estructuracion del proceso de contrataciéon
relacionado con la formulacién del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV
del corregimiento de La Elvira.

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO

La tabla No. 10 detalla los proveedores identificados para contratar la elaboracion de los
planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) del Corregimiento La Elvira, en el
Distrito de Santiago de Cali
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Tabla 10. Proveedores que proveen el bien, obra o servicio.

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3
Identificacion 800073584 800107832 901479285
Razén Social ANTEA COLOMBIA SAS EN [ KENT ENERGY | 7947 Industry SAS
REORGANIZACION COLOMBIA SAS
Tipo de organizacion SAS SAS SAS
Ciudad Bogota D.C. Bogota D.C. Antioquia
M7112 - Actividades de M7112 - Actividades | M7120 - Ensayos y
ingenieria y otras actividades |de ingenieria y otras | andlisis técnicos
Cadigo ClIU conexas de consultoria actividades conexas
técnica de consultoria
técnica
Indicadores financieros | indice de liquidez (IL): 0.11 indice de liquidez indice de liquidez (IL):
Nivel de endeudamiento: (IL): 3.51 2.07
2.04 Nivel de Nivel de

endeudamiento:1.60
Razén de cobertura de

endeudamiento:0.50
Razén de cobertura

Razén de cobertura de
interés: -71.82

de interés: interés:-3.58
Indicadores Rentabilidad del | Rentabilidad del | Rentabilidad del
Organizacionales patrimonio:0.03 patrimonio:0.15 patrimonio:1.07
Rentabilidad del activo:-0.03 | Rentabilidad del | Rentabilidad del
activo:0.08 activo:-0.64

Fuente: Elaboracion propia.

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVES DEL
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

Con el propésito de analizar el comportamiento de la oferta y las dinamicas del mercado
relacionadas con servicios de consultoria especializada en ingenieria sanitaria, ambiental e
hidraulica, se realizé la revision de informacion contenida en el Modelo de Abastecimiento
Estratégico — MAE de Colombia Compra Eficiente, con base en registros publicados en
SECOP | y SECOP Il para las familias UNSPSC asociadas a servicios profesionales de
ingenieria, gestion medioambiental, asesoria de gestion y servicios técnicos especializados.

Del analisis efectuado se evidencia que el mercado nacional relacionado con consultorias
técnicas y ambientales presenta una amplia capacidad de oferta y un comportamiento
consolidado, caracterizado por la participacion de un numero significativo de proveedores
especializados y una alta dinamica contractual por parte de las entidades estatales.
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Del analisis efectuado se evidencia que el mercado nacional relacionado con consultorias
técnicas y ambientales presenta una amplia capacidad de oferta y un comportamiento
consolidado, caracterizado por la participacion de un numero significativo de proveedores
especializados y una alta dinamica contractual por parte de las entidades estatales.
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La informacién consultada muestra que entre los afios 2018 y 2026 se registraron
aproximadamente TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN (13.961) contratos
asociados a las familias UNSPSC analizadas, con un valor total estimado superior a QUINCE
BILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS ($15,57 billones).
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Valor Contratacién Numero de Proveedores Numero de Contratos
$15,57 bill. /065 13.96 mil

Valor Total Estimado por Proveedor

Valor Total Estimado @ Numero de Contratos

Valor Total Esti...
Ndmero de Contr..

Prov_nombre

Asi mismo, se identifico la participacion de aproximadamente SIETE MIL SESENTA Y CINCO
(7.065) proveedores dentro del mercado analizado, lo cual evidencia condiciones favorables
de pluralidad de oferentes y capacidad instalada para la prestacibn de servicios
especializados relacionados con ingenieria, gestion ambiental, saneamiento basico y
formulacién de instrumentos técnicos y ambientales.

En cuanto a la clasificacion por familias UNSPSC, se evidencia que la categoria “8110 —
Servicios profesionales de ingenieria” concentra la mayor participaciéon dentro del mercado,
representando aproximadamente el 83,09% del valor total contratado, con cerca de 9.968
contratos registrados y valores superiores a DOCE BILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($12,93 billones).

Lo anterior demuestra que las actividades relacionadas con consultoria técnica, estudios de
ingenieria y formulacion de proyectos especializados constituyen el principal componente del
mercado analizado y guardan relaciéon directa con el objeto del presente proceso contractual.

De igual manera, las familias “8010 — Servicios de asesoria de gestion”, “7710 — Gestion
medioambiental” y “8115 — Servicios de pedologia” también presentan participacién dentro del
mercado, evidenciando la integracién existente entre consultoria técnica, gestidn ambiental,
planificacion territorial y analisis especializados requeridos en proyectos asociados al
saneamiento basico y manejo del recurso hidrico.
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El analisis temporal del gasto evidencia igualmente un crecimiento importante en los valores
contratados entre los afios 2021 y 2024, registrandose los mayores niveles de contratacion
durante los afios 2022 y 2023, lo cual refleja un fortalecimiento de las inversiones publicas
relacionadas con infraestructura, estudios técnicos, planificacion ambiental y proyectos
asociados a agua potable y saneamiento basico.

Valor Total Estimado por Proveedor = @ Numero de Contratos por Proveedor

e

CONSORCIO FUNDACION
CONSORC
[#a]

$0,18 bill.

CONSORCIO CONSTRUC

Proveedor
Proveedor

i

INGEQVINF SAS

$0,0 bil $0,2 b 0 20 40
Valor Total Estimade Namera de Contratas

Asi mismo, el andlisis de proveedores evidencia la existencia de firmas consultoras,
consorcios, universidades, empresas de ingenieria y organizaciones especializadas con
experiencia en proyectos de infraestructura, saneamiento basico, consultoria ambiental e
interventoria técnica. Entre los proveedores identificados se encuentran firmas nacionales con
participacion recurrente en procesos de ingenieria y consultoria especializada, lo cual
demuestra la existencia de experiencia y capacidad técnica suficiente dentro del mercado
nacional.

Cantidad de Contratos con proveedores Valor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il
£15.57 bill.
$15 bill, —
54 o . S
el Modalidad de Seleccién
£ ® Concurso de Méritos
= $10hill R
g @ icitacion obra piblics
g ®Lic blic
— e
5 . M
£ sshill ®sel 1 Abreviada de M...
@ Seleccion abreviada subast..,
9385
(75.88%)
50 bill. e —
Tipo: @Mo es plural @Proponente plural Tipo: ®Proponente plural ®No es plural Modalidad general
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En relacién con la modalidad de seleccion, se identifico que la contratacion asociada a este
tipo de servicios se desarrolla principalmente mediante modalidades competitivas,
particularmente concurso de méritos, licitacién publica y seleccién abreviada, lo cual resulta
consistente con la naturaleza técnica y especializada de este tipo de consultorias.

De igual manera, se evidencié una participacién importante de proponentes plurales en
SECORP I, representando aproximadamente el 75,88% de los contratos analizados, aspecto
que permite identificar una tendencia del mercado hacia la conformacién de consorcios y
uniones temporales para integrar capacidades técnicas, financieras y operativas requeridas
en proyectos especializados de ingenieria y gestion ambiental.

Valor Total Estimado por Entidad

Valor Total Estimado @
Nimera de Contratos

MUNICIPIGL

CORPORA

Entidad

Asi mismo, se observé que entidades como INVIAS, institutos de desarrollo urbano,
corporaciones autonomas regionales, gobernaciones, municipios y entidades distritales
presentan una participacion significativa dentro de la demanda de este tipo de servicios,
evidenciando que el mercado de consultoria técnica y ambiental mantiene una demanda
permanente por parte del sector publico.

En consecuencia, la informacién obtenida a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico
— MAE permite concluir que existe un mercado consolidado, especializado y competitivo para
la prestacion de servicios de consultoria en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica, con
multiples proveedores con capacidad técnica y experiencia en proyectos relacionados con
saneamiento basico, gestion del recurso hidrico y formulacién de instrumentos ambientales.
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Lo anterior evidencia condiciones adecuadas de competencia y pluralidad de oferentes para
adelantar el presente proceso cuyo objeto corresponde a “CONTRATAR LA FORMULACION
DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL
CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", bajo la
modalidad de concurso de méritos abierto y con un presupuesto oficial estimado de MIL
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SESENTA'Y CINCO PESOS M/CTE ($1.018.983.865).

7.3. IDENTIFICACION DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La tabla No. 11 detalla los proveedores identificados para contratar la elaboracién de los
planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) del Corregimiento La Elvira, en el
Distrito de Santiago de Cali:

Tabla 11. Identificacion de MiPymes, emprendimientos y empresas de mujeres.

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3

Identificacion 800003776 800058709 800086501

Razén Social DICONSULTORIA SA GRUPO LOPERA | EDL SAS

INGENIEROS SA
Tipo de organizacion | SA SA SAS
Ciudad VALLE RISARALDA BOGOTA D.C.

Cadigo ClIU M7112 - Actividades de | M7112 - Actividades de M7112 - Actividades de
ingenieria y otras ingenieria y otras ingenieria y otras
actividades conexas de actividades conexas de actividades conexas de
consultoria técnica consultoria técnica consultoria técnica

Indicadores indice de liquidez (IL): indice de liquidez (IL): 1.77 | indice de liquidez (IL):3.59

financieros 1.20 Nivel de Nivel de
Nivel de endeudamiento:0.41 endeudamiento:0.61
endeudamiento:0.82 Razoén de cobertura de Razén de cobertura de
Razon de cobertura de interés:44.99 interés:0.98
interés:511.90

Indicadores Rentabilidad del | Rentabilidad del | Rentabilidad del

Organizacionales | patrimonio:0.19 patrimonio:0.15 patrimonio:0.08

Rentabilidad del | Rentabilidad del activo:0.09 | Rentabilidad del
activo:0.03 activo:0.03

Fuente: Elaboracion propia.
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7.4. IDENTIFICACIO[\I DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSION SOCIAL E
INCORPORACION DE POBLACION VULNERABLE

En cumplimiento de lo establecido en la Guia de Compras Publicas con Enfoque de Inclusion
Social - MAJA01.04.01.P001.G002, adoptada por el Distrito de Santiago de Cali, se realizé el
analisis de pertinencia para la incorporacion de criterios de inclusién social dentro del
presente proceso de contratacién.

El objeto del proceso corresponde a “CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV (PLAN
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA
ELVIRA, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI", el cual implica el desarrollo de
actividades de caracter técnico, administrativo, operativo y de campo que requieren la
vinculacién de personal durante la ejecucién del contrato.

De acuerdo con lo anterior, se observa que el contrato cumple con condiciones que permiten
la incorporacién de criterios de inclusidn social, toda vez que:

e El objeto contractual implica la prestacion de servicios especializados de consultoria,
actividades técnicas y trabajo de campo.

e Para la ejecucion del contrato se requiere la vinculacion de personal profesional,
técnico, operativo y de apoyo.

e El plazo de ejecucion del contrato es superior a un (1) mes.

e las actividades de levantamiento de informacion, socializacibn comunitaria, apoyo
logistico y acompafiamiento en campo permiten la participacion de personal auxiliar y
de apoyo.

En este sentido, se identifica que el proceso es susceptible de incorporar criterios orientados
a promover la inclusién social mediante la vinculacién de personas pertenecientes a grupos
poblacionales en condicidn de vulnerabilidad, tales como:

e Mujeres cabeza de familia.

e Jovenes que acceden al primer empleo.
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e Poblacion victima del conflicto armado.

e Personas con discapacidad.

e Poblacion perteneciente a grupos étnicos.
e Poblacion habitante de zonas rurales.

Particularmente, teniendo en cuenta que el proyecto se desarrollara en el corregimiento de La
Elvira, se considera pertinente promover la vinculacion de poblaciéon residente en zonas
rurales del Distrito de Santiago de Cali, especialmente para actividades de apoyo logistico,
acompafamiento en campo, socializacidn comunitaria y demas labores auxiliares requeridas
durante la ejecucién del contrato.

No obstante, considerando que el objeto contractual corresponde a una consultoria altamente
especializada en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica, la aplicacién de criterios de
inclusién social debera realizarse de manera proporcional y razonable, sin afectar la
idoneidad técnica, la calidad del servicio ni la seleccidén objetiva del contratista.

En consecuencia, se considera viable incorporar dentro del proceso de seleccidn criterios
diferenciales y factores de ponderacién relacionados con inclusién social, particularmente
aquellos previstos en el Decreto 392 de 2018 respecto de la vinculaciéon de personas con
discapacidad y en el Decreto Distrital 0287 de 2026, conforme a los lineamientos establecidos
por el Distrito de Santiago de Cali.

Asi mismo, podra contemplarse dentro de la evaluacion de las ofertas el compromiso del
proponente de promover durante la ejecucidon contractual la vinculacion de personal
perteneciente a grupos poblacionales beneficiarios de las politicas de inclusiéon social,
especialmente en actividades auxiliares y de apoyo que no comprometan los componentes
técnicos especializados del contrato.

El cumplimiento de dichos compromisos debera acreditarse durante la ejecucion contractual
mediante la presentacion de los documentos soporte que demuestren la condicion de
vulnerabilidad o pertenencia a los grupos poblacionales priorizados, de conformidad con los
lineamientos establecidos en la Guia de Compras Publicas con Enfoque de Inclusién Social
del Distrito de Santiago de Cali y la normativa vigente aplicable.
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7.5. IDENTIFICACION DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES
AGROPECUARIOS LOCALES

No aplica

7.6. CADENA DE SUMINISTRO

Cadena de suministro para la elaboracion de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV)

' Estudios Ambientales Planeacion Construccion Operacion

Minorero Monitoreo

|:1 Cadena de Suministro _l-l

Fuente: Elaboracion propia con base en la estructura del mercado de servicios de consultoria en ingenieria
ambiental y saneamiento basico.

La cadena de suministro asociada a la elaboracién de los Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos (PSMV) comprende un conjunto de actividades técnicas, ambientales,
operativas y administrativas orientadas a estructurar, formular y proyectar las acciones
necesarias para la adecuada gestiéon de las aguas residuales domésticas y el manejo de
vertimientos en el territorio.

En una primera etapa se desarrollan las actividades relacionadas con estudios preliminares,
diagndésticos técnicos y levantamiento de informacion, las cuales incluyen la recopilacién y
analisis de informacion secundaria, revisidon cartografica, identificacién de infraestructura
sanitaria existente, reconocimiento del territorio, visitas técnicas y actividades de campo
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necesarias para caracterizar las condiciones actuales de saneamiento basico y manejo de
vertimientos del corregimiento.

Dentro de esta fase se adelantan actividades de caracterizacion de vertimientos, analisis de
calidad del agua, identificacién de puntos de descarga, evaluacion de las fuentes receptoras y
levantamientos topograficos y geoespaciales que permitan obtener informacion técnica
confiable para la formulacién del instrumento ambiental.

Posteriormente, se desarrolla la etapa de analisis técnico y formulacion del PSMV, en la cual
se estructuran los diferentes componentes técnicos, ambientales e hidraulicos del estudio,
incluyendo analisis de capacidad de los sistemas existentes, proyeccion de caudales y cargas
contaminantes, formulacién de alternativas de manejo de aguas residuales, modelacién
hidraulica y definicion de programas, proyectos, metas e indicadores de seguimiento para el
control y reduccién de carga contaminante.

De igual manera, durante esta etapa se elaboran los documentos técnicos, memorias,
cartografia, planos y demas soportes requeridos para la presentacion del PSMV ante la
autoridad ambiental competente, conforme a la normativa vigente y los lineamientos
establecidos por la Corporacién Autonoma Regional del Valle del Cauca — CVC.

Debe tenerse en cuenta también que la cadena de valor incorpora actividades relacionadas
con socializacion, articulacion institucional y acompafamiento técnico, mediante las cuales se
desarrollan espacios de interaccién con comunidades rurales, actores territoriales y entidades
competentes, con el propésito de fortalecer la apropiacién social del instrumento y recopilar
informacion complementaria relevante para la formulacién del plan.

Se contemplan actividades de atencibn de observaciones, ajustes técnicos vy
acompafiamiento durante el tramite de evaluacion y aprobaciéon del PSMV por parte de la
autoridad ambiental competente, garantizando el cumplimiento de los requerimientos
regulatorios y técnicos exigidos para la aprobacién del instrumento.

Una vez formulado y aprobado el PSMV, el instrumento permite proyectar futuras acciones e
inversiones relacionadas con mejoramiento de sistemas de alcantarillado, tratamiento de
aguas residuales, control de vertimientos y fortalecimiento de la infraestructura sanitaria rural,
facilitando la planificacion territorial y ambiental del corregimiento de La Elvira.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 88 de 128



MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.F004

: PLANEACION Y GESTION
ALCALD[A DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALI ;
, , ESTRUCTURACION DEL VERSION 001
GESTION JURIDICO ANALISIS DEL SECTOR
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

De manera complementaria, el PSMV constituye una herramienta de seguimiento y gestién
ambiental, permitiendo a las entidades competentes realizar monitoreo, evaluacién y control
del cumplimiento de metas ambientales relacionadas con reduccién de carga contaminante y
proteccion de las fuentes hidricas del territorio.

Finalmente, el resultado de esta cadena de suministro se materializa en el fortalecimiento de
la gestion ambiental y sanitaria del corregimiento de La Elvira, contribuyendo al mejoramiento
de las condiciones de saneamiento basico rural, la proteccién de las fuentes hidricas y la
sostenibilidad ambiental del territorio.

7.7. ESTRUCTURA DE COSTOS

Con el fin de estimar el presupuesto oficial del proceso cuyo objeto corresponde a
“CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI”, se realiz6 el analisis de la estructura de costos del servicio de consultoria requerido,
considerando los principales componentes técnicos, operativos y administrativos necesarios
para la adecuada ejecucion del contrato.

La estructura de costos se compone principalmente de los siguientes elementos:
e Costos de personal profesional y técnico
e Costos operativos asociados a trabajo de campo
e Costos administrativos
e Utilidad del contratista

Tabla 12. Estructura estimada de costos del proceso

% Valor

Componente Descripcion . .
P P estimado aproximado

Honorarios del equipo interdisciplinario conformado por

Personal ingenieros sanitarios, ambientales, hidraulicos,
profesional y especialistas, profesionales SIG, profesionales sociales, 70% $713.288.705
técnico auxiliares técnicos y demas personal requerido para la

formulacién del PSMV
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Actividades de campo, transporte, viaticos, levantamiento

Costos_ de mformamon,_m_omtoreo, caractenzgmc_)n de vertlmlgntos, 15% $152.847.580
operativos equipos especializados, software técnico y analisis de
laboratorio

Actividades de campo, transporte, viaticos, levantamiento

Cost_o§ _ de mformamon,_rn_omtoreo, caractenzgmc_)n de vertlmle_ntos, 10% $101.898.387
administrativos equipos especializados, software técnico y analisis de

laboratorio
Utilidad del - ) . C o
contratista Margen de utilidad asociado a la ejecucion del contrato 5% $50.949.193
Total 100%| $1.018.986.865

Fuente: Elaboraciéon propia con base en estudios de mercado de servicios de consultoria en ingenieria y
saneamiento basico.

El mayor componente del presupuesto corresponde a los costos de personal profesional y
técnico, los cuales representan aproximadamente el setenta por ciento (70%) del valor total
estimado del contrato. Lo anterior obedece a que la formulacién del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos — PSMV requiere la participacién de un equipo interdisciplinario
especializado encargado de desarrollar estudios técnicos, analisis ambientales, modelaciones
hidraulicas, levantamiento de informacién en campo, caracterizacion de vertimientos,
formulacion de alternativas y estructuracion del instrumento de planificacion ambiental.

Por otra parte, los costos operativos incluyen los gastos asociados al desarrollo de
actividades de campo y soporte técnico, tales como desplazamientos al corregimiento de La
Elvira, levantamiento y verificacibn de informacién, monitoreo y caracterizacién de
vertimientos, alquiler o utilizacién de equipos especializados, herramientas tecnoldgicas,
software técnico y analisis de laboratorio requeridos para el desarrollo adecuado del estudio

Asi mismo, los costos administrativos corresponden a los gastos internos asociados a la
gestion del proyecto por parte del contratista, incluyendo apoyo administrativo, costos
operacionales, gestién documental, comunicaciones, coordinacion técnica, pélizas y demas
gastos indirectos necesarios para garantizar la correcta ejecucion contractual.
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Finalmente, se contempla un porcentaje correspondiente a la utilidad del contratista, el cual
se encuentra dentro de los rangos habituales del mercado para este tipo de consultorias
especializadas en ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica.

Para concluir, la estructura estimada de costos evidencia que el presupuesto oficial del
presente proceso resulta acorde con las condiciones técnicas del servicio requerido, las
actividades especializadas que comprende la formulaciéon del PSMV y los valores
identificados dentro del mercado de consultoria relacionada con saneamiento basico y
gestion ambiental.

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

El analisis financiero es un conjunto de principios que tiene como finalidad evaluar la situacion
financiera actual y pasada de las empresas o personas naturales que ejercen una actividad,
asi como los resultados de sus operaciones, con el objetivo basico de realizar una estimacion
sobre su situacion y los resultados futuros.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones que
reflejen la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estos
indicadores muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato. Para obtener las estadisticas descriptivas del analisis de indicadores
financieros, se tomaron como referencia 550 empresas registradas en la matriz de datos de
indicadores financieros del DACP vigencia 2025. La selecciéon se realizé clasificando las
empresas de acuerdo con los cédigos de actividades ClIU relacionados con el objeto
contractual.

Caodigo _— - .
Cllg Actividad econémica Descripcion
Actividades de | Comprende la prestacion de servicios de ingenieria relacionados con la
7112 ingenieria 'y  otras |elaboracion de estudios, disefios, planificacion, supervision y asesoria
actividades conexas de |técnica en proyectos de infraestructura, saneamiento basico, hidraulica,
consultoria técnica ambiental y demas areas de la ingenieria.
Incluye actividades relacionadas con pruebas, analisis técnicos,
7120 Ensayos y analisis | mediciones, evaluaciones ambientales y estudios especializados
técnicos requeridos para el desarrollo de proyectos de ingenieria y gestion
ambiental.

Fuente: Clasificacion Industrial Internacional Uniforme — CllU Rev. 4 A.C., DANE.
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Una vez obtenidos los indicadores de las empresas, se realiz6 el tratamiento de los datos,
debido a la existencia de indicadores atipicos o muy alejados del comportamiento promedio
del sector, los cuales fueron identificados a través del método de Puntuacioén Z.

Este método estadistico permite identificar los datos que estan fuera del rango normal, el cual
se encuentra entre: [-3 a 3]. Una vez obtenidos los datos atipicos, se procedi6é a ponderar los
mismos datos a través de la Winsorizacion, disminuyendo asi su impacto sobre el calculo de
las estadisticas descriptivas, pero conservando el efecto de sus valores externos.

Finalmente, se calcularon los rangos para determinar los requisitos habilitantes de capacidad
financiera y organizacional a partir de la desviacion estandar de los indicadores ajustados a
través de la Winsorizacién de los datos. Esta metodologia arroja los valores ubicados tanto en
el limite inferior como en el superior, la secretaria toma el limite inferior o superior
dependiendo del indicador buscando que haya una mayor pluralidad de oferentes.

Para el establecimiento de los limites inferior y superior de los indicadores financieros se
utilizé la herramienta estadistica del Método del Intervalo de Confianza, en donde se calcula
el promedio, la desviacion estandar y el tamafno de la muestra para cada indicador, con un
nivel de confianza del 95%, construyendo el rango para cada indicador de capacidad
financiera u organizacional y en donde paso final se escoge el limite adecuado para cada
indicador. (Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en
el RUP.)

La metodologia del Intervalo de Confianza garantiza que los valores definidos no excluyan
injustificadamente actores del mercado, preservando el principio de libre concurrencia. Esta
metodologia permite establecer el umbral, el cual reduce el riesgo de que el proponente sea
descartado por falta de participacion.

El siguiente es el resumen estadistico del calculo de las anteriores razones financieras a
través del método del Intervalo de Confianza, con el cual se calcul6 el promedio, la desviaciéon
estandar y el tamafo de la muestra para cada indicador, con un nivel de confianza del 95%,
construyendo el rango para cada indicador de capacidad financiera u organizacional. Los
indicadores financieros y organizacionales recomendados para el proceso de contratacién
son:
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Tabla 13. Indicadores financieros de empresas que proveen el servicio.

Metodo del intervalo de confianza

i .. Nivelde Razon de Cobertura de Rentabilidad del n .
Indice de Liquidez i ) . Rentabilidad del Activo
endeudamiento Intereses Patrimonio

Tamafio de la muestra 548,00 550,00 398,00 550,00 550,00
Minimo 0,04 0,00 - 671 - 021 - 0,12
Maximo 4,05 1,03 15,38 0,51 0,24
Mediana 247 0,47 345 0,14 0,06
Promedio 2,61 0,48 5,07 0,16 0,08
Desviacidn estdndar 1,24 0,26 7,02 0,19 0,10
Nivel de confianza 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Valor t 196 196 197 1,96 196
Limite inferior 2,51 0,46 438 0,15 0,07
Limite superior 2,71 0,50 5,76 0,18 0,08

Fuente: SIIS

Los proponentes, Persona Natural o Juridica, que demuestren interés en participar en el
presente proceso de contratacion deberan estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificacion de los requisitos habilitantes de
caracter financiero de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion
contenida en el RUP. Cabe aclarar que el calculo de estos es producto del analisis del sector
de una muestra de 550 empresas consultadas en la base de datos de la Superintendencia de
Sociedades que tienen la Clasificacién de Actividades Econdmicas CIlIU que requiere la
ejecucion del contrato.

Liquidez:

Activo Corriente/Pasivo Corriente, busca identificar la capacidad de la empresa para cubrir
sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos de corto plazo. A
mayor indice de liquidez, menor es la  probabiidad de que el
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, El activo circulante es el dinero en
efectivo, las cuentas por cobrar y las existencias. El pasivo circulante son las obligaciones de
pago a corto plazo. Para este indicador el valor minimo recomendado debe ser mayor o igual
a2.51.
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Estas razones financieras, dentro de las cuales se incluyen la Capacidad de pago y el capital
de trabajo, permiten analizar la liquidez del oferente y por ende la capacidad de generar
efectivo para atender en forma oportuna las obligaciones contraidas.

indice de Endeudamiento:

Pasivo Total/Activo Total, mide la capacidad de pago que tiene una empresa para responder a
sus obligaciones de largo plazo, este se centra en identificar la estructura, cantidad y calidad
de la deuda que posee la empresa, asi como comprobar hasta qué punto obtiene el beneficio
suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. A mayor indice de endeudamiento,
mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. Para este
indicador el valor maximo recomendado debe ser menor o igual a 50%.

Nos permite establecer el nivel de endeudamiento de la empresa, estableciendo Ila
participacion de los acreedores sobre los activos de la empresa; si la entidad refleja un
indicador muy alto representara que tiene comprometida la mayoria de sus activos y el
margen de manejo sera bajo para atender de manera eficiente el desarrollo del contrato.

Razdén de cobertura de Intereses:

Utilidad Operacional/Gastos de intereses, determina el nimero de veces que una empresa
puede cubrir sus cargos financieros con los beneficios obtenidos de su operacién, mientras
mas elevada sea la razén, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras. Para este indicador el limite minimo recomendado debe ser de
mayor o igual 4.38 veces, determinacién que no afecta la pluralidad de oferentes ni pone en
riesgo la ejecucion del contrato producto del proceso, que adelanta el organismo.

Refleja la capacidad del proponente para cumplir con sus obligaciones financieras, a mayor
cobertura de intereses, menor la probabilidad de que incumpla con sus obligaciones
financieras, representa el numero de veces que la utiidad operacional cubre los gastos
financieros.

Este indicador evalla la capacidad de una empresa para cubrir sus gastos financieros. Se
obtiene dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT) entre los gastos por
intereses. Una mayor cobertura refleja una posicion financiera mas sélida para atender
obligaciones crediticias.
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NOTA: El proponente que no tenga gastos de intereses, queda habilitado respecto al indicador. Los proponentes
cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura de intereses. En
este caso el proponente CUMPLE el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual
NO CUMPLE con el indicador de razén de cobertura de intereses.

Capacidad Organizacional:

Corresponde a la aptitud del proponente para cumplir de manera oportuna y adecuada con el
objeto contractual, considerando su estructura interna y capacidad operativa. Dado que la
normativa no permite exigir certificaciones externas como requisito habilitante, la capacidad
organizacional se evalia mediante indicadores de rentabilidad, conforme a lo establecido en
el Decreto 1082 de 2015. En el sector privado, una empresa se considera organizada cuando
es capaz de generar rentabilidad de manera sostenida.

La verificacién de la capacidad de organizacion que permiten medir el rendimiento de las
inversiones y la eficacia en el uso de activos del interesado se realizara con base en la
informacion registrada en el RUP conforme al numeral 4° del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, asi:

Rentabilidad del Patrimonio — (ROE):

Utilidad Operacional/Patrimonio, determina la capacidad de generar beneficios producto de su
operacion por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del
proponente. Se calcula dividiendo la utilidad operacional entre el patrimonio y multiplicando el
resultado por 100. Un ROE alto indica una gestion eficiente del capital aportado por los
accionistas. Para este indicador el limite minimo recomendado debe ser de Mayor o igual al
0.15.

Rentabilidad del Activo — (ROA):

Utilidad Operacional/Activo Evalua la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para
generar ganancias. Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el promedio de los activos
totales. Un ROA elevado refleja un uso eficiente de los recursos disponibles, determina la
capacidad de generar beneficios producto de su operaciéon por cada peso invertido en el
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que
el de rentabilidad sobre patrimonio. Para este indicador el limite minimo recomendado debe
ser de Mayor o Igual a 0.07.
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Tabla 14. Resumen de Indicadores

De acuerdo con el método del intervalo de confianza, estos indicadores financieros vy
organizacionales constituyen los parametros recomendados para evaluar la viabilidad de los
proponentes en el presente proceso de contratacion son:

CAPACIDAD FINANCIERA

. : MARGEN
INDICADOR FORMULA CONDICION SOLICITADO
indice de Liquidez (L) Activo Corriente/Pasivo Minimo 251
Corriente
Indice de E(Tgt)eudamlento Pasivo Total/Activo Total Maximo 50%
Razén de Cobertura de Utilidad Operacional/Gastos de -
Minimo 4,38
Intereses (RCI) Intereses
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
. : MARGEN
INDICADOR FORMULA CONDICION SOLICITADO
Rentabilidad del patrimonio | ;424 Neta / Patrimonio Total Minimo 0,15
(ROE)
Re”tab";;ag AO;e' activo Utilidad Neta / Activo Total Minimo 0,07

en el RUP.

Fuente: Elaboraciéon propia.

e Los proponentes cuyos indicadores sean indeterminados, seran calificados como CUMPLE salvo
que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual sera calificado como NO CUMPLE.

e Los indicadores de los proponentes se calcularan con base en los rubros financieros establecidos
e El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

e Para la evaluacién de los indicadores se tendran en cuenta los primeros dos decimales, cuando
tengas mas de dos, el segundo decimal sera aproximado al entero superior mas cercano si el
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tercer decimal es mayor o igual a cinco. En caso contrario, es decir, sea inferior a cinco se sera
aproximado al segundo decimal por defecto al nUmero entero inferior mas cercano.

e De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, la
persona natural o juridica inscrita en el Registro Unico de Proponentes (RUP) debe presentar la
informacién necesaria para renovar su registro a mas tardar el quinto dia habil del mes de abril
de cada afio. En ese sentido, para el presente proceso de seleccién se consideraran validos los
RUP con informacién financiera con corte a 31 de diciembre de 2024 o 31 de diciembre de 2025,
segun corresponda, siempre que el registro que se acredite se encuentre en firme a la fecha de
presentacién de la oferta, en cumplimiento de los principios de transparencia, seleccién objetiva
y seguridad juridica que rigen la contratacion estatal.

Para determinar la capacidad financiera y organizacional de los consorcios, uniones
temporales y/o promesas de sociedades futuras, se tomaran las partidas financieras de cada
uno de sus integrantes multiplicada por su porcentaje de participacion y con ella se
estableceran los indicadores financieros de los consorcios, uniones temporales y/o promesas
de sociedades futuras, con este resultado consolidado se construiran los indicadores
financieros.

Es decir, si el proponente es plural cada indicador debe calcularse mediante la Ponderacion
de los componentes de los indicadores, asi:

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total del componente
del indicador proporcionalmente con su participacion en la figura, esto es, unién temporal o
consorcio.

La siguiente es la formula aplicable:

Numerador; = Participacion, + ---+ Numerador, * Participacion,
Denominador, * Participacion, + ---+ Denominador, * Participacion,
i=1 Numerador; * Participacion,
i=; Denominador; = Participacion,

Indicador =

Donde i representa a una empresa que conforma el oferente plural y n es el numero total de
empresas integrantes del oferente plural (unién temporal o consorcio).

Teniendo en cuenta que la entidad, en aquellos casos que sea necesario por las
caracteristicas del objeto a contratar, la naturaleza o complejidad del proceso de contratacion,
puede establecer indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del articulo
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2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, en el caso que nos ocupa, de acuerdo con los
resultados arrojados en el estudio del sector y teniendo en cuenta que se otorgaran anticipos
para la ejecucién del contrato, se hace necesario determinar la liquidez operativa del
proponente, midiendo la liquidez de sus activos en términos absolutos, toda vez que el objeto
gue se pretende contratar esta alineado con la misién de la Entidad de manera inmediata, lo
que indica que este debe contar con liquidez y musculo financiero para el cumplimiento de las
mismas

7.9. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES

De acuerdo con la revision del mercado asociado a la prestacion de servicios de consultoria
técnica especializada para la formulacion de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos — PSMV, se evidencia que la ejecucion de este tipo de estudios requiere
capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para desarrollar actividades relacionadas
con levantamientos de informacion en campo, caracterizacién de vertimientos, analisis
técnicos especializados, contratacion de personal profesional interdisciplinario, modelacién
hidraulica, elaboraciéon de estudios sanitarios y ambientales, asi como la estructuracion de
instrumentos de planificacion ambiental y acompafiamiento ante la autoridad ambiental
competente.

En este contexto, y teniendo en cuenta la complejidad técnica del objeto contractual
correspondiente a “CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO
Y MANEJO DE VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, EN EL DISTRITO
DE SANTIAGO DE CALI", asi como los riesgos asociados a la adecuada ejecucion del
contrato, la Entidad considera que no resulta procedente establecer indicadores financieros
diferenciales para MiPymes, toda vez que los requisitos financieros definidos tienen como
finalidad garantizar la capacidad econdmica minima necesaria para asumir las obligaciones
derivadas de la ejecucion contractual.

Asi mismo, debe tenerse en cuenta que el presente proceso contempla actividades
especializadas de ingenieria sanitaria, ambiental e hidraulica, trabajo de campo en zona rural,
analisis técnicos y atencion de requerimientos de la autoridad ambiental, aspectos que
requieren condiciones financieras suficientes para garantizar la continuidad, estabilidad y
correcta ejecucion del contrato.

En consecuencia, los indicadores financieros y organizacionales que se establezcan dentro
del proceso deberan responder a criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad,
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considerando el alcance técnico del contrato, el valor del presupuesto oficial y las condiciones
del mercado identificadas durante el analisis del sector.

La decisidon de no establecer indicadores financieros diferenciales para MiPymes no limita su
participacion dentro del proceso de contratacion, toda vez que estas podran participar de
manera individual o mediante figuras asociativas como consorcios o uniones temporales, de
conformidad con lo establecido en la normativa de contratacion estatal vigente.

Asi mismo, las MiPymes podran acceder a los demas incentivos y criterios diferenciales
previstos en la Ley 2069 de 2020, el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860
de 2021 y demas disposiciones aplicables, siempre que acrediten las condiciones
establecidas en la normativa correspondiente..

8. ESTUDIO DEL MERCADO

En el marco del presente proceso de contratacién, la Entidad adelantd un ejercicio de
consulta al mercado mediante solicitud de informacién a proveedores y analisis de
antecedentes contractuales, con el propésito de obtener insumos técnicos y econémicos que
permitieran estructurar y validar el presupuesto oficial del proceso cuyo objeto es:

“CONTRATAR LA FORMULACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS) DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALI”.

Para tal efecto, la Entidad publico la Solicitud de Informacion a Proveedores — SIP
029-2026 a través de la plataforma SECOP Il el dia once (11) de mayo de 2026 a las 14:21
horas (UTC-05:00 Bogota, Lima, Quito), otorgando un plazo de tres (3) dias para la recepcién
de observaciones y cotizaciones, hasta el catorce (14) de mayo de 2026 a las 12:00 horas.

El proceso puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://community.secop.gov.co/Public/Tenderina/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NT
C.10286337&isFromPublicArea=True&isModal=False

Pantallazo SECOP Il — SIP-029-2026
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Proceso : CONTRATAR LA ELABORACION DEL PSMV (PLAN DE SANEAMIENTO Y MAN... (id. CO1.BD0S 10253369)

Solicitud de informacion a los Proveedorgs PROVEEDORES
1LV a B IPLN (Solicitud informacion publicada) IR

Unidad de contratacién UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Ver Enlace

Interesados

Zona horaria (UTC-05:00) Bogot3
Fecha de presentacion de oferta: () Pl - Fecha de publicacion 11/05/2026 421 PM

LiNEA DE TIEMPO

. Fecha de publicacion de concurso Plazo para solicitar aclaraciones Presentacion de ofertas

El ejercicio tuvo como finalidad obtener referencias econémicas del mercado que permitieran
validar la razonabilidad del presupuesto oficial y garantizar su correspondencia con las
condiciones técnicas y financieras reales del sector, promoviendo igualmente la pluralidad de
oferentes dentro del proceso de seleccién.

No obstante, pese a la publicacién de la SIP, no se recibieron cotizaciones dentro del término
establecido. Posteriormente, se realizaron consultas directas por la Entidad a posibles
proveedores del sector de consultoria especializada que se ilustra a continuacion.

Esta situaciéon resulta consistente con la limitada pluralidad observada histéricamente en
procesos relacionados con consultorias especializadas en saneamiento basico y formulacién
de instrumentos de planificacién ambiental, caracterizados por un mercado altamente técnico
y especializado.

Con el fin de fortalecer el analisis del sector y la estructuracién del presupuesto oficial, la
Entidad fortalecidé el estudio de mercado mediante un analisis histoérico de procesos
contractuales adelantados tanto por el Distrito de Santiago de Cali como por otras entidades
territoriales y nacionales, cuyos objetos guardan relacién con la formulacién, ajuste o
actualizacion de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Para tal efecto, se analizaron procesos cuyo objeto corresponde a la elaboracion, formulacién
y/o ajuste de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), adelantados por
entidades del orden territorial y nacional, lo cual permiti6 complementar la informacion
disponible y garantizar la razonabilidad del presupuesto oficial. Procesos de contratacién
comparables — Nivel territorial.

Entidad Proceso Afio ?:/c?:\c:;ato del Alcance Oferentes
g;sr:;:taogo g Caﬁ'e 4182.010.32.1.326-2025 | 2025 | $2.600.599.963 ZMontZ%Zﬁgl)mlento 1
g;sr;‘gfqo docar” | 4182.010.32.1.10502024 | 2024 | $1.345.308.382 5 §§§t§§2ic(i§§§)°e 1
Jepartamento del | 2000.46.03.001-2023 2023 | $457.566.900 :)/glgl(e)asdos centros 2
Procesos de contratacién comparables — Santiago de Cali

Entidad Proceso Afio | Valor del contrato | Alcance Oferentes
aropio o % | OMAG-CM-004-2025 2025 | $199.563.000 | PSMV rural 1
I\Pnﬁlg:tcoip[%pez de | cm 001-2024 2024 | $2.000.000.000 ﬁ(sg'\g\l\;\‘; PGIRS + 1
Munielplo  9¢ | FACATATIVA-CI-037-25 | 2025 | $820.147.746 | FoY  POIRS * 1

Procesos de contratacién comparables — Otras entidades
Del analisis comparativo efectuado se identificd, entre otros aspectos, que:

e Los valores contractuales presentan variaciones asociadas al alcance técnico, cantidad
de componentes y complejidad de los estudios requeridos.

e La participaciéon de oferentes en este tipo de procesos suele oscilar entre uno (1) y dos
(2) participantes, lo que evidencia el caracter especializado del mercado.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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e |a modalidad predominante para este tipo de contratacion corresponde al Concurso de
Méritos, dada la naturaleza intelectual y técnica de los servicios requeridos.

e |Los esquemas de pago generalmente se estructuran por productos, entregables o
hitos técnicos.

Asi mismo, la Entidad evidencié que los valores de referencia para consultorias similares
oscilan aproximadamente entre $1.300.000.000 y $2.600.000.000, dependiendo del alcance
especifico de cada proyecto.

No obstante, el presente proceso presenta un nivel de complejidad técnica superior, en la
medida en que comprende, entre otros componentes:

e Formulacién integral del PSMV.

Diagnéstico y analisis de sistemas de alcantarillado.

e FEvaluacion y optimizacién de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

e Caracterizacion de vertimientos.

e Estudios hidraulicos, estructurales, geotécnicos y ambientales.

e Actividades de campo en zona rural.

e Elaboracién de memorias técnicas, indicadores y proyecciones de carga contaminante.
e Formulacion de planes de manejo ambiental y gestion del riesgo.

Estas actividades demandan la participacidn de personal altamente especializado,
desplazamientos permanentes a zona rural, utilizacién de equipos técnicos y cumplimiento de
normativa ambiental vigente, factores que inciden directamente en la estructura de costos del
proyecto.

En cumplimiento del deber de planeacién previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
1082 de 2015, la Entidad analizé las cotizaciones recibidas con el fin de validar el
presupuesto oficial tomando como base:

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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1. Los valores promedio obtenidos son de tres (3) cotizaciones recibidas a través de
correo electrdnico institucional.

2. Las cantidades técnicas reales definidas en la estructuracién del proyecto.

3. La inclusibn de todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecucién
contractual.
Fwd: Invitacion a cotizar Consultoria PSMV La Elvira Recibidos x X =& &

* Vista creada con IA

Hector invitd a cotizar consultoria PSMV La Elvira a varios destinatarios.
= GEOVANNI respondio enviando cotizacion solicitada a Hector.

= Otros remitentes adjuntaron sus cotizaciones consultando a Hector.

De: Arboleda, Hector William <hector. arboleda or: ali. gov.co>

Cordial saludo

Comedidamente invitamos a presentar cotizacion en el marco del
proyecto Elaboracion del PSMV para el corregimiento de La Eivira, en
zona rural del Distrito de Santiago de Cali.

Quedamos atentos

Equipo Tecnico

Agua Polable y Saneamiento Basico
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

2 archivos adjuntos + Analizados por Entorno aislado de seguridad de Gmail @ & @_ Anadirlo todo a Drive

@5 COTIZACION PS... 4 @5 INVITACION A PR... 4

Desde el punto de vista técnico, la Entidad identifica que el objeto contractual comprende
actividades altamente especializadas, entre ellas levantamientos topograficos, estudios de
suelos, censos poblacionales, analisis del sistema de tratamiento existente, disefios
hidrosanitarios, disefios estructurales, caracterizaciones de 12 horas, formulacién de
indicadores, proyecciones de carga contaminante, planes de manejo, planes de
cumplimiento, planes de gestion del riesgo y elaboracion de memorias técnicas.

A continuacién se ilustra el promedio de las cotizaciones es la base para corroborar el valor
de las actividades a desarrollar como se detalla a continuacion:

Tabla 16. Comparativo de cotizaciones — Establecimiento del promedio
CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA
COTIZACIONES

ITEN | DECORIDAIAN | LIND | CANT | DRAMEDIN

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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| comizac.1 | cotizac.2

COTIZAC. 3

1.1.471

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTARD LA ELVIRA

1.1.47.11

Levantamiento  topografico
(ubicacion, altimetria,
planimetria) con estacién de
topografia convencional de la
PTARD

M2

1.420

$8.187

$6.328

$9.5642

$8.019

1.1.47.1.2

Estudio de suelos con
recomendaciones del estudio
geolégico o Morfolégico de la
PTARD

UND

$26.111.095

$20.578.647

$30.867.968

$25.852.570

1.1.4713

Levantamiento censo
poblacional a beneficiar (hasta
500 usuarios)

UND

$ 29.054.762

$ 23.284.006

$ 33.791.952

$28.710.240

1.1.471.4

Andlisis del sistema de
tratamiento existente. Incluye:
Estudio  hidrosanitario  del
sistema, Estudio del proceso
de tratamiento, conclusion y
recomendaciones  para la
optimizaciéon o ampliacién de la
PTARD)

UND

$ 26.027.588

$20.533.164

$30.825.538

$25.795.430

1.1.47.1.5

Disefio Hidrosanitario de la
PTARD optimizado (evaluacion
de alternativas, predisefios,
disefios definitivos,
especificaciones de materiales,
cantidades de obra y
presupuesto)

UND

$45.316.787

$ 35.246.392

$ 53.114.661

$ 44.559.280

1.1.47.1.6

Disefio Estructural de Ia
optimizacién de la PTARD vy
unidades especiales de
tratamiento (evaluacion de
alternativas, predisefios,
disefios definitivos,
especificaciones de materiales,
cantidades de obra y
presupuesto)

UND

$50.516.713

$38.817.063

$ 59.390.600

$49.574.792

1.1.471.7

Realizar las caracterizaciones

en cuatro (4) puntos del
sistema con una duracién del
muestreo de 12 horas para
cada uno en la PTARD

UND

$10.122.604

$7.750.740

$11.899.022

$9.924.122

1.1.47.1.8

Plan de Manejo Ambiental en
la ejecucién de la obra en
PTARD

UND

$ 8.755.684

$6.814.096

$10.283.620

$ 8.617.800

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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1.1.47.1.9

Realizaciéon del Plan de
Manejo de Vertimientos PSMV

UND

$23.521.610

$ 18.397.607

$27.602.783

$23.174.000

1.1.47.1.10

Proyecciones de carga
contaminante y objetivos de
reduccion

UND

$23.521.610

$ 18.446.504

$ 27.553.886

$23.174.000

1.1.47.1.11

detallada de
proyectos y

Descripcion
programas,
actividades

UND

$23.521.610

$ 18.703.736

$ 27.296.654

$23.174.000

1.1.47.1.12

Formulaciéon de indicadores de
seguimiento, predisefios,
memorias de calculo,
seguimiento fotografico, etc.

UND

$23.521.610

$20.086.760

$25.913.630

$23.174.000

1.1.47.1.13

Realizaciéon del Plan de
Gestion de Riesgo de la
PTARD y las recomendaciones

UND

$23.521.610

$ 18.320.438

$27.679.952

$23.174.000

1.1.47.1.14

Elaboracion del plan de
cumplimiento de la PTARD y
las recomendaciones

UND

$23.521.610

$ 18.423.562

$27.576.828

$23.174.000

1.1.47.1.15

Memoria técnica de disefio,
incluye planos, estudios y
disefios hidrosanitarios,
estructurales y geofisicos de
PTARD

UND

$ 18.085.788

$ 13.952.351

$21.259.861

$17.766.000

SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTARD

$ 355.128.868

$ 279.361.394

$ 415.066.497

$ 349.852.253

1.1.47.2

TRATAMIENTO |

NDIVIDUAL - VEREDA LA ELVIRA

1.1.47.2.1

Levantamiento  topografico
(ubicacion, altimetria,
planimetria) con estacién de
topografia convencional.

M2

4.340

$8.187

$6.328

$9.542

$8.019

1.1.47.2.2

Levantamiento censo
poblacional a beneficiar (hasta
500 usuarios)

UND

$29.054.762

$ 23.284.006

$ 33.791.952

$28.710.240

1.1.47.2.3

Analisis del sistema de
tratamiento existente. Incluye:
Estudio  hidrosanitario  del
sistema, Estudio del proceso
de tratamiento, conclusion y
recomendaciones del tipo de
tratamiento individual).

UND

$ 26.027.588

$20.533.164

$ 30.825.538

$25.795.430

1.1.47.2.4

Estudio de suelos con
recomendaciones del estudio
geolégico o Morfolégico por
donde va a pasar la red

UND

$2.329.775

$1.789.224

$2.733.283

$2.284.094

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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1.1.47.25

Estructural  de
especiales y
(evaluacion de
alternativas, predisefios,
disefios definitivos,
especificaciones de materiales,
cantidades de obra y
presupuesto)

Disefio
unidades
estructurales

UND

$ 28.402.084

$21.922.947

$ 33.456.929

$27.927.320

1.1.47.2.6

Caracterizacién fuente
descarga al final de cada
vereda (Si existe o realizar
muestreo tipo ICA).

UND

$10.122.604

$ 7.750.740

$ 11.899.022

$9.924.122

1.1.47.2.7

Memoria técnica de disefio,
incluye planos, estudios vy
disefios hidrosanitarios,
estructurales y geofisicos de un
sistema individual tipo para las
veredas La Elvira

UND

$ 18.085.788

$ 13.952.351

$21.259.861

$17.766.000

SUBTOTAL

TRATAMIENTO INDIVIDUAL- VEREDA LA ELVIRA

$ 114.030.788

$ 89.238.760

$ 133.976.127

$ 112.415.225

1.1.47.3

ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO VER

EDA LA ELVIRA CABECERA

1.1.47.3.1

Levantamiento topografico
(ubicacién, altimetria,
planimetria) con estacién de
topografia convencional.

ML

3.133

$3.351

$2.549

$3.442

$3.114

1.1.47.3.2

Levantamiento censo
poblacional a beneficiar (hasta
500 usuarios)

UND

$29.054.762

$ 23.284.006

$33.791.952

$28.710.240

1.1.47.3.3

Estudio de suelos con
recomendaciones del estudio
geolégico o Morfolégico por
donde va a pasar la red

UND

$2.329.775

$ 1.789.224

$2.733.283

$2.284.094

1.1.473.4

Disefio Hidrosanitario del
alcantarillado (evaluacién de
alternativas, predisefios,
disefios definitivos,
especificaciones de materiales,
cantidades de obra y
presupuesto)

UND

$ 34.439.229

$29.945.037

$ 37.809.294

$ 34.064.520

1.1.47.3.5

Diagnoéstico del sistema de
alcantarillado e identificacion
de vertimientos puntuales

UND

$23.521.610

$20.264.167

$25.736.223

$23.174.000

1.1.47.3.6

Proyecciones de carga
contaminante y objetivos de

reduccion

UND

$23.521.610

$20.268.992

$25.731.398

$23.174.000

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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Disefio  Estructural de
unidades especiales y
estructurales  (evaluaciéon de
alternativas, predisefios,
1.1.47.3.7 disefios definitivos, UND 1 $ 28.402.084 $ 25.822.947 $ 29.556.929 $27.927.320
especificaciones de materiales,
cantidades de obra y
presupuesto)
SUBTOTAL ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO VEREDA
LA ELVIRA CABECERA $141.272.421 | $121.376.922 | $155.362.521 | $139.337.288
TOTAL PSMV - LA ELVIRA $610.432.077 | $489.977.076 | $704.405.145| $ 601.604.766

actividades especializadas tales como:
e Levantamientos topograficos.

e Estudios de suelos.

Censos poblacionales.

Disefos hidrosanitarios y estructurales.

Caracterizaciones de vertimientos.

Proyecciones de carga contaminante.

Planes de manejo ambiental.

[ J

Planes de gestién del riesgo.

Tabla 17. Actualizacién de valores con IVA y valores totales

Elaboracién de memorias técnicas y disefios definitivos.

El analisis técnico y financiero permiti6 establecer precios unitarios de referencia para

Posteriormente, dichos precios fueron aplicados a las cantidades técnicas requeridas para
cada componente del proyecto, incorporando ademas el IVA:

CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA

PROMEDIO

DESCRIPCION COTIZACIONES

ITEM UND CANT

IVA
19,0%

TOTAL VALOR
UNITARIO MAS
IVA

VALOR TOTAL
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1.1.471

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTARD LA ELVIRA

N

1.47.11

Levantamiento  topografico
(ubicacién, altimetria,
planimetria) con estacion de
topografia convencional de la
PTARD

M2

1.420

$8.019

$1.524

$9.543

$ 13.551.060

N

1.471.2

Estudio de suelos con
recomendaciones del estudio
geoldégico o Morfolégico de la
PTARD

UND

$25.852.570

$4.911.988

$30.764.558

$61.529.116

-

14713

Levantamiento censo
poblacional a beneficiar (hasta
500 usuarios)

UND

$28.710.240

$ 5.454.946

$34.165.186

$68.330.372

-

1.47.1.4

Analisis del sistema de
tratamiento existente. Incluye:
Estudio hidrosanitario del
sistema, Estudio del proceso de
tratamiento, conclusion y
recomendaciones para la
optimizaciéon o ampliacién de la
PTARD)

UND

$ 25.795.430

$4.901.132

$ 30.696.562

$61.393.124

N

1.47.1.5

Disefio Hidrosanitario de la
PTARD optimizado (evaluacién
de alternativas, predisefios,
disefios definitivos,
especificaciones de materiales,
cantidades de obra y
presupuesto)

UND

$ 44.559.280

$ 8.466.263

$ 53.025.543

$ 106.051.086

N

1.47.1.6

Disefio Estructural de la
optimizacién de la PTARD vy
unidades especiales de
tratamiento (evaluacién de
alternativas, predisefios, disefios
definitivos, especificaciones de
materiales, cantidades de obra 'y
presupuesto)

UND

$49.574.792

$9.419.210

$ 58.994.002

$ 58.994.002

N

14717

Realizar las caracterizaciones
en cuatro (4) puntos del sistema
con una duracién del muestreo
de 12 horas para cada uno en la
PTARD

UND

$9.924.122

$ 1.885.583

$ 11.809.705

$47.238.820

-

1.47.1.8

Plan de Manejo Ambiental en la
ejecucién de la obra en PTARD

UND

$ 8.617.800

$ 1.637.382

$10.255.182

$10.255.182

N

1.47.1.9

Realizacién del Plan de Manejo
de Vertimientos PSMV

UND

$23.174.000

$ 4.403.060

$27.577.060

$ 27.577.060

1.1.47.1.10

Proyecciones de carga
contaminante y objetivos de
reduccion

UND

$23.174.000

$ 4.403.060

$27.577.060

$27.577.060
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1.1.47.1.11

detallada de
proyectos y

Descripcion
programas,
actividades

UND

$23.174.000

$ 4.403.060

$ 27.577.060

$ 27.577.060

1.1.47.1.12

Formulacién de indicadores de
seguimiento, predisefios,
memorias de célculo,
seguimiento fotografico, etc.

UND

$23.174.000

$ 4.403.060

$ 27.577.060

$ 27.577.060

1.1.47.1.13

Realizacién del Plan de Gestién
de Riesgo de la PTARD y las
recomendaciones

UND

$23.174.000

$ 4.403.060

$ 27.577.060

$ 27.577.060

1.1.47.1.14

Elaboracién del plan de
cumplimiento de la PTARD y las
recomendaciones

UND

$23.174.000

$ 4.403.060

$ 27.577.060

$ 27.577.060

1.1.47.1.15

Memoria técnica de disefio,
incluye planos, estudios y
disefos hidrosanitarios,
estructurales y geofisicos de
PTARD

UND

$17.766.000

$ 3.375.540

$21.141.540

$21.141.540

SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTARD

$ 349.852.253

$ 66.471.928

$ 416.324.181

$ 613.946.662

1.1.47.2

TRATAMIENTO INDIVIDUAL - VEREDA LA ELVIRA

1.1.47.2.1

Levantamiento  topografico
(ubicacién, altimetria,
planimetria) con estacién de
topografia convencional.

M2

4.340

$8.019

$1.524

$9.543

$41.416.620

1.1.47.2.2

Levantamiento censo
poblacional a beneficiar (hasta
500 usuarios)

UND

$28.710.240

$ 5.454.946

$34.165.186

$34.165.186

1.1.47.23

Analisis del sistema de
tratamiento existente. Incluye:
Estudio hidrosanitario del
sistema, Estudio del proceso de
tratamiento, conclusién y
recomendaciones del tipo de
tratamiento individual).

UND

$25.795.430

$4.901.132

$ 30.696.562

$61.393.124

1.1.47.2.4

Estudio de suelos con
recomendaciones del estudio
geolégico o Morfolégico por
donde va a pasar la red

UND

$2.284.094

$433.978

$2.718.072

$ 5.436.144

1.1.47.2.5

Disefio Estructural de unidades

especiales y  estructurales
(evaluacion de alternativas,
predisefios, disefios definitivos,
especificaciones de materiales,
cantidades de obra y
presupuesto)

UND

$27.927.320

$ 5.306.191

$ 33.233.511

$ 33.233.511
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Caracterizacion fuente
descarga al final de cada vereda
1.1.47.2.6 (Si existe o realizar muestreo UND 1 $9.924.122 $1.885.583 $ 11.809.705 $ 11.809.705
tipo ICA).
Memoria técnica de disefio,
in_cluye planos, _estudi_os_ y
11.47.2.7 | disefios hidrosanitarios, | -y | 4 $17.766.000|  $3.375540| $21.141.540 $21.141.540

estructurales y geofisicos de un
sistema individual tipo para las
veredas La Elvira

SLETOTAL TRAELAI= T 'ND'V'DUAL'VEREECIRL: $112.415.225| $21.358.804 | $133.774.119|  $208.595.830

1.1.47.3 ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO VEREDA LA ELVIRA CABECERA

Levantamiento  topografico
(ubicacioén, altimetria, ML
planimetria) con estacién de
topografia convencional.

1.1.47.3.1 3.133 $3.114 $ 592 $3.706 $11.610.516

Levantamiento censo
1.1.47.3.2 | poblacional a beneficiar (hasta | UND 1 $28.710.240 $ 5.454.946 $ 34.165.186 $34.165.186
500 usuarios)

Estudio de suelos con
recomendaciones del estudio
geolégico o Morfolégico por
donde va a pasar la red

1.1.47.33 UND 8 $2.284.094 $433.978 $2.718.072 $21.744.576

Disefio Hidrosanitario del
alcantarillado (evaluacion de
alternativas, predisefios, disefios
definitivos, especificaciones de
materiales, cantidades de obra 'y
presupuesto)

1.1.47.3.4 UND 1 $ 34.064.520 $6.472.259 $40.536.779 $40.536.779

Diagnéstico del sistema de
1.1.47.3.5 | alcantarillado e identificacion de | UND 1 $23.174.000 $ 4.403.060 $ 27.577.060 $27.577.060
vertimientos puntuales

Proyecciones de carga
1.1.47.3.6 | contaminante y objetivos de UND 1 $23.174.000 $ 4.403.060 $27.577.060 $ 27.577.060
reduccion

Disefio Estructural de unidades
especiales y  estructurales
(evaluacion de alternativas,
1.1.47.3.7 | predisefios, disefios definitivos, UND 1 $27.927.320 $ 5.306.191 $ 33.233.511 $ 33.233.511
especificaciones de materiales,
cantidades de obra y

presupuesto)
SUBTOTAL ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO $139.337.288 | $26.474.086 | $165.811.374 $ 196.444.688
VEREDA LA ELVIRA CABECERA
TOTAL PSMV - LA ELVIRA $ 601.604.766 | $114.304.908 | $715.909.674 | $1.018.987.180
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Fuente: elaboracion propia con base en las cotizaciones recibidas

Nota 2: El cuadro anterior presenta actividades representativas del objeto contractual. El
analisis completo de precios unitarios comprende la totalidad de los items definidos en la
estructuracién técnica del proyecto, los cuales fueron considerados en la consolidacion del
presupuesto oficial.

En efecto, el valor total del contrato responde a una estructura integral de costos que incluye:
e Costos directos de cada actividad técnica.
e Costos indirectos (administraciéon, imprevistos y utilidad).
e Impuesto sobre las ventas (IVA) del 19%.
e Cargas tributarias, retenciones y contribuciones legales.
e Costos de desplazamiento, logistica y operacion en zona rural.
e Costos asociados a personal profesional especializado.

Asi mismo, la Entidad identifica que determinadas actividades presentan una mayor
incidencia del componente de mano de obra calificada y operacién técnica, lo cual puede
generar variaciones superiores al IPC sin que ello constituya una desviacién injustificada, sino
una condicion propia del mercado de consultoria especializada.

Con fundamento en lo anterior, la Entidad concluye que el presupuesto oficial estimado en la
suma de MIL DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.018.983.865), incluidos impuestos,
tributos, contribuciones y demas costos directos e indirectos, resulta técnica y
financieramente razonable, toda vez que:

e Se soporta en referencias historicas verificables del mercado.
e Corresponde a las cantidades técnicas reales del proyecto.

e Incorpora la totalidad de costos necesarios para la adecuada ejecucion contractual.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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e Atiende las condiciones particulares de ejecucion en zona rural y la complejidad
técnica de la consultoria requerida.

En consecuencia, la Entidad considera que el presupuesto oficial refleja adecuadamente las
condiciones reales del mercado y garantiza la suficiencia financiera requerida para la correcta
ejecucion del objeto contractual.

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

El presupuesto oficial estimado para el contrato es por la suma de MIL DIECIOCHO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS M/CTE ($1.018.983.865), incluidos impuestos, tributos y contribuciones y demas
costos directos e indirectos a que haya lugar con la ejecucion del contrato.

El presupuesto asignado comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas,
contribuciones legales de caracter nacional y/o municipal que puedan generarse en la
celebracién y ejecucioén del contrato.

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

El Distrito de Santiago de Cali efectua en el momento del pago de la factura, una serie de
descuentos por concepto de tasas del orden municipal, las cuales seran aplicadas a la
eventual contratacién, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, asi:

Tabla 18. Deducciones aplicables

DEDUCCIONES PORCENTAJE
Pro-Cultura — EC > a UVT 4.072 (Mayor a $213.266.928) 1.0
Pro-Desarrollo Urbano — EP >= a 2.196 UVT (Igual o Mayor a $115.013.304) 3.5
Pro-Bienestar del adulto Mayor-EA - 2.0
Pro-Justicia Familiar- EJ - en contratos por cualquier cuantia 2.0
Pro-Deporte y Recreacion- ED > a UVT 4.072 (Mayor a $213.266.928) 2.0
Pro-Universidad del Valle — EV - en contratos por cualquier cuantia 2.0
Pro-Hospital — EH - en contratos por cualquier cuantia 1.0
Pro-Unipacifico para todo tipo de contrato 0.5

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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Fuente: Elaboracion propia.

Nota 1: Los valores anunciados pueden tener modificaciones en cualquier momento y se
aplicaran los que se encuentren vigentes al realizar el pago por parte del Departamento
Administrativo de Hacienda Distrital de la Alcaldia de Santiago de Cali, de conformidad con
los Acuerdos Distritales y Ordenanzas Departamentales, entre esos Retefuente, Reteica y
Reteiva, segun sea el caso.

Nota 2: El impuesto de timbre, regulado en los articulos 519 y siguientes del Estatuto
Tributario, tuvo una reactivacién temporal de la tarifa general del 1 % durante el afio 2025. No
obstante, a partir del 1 de enero de 2026 dicha tarifa dejo de tener vigencia, retornando a una
tarifa general del 0 %, salvo que una disposicion legal posterior establezca lo contrario. En
consecuencia, para efectos del presente analisis del sector no se considera su aplicacion
dentro de la estimacidén de costos del proceso.

0. ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

De conformidad con el objeto contractual consistente en realizar el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV del Corregimiento La Elvira, en el Distrito de Santiago de Cali,
el contratista debera desarrollar las actividades técnicas necesarias para la formulaciéon del
instrumento de planificacion ambiental, en cumplimiento de lo establecido en la Resolucion
1433 de 2004, mediante la cual se reglamenta el articulo 12 del Decreto 3100 de 2003 sobre
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, asi como la guia metodologica
para la formulacién de PSMV del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial —
MAVDT, y demas normativa ambiental vigente.

La elaboracion de los PSMV debera contemplar el desarrollo de los siguientes componentes
técnicos:

1. Diagnostico del sistema de alcantarillado y vertimientos: El contratista debera realizar el
diagnoéstico técnico del sistema de alcantarillado existente, con el propésito de identificar las
condiciones actuales de la infraestructura sanitaria y las necesidades de intervencién para el
adecuado manejo de las aguas residuales.

El diagnostico debera incluir, entre otros aspectos:
e |dentificacion de la infraestructura existente del sistema de alcantarillado.

e Cobertura del servicio de alcantarillado en el area de estudio.
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e Identificacién de colectores principales y redes locales.

Identificacion de vertimientos puntuales existentes.
e Identificacién de corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores.
e Identificacidén de interceptores o emisarios finales existentes.

e Identificacibn de sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes o
proyectados.

Este diagnéstico debera acompafarse de esquemas cartograficos o mapas
georreferenciados que representen la localizacién de la infraestructura sanitaria y los puntos
de vertimiento identificados.

2. ldentificacion y caracterizacion de vertimientos: El contratista debera realizar la
identificacién de la totalidad de vertimientos puntuales de aguas residuales generados en el
area de estudio y determinar las condiciones de descarga hacia los cuerpos de agua
receptores.

Para ello se deberan realizar actividades como:
e identificacion de vertimientos puntuales existentes;
e caracterizacion fisicoquimica de las aguas residuales;

e caracterizacion de los cuerpos de agua receptores antes y después de cada
vertimiento;

e Analisis de la calidad del agua en los cuerpos receptores.
Las caracterizaciones deberan realizarse conforme a los parametros establecidos en la

normativa ambiental vigente.

3. Proyeccion de cargas contaminantes: El estudio debera incluir la proyecciéon de la carga
contaminante generada, recolectada, transportada y tratada por el sistema de alcantarillado.

Las proyecciones deberan contemplar los siguientes horizontes de planificacion:
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e Corto plazo: desde la presentacién del PSMV hasta el segundo afio.
e Mediano plazo: desde el segundo hasta el quinto afio.
e Largo plazo: desde el quinto hasta el décimo afio.

Se deberan proyectar las cargas contaminantes correspondientes a los parametros sujetos al
cobro de tasa retributiva.

4. Definicion de objetivos y metas de reduccién de vertimientos: Con base en el diagnéstico y
en las proyecciones de carga contaminante, el contratista debera establecer:

e objetivos de reduccién de vertimientos;
e metas de calidad del recurso hidrico;
e metas individuales de reduccion de carga contaminante.

Estas metas deberan plantearse para los horizontes de corto, mediano y largo plazo.

5. Formulacién de programas, proyectos y actividades: El contratista debera formular los
programas, proyectos y actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el PSMV.

Para cada programa o proyecto deberan definirse:
e actividades por ejecutar,;
e cronograma de implementacién;
e estimacion de inversiones requeridas;
e metas fisicas de ejecucion.

Cuando existan sistemas de tratamiento de aguas residuales, se deberan programar las
acciones necesarias para:

e cubrir incrementos de carga contaminante derivados del crecimiento poblacional;
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e garantizar la eficiencia de los sistemas de tratamiento;
e cumplir con la normativa de vertimientos.
En los casos en que no existan sistemas de tratamiento, se deberan establecer:
e fechas estimadas de construccion;
e fechas estimadas de entrada en operacién.

6. Formulacion de indicadores de seguimiento: EI PSMV debera incluir indicadores de
seguimiento que permitan medir:

e el avance fisico de las obras programadas;
e el cumplimiento de metas de reduccion de carga contaminante;
e el cumplimiento de los objetivos de calidad del recurso hidrico.

7. Actividades técnicas de levantamiento y disefio: Para el desarrollo del PSMV el contratista
debera ejecutar actividades técnicas como:

e |evantamientos topograficos;

e estudios geolbgicos y geotécnicos;

e censos poblacionales en las areas de intervencion;
e estudios hidrosanitarios;

e disefos hidraulicos de sistemas de alcantarillado;
e disefos estructurales de unidades de tratamiento;
e caracterizacion de vertimientos;

e elaboracion de memorias de calculo;
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modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
Pagina 116 de 128



@ PLANEACION Y GESTION
ALCALD[A DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALI .
, , ESTRUCTURACION DEL JERSION o
GESTION JURIDICO ANALISIS DEL SECTOR
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE MAJA01.04.01.P001.F004

Estas

Como
como:

Elaboracion de planos y documentos técnicos.

actividades permitiran establecer las condiciones técnicas necesarias para la

formulacién del PSMV en los corregimientos objeto del estudio.

Para garantizar la adecuada ejecucién del contrato, el consultor debera contar como minimo
con un equipo técnico interdisciplinario conformado por los siguientes perfiles profesionales:

Director de consultoria: Responsable de coordinar y dirigir la ejecucién del contrato,
supervisar las actividades técnicas del equipo de trabajo y garantizar el cumplimiento
de los cronogramas y entregables del proyecto.

Residente de consultoria: Encargado de coordinar las actividades operativas del
proyecto, realizar seguimiento al avance de los trabajos y consolidar los productos
generados por los profesionales del equipo.

Especialista en hidraulica: Responsable de realizar los estudios hidraulicos,
modelaciones y disenos hidrosanitarios necesarios para el desarrollo del proyecto.

Especialista en estructuras: Encargado de realizar los estudios y disefios estructurales
asociados a las unidades de tratamiento y demas obras requeridas.

Geotecnista: Responsable de realizar estudios geotécnicos y validar las condiciones
del suelo para el desarrollo de las obras proyectadas.

Profesional ambiental: Encargado de estructurar el componente ambiental del PSMV 'y
formular los planes de manejo ambiental requeridos.

Ingeniero topografico. Responsable de realizar los levantamientos topograficos y
generar la informacion georreferenciada necesaria para el desarrollo del proyecto.

Gestor social: Encargado de realizar procesos de socializacidon con la comunidad y
gestionar las relaciones con los actores involucrados en el proyecto.

resultado de la ejecucién del contrato, el consultor debera entregar productos técnicos

diagndstico del sistema de alcantarillado;
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e dentificacidon y caracterizacién de vertimientos;
e estudios hidrosanitarios y estructurales;

e disefos de sistemas de tratamiento;

e proyecciones de carga contaminante;

e programas y proyectos del PSMV;

e indicadores de seguimiento;

e memorias técnicas de disefio;

e planos y documentacién técnica.

10.  ANALISIS DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la entidad establece la siguiente tipificacion,
estimacién y asignacion de circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del mismo.
Con base en lo anterior se establece dentro del presente estudio, el soporte del analisis de
riesgos, para lo cual se utilizé el Manual para la identificacion y cobertura del riesgo en los
Procesos de Contratacion M-ICR-01 de Colombia Compra Eficiente, el cual se anexa a este
documento.

11. CONCLUSIONES

Del analisis econémico, técnico, regulatorio y comercial efectuado se concluye que el
mercado nacional y regional cuenta con oferentes con capacidad técnica, financiera y
organizacional para ejecutar la elaboracién de los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) del Corregimiento La Elvira, en el Distrito de Santiago de Cali.

El comportamiento de la contratacion histérica evidencia la existencia de procesos similares
adelantados tanto por el Distrito de Santiago de Cali como por otras entidades territoriales,
con objetos relacionados con formulacién, ajuste o actualizacion de PSMV, planes maestros
de alcantarillado y otros instrumentos de planificacion del sector de agua potable y
saneamiento basico.
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Ademas, el analisis del mercado muestra que existe pluralidad potencial de oferentes, aunque
la concurrencia efectiva observada en varios procesos comparables ha sido baja, por lo cual
resulta pertinente estructurar el proceso de manera que se promueva una mayor
participacion, sin sacrificar la idoneidad técnica requerida.

En ese sentido, el estudio del sector permite concluir que el proceso debe estructurarse con
requisitos habilitantes proporcionales, experiencia especifica relacionada con consultoria en
saneamiento basico y vertimientos, y un equipo interdisciplinario que garantice la adecuada
formulacién del instrumento.

Finalmente, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, la tendencia del mercado y el marco
normativo aplicable a la consultoria, se recomienda que la entidad revise la pertinencia de
adelantar el proceso mediante concurso de méritos abierto, asi como la inclusién de criterios
diferenciales para Mipymes y emprendimientos y empresas de mujeres, especialmente en lo
relacionado con experiencia e indicadores habilitantes, siempre que tales medidas no
comprometan el adecuado cumplimiento del objeto contractual.

De acuerdo con el objeto contractual consistente en realizar el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV) del Corregimiento La Elvira, en el Distrito de Santiago de
Cali, el proceso se enmarca en la prestacién de servicios profesionales de ingenieria y
consultoria técnica especializada en saneamiento basico y gestion ambiental.

Con base en lo anterior, y conforme a la clasificacion del United Nations Standard Products
and Services Code — UNSPSC, se identifican los siguientes cddigos relacionados con el
objeto del proceso:

Tabla. 19 Codigos UNSPSC

Caddigo Segmento Familia Clase
Servicios de  Gestibn,  Servicios Servicios de asesoria | Gerencia de
80101600 | Profesionales de Empresa y Servicios -
> ) de gestion Proyectos
Administrativos
Servicios Basados en Ingenieria Servicios Ingenieria  Civil vy
81101500 ' | profesionales de

Investigacion y Tecnologia Arquitectura

ingenieria
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Estos cddigos se encuentran directamente asociados con la elaboracién de estudios técnicos,
diagnésticos de infraestructura sanitaria, levantamientos de informacibn en campo,
modelaciones hidraulicas y formulacién de instrumentos de planificacibn ambiental,
actividades propias de la consultoria requerida para la formulacion de los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

La utilizacién de estos codigos permite identificar correctamente el mercado potencial de
proveedores especializados en ingenieria sanitaria, ingenieria civil, consultoria ambiental y
planificacion de sistemas de saneamiento, garantizando asi la adecuada clasificacién del
proceso dentro del sistema de contratacién publica.

De acuerdo con el alcance técnico del contrato y las actividades establecidas en el estudio
previo, la elaboracién del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) requiere la
participacion de un equipo interdisciplinario de profesionales especializados, con experiencia
en saneamiento basico, ingenieria hidraulica, gestion ambiental y planificacién territorial.

Las actividades contempladas en el contrato incluyen, entre otras:
e levantamientos topograficos;
e estudios de suelos;
e caracterizacion de aguas residuales;
e diagndstico técnico del sistema de alcantarillado existente;
e modelacién hidraulica;
e disefo hidrosanitario y estructural de sistemas de tratamiento;

e Formulacion del PSMV vy definicibn de programas y proyectos para la gestion de
vertimientos.

En atencion a la naturaleza de estas actividades, el mercado de consultoria técnica para
proyectos de saneamiento basico dispone generalmente de equipos de trabajo conformados
por profesionales en las siguientes areas:
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Director de consultoria: Coordinar y dirigir las actividades de recopilacién de la informacién,
levantamientos, censos, produccién y procesamiento de la informacion geografica, realizados
por su equipo de trabajo. Coordinar la realizacién de cada una de las actividades descritas
contractualmente. Realizar seguimiento y exigir el cumplimiento de cronogramas para la
entrega de los productos a la interventoria en coordinacién con su equipo de trabajo, para
validar su cumplimiento y viabilidad de acuerdo con la normatividad vigente. Controlar las
actividades de su equipo de trabajo realizando un seguimiento. Brindar asesoria y
acompafamiento a todas las areas que lo requieran. Coordinar y presentar informes de
seguimiento y ejecucién de las actividades contractuales. Demas funciones inherentes a la
naturaleza de su cargo.

Residente Consultoria: Realizar la coordinacién y apoyo permanente a la ejecucion de todas
las actividades de cada uno de los profesionales. Participar activamente de las
socializaciones, reuniones y comités con los involucrados, comunidad interventoria y entidad
contratante. Realizar el seguimiento y recopilacién de los productos de cada uno de los
profesionales conforme a las actividades y alcance contractual. Presentar informes
semanales de avance de las actividades del proyecto al Director de la Consultoria. Demas
funciones inherentes a la naturaleza de su cargo.

Especialista en Hidraulica: Realizar los estudios hidraulicos y ajustes de disefios, solicitado
por la interventoria. Realizar estudios y disefios hidrolégicos para el proyecto verificando
medidas, capacidad y cumplimiento de la normatividad. Evaluar la capacidad hidraulica de las
obras. Modelar los disefios hidraulicos analizando el area de influencia. Realizar el ajuste a
los disefios hidraulicos de acuerdo con la necesidad. Brindar asesoria y acompafamiento
hidraulico a todas las areas que lo requieran. Realizar presupuestos y establecer
especificaciones técnicas de los materiales y elementos a utilizar. Elaborar informe técnico del
componente hidraulico de los disefios presentados por el consultor. Demas funciones
inherentes a la naturaleza de su cargo.

Especialista en Estructuras: Revisar los estudios de suelos, Realizar estudios y disefios de
los elementos estructurales. Realizar analisis de cargas, resistencia, dinamica de las
estructuras disefadas de acuerdo con su funcionamiento y entorno. Evaluar el efecto de
estas cargas sobre la estructura a lo largo de su vida util. Realizar la seleccién de los
materiales, componentes y conexiones necesarios y adecuados. Garantizar el cumplimiento
de la normatividad vigente en los disefios. Analizar el impacto ambiental de las estructuras
planteadas. Evaluar los costos en funcién del proyecto. Planificar la secuencia de
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construccién y un cronograma. Realizar los dibujos, documentacién y especificaciones de la
estructura completa. Elaborar presupuestos y establecer especificaciones técnicas de los
materiales y elementos a utilizar. Elaborar informe técnico del componente estructural de los
disefios presentados. Demas funciones inherentes a la naturaleza de su cargo.

Geotecnista: Realizar los estudios geotécnicos. Realizar trabajos de campo validando los
resultados de los estudios realizados. Elaborar informe técnico del componente Geotécnico
de los disefios presentados. Demas funciones inherentes a la naturaleza de su cargo.

Profesional Ambiental: Realizar la estructuracién del componente ambiental en el PSMV.
Realizar la estructuracion de los Planes de Manejo ambiental para las obras a ejecutar en el
marco de los PSMV. Realizar el acompafamiento a los demas profesionales en la seleccion
de materiales, insumos y procesos para que sean amigables con el medio ambiente. Demas
funciones inherentes a la naturaleza de su cargo.

Ingeniero Topoarafico:

Realizar levantamientos topograficos. Garantizar la precisién del levantamiento topografico
realizado, generar la base de datos geografica cumpliendo lo establecido en el Catalogo de
Objetos. Garantizar la seguridad del personal en campo y de las actividades adelantadas por
la comision de topografia. Garantizar la construccion, precision, ubicacion, cumpliendo de
condiciones y calidad de los mojones establecido en los documentos contractuales. Elaborar
informe técnico. Demas funciones inherentes a la naturaleza de su cargo.

Gestor_Social: Apoyar los procesos de acercamiento con la comunidad para conocer las
necesidades de la comunidad frente al proyecto de disefio. Realizar la coordinacién y
ejecucion de socializaciones del proceso con la comunidad involucrada, Recibir y gestionar
inquietudes, quejas y reclamos de los involucrados en la ejecucion contractual. Realizar
informe sobre la gestion social desarrollada. Demas funciones inherentes a la naturaleza de
su cargo.

Tabla 20. Personal minimo requerido .

PERFIL EXPERIENCIA EXPERIENCIA DEDICACION
CANT CARGO PROFESIONAL GENERAL ESPECIFICA
Ingeniero Civil y/o Minimo diez (10) af Minimo 5 afios d
Ingeniero Sanitario inimo diez afios inimo 5 afios de
1 DIRECTOR gon Maestria en de experiencia experiencia especifica 50%
Hidraulica contados a partir de la como director en
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expedicion de la tarjeta
o matricula profesional

proyectos relacionados
con saneamiento basico,
tratamiento de aguas
residuales, PSMV,
estudios, disefios,
consultoria y/o
interventoria de PTAP,
PTAR, redes de
acueducto, redes de
alcantarillado, Planes
Maestros de
Alcantarillado y/o
proyectos asociados al
manejo de vertimientos.

Ingeniero Civil y/o
Ingeniero Sanitario

Minimo diez (10) afios
de experiencia general

Minimo 5 afios de
experiencia especifica
como residente en
proyectos relacionados
con saneamiento basico
y/o tratamiento de aguas
residuales y/o PSMV y/o
estudios y/o disefios de
PTAP y/o PTAR y/o
Redes de Acueducto y/o
Alcantarillados.

100%

Minimo ocho (8) afios
de experiencia general

Minimo 5 proyectos
como especialista
hidraulico y/o disefiador
hidraulico/sanitario en
proyectos relacionados
con saneamiento basico
y/o tratamiento de aguas
residuales y/o PSMV y/o
estudios y/o disefios de
PTAP y/o PTAR y/o
Redes de Acueducto y/o
Alcantarillado. .

100%

1 RESIDENTE con Maestria en
CONSULTORIA Gestion y/o
Gerencia de
Proyectos.
Ingeniero Sanitario y/o
Ambiental
ESPECIALISTA T
1 HIDRAULICO Especialista en
Ingenieria
Hidraulica y
Ambiental.
Ingeniero Civil
1 GEOTECNISTA

especialista en
Geotecnia y/o
Ingeniero Gedlogo
y/o Geologo.

Minimo 5 afios de
experiencia general

Minimo 5 proyectos
como geotecnista en
proyectos relacionados
con saneamiento basico
y/o tratamiento de aguas
residuales y/o PSMV y/o
estudios y/o disefios de
PTAP y/o PTAR y/o
Redes de Acueducto y/o
Alcantarillados.

50%
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Minimo 5 proyectos
como disefiador
estructural y/o
especialista estructural
y/o consultor estructural
ESPECIALISTA en proyectos
1 ESTRUCTURA relacionados con 50%
L Ingeniero Civil Minimo 10 afios saneam_iento basico y/o
Especialista eﬁ de experiencia general trgtamlento de aguas
Estructuras residuales y/o PSMV y/o
’ estudios y/o disefios de
PTAP y/o PTAR y/o
Redes de Acueducto y/o
Alcantarillados.
Minimo 3 proyectos de
experiencia especifica
INGENIERO . . como profesional SIG en
TOPOGRAFO / Minimo 5 afios de Si d
1 ESPECIALIS GEOGRAFO experiencia general proyectos de Sistema de 50%
TA SIG Informacion Ambiental, °
procesamiento de
informacién geografica,
levantamiento, analisis y
produccion cartografica
Minimo cinco (5) afios Minimo tres (3)
GESTOR Trabajadora Social, de experiencia proyectos de experiencia
1 SOCIAL Psicologo y/o contados a partir de la como gestor social en 100%
Socidlogo expedicion de la tarjeta proyectos con
o matricula profesional comunidades.
Minimo diez (10) afios
PROFESION ) - de experiencia Minimo dos (2)
1 AL Inge/miro Santlta:no contados a partir de la proyectos de experiencia 50%
AMBIENTAL ylo Ambienta expedicion de la tarjeta en desarrollo de PSMV
0 matricula profesional

contrato.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, y considerando la naturaleza
del contrato cuyo objeto consiste en la elaboracion del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) del Corregimiento La Elvira, en el Distrito de Santiago de Cali, se
identifican los riesgos asociados al incumplimiento de las obligaciones contractuales, razén
por la cual se hace necesario exigir garantias que respalden la adecuada ejecucion del
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Tabla 21. Garantias.
.. Vir . .
Amparo Descripcion GG Vigencia

Garantiza el cumplimiento de las obligaciones

Cumplimiento | derivadas del contrato, incluyendo el pago de [20% del Por el término de

ejecucion del

general del | multas y la clausula penal pecuniaria que se |valor del .

. ! o contrato y seis (6)
contrato imponga en caso de incumplimiento por parte | contrato .

. meses mas.

del contratista.
Pago de
salarios, Garantiza el pago de salarios, prestaciones 8% del Por el término de
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del valor del ejecucion del
sociales e |personal que el contratista utilice para la contrato contrato y tres (3)
indemnizaciones | ejecucion del contrato en el territorio nacional. aflos mas.
laborales

Garantiza la calidad de los servicios prestados 20% del Un (1) afo
Calidad del | por el contratista, conforme a lo establecido en contado a partir

- , N . valor del :

servicio el articulo 2.2.1.2.3.1.7 numeral 6° y articulo contrato del acta de recibo

2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015. a satisfaccion.

De acuerdo con la revisién de procesos de contratacion similares adelantados por entidades
publicas para la elaboracién de estudios técnicos y consultorias en saneamiento basico, se
evidencia que la forma de pago mas utilizada corresponde a pagos parciales asociados a la
entrega de productos o entregables técnicos, previamente revisados y aprobados por la
supervision o interventoria del contrato.

En este sentido, se considera procedente establecer una forma de pago mediante pagos
parciales hasta por el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, contra la entrega,
revision y aprobacion de los productos establecidos en el alcance del contrato, tales como
diagnoésticos técnicos, levantamientos de informacion, estudios especializados, disefios y
demas documentos requeridos para la formulacién del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV).

El diez por ciento (10%) restante se recomienda pagarlo contra la entrega final del estudio y
de todos los productos fisicos y digitales, previa suscripcion del acta de recibo a satisfaccion
por parte de la supervision del contrato.

Asi mismo, para cada pago parcial el contratista debera acreditar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado a la ejecuciéon del
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contrato, asi como la presentacién de los informes técnicos correspondientes, factura o
cuenta de cobro y demas documentos requeridos por la entidad.

Esta modalidad de pago permite garantizar el adecuado seguimiento técnico del contrato,
asegurar la calidad de los productos entregados y mantener coherencia con las practicas
habituales del mercado en procesos de consultoria técnica especializada.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015,
adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, las Entidades Estatales deberan
establecer condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacion de
las Mipyme domiciliadas en Colombia en los procedimientos de seleccién competitivos.

En este sentido, y con el propédsito de promover la participacion de este tipo de empresas en
el presente proceso de contratacién, se recomienda establecer criterios diferenciales en la
acreditacion de experiencia, manteniendo condiciones mas favorables para las Mipyme frente
a los demas proponentes.

De acuerdo con el analisis del mercado realizado para procesos similares de consultoria
técnica en saneamiento basico, se sugiere que la experiencia habilitante pueda acreditarse
de la siguiente manera:

CRITERIO ]
DIFERENCIAL CANTIDAD CUANTIA OBJETO
lqual o mavor al Relacionado con Consultoria para la
1900% y del formulacién, actualizacion y/o ajuste de
Planes de Saneamiento y Manejo de
NO MIPYME ILIJ,' gluicgl)en Zolrgﬁléo g;iec iS:Ipuesto valor Vertimientos (PSMV) y/o Planes Maestros
ex reéa do en de Acueducto y Alcantarillado, y/o
SIVFI)ML estudios y/o disefios de sistemas para el
manejo de aguas residuales.
lqual o mavor al Relacionado con Consultoria para la
19000/ y del formulacién, actualizacién y/o ajuste de
Maximo tres (3) resJ uesto Planes de Saneamiento y Manejo de
MIPYME contratos Incluidos gficialp valor Vertimientos (PSMV) y/o Planes Maestros
en el RUP ex reéa do en de Acueducto vy Alcantarillado, vy/o
SIVFI)ML estudios y/o disefios de sistemas para el
manejo de aguas residuales.
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Relacionado con Consultoria para la

Igual o mayor al hy o /
9 y formulacién, actualizacién y/o ajuste de

Maxi 3 100% del Pl de S ; Maneio d
EMPRENDIMIENTO aximo tres . (3) presupuesto anes de Saneamiento y Manejo de
DE MUJERES contratos Incluidos oficial valor Vertimientos (PSMV) y/o Planes Maestros
en el RUP ex reéa do en de Acueducto vy Alcantarillado, vy/o
SIVFI)ML estudios y/o disefios de sistemas para el

manejo de aguas residuales.

Relacionado con Consultoria para la
formulacién, actualizacién y/o ajuste de
Planes de Saneamiento y Manejo de

Igual o mayor al

0,
EMPRENDIMIENTO Maximo tos (2) 100% del

\IgERI‘ES'\gIID\li\I‘ESSA Cgﬁ contratos Incluidos g;ii iS:Ipuesto valor Vertimientos (PSMV) y/o Planes Maestros
DISCAPACIDAD en el RUP ex re:sado en de Acueducto y Alcantarillado, y/o
SI\/FI)ML estudios y/o disefios de sistemas para el

manejo de aguas residuales.

La experiencia se verificara a partir de la informacién contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP), vigente y en firme antes del cierre del proceso, sin perjuicio de que la
entidad pueda solicitar la presentacion del Formato de Experiencia y de los documentos
adicionales que permitan validar la informacién consignada en el registro.

Asi mismo, los contratos acreditados deberan encontrarse inscritos, clasificados y calificados
en alguno de los siguientes cédigos del Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, los
cuales corresponden al objeto del proceso:

Cédigo Segmento Familia Clase
Servicios de Gestion, Servicios Servicios de asesoria | Gerencia de
80101600 | Profesionales de Empresa vy de gestion Proyectos

Servicios Administrativos

Servicios Basados en Ingenieria, | Servicios profesionales | Ingenieria Civil y

81101500 Investigacion y Tecnologia de ingenieria Arquitectura

De acuerdo con el analisis de los procesos contractuales revisados, se considera pertinente
recomendar los siguientes criterios de evaluacién para el presente proceso:
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. PONDERACION
CRITERIO DE CALIFICACION (PUNTOS)
Experiencia Adicional Del Proponente 39,5
Experiencia Adicional Del Equipo Minimo De Trabajo 29
Formacion Adicional Del Equipo Minimo De Trabajo 19
Apoyo A La Industria Nacional 10
MiPymes 0,25
Vinculacion De Personas Con Discapacidad DEC. 392-2018 1
Empleadores de personas con discapacidad y de los emprendimientos y empresas de personas
con discapacidad DEC. 0287-2026 1
TOTAL 100

Finalmente, para la acreditacion de la condicién de Mipyme, los proponentes deberan
presentar la certificacién correspondiente conforme a lo establecido en la Ley 590 de 2000 y
el Decreto 1074 de 2015, o mediante el certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP)
en el cual conste dicha clasificacion empresarial.

12.  FIRMA RESPONSABLES

:,3&{%‘{ /?L{""‘:“’i Va
Zaide Suarez Yusti

Rol financiero
Equipo Estructurador

Revisé: Laura Natalia Gil Nifio - Abogada

Anexos: Matriz de Riesgo
Formato Oferta Econémica
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