

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS DE REGULACIÓN HÍDRICA DEL EMBALSE EL GUAJARO Y LA LIMPIEZA DE LAS ZONAS ADYACENTES A LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS CORREGIMIENTOS DE AGUADA DE PABLO Y LA PEÑA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ANALISIS DETALLADO DE A.I.U.

TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO			\$ 666.938.212,16		\$ 666.938.212,16				
<b>I. ADMINISTRACION</b>									
1,01	Staff de obra más prestaciones sociales	Glb	\$ 60.266.250,00	9,04%					
	<b>Descripción</b>	<b>Und</b>	<b>Salario/Valor</b>	<b>Sociales</b>	<b>Total Inc Prestaciones</b>	<b>Cant.</b>	<b>Meses</b>	<b>Disp.</b>	<b>Total</b>
	Director de obra	mes	\$ 7.950.000,00	65,00%	\$ 13.117.500,00	1	3	50,00%	\$ 19.676.250,00
	Residente de obra	mes	\$ 5.500.000,00	65,00%	\$ 9.075.000,00	1	3	100,00%	\$ 27.225.000,00
	Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional o SG-SST	mes	\$ 2.700.000,00	65,00%	\$ 4.455.000,00	1	3	100,00%	\$ 13.365.000,00
1,02	etc)	Glb		13%					\$ 86.460.156,68
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>					<b>22,00%</b>				<b>\$ 146.726.406,68</b>
<b>II. IMPREVISTOS</b>									
2,01	Mayores Consumos, Daños y Perdidas de Materiales.	Glb	\$ 8.336.727,65	1,25%					
2,02	Tiempo Perdido de Personal por Invierno, Incumplimiento de Proveedores, etc.	Glb	\$ 11.671.418,71	1,75%					
<b>TOTAL IMPREVISTOS</b>					<b>3,00%</b>				
<b>III. UTILIDAD</b>									
3,01	Utilidad Esperada	Glb	\$ 33.346.910,61	5,00%					
<b>TOTAL UTILIDAD</b>					<b>5,00%</b>				
<b>ADMINISTRACION</b>					<b>22,00%</b>				<b>\$ 146.726.406,68</b>
<b>IMPREVISTOS</b>					<b>3,00%</b>				<b>\$ 20.008.146,36</b>
<b>UTILIDAD</b>					<b>5,00%</b>				<b>\$ 33.346.910,61</b>