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Este formato tiene como objetivo establecer la oportunidad y conveniencia técnica, juridica y
financiera de la necesidad identificada por la entidad, la cual se satisfara a través de la suscripcion de
un contrato.

El formato estd asociado al Manual de Contratacién (GCCON-M-001) y al Manual Supervisién e
Interventoria (GCCON-M-002), asi como a Ios procedimientos que rigen la gestidon contractual de Ia
entidad.

Este formato es diligenciado por el estructurador juridico del proceso de seleccién adscrito a la unidad
de contratacién de la Direccidn general o Grupo de Apoyo Administrativo, cada vez que pretenda
adelantar un proceso de seleccién.

Para los procesos de seleccién de minima cuantia, regulados en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto
1082, se debera digitar “No aplica” en los numerales que corresponda.

El formato deberd contar con una revision desde la perspectiva juridica, técnica y financiera y, de igual
forma, con una revision desde la perspectiva ambiental y de salud y seguridad en el trabajo, cuando
aplique.

Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas
administradas Colombia Compra Eficiente junto con sus anexos.

Este formato, una vez diligenciado, deberd archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas
de retencion documental de la entidad.

El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son
orientaciones para el diligenciamiento del formato.

El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que asi se indique.

Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de
elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresion o suscripcidn del
mismo.

Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser
remitidas al correo de la Direccién juridica del SENA.
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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X | Pudblica Clasificada Publica Reservada

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1 IDENTIFICACION DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

AREA DE LA NECESIDAD CENTRO AGROINDUSTRIAL ¥ FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE
CASANARE

ORDENADOR DEL GASTO | JOHANA ASTRID MEDINA PENA

OBIJETO CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DEL
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL SENA YOPAL, CON
RESPECTO AL RETIE Y AL RETILAP

1.2 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DE CONVENIENCIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA es un establecimiento publico de orden nacional, con
patrimonio propio y autonomia administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajoy regulado por la Ley 119
de 1994 y el Decreto 249 de 2004. Su funcién principal es materializar la responsabilidad del Estado en la
inversién para el desarrollo social y técnico de los colombianos, mediante la oferta y ejecucion de
Formacién Profesional Integral gratuita, orientada a la insercion y fortalecimiento de las personas en
actividades productivas que impulsen el progreso social, econémico y tecnolégico del pals.

Para el adecuado desarrollo de sus funciones misionales y administrativas, la entidad debe garantizar
condiciones técnicas, locativas y de seguridad éptimas en sus instalaciones, que permitan la prestacion
continua, segura y eficiente de los servicios de formacién profesional integral y de apoyo institucional. En
este contexto, resulta fundamental asegurar que la infraestructura eléctrica cumpla con los estandares
técnicos y normativos vigentes, especialmente los establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas — RETIE y el Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico — RETILAP.

El uso permanente de las instalaciones eléctricas, sumado a factores como la antigliedad de las redes,
ampliaciones locativas no documentadas, sobrecargas, desgaste de conductores, tableros y sistemas de
puesta a tierra, asi como posibles intervenciones realizadas sin actualizacion técnica formal, puede generar
condiciones de riesgo eléctrico, deficiencias en los niveles de iluminacién y posibles incumplimientos
normativos. Estas situaciones pueden afectar la seguridad de aprendices, instructores, funcionarios,
contratistas y visitantes, ademas de comprometer la continuidad del servicio. '
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La Regional Casanare dispone de instalaciones con varios afios de antigiiedad, lo que hace necesario
adelantar un levantamiento técnico especializado que permita identificar, evaluar y caracterizar el estado
~ actual de las redes eléctricas internas, sistemas de protec'cién, tableros de distribucién, circuitos, sistemas
de puesta a tierra, sistemas de iluminacién interior y exterior, asi como demas componentes asociados,

-

verificando su conformidad con los requisitos establecidos en el RETIE y RETILAP.

El Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial del SENA Regional Casanare, sede Yopal cuenta
con un drea de 13 hectareas y 5114 m2. Requiere contar con un diagndstico técnico integral que permita
- determinar el nivel de cumplimiento normativo, identificar no conformidades, establecer riesgos eléctricos
existentes y formular recomendaciones técnicas y plan de acciones correctivas y/o de mejora.

La ausencia de un diagndstico técnico actualizado puede derivar en riesgos eléctricos, fallas en la calidad
del suministro interno, deficiencias en niveles de iluminacién exigidos para ambientes de formacién y
trabajo, posibles sanciones por incumplimiento normativo y afectaciones a la seguridad y salud en el
trabajo. Por lo anterior, se hace necesario contratar el Ievantam'iento, diagndstico y caracterizacién del
estado de la infraestructura eléctrica, como insumo técnico fundamental para la toma de decisiones,
priorizacion de inversiones y ejecucién de futuras intervenciones que garanticen el cumplimiento del RETIE
Y RETILAP y la seguridad de la comunidad éd_ucativa_.

JUSTIFICACION TECNICA \

La infraestructura eléctrica constituye un componehte esencial para la operacién segura y continua de las
: instalaciones Centro agroindustrial y fortalecimiento empresarial de Casanare, sede Yopal, toda vez que
tiene el funcionamiento de ambientes de formacién, talleres, laboratorios, oficinas administrativas, zonas
comunes y sistemas complementarios.

En cumplimiento de la normatividad vigente en materia eléctrica, especialmente el Reglamento Técnico
~ de Instalaciones Eléctricas— RETIE y el Reglamento Técnico de Iluminacién y Alumbrado Plblico — RETILAP
y sus actualizaciones, las instalaciones eléctricas deben garantizar condiciones de seguridad, confiabilidad,
eficiencia energética y niveles adecuados de iluminacién, minimizando riesgos para las personas, los
bienes y el medio ambiente.

Dado que la sede Yopal cuenta con edificaciones e infraestructura eléctrica con varios afios de operacion,
: asi como posibles ampliaciones y adecuaciones locativas ejecutadas en diferentes periodos, se hace
técnicamente necesario realizar un levantamiento detallado y actualizado de la red eléctrica existente.

La ausencia de informacién técnica consolidada y actualizada limita la capacidad institucional para
planificar intervenciones correctivas, priorizar -inversiones y gestionar adecuadamente los riesgos
eléctricos. Adicionalmente, el desconocimiento del nivel de cumplimiento frente al RETIE y RETILAP puede
~ generar exposicién a incidentes eléctricos, deficiencias en iluminacién que afecten el desempefio
formativo y administrativo, asi como posibles observaciones por parte de entes de control.

. 4
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TIPO DE DANO O AFECTACION ENCONTRADOS .
» Deficiencias en tableros eléctricos
e Deterioro de conductores y canalizaciones’ 5
* Sobrecargasy desbalance de cargas '
« Ausencia de mediciones recientes de resistencia de puesta a tierra
¢ Incumplimientos frente al RETIE
« Deficiencias en iluminacién (RETILAP)

POSIBLES CAUSAS DEL DANO O AFECTACIONES
e Antigliedad de la infraestructura eléctrica
¢ Ampliacionesy adecuaciones locativas no documentadas
* Incremento progresivo de la demanda eléctrica -
* Falta de estudios técnicos actualizados
¢ Obsolescenciatecnoldgica
*  Factores ambientales y condiciones de operacién
» Ausencia de certificacién de conformidad vigente

1.3 EVIDENCIA DE LA LINEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Se encuentra en el plan de adquisicién 85_9519_430

§

Adquisiclones plangadﬁk »

@uscar: (85_9519_430 -l
Codigo UNSPSC:  zgeequcfeitnin. HISESS:
Modatidad de seloccion: gian

, senauaren Eddode |
vigenclas - \jancias -

0519 410 C
eléctica
i ‘SEMAM conrespacto IJRETIE(.) D EIERIL

200,000,000 COP,

1.4 CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) cédigo(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:

UNSPSC — Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)
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DENOMINACION
GRUPO cODIGO
(Clase o producto)
[ F] SERVICIOS 81101700 Servicios de Ingenieria Eléctrica y electrénica

1.5 MADURACION DEL PROYECTO
Bl Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA tomando como referencia lineamientos establecidos por la
Cémara Colombiana de Infraestructura en el documento "Una Politica Pdblica: Maduracién de Proyectos
y Matriz de Riesgos", ejecuta dichos proyectos siguiendo las siguientes etapas:
Perfil (Descripcién general del proyecto)
_ El proyecto consiste en la contratacién de un servicio especializado para realizar el levantamiento técnico,
diagndstico integral y caracterizacién del estado actual de la infraestructura eléctrica del Centro
Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial del SENA Regional Casanare, sede Yopal, con el fin de
verificar su nivel de cumplimiento frente al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE y al
Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico — RETILAP.

e ALCANCE DEL PROYECTO:

El alcance contempla la inspeccién detallada de las redes eléctricas internas de media y baja tensidn (segtn
aplique), tableros generales y de distribucién, circuitos derivados, conductores, canalizaciones,
dispositivos de proteccién, sistemas de puesta a tierra, sistemas de proteccién contra sobretensiones,
acometidas eléctricas, plantas eléctricas {si existen), asi como la evaluacién técnica de los sistemas de
iluminacién interior y exterior, incluyendo mediciones de niveles de iluminancia conforme a los
. parametros establecidos en el RETILAP.
El contratista deberé realizar:

* Levantamiento de infraestructura técnica eléctrica existente y registro fotografico.

*  Elaboracién y/o actualizacién de planos eléctricos y diagramas unifilares.

* Recoleccién de informacién dbcumental

* Levantamiento de las redes de Media Tensién (13.2 kV).

* Subestacionesy cuartos eléctricos asociados

* Alimentadores de tablero principales de proteccion

*  Tablero principales y secundarios de proteccién

*  Redes de distribucion interna de Energia Eléctrica.

* Elaboracién de planos As Built; -

¢ informe técnico de diagnéstico y del estado frente al retie a al retilap

* Redisefios.

*  Cilculos.
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Presupuestos (elaboraré cantidades de obra y presupuesto estimado para la ejecucién de las
correcciones a que haya lugar, con el fin de cefrar las no conformidades que se levanten del
proceso de revision, cumpliendo con criterios técnicos del disefio optimo econémico de las
instalaciones eléctricas). '

Revisién de la calidad de la potencia

Dimensionamiento de planta eléctrica

Consultoria Regulatoria para la Evaluacién de SENA Yopal como Usuario No Regulado de
Energia Eléctrica con venta de excedentes a la fed. En este punto se contempla lo siguiente:
Asesorfay acompafiamiento para la migracion al mercado no regulado

Asesoria para el trdmite de conexion del sistema de autogeneracién solar existente, con
entrega de excedentes '

Medicién de resistencia del sistema de puesta a tierra.

Verificacién de selectividad y coordinacién de protecciones.

Medicién de niveles de iluminacién en ambiehtes de formacidn, talleres, oficinas y zonas
comunes.

Identificacién y tratamiento de no conformidades frente a RETIE y RETILAP.

Clasificacién del nivel de riesgo eléctrico.

Formulacién de recomendaciones técnicas y plan de acciones correctivas y/o de mejora con
priorizacidn técnica.

En concordancia con lo anterior, se hace necesario el LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO Y
CARACTERIZACION DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL SENA YOPAL, CON RESPECTO AL
RETIE Y AL RETILAP, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos establecidos en. la
normatividad vigente (RETIE, RETILAP, Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, Cédigo Eléctrico
Colombiano — NTC 2050, Normativa de Eficiencia Energética, Normativa en Seguridad y Salud en el
Trabajo, Y Lineamientos internos del SENA) y garantizar la seguridad operacional, la continuidad del
servicio y la proteccién de la comunidad académica y administrativa.

Disefio (Generacién de estudios y disefio)

N/A

Construccién (Descripcion de la ejecucion de obra)
Se anexa documento con especificaciones técnicas constructivas
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2. OBIJETO

CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DEL ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL SENA YOPAL, CON RESPECTO AL RETIE Y AL RETILAP

2.1 ALCANCE DEL OBJETO
El alcance contempla la inspeccién detallada de las redes eléctricas internas de media y baja tensién (segtn
aplique), tableros generales y de distribucién, circuitos derivados, conductores, canalizaciones,
dispositivos de proteccién, sistemas de puesta a tierra, sistemas de proteccién contra sobretensiones,
acometidas eléctricas, plantas eléctricas (si existen), asi como la evaluacién técnica de los sistemas de
iluminacién interior y exterior, incluyendo mediciones de niveles de iluminancia conforme a los

~ pardmetros establecidos en el RETILAP.
El contratista deberd realizar: '

Levantamiento de infraestructura técnica eléctrica existente y registro fotografico.
Elaboracién y/o actualizacién de planos eléctricos y diagramas unifilares.

Recoleccidn de informacién documental

Levantamiento de las redes de Media Tensién (13.2 kv).

Subestaciones y cuartos eléctricos asociados

Alimentadores de tablero principales de proteccién

Tablero principales y secundarios de proteccién

Redes de distribucion internade Energia Eléctrica.

Elaboracidn de planos As Built.

informe técnico de diagnéstico y del estado frente al retie a al retilap

Redisefios.

Célculos.

Presupuestos (elaborard cantidades de obra y presupuesto estimado para la ejecucién de las
correcciones a que haya lugar, con el fin de cerrar las no conformidades que se levanten del
proceso de revision, cumpliendo con criterios técnicos del disefio optimo econdmico de las
instalaciones eléctricas).

Revision de la calidad de |a potencia

Dimensionamiento de planta eléctrica

Medicidn de resistencia del sistema de puesta a tierra.

Verificacion de selectividad y eoordinacién de protecciones.

Medicién de niveles de iluminacién en ambientes de formacion, talleres, oficinas y zonas
comunes. '

Identificacién y tratamiento de no conformidades frente a RETIE y RETILAP.

Clasificacién del nivel de riesgo eléctrico.

Formulacién de recomendaciones técnicas y plan de acciones correctivas y/o de mejora con
priorizacidn técnica. -~
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2.2 TIPOLOGIA CONTRACTUAL

Contrato de Consultoria ;
Otro: | N/A

2.3 LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISENOS.
No aplica.

2.4 CONCEPTO TECNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA (Anexo)
No aplica.

2.5 CONCEPTO TECNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)
No aplica.

2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DEL ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL SENA YOPAL, CON RESPECTO AL RETIE Y AL RETILAP, se hace necesario
cumplir con la reglamentacién y normatividad vigente. De igual forma a aspectos que apliquen la
normatividad y reglamentacién vigentes que regulan y controlan estos aspectos, como (Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico
RETILAP, Lineamientos internos del SENA) evidencias en campo y certificados de calidad de los materiales
que hacen parte del soporte técnico. ;

Sobre la base de los lineamientos enunciados, las especificaciones técnicas que se requieren para la
contratacién del objeto a ejecutar se definen y relacionan a continuacién: '

2.6.1. Especificaciones técnicas

¢ ] P ag|e

1 LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXISTENTE.
1,1 | Comisién topogréfica Und. 1,00
1,2 | Levantamiento de las redes de Media Tensidn (13.2 kV). Und. 1,00
1,3 | Subestaciones y cuartos eléctricos asociados Und. 1,00
1,4 | Alimentadores de tablero principales de proteccién & Und. 1,00
1,5 | Tablero principalesy secundarios de proteccion Und. 1,00
1,6 | Redes de distribucién interna de Energia Eléctrica Und. 1,00
2 | DISENOS DEL PROYECTO
2,1 | Elaboracién de planos As Built I Und. 1,00
3 REVISIONES Y DIAGNOSTICO DE LAS INSTALACIONES,
FRENTE AL CUMPLIMIENTO DEL RETIE Y DEL RETILAP.
3,1 | Revisiény evaluacién frente al RETIE. : ] Und. 1,00

GCCON-F-046 V.05



.
SENA

3,2 | Inspeccidn RETILAP. Und. 1,00

33 ;r:f'%rtwaep'fécnico de diagndstico y del estado frente al retiey Und. 1,00
4 | TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES.

4,1 | Redisefios. Und. 1,00

4,2 | Célculos. = Und. 1,00

Revision de la calidad de la potencia, reactiva capacitiva en
traformador drea administrativa "
Dimensionamiento de planta eléctrica. (incluye
dimensionamiento planta, transferencia y acometida)
Disefio Medicién Indirecta y unificacion de alimentadon
7 | principal MT (Transfo Soldadura ant, hidrocarburos, nuevo Und. 1,00
soldadura, nuevo administrativo)

Disefio red MT alimentacidn Transfo existentes y
proyectados (incluye disefio grupo de medida indirecta)
9 COMPONENTE PRESUPUESTAL

Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas,
memorias de calculo y programacién de obra.(Se elaborara
cantidades de obra y presupuesto estimado para la ejecucién
9,1 |de las correcciones a que haya lugar, con el fin de cerrar las Und. 1,00
no conformidades que se levanten del proceso de revision,
cumpliendo con criterios técnicos del disefio

6ptimo econdmico de las instalaciones eléctricas.)

Und. 1,00

Und. 1,00

Und. 1,00

NOTA INTERNA. Las especificaciones técnicas establecidas en este numeral podran ser diferentes a los
requisitos técnicos habilitantes del proponente y a los requisitos técnicos ponderables.

2.7  ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS _

+ Se debe cumplir con la normatividad vigente, de acuerdo con las diferentes etapas de cumplimiento legal,
calidad y seguridad, proteccién del medio ambiente, experiencia y conocimientos técnicos, garantia de
responsabilidad, asegurando asi la calidad de la construccién y minimizando los riesgos, descritas en las

normas vigentes de construccién en Colombia, Norma Sismo Resistente (NSR-10) y Reglamento
Colombiano de Construccién Sostenible (RCCS).

“% Descripcién de los Productos

% Comisién topografica.
El consultor deberd realizar un levantamiento detallado del predio a intervenir, asi también el informe se
presentardn los objetivos, alcance de los trabajos topograficos, metodologfa, descripcién de las labores,

localizacién de coordenadas al sistema IGAC origen Magna Sirgas Bogotd, referenciacién y anexos
debidamente firmados por un topdgrafo certificado.

10
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v Informe de levantamiento topogréfico

v’ Carteras topograficas

v" Plano de levantamiento topogréfico

v’ -Plano general del proyecto

v Certificado de calibracién de los equipos de.topografia, GPS, entre otros.

v" Documentacidn del profesional: cédula, tarjeta profesional y certificado de vigencia y -
antecedentes profesionales.

v" Memorial de responsabilidad

v

Certificado de cumplimiento de las normas técnicas colombianas (NTC) y demds normas
técnicas aplicables.

v Informacién en medio fisico y digital

v’ Localizacién e implantacién del proyecto -

0,

+ Levantamiento de las redes de Media Tensién (13.2 kV).

Se recorrerd y levantara los alimentadores y redes de media tensién que, conectan, recorren y surten del
servicio de Energia Eléctrica las Subestaciones (13.2kV) del SENA Yopal; para poder contar con- la
informacién y caracteristicas de todos los elementos que los componen como: apoyos (postes),
protecciones cables, aislamientos, herrajerfa, canalizaciones, subterranizaciones, afloramientos,
apantallamientos, sistemas de proteccion a tierra, etc.

)

< Subestaciones y cuartos eléctricos asociados.
Se levanta la informacién de todas las subestaciones aéreas y en piso, que actualmente prestan servicio al
SENA Yopal; para poder contar con la informacién y caracteristicas de todos los elementos que las
componen como:

v Apoyos (postes), protecciones cables, aislamientos, gabinetes, celdas, cdrcamos canalizaciones,
apantallamientos, sistemas de proteccién a tierra, sistemas de medida, etc.

% Alimentadores de tablero principales de protecci6n.
Se levanta la informacién de los alimentadores a tableros de proteccién principal, que se encuentrany que
se conectan de las subestaciones de distribucién de Energfa Eléctrica del SENA Yopal; para poder contar
con la informacién y caracteristicas de todos los elementos que los componen como: apoyos (postes),
protecciones cables, aislamientos, herrajeria, canalizaciones, subterranizaciones, afloramientos,
apantallamientos, sistemas de proteccién a tierra, etc. ;

% Tablero principales y secundarios de proteccion.
Se levanta la informacién de tableros de proteccién, proteccién y control primarios y secundarios,
actualmente en servicio en las instalaciones eléctricas del SENA Yopal; para poder contar con la
informacién y caracteristicas de todos los elementos que los componen como: protecciones cables,
aislamientos, marcaciones, etiquetas, diagramas unifilares, etc.

)

% Redes de distribucién interna de Energia Eléctrica..

. 11
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Se levanta la informacién todos los elementos conectados a los tableros de control y proteccién primarios
y secundarios, actualmente en servicio en las instalaciones eléctricas del SENA Yopal; para poder contar
+ con la informacién y caracteristicas de todos los elementos que las componen como: salidas de tomas de
fuerza, de alumbrado, etc.

% Elaboracién de planos As Built. _
Realizacién de planos As built, de ubicacion de redes, transformadores Y equipos eléctricos, canalizacion
de media tensién, acometida alimentadores en baja tensién, equipos de medicién eléctrica, nivel de
tension existente, mostrando las longitudes y caracteristicas de los elementos conectados a la red eléctrica
actualmente en servicio para las instalaciones del SENA Yopal. Y realizacion del Diagrama unifilar para las
redes existentes desde media tensién, y hasta los Tableros de Proteccién Parcial (TPs) de Baja Tensidn,
especificando calibres de conductores, y punto de conexién en BT.

%+ Revisién y evaluacién frente al RETIE.
En este punto, y con la informacidn levantada en el punto anterior, se realizara la revisién y verificacién
del cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), para el proyecto de la
referencia, determinando con esto, el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Reglamento; para
lo cual se realizaran visitas de inspeccién én_ sitio por personal calificado.

% Inspeccién RETILAP.
En este punto, y con la informacién levantada en el punto anterior, se realizard Ia revisién y verificacién
del cumplimiento del Reglamento de lluminacién y. Alumbrado Publico (RETILAP), para el proyecto de la
referencia, determinando con esto el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Reglamento; para
lo cual se realizaran visitas de inspeccién en sitio por personal calificado. Y como resultado de este proceso,
se entregard un informe detallado del estado actual de la instalacion eléctrica, verificando su cumplimiento

~ con los requisitos establecidos por el RETIE firmado por un ingeniero que cuenta con las competencias
para el desarrollo de esta actividad.

)

% INFORME TECNICO DE DIAGNOSTICO Y DEL ESTADO FRENTE AL RETIE A AL RETILAP.
Del punto anterior se entregara un informe técnico con el diagnéstico de las instalaciones eléctricas del
SENA Yopal en cuanto a capacidades y especificaciones adecuadas de materiales y equipos; al igual que
- del estado de las instalaciones eléctricas del SENA Yopal, con respecto a lo dispuesto en el RETIE y en el
RETILAP, determinando las correcciones a que haya lugar.

<+ TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES.

v" Redisefios. B
Para el cierre y tratamiento de las No conformidades levantadas durante el proceso de revision RETIE y
- RETILAP, se evaluara una por una y se determinard la correspondiente correccién, acorde con las situacién
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actual y futura de las instalaciones eléctricas del SENA Yopal, elaborando los redisefios, célculos y
presupuestos a que haya lugar. :

Se realizara diagndstico y valuacién de la variabilidad de las subestaciones y centros de carga existentes,
con de fin de determinar reservas y sobrecargas en los mismos; en general, se realizara diagnéstico de los
equipos existentes y porcentaje de disponibilidad, segtn La capacidad de cada elemento que se utiliza,
como: planta eléctrica, transferencias, tableros, ups, luminarias, etc., presentando el respectivo informe
técnico con recomendaciones.

Realizacidn del Diagrama unifilar para las redes existentes y proyectadas desde media tension, y hasta |os
Tableros de Proteccién Parcial (TPs) de Baja Tension, especificando calibres de tonductores, y punto de
conexién en BT y se presentard el informe correspondiente y andlisis de resultados, con respecto a los
hallazgos encontrados y las correcciones propuestas. |

®,

+¢ Calculos.

1. Realizacién de memorias de célculo para la cargas existentes y proyectadas, para los centros de carga;
se realizara: cuadro de carga, cuadro de célculo de regulacién, cuadro de interruptores producto de
la coordinacién de protecciones, cuadro de calculo de regulacidn para circuitos criticos (salidas de
iluminacién y tomas). Realizacién del célculo técnico-econémico de los alimentadores existentes y
proyectados, con analisis técnico econémico comparativo incluyendo ventajas y desventajas de todos
los equipos existentes a reutilizarse en el proyecto como: planta eléctrica, transferencias, AA, UPSs,
bypass, tableros eléctricos, luminarias y demds equipos.

2. Realizacién de las memorias de céalculo de la coordinacién de protecciones, con sus respecti\)as
graficas, especificando el ajuste de los interruptores. :

3. Realizacién de las memorias de célculo del disefio parala seleccién de la planta eléctrica proyectada.
Si se va a utilizar la planta existente, se realizardn memorias de calculo donde se incluya la carga
existente de la planta eléctrica y la carga proyectada por anexar a dicha planta.

4, Realizacién de plano de diagrama unifilar en donde se especifique el punto (s) de conexién en MT,
especificaciones de la subestacién, transferencia, planta eléctrica. En los tableros principal, norn'ial,
regulado y de AA, existentes; se especificaran los circuitos empleados. Se designaran marquillas de
los nuevos cables y salidas eléctricas, y se entregard-el listado de los nuevos elementos eléctricos
asociados y marquillas existentes.

5. Medicién de la resistencia de puesta a tierra en concordancia con lo dispuesto por el RETIE.
Realizacion de Memorias del disefio de iluminacién donde se requiera, cumpliendo con lo dispuegto
en el RETILAP, mostrando minimo de resultado de isolineas, distribucién fotométrica y calculo de
deslumbramiento.

7. Se entregara declaracién de cumplimiento del RETIE y del RETILAP, por parte del ingeniero electricista
disefiador, para las instalaciones eléctricas proyectadas.
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OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.8.1 Obligaciones generales del contratista

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

- 13)

14)

. 15)
16)

Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas

en el proceso de contratacion. 5

Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

Entregar, dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la suscricién del negocio juridico, Certificado
de Cuenta Bancariay la(s) garantia(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos, con
el fin de proceder a la legalizacién del Negocio Juridico.

Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

Cuando se encuentre obligado, EL"CONTRATISTA deberd presentar la facturacion electronica,
previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro
correspondientes deberdn ser presentadas segun la periodicidad establecida.

Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaracién o de informacién que
le sean formulados.

Cumplir cabalmente con sus obligacidnes frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
(Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes
parafiscales o contratacién de aprendices, el contratista aportara certificacién suscrita por el
Representante legal o la persona natural, El cumplimiento de esta obligacidon es requisito
indispensable para efectuar cualquier pago.

Controlar |a ejecucién del contrato, a fin de evitar la sobre ejecucion del mismo.

Guardar la confidencialidad de toda fa informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de
esta obligacidn acarreard consecuencias de indole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios
de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o por un tercero se cause a la entidad.

Informar, por escrito y dentro de los 3 dfas habiles siguientes a su materializacién, cualquier
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecucidn del contrato.

Dar a conocer al SENA cualquier reclamacién, peticion, orden o similar de terceros que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre |a ejecucion del contrato o sobre sus obligaciones.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algtin acto o hecho. El contratista debers informar de tal evento al SENA, dentro de los
3 dias habiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las
medidas necesarias.

Restituir al SENA, al finalizar el contfato, los elementos que haya colocado a su disposicidn para el
desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado.

Efectuar la ejecucién del contrato conforme a los disefios y a las especificaciones técnicas requeridas.
Las demas que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratacion.
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2.8.2 Obligaciones especificas del contratista

1) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos éstablecidos, bajo las condiciones econémicas,
técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta,
los estudios previos y la Invitacién y demas documentos del proceso, los cuales hacen parte vinculante
del contrato.

2) Se realizara comité técnico con la interventoria y supervisién antes de dar inicio al contrato, con el
propdsito de aclarar el alcance de la consultoria, donde se acuerden cronogramas de entrega y
avances del desarrollo de la consultoria.

3) Iniciar la ejecucion de actividades de la consultoria oportunamente y garantizar su terminacién en el
tiempo establecido

4) Garantizar la disponibilidad del personal idéneo y con la experiencia requerida de acuerdo con las
condiciones técnicas descritas en el proceso, para lo cual el contratista al inicio del contrato entregara
a la interventoria las hojas de vida del personal para eI desarrollo de la consultoria.

5) Atender las observaciones, solicitudes, aclaraciones que se planteen en el desarrollo de la consultoria
con la interventoria y/o supervision

6) Presentar los informes mensuales de avance del contrato y/o informes especificos o extraordinarios
cuando sean solicitados por el interventor y/o el supervisor.

7) Asumir a todo costo los EL LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DEL ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL SENA YOPAL, CON RESPECTO AL RETIE Y AL RETILAP

8) Asumir la responsabilidad por la vinculacién de su personal y la celebracidn de subcontratos, para lo
cual debe realizarlo en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera
responsabilidad ni solidaridad alguna por sus actos.

9) Efectuar la ejecucion de los productos esperados en la consultoria de acuerdo con las normas técnicas
vigentes y a las especificaciones técnicas requeridas.

10) Mantener los precios presentados en la propuesta durante la ejecucién del contrato. En caso de
fuerza mayor que obligue a la variacién de precios debers el contratista, por escrito, informar lo
relacionado al SENA, el mismo deberd aprobarse por parte del SENA, sin que de manera alguna
procedan los cambios unilaterales por parte del contratista.

11) Avisar al SENA sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que puedan generar una inoportuna o
indebida ejecucién del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legitimos del SENA. El
aviso mencionado debera hacerse efectivo dentro de Igs veinticuatro (24) horas siguientes, del hecho
o circunstancia en referencia.

12) Cumplir de manera total con el alcance del objeto y especificaciones técnicas requerida por la entidad.

13) En cumplimiento a la promesa de valor y a los objetivos del Sistema Integrado De Gestién invocados
y liderados por el SENA, el contratista se obliga a |a aplicacién de Buenas Practicas Ambientales, para
la prevencién de la contaminacién y proteccién de los recursos naturales.

14) Entrega de garantias segun tiempos y condiciones re‘queridas para la consultorfa, de acuerdo con
documentos precontractuales.

15) Entrega de informe de ejecucién para pago y/o informe final, el cual debera ser aprobado por la
interventoria y supervisién, de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas.
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16) Realizacion de comités, definiendo su periodicidad y alcance, previamente acordados por la
interventorfa y/o supervisién.

17) Acatar las instrucciones que para eI desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del
interventor y/o supervisor del mismo.

18) Responder por sus actuaciones y omisiones denvadas de la celebracidon del presente contrato, y de la
ejecucion del mismo

19) El contratista debera cumplir con el cuadro de profesionales exigido, de igual forma la disponibilidad
y dedicacién de acuerdo con lo ofertado, de realizarse algiin cambio o modificacién al profesional
deberd informar a la interventoria ya la entidad contratante para su aval entendiendo que debe
cumplir con la misma experiencia del profesional ofertado.

20) Las demds que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecucién del contrato.

2.8.3 Obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

1. El contratista adjudicatario debera presentar la totalidad de la documentacidn exigida en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), detallada a continuacién, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la notlflcauon de la adjudlcacmn del proceso. En todo caso, dicha
documentacion sera requisito indispensable para la suscripcién y/o el inicio de la ejecucién del
contrato. : _

2. De conformidad con el Anexo de Verificacién de Criterios de Contratacién GCCON-AN-001, el
contratista deberd cumplir con uno de los siguientes conjuntos de requisitos en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo:

Opcidén 1 -

1. Certificado de implementacién del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
firmado por el representante legal y el responsable del SG-SST.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadania, certificado vigente del curso de SG-SST de 50 horas, su
actualizacién y/o curso de 20 horas, asi como la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo del
profesional responsable del SG-SST.

3. Certificacion de autoevaluacién de estdndares minimos emitida por la ARL.

Opcidn 2

1. Certificado de implementacién del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
firmado por el representante legal y el responsable del SG-SST.

2. Fotocopia de la cédula de ciudadania, certificado vigente del curso de SG-SST de 50 horas, su
actualizacion y/o curso de 20 horas asi como la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo del
profesional responsable del SG- SST.

3. Certificacién de autoevaluacién emitida por el Ministerio del Trabajo correspondiente al afio
inmediatamente anterior, de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 (articulo 2.2.4.6.1) y la
Resolucién 0312 de 2019.

Nota: Para las opciones 1 y 2, deberd adjuntarse el respectivo plan de mejoramiento derivado de la

autoevaluacién de estdndares minimos aplicables, cuando el puntaje obtenido sea inferior al ochenta y
cinco por ciento (85 %).
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Personas independientes

Las personas naturales independientes deberan presentar certificacion suscrita por el representante legal
o por la persona natural, segin corresponda, en la que se manifieste que no cuentan con trabajadores a
cargo y, por tanto, no estan obligadas a |mplementar el Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST).

Nota: De conformidad con el paragrafo 2 de la Resolucidn 0312 de 2019, no estdn obligados a implementar
los estandares minimos los trabajadores independientes con afiliacién voluntaria al Sistema General de
Riesgos Laborales, de acuerdo con lo establecido en la Seccién 5 del Capitulo 2 del Titulo 4 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Unico Reglamentario-del Sector Trabajo.

Trabajo seguro en alturas.

El oferente deberd presentar certificacién firmada por el representante legal en la que manifieste que la
empresa cuenta con un Programa de Prevencién y Proteccién contra Caidas en Trabajo en Alturas,
conforme a los requerimientos de la normatividad vigente, asi como con un Coordinador de Trabéjo
Seguro en Alturas.

2.8.3 Obligaciones ambientales del contratista
No aplican.
2.8.4. Obligaciones Seguridad y Privacidad de la informacién — SGSPI

1. El contratista, dentro de los tres (3) dfas habiles siguientes a la adjudicacién del contrato, deberd
presentar una declaracién juramentada firmada per su representante legal, mediante la cual se
obliga al cumplimiento estricto de las politicas institucionales de seguridad, privacidad y
proteccion de datos (GOR-POL-001: Politica de Seguridad y Privacidad de la Informacién, GOR-M-
002: Manual de Politicas de Seguridad y Privacidad de la Informacién, GOR-POL-006: Politica de
Proteccién de Datos Personales, GOR-M-003: Manual de Proteccién de Datos Personales.
https://compromiso.sena.edu.co/mapa/caracterizacion.php?codigo=GOR , en el moédulo de
documentos del proceso) Este compromiso incluye la participacion obligatoria en las actividades
de sensibilizacién que la entidad disponga durante la vigencia del vinculo contractual.

2. El contratista debe cumplir con el Manual de Politicas de Seguridad y Privacidad de la Informacién
del SENA, asegurando que el uso de licencias y el acceso a la red institucional se alineen con los
controles de seguridad vigentes.

2. El contratista debe colaborar activamente con la entidad en la identificacién, tratamiento y
monitoreo de los riesgos de seguridad de la informacién asociados al objeto contractual,
reportando cualquier cambio en el entorno técnico o amenazas emergentes que puedan
comprometer la operacién del Centro.

3. El contratista debe participar en las jornadas de capacitacién, induccién y sensibilizacién sobre el
SGSPI programadas por el Centro, garantizando que su personal conozca y aplique los protocolos
institucionales. (con la suscripcidn del acta de inicio; se dara una transferencia al contratista sobre
las politicas y controles establecidos por el SENA.)
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4. El contratista debe suscribir el Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgacién establecido por la
entidad antes de iniciar cualquier actividad que implique acceso a informacién técnica o
administrativa.

5. El contratista debe clasificar la informaciéon que genere o gestione durante el contrato bajo las
categorias de Publica, Publica Clasificada o Publica Reservada, segin los lineamientos de
transparencia del SENA.

6. El contratista debe tramitar ante el supervisor las autorizaciones necesarias para el acceso fisico o
digital a las instalaciones y sistemas, cumpliendo con las directrices de seguridad perimetral.

7. El contratista debe certificar la destruccién segura o la devolucién de la informacién y activos del
SENA al finalizar el contrato, asegurando que no queden copias en equipos externos.

8. El contratista debe restituir a la supervisién todos los elementos de acceso y documentacién
técnica prestada una vez terminadas las labores contratadas.

9. El contratista debe acatar la Politica de Tratamiento de Datos Personales del SENA y entregar las
autorizaciones de sus trabajadores para el manejo de sus datos en los procesos administrativos
del contrato.

10. El contratista debe reportar de forma inmediata a la supervisién cualquier incidente o debilidad
de seguridad detectada que pueda poner en riesgo la informacién o la infraestructura del Centro.

2.8.4 Obligaciones del SENA .

1) Exigiral contratista la ejecucién idénea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.:
Pagar la contraprestacion a la que tiene derecho el contratista, con ocasién de la correcta ejecucion
del negocio juridico suscrito.

4) Suministrar la informacién que previamente requiera el contratista en relacién con el objeto del
presente contrato.

5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoria las actas y los demdas documentos
necesarios para la ejecucién y liquidacién de este contrato.

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dara aviso oportuno al ordenador del
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las
prestaciones contratadas. .

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.

Las demds que se estimen de acuerdo con |a naturaleza de la contratacion.

2.9 PLAZO DE EJECUCION

El término de ejecucién del negocio juridico sera de CINCO (05) MESES sin superar el 31 de diciembre del
2026. El plazo se contabilizara a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucién del contrato.
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2.10 LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
El lugar de ejecucidn es la sede principal del Sena regional Casanare, en el municipio de Yopal, Casanare.

2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL \ &
Para todos los efectos contractuales se tendran como domicilio la ciudad de Yopal Casanare

2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

Corresponde al cincuenta por ciento (50 %)
PAGO 1 500 del valor total del contrato, previa

(]
certificacion de recibido a satisfaccion por

parte de la supervision del contrato.

Corresponde al cincuenta por ciento (50 %)
.restante del valor total del contrato, previa
PAGO 2 50% ; certificacion de recibido a satisfaccién por
parte de la supervision del contrato y una
vez efectuada la liquidacién del mismo.

Otraforma | Requisito para el pago

de Pago: 4
E El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare pagara al Contratista

PAGOS seleccionado, mediante dos (02) pagos, previo recibido a satisfaccién por parte del
PARCIALES | supervisor designado por la entidad, previa presentacién de los siguientes documentos:

1. Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor.

2. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del
contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social
Integral.

3. Informe de actividades debidamente soportado
4, Entradaalmacén (si aplica)

5. Factura y/o documentos equivalentes con los requisitos de Ley (Art. 617 y 618 del
Estatuto Tributario o las normas que lo modifiquen).

El pago de cada factura se realizard dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
presentacién de los siguientes documentos:
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1. Factura de venta, dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la factura el nClmero_
del contrato, objeto de facturaciéon, nombre y NIT de la entidad contratante y
firmada por el funcionario que ejerza la funcién de supervisién del contrato. Si el
contratista estd obligado a facturar IVA debe anexar copia de la factura.

2. Informe y recibido a satisfaccion de entrega y cumplimiento de las obligaciones
estipuladas para co'htratista, expedido por el funcionario a cargo de ejercer las
funciones de supervisor del contrato. .

3. Acreditacién del pago de aporteé al Sistema de Seguridad Social y Aportes
Parafiscales, acompafiado de las planillas de pago del periodo correspondiente a la
ejecucién del contrato donde el SENA pueda verificar la liquidaciéon y pago de
aportes a pensidn y otros aportes del periodo (mes) correspondiente a la entrega
de los bienes y/o se;'ilicios contratados y por ende facturados.

4. Certificado de cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedicién
no mayor a 30 dias.

5. Resolucién de Facturacién (autorizacién de facturacion) expedida por la DIAN con
vigencia no mayor a dos afios réspecto a la fecha de entrega de la factura.

Una vez reunida la documentacién pertinente para el inicio del tramite del pago, el
contratista debera conformar dos archivos de la siguiente manera GESTION FINANCIERA
Y GESTION CONTRACTUAL:

GF_NIT_ RP_MES_ANO.pdf
GC_NIT_RP_MES_ANO.zip

Estos documentos deberan ser auténticos, legibles, y completos. Tenga en cuenta, se
entiende la titularidad y la aprobacién del Contratista una vez suba el documento a la
plataforma de SECOP I, por lo que no es necesario la firma. Es necesario que cada
Contratista realice personalmente esta actividad siendo cuidadoso con la informacién
registrada, que se encuentren en el orden establecido Yy se encuentren en formato PDF
o en ZIP. Antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la entidad, revise la
informacion consignada y el documento sea el que realmente va a enviar. De cometerse
un error genera reprocesos y demora en el trémite del pago.

Para los pagos, si es persona juridica en los procesos de adquisicién de bienes, obras y
servicios, el Supervisor verificara que dentro del archivo GESTION FINANCIERA se
encuentre la Certificacién del pago de los aportes parafiscales no mayores a 30 dias,
firmadas por el Revisor Fiscal o Representante Legal, asi como el soporte de la planilla
de pago de la seguridad social.
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Si es persona natural se debe remitir el soporte de pago de su seguridad social del mes
anterior del periodo objeto del cobro.

Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable de IVA, entregara factura
de venta o documento equivalente, siempre que cumpla con lo establecido en el articulo
617 del Estatuto Tributario.

Este documento es escaneado y subido como un tercer documento en SECOP II,
siguiendo la estructura:

FV_N° Factura_NIT_RP_MES_ANO.pdf

Solamente se CONFIRMA el “registro de la factura”, cuando se encuentren los
documentos cargados en SECOP II; en ese momento se daré ENVIAR A LA ENTIDAD. Si
comete error, BORRE el registro y vuelva a efectuar la actividad hasta que se encuentre
seguro que estdn completos los documentos y son los documentos que va a presentar
como soporte de la cuenta de cobro o factura.

Si se envia a la entidad antes de haber subido la totalidad de los documentos, se crea
autométicamente otro PAGO, lo cual sole puede ser corregido por el Supervisor del
Contrato, lo que acarreara demora en el tramite y su posterior pago.

El Supervisor de Contratos, utilizando su usuario y contrasefia, revisa los documentos
que han sido enviados por los Contratistas por medio de SECOP I, este aprobara o
rechazard la solicitud de pago enviada por el contratista; para esto tendra en cuenta el
cumplimiento de las obligaciones contractuales suscritas en contrato o convenio, la
idoneidad de los documentos enviados pO.I: el contratista y el cumplimiento de fechas.

El Supervisor de Contratos enviaré solicitud de inicio de trdmite de pago por todos los
demds conceptos correspondiente a adquisicion de bienes, obras y servicios, al
Nominador una vez se cumpla el trdmite correspondiente. Los pagoé que el SENA se
comprometa a efectuar estdn sujetos a disponibilidad de PAC, de acuerdo a las
asignaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico por
intermediacién de la Direccién General y en concordancia a las normas vigentes.

Cuando el contratista sea agente auto retenedor debera informar en la factura esta
condicién con la finalidad de no efectuar la retencién por parte del SENA. Segun lo
estipulado en el Articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, el SENA respetara el orden de
presentacion de los pagos por parte de Io§ contratistas. No obstante, si las facturas no
han sido correctamente elaboradas o no son acompafiadas de los documentos
requeridos para el pago, el término para el pago comenzara a contarse a partir de la
fecha en la que se haya aportado el Ultimo de los documentos y estén todos diligenciados
correctamente. Las demoras que se presenten en estos conceptos seran responsabilidad
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del contratista y no tendrédn por ello derecho a pago de intereses o compensacién alguna
por parte del SENA.

Cargas Administrativas: El contratista asumira el valor de la expedicién de pdlizas y
demas gastos administrativos relacionados con la ejecucién del contrato.

Cargas Tributarias: En razén a la ejecucién del presente contrato, el contratista debera
asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasién de la celebracién del
contrato tales como retencién en la fuente, reteica, reteiva y demas a que hay lugar y
este obligado segtn las disposiciones legales vigente para tal efecto.

2.13 PAGO DE ANTICIPOS

Se requieren anticipos: Sl: . NO: X

Sirequiere de anticipo diligencie las siguientes casillas:

Numero de desembolsos Determine el porcentaje que cada | Amortizacién | Requisito parael

que se realizardn duranteel | desembolso representa frente al desembolso
contrato valor total del contrato
DESEMBOLSO 1 N/A N/A N/A

2,14 CONTROLY VIGILANCIA DEL CONTRATO

El Contrato requiere interventoria: (Indique si el | SI: X
contrato requiere o no interventorfa marcando “X”)

: NO:
De no requerir interventoria, o que la ‘misma no sea Funcionario encargado o quien haga sus
integral (juridica, técnica, financiera, contable y veces en la Coordinacién Grupo
administrativa), indique las condiciones de idoneidad Administrativo Mixto.
que debe cumplir quién realizaria la supervisién:

En razén a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designacion de Profesional G02, en
calidad de Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto como supervisor del contrato, quién
verificard la correcta y oportuna ejecucién del objeto contractual y actuaré de conformidad con lo-
determinado por el Manual de Supervisién e Interventoria de la entidad.
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3. MODALIDAD DESELECCION

Concurso de Méritos

3.1 JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION
De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 sefiala en su articulo 2° entre otros
aspectos que:

“La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de
seleccién de licitacién publica, seleccion abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

“1.)

Numeral 3. Concurso de méritos. Corresponde a-Ja modalidad prevista para la
seleccién de consultores o proyectos, en la que se podrdn utilizar sistemas de
concurso abierto o de precalificacién. En este ultimo caso, la conformacion de la
lista de precalificados se hard mediante convocatoria publica, permitiéndose
establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros,
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacion de los proponentes,
seglin sea el caso.

De conformidad con las condiciones que sefiale el reglamento, en desarrollo de estos
procesos de seleccién, las propuestas técnicas o de proyectos podrdn ser
presentadas en forma anénima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado

(m)/l .
Al respecto, el numeral 2° del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 dispone que:

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a
los estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de inversion, estudios
de diagndstico prefactibilidad o factibilidad paraprogramas oproyectos
especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y
supervision".

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,

asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacidn y la ejecucién

de disefios, planos, anteproyectos y proyectos “{...)
De lo anterior se deduce que los contratos de consultoria se erigen y fundamentan
principalmente en un componenté eminentemente técnico en virtud de la especificidad que
implican un despliegue intelectual particular de conocimientos especializados para su correcta
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ejecucion, de alli que se considera que el servicio a contratar para la Entidad debe seleccionarse
bajo lamodalidad de Concurso de Méritos. Asi mismo, se determina que el grado de complejidad

de la presente consultoria no se ajusta para surtir un tramite de precalificacion.

.

Disposiciones normativas que regulan el procedimiento de seleccién contractual por Concurso de Méritos:

3.2

B

d

B

o
L34

)
*

Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacidn y sus decretos reglamentarios.

Ley 1150 del 16 de julio de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones
generales sobre la contratacidn con recursos publicos”.

Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Gnico
reglamentario del sector administrativo de Planeacién Nacional”.

Decreto 399 de 2021 “Por el cual se modifican los articulos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2.
y 2.21.23.1.14, y se adicionan unos paragrafos transitorios a los articulos
2211152, 2.2.1.1.156. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional”.

Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015,
Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin
reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al
sistema de compras publicas y.se dictan otras disposiciones"

El presente proceso de seleccidn, asi como el contrato que de él se derive, se sujetaran a la
Constitucién Politica, al Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica
contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a sus Decretos reglamentarios, a las normas

que lo modifiquen o complementenya lo estipulado en los presentes estudios previos, anexos
y demds documentos del proceso.

LIMITACION A LAS MIPYMES

4. La posibilidad de limitar un proceso a MiPymes solo serd procedente cuando el presupuesto sea
inferior a USD 125.000.

Una vez verificado el umbral para convocatorias limitadas a Mipyme, en la pégina de Colombia
Compra Eficiente:
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SENA
UMBRAL MIPYMES
2026 .
usg 125.000

COP% 511.708.497

Teniendo en cuenta que el presupuesto definido para el presente proceso de seleccién, de acuerdo con
lo previsto por el Decreto 1082 de 2015, es superior a ciento veinticinco mil délares de los Estados unidos
de América (USD125. 000.00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria sera susceptible de ser limitada a la
participacién de MiPymes nacionales, departamentales o municipales

El Proceso de seleccidn es inferior a ciento veinticinco mil S| X NO
délares de los Estados Unidos de América (USD 125.000)

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.2,, 2.2.1.2.4.2.3,, y 2.2.1.2.4.2 4. del Decreto
1860 de 2021, el Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA podra limitard a MiPymes colombiana con
minimo un (1) afio de existencia el presente proceso de seleccién, toda vez que el valor del Proceso de
contratacién no es mayor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000,00), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afnos el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

4.1.1 Forma de acreditacién
Para que proceda la limitacién se deberan recibir como minimo dos (2) manifestaciones de interés en
participar. Las manifestaciones deberan ser presentadas en-el SECOP || mediante mensaje publico.

El interesado deberé acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente

manera: :

a) Las personas naturales mediante certificacién expedida por ellos y un contador publico, adjuntando
copia del registro mercantil.

b) Las personas juridicas mediante certificacién expedida por el Representante Legal y el Contador o
Revisor Fiscal, si estan obligados a tenerlo, a la cual se adjuntara copia del Certificado de Existenciay
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio o por la autoridad competente.

Para la acreditacién deberdn observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de
conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan
o complementen. .
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En todo caso, las Mipyme también podran acreditar esta condicién con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacidn.

Para efectos de la limitacién a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del Registro Mercantil, del
+ Certificado de Existencia y Representacion Legal o del Registro Unico de Proponentes, segtin corresponda
conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo de sesenta (60) dias calendario anteriores a
la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacién para el inicio del plazo para solicitar la
convocatoria limitada.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado de contrato sera hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($199.827.517.96) M/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y
- demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos
directos e indirectos, en tal propésito el SENA dispone del rubro denominado, con el CDP N0.4926 del 10
de Enero de 2026

NOTA INTERNA. Deber3 verificarse la aplicacién o inclusién del IVA y se sugiere relacionar los eventuales
tributos de orden departamental o municipal. Lo anterior, a efectos de que el contratista pueda costear
* adecuadamente su oferta.

5.1 ANALISIS DEL SECTOR

El andlisis econémico para establecer el presupuesto oficial se realizé a través de cotizaciones solicitadas
en forma escrita y a través de la publicacién de la solicitud de Pre-cotizacién en la plataforma SECOP ||
como solicitud de informacién a proveedores, estableciendo expresamente que ni la formulacién de la
* solicitud ni la presentacién de la cotizacién generan compromiso u obligacién por parte del SENA.

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de seleccidn, la Unidad de contratacién adelantd
un estudio de mercado (anexo documento_)_,_ en donde se estimaron los valores unitarios para “CONTRATAR
EL LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA DEL SENA YOPAL, CON RESPECTO AL RETIE Y AL RETILAP”.

El cual origino un valor de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($199.827.517.96) M/CTE La entidad
publicé la solicitud de Pre-cotizacién a los proveedores en la plataforma SECOP II, con el fin de recibir
cotizacion para “CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO, DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACION DEL ESTADO DE LA
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INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL SENA YOPAL, CON RESPECTO AL RETIE Y AL RETILAP” se recibieron 3
cotizaciones, de acuerdo con la solicitud de Pre-Cotizacién '

Se anexa el andlisis de sector como documento intégral del estudio previo, elaborado de acuerdo con los
lineamientos del Manual de Contratacién y la ; Guia de Colombia Compra Eficiente.
(https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce guia elaboracion est
udios.pdf).

NOTA. Las variables utilizadas para calcular el presupuesto y los rubros que lo componen se encuentran
descritas en el Andlisis del sector.

5.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES

e ; C-3699-1300-17-53105B-3699054-02 5200_6\00 s

Funcionamiento 3

C-3699-1300-17- DOSCIENTOS
5226 10/01/2026 | 31/10/2026 951924 531058B- 10 MILLONES DE $ 200.000.000
3699054-02 PESOS MCTE

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

6.1 FORMA DE ADJUDICACION

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAIE — SENA, adjudicara en el plazo sefialado en el cronograma del
proceso el contrato para desarrollar el objeto de este proceso. Es importante sefialar que el contrato que
se derive del presente proceso se adjudicara.

El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicard el contrato al Proponente
ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluacién, y que
cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procedera a la declaratoria
de desierta del proceso, si a ello hubiere lugar. Una vez adjudicado el contrato, la Entidad haré publico el
resultado incluyendo la identidad de los proponentes.

El acto de adjudicacién serd publicado en el SECOP Il, este es irrevocable y obliga a la Entidad y al
adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién del contrato
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y la suscripcién de este, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se
obtuvo por medios ilegales, éste podrd ser revocado, caso en el cual, la Entidad podra aplicar lo previsto
en el inciso final del numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, en aquellos casos en
que la Entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecucién un porcentaje
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podra contratar al proponente calificado en
el segundo lugar en el proceso de seleccién respectivo, previa revisién de las condiciones a que haya lugar

~ La Entidad no aceptard propuestas parciales, el oferente debera ofertar la totalidad de los items
requeridos.

El cargue y la presentacién de las propuestas se efectuara uUnica y exclusivamente en la plataforma

transaccional SECOP Il. En consecuencia, no se aceptardn propuestas entregadas de manera fisica, por

correo electrdnico, fax o cualquier otro medio telemético, ni entregadas en lugar diferente al sefialado en

el presente pliego de condiciones, ni las presentadas extempordneamente (después de la fecha y hora del
cierre del plazo para presentar ofertas). :

El valor a ofertar no debe sobrepasar el valor total del presupuesto asignado, asi como el valor de cada
uno de los items, no pueden ser superiores al de estudio de mercado.

" 6.1.1 Lotes
“NO APLICA”

6.2 REQUISITOS HABILITANTES ..
6.2.1 DE CAPACIDAD JURIDICA
Los establecidos en el pliego de condiciones, el oferente se debe remitir al pliego de condiciones.

“Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
ingenieria en infraestructura social (educacién, salud, cultura, recreacién, deporte e institucional).. De
conformidad con la Resolucién 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente.

" 6.2.2 De cardcter técnico
Los establecidos en el pliego de condiciones, el oferente se debe remitir al pliego de condiciones.

; : ok ; 2 :
“Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
ingenieria en infraestructura social (educacidn, salud, cultura, recreacion, deporte e institucional).. De
conformidad con la Resolucién 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente.
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6.2.3. De sequridad y salud en el trabajo

Se solicitard una vez adjudicado de acuerdo con al GCCON-AN-001 Anexo De Verificacién y Evaluacién del
Cumplimiento de Requisitos Legales SIGA :

6.2.4. De gestion ambiental

No aplica
6.2.5. DESEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION — SGSPI

Se solicitard una vez adjudicado de acuerdo con al GCCON-AN-001 Anexo De Verificacién y Evaluacién del
Cumplimiento de Requisitos Legales SIGA

6.2.6. De caracter financiero

6.2.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA
Los establecidos en el pliego de condiciones, el oferente se debe remitir al pliego de condiciones.

“Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
ingenieria en infraestructura social (educacidn, salud, cultura, recreacion, deporte e institucional).. De
conformidad con la Resolucidn 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente.

6.3.2.2, CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los establecidos en el pliego de condiciones, el oferente se debe remitir al pliego de condiciones.

“Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
ingenierfa en infraestructura social (educacién, salud, cultura, recreacién, deporte e institucional).. De
conformidad con la Resolucién 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente.

6.4. CAPACIDAD RESIDUAL
Los establecidos en el pliego de condiciones, el oferente se debe remitir al pliego de condiciones.
“Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
ingenieria en infraestructura social (educacién, salud, cultura, recreacién, deporte e institucional). De
conformidad con la Resolucién 0952 de 2025 expedida por_b.CoIombia Compra Eficiente.

6.5. REQUISITOS PONDERABLES

Los establecidos en el pliego de condiciones, el oferente se debe remitir al pliego de condiciones.
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“Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
_ ingenieria en infraestructura social (educacién, salud, cultura, recreacién, deporte e institucional). De
conformidad con la Resolucién 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente.

6.5.1. Oferta econémica :

La propuesta econdémica objeto de evaluacidn serd aquella que determine el precio ofertado en la
plataforma SECOP II.

NOTA. En caso de requerirse un anexo en el que se desglosen los items, descripciones y precios unitarios
. que comprenden el valor total de la oferta, la entidad evaluara la oferta contenida en el referido anexo,
el cual prevalecerd sobre la informacién contenida en SECOP |I.

6.5.1.1. Determinacidn del método para la ponderacidn de la propuesta econdmica

Segun se establece en el pliego de condiciones.

- Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
ingenierfa en infraestructura social (educacién, salud, cultura, recreacién, deporte e institucional). De
conformidad con la Resolucidon 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente.

6.5.2. Apoyo a la Industria nacional
- Debe remitirse al pliego de condiciones

Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultorfa de estudios de
ingenieria en infraestructura social (educacién, salud, cultura, recreacién, deporte e institucional). De
conformidad con la Resolucidn 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente.

6.5.3. Vinculacién de personas con discapacidad

Debe remitirse al pliego de condiciones

Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
ingenieria en infraestructura social (educacidn, salud, cultura, recreacién, deporte e institucional). De
conformidad con la Resolucién 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente.

6.5.4 Emprendimientos y Empresas de mujeres

Debe remitirse al pliego de condiciones

. Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
ingenieria en infraestructura social (educacion, salud, cultura, recreacion, deporte e institucional). De
conformidad con la Resolucién 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente.
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6.5.5 MYPIME domiciliada en Colombia
Debe remitirse al pliego de condiciones

Documentos tipo para los procesos de concurso de méritos destinados a la consultoria de estudios de
ingenieria en infraestructura social (educacién, salud, cultura, recreacién, deporte e institucional). De
conformidad con la Resolucién 0952 de 2025 expedida por Colombia Compra Eficiente

6 OTROS ASPECTOS
VISITA PROGRAMADA. ] Sl NO X
Incluya la informacién adicional requerida: fecha, hora, lugar y
duracién:
MUESTRA S| NO X
VERIFICACION DE LA INFORMACION. sl NO X

7 ANALISIS DE RIESGOS

El andlisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO ~ MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado
con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente..

8 GARANTIAS

En atencién al Articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015 respecto a los Riesgos que
deben cubrir las garantfas en la contratacién, el SENA exigird los siguientes amparos y garantias en razén
a que debe existir un garante que asuma los posibles riesgos en la contratacidn; en ese orden, las garantias
cubriran los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del
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- contratista, blindando a la Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, asf:

Beneficiario / Asegurado | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL CASANARE-
‘ S CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE

CASANARE.
NIT: a 899.999.034-1
Dir'eccién:,' ' . | Carrera 19 No. 36-68 Yopal - Casanare

Al respecto, el Contratista debera constituir dentro de los tres (3) dias habiles a la aceptacién de la oferta,
- garantia Unica de cumplimiento a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, que cubra los riesgos en que
pueda incurrir la ejecucién del contrato, en las cuantfas y vigencias que se establecen a continuacién:

Sefiale con una “X” los amparos a exigir:

X Seriedad de la oferta: por el 20% del valor de |a oferta, vigente desde la presentacion de Ia
ofertay hasta la aprobacién de la garantia de cumplimiento del contrato

Buen manejo y correcta inversién del anticipo: por el 100% del monto del anticipo, vigente
por el plazo del contrato y Haga clic o pulse aqui para escribir texto. meses mds. (hasta la
liquidacion del contrato o hasta la amortizacién del anticipo lo que determine el drea de
origen)

Pago anticipado: por el 100% del monto del pago anticipado, vigente por el plazo del
contrato y Haga clic o pulse aqui para escribir texto. meses mas. Haga clic o pulse aqui para
escribir texto.

-

X Cumplimiento: por el 20% el valor total del contrato, con una vigencia igual al término de
duracién del contrato y dos (2) afios mas, a la cual podré imputarse tanto el valor de la
cldusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la declaratoria de
caducidad. tal garantia debers constituirse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
registro presupuestal del contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el 10% del
valor del contrato, vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas.

X Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el 20% del
valor del contrato, vigente por el plazo de ejecucion del contrato y meses mas.
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Calidad del servicio: por el ( %) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecucién del
contrato y meses mas. (Para fijarlo debera tenerse en cuenta el objeto, el valor, la naturaleza
y las obligaciones contenidas en el contrato.

En los contratos de interventoria, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la

garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del pardgrafo del articulo 85
de la Ley 1474 de 2011.)

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del
contrato, por el término de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha en la cual se recibe
a satisfaccion la obra.

Proteccion de los bienes: por el % del valor del contrato, vigente durante el plazo de
ejecucion del contrato.

Péliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con
una vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato.

9 ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacién estd cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisién 439 de
la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) :

Neusrde Comeraial _Entid.ad Umbral k_Excc'epcién Proceso de Fontratacién
incluida aplicable cubierto
J Chile SI NO NO Sl
pianz México NO NO NO NO
Pacifico -
Pert ] NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile SI NO NO S|
Corea NO NO <« NO NO
Costa Rica S| NO NO S|
Estados Unidos S| NO NO S|
Estados AELC NO NO NO S|
Israel NO NO NO NO
México NO NO NO S|
NO NO NO NO
Tridngulo NO NO = NO NO
home 5| NO NO NO
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NOTA INTERNA. Para el diligenciamiento tonsulte el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales
en Procesos de Contratacion (https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-

. tipo/manuales-y-guias)

10 ANEXOS
Anexo 1: Descripcidn del Proyecto
Anexo 2: Presupuesto oficial
Anexo 3: Especificaciones técnicas constructivas
Anexo 4: Matriz de Riesgos
Anexo 5: Estudio de Mercado
Anexo 6: Andlisis del Sector

MEDINA | Firmado

El presente documento se suscribe el pgRia ] o

JOHANA ASTRID
JOHANA | Fecha zoze 05.26

ASTRID 8-05'00"
JOHANA AbTRID MEDINA PENA

Directora Regional y/o Subdirectora Centro

Responsable y Revisé compon%t“t?écnico Miriam Ramfrez Rincén —Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo Mixto.
Revisd y Proyecté componente Técnico: Raquel Martinez Larrota- Profesional contratada- Ingeniera civil. ﬁ:q:im-\\m.lnm*u
Revisé Componente Técnico: Jan Carlo Ruiz Hernéndez-/lnstructor Grado 14 - Red de conocimiento Energia Eléctrlca %\

Revisé y Proyectd componente financiero: Diana Sirley Okmos, - Profesional contratada — Unidad Contratacién

N
Revisé y Proyecté componente juridico: Dorian Alfany Marquez Estrada ~Profesional contratada — Unidad Contrataciﬁ%ﬁ%

" Reviséy Proyect6 componente ambiental: Lizeth Andrea Hernandez Ortiz — Profesional contratada - Ingeniera Ambiental fi
A 4 5‘»"'\1‘
Revisé y Proyectd SST: Jenny Mildred Jimenez Fonseca — Profesional SST. S

Revisé y Proyect6 Seguridad Y Privacidad De La Informacién - SGSPI: Michael Sebastian Herrera Cristiano — Dinamizador TIC Centro ##

Control de Cambios

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificacion de
la informacién, la cual debe realizarse conforme a las
4 31/08/2025 directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guia
Etiquetado de Informacién, disponible en la herramienta de
gestién del SIGA.
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VERSION

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

NATURALEZA DEL CAMBIO

Se realizan ajustes menores en el documento.
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